Wz6r umowy - Zatacznik Nr 6

UMOWA Nr /IN /2009

Wdniu ..o, 2009 r. pomiedzy Gming Lublin, PI. Wt. tokietka 1,20-950 Lublin, reprezentowang przez
Prezydenta Miasta Lublin ..................cccooie,
zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym,

2
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdéwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie renowaciji klasztoru powizytkowskiego na centrum dziatan
artystycznych w Lublinie.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie renowacji zabytkowego zespotu budynkéw
klasztornych, klasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie o kubaturze 45 625,00m?,
na wielofunkcyjne centrum dziatan artystycznych wraz przebudowa placu przedwejsciowego
i przylegtego parku, przebudowg uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu oraz
aranzacji i wyposazenia wnetrz. Zakres ten obejmuje:

a) przebudowe dwukondygnacyjnego i czesciowo podpiwniczonego zabytkowego zespotu budynkéw
klasztornych z zaprojektowanym poddaszem uzytkowym i odtworzeniem pokrycia dachowego,
rekonstrukcjg bryly dawnego kos$ciota, zadaszeniem matego i Sredniego wirydarza, likwidacjg
wtornych podziatéw i dostosowaniem do wspoétczesnych potrzeb uzytkowych,

b) budowe i przebudowe wewnetrznych instalaciji:

- wod. — kan.,

- c.o0.,

- wentylacji mechanicznej,
- stabopradowe;,

- elektrycznej,

c) realizacje iluminac;ji obiektu,

d) realizacje stacji wymiennikéw ciepta i wentylatorni,

e) wykonanie elementéw wyposazenia i architektury wnetrz,

f) przebudowe placu przedwejSciowego uwzgledniajgcg likwidacje ronda i wiaczenie w plac
przedwejsciowy kapliczki Chrystusa Frasobliwego oraz nowg kompozycje parku na planie krzyza,
gtébwnych ciagdw pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie, elementy matej
architektury, odwietlenie parkowe i iluminacyjne, zieleh, $mietniki),

g) budowe i przebudowe:

- sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- sieci cieplnej,
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- linii energetycznych oswietleniowych,
- linii telekomunikacyjnych,
- przytacza wodociggowego i hydrantow.

h) sprawowanie nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego zgodnie z wymogami decyzji
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Lublinie znak: IN/4010/Lu-34/3619/06 z dnia
9.08.2006r., przez osoby uprawnione zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca
2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1579, z dnia 30 czerwca 2004 r.),

i) sprawowanie nadzoru nad pracami ziemnymi na terenie dawnego ogrodu klasztornego w poblizu
chronionego drzewostanu, zwigzanymi z ukfadaniem nowych nawierzchni i infrastruktury, przez
uprawnionego dendrologa,

i) przywrocenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego, ,

k) obstuge geodezyjng prowadzonych robét oraz monitoring sieci kanalizacyjnych,

I) inwentaryzacje powykonawcza.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym, jednolitego rzeczowo —
finansowego harmonogramu robét na catos¢ zadania oraz w razie koniecznosci do jego aktualizacji
W porozumieniu z Zamawiajacym.

4. Zaméwienie winno by¢ wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowe, projektem budowlano -
wykonawczym, szczegdtowq specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, warunkami Lubelskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw zawartymi w decyzji — pozwoleniu znak: IN/4010/Lu-34/3619/06

z dnia 9.08.2006 r., warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach okreslonych

niniejsza umowa.

5. W przypadku odkrycia w ramach nadzorow, o ktdrych mowa w § 2 ust. 2 pkt. h, obiektéw lub elementéw
objetych ochrong konserwatorska, wszelkie prace zwigzane z wykonaniem niezbednych ratowniczych
prac, badan czy tez innych czynnosci zabezpieczajgcych te obiekty lub elementy objete ochrong
konserwatorska, zostang zlecone w drodze odrebnej umowy.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajacemu oswiadczen osob kitére beda petnity nadzory nad realizacjg przedmiotu
zamowienia o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego oraz o posiadaniu
odpowiedniej praktyki zawodowej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych), oraz wpisanie danych
tych osob do dziennika budowy, w terminie 30 dni od podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz w
chwili przekazania placu budowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu,

2) w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

3) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,

4) ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace ludzi,
robét, urzadzen i sprzetu budowy,

5) organizacja placu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzgadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robdt,

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej oraz monitoringu Ssieci
kanalizacyjnych,

7) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robaét,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
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przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
3. Do Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy wraz
z kompletng, oryginalng dokumentacjg projektowg niezbedng do realizacji inwestycji, pozwoleniem na
budowe oraz dziennikiem budowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 sierpnia 2011 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakohczenia robot objetych umowa,
stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zaméwienia zostang wykonane sitami wtasnymi.
1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robat:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktérej zapisy nie beda naruszaty
postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy
zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujacych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane przez Podwykonawce w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesji, 0 ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na rzecz

Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot

wynikajgcych z tabeli elementéw scalonych Wykonawcy dla poszczegdlnych robat.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z

Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie, nie

zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

8. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

§6

No

—

Roboty bedg wykonane przy uzyciu materiatdw wlasnych Wykonawcy.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiom specyfikaciji
istotnych warunkéw zamdéwienia i dokumentac;ji projektowe;.

§7

1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia.
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2. Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

§8

1. Cena ofertowa WyNosi ..........cccuveeeeniinennnn. zt brutto (stownie: ........cccoviiii )

2. Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, ktore
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o ceny jednostkowe
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ( zatgcznik do umowy Nr 1 ).

3. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty
zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie
wykonanych roboét (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce obmiarow) i cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 4 obejmuje:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentac;ji projektowej,

b) koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, podigczenia wody i energii elektrycznej oraz telefondw, dozér budowy,
ubezpieczenie budowy),

c) Kkoszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawczg oraz monitoringiem sieci
kanalizacyjnych,

d) koszty sprawowania nadzorow archeologicznych i konserwatorskich oraz dendrologicznych,

e) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

f) koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego,

g) nalezny podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w chwili wystawiania faktury,

6. Maksymalna taczna warto$¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ wartosci srodkow finansowych
zabezpieczonych przez Zamawiajagcego na realizacje przedmiotowego zamowienia .
KWOLY oo (Stowni€: ... )

7. Wykonawca zobowigzany jest do corocznego uzgadniania z Zamawiajacym rzeczowo-finansowego
harmonogramu robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, uwzgledniajgcego wysokos¢ sSrodkow
zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamdwienia w danym roku budzetowym, w terminie 30 dni od
uchwalenia budzetu miasta na dany rok. Obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o
uchwaleniu budzetu miasta spoczywa na Zamawiajacym.

8. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robdt za zakonczone elementy prac wynikajgce z
harmonogramu robét na podstawie protokotu odbioru wykonanych elementéw robét podpisanego przez
kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. Fakturowanie cze$ciowe moze odbywaé sie nie cze$ciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu
kwartatu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe w krétszych okresach.

10. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 nie moze by¢ wieksza niz 90%
wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 4.

11. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

12. Platnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
dostarczenia prawidtowo sporzadzonej faktury, wystawionej w oparciu o protokét odbioru, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 i 5.

§9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementéw robdét lub protokotem korncowym
odbioru roboét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia roboét oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
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wykonania nastapi w ciggu 7 dni w przypadku odbioru czesciowego i 20 dni w przypadku odbioru
koncowego, liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym
pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru kohcowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

4. Odbioér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowa nastgpi w ciggu nastepnych 20 dni od daty
rozpoczecia odbioru.

§ 10

W przypadku opdznien w zapfacie faktury Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do Zamawiajacego z
zadaniem zaptaty ustawowych odsetek.

§ 11

1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi nadzoru wykonanie robd6t zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu. Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

2. Inspektor nadzoru przystapi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robét, o ktérych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
3. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno —

budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza sie protokolarnie.
§12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

W dniu odbioru koncowego rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny na
wykonany przedmiot umowy.
3. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru koncowego.

§ 13

1. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o
zaistniatych wadach.

2. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 1, moze zostac¢ przedtuzony za zgodg obu stron wyrazong
na pidmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Ilub dlugotrwatych
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§ 14

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie postanowien
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

a) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w jednolitym
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot, o ktorym mowa w § 2 ust.3,
sporzadzonym na cato$¢ zadania, kare w wysokosci 0,4% ceny ofertowej brutto okreslonej
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

b) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,4% ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
c) w przypadku przerwania czynnos$ci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
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Wykonawcy (np. poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, brak
inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotéw i atestow, brak oswiadczen
kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez komisje odbiorowg i
przewidzianych przepisami prawa), w wysokos$ci 0,3 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8

ust. 1,

d) za zwitoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji kare w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 4 za kazdy dzieh zwtoki,

e) w przypadku gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1.
3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w
§ 8 ust. 1, z zastrzezeniem § 17 ust. 5.
4. Odstgpienie od umowy wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemne;.
5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania w wysokosci
rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 15

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynno$ci:

1) Sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robo6t wg daty odstgpienia od umowy.

2) Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony odstepujacej od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizaciji
innych robdt. Ich koszt obcigza strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych
nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy z zastrzezeniem § 17 ust. 5. Strona ta obowigzana jest
przejac je na wtasny uzytek.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach
okreslonych niniejszg umowa.

§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty okre$lonej
w § 8 wust. 6 t. W  WYSOKOSCI .o, zt  (stownie: )
wformie.....ccoooeeeeiii przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robot. a 30% stuzy do pokrycia
roszczeh wynikajgcych z gwarancji jako$ci.

3. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwrdcona lub
zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze konhcowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
gwarancji.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potragcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

§17

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie Zamawiajacego,
2) zmiana materiatbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych,
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sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

3) zmiana harmonogramu robot i finansowania,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
prac budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmiany ilosci rob6ot w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze robot,
zgodnie z zasadg rozliczenia kosztorysowego wyrazong w § 8 ust. 5 umowy,

f) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

g) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) btedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedza¢ koniecznosc
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

i) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,

j) koniecznosci zmiany harmonogramu robét i finansowania,

k) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

I) prac lub badan archeologicznych, konserwatorskich lub innych niezbednych, powodujacych
koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

m) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt na skutek ktérejkolwiek z okolicznosci

wskazanych w pkt 1, 2, 3i 4 niniejszego ustepu.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- ad pkt 2) - zamiana na materiaty , urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, kidre stanowity podstawe wyboru oferty, pod
warunkiem nie zwiekszania ceny;

- ad pkt. 3) - w zakresie wynikajagcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
miasta),

- ad pkt. 4) -
lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
lit. d), g), h), j), I), m) — o czas niezbedny do usunigecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych
przedmiotem umowy,
lit. €) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu
lit. f) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. i), k) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania
dodatkowych ekspertyz, badan.

- ad pkt 5) -
powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdét nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 5 ust. 1 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow
dotyczacych udzialu Podwykonawcy, odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajgcego za wykonane robét i pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cze$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom;

4. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu stron wyrazong w formie
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pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od catosci lub czesci umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca ma prawo zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, wszelkie postanowienia umowy
pozostajg bez zmian w stosunku do zakresu umowy, od ktérego nie odstgpiono.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamodwien publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

§ 19

Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy sad

powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla

Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY:
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