Wzor umowy - Zatacznik Nr 6

UMOWA Nr /IN /2009

Wdniu ... 2009 r. pomiedzy Gmina Lublin, PI. Wi. tokietka 1,20-950 Lublin, reprezentowang przez
Prezydenta Miasta Lublin ....................cccoo
zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym,

2
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie renowaciji klasztoru powizytkowskiego na centrum dziatan
artystycznych w Lublinie.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie renowacji zabytkowego zespotu budynkéw
klasztornych, klasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie o kubaturze 45 625,00m?,
na wielofunkcyjne centrum dziatan artystycznych wraz przebudowa placu przedwejsciowego
i przylegtego parku, przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu oraz
aranzacji i wyposazenia wnetrz. Zakres ten obejmuje:

a) przebudowe dwukondygnacyjnego i czesciowo podpiwniczonego zabytkowego zespotu budynkéw
klasztornych z zaprojektowanym poddaszem uzytkowym i odtworzeniem pokrycia dachowego,
rekonstrukcjg bryty dawnego kosciota, zadaszeniem matego i Sredniego wirydarza, likwidacjg
wtornych podziatéw i dostosowaniem do wspoétczesnych potrzeb uzytkowych,

b) budowe i przebudowe wewnetrznych instalaciji:

- wod. — kan.,

- c.0.,

- wentylacji mechanicznej,
- stabopradowej,

- elektrycznej,

c) realizacje iluminac;ji obiektu,

d) realizacje stacji wymiennikéw ciepta i wentylatorni,

e) wykonanie elementéw wyposazenia i architektury wnetrz,

f) przebudowe placu przedwejsciowego uwzgledniajgca likwidacje ronda i wigczenie w plac
przedwejsciowy kapliczki Chrystusa Frasobliwego oraz nowg kompozycje parku na planie krzyza,
gldwnych ciggéw pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie, elementy matej
architektury, o$wietlenie parkowe i iluminacyjne, zieleh, $mietniki),

g) budowe i przebudowe:

- sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- sieci cieplnej,

- linii energetycznych oswietleniowych,

- linii telekomunikacyjnych,

- przytagcza wodociggowego i hydrantéw.

h) sprawowanie nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego zgodnie z wymogami decyzji
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie znak: IN/4010/Lu-34/3619/06 z dnia
9.08.2006r., przez osoby uprawnione zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca
2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru
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zabytkoéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1579, z dnia 30 czerwca 2004 r.),

i) sprawowanie nadzoru nad pracami ziemnymi na terenie dawnego ogrodu klasztornego w poblizu
chronionego drzewostanu, zwigzanymi z uktadaniem nowych nawierzchni i infrastruktury, przez
uprawnionego dendrologa,

j) przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego, ,

k) obstuge geodezyjng prowadzonych robét oraz monitoring sieci kanalizacyjnych,

I) inwentaryzacje powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgadzenia i uzgodnienia z Zamawiajacym, jednolitego rzeczowo-

finansowego harmonogramu roboét na cato$¢ zadania oraz w razie koniecznosci do jego aktualizacji w

porozumieniu z Zamawiajacym.

Zamowienie winno by¢ wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowe, projektem budowlano-

wykonawczym, szczegotowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, warunkami Lubelskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zawartymi w decyzji — pozwoleniu znak: IN/4010/Lu-34/3619/06

z dnia 9.08.2006r., warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach okreslonych

niniejszg umowa.

W przypadku odkrycia w ramach nadzoréw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt h, obiektéw lub elementow

objetych ochrong konserwatorska, wszelkie prace zwigzane z wykonaniem niezbednych ratowniczych

prac, badah czy tez innych czynnosci zabezpieczajgcych te obiekty lub elementy objete ochrong
konserwatorska, zostang zlecone w drodze odrebnej umowy.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

przekazanie Zamawiajacemu oswiadczen oséb ktére beda petnity nadzory nad realizacjg przedmiotu
zamowienia o przyjeciu obowigzkow wynikajgcych z przepiséw Prawa budowlanego oraz o posiadaniu
odpowiedniej praktyki zawodowej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych), oraz wpisanie danych
tych osdb do dziennika budowy, w terminie 30 dni od podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz w
chwili przekazania placu budowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robdt
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie inwestora,

zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania,

ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace ludzi,
robét, urzadzen i sprzetu budowy,

organizacja placu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzgdkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robot,

zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej oraz monitoringu sieci
kanalizacyjnych,

organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot
umowy, jak za dziatania wiasne.
Do Zamawiajacego nalezy:
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy wraz z
kompletng, oryginalng dokumentacjg projektowg niezbedng do realizacji inwestycji, pozwoleniem na
budowe oraz dziennikiem budowy.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 sierpnia 2011 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakohczenia robét objetych umowa,
stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
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§5
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zaméwienia zostang wykonane sitami wlasnymi.

Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy nie beda naruszaty
postanowien niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy
zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujacych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane przez Podwykonawce w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot
wynikajgcych z tabeli elementéw scalonych Wykonawcy dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie, nie
zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

§6

Roboty bedg wykonane przy uzyciu materiatéw wiasnych Wykonawcy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiom specyfikaciji
istotnych warunkéw zamdwienia i dokumentaciji projektowe;.

§7

1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.
2. Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

§8

Cena ofertowa Wynosi ...........ccccoeivveeeennn zt brutto (stownie: ........cccceiviieiin. )

Strony ustalaja, Zze obowigzujacag formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, ktére

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o ceny jednostkowe

wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ( zatgcznik do umowy Nr 1 ).

Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty

zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na

celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie

wykonanych roboét (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce obmiaréw) i cen jednostkowych

z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 4 obejmuje:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajace wprost z dokumentac;ji projektowe;,

b) koszty robdét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozoér budowy,
ubezpieczenie budowy),

c) Kkoszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawczg oraz monitoringiem sieci
kanalizacyjnych,

d) Kkoszty sprawowania nadzorow archeologicznych i konserwatorskich oraz dendrologicznych,
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e) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

f) koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego,

g) nalezny podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w chwili wystawiania faktury,
Maksymalna faczna warto$¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczyé wartosci srodkéw finansowych
zabezpieczonych przez Zamawiajacego na realizacje przedmiotowego zamowienia .
KWOLY .ooeviiiiiiiiieeeee (stownie: .......cooiviiiiiie )

Wykonawca zobowigzany jest do corocznego uzgadniania z Zamawiajacym rzeczowo-finansowego
harmonogramu robo6t, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, uwzgledniajgcego wysokos¢ sSrodkéw
zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamowienia w danym roku budzetowym, w terminie 30 dni od
uchwalenia budzetu miasta na dany rok. Obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o
uchwaleniu budzetu miasta spoczywa na Zamawiajacym.

Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakohczone elementy prac wynikajace z
harmonogramu robét na podstawie protokotu odbioru wykonanych elementéw robé6t podpisanego przez
kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu
kwartatu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe w krotszych okresach.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 nie moze byé wieksza niz 90%
wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 4.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci robot.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
dostarczenia prawidtowo sporzadzonej faktury, wystawionej w oparciu o protokdt odbioru, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 i 5.

§9

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementéw robét lub protokotem korcowym
odbioru robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
wykonania nastgpi w ciggu 7 dni w przypadku odbioru czesdciowego i 20 dni w przypadku odbioru
koncowego, liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym
pismem) gotowos$ci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru kohAcowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowa nastgpi w ciggu nastepnych 20 dni od daty
rozpoczecia odbioru.

§ 10

przypadku opdznien w zapfacie faktury Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z

zadaniem zapfaty ustawowych odsetek.

§ 11

Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi nadzoru wykonanie robo6t zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

Inspektor nadzoru przystapi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robét, o ktérych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno —
budowlane, wykonanie roboét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza sie protokolarnie.

§ 12

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

W dniu odbioru koncowego rob6ét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny na
wykonany przedmiot umowy.
Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru koncowego.
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§13

1. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o
zaistniatych wadach.

2. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 1, moze zosta¢ przedtuzony za zgoda obu stron wyrazong
na pidmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Iub dtugotrwatych
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w cigagu 30 dni.

§14

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie postanowien
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do termindw okreslonych w jednolitym
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robdt, o ktérym mowa w § 2 ust.3,
sporzadzonym na cato$¢ zadania, kare w wysokosci 0,4% ceny ofertowej brutto okreslonej
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

b) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,4% ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki,
c) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy (np. poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, brak
inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotéw i atestéw, brak oswiadczen
kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez komisje odbiorowg i
przewidzianych przepisami prawa), w wysokosci 0,3 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8

ust. 1,

d) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji kare w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 8 ust. 4 za kazdy dzieh zwioki,

e) w przypadku gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada

Wykonawca kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1.
3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w
§ 8 ust. 1, z zastrzezeniem § 17 ust. 5.
4. Odstgpienie od umowy wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemne;.
5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania w wysokosci
rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 15

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wg daty odstgpienia od umowy.

2) Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony odstepujgacej od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktdrych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robét. Ich koszt obcigza strone, ktéra spowodowata wystapienie okolicznosci na skutek ktérych
nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy z zastrzezeniem § 17 ust. 5. Strona ta obowigzana jest
przejac je na wiasny uzytek.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach
okreslonych niniejszg umowa.

§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty okreslonej
w § 8 wust. 6 t. w wysokoSCi  .....ccociiiiiiiiiieeee, zZt  (stownie: .., )
W fOrmie.....oeveiiiiiiiee e, przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét. a 30% stuzy do pokrycia
roszczen wynikajacych z gwarancji jakosci.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robot zostanie zwrocona lub
zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia ich przez Zamawiajacego
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jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze koncowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
gwarancji.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potragceh kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

§17

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie Zamawiajacego,

2) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych,
sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

3) zmiana harmonogramu robot i finansowania,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
prac budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmiany ilosci robot w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze robot,
zgodnie z zasadg rozliczenia kosztorysowego wyrazong w § 8 ust. 5 umowy,

f) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

g) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) bteddw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

i) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,

j) koniecznosci zmiany harmonogramu robét i finansowania,

k) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

I) prac lub badan archeologicznych, konserwatorskich lub innych niezbednych, powodujacych
koniecznos¢ wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

m) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt na skutek ktérejkolwiek z okolicznosci

wskazanych w pkt 1, 2, 3 i 4 niniejszego ustepu.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- ad pkt 2) - zamiana na materiaty , urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, pod

warunkiem nie zwiekszania ceny;

- ad pkt. 3) - w zakresie wynikajagcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
miasta),

- ad pkt. 4) -

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d), g), h), j), I), m) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych
przedmiotem umowy,

lit. €) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu

lit. f) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. i), k) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub do wykonania
dodatkowych ekspertyz, badan.
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- ad pkt 5) -
powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 5 ust. 1 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw
dotyczacych udzialu Podwykonawcy, odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajacego za wykonane robét i pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoéwienia nie moze byC¢ powierzona
Podwykonawcom;

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpic
od catoéci lub czesci umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

6. W przypadku odstgpienia od umowy o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca ma prawo zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, wszelkie postanowienia umowy
pozostajg bez zmian w stosunku do zakresu umowy, od ktérego nie odstgpiono.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

§ 19

Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wilasciwy sad
powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SKARBNIK MIASTA:
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