
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do umowy................- Opis Przedmiotu zamówienia

A.PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem  niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę odcinka ulicy aleja Warszawska 
w Lublinie od ulicy Zbożowej  do granicy miasta. 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy opracowania 
projektowego, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie koncepcji rozwiązania przebudowy ulicy- w wersji papierowej i elektronicznej – 
2egz.,
- materiał opisowy- graficzny ( mapy sytuacyjno -wysokościowe i opis)

2. Dokumentacje geodezyjne i kartograficzne w wersji elektronicznej i papierowej:
- mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.
- w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza 
istniejącym pasem drogowym  należy wykonać dokumentację opisowo-graficzną podziału 
nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmującą: mapę sytuacyjną, linie 
rozgraniczające, współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, wymiary i 
powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości – 2 egz. 

3.   Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wraz  z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko  w wersji papierowej i elektronicznej- 4 egz.

4. Dokumentacja geotechniczna i badania geotechniczne - w wersji papierowej  i 
elektronicznej- 2 egz.

5. Projekt budowlany i materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszenia robót- w zależności od konieczności i przyjętych rozwiązań w wersji 
papierowej 5 egz i elektronicznej- 1 egz.

6. Projekty wykonawcze  wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w 
wersji elektronicznej i papierowej  w 5 egz,

7. Projekty stałej  organizacji ruchu  – w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egz.,
8. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót( dotyczy wszystkich 

branż),w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egz.,
9. Przedmiary robót (( dotyczy wszystkich branż),w wersji papierowej i elektronicznej w 2 

egz.,
10. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie ( dotyczy wszystkich branż),w wersji papierowej i 

elektronicznej w 2 egz.,
11. BIOZ - (4 egz.)

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi
      Aleja Warszawska  przebiega wzdłuż   terenów rolnych,terenów leśnych, terenów 

rekreacyjnych i terenów zabudowy indywidualnej znajdujących się na terenie miasta Lublin. 
Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszelkie uzgodnienia z 
zarządcą drogi i właścicieli gruntów oraz przygotowanie stosownej i odpowiedniej ilości 
egzemplarzy dokumentacji. 
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1.1.2.Ogólny stan techniczny istniejącej drogi
1) Stan nawierzchni zadowalający,
2) Odwodnienie drogi powierzchniowe,
3) Ulica  miejscowo wyposażona w chodniki(w rejonie ul. Głównej i w rejonie ul. Zbożowej), 

istniejące  zjazdy do posesji,  zatoki autobusowe w rejonie  ulicy Głównej i  zatoka 
autobusowa w rejonie  ulicy  Zbożowej i przepusty.

4) W pasie drogowym występują urządzenia infrastruktury technicznej : kanalizacja sanitarna, 
wodociąg, telekomunikacja, linie energetyczne.

1.1.3.Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów
      Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów 

1) Klasa drogi Z,
2) Należy uwzględnić w pracach projektowych w razie konieczności przebudowę 
urządzeń infrastruktury technicznej  istniejących w drodze,
3)Należy uwzględnić w pracach projektowych :
a) przebudowę chodnika, zjazdów, skrzyżowań z ulicami, przepustów 
b) rozwiązanie odwodnienia,
c) wzmocnienie konstrukcji jezdni
d) budowę chodnika,
e) budowę ścieżki rowerowej,
f) budowę oświetlenia drogowego,
g) budowa przejść z azylem dla pieszych i z oznakowaniem specjalnym aktywne D-6,
h) przebudowa istniejących zatok autobusowych,
i) budowa  zatok autobusowych,
5)przewidzieć urządzenia bezpieczeństwa ruchu i warunki odtworzenia pasa drogowego,

1.1.4.Materiały wyjściowe
     1)Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na istniejącą ulicę. 
     2)Wykonawca pozyska we własnym zakresie :
       a) grubość warstw konstrukcyjnych,
       b) materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 
      warunki budowy, przebudowy, remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń 
potrzebne do opracowań projektowych

c)  wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania w niezbędnym zakresie, 
      d)  niezbędne uzgodnienia i warunki branżowe od stosownych zarządców,
1.1.5.Ogólne wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych , 
w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe 
obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie 
zawodowym.
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi (w 
tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak , aby 
zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować 
z zastosowaniem technologii robót i materiałów-kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. Wykonawca  będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie   postanowień podczas wykonywanych opracowań projektowych.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw, lub innych 
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chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie  straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.6.Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania 
Zamawiającemu.

1.2 Zakres prac geodezyjnych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych  map 
sytuacyjno-wysokościowych.
Obejmują:
a) analizę istniejących , we właściwym ośrodku geodezyjnym , dokumentacji geodezyjno-
kartograficznych pod kątem ich wykorzystania a w szczególności analiza dokładności osnów 
geodezyjnych/poziomych i wysokościowych/oraz analiza istniejących map geodezyjnych.
b)porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno- wysokościowy,
d)opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e)sporządzenie opisów topograficznych punktów osnowy pomiarowej, sytuacyjnej i 
wysokościowej ( tradycyjnie i numerycznie)
f)niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.
1.2.1.Orientacja obiektu i zakres prac
Zakres  prac obejmuje odcinek drogi krajowej nr 12/17 długości około 1800 mb. Szerokość pasa 
niezbędnego do opracowania będzie wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych.
Istniejąca szerokość pasa drogowego i jezdni drogi zmienna.
1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia
Opracowana mapa sytuacyjno wysokościowa winna zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie ZUD na 
mapie porównania z terenem. Mapa sytuacyjna-wysokościowa winna być zaewidencjonowana 
we właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie mapy winno być opracowane w formacie pozwalającym na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w 
tym celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności   w 
formacie który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego 
( Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać:
- aktualny stan drzew i krzewów, punkty osnowy założonej dla celów pomiaru stanu prawnego 
ewidencji gruntów,
-istniejące drogi,
-parametry odwodnienia i rzędne odwodnienia,
-opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
-numery nieruchomości,
1.2.3.Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego ,
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści
-opisu technologicznego wykonanej roboty,
-uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
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-sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b)szkic osnowy pomiarowej,
c)wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d)opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e)szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f)wykaz wysokości reperów,
g)wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h)mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy 
ewidencyjnej( granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i)kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j)niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

B. MATERIAŁY , METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

2.1.Materiały , metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych,
2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych,
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów , norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.
2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń, i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie 
komputerowe.
Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i  oceny ( ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni). Wykonawca wykona na 
własny koszt pomiary ruchu.
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i 
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. 
Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 
Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 
zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do 
wykonania opracowań projektowych.
Wykonawca wykona co najmniej niżej wymienione pomiary, badania i oceny(ekspertyzy).Przy 
ich wykonywaniu Wykonawcę będzie obowiązywał zakres, metody, sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe spełniające następujące wymagania.
2.1.2.1 Dla obiektów drogowych
-przekrój podłużny drogi( rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
-geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów 
w terenie),
-przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejącego pasa drogowego co 50m , w 
punktach charakterystycznych,
-dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych( np. terenu przyległego na 
zjazdach do posesji- zaznaczając spadek terenu posesji na wjeździe),
-inwentaryzacja :chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego 
oraz urządzeń technicznych drogi(bariery, płotki, inne),
-badania geotechniczne podłoża gruntowego- dla robót drogowych( poszerzenie 
jezdni,.przebudowa przepustów, budowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej),
-pomiary ruchu  wraz z prognozą ( ze strukturą rodzajową i kierunkową),
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2.1.2.2.Dla urządzenia ochrony środowiska 
inwentaryzacja  zieleni istniejącej( drzewa i krzewy).
2.1.2.3.Dla urządzeń infrastruktury technicznej
według uzgodnień z ich użytkownikami lub administratorami.
2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca  zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń , które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 
technicznej.

C. SZATA GRAFICZNA  
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:
-zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
-część opisowa będzie pisana na komputerze,
-jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów , norm i wytycznych,
-ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
-całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę , na odwrocie której będzie spis treści,
-rysunki bedą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1].
Ponadto wymaga się aby:
-części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
-obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 
OpenOffice,
-część rysunkowa będzie wykonana komputerowo.
Przed  przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego 
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych.
Całość opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD ( wersja 
aktywna oraz wersja PDF).

D.WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
4.1.Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 
oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań( inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i 
Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania opracowań projektowych.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków , uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.
4.2.Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych
4.2.1.Koncepcja rozwiązań przebudowy
Koncepcja powinna być wykonana z wariantami rozwiązań elementów:
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– konstrukcji drogi,
– odwodnienia,
– usytuowania geometrycznego drogi, chodnika, ścieżki rowerowej

Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.
4.2.2.Badania geotechniczne dla projektu  przebudowy drogi, obiektów inżynierskich i kanalizacji 
deszczowej
Badania geotechniczne ( podłoża i konstrukcji ) należy wykonać dla stanu istniejącego oraz dla 
projektowanych elementów drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część  1 i 2  GDDP – 1998r[18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.
4.2.3.Dokumentacja badań geotechnicznych
Cena za wykonanie Dokumentacji geologiczno -inżynierskiej, geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:
-analizę materiałów wyjściowych,
-pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
-wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,
-wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb 
uzgodnień , uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, i zatwierdzeń wymaganych dla  opracowania 
projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
-wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
-udział w spotkaniach i naradach
-wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w 
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

4.2.4.Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót

Materiały  będą opracowane odrębnie dla każdej inwestycji właściwej do wydania stosownych 
decyzji i pozwoleń.
1.Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji -powinny zawierać 
składniki zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie(Ustawa z dnia 25 lipca 2008r.(Dz. Ust. 
nr 154 poz.958) art.11d- mapa,opis,opinie).Materiały będą zawierały sporządzony wniosek zgodny 
z wymaganiami właściwego organu wydającego przedmiotowe decyzje.

2.Materiały do decyzji o warunkach zabudowy winny zawierać wszystkie składniki zgodnie z 
obowiązującym prawem w tym zakresie oraz sporządzony wniosek według wymagań instytucji 
właściwej do wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę  lub do zgłoszenia robót winny zawierać niezbędne 
składniki wymagane obowiązującym w tym zakresie  prawem i zgodnie z wymaganiami instytucji 
właściwych do wydania decyzji.

4.2.5. Projekt budowlany
Projekt budowlany  będzie opracowany odrębnie i w niezbędnym zakresie dla każdej inwestycji 
właściwej do wydania stosownych decyzji i pozwoleń. Szczegółowy zakres i forma projektu 
budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie prawo 
budowlane [1] w tym w art.34 ust 1,2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach 
technicznych .
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Projekt budowlany powinien zawierać:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych( decyzja zgody na realizację inwestycji , decyzja 
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót).

I. Projekty zagospodarowania terenu- zawartość musi być zgodna m. in. z treścią rozdziału 3 
rozporządzenia[1.1] i zawierać co najmniej:
A. część opisowa- zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią par.8ust 2 
rozporządzenia [1.1]. Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb 
oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt3) ustawy prawo 
budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie,uzgodnienia i pozwolenia 
wg art33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1].
Treść części opisowej powinna uwzględniać także   poniższą ramową zawartość:
1. przedmiot inwestycji,
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu( opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej),
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4. Projektowane zagospodarowanie terenu ( opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej),
4.1. Ukształtowanie trasy drogowej,
4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane,
5.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].
6.Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
7.Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
8 Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek 
na których się znajdują.
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie ( w razie potrzeby uwierzytelnione): 
stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania 
opracowania. Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 
-zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i 
innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,
-właściwe  jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie 
opinii,uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.
B. Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią par.8 ust.1 i 3 
par. 9 i 10  rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni się podpisać 
projektanci wszystkich branż.

II. Projekty architektoniczno- budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów ( branż)-  
zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1]. Zgodnie z 
rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
1.Opis techniczny-zawartość musi być zgodna m.in. z treścią par.11 ust.2 rozporządzenia 
[1.1].
2. Część rysunkowa -rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 
spełniać wymagania m.in. par. 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić 
w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
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1. Dla obiektów drogowych:
-plan sytuacyjny(1:500)
-przekroje normalne- charakterystyczne(1:50,1:100)
-szczegóły konstrukcyjne- w zależności od potrzeb,
-przekroje podłużne (1:50/500),w tym wlotów dróg bocznych,
2. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą
-rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.
3.Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego 
pozwolenia na budowę poprzez udzielanie wyjaśnień oraz  dokonywanie ewentualnych 
zmian i uzupełnień.
4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi 
Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 
przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 
Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii , 
uzgodnień i pozwoleń.
1.  Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
2.  Materiały do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,
3.  Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
4.  Plan wyrębu ( projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie , uzgodnienia i 
pozwolenia na podstawie ww materiałów.

4.2.7. Projekty wykonawcze
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu 
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia ww. Opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia :
- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
-potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać , w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z 
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 
robót.  

 W skład projektu wykonawczego wchodzą m. in. następujące  składniki obejmujące 
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1. Wyciąg z projektu budowlanego ( lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, 
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 
uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej- materiał do uzgodnienia 
ZUD,
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-operat wodnoprawny,
3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony 
przez organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy[4],
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w 
układzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych 
GDDP 1998.Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie 
udzielania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji 
projektowej i spraw technicznych inwestycji.
5.Przedmiary robót, kosztorys ofertowy
6.Rysunki wykonawcze:
a) Dla obiektów drogowych
-plan sytuacyjny w skali 1:500,
-profile podłużne drogi (1:50/500),
-przekroje poprzeczne dróg (1:50/100),
-szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
-schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
-plany warstwicowe skrzyżowań(1:500), 
-szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
- rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń związanych z drogą.
b)  na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z 
drogą- według wymagań branżowych.
4.2.8. Kosztorys Inwestorski
Jest to  opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano -montażowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel 
i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w 
rozporządzeniu i ustawie [8].  Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

1.Wstęp
-opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen),
-założenia wyjściowe do kosztorysowania ( uzgodnione z Zamawiającym),
2.Przedmiar  robót,
3.Kosztorys,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym 
układzie:
-Lp elementu kosztorysowego,
-podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
-nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
-numer elementu rozliczeniowego,
-nazwa elementu rozliczeniowego,
-jednostka miary,
-ilość jednostek,
-cena jednostkowa,
-cena za element rozliczeniowy.
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4.Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w 
następującym układzie:
-Lp,
-numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
-nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
-numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi 
rozliczeniowemu,
-jednostka miary,
-ilość jednostek,
-cena jednostkowa,
-cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z 
OpenOffice.
Układ przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych , wykonywanych, powinien 
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów 
rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA.
4.2.9. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego 
przedsięwzięcia drogowego na środowisko
1. Raport ( w zależności od potrzeb) powinien spełniać wymagania , które zostały określone 
w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27. 04. 2001r Prawo ochrony środowiska z 
późniejszymi zmianami.
2. Wypis i wyrys  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego( lub 
oświadczenie z gminy o braku MPZP),
3.Poświadczone przez właściwy organ mapy ewidencyjne gruntów z zasięgiem inwestycji i 
zakresem oddziaływania na środowisko( z Legendą na mapach),
4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
4.2.10.Materiały do decyzji wodnoprawnej ( o ile będą konieczne)-będą zgodne z 
wymogami obowiązujących przepisów i będą w szczególności zawierały operat 
wodnoprawny.
5.Kontrola jakości opracowań projektowych 
5.1.1 Narady
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z wykonawcą.
Ustala sie następujące rodzaje narad , które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu 
projektowego:
1) Narady- spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale wykonawcy, Zamawiającego 
i oraz ew. Innych zaproszonych stron , której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postepu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
-omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający: 
(w tym zmiany umowy),
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb 
minimum co miesiąc.
2) Inne Narady-spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych 
stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i 
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uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu ( po uzgodnieniu 
z  Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest 
Wykonawca.
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub 
niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w 
spotkaniu. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem 
opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
5.1.2.Harmonogram prac projektowych
Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w 
dostosowaniu  do ogólnego harmonogramu prac projektowych. W razie potrzeby 
wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi 
swoją propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 
opracowań projektowych ponosi Wykonawca.
5.3.Dokumenty projektu
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do dokumentów projektu 
zalicza się następujące dokumenty:
a)notatki i protokoły z narad,
b)korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie:oceny, opinie,protokoły sprawozdań, 
raporty z audytów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę,
Dokumenty projektu będą [przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6. Obmiar opracowań projektowych 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzany przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w 
Formularzu cenowym. Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do protokołu zdawczo-
odbiorczego  formie zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które 
powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji 
Tabeli opracowań projektowych.
7. Odbiór  odbiorów opracowań projektowych 
7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a)odbiorowi częściowemu,
b)odbiorowi ostatecznemu,
c)odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg pktu 
7.3.2  sporządzonych  dla:
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-zakończonych opracowań projektowych oraz – w przypadku zawieszenia umowy dla 
rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z 
wymaganiami umowy.
Odbioru  częściowego dokonuje się dla pozycji Formularza cenowego, które posiadają 
termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy ( tzw. Termin zakończenia) zawarty 
w  umowie.
Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
 Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
7.3.Odbiór Ostateczny
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 
7.3.2  sporządzonych  dla:
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji( tzw. Termin 
zakończenia)zawarty w umowie oraz 
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 
projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
ostatecznego   sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. W toku odbioru 
ostatecznego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych.
Odbiór ostateczny nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego(ostatecznego).
7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo- odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru 
( protokołem przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- kompletne opracowanie projektowe,
-oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu , któremu mają służyć,
-Protokół zdawczo-odbiorczy,
-protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
-dokumenty projektu- dotyczy tylko odbioru ostatecznego,
-materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego- dotyczy tylko odbioru 
ostatecznego.
7.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na 
podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego.
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7.5. Przedmiot odbiorów
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia uznaje się za wykonane zgodnie 
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg. Pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 
częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 
8. Płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji tabeli opracowań projektowych.
Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji opracowań projektowych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań 
projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla danej pozycji. Płatność odbywać sie będzie zgodnie z 
umową.
9. Przepisy związane
[1] Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 156 z 
późn. zmianami.
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2003r. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.
[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.  Dz.U. 2001r. Nr 80, poz 867.
[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych.  Dz.U. 1998r. Nr 126, 
poz 839.
[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie.  Dz.U. 1995r. Nr 25, poz 133.
[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U. 1999r. 
Nr 43, poz 430.
[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Dz.U. 2000r. Nr 63, poz 735.
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 
2003r. Nr 120, poz 1126 z późn. zm.
[1.8]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie wzorów : wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U. 2003r. Nr 120, poz 1127.
[2] Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2007r. Nr223, 
poz.1655, z późn. zm.
[2.1]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia 
metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004r. Nr 130, poz 1389.
[3] Ustawa  z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2005r. Nr228, 
poz.1947, z późn. zm.
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[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie określenia przypadków, w których 
jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U. 2005r. Nr 116, poz 
983.
[3.2]Rozporządzenie Ministra Środowiska   w sprawie projektów prac geologicznych. Dz.U. 
2001r. Nr 153, poz 1777.
[3.3]Rozporządzenie Ministra Środowiska   w sprawie szczegółowych wymagań  jakim 
powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U. 
2005r. Nr 201, poz 1673.
[4]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr25 poz.150 
z późn. zm.
[5]Ustawa z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Dz.U.2008r. Nr199 poz.1227.
[6]Ustawa z dnia 15grudnia 2000r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa i urbanistów. Dz.U.2001r. Nr5 poz.42 z późn. zm.
[7]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2005r. Nr108 poz.908 z 
późn. zm.
[7.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.  w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem. Dz.U. 2003r. Nr 177, poz. 1729.
[7.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2003r. 
Nr 220, poz 2181.
[8]Ustawa z dnia 5 lipca 2001r. O cenach. Dz.U.2001r. Nr 97 poz. 1050 z późn. Zmianami.
[9]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008r. Nr 193 poz. 1194.
[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych. Dz.U.2007r. Nr 19 poz. 115 z 
późn. Zmianami.
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów 
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005r. Nr 
67, poz 582.
[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2005r. Nr 240 
poz. 2027 z późn. Zmianami.
[12]ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami. Dz.U.2004r. Nr 261 
poz. 2603 z późn. Zmianami.

            Wytyczne i instrukcje
[13]Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 
i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998r. W tym:
[13.1]GG-00.00.00 Wymagania ogólne
[13.2]GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg.
[13.3]GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 
nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe
[13.4]GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.
[13.5]GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu 
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nabywania nieruchomości  pod pasy drogowe.
[14]Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań – GDDKiA Warszawa listopad 2005
[15]Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001
[16]Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych- GDDP Warszawa 1998 ze 
zmianami
[17]Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999r
[18]Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 
GDDP Warszawa 1998.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno- inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 
Warszawa 1997.
[22] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 
Warszawa 2001.
[23] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM 
Warszawa 2002.
[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 
2000.
[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. 
GDDKiA  2003.
[26] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008.Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[27] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.Nawierzchnie asfaltowe 
na drogach publicznych. IBDiM 2008.
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Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dokumentację projektową na przebudowę drogi krajowej nr 12/17 ulicy Aleja Warszawska na 
odcinku od ul. Zbożowej do granicy miasta  w  Lublinie.

Spis Treści:
1. Wstęp i wymagania dla projektowanej inwestycji,
2. Przedmiot opracowania  projektowego,
3. Zakres prac geodezyjnych,
4. Materiały, Metody badań i metody obliczeń,
5. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych,
6. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń,
7. Szata graficzna,
8. Wykonywanie opracowań projektowych,
9. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych,
10. Szczególne wymagania dla opracowań projektowych,
11. Kontrola jakości opracowań projektowych,
12. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego,
13. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę,
14. Dokumenty projektu,
15. Obmiar opracowań projektowych,
16. Rodzaj odbiorów opracowań projektowych,
17. Odbiór częściowy,
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18. Odbiór ostateczny,
19. Odbiór pogwarancyjny,
20. Przedmiot odbiorów,
21. Płatności,
22. Przepisy związane,
23. Przepisy prawne,
24. Wytyczne i instrukcje,
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