Zatacznik nr 1
UMOWA NR DMI......ccovrrrrerrincnnnnennees

Wdniu ... 2010r. w Lublinie pomiedzy Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac
Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, reprezentowang przez:

reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:
L R

2 e

zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1
Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795 ze zmianami).

§2
1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla
przebudowy skrzyzowania: al. Solidarnosci-ul. Dolna 3-go Maja-ul. B. Prusa w ciagu
DK 12,17 w Lublinie”.
2.Zakres zamowienia obejmuje petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przebudowg
skrzyzowania al. Solidarnosci - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciggu DK 12, 17
w Lublinie, w tym:
1) codzienny nadzor inwestorski nad realizacjg robét budowlanych wszystkich branz
wynikajgcych z zakresu umowy dotyczacej realizacji przebudowy skrzyzowania: al.
Solidarnosci-ul. Dolna 3-go Maja-ul. B. Prusa w ciggu DK 12,17 w Lublinie,
2) monitorowanie zgodnosci postepu prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
3) nadzdr nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p.pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkdw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
i inne obowigzujgce przepisy,
4) dokonywanie biezacej analizy kosztdéw przebudowy oraz sporzadzanie stosownych
raportdbw wg wymagan Zamawiajgcego,
5) sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych budowy pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym,
6) uzgadnianie z  Zamawiajgcym  wszelkich ~ zmian i odstepstw od
pierwotnej dokumentacji projektowej do jego ostatecznej akceptacji,
7) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem
Zamawiajgcego, biura projektowego, i innych niezbednych instytuciji,
8) przeprowadzanie odbiorow, rozliczeh czesciowych realizacji przebudowy,
9) przygotowanie materiatbw do odbioru koncowego przebudowy, powiadomienie
wszystkich uczestnikow przebudowy, wtasciwych urzeddw i instytucji o terminie odbioru
koncowego oraz dokonanie odbioru koncowego przebudowanego obiektu przy udziale
Zamawiajgcego i biura projektowego,
10) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
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opinii, uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych  po  zakohczeniu  procesu
przebudowy niezbednych do uzyskania ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji,

11) rozliczenie koncowe przebudowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajgcym poniesionych
naktadow finansowych, zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami wewnetrznymi
Zamawiajgcego,

12) przekazanie Zamawiajgcemu przebudowanego obiektu wraz z kompletem
dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajgcym
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,

13) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji i przed sgdami,
w sprawach wynikajgcych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw,
14) naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wymagalnych, zgodnie z warunkami
umownymi, kar umownych lub odszkodowan od wykonawcow oraz dostawcow,

15) archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu
inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po zakonczeniu
inwestyciji,

16) biezaca wspotpraca z Zamawiajgcym,

17) udostepnienie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie wszelkich dokumentdéw zwigzanych
z realizacjg przebudowy,

18) prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podczas catego
procesu przebudowy i przekazanie go Zamawiajagcemu po odbiorze koncowym robét.

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nadzor nad nastepujgcymi robotami:

1) Przebudowe nawierzchni jezdni skrzyzowania al. Solidarnosci-ul. Dolna 3-go Maja-ul.
B. Prusa w Lublinie w zakresie:

- zmiany geometrii skrzyzowania, wraz z likwidacjg przewigzek do zawracania pojazdow
w pasie dzielacym jezdnie al. Solidarnosci, oraz korekty geometrii wlotéw ul. B. Prusa
i ul. Dolna 3-go Maja,

- wykonania poszerzenia jezdni pétnocnej i potudniowej al. Solidarnosci,

- wykonanie konstrukcji wzmocnienia nawierzchni jezdni poétnocnej i potudniowej
al. Solidarnosci,

- wykonania Scieku przykraweznikowego na przebudowywanych odcinkach
al. Solidarnosci,

- wykonania konstrukcji wzmocnienia nawierzchni jezdni ul. Dolnej 3-go Maja
i ul. B. Prusa,

2) Wykonanie zatoki autobusowej dla pojazdow komunikacji miejskiej w ul. Dolnej 3-go
Maja w zakresie :

- wykonania robot drogowych,

- przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej kolidujgcych z budowang zatoka,

- przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia kolidujgcej z budowang zatoka.

3) Wprowadzenie nowej organizacji ruchu w zakresie:

- wprowadzenia zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym,

- wprowadzenia nowych programéw dziatania sygnalizacji swietinej na przebudowanym
skrzyzowaniu al. Solidarnosci - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa oraz na istniejgcych
skrzyzowaniach: al. Tysigclecia - al. Solidarnosci - ul. Lubartowska - ul. Wodopojna, al.
Tysigclecia - al. Unii Lubelskiej - ul. Podzamcze, al. Solidarnosci - ul. Lubomelska - al.
Kompozytoréow Polskich - ul. Pétnocna, ul. Lubomelska -ul. Czechowska, a takze przejscie
dla pieszych przez al. Tysigclecia przy Pl. Zamkowym,
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- wprowadzenie poprzez nowe programy dziatania sygnalizacji swietlnych na ciggu al.
Solidarnosci -ul. B. Prusa - ul. Dolna 3-go Maja oraz al. Kompozytoréw Polskich ul.
Lubomelska,

4) Budowe nowej akomodowanej sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu al. Solidarnosci-
ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w zakresie:

- aparatury sygnalizacji ulicznej: zastosowanie nowego sterownika MSR 2002 lub innego
kompatybilnego z istniejacymi sterownikami w ciggu al. Solidarnosci i al. Tysigclecia,
rozbudowa sterownikdw na skrzyzowaniach: al. Tysigclecia - ul. Wodopojna- ul.
Lubartowska, al. Tysigclecia -al. Unii Lubelskiej, al. Solidarnosci -al. Kompozytoréw
Polskich, ul. Lubomelska - ul. Czechowska, wdrozenie koordynacji swiattowodowe;j
i przekazywania danych do obrazu centrum w Urzedzie Miasta Lublin,

- wyposazenia sygnalizacji: maszty sygnalizacyjne, latarnie, przyciski dla pieszych,
sygnalizatory akustyczne, detektory, kanalizacja kablowa, kable sygnatowe i zasilajgce,

- wykonania przytgcza kablowego linii niskiego napiecia dla potrzeb zasilania sygnalizacji
sSwietlnej,

- wykonania masztéw do zwieszenia sygnalizatorow nad jezdnig, wraz z fundamentami:
maszt Koma7, maszt M140, maszt bramowy Koma 22.

5) Przebudowe oswietlenia drogowego w zakresie:

- przebudowy oswietlenia drogowego na skrzyzowaniu al. Solidarnosci-ul. Dolna 3-go
Maja-ul. B. Prusa obejmujgcej: zastosowanie nowych masztow oswietleniowych,
zastosowanie nowych opraw oswietleniowych, wykonania nowego odcinka linii kablowej,
zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych SN i NN, demontazu istniejgcego stupa
oswietleniowego,

- likwidacji kolizji istniejgcego oswietlenia z budowg zatoki w ul. Dolnej 3-go Maja,

- regulacji masztow oswietlenia drogowego.

6) Przebudowe kanalizacji deszczowej w zakresie:

- przebudowy kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu al. Solidarnosci - ul. Dolna 3-go
Maja - ul. B. Prusa obejmujacej: przebudowe 4-ch wpustow kanalizacji deszczowej, wraz
z przykanalikami, budowe 2-ch nowych studni kanalizacji deszczowej, likwidacje 5-ciu
istniejacych wpustéw, regulacje wysokosciowg istniejacych wpustow i studni deszczowych,
wraz z dostosowaniem do nowej niwelety nawierzchni jezdni skrzyzowania, wymiane
wlazéw kanatowych zeliwnych na studniach rewizyjnych na zamykane ryglami klasy
D(40t), posadowionych na pierscieniach wyréwnawczych bezposrednio na ptycie
stropowej, a takze wymiane wpustow deszczowych zeliwnych na zamykane ryglami klasy
D (40t) posadowionych na pierscieniach odcigzajgcych,

- przebudowe kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej 3-go Maja obejmujaca: przebudowe 3-
ch wpustéw kanalizacji deszczowej, regulacje wysokosciowa 3-ch istniejgcych studni
kanalizacji deszczowej, wymiane wtazow kanatowych Zzeliwnych na studniach rewizyjnych
na zamykane ryglami klasy D(40t), posadowionych na pierscieniach wyréwnawczych
bezposrednio na ptycie stropowej, a takze wymiane wpustow deszczowych zeliwnych na
zamykane ryglami klasy D (40t) posadowionych na pierscieniach odcigzajacych,

4. Realizacja zalecen Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie
zawartych w decyzji znak IN/4018/LU-343/737/10 z dnia 26.02.2010r.

§3
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Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopig pozwolenia
na budowe i kopiami innych dokumentéw oraz decyzji pozwalajgcych na realizacje umowy
na przebudowe skrzyzowania (kontrakt),

2) przekazanie Wykonawcy kopii umowy na przebudowe skrzyzowania z Wykonawcag
Robét (Kontraktu),

3) uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementéw umowy o roboty budowlane
(Kontraktu), wyrazanie opinii w sprawach, z ktérymi zwréci sie do niego Wykonawca
i udzielanie odpowiednich akceptacji.

§4
Petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy odbywac sie bedzie od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2011r.

§5
1. W ramach udzielonego niniejszg umowg petnomocnictwa do reprezentowania interesow
Zamawiajacego w procesie realizacji przebudowy skrzyzowania: al. Solidarnosci-ul.
Dolna 3-go Maja-ul. B. Prusa w ciggu DK 12,17 w Lublinie , Wykonawca jest
obowigzany do prowadzenia dziatan wynikajacych z niniejszej umowy z nalezytg
starannoscia.
2. Wykonawca oswiadcza, iz nie zaangazuje sie w zadng dziatalnos¢, ktéra mogtaby by¢
sprzeczna z interesami Zamawiajgcego, w zwigzku z niniejszg umowa.

§6
1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot zamodwienia wykona sitami wkasnymi.
lub
1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres

2 i,
2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy nie
bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakosc i terminowos¢ prac, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw.
5. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania do wykonania prac objetych
przedmiotem zamowienia personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
6. Wykonawca zapewni ciggtos¢ i wtasciwg prace personelu, o ktorym mowa w ust.5 oraz
dokona wymiany personelu w przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi niewtasciwg
realizacje nadzoru.

§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ktore obejmie petny zakres nadzorowanych robét. Ustalone w ten sposob
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotq;:

a) netto: ............. ZE (STOWNIE: ..o zt),
b) brutto .............. ZE (SIOWNIE: ..o zt),
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w tym VAT w wySOKOSCi 23% - ...cevveieiiiiiiiieeeeeen. zt (Stownie: ... zt).
3. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie
na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, w wysokosci
proporcjonalnej do procentowej wartosci wykonanych i nadzorowanych robot
budowlanych, za zakonczone i odebrane elementy prac wynikajgce z harmonogramu
rzeczowo — finansowego robo6t budowlanych (zatgcznik do umowy na roboty budowlane nr
.......... ), jednak nie czesciej niz raz na kwartat.
4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 75% wartosci kwoty okreslonej w ust.
2.
4. W przypadku czesciowego fakturowania oraz faktury koncowej, ptatnos¢ wynagrodzenia
nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego.

§8

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zapfaci kare umowng w wysokosci 5 % kwoty brutto
okreslonej w § 7 ust. 2, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w § 9.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku :

a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub przerwat ich wykonywania z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na
okres dtuzszy niz 14 dni,

b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z warunkami
niniejszej umowy,

c) jezeli Wykonawca naruszyt procedury obowigzujgce w nadzorowanej przebudowie ;

3. W przypadkach opisanych w ust. 2 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5%
kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2.

4. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek za stron winno by¢ dokonane w formie
pisemnej z 7-to dniowym wyprzedzeniem.

5. W sytuacji zwtoki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania z tytutu poniesionej szkody
na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§9
1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do odstgpienia od umowy.
3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, wszelkie
postanowienia umowy pozostajg bez zmian w stosunku do zakresu umowy, od ktérego
nie odstgpiono.

§10
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie
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lezy w interesie Zamawiajacego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
za zmniejszony zakres nadzorowanych roboét budowlanych oraz w razie potrzeby, ze
zmiang terminu realizacji zamdéwienia,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamdéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

d) przesuniecia terminu zakonczenia rob6t budowlanych realizowanych przez Wykonawce
Robdot Budowlanych lub wydtuzenia sie terminéw przewidzianych dla czynnosci
odbiorowych dotyczacych odbioru robét budowlanych,

e) koniecznoséci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
prac,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan.
3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac objetych przedmiotem
zamowienia na skutek ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt 2 niniejszego
ustepu.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

— ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego
kwotg ryczattowg w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. Wysokos¢ zmniejszonego wynagrodzenia,
zostanie ustalona proporcjonalnie do procentowej wartosci robot od ktérych nie odstgpiono
na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt budowlanych (zatgcznik
do umowy na roboty budowlane nr ............ )

- ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji zamowienia:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania,
lit. ¢) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

lit. d) - o czas niezbedny do zakonczenia rob6t budowlanych lub czynnosci odbiorowych,
lit. e) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. f) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu prac objetych
przedmiotem umowy,

- ad pkt 3) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac nastgpi
z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie
do umowy stosownych zapisow dotyczacych zamieszczenia w umowie z Podwykonawca
postanowien, ktére nie bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy oraz o
odpowiedzialnosci Wykonawcy za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania, a takze o petnej odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jakos¢ i terminowos¢ prac, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcoéw.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i innych obowigzujgcych w tym

‘ZP.P.I.341-1-210/1O Wzér umowy — zat. Nr 1 do SIWZ Strona6z7

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

E INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO




zakresie przepiséw prawa.

§12
1. Strony niniejszej umowy bedg dgzy¢ do polubownego rozwigzywania wszelkich sporéow
wynikajgcych z niniejszej umowy.
2. Ewentualne spory, ktérych nie bedzie mozna rozwigza¢ polubownie w ciggu 30 dni po
otrzymaniu przez jedng ze stron zadania podanego na pismie, rozstrzygane bedq przez
wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Lublinie.

§13
Umowa sporzgdzona zostata w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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