UMOWA NR DM.......ccoovrrinnnnnnnnennanenns

Wdniu ..., 2010r. w Lublinie pomiedzy Gming Lublin, PI. Kréla Wtadystawa
tokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublin
zwang w dalszym ciaggu umowy Zamawiajagcym,

2 e
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;j:

§1

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795 ze zmianami).

§2

1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla
remontu zabytkowego mostu na rz. Bystrzycy, ktéry jest zlokalizowany na
przedtuzeniu ul. Zamojskiej w Lublinie.
2. Zakres przedmiotu obejmuje nadzér nad nastepujgcymi robotami:
2.1. Remont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy w zakresie :
2.1.1. rozbidrki istniejacej nawierzchni bitumicznej na jezdni i chodnikach,
wykonania skutecznej izolacji oraz nawierzchni z kostki klinkierowej,

2.1.2. rozbiorki ptyty wzmacniajgcej wykonanej w latach 70-tych,
2.1.3. wzmocnienia dzwigaréw gtéwnych na $cinanie,
2.1.4. naprawy betonu elementéw ustroju nosnego i ptyty pomostowe;j,

2.1.5. naprawy powierzchniowej zelbetowych podpor wraz z wykonaniem powtok
antykarbonatyzacyjnych,

2.1.6. odbudowy zelbetowych wiezyc,
2.1.7. odseparowania skrzydetek od konstrukcji przyczotka,

2.1.8. demontazu wszystkich urzagdzen obcych podwieszonych do konstrukcji
mostu,

2.1.9. uzupetnienia otworéw w przyczoétkach, po demontazu urzadzen obcych
(wodociag kable elektroenergetyczne i teletechniczne TP SA i Banku Pekao SA
oraz przepusty TP SA i PGE Lubzel Dystrybucja SA),

2.1.10. naprawy i zabezpieczenia wtazéw do komor w przyczétkach,
2.1.11. uzupetnienia ubytkow betonowych balustrad,
2.1.12. odtworzenia elementéw oryginalnej architektury mostu,
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2.1.13. wykonania oswietlenia i iluminacji mostu.
2.2. Dojazdy do mostu w zakresie:

2.2.1. przebudowy odcinka ul. Zamojskiej (od mostu do skrzyzowania z ul.

1.Bulwarowq), wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych, wymiang nawierzchni
Sciezki rowerowej, poszerzeniem ciggow pieszych i budowg pochylni na ich
przedtuzeniu,

2.2.2. rozbiorki kamiennego murka na prawym brzegu od strony WD,
2.2.3. wykonania oswietlenia w nowym ukfadzie stupdw od strony ul. Zamojskiej,

2.2.4. wykonania systemu odwodnieniowego z odprowadzeniem wody opadowej
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

2.3. Uzbrojenie terenu w_zakresie:

2.3.1. przebudowy sieci wodociggowej,
2.3.2. przebudowy linii kablowej SN oraz rurociggu kablowego,
2.3.3. przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych TP SA i Banku Pekao SA.

2.4. Requlacja rzeki i umocnienie terenu w zakresie:

2.4.1. umocnienia ubytkdéw gruntu pod mostem, oczyszczenia i reprofilacji terenu,

2.4.2. regulacji koryta rzeki w obrebie mostu na dtugosci 40m ponizej i 20m
powyzej mostu, umocnienie narzutem kamiennym dna rzeki, wykonanie materacy
gabionowych na skarpach koryta, terenie miedzywala i fragmentach watéw.

2.5. Realizacje zalecen Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w

Lublinie zawartych w decyzji znak IN/4010/Lu-45/5341/09 z dnia 28.12.2009.
2.6. Przywrdécenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

2.7. Inwentaryzacje powykonawczg obejmujgca takze inwentaryzacje organizacii

ruchu.

§3
1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla
remontu zabytkowego mostu na rz. Bystrzycy, ktory zlokalizowany jest na przedtuzeniu ul.
Zamojskiej w Lublinie polegajacej na zarzadzaniu catoscia zadan majacych za cel
zrealizowanie remontu, obejmujgce:
a) codzienny nadzor inwestorski nad realizacjg robot budowlanych wszystkich branz
wynikajgcych z zakresu umowy dotyczacej realizacji remontu zabytkowego mostu na rz.
Bystrzycy, ktory jest zlokalizowany na przedtuzeniu ul. Zamojskiej w Lublinie oraz
ewentualnych robodt uzupetniajgcych i dodatkowych, ktore wystgpig na przedmiotowym
remoncie, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi
przepisami,
b) monitorowanie zgodnosci postepu prac z harmonogramem rzeczowo - inansowym,
c) przygotowanie materiatéw do przeprowadzenia postepowania zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych dotyczagcymi zamowien uzupetniajgcych na roboty
budowlane w porozumieniu z Zamawiajacym oraz udziat w postepowaniach o udzielenie
tych zamowien publicznych,
d) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p. pozarowych,
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bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane

i inne obowigzujgce przepisy,

e) dokonywanie biezacej analizy kosztow remontu oraz sporzgdzanie stosownych
raportow wg wymagan Zamawiajacego,

f) sprawdzanie dokumentoéw rozliczeniowych budowy pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym,

g) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian i odstepstw od pierwotnej dokumentac;ji
projektowej do jego ostatecznej akceptacii,

h) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem
Zamawiajacego, biura projektowego, i innych niezbednych instytuciji,

i ) przeprowadzanie odbioréw, rozliczeh czesciowych realizacji remontu,

j ) przygotowanie materiatéw do odbioru korncowego remontu, powiadomienie wszystkich
uczestnikow remontu, wiasciwych urzedoéw i instytucji o terminie odbioru koncowego oraz
dokonanie odbioru korn\cowego remontowanego obiektu przy udziale Zamawiajagcego

i biura projektowego,

k ) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien, stanowisk organdw administracyjnych po zakonczeniu procesu remontowego
niezbednych do uzyskania ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie inwestycji,

| ) rozliczenie koncowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych
naktadow finansowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego,

1) przekazanie Zamawiajagcemu wyremontowanego obiektu wraz z kompletem
dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajgcym
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,

m) wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji i przed sagdami,
w sprawach wynikajgcych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw,
n) naliczanie i egzekwowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wymagalnych, zgodnie z
warunkami umownymi, kar umownych lub odszkodowan od wykonawcow oraz dostawcow,
0) archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu
inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu
inwestycji,

p ) biezgca wspétpraca z Zamawiajacym,

r ) udostepnienie Zamawiajagcemu na kazde zgdanie wszelkich dokumentow zwigzanych
z realizacjg remontu,

s) prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podczas catego
procesu remontowego i przekazanie go Zamawiajacemu po odbiorze koncowym robaot.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopig pozwolenia na
budowe i kopiami innych dokumentéw oraz decyzji pozwalajgcych na realizacje umowy na
remont mostu (kontrakt),

2) przekazanie Wykonawcy kopii umowy na remont mostu z Wykonawcag Robaét
(Kontraktu),

3) uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementéw umowy o roboty budowlane
(Kontraktu), wyrazanie opinii w sprawach, z ktorymi zwroci sie do niego Wykonawca i
udzielanie odpowiednich akceptacii.
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§4

Petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i wykonywanie obowigzkow wynikajgcych z
niniejszej umowy odbywac sie bedzie od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2011r.

§5

1. W ramach udzielonego niniejszg umowg petnomocnictwa do reprezentowania interesow
Zamawiajacego w procesie realizacji remontu zabytkowego mostu na rz. Bystrzycy, ktory
jest zlokalizowany na przedtuzeniu ul. Zamojskiej w Lublinie, Wykonawca jest obowigzany
do prowadzenia dziatan wynikajacych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscia.

2. Wykonawca oswiadcza, iz nie zaangazuje sie w zadng dziatalnos¢, ktéra mogtaby by¢
sprzeczna z interesami Zamawiajgcego, w zwigzKku z niniejszg umowa.

§6

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot zamowienia wykona sitami wkasnymi.
lub
1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres

2 i,

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy nie
bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakosc¢ i terminowos¢ prac, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania do wykonania prac objetych
przedmiotem zamowienia personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

6. Wykonawca zapewni ciggtos¢ i wtasciwg prace personelu, o ktorym mowa w ust.5 oraz
dokona wymiany personelu w przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi niewtasciwg
realizacje nadzoru.

§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ktore obejmie petny zakres nadzorowanych robét. Ustalone w ten sposob
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotq;:

a) netto: ............. ZE (STOWNIE: .o zt),
b) brutto .............. ZE (STOWNIE: e zt),
w tym VAT w wySOKOSCi 22% - ....ovvvveeeeiiiiiieieee. zt (Stownie: ... zt).

3. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie
na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, w wysokosci
proporcjonalnej do procentowej wartosci wykonanych robét budowlanych, za zakonczone
elementy prac wynikajgce z harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6t budowlanych
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(zatgcznik do umowy na roboty budowlane nr 92/DM/10), jednak nie czesciej niz raz na
kwartat i nie wiecej niz 75% wartosci okreslonej w ust. 2.
4. W przypadku czesciowego fakturowania oraz faktury koncowej, ptatnos¢ wynagrodzenia
nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego.

§8

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zapfaci kare umowng w wysokosci 5 % kwoty okreslone;j
w § 7 ust. 2, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w § 9.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku :

a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub przerwat ich wykonywania z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na
okres dtuzszy niz 14 dni,

b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z warunkami
niniejszej umowy,

c) jezeli Wykonawca naruszyt procedury obowigzujgce w nadzorowanym remoncie ;

3. W przypadkach opisanych w ust. 2 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5%
kwoty okreslonej w § 7 ust. 2.

4. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek za stron winno by¢ dokonane w formie
pisemnej z 7-to dniowym wyprzedzeniem.

5. W sytuacji zwtoki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania z tytutu poniesionej szkody
na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§9

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do odstgpienia od umowy.
3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, wszelkie
postanowienia umowy pozostajg bez zmian w stosunku do zakresu umowy, od ktérego
nie odstgpiono.

§10

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie
lezy w interesie Zamawiajacego, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem
wynagrodzenia za zmniejszony zakres nadzorowanych robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, ze zmiang terminu realizacji zamowienia,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamdéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
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Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie
terminie,
c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
d) przesuniecia terminu zakohczenia rob6t budowlanych realizowanych przez Wykonawce
Robot Budowlanych lub wydtuzenia sie termindw przewidzianych dla czynnosci
odbiorowych dotyczgcych odbioru rob6t budowlanych,
e) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
prac,
f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan.
3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac objetych przedmiotem
zamowienia na skutek ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt 2 niniejszego
ustepu.
4) zmiana stawki i kwoty podatku V AT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 7 ust. 2
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
— ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego
kwotg ryczattowg w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. WysokosS¢ zmniejszonego wynagrodzenia,
zostanie ustalona proporcjonalnie do procentowej wartosci robot od ktérych nie odstgpiono
na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych (zatacznik do
umowy na roboty budowlane nr 92/DM/10 )
- ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji zamowienia:
lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania,
lit. ¢) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

lit. d) - o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych lub czynnosci odbiorowych,
lit. e) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. f) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu prac objetych
przedmiotem umowy,

- ad pkt 3) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac nastgpi po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego wybranego Podwykonawcy z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow dotyczacych zamieszczenia w umowie z Podwykonawca postanowien, ktore nie
beda naruszaty postanowien niniejszej umowy oraz o odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne
dziatania, a takze o petnej odpowiedzialno$ci Wykonawcy za jakos¢ i terminowo$¢ prac,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

- ad. pkt4) stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i innych obowigzujgcych w tym
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zakresie przepiséw prawa.

§12
1. Strony niniejszej umowy beda dazy¢ do polubownego rozwigzywania wszelkich sporow
wynikajgcych z niniejszej umowy.
2. Ewentualne spory, ktérych nie bedzie mozna rozwigzac polubownie w ciggu 30 dni po
otrzymaniu przez jedng ze stron zgdania podanego na pismie, rozstrzygane bedg przez
wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Lublinie.

§13

Umowa sporzadzona zostata w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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