W dniu

Zat. nr 5 do SIWZ

UMOWA NR /IN /2010

..................... 2010r. w Lublinie pomiedzy Gming Lublin, 20-950 Lublin, PI. Wt tokietka 1,

reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublin ...
zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym,

2
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;:

§ 1

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o0 zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004r., (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

§2

Przedmiotem zamdéwienia jest petnienie funkcji MANAGER PROJEKTU w zakresie nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg inwestycji prowadzonej pod nazwg ,Renowacja Teatru Starego w Lublinie.”

1.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petnienie funkcji managera projektu w trakcie realizacji inwestyciji
.Renowacja Teatru Starego w Lublinie" przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie, polegajgcej na zarzgdzaniu
catoscig zadan majacych za cel zrealizowanie inwestycji, wspétfinansowanej ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
obejmujgce:

a)

e)

¢)]

i)
)

nadzor inwestorski nad realizacjg robo6t budowlanych wszystkich branz (budowlana, elektryczna,
sanitarna, i inne wymagane specyfikg obiektu), zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i
innymi obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z wytycznymi konserwatorskimi dotyczgcymi
projektu,

monitorowanie zgodnos$ci postepu prac z harmonogramem,

przygotowanie materiatdw do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybdér dostawcy
wyposazenia uzupetniajgcego w porozumieniu z Zamawiajgcym, oraz udziat w postepowaniach o
udzielenie zamowien publicznych,

nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa | przestrzegania przepisdbw p.pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujace
przepisy,

dokonywanie biezacej analizy kosztdw inwestycji oraz sporzadzanie stosownych raportow wg.
wymagan Zamawiajacego,

sprawdzanie dokumentdow rozliczeniowych budowy pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym,
inicjowanie wprowadzania zmian do tresci uméw zawartych z wykonawcami Inwestycji, w zwigzku ze
zmianami warunkéw okre$lonych w umowach, zawsze przy uwzglednieniu ograniczen do
dokonywania takich zmian wynikajacych z przepiséw ustawy prawo zaméwien publicznych i
ograniczen narzuconych przez Zamawiajgcego,

uzgodnienia z Zamawiajacym wszelkich zmian i odstepstw od pierwotnej dokumentacji projektowe;j.
organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem Zamawiajacego,
biura projektowego, i innych niezbednych instytuciji,

przeprowadzanie odbioréw, rozliczen czesciowych realizacji budowy,

przygotowanie materiatdéw do odbioru koncowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, wiasciwych urzeddéw i instytucji o terminie odbioru koncowego oraz
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dokonanie odbioru koncowego inwestycji przy udziale Zamawiajgcego i biura projektowego,

[) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien,
stanowisk organdéw administracyjnych po zakonczeniu procesu inwestycyjnego niezbednych do
uzyskania ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji,

1) rozliczenie koncowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajgcym poniesionych nakftadéw
finansowych oraz sporzadzeniem dowodu przyjecia srodka trwatego OT i jego zatwierdzenie,

m) przekazanie Zamawiajagcemu zakohczonej inwestycji wraz z kompletem dokumentacji
powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajgcym natychmiastowe rozpoczecie
uzytkowania,

n) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji i przed sadami, w sprawach
wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw,

0) naliczanie i egzekwowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym wymagalnych, zgodnie z warunkami
umownymi, kar umownych lub odszkodowan od wykonawcow oraz dostawcow,

p) przeprowadzanie przegladéw gwarancyjnych inwestycji w okresie gwarancji i rekojmi,
przeprowadzenie odbioru ostatecznego.

r) archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu inwestycyjnego i
przekazanie ich Zamawiajagcemu w stanie kompletnym po zakohczeniu inwestyciji,

s) biezgca wspétpraca z Zamawiajgcym.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy o dofinansowanie projektu
wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nalezy:

a) stosowanie sie do zalecen zawartych w opinii Instytucji Posredniczacej Il stopnia dotyczacej
zgodnosci umowy zawieranej przez Zamawiajacego z Wykonawcg Robot Budowlanych z zakresem
podmiotowym i przedmiotowym umowy o dofinansowanie oraz z zasadami zawierania umoéw
okreslonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach PO IiS;

b) stosowanie sie do zaleceh zawartych w opinii Instytucji Posredniczacej Il stopnia dotyczacej
zgodnosci anekséw do umowy zawieranej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Robét Budowlanych
z zakresem podmiotowym i przedmiotowym umowy o dofinansowanie oraz z zasadami zawierania
umoéw okreslonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach PO IiS;

c) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji oraz niezwtoczne informowanie
Zamawiajgcego o0 zmianach w harmonogramie projektu, o niezgodnosciach z wnioskiem o
dofinansowanie lub z opisem projektu stanowigcym zatacznik do umowy o dofinansowanie oraz o
zaistniatych nieprawidtowosciach lub o zamiarze zaprzestania realizacji inwestycji;

d) pomiar i utrzymywanie gtdwnych wartosci wskaznikdéw osiggnietych podczas realizacji inwestyciji,
zgodnie ze wskaznikami monitoringowymi okreslonymi w umowie o dofinansowanie;

e) przekazywanie Zamawiajgcemu danych do sprawozdan okresowych, rocznych oraz koncowego z
realizacji inwestycji;

f) przekazywanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji inwestycji na potrzeby ewaluaciji
programu;

g) poddanie sie kontroli na miejscu w zakresie prawidtowosci realizacji inwestycji, dokonywanej przez
Instytucje Posredniczaca Il stopnia, Instytucje Posredniczaca, Instytucje Zarzadzajaca, Instytucje
Certyfikujgca, Instytucje Audytowa, Komisje Europejska, Europejski Trybunat Obrachunkowy oraz
inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrebnych przepisow;

h) zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz Zamawiajgcemu prawa do petnego wgladu we wszystkie
dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacjg inwestycji, przez caty okres ich
przechowywania oraz umozliwienie tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisow;

i) zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz Zamawiajacemu prawa dostepu w szczegoélnosci do
urzadzen, obiektow, terendw i pomieszczen, w ktorych realizowana jest inwestycja lub zgromadzona
jest dokumentacja dotyczgca realizowanej inwestyciji;

j) zapewnienie obecnosci oséb, ktére udzielg wyjasnien na temat wydatkédw i innych zagadnien
zwigzanych z realizacjq inwestycji;

k) zapewnienie informowania spoteczenstwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unie Europejska,
zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Rady (WE) 1083/2006 oraz rozporzadzeniu
Komisji (WE) nr 1828/2006 (w szczegdlnosci art. 8 i 9), rozporzadzeniu (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz wytycznymi Instytucji Zarzadzajace;j;

[) zamieszczenie we wszystkich dokumentach, ktére przygotowuje w zwigzku z realizacjg inwestycji,
informacji o udziale Unii Europejskiej we wspoffinansowaniu Projektu oraz oznaczanie dokumentéw i
miejsca realizacji inwestycji logo Unii Europejskiej i logo Programu;

1) przestrzeganie zapiséw zawartych w umowie o dofinansowanie projektu;
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przestrzeganie przepisow wspolnotowych w zakresie polityk wspdlnotowych, kitdre sg dla niego
wigzace, w tym przepisow dotyczacych konkurenciji, pomocy publicznej, udzielania zamdéwien
publicznych, ochrony srodowiska, oraz polityki rownych szans;

m) biezaca wspotpraca w Wydziatem Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin.

3. Ograniczenia zakresu uprawnien i obowiazkéw Wykonawcy.

Wykonawca petnigcy funkcje Managera Projektu nie jest uprawniony do:

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych uméw na roboty bez uzgodnienia z
Zamawiajacym,

2) zwolnienia Wykonawcoéw robot budowlano instalacyjnych z jakichkolwiek ich obowigzkéw czy
odpowiedzialnosci wynikajgcych z umow na roboty bez uzgodnienia z Zamawiajgcym,

3) ograniczenia badz rozszerzenia zakreséw robot Wykonawcow lub przekazania robot innym
Wykonawcom niz tym, ktérzy zostali wskazani w podpisanych umowach, bez uzgodnienia z
Zamawiajacym,

4) podejmowania w imieniu witasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem, w tym w
szczegoblnosci z Prawem Zaméwien Publicznych, Prawem Budowlanym, Ustawg o Ochronie
Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami oraz Kodeksem Cywilnym.

4. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopig pozwolenia na budowe i
kopiami innych dokumentéw oraz decyzji pozwalajacych na realizacje umowy o roboty budowlane
(kontrakt),

2) przekazanie Wykonawcy kopii umowy z Wykonawcg Robét (Kontraktu),

3) uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementéw umowy o roboty budowlane (Kontraktu),
wyrazanie opinii w sprawach, z ktérymi zwroci sie do niego Wykonawca i udzielanie odpowiednich
akceptacji.

§4

Peftnienie funkcji managera projektu i wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy odbywac
sie bedzie w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.

§5

1. W ramach udzielonego niniejsza umowg petnomocnictwa do reprezentowania interesow
Zamawiajacego w procesie realizacji inwestycji prowadzonej pod nazwg ,Renowacja Teatru Starego
przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie”, Wykonawca jest obowigzany do prowadzenia dziatar wynikajgcych z
niniejszej umowy z nalezytg staranno$cia.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz nie zaangazuje sie w zadng dziatalno$¢, ktéra mogtaby by¢ sprzeczna z
interesami Zamawiajgcego, w zwigzku z niniejszg umowa.

3. Wszelkie zmiany skfadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce w ofercie, jako
odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczacego w jego wykonywaniu
wymagajgq zgody Zamawiajgcego.

§6

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot zamdwienia wykona sitami wtasnymi.
lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:
1.
2.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktérej zapisy nie bedg
naruszaly postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za witasne dziatania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowos$é prac, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§7

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
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stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych prac lub protokotem koncowym odbioru prac
podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego zakonczenia prac oraz sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania
nastapi w ciggu 7 dni w przypadku odbioru czesciowego i 20 dni w przypadku odbioru koricowego, liczac
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

§8

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w
KWOCI® ...eevviiiiiiiiiiieen, zt brutto (stownie:................... ), W tym:

Cena ustugi nie bedzie podlegata waloryzacji i bedzie niezmienna przez caty okres realizacji
zamoéwienia.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od
ztozenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego faktury,
sporzadzonej na podstawie protokotu odbioru koricowego.

Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania za wykonane czynnosci, jednak nie czesciej niz raz na
kwartat, w wysokosci proporcjonalnej do procentowego zaawansowania nadzorowanych robot
budowlanych.

W przypadku czesciowego fakturowania, ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane
konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury, zatwierdzonej
przez Zamawiajacego, sporzadzonej na podstawie protokotu odbioru czesciowego.

§9

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce 2z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1,
z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w § 10.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym naruszenia
procedur obowigzujgcych w nadzorowanym Kontrakcie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
10% kwoty okreslonej w § 8 ust. 1.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek za stron winno by¢ dokonane w formie pisemnej z 30-to
dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu odbioréw pogwarancyjnych nadzorowanego
Kontraktu, zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy dzieh
opdznienia.

W sytuacji zwtoki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Strony dopuszczajg mozliwosé dochodzenia odszkodowania z tytutu poniesionej szkody na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 10

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, wszelkie postanowienia umowy
pozostajg bez zmian w stosunku do zakresu umowy, od ktérego nie odstgpiono.

§ 11

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy liczac od dnia
przekazania Zamawiajagcemu zakonczonej inwestycji wraz z kompletem niezbednych
dokumentéw, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego, z zastrzezeniem, ze okres ten nie
skonczy sie wczesniej niz przed dniem dokonania odbioréw pogwarancyjnych i podpisaniem protokotu
ostatecznego odbioru robét budowlanych realizowanych na podstawie umowy o roboty budowlane
(Kontrakt).
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2. W przypadku otrzymania wadliwego wykonania obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy,
Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

a) zada¢ wusuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o zaistniatych wadach,

b) nie zadajac usuniecia wad — zgda¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie prac,

c) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete, a dalsze prowadzenie
prac bedzie uniemozliwiato realizacje inwestycji.

3. Wykonawca w dniu przekazania Zamawiajgcemu zakohczonej inwestycji wraz z kompletem
niezbednych dokumentdéw, potwierdzonego protokotem odbioru kohcowego, wystawi i wyda
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot zamdwienia, szczegétowo okreslajacy
zasady gwarancji uwzgledniajgce postanowienia niniejszej umowy.

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty okreslonej w
§ 8 ust. 11j. wWySOKOSCi ....oeevveviiiiiieiiiiiees Zbw formie.....ccccoevviiee e przed podpisaniem
umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie gwarantuje wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen wynikajacych z rekojmi za wady.

3. 70% zabezpieczenie zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od wykonania ustugi i uznania
jej przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30%, zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

§13

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1)  zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy w
interesie Zamawiajacego, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz
w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji zamowienia,
2)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie terminie,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

d) przesuniecia terminu zakonczenia robét budowlanych realizowanych przez Wykonawce Roboét
Budowlanych lub wydiuzenia sie terminéw przewidzianych dla czynnosci odbiorowych
dotyczacych odbioru robét budowlanych,

e) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac,

f)  realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamodwienia
zmniejszeniem wynagrodzenie okreslonego kwotg ryczattowg w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wysokos¢
ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokotu
zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego udziatu
zmniejszonego zakresu zamowienia w pierwotnie przyjetym zakresie.
- ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji zamowienia:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

lit. ¢) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

lit. d) - o czas niezbedny do zakonczenia rob6t budowlanych lub czynnosci odbiorowych,

lit. €) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
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lit. f) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu prac objetych przedmiotem
umowy.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamodwien publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

§ 15

1. Strony niniejszej umowy bedg dazy¢ do polubownego rozwigzywania wszelkich sporéw wynikajgcych z
niniejszej umowy.

2. Ewentualne spory, ktoérych nie bedzie mozna rozwigza¢ polubownie w ciggu 30 dni po otrzymaniu przez
jedng ze stron Zzadania podanego na pisSmie, rozstrzygane beda przez wiasciwy rzeczowo sad
powszechny w Lublinie.

§ 16

Umowa sporzadzona zostata w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIK MIASTA

ZP.P.1.341-1-166/09 Wzér umowy na petnienie funkcji MANAGER PROJEKTU w zakresie nadzoru inwestorskiego nad 6/6
realizacjg inwestycji prowadzonej pod nazwg ,Renowacja Teatru Starego w Lublinie.” Zat. nr 5 do SIWZ




