
                                                                                                    Załącznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr                / IN / 10

W dniu ............... 2010 r. pomiędzy Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1,20-
109  Lublin,  NIP:  946-25-75-811,  reprezentowaną  przez  Prezydenta  Miasta 
Lublin .....................................................
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,
a .........................................................................................................
reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:
1. ............................................................
2 . ...........................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1
Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie 
publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  (tekst  jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), 
w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi w ul. Juliana Fałata na odcinku od 
ul.  Karola  Szymanowskiego  do  ul.  Jacka  Malczewskiego  w  Lublinie  z 
oświetleniem,  odwodnieniem,  likwidacją  kolizji  urządzeń 
elektroenergetycznych z budowaną drogą. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) roboty branży drogowej:
a) ułożenie krawężników betonowych,
b) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
c) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej,
d) ułożenie obrzeży betonowych,
e) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej;

2) roboty branży sanitarnej:
a) wykonanie kanalizacji deszczowej,
b) montaż studni kanalizacyjnych,
c) montaż wpustów deszczowych;

3) roboty branży elektrycznej:
a) oświetlenie drogowe:
- ułożenie kabli,
- ułożenie uziomów w rowach kablowych,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach;
b) likwidacja kolizji urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną drogą:
- ułożenie kabli,
- ułożenie uziomów w rowach kablowych,
- montaż słupa linii NN;

4) wykonanie  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  i  oznakowania  na  czas 
prowadzenia robót, 
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5) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 
6) inwentaryzację powykonawczą obejmującą także inwentaryzację organizacji ruchu, 
7)  przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

3.  Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót.
4.  Wykonawca zobowiązany jest  do  sporządzenia  i  dostarczenia  Zamawiającemu,  w 
terminie  7  dni  od  przekazania  placu  budowy,  jednolitego  rzeczowo  –  finansowego 
harmonogramu robót na całość zadania. Zamawiający niezwłocznie uzgodni opracowany 
przez  Wykonawcę harmonogram robót.  W przypadku  wystąpienia  w  trakcie  realizacji 
robót,  konieczności  wprowadzenia  zmian  do  uzgodnionego  harmonogramu  robót, 
wymagać one będą uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
5.  Zamówienie  winno  być  wykonane  zgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę,  projektem 
budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
współczesnej  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami, 
normami,  warunkami  technicznymi  i  zaleceniami  Zamawiającego oraz  na  warunkach 
określonych niniejszą umową. 

§ 3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)  przekazanie  Zamawiającemu  oświadczeń  osób,  które  będą  kierowały  robotami 
objętymi  zakresem przedmiotu zamówienia,  o  przyjęciu  obowiązków wynikających z 
przepisów Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy,  
w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 
dni  przed  dniem,  przekazania  placu  budowy,  o  którym  mowa  w  ust.  3  pkt.  2  
niniejszego paragrafu, 
2)  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  w tej  materii  przepisami 
prawa,
3) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,
4)  zabezpieczenie  i  oznakowanie  placu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim 
obiektami  i  urządzeniami  oraz  dbałość o stan  techniczny i  prawidłowość oznakowania 
przez cały czas trwania realizacji zadania,
5) ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy,  przed przejęciem placu budowy,
6) utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy  przez  cały  okres  trwania  robót  na  własny  koszt,  chyba  że  ustalono  lub 
poinstruowano inaczej,
7)  podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód,
8)  zabezpieczenie  interesu  Zamawiającego poprzez  przejęcie  na  siebie 
odpowiedzialności  materialnej  za wszelkie  skutki  finansowe wynikające z  jakichkolwiek 
roszczeń  właścicieli  posesji  czy  budynków sąsiadujących  z  terenem  budowy,  z  tytułu 
powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy zakłóceń czy szkód,
9) organizacja placu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie wykonania robót, 
10) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i  
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opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót  w 
sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 
11)  zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  w  liniach  regulujących 
własności i  inwentaryzacji powykonawczej  obejmującej także inwentaryzację organizacji 
ruchu, 
12) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót, 
13)  bieżące opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  atesty,  aprobaty  i  inne  dokumenty 
niezbędne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą 
eksploatację,  a  w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiajace  zaspokojenie  roszczeń 
przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom, 
14) przywrócenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego.
2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
3. Do Zamawiającego należy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej 
umowy wraz z pozwoleniem na budowę, kompletną dokumentacją określoną w § 2 ust. 3  
niezbędną do realizacji inwestycji oraz dziennikiem budowy.

§ 4
1. Wykonawca     zobowiązuje     się    wykonać    prace    wymienione    w    §    2  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2011 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót 
objętych  umową,  stwierdzoną  przez  kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy  i 
potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, a  następnie  ustaleniami 
protokołu odbioru końcowego.

§ 5
1.  Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane 
siłami własnymi.
2.  Zamawiający na  bieżąco  w  trakcie  realizacji  robót  będzie  kontrolował,  czy  roboty 
wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jego siłami własnymi.
3.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez 
Podwykonawcę,  o  czym  Zamawiający nie  został  poinformowany i  na  co  nie  wyraził 
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3,  Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt. 5.
5.  Wykonawca nie  może  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego scedować  niniejszej 
umowy  lub  jej  części,  korzyści  lub  udziału  w  niniejszej  umowie  na  inny  podmiot  lub 
podmioty. W przypadku, gdy w roli  Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę 
na powyższą cesję muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.

lub

1. Wykonawca oświadcza,  iż  zamierza  powierzyć  Podwykonawcom  następujący 
zakres robót:
1.1. .....................................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest 
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wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z  Podwykonawcą umowę, której  zapisy 
nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.
4. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 Zamawiający będzie wymagał 
od Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na 
rzecz  Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego za  roboty  wykonane 
przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
5. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 4 Zamawiający dokona przelewu należności 
na  rzecz  Podwykonawcy za  wykonane  przez  niego  roboty  na  podstawie  faktur 
Wykonawcy,  do  kwot  wynikających  z  tabeli  elementów  scalonych  Wykonawcy dla 
poszczególnych robót.
6. Jeżeli  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę 
umowy  z  Podwykonawcą wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót 
określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się,  że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
7.  Wykonawca oraz  Zamawiający ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.
8. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy 
Podwykonawców.

§ 6
1. Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.
2.  Materiały,  o  których  mowa  w ust.  1  powinny odpowiadać  co  do  jakości  wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.  10 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn.  zm.)  oraz   wymaganiom  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  i 
dokumentacji projektowej.

§ 7
1.  Wykonawca wyznaczy  na  kierownika  budowy  osobę  posiadającą  odpowiednie 
uprawnienia.
2.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  skierowania  na  budowę  do  kierowania  robotami 
osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
3. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji 
umowy  wystąpić  do  Zamawiającego z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę  personelu,  o 
którym  mowa  w  ust.  2.  Wniosek  ten  musi  zawierać  stosowne  uzasadnienie  zmiany 
personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych oraz muszą być do niego 
dołączone dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia. 
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 musi być złożony przez Wykonawcę nie później niż 
14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami i wymaga 
pisemnej   akceptacji  Zamawiającego.  
5.  Zamawiający wyznaczy  na  inspektora  nadzoru  osobę  posiadającą  odpowiednie 
uprawnienia.

§ 8

1. Cena ofertowa wynosi ........................... zł (słownie: ...........................) brutto.
2. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  jest  wynagrodzenie 

kosztorysowe, które zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w 
oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto wyszczególnione  w  kosztorysie  ofertowym 
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Wykonawcy (załącznik do umowy Nr 1)  i należny zgodnie z obowiązującymi na 
dzień wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.

3. Wykonawca określając wynagrodzenie kosztorysowe oświadcza, że zapoznał się z 
terenem  budowy,  dokumentacją  techniczną  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki 
mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty  związane  z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie  kosztorysowe  obliczone  według  ilości 
jednostek  faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez  geodetę 
prowadzącego  obsługę  geodezyjną  robót  o  którym  mowa  w  ust  5  pkt  4  oraz 
inspektora  nadzoru  w  książce  obmiarów)  i  cen  jednostkowych  z  kosztorysu 
ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 4 obejmuje:
1)  koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z postanowień 
umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji,  zasad 
współczesnej  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  a  także  z  technologii 
wykonania robót,
2)  koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  placu  budowy, 
utrzymania  zaplecza  budowy,  podłączenia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz 
telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),
3)  koszty  związane  z  inwentaryzacją  powykonawczą  obejmującą  także 
inwentaryzację organizacji ruchu,
4)  koszty  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  w  liniach  regulujących 
własności,
5)  koszty  związane  z  wykonaniem  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  i 
oznakowania na czas prowadzonych robót,
6) koszty związane z zajęciem pasa drogowego,
7) koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z projektowaną 
drogą,
8) koszty związane z monitorowaniem sieci,
9)  koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i  pozwoleń na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie 
wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z  
prowadzeniem  robót  w  sposób  zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  przed 
uszkodzeniem,
10) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
11)  koszty związane z  przywróceniem terenu terenu w rejonie  prowadzonych 
robót do stanu pierwotnego,
12) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.

6.  Maksymalna  łączna  wartość  wynagrodzenia  brutto   nie  może  przekroczyć  wartości 
środków   finansowych  zabezpieczonych  przez  Zamawiającego na  realizację 
przedmiotowego  zamówienia  tj.  kwoty  ..........................  zł 
(słownie: ...........................................).
7.  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym w terminie wyznaczonym 
przez niego w pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budżetu  Miasta,  rzeczowo – 
finansowy  harmonogram robót,  o  którym mowa w § 2 ust.  4,  celem uwzględnienia 
wysokości  środków  finansowych  zabezpieczonych  na  realizację  przedmiotu 
zamówienia w danym roku budżetowym
8.  Istnieje  możliwość  częściowego  fakturowania  robót  za  zakończone  elementy  prac 
wynikające  z  harmonogramu  robót,  na  podstawie  protokołu  odbioru  wykonanych 
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elementów  robót,  podpisanego  przez  kierownika  budowy  i  zatwierdzonego  przez 
inspektora  nadzoru,  do  wysokości  posiadanych  przez  Zamawiającego w  danym  roku 
środków budżetowych. 
9.  Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych,  o  których  mowa  w  ust.  8  nie  może 
przekroczyć 90 % wynagrodzenia kosztorysowego określonego w ust. 4.
10.  Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. 
11.  Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  wskazane  konto  Wykonawcy  z 
zastrzeżeniem  § 5 ust. 4 i  5,  w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 9
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy 

potwierdzony stosownym protokołem częściowym odbioru wykonanych elementów 
robót  lub  protokołem  końcowym  odbioru  robót  podpisanym  przez  osoby 
upoważnione przez strony umowy.

2. Prawidłowość  wykonania  robót  oraz  zakończenie  robót  zostanie  potwierdzone 
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 20 dni licząc od 
daty  zgłoszenia  przez  kierownika  budowy  (wpisem  do  dziennika  budowy  i 
odrębnym  pismem)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową.      

3. Zamawiający w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora 
nadzoru zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
powoła  komisję  odbiorową  oraz  wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru,  o  czym 
poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

4. Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  przez  komisję  odbiorową  nastąpi  w  ciągu 
następnych 20 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

§ 10
W  przypadku  opóźnień  w  zapłacie  faktury  Wykonawca ma  prawo  zwrócić  się  do 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

§ 11
1. Kierownik  budowy wraz  z  dokonaniem odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy, 
zgłosi  inspektorowi  nadzoru  wykonanie  robót  zanikających  oraz  robót  ulegających 
zakryciu. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.
2. Inspektor  nadzoru  przystąpi  do  sprawdzenia  prawidłowości  wykonania  i  do  odbioru 
robót, o których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  monitorowania  minimum  dwóch  odcinków  sieci 
pomiędzy studzienkami, przed zasypaniem sieci, chyba, że z dokumentacji lub warunków 
technicznych  wynika  większy  zakres  monitoringu.  Zasypanie  sieci  uwarunkowane  jest 
uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.
4.Jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy 
techniczno – budowlane, wykonanie robót,  o których mowa w ust.  1 i  3 stwierdza się  
protokolarnie. 

§ 12
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2.  Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru 
końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
3. Wykonawca  w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże 
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Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

§ 13
1.  Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.
2. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych 
lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych,  nie będzie możliwe ich 
usunięcie w ciągu 30 dni.

§ 14
1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe 
wykonanie postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1)  za opóźnienie w dokonaniu czynności określonych w § 2 ust. 4 zd. 1,  karę w 
wysokości  0,4 % ceny ofertowej  brutto  określonej  w § 8 ust.  1,  za każdy dzień 
opóźnienia,  
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, karę w wysokości 0,4 % ceny 
ofertowej brutto określonej w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
3)   w  przypadku  przerwania  czynności  odbiorowych  komisji  odbioru  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, 
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d)  brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do 
przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa,

karę   w  wysokości  0,3  %  ceny  ofertowej  brutto  określonej  w  §  8  ust.  1, za  
każdy dzień opóźnienia,  

4)  za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  okresie 
gwarancji,  karę  w  wysokości  0,3  %  wartości   wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 8 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia, 
5)  za  wprowadzenie  Podwykonawcy na  plac  budowy  i  powierzenie  mu  do 
wykonania  robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy  i  zgody 
Zamawiającego,   karę  w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto określonej w § 8 
ust. 1,
6) w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, karę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto określonej w 
§ 8 ust. 1.

3. Zamawiający zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  gdy  Wykonawca odstąpi  od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % ceny 
ofertowej brutto określonej w § 8 ust. 1, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa 
§ 18 ust. 1.
4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

§ 15
1.  Odstąpienie  od  umowy przez  którąkolwiek  ze  stron  winno  być  dokonane  w formie 
pisemnej z zachowaniem 30-dniowego wyprzedzenia.
2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  strony  zobowiązane  są  do  następujących 
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czynności:
1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od 
umowy;
2) ustalenia  sposobu  zabezpieczenia  przerwanych  robót  na  koszt  strony,  z 
przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać 
do  realizacji  innych  robót;  ich  koszt  obciąża  stronę,  która  spowodowała  wystąpienie 
okoliczności  na  skutek  których  nastąpiło  odstąpienie  drugiej  strony  od  umowy  z 
zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 18 ust. 1; strona ta obowiązana jest 
przejąć je na własny użytek; 
4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty 
na zasadach określonych niniejszą umową.

§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % 

kwoty  określonej  w  §  8  ust.  6  tj.  w  wysokości  ................................zł 
(słownie: .....................) w formie ................... przed podpisaniem umowy. 

2. Strony uzgadniają, że 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robót, a 30 % 
służy do pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie 
zwrócona lub zwolniona w terminie  30 dni  od przekazania przez  Wykonawcę i 
przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze 
końcowym.

4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Nie  dopuszcza  się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  z  potrąceń  kwot  z 
kolejnych faktur za częściowo wykonane prace.

§ 17
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1)  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie  w 
pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
2) zmiana przyjętych technologii wykonania robót oraz inne nieistotne zmiany treści 
umowy  w  niezbędnym  zakresie  –  w  przypadku  lokalnych  zmian  warunków 
geologicznych podłoża w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na 
podstawie której realizowana jest niniejsza umowa,
3)  zmiana  materiałów  budowlanych,  sprzętu,  urządzeń,  gdy  wykorzystanie 
materiałów  budowlanych,  sprzętu,  urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji 
projektowej  lub  ofercie  stanie  się  niemożliwe  bądź  podyktowane  będzie 
usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 
4) zmiana finansowania,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a)  gdy  wykonanie  zamówienia  w  określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży  w  interesie 
Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie 
terminie, 
c)  zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających 
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów 
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, 
d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 

ZP.P.I.341-1-126/10 Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy Strona 8 z 10



e) konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót, 
zgodnie z zasadą rozliczenia kosztorysowego wyrażoną w § 8 ust. 4 umowy,
f)  konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie  w 
pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 
g) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
h) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 
i)  konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować wstrzymanie 
robót, 
j) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, 
k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
l) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania 
robót objętych niniejszą umową, 
ł) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,  
6)  powierzenie  Podwykonawcy określonego  zakresu  robót  na  skutek  którejkolwiek  z 
okoliczności wskazanych w pkt  2 - 5 niniejszego ustępu,
7) zmiana  Podwykonawcy robót, w przypadku stwierdzenia przez  Zamawiającego lub 
przez Wykonawcę, że Podwykonawca realizujący roboty wykonuje je nienależycie,

3. Zmiany  umowy  przewidziane  w  ust.  2  dopuszczalne  są  na  następujących 
warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
Zamawiającego,
-  ad pkt  2) – zmiana przyjętych technologii wykonania robót oraz inne nieistotne zmiany 
treści umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, stosownie do 
zaistniałych zmian warunków geologicznych podłoża;
- ad pkt. 3) - zamiana na materiały , urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie 
same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru 
oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny;
-  ad pkt. 4) – w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego 
(budżetu Miasta),
- ad pkt. 5) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
lit. d) – o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej ponad 
7 dni,
lit. e) -  o okres proporcjonalny do zmienionych ilości robót,
lit. f) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. g) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,
lit. h) – o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w 
projekcie,
lit. i) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
lit.  j)  – o  okres proporcjonalny do zmian w harmonogramie robót  i  planie finansowym 
Zamawiającego (budżecie miasta),
lit. k) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
lit. l) -  o okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych, 
lit.  ł)  –  o  okres  niezbędny do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem niniejszej  
umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
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-  ad  pkt.  6)  -  powierzenie  Podwykonawcy określonego  zakresu  robót  nastąpi  po 
uprzednim zaakceptowaniu przez  Zamawiającego,  Podwykonawcy zaproponowanego 
przez  Wykonawcę, z  jednoczesną  zmianą  (rozszerzeniem)  postanowień  §  5  umowy 
poprzez  wprowadzenie  do  niego  stosownych  zapisów  dotyczących  udziału 
Podwykonawcy,  w  tym  odnoszących  się  do  cesji  wierzytelności  na  rzecz 
Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za wykonanie robót;
- ad pkt. 7) – zmiana  Podwykonawcy robót nastąpi po wcześniejszym wypowiedzeniu 
umowy  poprzedniemu  Podwykonawcy oraz  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę 
oświadczenia zwalnianego Podwykonawcy, że wszelkie należności z tytułu wykonanych 
przez niego w ramach niniejszej umowy robót zostały uregulowane i nie będzie on wnosił  
w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń. Wybór nowego Podwykonawcy robót 
musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. W zakresie zawarcia przez Wykonawcę 
umowy z nowym  Podwykonawcą obowiązują wszystkie postanowienia zawarte w  § 5 
niniejszej umowy;
4. Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 18
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo 
żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  za  roboty  wykonane  do  dnia  odstąpienia  od 
umowy.

§ 19
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa.

§ 20
Ewentualne spory wynikłe  w toku realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez 
właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 21
Umowę  spisano  w  5-ciu jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa  egz.  dla 
Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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