Zatagcznik Nr 9 do SIWZ
UMOWA Nr /IN/10

W dniu ... 2010 r. pomiedzy Gming Lublin, Plac Krola Wtadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowang przez Prezydenta
Miasta Lublin

2
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie drogi w ul. Lipskiej w Lublinie wraz z
oswietleniem i likwidacja kolizji urzadzen elektroenergetycznych z budowana droga.
2. Zakres przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) roboty branzy drogowej:
a) utozenie kraweznikow betonowych,
b) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej,
¢) wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowe;j,
d) wykonanie nawierzchni zjazdéw z mieszanki mineralno — bitumicznej,
€) utozenie obrzezy betonowych,
f) utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej,
g) wykonanie statej organizacji ruchu;
2) roboty branzy elektrycznej:
a) oswietlenie drogowe:
- utozenie kabli,
- utozenie uziomdéw w rowach kablowych,
- montaz stupow oswietleniowych,
- montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach;
b) likwidacja kolizji urzadzen elektroenergetycznych z projektowang droga:
- utozenie kabli,
- utozenie rur ostonowych PCV,
- zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi PCV;
3) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia
robot,
4) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci,

5) inwentaryzacje powykonawczg obejmujacyg takze inwentaryzacje organizaciji ruchu,
6) przywrécenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

3. Szczegdtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych.

4 Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym, jednolitego
rzeczowo — finansowego harmonogramu robét na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu cen
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ryczattowych stanowigcego zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian do uzgodnionego harmonogramu rob6t w trakcie realizacji rob6t, wymagac
one beda uzyskania uprzedniej akceptaciji Zamawiajacego.

5. Zaméwienie winno by¢ wykonane zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajgcego oraz na warunkach
okreslonych niniejsza umowa.

§3
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczeh osob, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu zamowienia, o przyjeciu obowigzkow wynikajagcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy, w terminie 30 dni od zawarcia
niniejszej umowy, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni przed dniem przekazania placu budowy, o
ktérym mowa w ust. 3 pkt. 2 niniejszego paragrafu,
2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa,
3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robdt
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,
4) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,
5) ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem placu budowy,
6) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy
przez caty okres trwania robo6t na wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej,
7) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos$¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujacych z terenem budowy oraz
unikanie jakichkolwiek zaktdceh czy szkod,
8) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z jakichkolwiek roszczen witascicieli posesiji
czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejsze;j
umowy zakiécen czy szkdd,
9) organizacja placu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robdt,
10) uzyskanie na witasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposéb zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt w liniach regulujacych wiasnosci i
inwentaryzacji powykonawczej obejmujacej takze inwentaryzacje organizacji ruchu,
12) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,
13) biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakohczeniu robot przekazanie komisji odbiorowe;j
kompletnej dokumentacji odbiorowej - zgodnie z wymogami obowigzujacych w tej materii
przepisébw prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, $swiadectwa,
protokoty, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz poézniejsza eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujagcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom,
14) przywrécenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdéb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
3. Do Zamawiajacego nalezy:
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1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
wraz z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, kompletng dokumentacjg okreslong
w § 2 ust. 3 niezbedng do realizacji inwestycji oraz dziennikiem budowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie  wykona¢ prace wymienione w § 2 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2013 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot

objetych umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong
przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane sitami
wlasnymi.
2. Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.
3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce, o
czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.
4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt. 4.
5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego scedowac niniejszej umowy lub jej
czesci, korzysci lub udziatu w niniejszej umowie na inny podmiot lub podmioty. W przypadku, gdy
w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum, wniosek o zgode na powyzszg cesje muszg skierowaé
tacznie wszyscy cztonkowie konsorcjum.

lub

1. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres
robot:

1 e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy nie bedg

naruszaty postanowien niniejszej umowy.
4. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
5. Na podstawie cesiji, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot
wynikajgcych z tabeli elementéw scalonych Wykonawcy dla poszczegdinych robét.
6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie,
nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
7. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno§¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw.

§6

1. Roboty bedg wykonane przy uzyciu materiatow wlasnych Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, dokumentacji projektowej, obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw prawa oraz norm.
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3. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz posiadaé wymagane w tym zakresie dokumenty, zgodnie z ustawg z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).
4. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakos$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.
5. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci rob6t z dokumentacjg
techniczna, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru
koncowego.

§7

1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania na budowe do kierowania robotami osoby, o
ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

3. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wéwczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu, o ktérym mowa w ust. 2.
Whniosek ten musi zawieraé stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie o0sob
wylgczanych i osOb wprowadzanych oraz muszg byC do niego dotaczone dokumenty
potwierdzajgce wymagane uprawnienia.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 musi by¢ ztozony przez Wykonawce nie pozniej niz 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami i wymaga pisemnej

akceptaciji Zamawiajacego.
5. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajgcq odpowiednie uprawnienia.
§8

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia  jest  wynagrodzenie  ryczattowe  okreslone  kwotg brutto w

WYSOKOSCI ..cvveeeeiiiiiiiiieeeee e zt (stownie: .......ccccooenne ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto w
WYSOKOSCI  evvveeieeeeeee zt  (stownie: . ) 1 podatek VAT w
WYSOKOSCI ..vevvvveeeiiiiiieee zt (stownie: ..o, ).

3. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 skladajg sie wartodci wykonania
poszczegolnych elementow zakresu zamédwienia wyszczegolnione w wykazie cen
ryczattowych stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem
budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zaméwienia.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera ostateczng sumaryczng cene obejmujacg
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia i niezbedne do jego nalezytego
wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia wynikajace wprost z postanowien niniejszej umowy,
projektu budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz z
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,

2) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, podigczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy i ubezpieczenie
budowy),

3) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawczg obejmujgcq takze inwentaryzacje organizacji
ruchu,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,

5) koszty zwigzane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robot,
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6) koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego,

7) koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang droga,

8) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposoéb
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

9) koszty wszelkich niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych,

10) koszty zwigzane z przywréceniem terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego,
11) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (22%).

6. Wykonawca zobowigzany jest corocznie uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie wyznaczonym
przez niego w pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu Miasta, rzeczowo — finansowy
harmonogram robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, celem uwzglednienia wysokosci srodkow
finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamowienia w danym roku
budzetowym.

7. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac wynikajace z
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, na podstawie protokotu czesciowego odbioru
wykonanych elementéw robdét, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru, do wysokoséci posiadanych przez Zamawiajagcego w danym roku srodkéw
budzetowych.

8. Fakturowanie czesciowe moze odbywaé sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe w
krétszych okresach.

9. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 nie moze przekroczy¢ 90
% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

10. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci roboét.

11. Ptatnos$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy z zastrzezeniem
§ 5 ust. 4 i 5, w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury, wystawionej na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementéw robot
lub protokotem koncowym odbioru robot podpisanym przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

2. Prawidlowo$¢é wykonania robot oraz zakonczenie roboét zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 20 dni liczac od daty
zgtoszenia przez kierownika budowy (wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje
odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4. Odbioér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowa nastapi w ciggu nastepnych
20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

§10
W przypadku op6znien w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do Zamawiajacego
z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

§ 11
1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi nadzoru wykonanie roboét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu. Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.
2. Inspektor nadzoru przystapi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robdt, o
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ktorych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
3.Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robaét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza sie protokolarnie.

§12
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

§13
1. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o zaistniatych wadach.
2. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 1, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Ilub
dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w
ciggu 30 dni.

§ 14
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu:
1) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia,
2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokotéw i atestow,
d) brak oswiadczen kierownictwa badZz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
za kazdy dzien opdznienia,
3) za opdznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, kare
w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia,
4) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, kare w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1,
5) w przypadku gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.
3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od umowy z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z wylgczeniem zaistnienia sytuac;ji, o ktérej mowa § 18
ust. 1.
4. Strony  dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 15
1. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron winno by¢ dokonane w formie pisemnej z
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zachowaniem 30-dniowego wyprzedzenia.
2. W przypadku odstagpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy;
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony z przyczyn, ktorej
doszto do odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do

realizacji innych robdt; ich koszt obcigza strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na
skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji,
o ktérej mowa w § 18 ust. 1; strona ta obowigzana jest przeja¢ je na wtasny uzytek;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na
zasadach okreslonych niniejszg umowa.

§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 . w
WYSOKOSCI . zt (stownie: ... ) w formie ... przed

podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét, a 30 % stuzy do
pokrycia roszczen wynikajacych z rekojmi za wady.

3. Czesc¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowag wykonanie robét zostanie zwrécona
lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze koncowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane prace.

§ 17
1. Zakazana jest istotha zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
2) zmiana przyjetych technologii wykonania robét oraz inne nieistotne zmiany tresci umowy
w niezbednym zakresie — w przypadku lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza
w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowana jest
niniejsza umowa,
3) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie
sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie,
4) zmiana finansowania,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac
budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy,
d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,
e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) btedéow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé koniecznosé
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konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robaot,
i) koniecznosci zmiany harmonogramu robét i finansowania,
j) koniecznosci wykonania dodatkowych badanh i ekspertyz,
k) prowadzenia prac lub badanh archeologicznych, powodujgacych koniecznos¢ wstrzymania robét
objetych niniejszg umowa,
) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
6) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek z okolicznosci
wskazanych w pkt 2 - 5 niniejszego ustepu,
7) zmiana Podwykonawcy robot, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce, ze Podwykonawca realizujgcy roboty wykonuje je nienalezycie;
8) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdéwienia w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu;
9) zmiana stawki podatku VAT okreSlonej w § 8 ust. 2 i ust. 5 pkt. 11 oraz zmiana kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 1.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,
- ad pkt 2) — zmiana przyjetych technologii wykonania robét oraz inne nieistotne zmiany tresci
umowy — w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia, stosownie do zaistniatych
zmian warunkoéw geologicznych podioza;
- ad pkt. 3) - zamiana na materiaty , urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, pod
warunkiem nie zwiekszania ceny;
- ad pkt. 4) — w zakresie wynikajagcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta),
- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
lit. d) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw,
lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie,
lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. i) — o okres proporcjonalny do zmian w harmonogramie rob6t i planie finansowym
Zamawiajacego (budzecie miasta),
lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,
lit. ) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,
- ad pkt. 6) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawce,
z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) postanowien § 5 umowy poprzez wprowadzenie do niego
stosownych zapisow dotyczacych udziatu Podwykonawcy, w tym odnoszacych sie do cesji
wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, przystugujagcych mu od Zamawiajacego za wykonanie
robot;
- ad pkt. 7) — zmiana Podwykonawcy robdét nastapi po wczesniejszym wypowiedzeniu umowy
poprzedniemu Podwykonawcy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
zwalnianego Podwykonawcy, ze wszelkie naleznosci z tytutu wykonanych przez niego w ramach
niniejszej umowy robot, zostaty uregulowane i nie bedzie on wnosit w stosunku do
Zamawiajacego zadnych roszczen. Wybor nowego Podwykonawcy rob6ot musi  byé
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zaakceptowany przez Zamawiajacego. W zakresie zawarcia przez Wykonawce umowy z nowym
Podwykonawca obowigzujg wszystkie postanowienia zawarte w § 5 niniejszej umowy.

- ad pkt. 8) — wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslone w § 8 ust. 11 2
umowy kwotg ryczaltowa, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartosci
zmniejszonego zakresu zamdwienia dokonanego w oparciu o wykaz cen ryczattowych stanowigcy
zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy i zostanie potwierdzone stosownym protokotem zatwierdzonym
przez obie strony umowy;

- ad pkt. 9) — stawka podatku VAT oraz kwota wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane.

4. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§18
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

§ 20
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

§ 21
Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i 3
egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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