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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot

Przedmiotem niniejszej oglne] specyfikacii technicznej s3 wymagania ogolne dotyczgee wykonania i edbioru robdt
zwigzanych z inwestycjg obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z urzadzeniem terenu wokot obiektu, w Lublinie przy
ul. Poturzyfska 2 / ul. Shwmsklego 5. budowg pali fundamentowych jako posadowienia szeSciu masztow
oswietleniowych boiska przy gimnazjum .Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejacych szkat Gimnazjum nr
16 i Szkoly Podstawowej nr43.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacje techniczng stosuie sie jako dokument przefargowy przy zlecaniu i realizacii robot.

1.3.  Zakres roh6t
Ustalenia zawarte w niniejsze] ogoinej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objgtych
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi:

KOD CPV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45262300-4 Betonowanie
45223500-1 Konstrukeje z betonu zbrojonego
45262311-4 Betonowanie konstrukeji

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Pal fundamentowy — fundament posredni gteboki, w ktorym obcigzenie od budowli przenosi sig na
podloze za posrednictwem sit oporu gruntu, dziatajacych zardwno na podstawg jak i pobocznicg.

1.4.2. Podstawa pala - doina powierzchnia pala ( dolna czesc pala).

1.4.3. Glowica pala - garna czesé pala.

1.4.4. Trzon pala - element miedzy glowica a podstawa,

1.4.5, Rura ostonowa - rura stalowa sluzaca do zapewnienia statecznosci otworu pala,

14.6. Betonowanie metoda kontraktor - betonowanie za pomoca rur wlewowych - koniraktar z

wodoszczelnymi polgczeniami, betonowanie podwodne, zapobiegajace rozsegregowaniu
mieszanki betonowe]. Padczas befonowania dolny koniec rury jest stale zanurzony w befonie.

14.7. Iniekcja podstawy pala - wprowadzenle pod ci§nieniem iniektu (zaczyn cementowy) pod podstawg
pala. Iniekeja przeprowadza sie przez rurki z specjalnymi zaworami lub rurki i komorg inigkcyjna.
1.4.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanyml sironami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robat, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.9, Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczena przez
Zamawiajacego, o kibrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
14.11. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Whisy w ksigZce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
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specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzaru.

1.4.13. Nawierzchnia - warsiwa lub zespdl warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowege przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

14.15. Odpowiednia (bliska) zgodnost - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi toleranciami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

1.4.16. Polecenie Inspekiora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez [nspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposabu realizacji i robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumentagii i projekiowsj .

14.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesc dokumentacji i projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.19. Rekultywacja - reboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci {przedmiarem) w kolejno$ci technologiczngj ich
wykonania.

1.4.21. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
migjsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc terenu budawy.

1.4.22. Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego peinienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentaca projektowa, SST i poleceniami Inspekiora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] | dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projekiowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia czest umowy, a wymagania okreslone w chodby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywat bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspekiora nadzoru, kiory podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane robaty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacia projektowg i SST .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i glementow budowli muszg
wykazywa¢ zgodnosé z okresfonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancii,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bed w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST wplynie o na
niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowl
rozebrane i wykonhane ponownie na koszt Wykonawcy.
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[.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Raboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia | odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, pargcze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,

wygody spotecznodc i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,

w spos6b uzgadniony z Inspektorem nadzon,

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,

Wykenawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z

inspektorem nadzoru araz przez umieszczenie, w miejscach i llosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, 1ablic

informacyjnych, kiorych ired¢ bedzie zatwierdzona przez [nspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene

zadania,

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znat | stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i nomm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie | wokd! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia
osab lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastepsiwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1} Iokalizacje budynkaow,

2) srodki ostroznoécl | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. QOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe].

Wykanawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

Materialy {aiwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed

dostgpem aso6b trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii

robdt albo przez personel Wykonawcy,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia. Nie dopuszeza sie

uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonsgo

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego cddzialywania tych materialoéw na Srodowisko.

Materialy, kiore sg szkedliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a pe zakoriczeniu rehét ich szkadliwosé zanika (np.

materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administraci panstwowsi,

Jezell Wykonawca uzyt materiaidw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo

jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatngj

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzehni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak nirociagi,
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kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaci
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkedzeniem tych insialac]i | urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacjii na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumnentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jege dzialalnoscia,

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawea a
wladcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. jednakze, ani Inspekiar
nadzory ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w iakie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowisniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi poiazdaw

Wykonawca bedzie stosowad sig do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposazenia na | z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wladciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspekiora nadzoru. [nspekior nadzory moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zosialy usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bgdzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzor.

1.5.10. Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
nisbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajage, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla achrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowng]

1.5.11. Qchrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materialy [ urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inspekiora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoh, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urzgdzeniami i roslinnoscig bylo w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do mementu odbicru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspekiora nadzoru powinien
rozpoczaG roboty utrzymaniowe nie pazniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne | migjscowe orez inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami | bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patenfowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposab ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia | wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikecii
dostarczonej przez Inspektora nadzaru.

1.5.13. Rownowazno$é norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kidre spelniaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kentrakiu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa paristwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub
regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
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niz powotane nomy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez [nspektora
nadzoru. Roznice pomigdzy powofanymi normami a ich proponawanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inspekforowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykepaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wariodciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym
fub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢é Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic Inspektora nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecern Wykonawca poniesie koszty ilub wystapig opdznienia w robotach, Inspekior nadzoru po uzgednieniu z
Zamawiajacym i Wykonawea ustali wydiuzenie czasu wykonania robdt iflub wysokost kwoly, o kidra nalezy
zwiekszyt cene kontrakiowa,

1.5.15. Zaplecze

Zaplecze bhudowy wykonawca przygotowuje na wiasny koszt (dotyczy te? poboru wody i energii elekirycznej) i nie
podiega to odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, Ze jest wiaczone w cene zadania.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy | wyroby uzyte na placu budowy muszg odpowiadad wymaganiom zamawiajgcego, powinny byé
zgodne z odpowiednig Polskg Norma lub posiadac aprobate techniczng. Kazda partia materiatu posiadaé musi
stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania.

2.2. Beton

Sktad mieszanki betonowej musi byt zaprojektowany zgodnie z obowigzujgeymi normami. Wiasciwosci betonu
(klasa, oraz inne wymagania) wynikaia z Dokumentacji Projektowe]. Receptura mieszanki befonowej musi zapewniaé
odpomos¢é na segregacie, dobra zdolnosé rozplywu, zdolnos¢ samozageszezania, urabialnosé potrzebna na czas
formowania pala; ze wzgledu na to nie nalezy uzywac kruszywa tamanago do produkcji mieszanki befonowej.

2.3, Zbrojenie

Szkielety zbrojeniowe nalezy wykonat zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Szkielety musza by¢ odpowiednio
sztywne tak, aby nie dochodzilo do odksztalcen w czasie wstawiania oraz betonownia. Dla zapewnienia otulenia
betonem oraz osiowego ustawienia szkieletu w otworze nalezy stosowac elementy dystansowe.

24.  Pozyskiwanie materialow

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i
rekultywacjii terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie maierialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub cdwiezione na odkiad odpowiednio do wymagai umowy.
Wykonawca nie bedzie prowadzic zadnych wykopow w obrebie ferent budowy poza tymi, kiore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na fo pisemna zgodg Inspektora nadzoru,

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowealy swojg jakosé | wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych robdt i speini wymaogi bhp.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich $rodkow transporiu, kidre nie wptyng niekerzystrie na
jakaad wykonywanych robot | wiaciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami tmowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
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organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz paleceniami Inspektora nadzonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacii projekiowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspekiora nadzoru (prace te powinien wykona¢ uprawniony geodeta).

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspekiora nadzon,

Sprawdzenie wytyczenia robdt ub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparle na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak’e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszioSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polacenia Inspektora nadzont powinny byt wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jako$ci robét

Celem keniroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagnag zatoZong jako3é rabot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawea bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSC sg okredlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru usiali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgoadnie z umowa,

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2.  Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowat mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do porniardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu |
terminie pamiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji [nspektora nadzoru,

6.3.  Certyfikaty i deklaracje

Inspekior nadzoru moze dopuscic do uzycia tylke te 1materialy, kiore posiadaja:

1. ceriyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Palskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyifikacja okreslong w pkt [ i kiore spelniajg wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla kidrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparie
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczane przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelnizjg tych wymagan beda odrzucone.
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6.4.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykanawcg w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedziainos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem asoby, kiora dokonala zapisu, z
podaniem jgj imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przemw.
Zataczone do dziennika budowy protokely | inne dokumenty beda aznaczone kolgjnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspekiora nadzoru.
Da dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakoSci | harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia inspekiora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daly odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych adbiorow
rabdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnost rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac]i projektowe ,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegdlnych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

- inne istoine informacje o przebiegu robdt.

Propozycie, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budawy beda przediozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiaraw stanowi dokument pozwalajgey na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt.
Obriary wykonanych robot przeprowadza sie w sposab ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach ( ) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokaly przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z oschami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoly odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencie na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zzmawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robst

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacig projeklowg I SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rabét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot | terminie obmiaru, co najmnie] na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umawie lub oczekiwanym przez Wykonawcg | Inspektora nadzoru.

7.2,  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugoéci | odlegloéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiows].

Jedli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetodci beda wyliczone w m? jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrdj .

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarcwy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzon,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan alesiujgcych to Wykonawea bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii .

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robdt.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiarow, W razie braku migjsca szkice mogq byé dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw, kidrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8, ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalef odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a} odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robst zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbior robdt zanikajacych | ulegzjacych zakryciu bedzie dokenany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i paprawek bez hamowania ogdinego postepu robot,

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowost danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
pawiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzeny niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadamienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakost i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projekiows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoscl wykonanych czesci robdt. Odbioru czedciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbicru robot dekonuje Inspekior nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny robot

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiédr. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich flosci, jakosci i

warto$ci.

Calkowite zakorczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscei Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny .jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,

wynikéw badar | pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentacjg projektowg | SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie Scieralngj

lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych ascrtymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wigkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajge pomnigjszong

wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

842 Dokumenty do edbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygofowac nasiepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawows, z naniesionymi zmianami araz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2 szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy { ew. uzupeiniajgee lub zamienne

),

dzienniki budowy i ksiaZki obmiarow ( oryginaty),

wyniki pomiarow kontralnych oraz badan i oznaczen laborateryjnych, zgodne z 55T i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnodcl wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,

rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot fowarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom

urzgdzen,

7. gecdezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

oo 0
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8. kopie mapy zasadniczej powstalel w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbior pogwarancyjhy

Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okrasie gwarancyjnym.

QOdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej ebiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowsa ustalong dia
danej pozycji kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnodci .jest wartoSc (kwota) podana przez
Wykonawce w dangj pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST | w dokumentacii projektowej .

Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednia,
- wanpSé zuzylych materialow wraz z kosztami zakupu,
- wartosé pracy sprzetu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE PALI WIERCONYCH ZELBETOWYCH

45262300-4 Betonowanie
45223500-1 Konstrukeje z betonu zbrojonego
452623114 Betonowanie konstrukgji

1. Wstep
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z inwestycja obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z urzadzeniem terenu wokdl obiekiu, w Lublinie przy
ul. Poturzynska 2 / ul. Sliwiiskiego 5- budowg pali fundamentowych jako posadowienia szesciu masztow
oswietleniowych boiska przy gimnazjum .Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejacych szkol: Gimnazjum nr
16 i Szkoty Podstawowej nr 43.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu  realizacjj
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z.
- wykonanie Pall z betonu klasy B30 XA?1 wykonanego na cemencie CEM II/A 32,5 N

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnoéé z dokumentacig projektows, SST |
roleceniami [nzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Do wykonania elementow betonowych mogg byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiadat aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normmom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspekiora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrodta. Jezell materialy z akceptowanego zrodia sg niejednoradne ub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic Zrodio zaopafrywania w materialy, Odbior techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wediug wymagar i w sposdb okreSlony akfualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B30 XA1 wykonanego na cemencie CEM lIfA 32,5 N

Beton powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania : przygofowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspekiora nadzoru receptura, Kazda parfia betonu winna posiadac
atest producenta oraz Swiadectwo zgodnoéel z receptura, Wymagania co do szczelnosci § mrozoodpomosci wg PN-
EN 206-1:2003, ..

nasigkliwosG nie wicksza jak 4% mrozoodpomos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
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wiekszy od 20% po 150 cykiach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
Pale zaprojektowana z betonu klasy B30 XA1 wykonanege na cemencie CEM [1I/A 32,5 N.

2.3 Zbrojenie

Kosze zbrojeniowe zaprojekiowano jako spawane ze stali AllIN. Wewnetrzny kosz zbrojeniowy zastosowano jako
zbrojenie przeciwskurczowe. W gomej czesci pala nalezy osadzic rury polietylenowe TEH 75 do prowadzenia kabli
elektrycznych. Przed montazem rur nalezy zweryiikowad ich polozenie z projektem o$wietlenia boiska przy
Gimnazjum nr16. Kotwa z pretdw 128 wedlug dokumentacji dostawcy masztow oswietleniowych — firmy Kromissbiss.
Przed montazem kotwy zweryfikowaé poziom je] osadzenia w dokumeniacii dostawcy masztu.

2.4 Materialy dla instalacji masztu

W gomnej czesci pala nalezy osadzi¢ rury polietylenowe TEH 75 do prowadzenia kabli elekirycznych. Przed
montazem rur nalezy zweryfikowaé ich poloZzenie z projektem oswietlenia boiska przy Gimnazjum nri6. Kotwa z
pretow 128 wedlug dokumentacji dostawcy masztow oswietleniowych — firmy Kromissbiss. Przed montazem kotwy
zweryfikowat poziom jej osadzenia w dokumentacji dostawcy masztu.

3, SPRZET

3.1 Wymagania agdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosc wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i
gT.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodniong |
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosC wariantowego uZycia sprzefu przy wykenywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestarskiego o swoim zamiarze wyboru { uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptac]i, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgiu w cenie jednostkowe] robdt do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podiegajg oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robét korzystac z nastepujacego sprzefu:
- $wider slimakowy z rdzeniowg, Zerdzig rurowg do podawania betonu
- wibrator do podawania zbrojenia drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowe,

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowyltadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transporiowa¢ Srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednic po wymieszani}.
Czas trwania transportu | jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowsj o
takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcii.
Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie $rodkdw transporiu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
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4.1 Przechowywanie i skladowanie materiaiow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, {do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kantroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakenczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot betonowych

Prace palowe nalezy prowadzié zgodnie z noma PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot
geotechnicznych Pale wiercone”.

Betonowanie mozZna rozpoczat po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wykonanie pali
Praces wykonania pala winno poprzedzi¢ bardzo doktadne wytyczenie.

Srednica pali 11,05m zostala dobrana zgodnie z wyiycznymi wiertnic maszyn do wykonywania pali.

Wykonanie pala rozpoczyna sie od wiercenia otworu $widrem §limakowym. Wiercenie nalezy prowadzi¢ w sposdb
ciagly bez posiojow oraz wyjmowania widra. Po osiggnieciu zadanej gleboko$ci nastgpuje podcigganie swidra z
jednoczesnym podawaniem betonu poprzez rdzeniowa Zerdz rurowg, PredkoS¢ podciggania Swidra nalezy
dostosowaé do wydatku i cisnienia podawanego betonu. Wiercenie oraz formowanie pala musi by¢ stale
monitorowane przez operatora. Bezposrednio po uformowaniu pala [ wyciagnigciu Swidra w zalany betonem atwor
nalezy zaglebi¢ zbrojenie. Ostatnie metry zbrojenia zagiebi¢ za pomocg wibratora. Prace palowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z norma PN-EN 1536 ,Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych Pale wiercone”™

Technologia i kolejnosé prac zwiazanych z montazem masztu o$wietleniowego wykonac wedtug wytycznych

dostawcy masziu.
W przypadku stwierdzenia innej od przyjetej rzednej wierzchu warstwy naénej nalezy zweryfikowaé diugosé
przyjetego fundamentu palowego. Zawarte w projekeie rozwiazanie jest prawdziwe wylacznie dla sytuacji gdy goma
czesci pala (ta w obrebie warstw nienoénych) nie bedzie wigksza niz 2,10m. W przypadkach gdy poziom wierzchu
gruniu no$nego bedzie powyzej zatozonych 203,70m.n.p.m. dla pali przy szkole i 203,00m.n.p.m. dia pali przy
scigzce rowerowej wykonac pale zgodnie z niniejszym projektem.

W przypadku gdy poziom warstw noénych bedzie ponize] wartosci podanych powyzej, a goma czesé pala miafaby
wartosé pomiedzy 2,10m a 2,50m nalezy wydluzyé dolng czest pala z 5,50m do 6,00m (czyli o 0,50m). W takim
przypadku nie zachodzi potrzeba zmiany zbrojenia.

W przypadku gdyby poziom gruniu nosnego okazalby sig ponize] wartosci 203,15 dla pall przy szkole i
201,70m.n.p.m. dla pali przy $ciezce rowerowej nalezy wstrzymaé prace i zawiadomi¢ projektants i inspekiora
nadzoru.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezfach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umoziiwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stesowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowe]
przy wylocie.
Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzic: polozenie zbrajenia, zgodno$¢ rzednych z projektem.
Przy wykonywaniu konstrukgji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologiczne], ktora powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, bad? te za posrednictwem rynny,
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5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowat o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o Srednicy nie wigkszej
niz 0,65 odleglodei miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie pozioms).

Podczas zageszczania wibratorami wglghnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzialania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic od 30
do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0do 1,5mw
kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by frwale | sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projekiantem, a w prostszych
przypadkach mozna sig kierowat zasada, Zze powinna ona byt prostopadia do kierunku napregzef giownych,
Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgczenia betonu
stwardnialego ze éwiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kitkumilimetrowe] warstwy zaprawy
cementowe] 0 sfosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonat bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ poznig] niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ufoZonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest weczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczefstwa pracy.

5.8 Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakesci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane
akfualng norma i ninigjszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdw technalogicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywat wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie befonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C wchwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmnie] 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygatowac sposdb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oslon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni dwiezego betonu.

5.9.3 Zahezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach oteczenia utozony beton powinien by chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalo$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponize] 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnig] podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukci.

5.10 Pielegnacja betonu

5.10.1 Materialy i sposoby pielegnacii betonu

Bezpostednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycle powierzehni befonu lekkimi  oslonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi befon przed deszczem |
naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia betonowania
rozpoczat pielegnacie wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigj 3
razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt z
nastepna warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjaine wymagania cdnosnie jakoSci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betont elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2 Okres pielggnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnodci przez okres co najmnigj 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczag po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11 Wykanczanie powierzchni betonu

5.11.1 Rownosc powierzchni i tolerangii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziamami kruszywe. przelomow i
wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia s niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, Ze zostaje zachowana ofulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

pustki, raki | wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze ofulenie zbrojenia belonu bgdzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na kiarej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,

rawnast gorszej powierzehni ustroju nosnego przeznaczanej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-69/B-10260, §j. wypuklosci | wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.11.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchini betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcjt
nalezy.

- wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastgpnie wygtadzic | uklepac, aby otrzymac
rowna i jednarodna powierzchnig bez dotkow i porow,

wyrbwnana wq powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszezotkowat wilgoing szczotkg
aby usunat powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoine
Wymagania ogdine podano w czesci ogolnej specyiikacii technicznej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m® wykonanej konstrukcji.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacis projektowa, SST i wymaganiami [nspektora,
jezeli wszystkie pomiary | badania, z zachowaniem tolerancii ww. daly wyniki pozytywne.
Qdbidr robdt obejmuje:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koAcowy

8.3. Odbior poszezegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena | m? elementu obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie elementu ,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie | zageszczenie mieszanki betonowe],
- pielegnacje betonu ,
- zasypanie wykopu,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 208-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badas. Oznaczenie wyirzymalosci.
PN-EN 198-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1930 Cement portlandzki.
PN-88/3-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukeje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/8-06251 Roboly betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe | sprgzone.
PN-90/M-47850 Deskowania dia budownictwa monolitycznego.
Instrukcja [TB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementow betonowych
o gladkich powierzchniach.

~ WYKONAL:
mgr inz. Ewa Zebrowska-Bartnik
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