Zatacznik Nr 10 do SIWZ
UMOWA Nr /IN/10

W dniu ............... 2010 r. pomiedzy Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1,20-
109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, reprezentowang przez Prezydenta Miasta
Lublin ..o

zwang w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym,

2 e
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;j:

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy
¢ 300, w ul. Kleopatry i ul. Wojciechowskiej — od ul. Kleopatry do granic miasta w
Lublinie wraz z przylaczami do poszczegdlnych posesji w granicach pasa
drogowego ulic.
2. Zakres przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuije:

1) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kleopatry i ul. Wojciechowskiej — od ul.
Kleopatry do granic miasta w Lublinie, na odcinku — od projektowanej studni S1
(usytuowanej na dziatce nr 159/2 na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o
Srednicy ¢ 400) do projektowanej studni S 13 w ul. Wojciechowskiej,

2) wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej o srednicy ¢ 160 do 21-en posesji w
granicach pasa drogowego ulic,

3) montaz studni rewizyjnych,

4) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzenia robot,

5) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,

6) inwentaryzacje powykonawcza,

7) przywrocenie terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego w
szczegolnosci poprzez odtworzenie naruszonych elementow pasa drogowego i
doprowadzenie drogi do stanu istniejgcego.

3. Szczegdbtowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla
ul. Kleopatry w Lublinie oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
opracowane przez mgr inz. Hanne Marczuk.

4 Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym,
jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robét na catos¢ zadania, na
podstawie wykazu cen ryczattowych wykonania poszczegdlnych elementéw zakresu
zamowienia (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy). W przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian do uzgodnionego harmonogramu robo6t w trakcie realizacji robot,
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wymagac one beda uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

5. Zamowienie winno by¢ wykonane zgodnie z decyzjg udzielajgcg pozwolenia na
budowe, dokumentacjg projektowg kanalizacji sanitarnej dla ul. Kleopatry w Lublinie oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét - opracowanymi przez mgr inz. Hanne
Marczuk, zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

obowigzujgcymi  przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami
Zamawiajacego oraz na warunkach okreslonych niniejsza umowa.

§3
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob, ktore beda kierowaty robotami
objetymi zakresem przedmiotu zamdwienia, o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z
przepisow Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy, w
terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni
przed dniem przekazania placu budowy, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 2 niniejszego
paragrafu,

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami
prawa,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

4) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem placu budowy,

6) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesiji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy przez caty okres trwania robét na witasny koszt, chyba Ze ustalono lub
poinstruowano inaczej,

7) podjecie, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt, wszelkich Srodkdow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktdcen czy szkod,

8) zabezpieczenie interesu Zamawiajagcego poprzez przejecie na  siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace z jakichkolwiek
roszczen wiascicieli posesji czy budynkdédw sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu
powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy zaktocen czy szkdd,

9) organizacja placu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpézniej w
terminie wykonania robot,

10) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w
sposOb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robd6t w liniach regulujgcych
wtasnosci i inwentaryzacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu,

12) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robat,

13) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakohczeniu robét przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej - zgodnie z wymogami obowigzujgcych w
tej materii przepiséw prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia,
Swiadectwa, protokoty, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania
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odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje, a w
przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom,

14) przywrocenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oso6b, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

3. Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejsze;
umowy wraz z decyzjg udzielajgcg pozwolenia na budowe, kompletng dokumentacjg
okreslong w § 2 ust. 3 niezbedna do realizacji inwestycji oraz dziennikiem budowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢é prace wymienione w § 2
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2011 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot

objetych umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych,
stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
kohcowego.

§5

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia zostang wykonane
sitami wkasnymi.

2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robdt bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt. 4.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego scedowac niniejszej
umowy lub jej czesci, korzysci lub udzialu w niniejszej umowie na inny podmiot lub
podmioty. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum, wniosek o zgode
na powyzszg cesje muszg skierowac tgcznie wszyscy cztonkowie konsorcjum.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacy
zakres robot:

P O SPEERRUURR

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy

nie bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat
od Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesiji, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
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Wykonawcy, do kwot wynikajacych z tabeli elementéw scalonych Wykonawcy dla
poszczegoinych robaot.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdét
okreslonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

§6
1. Roboty beda wykonane przy uzyciu materiatéw wiasnych Wykonawcy.
2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa oraz norm.
3. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ wymagane w tym zakresie dokumenty, zgodnie
z wkasciwymi przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pézn. zm.).
4. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakos$ci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow
robét na kazdym etapie roboét, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.
5. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci rob6t z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i
do odbioru kohcowego.

§7
1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.
2. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania na budowe do kierowania robotami
osoby, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
3. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizaciji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu, o
ktorym mowa w ust. 2. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie osob wytgczanych i os6b wprowadzanych oraz muszg by¢ do niego
dotgczone dokumenty potwierdzajgce wymagane uprawnienia.
4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 musi by¢ ztozony przez Wykonawce nie pozniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
5. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.

§8
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamodwienia jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone kwotg brutto w
WYSOKOSCI .ocvvvviiiiiiiiieeeeeeeeeeee zt (stownie: .................... ), na co skiada sie kwota netto
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W WYSOKOSCI ..cooveeneeereeseesseeenees Zti podatek VAT W WYSOKOSCI .......ooeeneemeeereeennae z

Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 skladajg sie wartosci wykonania
poszczegolinych elementéw zakresu zamowienia wyszczegoélnione w wykazie cen
ryczaltowych stanowigcym zalgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

Wykonawca okre$lajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze zapoznat sie z
terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki
majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamodwienia.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zawiera ostateczng sumaryczng cene

obejmujacg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia i niezbedne do jego

nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w

szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajace wprost z: postanowien
niniejszej umowy, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robd6t opracowanych przez mgr inz. Hanne Marczuk,
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad wspoiczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robaot,

2) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elektrycznej oraz telefondéw, dozor
budowy i ubezpieczenie budowy),

3) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawcza,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych
wiasnosci,

5) koszty zwigzane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzonych robét,

6) koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego,

7) koszty zwigzane z monitorowaniem sieci,

8) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

9) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

10)koszty zwigzane z przywrdoceniem terenu w rejonie prowadzonych robét do
stanu pierwotnego,

11) nalezny zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatek VAT.

Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac

wynikajgce z harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, na podstawie protokotu

czesciowego odbioru wykonanych elementéw robét, podpisanego przez kierownika
budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 4 nie moze

przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy z

zastrzezeniem § 5 ust. 4 i 5, w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu

faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§9

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementow
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robét lub protokotem koncowym odbioru robdét podpisanym przez osoby
upowaznione przez strony umowy.

2. Prawidtlowo$¢ wykonania robot oraz zakonczenie robdt zostanie potwierdzone
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 20 dni liczac od
daty zgtoszenia przez kierownika budowy (wpisem do dziennika budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym
poinformuje Wykonawce na pismie.

4. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

§10
W przypadku opo6znien w zapftacie faktury Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do
Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

§ 11

1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,
zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie robot zanikajgcych oraz robét ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

2. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru
robot, o ktorych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwéch odcinkéw
sieci pomiedzy studzienkami, przed zasypaniem sieci, chyba, ze =z
dokumentacji lub warunkéw technicznych wynika wigekszy zakres
monitoringu. Zasypanie sieci uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem
pisemnej zgody od inspektora nadzoru.

4. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru roboét lub inne
przepisy techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 i 3
stwierdza sie protokolarnie.

§12
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robodt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego robot przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

§13

1. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o zaistniatych wadach.

2. Termin usuniecia wad, o ktéorym mowa w ust. 1, moze zostac przedtuzony za zgodg
obu stron wyrazong na pisSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dlugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§ 14
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe
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wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,4 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za
kazdy dzien opodznienia,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,3 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji, kare w wysokosci 0,3 % wartosci catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do
wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajacego, kare w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

5) w przypadku gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu okoliczno$ci, za
ktore odpowiada Wykonawca, kare w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od
umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysoKosci
10 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z
wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 18 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 15
1. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron winno by¢ dokonane w formie
pisemnej z zachowaniem 30-dniowego wyprzedzenia.
2. W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych
czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robo6t wg daty odstgpienia od
umowy;
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robo6t na koszt strony z przyczyn,
ktorej doszto do odstgpienia od umowy;
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzgdzen, ktérych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych robdt; ich koszt obcigza strone, ktéra spowodowata wystgpienie
okolicznos$ci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy z
zastrzezeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w § 18 ust. 1; strona ta obowigzana jest
przejac je na wtasny uzytek;
4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty
na zasadach okre$lonych niniejszg umowa.

‘ ZP.P.1.341-1-195/10 ‘ Zatacznik nr 10 do SIWZ - Wz6r umowy Strona 7z 10




§ 16

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 tj. w
WYSOKOSCI  .vvvvviiiieeeeeeieeeeeeeee, zt (stownie: ..................... ) w formie ...................
przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét, a 30 %
stuzy do pokrycia roszczen wynikajacych z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie
zwrécona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i
przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze
koncowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z
kolejnych faktur za czeSciowo wykonane prace.

§ 17
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
2) zmiana przyjetych technologii wykonania roboét oraz inne nieistotne zmiany tresci
umowy w niezbednym zakresie — w przypadku lokalnych zmian warunkow
geologicznych podtoza w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na
podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa,
3) zmiana materiatbw budowlanych, sprzetu, urzgdzen, gdy wykorzystanie
materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,
4) zmiana finansowania,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,
c) zaistnienia niesprzyjajagcych warunkdéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie wymogow
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,
e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) btedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac¢ wstrzymanie
robot,
i) koniecznosci zmiany harmonogramu rob6t i finansowania,
j) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
k) prowadzenia prac Ilub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosc
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wstrzymania robo6t objetych niniejszg umowa,
) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
6) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanych w pkt 2 - 5 niniejszego ustepu,
7) zmiana Podwykonawcy robét, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub
przez Wykonawce, ze Podwykonawca realizujgcy roboty wykonuje je nienalezycie;
8) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1 niniejszego
ustepu;
9) zmiana stawki podatku VAT okreslonej w § 8 ust. 1 i ust. 3 pkt. 11 oraz zmiana kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 1, w tym w zatgczonych do umowy wykazie
cen ryczattowych (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy).

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,
- ad pkt 2) — zmiana przyjetych technologii wykonania rob6t oraz inne nieistotne zmiany
treSci umowy — w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia, stosownie do
zaistniatych zmian warunkoéw geologicznych podtoza;
- ad pkt. 3) - zamiana na materiaty , urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru
oferty, pod warunkiem nie zwiekszania ceny;
- ad pkt. 4) — w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego
(budzetu Miasta),
- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
lit. a) — o okres umozliwiajacy osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
lit. d) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu, trwajgcej ponad
7 dni,
lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) — o okres wydtuzenia termindw dostaw materiatow,
lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie,
lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. i) — o okres proporcjonalny do zmian w harmonogramie robo6t i planie finansowym
Zamawiajacego (budzecie miasta),
lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,
lit. 1) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
- ad pkt. 6) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy zaproponowanego
przez Wykonawce, z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) postanowien § 5 umowy
poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapiséw dotyczacych udziatu
Podwykonawcy, w tym odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajacego za wykonanie robaot;
- ad pkt. 7) — zmiana Podwykonawcy robét nastgpi po wczesniejszym wypowiedzeniu
umowy poprzedniemu Podwykonawcy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia zwalnianego Podwykonawcy, ze wszelkie naleznosci z tytutu wykonanych
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przez niego w ramach niniejszej umowy robot, zostaty uregulowane i nie bedzie on wnosit
w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen. Wybor nowego Podwykonawcy robot
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. W zakresie zawarcia przez Wykonawce
umowy z nowym Podwykonawca obowigzujg wszystkie postanowienia zawarte w § 5
niniejszej umowy.

- ad pkt. 8) — wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslone w § 8 ust. 1
umowy kwotg ryczattowg, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia
wartosci zmniejszonego zakresu zamodwienia dokonanego w oparciu o wykaz cen
ryczattowych stanowigcy zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy i zostanie potwierdzone
stosownym protokotem zatwierdzonym przez obie strony umowy;

- ad pkt. 9) - stawka podatku VAT oraz kwota wynagrodzenia brutto, ulegnie zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane.

4. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§18
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
2. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa.

§ 20
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 21
Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA

ZP.P.1.341-1-195/10 Zatacznik nr 10 do SIWZ - Wz6r umowy Strona 10 z 10




