UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ................... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin z siedzibg w Lublinie,
Plac Krola Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514
zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym" reprezentowang przez:

- I ,  (NIP, REGON, zarejestrowanym), zwanym w dalszej czes$ci umowy
"Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamodwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w
wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot Umowy

§2
1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest: Wykonanie zespotu boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie, przy ul. Wotodyjowskiego 13.
2 Zakres robot obejmuije:

2.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne

2.2 Wykonanie biezni okreznej trzytorowej o szerokosci 3,88 m, nawierzchnia
poliuretanowa typu tartan gr.14mm, na podbudowie nieprzepuszczalnej betonowej
z fibrobetonu B-20, grub.15 cm, na folii polietylenowej gr. 0,2 mm iaczonej na
zaktad min. 50 cm, na piasku srednioziarnistym zageszczanym mechanicznie do
Id=0,6 grub.30 cm.

2.3 Wykonanie biezni prostej czterotorowej o dtugosci 101,5 m, szer. 5,02 m,
nawierzchnia  poliuretanowa typu tartan gr.14mm, na  podbudowie
nieprzepuszczalnej betonowej z fibrobetonu B-20, grub.15 cm, na folii
polietylenowej gr. 0,2 mm tgczonej na zaktad min. 50 cm, na piasku
Srednioziarnistym zageszczanym mechanicznie do 1d=0,6 grub.30 cm.

2.4 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z wyposazeniem o powierzchni 613,11
m? (pole gry 28,1m x 15,1m), na podbudowie przepuszczalnej z nawierzchnig
poliuretanowg i technologii uktadania typu NATRYSK. Technologia typu NATRYSK
— na podbudowie przepuszczalnej instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody
i warstwe stabilizujgca typu ET o grubosci min. 30 mm. Nastepnie warstwe
gr. 10-11 mm z granulatu SBR i warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM
z PU) o gr. 2-3mm.

Wyposazenie boiska obejmuje dostawe i montaz :

2.4.1 sprzetu do gry w siatkbwke, badmintona i tenisa - stupki aluminiowe
demontowane wielofunkcyjne, z siedziskiem dla sedziego, z regulacjg
wysokosci mocowania siatek oraz siatki do siatkowki.
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2.4.2 sprzetu do pitki koszykowej — komplet (2 szt.) tablic epoksydowych
o wymiarach 1,05 mx1,80m na konstrukcji dwustupowej z wysiegnikiem
i mechanizmem do regulacji wysokosci.

2.5 Wykonanie boiska do pitki noznej z wyposazeniem o powierzchni 1104 m?
(pole gry 20,0m x 40,0m), na podbudowie przepuszczalnej z nawierzchnig
syntetyczng do pitki noznej typu ,sztuczna trawa”. Wysoko$¢ wtdkna , sztucznej
trawy” min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie traw piaskiem
kwarcowym w iloéci 18 kg/m2 oraz granulatem gumowym EPDM w Kkolorze
zielonym w ilosci 16 kg/m2 zgodnie =z badaniem specjalistycznego
laboratorium).Typ witdkna: monofil. Sklad chemiczny widkna: polietylen, ciezar
widkna: min. 11.000 dtex, gestos¢ trawy: min. 97.000 witdkien /m2.

Wyposazenie boiska do pitki noznej obejmuje dostawe i montaz 2 bramek
mocowanych w tulejach o wymiarach 5,0mx2,0 m oraz 2 siatek do bramek.

2.6 Wykonanie skoczni w dal z wyposazeniem o szerokosci rozbiegu 1,22 m
i dtugosci 18,0 m wykonanej z nawierzchni poliuretanowej typu tartan gr.20mm , na
podbudowie nieprzepuszczalnej betonowej z fibrobetonu B-25, grub.15 cm, na folii
polietylenowej gr. 0,2 mm fgczonej na =zaktad min. 50 cm, na piasku
Srednioziarnistym zageszczanym mechanicznie do 1d=0,6 grub.30 cm.
Wyposazenie skoczni a dal obejmuje wykonanie zeskoku o wymiarach 3,0m
x 7,0m i montaz demontowalnej belki do odbicia o wymiarach 0,2m x 1,22 m.

2.7 Wykonanie pochylni i schodéw.

2.8 Wpykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

2.9 Wykonanie ogrodzenia boisk i pitkochwytow.

2.10 Remont ogrodzenia zewnetrznego.

2.11 Wykonanie trybun.

2.12 Wykonanie oswietlenia boisk ,biezni i terenu wokét boisk.

2.13 Wykonanie instalacji monitoringu.

2.14 Wykonanie instalacji uziemiajacej i odgromowej.

2.15 Badania i pomiary instalacji.

3 Szczegotowy zakres robot okreslajg dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, normami, zaleceniami inwestora oraz do oddania przedmiotu niniejszej
Umowy Zamawiajgcemu, w terminie w niej uzgodnionym.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wiascicielem terenu, na ktorym zrealizowany zostanie
przedmiot niniejszej Umowy.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty bedg prowadzone przy czynnym obiekcie.

Obowiazki Stron

§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1.wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i dokumentéw
okreslonych § 2 ust. 3, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy;
1.2.zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
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1.3.0dbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8;

1.4.terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej Umowy;

1.5.petnienie nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego przez osobe posiadajacq
odpowiednie uprawnienia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacjg okreslong
w § 2 ust. 3 umowy;

2.2.prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlana, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

2.3.przeprowadzenie robot przygotowawczych (zagospodarowanie placu budowy;
utrzymanie zaplecza budowy, podtaczenie wody i energii elektrycznej);

2.4.zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz.;

2.5.prowadzenie roboét objetych przedmiotem umowy przy czynnym obiekcie;

2.6.ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na plac
budowy;

2.7.wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy;

2.8.dostarczanie niezbednych atestow, wynikow oraz protokotow badan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

2.9.przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej i pomiardw;

2.10.zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy

2.11.zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego
do placu budowy;

2.12.dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

2.13.po zakonczeniu i przekazaniu robot - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bedacego jego wiasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce tacznie z przywroceniem terenu do stanu
poprzedniego;

2.14.kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze, w tym
dotyczacych przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom
eksploatujgcym;

2.15.usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz 14 dni;

2.16.wyznaczenie przez Wykonawce na kierownika budowy osobe posiadajacq
odpowiednie uprawnienia;

2.17. posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej ubezpieczenie w petnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z realizacjq
niniejszej umowy na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu;

2.18.przedstawienie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy Kkopii ww. polisy
ubezpieczeniowe;.
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Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§4
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1.1.termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 - w terminie 10 dni od daty
zawarcia umowy;
1.2.termin rozpoczecia robot - zgodny z dniem przekazania placu budowy;
1.3.termin zakonczenia rob6t — do dnia 31 pazdziernika 2012 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét
objetych umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

Zatrudnianie podwykonawcéw

§5
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia, zostang wykonane
sitami wiasnymi
lub
1. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesiji, o ktorej mowa w ust.3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy
do kwot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w
umowie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

7. Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnoS¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy.
§6

. Strony ustalajg, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem
budowy, dokumentacjg projektowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu

—
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ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia.
3. Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 4 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw w szczegdlnosci:
a) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajagce wprost z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 umowy;
b) koszty roboét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozor budowy),
c) koszty uporzadkowania placu budowy [ zaplecza tgcznie
z przywréceniem terenu do stanu poprzedniego;
d) koszty ubezpieczenia budowy;
e) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej;

f) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych i obstugi
geodezyjnej;
g) nalezny podatek VAT.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: ..........cccccvvvvrnnnnee. zt brutto
(SHOWNIE: ..o e e e e e e e e e e e e e e e r b ———————————————— ).
5. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 4, sktada sie kwota netto w wysoko$ci
...................................... ZE (SHOWNIE: o))
i nalezny podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: ....cccevvviiiiiiiiiiiiieeieiiiiinies zt (stownie:

....................................... ).

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§7

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie
na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, po wykonaniu
i odebraniu danego zakresu (etapu) robdt, okreslonego w zatgczonym do umowy
harmonogramie rzeczowo — finansowym (zat. nr 1).

2. Ptatnosci w wysokosci zgodnej z zestawieniem wartosci robot, bedg dokonane
przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokotem odbioru robot.

3. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Odbiory roboét

§8
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robot:
1.1. odbiory robot zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu,
1.2. odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapéw) robot,
1.3. odbidr koncowy robot,
1.4. odbior ostateczny — w terminie nie dtuzszym niz 20 dni, po uptywie gwaranciji.
2. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$é do odbioréw,
o ktérych mowa w ust. 1, pkt. 1.1 i 1.2, wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres
Zamawiajgcego.
3. Odbiory, o ktéorych mowa w ust. 2, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
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w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzadzane bedag protokoty podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur czesciowych.

4. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robo6t i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem
do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

5. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robdt, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu niezbedng dokumentacje
odbiorowg pozwalajagcg na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu zamowienia,
a w szczegolnoéci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci,
wyniki oraz protokoty wykonanych pomiarow, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty
odbioréw, instrukcje obstugi i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia
wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

6. Zakonczenie i gotowos¢ do odbioru kohcowego robdt zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 10 dni liczac od daty otrzymania
pisemnego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4.

7. Zamawiajacy w terminie 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego robdt, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego informujagc o tym jednoczesnie
Wykonawce na piSmie, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie czynnosci odbiorowych musi
nastgpi¢ w terminie 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru korncowego.

8. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajgce
sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, ktory bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koncowego. Realizacja robét majacych na celu usuniecie stwierdzonych wad lub
usterek zostanie potwierdzona protokolarnie.

10.W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowieh ust. 9, Zamawiajacy
upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad i usterek stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na zakres podlegajacy naprawie.
11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktdére nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie do wysokosci
uzgodnionej z Wykonawca, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem.

Kary umowne

§9
1. Strony postanawiajg o stosowaniu kar umownych:
1.1.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

a) kare umowng za zwtoke w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu kompletne;j
dokumentaciji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, w stosunku do terminu ustalonego w § 4
ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1 %, wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy dzien zwtoki;
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b) kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 4, z zastrzezeniem §13 ust 2,

1.2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare umowng za zwiloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4,
za kazdy dzien zwtoki;

b) kare umowng za zwioke w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad - w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy dzieh zwioki;

c) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 4.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, na zasadach ogodlinych.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokosé kar umownych.

Gwarancja

§ 10

1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiaty i robocizne) okreslone
w § 2 ust. 2 wynosi 36 miesiecy.

2. Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat uzyty do
wypetnienia nawierzchni ze "sztucznej trawy” wynosi 60 miesiecy.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy,
w ktorym okresli warunki udzielanej gwarancji bez naruszenia postanowien niniejszej
umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego robat.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w umowie i na zasadach okre$lonych Kodeksie Cywilnym.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcag
rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot zamowienia
posiada wady powstate z przyczyn tkwigcych w nieprawidtowym wykonaniu przedmiotu
zamowienia.

8. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy
moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni od daty
pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o ujawnionych wadach,
b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
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Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji;

c) zadacC obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
zamowienia wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete.

9. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony za zgodq
obu stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

10.Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat
na celu stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych
wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktore
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.

11.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamowienia réwniez po
okresie rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionegj
wadzie przed uptywem terminu ich obowigzywania.

12.0kres gwarancji na zakres, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas trwania
naprawy.

13.0dbidr ostateczny nastgpi w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. pkt. 1.4 i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan dotyczgcych usuwania
wad, a wynikajagcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji.

Zmiany umowy

§ 11
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem § 12.

§ 12

1. Strony dopuszczajg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamédwienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu
nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

2) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmiana finansowania,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:
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a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

b) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu zamowienia, gdy wykonanie pierwotnego
zakresu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

d) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

e) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

f) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

g) wydtuzenia terminéw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania i/lub harmonogramu finansowo-rzeczowego,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) koniecznosci wykonania prac lub badan archeologicznych, powodujgcych
koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

l) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan.

5) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
-ad pkt 1) -
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy Ww granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego kwotg
ryczaltowg w § 6 niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wysokos¢ ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- ad pkt. 2) —
zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same parametry
techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
pod warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia;
- ad pkt. 3) —
w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu Miasta)
lub zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie jego uzasadnionego interesu,
- ad pkt. 4) —
zmiana terminu realizacji zamowienia:
lit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej,
lit. b) — 0 okres nanoszenia przez projektanta poprawek bez zmian w projekcie,
lit. ) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. d) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
lit. e) — 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
lit. f) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody, gazu,
lit. g) — o okres wydtuzenia termindw dostaw materiatow,
lit. h), j) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
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lit. i) — o okres o0 okres proporcjonalny do zmian wynikajgcych ze zmienionego
harmonogramu,

lit. k) — o okres niezbedny do wykonania prac lub badan,

lit. I) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy realizowanych w drodze odrebnej umowy

-- ad pkt 5) -

stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
wprowadzajgcych zmiany.

Postanowienia koncowe

§13

1. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA MIASTA:
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