Zatgcznik nr 10 - Wz6r umowy
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu .................. 2012 r. pomiedzy Gming Lublin z siedzibg w Lublinie,
Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514
zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym" reprezentowang przez:

- R ., (NIP, REGON, zarejestrowanym), zwanym w dalszej czesSci umowy
"Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot Umowy
§2

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: remont elewacji i docieplenie s$cian
zewnetrznych oraz remont pomieszczen budynkéw Zespotu Piesni i Tanca
»Lublin” im. Wandy Kaniorowej, przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3 w Lublinie —
inwestycja prowadzona pod nazwa: ,Przebudowa ulic: 3-go Maja
i Radziwilowskiej wraz ze skrzyzowaniami i elementami okolicznej architektury
w Lublinie”. Zadanie wspoffinansowane 2z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2007- 2013 Osi Priorytetowej Ill: Atrakcyjno$¢ obszaréw miejskich
i tereny inwestycyjne, Dziatania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miejskich.

2. Zakres robot obejmuje:

1) Roboty budowlane — branza ogélnobudowlana:
a) Docieplenie fundamentéw i odwodnienie.
b) Docieplenie scian zewnetrznych i remont elewac;i.
c) Wykonanie obrébek blacharskich.
d) Wymiana drzwi wejsciowych.
e) Remont schodéw zewnetrznych.
f) Remont pomieszczeh na parterze budynku.
g) Roboty wewnetrzne zwigzane z dociepleniem.
h) Remont sanitariatéw.
2) Roboty budowlane — branza elektryczna:
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a) Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej z przebudowg tablicy elektrycznej.
b) Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego.
c) Pomiary i badania instalacji elektrycznych.
3) Dostawa i montaz mebli i wyposazenia — wymienionych w zatgczniku nr 1
,LZestawienie mebli i wyposazenia” oraz opisanych w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
. Szczegdtowy zakres robot okreslajg dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych. Przedmiar robot nalezy traktowac tylko jako
materiat pomocniczy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zaleceniami inwestora oraz do oddania przedmiotu niniejszej
Umowy Zamawiajgcemu, w terminie w niej uzgodnionym.
. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jest wilascicielem terenu, na ktérym zrealizowany zostanie
przedmiot niniejszej Umowy.
. Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty bedg prowadzone przy czynnym obiekcie.

Obowiazki Stron

§3
. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
i dokumentow okreslonych § 2 ust. 3, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt. 1

umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w §8;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej Umowy;

5) petnienie nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacjg okreslong w § 2
ust. 3 umowy;

2) zachowanie warunkéw decyzji Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (LWKZ) z dnia 4 pazdziernika 2011 r. (znak:IN.5142.222.2.2011:
ze ,okreslenie ostatecznej kolorystyki winno nastgpi¢ na podstawie probek
kolorystycznych wykonanych na elewacji i zatwierdzonych przez LWKZ
w Lublinie”

3) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

4) przeprowadzenie robot przygotowawczych (zagospodarowanie terenu budowy;
utrzymanie zaplecza budowy, poditgczenie wody i energii elektrycznej);

5) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami
BHP oraz ppoz.;
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6) prowadzenie robdét objetych przedmiotem umowy przy czynnym obiekcie;

7) zorganizowanie robét w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie osmiu miejsc
postojowych na terenie dziatki nr 66/2 dla uzytkownikdw dziatki nr 65/2 w okresie
wykonywania robét na dziatce nr 65/2;

8) prowadzenie robét w sposdb zapewniajgcy maksymalne ograniczenie
ucigzliwosci dla mieszkancow i uzytkownikoéw budynkow sgsiednich;

9) zawiadomienie wiascicieli i zarzadcéw dziatek sgsiednich o terminie rozpoczecia
robot na terenie tych dziatek z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni;

10)przewidzie¢ dostawe materiatdw i sprzetu z uzyciem matych samochoddow
dostawczych lub transport reczny ze wzgledu na waskie bramy wjazdowe na
dziatki sgsiednie;

11)ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na plac
budowy;

12)wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
Umowy;

13)dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotdbw badan i préb
dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

14)przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej i pomiarow;

15)zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy

16)zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu
przylegajgcego do terenu budowy;

17)dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewngtrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

18)po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bedgcego jego wiasnoscig, jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce tgcznie z przywroceniem terenu do stanu
poprzedniego;

19)kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze, w tym dotyczgcych przytgczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym;

20)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski
w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym
jednak niz 14 dni;

21)wyznaczenie przez Wykonawce na kierownika budowy osobe posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia;

22)posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej w okresie nie krotszym niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej ubezpieczenie
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w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy na sume ubezpieczenia
réwng, co najmniej wartosci kontraktu;

23)przedstawienie Zamawiajgcemu na kazde zadanie kopii ww. polisy
ubezpieczeniowe;.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§4

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) termin przekazania terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 - w terminie 10 dni od daty
zawarcia umowy;

2) termin rozpoczecia rob6t — zgodny z dniem przekazania terenu budowy;

3) termin zakonczenia robdt — do dnia 31 sierpnia 2012 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét
objetych umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy

i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami

protokotu odbioru koncowego.

Zatrudnianie podwykonawcéw

§5

Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia, zostang wykonane
sitami wlasnymi.

lub
1. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robot:

) e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 , wymagalnos¢ roszczenia
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia jest uzalezniona dodatkowo od dostarczenia
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu
cate wynagrodzenie z tytutu wykonania robot objetych umowg o podwykonawstwo,
wzglednie innych dowoddéw potwierdzajgcych to, ze Wykonawca zaptacit
Podwykonawcy wynagrodzenie.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw.

5. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych
W umowie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezeh uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

6. Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
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Wynagrodzenie Wykonawcy

§6
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe,
ktore wynosi: ........cccccvveeeeen. zt brutto (stownie:.........cccoiiiiiiiiiiiiiie ), na ktére
sktadajg sie:

1) wynagrodzenie za dostawe i montaz mebli i wyposazenia w kwocie:
............................. zt brutto (stownie:..............cccccvvvvvveennennnn.......) — Obliczane zgodnie
z ,Zestawieniem mebli i wyposazenia” - stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy.

2) wynagrodzenie brutto za roboty budowlane, w kwocie: .........ccccccvvvviinnnnnn. zt brutto
(Stowni€:......ueiiiiiiiiiiiiie e ), na ktore sktada sie kwota netto w wysokosci
...................................... zt (stownie: ..............................) oraz nalezny podatek VAT
23% w WYSOKOSCI: oo zt (stownie:

....................................... ). Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie za roboty
budowlane ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiarow robot
budowlanych i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji
z zastrzezeniem § 13.

2. Wykonawca okres$lajgc tgczne wynagrodzenie o$wiadcza, ze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje petny zakres robot okreslonych
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, przy czym:

1) za dostawe i montaz mebli i wyposazenia, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3,
a ktore zostaty opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt 1.

2) wynagrodzenie za pozostaty zakres dotyczacy robdét budowlanych okreslonych
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdw w szczegolnosci:
koszty transportu, dostawy i montazu mebli i wyposazenia.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw w szczegdlnoSci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktérych mowa w § 2 ust. 3 umowy;

2) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej),

3) koszty uporzadkowania terenu budowy i zaplecza tgcznie z przywréceniem terenu
do stanu poprzedniego;

4) koszty dozoru;
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5) koszty ubezpieczenia budowy;

6) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej;

7) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych i obstugi
geodezyjnej;

8) nalezny podatek VAT.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§7

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane elementy przedmiotu zamowienia
nastepowac bedzie sukcesywnie na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce, po wykonaniu i odebraniu danego zakresu (etapu) prac, okreslonego
w zatgczonych do umowy: zestawieniu mebli i wyposazenia (zatgcznik nr 1) lub tabeli
elementdéw scalonych — stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Ptatnosci w wysokosci zgodnej zatgcznikami 1 oraz 2 bedg dokonane przelewem na
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokotem odbioru prac.

. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Odbiory robét
§8

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe wykonanych elementoéw (etapow) robdét,

3) odbior koncowy robét budowlanych oraz dostarczonych i zamontowanych mebli
i wyposazenia,

4) odbior ostateczny — w terminie nie dtuzszym niz 20 dni, po uptywie gwarancji.

. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioréw,

o ktérych mowa w ust. 1, pkt. 1 i 2, wpisem do dziennika budowy oraz pismem na

adres Zamawiajgcego.

. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 2, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru

w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci

odbioréw sporzgdzane bedg protokoty podpisane przez kierownika budowy

i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur

czesciowych.

. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie rob6t i gotowos¢ do odbioru koncowego

wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru

koncowego robdét, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedng dokumentacje

odbiorowg pozwalajgcg na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia,

a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, swiadectwa

jakosci, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiarow, prob i badan, atesty, aprobaty,

protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i inne dokumenty konieczne do dokonania

odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pdzniejszg eksploatacje, a w
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przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

6. Zakonczenie i gotowos¢ do odbioru koncowego robdt zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 10 dni liczac od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 4.

7. Zamawiajgcy w terminie 10 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego robdét, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego informujgc o tym jednoczesnie
Wykonawce na pismie, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie czynnosci odbiorowych musi
nastgpi¢ w terminie 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koncowego.

8. Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajgce
sie do usuniecia, Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, nie dtuzszy niz 30 dni, ktory bedzie
jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Realizacja robét majagcych na celu
usuniecie stwierdzonych wad lub usterek zostanie potwierdzona protokolarnie.

10.W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowien ust. 9, Zamawiajgcy
upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad i usterek stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na zakres podlegajgcy
naprawie.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie do wysokosSci
uzgodnionej z Wykonawcg, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem.

Kary umowne

§9

1. Strony postanawiajg o stosowaniu kar umownych:
1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

a) kare umowng za zwiloke w przekazaniu terenu budowy oraz dostarczeniu
kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, w stosunku do terminu
ustalonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1 %,
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
zwiloki;

b) kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, z zastrzezeniem §14 ust 2,

2) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

a) kare umowng za zwiloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki;
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N —

b) kare umowng za zwloke w usunieciu wad lub usterek, liczagc od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad - w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

c) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne, na zasadach ogolnych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokosc¢ kar umownych.

Gwarancja
§ 10

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego

robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy,
w ktorym okresli warunki udzielanej gwarancji bez naruszenia postanowien niniejszej
umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowiC zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego robat.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych Kodeksie Cywilnym.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcag
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot
zamoOwienia posiada wady powstate z przyczyn tkwigcych w nieprawidtowym
wykonaniu przedmiotu zamowienia.

. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy

moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni od daty
pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego 0O ujawnionych
wadach,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zagdac¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
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zamowienia wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej
z uwzglednieniem ujawnionych wad,
d) odstgpi¢ od umowy, jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete.

8. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony za
zgodg obu stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

9. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg
przeglgdu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie
miat na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych
wad, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamowienia rowniez po
okresie rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnione;
wadzie przed uptywem terminu ich obowigzywania.

11. Okres gwarancji na zakres, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
trwania naprawy.

12. Odbior ostateczny, dla rob6t budowlanych, nastgpi w terminie, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 pkt. 4 i zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich
zobowigzanh dotyczgcych usuwania wad, a wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej gwaranciji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 tj. w wySOKOSCI ............cceeneee zt w formie ....................
przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a 30% stuzy do pokrycia roszczen
wynikajgcych z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia stuzgca pokryciu roszczen z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane tj. po jego odbiorze koncowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czeSciowo wykonane prace.
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Zmiany umowy
§12

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem § 13.

2.

1.

§13

Strony dopuszczajg nastepujgce rodzaje i warunki istotnych zmian tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu
nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

zmiana materiatébw budowlanych, sprzetu, urzgdzen gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

zmiana tabeli elementéw scalonych i zmiana finansowania,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a)

b)

f)
g9)

h)
i)
j)
k)

1)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

btedébw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

koniecznosci zmniejszenia zakresu zamowienia, gdy wykonanie pierwotnego
zakresu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

wydtuzenia terminbw dostaw materiatbw 2z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

koniecznoéci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

koniecznos$ci zmiany finansowania i/lub tabeli elementéw scalonych,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

koniecznoéci wykonania prac lub badan archeologicznych, powodujgcych
koniecznos¢ wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan.

5) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
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1.

2.

-ad pkt 1) -

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego w § 6
niniejszej umowy, zgodnie z tabelg elementéw scalonych i / lub zestawieniem mebili
i wyposazenia. Wysokos¢ ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie
ustalona na podstawie tabeli elementéw scalonych i / lub zestawienia mebli
| wyposazenia.

- ad pkt. 2) —

zamiana na materialy, urzgdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same
parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia;

- ad pkt. 3) —

w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu
Miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie jego uzasadnionego
interesu,

- ad pkt. 4) —

zmiana terminu realizacji zamdwienia:

lit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkdw dziatania sity wyzszej,

lit. b) — 0 okres nanoszenia przez projektanta poprawek bez zmian w projekcie,

lit. c) — o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. d) — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

lit. e) — 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. f) — o okres wystepowania przerwy w dostawie prgdu, wody, gazu,

lit. g) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

lit. h), j) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

lit. i) — o okres o okres proporcjonalny do zmian wynikajgcych z tabeli elementow
scalonych,

lit. k) — o okres niezbedny do wykonania prac lub badan,

lit. I) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy realizowanych w drodze odrebnej umowy.

-- ad pkt 5) -

stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisdw wprowadzajgcych zmiany.

Postanowienia koncowe
§14

Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej Umowy, bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca ma prawo
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

4. Zakazane jest przenoszenie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz
Z przepisami wykonawczymi oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA MIASTA
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