Zal. Nr 11

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ................... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin z siedzibg w Lublinie,
Plac Krola Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514
zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym" reprezentowang przez:

zwang w dalszym ciggu umowy "Zamawiajgcym’,

a

reprezentowany przez:

1.
2. ...

zwanym dalej "Wykonawcg",
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

§1

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o0 zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot Umowy

§2

1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest: Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu ,,Moje boisko — Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 52
w Lublinie przy ul. Wiadystawa Jagietty 11.

2 Zakres robdét obejmuje:

2.1. Budowe boiska do pitki noznej z wyposazeniem o wymiarach 30,0m x 62,0m,
o powierzchni 1860 m2 (pole gry 26,0m x 56,0m), na podbudowie przepuszczalnej
z nawierzchnig syntetyczng do pitki noznej typu ,sztuczna trawa”o wtasciwosciach
i technologii uktadania okreslonych w dokumentacji projektowej. Wysokos¢ widkna
» Sztucznej trawy” min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie traw zgodnie
z badaniem specjalistycznego laboratorium).Typ widkna: monofil. Sktad chemiczny
wiokna: polietylen, ciezar wtokna: min. 11.000 dtex, gestos¢ trawy: min. 97.000
widkien /m2. Wyposazenie boiska do pitki noznej obejmuje dostawe i montaz
2 bramek o wymiarach 5m x 2 m z siatkami, mocowanych w tulejach.

2.2. Budowe boiska wielofunkcyjnego z wyposazeniem (do koszykowki, siatkdwki,
pitki recznej, tenisa, badmintona) o wymiarach 32,1 m x 44,0 m o powierzchni
1412,40 m2 (pole gry 28,1m x 40,0m) na podbudowie przepuszczalnej z
nawierzchnig poliuretanowg o wiasciwosciach okreslonych w dokumentac;ji
projektowej i technologii uktadania typu NATRYSK. Technologia typu NATRYSK — na
podbudowie przepuszczalnej instaluje sie warstwe przepuszczalng dla wody i
warstwe stabilizujgcg typu ET o grubosci min. 30 mm. Nastepnie warstwe gr. 10-11
mm z granulatu SBR i warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z
PU) o grubosci 2-3mm. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego obejmuje dostawe
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i montaz:

2.2.1. sprzetu do pitki koszykowej - na 2 boiska- (konstrukcja dwustupkowa
z wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokosci, montowane
w tulejach, z tablicg epoksydowg o wym. 1,05m x 1,80m ze wzmocniong obreczg
i siateczkg do obreczy - 2kpl.),

2.2.2. sprzetu do siatkowki, tenisa i badmintona — na 2 boiska- (2 stupki
wielofunkcyjne demontowalne wykonane z aluminium, z regulacjg wysokosci
mocowania siatki, mechanizmem naciggowym i siatkg catosezonowg- 2kpl),

3.2.2.3. sprzet do pitki recznej — na 1 boisko- 2 bramki do pitki recznej o wymiarach
3m x 2 m z siatkami, mocowanych w tulejach.

2.3. Wykonanie ogrodzenia boisk.
2.4. Wykonanie oswietlenia boisk i instalacji monitoringu.

2.5. Wykonanie przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego, instalacji wentylaciji i
ogrzewania.

2.6. Budowe budynku sanitarno — szatniowego.
3. Szczegotowy zakres robot okreslajg dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zaleceniami inwestora oraz do oddania przedmiotu niniejszej
Umowy Zamawiajgcemu, w terminie w niej uzgodnionym.

4 Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wiascicielem terenu, na ktdérym zrealizowany zostanie
przedmiot niniejszej Umowy.

5 Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty bedg prowadzone przy czynnym obiekcie.

Obowiazki Stron

§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
i dokumentéw okreslonych § 2 ust. 3, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt. 1.1.

umowy,
1.2. zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
1.3. odbidér przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w
§8,
1.4. terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej Umowy,
1.5. nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego bedzie prowadzi¢ osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
2.1. realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacjg okreslong w § 2
ust. 3 umowy,
2.2. prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
2.3. ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z
przepisami BHP oraz ppoz.,
2.4. zapewnienie zasilania elektroenergetycznego terenu budowy z wtasnych
urzadzen rozdzielczych z opomiarowaniem,
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2.5. podfgczenie i opomiarowanie pobieranej wody przez Wykonawce,

2.6. prowadzenie robot objetych przedmiotem umowy przy czynnym obiekcie,

2.7. ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na plac
budowy,

2.8. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
Umowy,

2.9. dostarczanie niezbednych atestéw, wynikow oraz protokotdow badan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

2.10.przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjnej, pomiaréw,

2.11.zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy,

2.12.zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu
przylegajgcego do placu budowy,

2.13.dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

2.14.po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bedacego jego wiasnosciag, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie z przywrdéceniem zagospodarowania
terenow w zielen,

2.15.kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy i instalacji podlegajagcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym,

2.16.usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski w
trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz
14 dni,

2.17.wyznaczenie przez Wykonawce na kierownika budowy osobe posiadajacq
odpowiednie uprawnienia,

2.18.posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej w okresie nie kroétszym niz od dnia
zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej
wartosci kontraktu,

2.19.przedstawienie Zamawiajgcemu, na kazde zadanie, kopii  ww. polisy
ubezpieczeniowej.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§4
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:

1.1. termin przekazania terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem
budowy i dokumentami okre$lonymi w § 2 ust. 3 oraz wskazanie punktow poboru
mediow wody i energii elektrycznej - w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy,

1.2. termin rozpoczecia robot - zgodny z dniem przekazania terenu budowy,

1.3. termin zakonhczenia robot — 80 dni od daty zawarcia umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowag, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
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i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

Zatrudnianie podwykonawcow

§5
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia, zostang wykonane sitami
wiasnymi
lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Zapisy umowy z Podwykonawcg nie mogg naruszac
postanowien niniejszej umowy.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 , wymagalnos¢ roszczenia
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia jest uzalezniona dodatkowo od dostarczenia
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu
wynagrodzenie przystugujgce za wykonane i odebrane roboty objete umowg o
podwykonawstwo, wzglednie innych dowodow potwierdzajgcych to, ze
Wykonawca zaptacit Podwykonawcy wynagrodzenie.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

5. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych
W umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

6. Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

§6
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: .................... zt brutto
(stownie:............ ), na ktore skfada sie kwota netto w wysokosci ............. zt (stownie: ........... )
i podatek VAT 23% w wysokosci: ........... zt  (stownie: ............. )

— zgodne z ,Wykazem scalonych elementéw rob6t budowlanych” - stanowigcym zatacznik
nr 1 do umowy.

2. Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamédwienia.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow w szczegdlnosci:

3.1. koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

3.2.koszty robot przygotowawczych a w szczegolnosci zagospodarowania terenu budowy i
utrzymania zaplecza budowy,podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej,

3.3. koszty uporzadkowania terenu budowy i zaplecza tacznie z przywroceniem terenu do
stanu poprzedniego,

3.4. koszty ubezpieczenia budowy,

3.5. koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych i obstugi geodezyjnej,
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3.6. koszty zwigzane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukgji
obstugi i eksploatacji urzadzeh zamontowanych na obiekcie,
3.7.nalezny podatek VAT - 23 %.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§7

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, po wykonaniu [
odebraniu danego zakresu (etapu) robot, okreslonego w wykazie scalonych elementow
robot budowlanych.

2. Ptatnosci w wysokosci zgodnej z wykazem scalonych elementow robot budowlanych, bedg
dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z protokotem odbioru rob6t oraz pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dowodow,
o ktorych mowa w § 5 ust. 3.

3. W przypadku braku potwierdzenia dokonywania zaptaty na rzecz Podwykonawcow,
o ktorym mowa w § 5 ust. 3, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do momentu
udokumentowania przez Wykonawce uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow.

4. W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote, ktorg
Zamawiajacy zapfacit Podwykonawcy.

5. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Odbiory robot
§8

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1.1. odbiory robot zanikajgcych i rob6t ulegajacych zakryciu;
1.2. odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapow) robdt;
1.3. odbior koncowy robot;
1.4. odbior ostateczny;
2. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa w ust. 1, pkt. 1.1 i 1.2, wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres
Zamawiajgcego.
3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywane beda przez inspektora nadzoru
w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw
sporzadzane bedg protokoty podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur czesciowych.
4. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.
5. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbedng dokumentacje odbiorowg
pozwalajgca na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamowienia,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, Swiadectwa jakos$ci, wyniki
oraz protokoty wykonanych pomiarow, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw,
instrukcje obstugi i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i poézniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu lub
innym uprawnionym podmiotom.
6. Zakonczenie i gotowo$¢ do odbioru koncowego robot zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 10 dni liczac od daty otrzymania
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pisemnego zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 4.

7. Zamawiajacy w terminie 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego robdt, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego informujgc o tym jednoczesnie Wykonawce
na pismie, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie czynnosci odbiorowych musi nastgpi¢ w terminie
10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego.

8. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciggu nastepnych
20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajace sie
do usuniecia, Zamawiajgcy bedzie Zzagdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, ktory bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koncowego. Realizacja robot majgcych na celu usuniecie stwierdzonych wad lub
usterek zostanie potwierdzona protokolarnie.

10.W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowien ust. 9, Zamawiajgcy
upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad i usterek stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na zakres podlegajgcy naprawie.
11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie, co zostanie potwierdzone
stosownym protokotem.

12. Odbior ostateczny, dla robot budowlanych, nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 20 dni, po
uptywie gwarancji oraz zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Kary umowne
§9
1. Strony postanawiajg o stosowaniu kar umownych:
1.1.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz dostarczeniu kompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, w stosunku do terminu ustalonego w §4 ust.
1 pkt. 1.1 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1%, wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki;

b) kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, z zastrzezeniem §14 ust 2,

1.2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare umowng za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,1% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §6 wust. 1,
za kazdy dzien zwioki;

b) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad - w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki;

c) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, na zasadach ogolnych.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.
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4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

Gwarancja
§ 10

1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty(materiaty i robocizne) okreslone § 2, ust. 2
, pkt. 2.1, 2.2, 23, 24, 2.5 2.6 wynosi 36 miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania protokotu koncowego.

2. Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat uzyty do wypetninia
nawierzchni ze sztucznej trawy — wynosi 60 miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego roboét budowlanych i podpisania protokotu koncowego.

1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty(materiaty i robocizne) okreslone § 2, ust. 2
, pkt. 2.7 wynosi 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych
i podpisania protokotu koncowego.

2. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy,
w ktorym okresli warunki udzielanej gwarancji bez naruszenia postanowien niniejszej
umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie i na zasadach okreslonych Kodeksie Cywilnym.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgacego, jezeli przedmiot zamowienia
posiada wady powstate z przyczyn tkwigcych w nieprawidtowym wykonaniu przedmiotu
zamowienia.

6. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy
moze:

6.1.zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o ujawnionych wadach,

6.2.zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktéorym mowa w pkt. 6.1, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedag
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6.3.zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
zamowienia wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
ujawnionych wad,

6.4.0dstgpi¢ od umowy, jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete.

7. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust 6 pkt. 6.1, moze zostac przedtuzony za zgodg
obu stron wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

8. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat
na celu stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za
wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad
oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
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zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamdwienia rowniez po okresie
rekojmi i gwaranciji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu ich obowigzywania.

10.Okres gwarancji na zakres, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas trwania
naprawy.

11.0dbior ostateczny zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan dotyczacych usuwania
wad, a wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 tj. w wysokoSCi ......ccccvvvennnnn. zt w formie .................... przed

podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a 30% stuzy do pokrycia roszczeh wynikajacych
z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia stuzgca pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy zostanie zwrécona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez  Zamawiajgcego  za nalezycie = wykonane
tj. po jego odbiorze koncowym.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane prace.

Zmiany umowy
§12

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem § 13.

§13

1. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie
lezy w interesie Zamawiajgacego,

2) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

3) zmiana wykazu scalonych elementéw robot budowlanych i zmiana finansowania,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:
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a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznosc¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu zamowienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu
nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

d) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

e) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

f) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

g) wydtuzenia termindéw dostaw materiatdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania i/lub wykazu scalonych elementéw roboét
budowlanych,

j) koniecznoséci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) koniecznosci wykonania prac lub badan archeologicznych, powodujgcych
koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

|) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan.

5) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6.
6) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek kitdrejkolwiek z okolicznoSci

wskazanych w pkt 4.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
-ad pkt 1) -
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy Ww granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego kwotg
ryczattowg w § 6 niniejszej umowy, zgodnie z wykazem scalonych elementow robdt
budowlanych. Wysokos¢ ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona
na podstawie wykazu scalonych elementéw robét budowlanych.
- ad pkt. 2) —
zamiana na materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same parametry
techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
pod warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia;
- ad pkt. 3) —
w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu Miasta)
lub zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie jego uzasadnionego interesu,
- ad pkt. 4) —
zmiana terminu realizacji zamoéwienia:
lit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej,
lit. b) — 0 okres nanoszenia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie,
lit. ¢) — o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. d) — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
lit. ) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
lit. f) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody, gazu,
lit. g) — o okres wydtuzenia terminébw dostaw materiatow,
lit. h) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
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lit. i) — o okres o okres proporcjonalny do zmian wynikajgcych ze zmienionego wykazu
scalonych elementéw robét budowlanych,

lit. j) - o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

lit. k) — o okres niezbedny do wykonania prac lub badan,

lit. I) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
realizowanych w drodze odrebnej umowy.

-- ad pkt 5) -

stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
wprowadzajgcych zmiany.

-ad pkt. 1.6. -

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét nastapi z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
postanowien § 5 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapiséw dotyczacych udziatu
Podwykonawcy.

Postanowienia koncowe
§14

1. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca ma prawo zgdac¢
jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

4. Cesja praw przystugujgcych wykonawcy z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie jest
zakazana.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA
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