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Projekt pt.: ,Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” jest wspéifinansowany ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2007-2013

UMOWA Nr IR/ ...

Wdniu .......cuunnnnnnnee. r. pomiedzy Gming Miasto Lublin, Pl. Wi. Lokietka 1,20-950 Lublin,
NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Lublin ......coocoiieiie e,

2 e ———
zwanym dalej ,Wykonawca”,

zostata zawarta ur_jg::& o tresci nastepujace;j:
o Postanowienia ogéine i wstepne

§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamoéwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z péZn. zm.), w
wyniku ktrego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Zamowienie wspoifinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnege Wojewodztwa
Lubelskiego, O$ Priorytetowa VI, Dziatanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria
llI: Infrastruktura turystyki projekty lokalne.
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Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji oraz
budowa $ciezki rowerowej migdzy Zalewem Zemborzyckim, a BikeParkiem, budowa
éciezek rowerowych i wytyczenie paséw rowerowych w ruchu miejskim oraz
przygotowanie miejsc / nawierzchni / pod lokalizacje stacji rowerowych, wykonanie i
montaz dwoch tablic informacyjno — pamiatkowych oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego w ramach projektu pt. ,Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w
Lublinie.”
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) opracowanie na podstawie programu funkcjonaino — uzytkowego, stanowiacego
zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, kompletnej dokumentacji obejmujace;:
a) projekt budowlany (po 6 egz.) oraz projekt wykonawczy (po 6 egz.) w branzy
drogowej,
b) projekt statej organizaciji ruchu {(w 6 egz.),
c) projekt tymczasowej organizaciji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robét
(w 6 egz.),
d) projekt branzowy usunigcia kolizji (po 6 egz.), w przypadku zaistnienia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
e) przedmiary robot (po 2 egz.) i kosztorysy inwestorskie (po 2 egz.),
f) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (po
6 egz.), sporzadzone na podstawie wydanych przez GDDKIA, ogéinych specyfikagii
technicznych oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
g) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (w 6 egz.),
h) opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajacym, rzeczowo - finansowy
harmonogram realizacji robot budowlanych, 2ze wskazaniem kwot
wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie poszczeglinych elementéw
(etapow) robét, z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji i postanowien § 14
ust. 3 umowy oraz w sposéb umozliwiajacy pdzniej dokonywanie platnosci
czgsciowych za zakoriczone elementy (etapy) robét; harmonogram ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej elementem
stanowigcym Zatacznik Nr 2;
2) peinienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 1, w zakresie
obejmujacym:
a) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego zgodnie z ustaleniami stron
zawartymi w niniejszej umowie oraz z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa, a w szczegolnosci wynikajgcych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt. a) i b) ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
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p6zn. zm.),
b) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pbZn.
zm.} oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.),
c) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,
d) uzupetianie szczegdidw dokumentadii projektowej,
e) biezace monitorowanie reaiizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego (celem wykonania czynno$ci bedgcych
konsekwencja uzgodnieri poczynionych na budowie) na kazde jego wezwanie; przyjazd na
budowe powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon) lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajacym terminie;
f) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego, przez osoby posiadajgce wymagane obowigzujacymi przepisami
prawa, uprawnienia,
Q) Scislg wspolprace ze wszystkimi uczesinikami procesu budowianego, w szczegdinosci w
zakresie dotyczacym uzgodnienia moZliwosci wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej lub rozwigzan zamiennych,
h} udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie;
3) opracowanie wzoru, wykonanie, montaz i biezgca aktualizacja, dwoch sztuk tablic
infformacyjno - pamigtkowych, zawierajacych dane o podstawowych parametrach
technicznych iterminach realizacji projektu. Tablice majg by¢ opracowane i wykonane
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wytycznych dla Beneficjentow w zakresie informaciji i
promocji oraz w Ksiedze Identyfikacji wizualnej NSS w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
4) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacja, o ktérej mowa w
pkt. 1, po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete.

Obowiazki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do realizacji prac projektowych objetych
przedmiotem umowy, nalezy:

1) stosowanie si¢ do decyzji administracyjnych i warunkéw technicznych wydanych w
zwigzku z planowanym przedsiewzigciem inwestycyjnym, a w razie potrzeby ich
aktualizacja we wiasnym zakresie i na wlasny koszt celem pozyskania zapiséw, ktore
ze wzgledu na proponowane rozwigzania muszg zostaé¢ skorygowane; przekazanie
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Zamawiajacemu catosci dokumentacji bedacej przedmiotem umowy w wersji
papierowej oraz na no$niku elektronicznym (w formacie pdf, dwg, ath; opracowania
wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. e winny byé mozliwe do odczytania w programie
,NORMA” lub innym kompatybilnym z programem ,NORMA");

2) pozyskanie we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

b) potwierdzenia przyjecia zgloszenia wykonania robét budowlanych lub w razie konieczno$ci
pozwolenia na budowe,

3) biezace uzgadnianie z Zamawiajacym (przedktadanie do akceptacji) projektu w
fazie roboczej,

4) biezace informowanie Zamawiajacego na pismie o postepie i zaawansowaniu prac
przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen
(zwtaszcza dotyczacych terminu zakoriczenia inwestycji), przy usunieciu ktérych moze
by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego,

5) przeddadanie Zamawiajgcemu na biezaco dokumentéw potwierdzajacych ZioZzenie
poszczegbinych opracowari lub dokumentéw do uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbednych opinii
czy decyzji,

6) opracowanie dokumentacii bedgcej przedmiotem umowy zgodnie z wymogami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowiane (t .j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.),

b) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projekiu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

c) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pézn.
Zm.) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentadji projektowej, specyfikadji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, .

d) mzpomadzenla Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z pozn zm.)
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosziorysu inwestorskiegd: Obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkgjonalno — uzytkowym,

e) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z pézn. zm.),

f) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z pdzn.
Zrn')!

g) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

h) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.
U. 22003 r. Nr 177, poz 1729),

i) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.);
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7) opracowanie dokumentacji bedacej przedmiotem umowy na podstawie programu funkgjonalno —
uzytkowego (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), zgodnie z akfualnymi warunkami technicznymi,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlane] oraz pozyskanie we wiasnym zakresie wymaganych opinii, uzgodnieri dokumentacii
okreslonych wiasciwymi przepisami prawa, w tym uzgodnien z uzytkownikami i wiaécicielami
infrastruktury technicznej i nieruchomosci, na kitdrych realizowana bedzie projektowana inwestycja (w
szczegoinosci z PKP i ZDiM), warunkujgcych / umoziiwiajacych uzyskanie potwierdzenia przyjecia
zgloszenia wykonania robét budowilanych (lub w razie koniecznoéci pozwolenia na budowe) i
pdzniejsza eksploatacie,

8) sprawdzenie w terenie warunkéw realizacji projektowanych rozwigzan,

9) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji stanowigcej przedmiot
niniejszej umowy,

10) realizacja prac projektowych przez personel posiadajacy wymagane obowigzujacymi przepisami
prawa, uprawnienia,

11) sporzadzenie i ZioZzenie Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacia bedaca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg, i Ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktdremu ma shuzyc.

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w dokumentacji projektowej lub w innych
dokumentach opracowanych przez Wykonawce, zostana stwierdzone biedy, pominiecia,
niejasnosci, niespdjnosci, niewystarczajagce informacje lub wady, to zaréwno
przedmiotowe dokumenty jak i roboty budowlane bedg poprawione na koszt Wykonawcy i
jego staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz wiasciwymi jednostkami
opiniujgcymi.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do peinienia kompleksowych nadzoréw
autorskich nalezy realizacja czynno$ci wymienionych w § 2 ust. 2 pkt. 2.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy w odniesieniu do realizacji robét budowlanych nalezy:

1) realizacja robét zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla kitérych w dokumentacji projektowej
wprost pozostawia si¢ wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg
umowa,

2) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i odwiadczen wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (t. . Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), potwierdzajacych
przejecie obowigzku kierowania budowsa i umozliwiajacych rozpoczecie robét,

3) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

4) prowadzenie robét przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

5) rozpoczecie robét w dniu przekazania terenu budowy,

PROGRAM 5 WOEWGOZTWO
REGIONALNY \ HRE

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt pt.: ,,Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” jest wspoéifinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2007-2013

ZPP.I.271.1.271.1.23.2013 Zatacznik nr 7 do SIWZ Strona 5z
Wzor umowy

>



6) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa, oraz wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

7) przeprowadzenie rob6t przygotowawczych (zagospodarowanie terenu budowy i
organizacja zaplecza budowy, w tym zapewnienie zasilania energetycznego budowy z
wilasnych urzadzen rozdzielczych z opomiarowaniem oraz podigczenie i opomiarowanie
pobieranej na cele budowy, wody),

8) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania, w szczegélnosci poprzez zainstalowanie
odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét oraz wszelkich
niezbgdnych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych, takich jak: ogrodzenie, znaki
ostrzegawcze,

9) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.,

10) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a w
szczegblnoSci nie skiadowanie na terenie przyleglym do miejsca prac jakichkolwiek
odpadéw oraz urzadzen prowizorycznych,

11) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie inwestora,

12) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezpos$rednio
przylegajacego do terenu budowy,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

14) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych roboét,

15) przedktadanie Zamawiajgcemu na biezaco dokumentaciji fotograficznej z postepu
robot,

16) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robét przekazanie
Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami
obowigzujgcych w tym zakresie przepisbw prawa - zawierajgcej w szczeg6lnosci:
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg, rysunki zamienne, obliczenia, pomiary,
Swiadectwa jakosci, wyniki oraz protokoty badan i prob, protokoty odbioréw, atesty,
aprobaty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koficowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozniejszg eksploatacje, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajace zaspokojenie
roszczen przystugujacych Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom,

17) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej takze
inwentaryzacje¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacjag oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (w wersji papierowej i
elektronicznej),

19) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robo6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz 14 dni,
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20) ubezpieczenie terenu budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) od wszelkich szkéd, ktére mogq zaistnie¢ w
Zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
dotyczacej ludzi, robét, urzadzer i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem roboét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw
nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych,
21) posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, waznego w okresie nie
krotszym niz od daty zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robét, na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu,

22) okazanie Zamawiajacemu na kazde jego Zadanie oryginalu dokumentu
ubezpieczeniowego, o ktébrym mowa w pkt. 21,

23) realizowanie poszczeg6inych elementéw (etapdw) rob6t w terminach przyjetych w
uzgodnionym z Zamawiajacym rzeczowo — finansowym harmonogramie realizacji robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. h),

24) po =zakonhczeniu procesu inwestycyinego, uzyskanie wszystkich wymaganych
przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnieri, stanowisk organéw
administraciji,

25) zabezpieczenie istniejacych elementéw oraz infrastruktury mogacych ulec zniszczeniu
lub uszkodzeniu podczas realizacji robdt,

26) po zakonczeniu robé6t uporzadkowanie terenu budowy i jej zaplecza oraz terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce na potrzeby budowy —
tacznie z przywréceniem terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego -
najpdzniej w terminie wykonania robét,

27) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogdéinych za wszelkie szkody
wynikie na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokotu odbioru koricowego robo6t budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ umozliwi¢c Zamawiajacemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli miejsca realizowanych robét oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczania we wszystkich dokumentach, ktére
przygotowane beda w 2zwigzku z realizacjg inwestycji, informacji o udziale Unii
Europejskiej we wspoéifinansowaniu Projektu oraz oznaczenia dokumentéw i miejsca
realizacji inwestycji logo Unii Europejskiej i logo Programu. Dziatania majg byé
prowadzone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ,Wytycznych dla Beneficjentow w
zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa
Lubelskiego na lata 2007 — 2013.”

8. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie, o
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ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3, nalezy:

1) opracowanie wzoru, wykonanie, montaz i biezaca aktualizacja, dwoéch tablic
informacyjno - pamigtkowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wytycznych dla
Beneficientéw w zakresie informaciji i promocji oraz w Ksiedze Identyfikacji wizualnej NSS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007-
2013,

2) przediozenie Zamawiajacemu opracowanego wzoru tablicy informacyjno -
pamigtkowej (w wersji elektronicznej), celem uzyskania jego akceptacii,

3) wykonanie tablic z materiatéw trwatych tj. odpornych na warunki atmosferyczne celem
zapewnienia czytelnosci informacji oraz wysokiego poziomu estetycznego tablic, co
najmniej w okresie trwatosci projektu,

4) zamontowanie tablic informacyjno - pamiatkowych w miejscu uprzednio uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

9. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawcy,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogioszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawecy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych
pomocg wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dziafania i zaniechania.

11. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie w trakcie realizacji robot,
uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego
naprawy.

12. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych
z przygotowaniem i realizowaniem prac projektowych oraz przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie,
dokonywanie czynno$ci niezwiocznie, w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy prawidiows i
terminowa realizacje umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie wzoru tablic informacyjno —
pamiatkowych, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3, w terminie nie przekraczajgcym 2 dni
liczac od dnia przekazania przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w
terminie 30 dni od dnia uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia wykonania robot
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budowlanych lub w razie koniecznosci pozwolenia na budowe,
4) odebranie prawidlowo wykonanego przedmiotu umowy, w terminach i na zasadach
okresionych w niniejszej umowie,
5) terminowa zaptata umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego, za prawidtowo wykonany
i odebrany przedmiot umowy.
13. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwdocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa i
ustalonych zwyczajow.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§4
1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 lipca 2014 r., w tym:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
pkt. 1 — w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2013 r.;

2) uzyskanie potwierdzenia przyjecia zgtoszenia wykonania robét budowlanych lub w
razie koniecznosci pozwolenia na budowe - w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 lipca 2013 r.;

3) opracowanie wzoru, wykonanie i montaz dwoch tablic informacyjno -
pamigtkowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 w nieprzekraczalnym terminie
30 dni od dnia uzyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia wykonania robét
budowlanych lub w razie konieczno$ci pozwolenia na budowe, oraz biezgca
aktualizacja tych tablic w terminie do dnia 31 maja 2014 r.

4) wykonanie rob6t budowlanych, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4 - w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2014 r.;

5) sprawowanie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, od dnia
rozpoczecia robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacii
stanowigcej przedmiot niniejszej. umGWy oraz w trakcie wykonywania czynnosci
odbiorowych, do dnia podpisania protokotu odbioru korficowego tych robét
tj. nie diuzej niz do dnia 15 lipca 2014 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
budowlanych objetych zakresem niniejszej .umowy, wraz z uporzadkowaniem terenu
budowy i jej zaplecza tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestyciji do stanu pierwotnego,
stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokofu odbioru
koncowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy

§5

wersja | — realizacja przedmiotu umowy sitami wlasnymi Wykonawcy

g
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1. Wykonawca oswiadcza, iz roboty objete przedmiotem umowy zostana wykonane jego
sitami wiasnymi.

2. Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy na biezaco bedzie kontrolowat, czy
jest on wykonywany zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawecy jego sitami wtasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze cze$é¢ lub cato$¢ robét realizowana jest przez
Podwykonawce, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania
robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 1 pkt. 2.

lub

wersja Il — realizacja przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcow

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robét:
1) e

2) e e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajacego, o kiérej mowa w art, 647" § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego.
Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawca nie mogg narusza¢ postanowien niniejszej
umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych lub jej projektu, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgca wykonania robét okreslonych w umowie lub jej projekcie, nie
zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

4. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w ust. 3, zgoda bedzie wyrazona w formie pisemnej.

5. W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 2, wymagalno$¢ roszczenia
Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia jest uzalezniona dodatkowo od dostarczenia
Zamawiajgcemu pisemnego oSwiadczenia Podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu
wynagrodzenie przystugujace za wykonane i odebrane roboty objete umowg o
podwykonawstwo, wzglednie innych dowodéw potwierdzajacych to, ze Wykonawca
zaptacit Podwykonawcy wynagrodzenie.

6. Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez
Podwykonawcow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, kitére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za jako$¢ i terminowo$é
robot, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéow.

9. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate
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wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

10. W przypadku stwierdzenia, ze Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
ust.1 lub stwierdzenia, ze czgs¢ lub calo$é robot realizowana jest przez innego
Podwykonawce niz Podwykonawce, na ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

11. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 1 pkt. 2.

Materialy i sposéb realizacji umowy
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu
materialtow wiasnych Wykonawcy tzn. zapewnionych i dostarczonych na teren
budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zm.) oraz wymaganiom programu funkcjonalno — uzytkowego (zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentac;ji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badZ inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢c we wlasnym zakresie potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci
wykonanych z tych materiatow robét na kazdym etapie rob6t, tacznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbiorow
czesciowych i do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materialéw, zgodnosci robét z
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do
odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw cze$ciowych i do
odbioru koricowego.

7. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy oséb
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odpowiednio uprawnionych do tych czynnoéci. Usuniecie wszelkich bledéw w zakresie
dokonanych pomiaréw i wytyczen nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

8. Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione
stuzby geodezyjne oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez
niezalezng jednostke laboratoryjna.

9. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét.

10. Szkoda w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét zaistniata

w okresie migdzy terminem rozpoczecia roboét, a terminem ich zakoriczenia oraz w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostajaca

w bezposrednim zwiazku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce na

jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Stosownie do ustaler przetargowych i oferty Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot
umowy okreslony w § 2 ustala sie na kwote ryczattowg brutto w wysokoSci wu..-.eeecvesvnee zt
(sfownie: .......cccrer i, ztotych).
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto ................... zt
(stownie: ......ccooveiieeri i, Ziotych) plus nalezny podatek VAT ................... zi
(stownie: ..., ziotych), w tym:

1) opracowanic  kompletnej dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy
e zt netto (stownie: ... ), podatek VAT .................. A,
(stownie: ztotych), zt brutto
(stownie: .......cccoviririiee, ziotych).

2) opracowanie wzoru, wykonanie, montaz dwdch tablic informacyjno -
pamiatkowych - .................... zt netto (sfownie: ... ), podatek
VAT, Zh(stownie: ..., Ziotych), ........ooooennn. zt
brutto (stownie: ... Ztotych).

3) peinienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacja robot
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigca przedmiot

UMOWY - ..iiiennnneaee. zt netto (stownie: .............ccciiiiiiiiinns ),podatek
VAT . zt, (stownie: e,
ztotych), ..o zt brutto (stownie; ...............cciin ztotych).

4) wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg - ....................
zt netto (stownie: .............cciiiiiiieinn, ), podatek VAT ... zt,
(stownie: ... Ziotych), ... zt  brutto
(stownie: ........ccociiviiiiiiii, ztotych).

3.Ustalone wynagrodzenie ryczattowe ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od
rozmiardw robét i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji. Strony
zgodnie o$wiadczajg, ze zakres robét do wykonania przedmiotu umowy, stanowi element
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ryzyka Wykonawcy i nie bgdzie podstawg do zwiekszenia uméwionego wynagrodzenia
ryczattowego.
4, Wykonawca oswiadcza, iz ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1
uwzglednia wszelkie wydatki zwiazane z realizacjg pelnego zakresu przedmiotu umowy,
niezbedne do jego nalezytego wykonania, w szczegoélnosci:
1) koszty opracowania kompletnej dokumentacji, w tym zwiazane z:
a) pozyskaniem oraz aktualizacjg warunkéw technicznych, decyzji i wszelkich
wymaganych uzgodniern dokumentacji okreslonych wtasciwymi przepisami prawa,
w tym uzgodnien dokonanych z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury
technicznej i nieruchomos$ci, na ktdrych realizowana bedzie projektowana
inwestycja,
b) pozyskaniem aktualnej mapy do celéw projektowych oraz potwierdzenia przyjecia
zgioszenia wykonania robot budowianych lub w razie koniecznosci pozwolenia na budowe,
2) koszty opracowania wzoru, wykonania, montazu i biezacej aktualizacji dwoch
tablic informacyjno — pamigtkowych,
3) koszty wykonania robét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacije
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, w tym:
a) koszty wynikajgce z postanowier niniejszej umowy, opracowanej dokumentadcji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz z obowigzujacych w tym
zakresie przepisow, nom, decyzji, warunkow technicznych, zasad wspdiczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét, konieczne dla
prawichowej realizacji przedmiotu umowy {j. dia osiagniecia rezultatow rzeczowych okreslonych
ninkejszg umowa i opracowang dokumentacjg projektowa,
b) koszty wszelkich rob6t przygotowawczych (w szczegélno$ci zwiazane z
zagospodarowaniem terenu budowy i organizacjg zaplecza budowy, w tym
zapewnieniem zasilania energetycznego terenu budowy z wlasnych urzadzern
rozdzielczych z opomiarowaniem oraz poditaczeniem i opomiarowaniem pobieranej
wody),
c) koszly zwigzane z dozorem budowy i ubezpieczeniem terenu budowy od
wszelkich szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i
sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych,
d) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng prowadzonych robét,
e) koszty zwigzane z organizacjg ruchu i oznakowaniem na czas prowadzonych
robét,
f) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele
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budowy,
g) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej,
h) koszty zwigzane 2z wszelkimi niezbednymi pomiarami i badaniami
laboratoryjnymi,
i) koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy,
j) koszty zwigzane z utylizacja materiatow pozyskanych w trakcie rozbiérek, nie
nadajacych sie do powtérnego uzytku,
k) koszty zwigzane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacie powykonawczg wraz z inwentaryzacjg
oznakowania drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu,
I) koszty zwigzane z przywrdceniem terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu
pierwotnego,
4) koszty sprawowania nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych,
prowadzonych w oparciu o0 dokumentacje stanowiacg przedmiot niniejszej umowy,
5) koszty wynikajace z udzielonej gwaranciji,
6) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT - dotyczy
podmiotéw bedacych pfatnikami podatku VAT.
5. Kwota wynagrodzenia ryczaftowego okreSlocna w ust. 1 i 2, stanowi cato§é
wynagrodzenia oraz zwrot wszelkich kosztéw Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania
niniejszej umowy.
Odbiory przedmiotu umowy

§8
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw przedmiotu umowy:
1) odbior dokumentacii,
2) odbiér tablimformacyjno — pamiagtkowych,
3) odbiory nadzoréw autorskich,
4) odbiory robét budowlanych, w tym:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapéw) robét,
c) odbiér koncowy,
d) odbidr ostateczny.
§9
1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacje, o
ktorej mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1, w siedzibie Zamawiajgcego - w Wydziale Inwestyciji i
Remontéw Urzedu Miasta Lublin, ul. Podwale 3, pietro |, pokdj 243, w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce u
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Zamawiajacego, z zastrzezeniem, Zze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym
potwierdzi dokonanie odbioru prac projektowych.

4. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2, traktuje sie jako
date wykonania dokumentacji objetej przedmiotem umowy, o ile prawidiowo$¢ jej realizacii
zostata potwierdzona przez Zamawiajacego postanowieniami protokotu zdawczo -
odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

5. Do projektu Wykonawca zatgcza wykaz opracowarn dokumentacji oraz pisemne
oSwiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

6. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5, skutkowaé bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.

7. Dokumentacja bedaca przedmiotem zamodwienia ma by¢ zgodna z warunkami technicznymi,
normami oraz przepisami, obowigzujgcymi w chwili przekazywania jej Zamawiajacemu.

§10
1. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane i zamontowane zgodnie z
warunkami niniejszej umowy, tablice informacyjno - pamigtkowe w terminie okreslonym w
§ 4 ust. 1 pkt. 3.
2. Przekazanie prac, o ktérych mowa w ust. 1 odbedzie sie na podstawie protokolu zdawczo -
odbiorczego, w kidrym Zamawiajacy potwierdzi dokonanie ich odbioru. Date wskazang w protokole,
o ktérym mowa w zd. 1, traktuje sie jako date wykonania zakresu przedmiotu umowy okreslonego w §
2 ust. 2 pkt. 3, z wylaczaniem aktualizaci tablic.

§ 11

Dowodami realizacji obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z peinieniem kompleksowych
nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych prowadzonych w oparciu o
dokumentacje stanowigca przedmiot umowy, bedg kazdorazowe wpisy projektanta, badz
niezbednej grupy projektantdéw, do dziennika budowy oraz protokoly i notatki spisane z
udziatem zainteresowanych stron, a takze sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, badz niezbednej grupy projektantow.

§12
1. O planowanym terminie zakoriczenia robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez
przestanie mu wiadomos$ci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy [lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.
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2. Kierownik budowy winien zgtaszaé¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot
zanikajgcych i rob6t ulegajgcych zakryciu, o ktdrym mowa w § 8 pkt. 4 lit. a), dokonujac w
tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.

3. Odbioru robdt zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru, nie pdézniej niz w ciagu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, ¢ ktérym mowa w ust. 2. Fakt dokonania
odbioru tych robét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$§é¢ do odbioréw
czesciowych wykonanych elementdw (etapow) robét, o ktérych mowa w § 8 pkt. 4 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

5. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w § 8 pkt. 4 lit. b), dokonywane beda przez
inspektora nadzoru w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z
czynnosci odbioréw sporzgdzane beda protokoly odbioru cze$ciowego wykonanych
elementdéw (etapéw) robét, podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru, ktére stanowi¢ beda zatgczniki do faktur czesciowych.

6. Odbior kohcowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.
7. Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru koricowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

8. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koricowego robdét, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na
ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodno$ci materiatow,
wyniki oraz protokoly wykonanych pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty
odbiorow, operat geodezyjny zawierajacy geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i pozniejsza eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy,
umozliwiajace zaspokojenie roszczen przysiugujgcych Zamawiajgcemu lub innym
uprawnionym podmiotom.

9. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowo$é do odbioru koncowego, w
ciggu 10 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koricowego.

10. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru korficowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynno$ci odbiorowe.
11. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w
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ciagu nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

12. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajace sie do
usunigcia, Zamawiajacy bedzie 2adat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, ktéry bedzie jednocze$nie nowym terminem
odbioru koricowego. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych wad
zostanie potwierdzona protokolarnie.

13. W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w sytuacji, o ktérej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy upowazniony bedzie do zlecenia usunigcia stwierdzonych
wad stronie trzeciej na koszt i niebezpieczerfistwo Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi
i gwarancji na petny zakres przedmiotu umowy.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

15. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie
do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknigtym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych.

§13
Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uplywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznlonych
przedstawicieli Stron umowy. =

Zasady platnosci wynagrodzenia

§14

1. Ptatno§¢ wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji stanowiacej
przedmiot umowy, nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo sporzgdzonej faktury wystawionej na
podstawie protokotu, o ktérym mowa w § 9 ust. 3

2. Platnos¢ wynagrodzenia za opracowanie wzoru, wykonanie i montaz dwoéch tablic
informacyjno — pamigtkowych stanowiacych przedmiot umowy, nastapi przelewem na
wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo sporzadzonej faktury wystawionej na podstawie protokofu, o ktérym mowa
w § 10 ust. 2.
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3. Wynagrodzenie za petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg
robét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigca przedmiot
umowy, roztozone bedzie proporcjonalnie do wartosci robdt w poszczegélinych
pozycjach rzeczowo - finansowego harmonogramu realizacji robét budowlanych, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. h), i ptatne bedzie wraz z dokonywaniem ptatnosci
czesciowych za zakoriczone i odebrane elementy (etapy) robét budowlanych.

§15

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia ze realizacje poszczegdinych elementéw
(etapow) robot budowlanych jest odbi6ér robét potwierdzony stosownym protokotem
odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapdw) robét lub protokotem odbioru
koricowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

2. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane elementy (etapy) rob6t wynikajace z
rzeczowo — finansowego harmonogramu reafizacji rob6t budowlanych, nastepowadé
bedzie na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw)
robét, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru,
do wysokoséci posiadanych przez Zamawiajacego w danym roku srodkéw budzetowych.
3. Fakturowanie czgsciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie cze$ciowe w
krétszych okresach.

4. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktdérych mowa w ust. 2 i 3 nie moze byé
wieksza niz 90 % wynagrodzenia okreslonegow § 7 ust. 1i 2.

wersja | — realizacja przedmiotu umowy sifami wlasnymi Wykonawcy

5. Platnosci wynagrodzenia nastepowaé beda przelewem na wskazane konto
Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
sporzgdzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz w
§ 1.

6. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakonczeniu | odbiorze catosci robét, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,

fub

wersja Il - realizacja przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw

5. Piatnosci wynagrodzenia nastepowaé beda przelewem na wskazane konto
Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz w
§ 11, a takze o$wiadczenia Podwykonawcy lub dowodéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 5.

6. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiajacy wstrzyma pfatno$¢ lub jej cze§¢ do momentu udokumentowania przez
Wykonawce braku posiadania zalegloSci w zaptacie wynagrodzenia wzgledem
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Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 5 ust. 5, do wysokosci kwoty nieudokumentowanej
zaptaty zobowigzarn Wykonawcy wobec Podwykonawcy.

7. W przypadku zapfaty przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcow, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote, ktérg
Zamawiajacy zaptacit Podwykonawcy.

8. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakoficzeniu i odbiorze cafosci robét, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.

§ 16
W przypadku nieterminowych piatnosci faktur, Wykonawca ma prawo zwrécié sie do
Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady

§17
1. Na wykonang dokumentacje bedaca przedmiotem umowy, Wykonawca udziela
gwarancji na okres od dnia podpisania protokotu odbioru, o kiérym mowa w § 9 ust. 3
do uptywu terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady robé6t budowlanych
wykonywanych na podstawie w/w dokumentaciji.
2. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego
usuniecia wszelkich wad dokumentacji bedacej przedmiotem umowy, ujawnionych w
okresie gwarancji, a powstalych z przyczyn tkwigcych w nieprawidiowym wykonaniu
jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub bedacych skutkiem jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
3. Zamawiajagcy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgiosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego
terminu. N
4. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej czesci Zamawiajacy wykonujac
uprawnienia z tytutu gwarangji moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce,

2) zleci¢ usunigcie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy,
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeistwo Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. 1, lub odméwi ich usunigcia, bez utraty
praw wynikajacych z gwarancji; w tym przypadku koszty usunigecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) nie zadajgc usuniecia wad - zaqda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w
jakim warto§¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci

PROGRAM | I
) REGIONALNY Lineiawe

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt pt.: ,,Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” jest wspélfinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007-2013

ZPP.1.271.1.271.1.23.2013 Zatacznik nr 7 do SIWZ Strona 19z
Wz6r umowy




obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,
4) odstapi¢ od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usuniete zgodnie z

dokumentem gwarancyjnym.
5. Dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy w zakresie odnoszgcym sie do
dokumentacji, Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajagcemu w dniu odbioru tej
dokumentaciji.
6. Dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w ust. 5 winien obejmowaé co najmniej
postanowienia okre$lone wust. 1, 2, 3 i 4.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Postanowienia ust. 1 — 7, stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku
wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego.

§18
1. Na wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy, tablice informacyjno -
pamigtkowe, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3, Wykonawca udziela gwarancji na okres
trwato$ci projektu tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego, o ktorym mowa w § 10 ust. 2. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié¢
zatgcznik do tego protokotu.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot umowy
posiada wady wynikte z przyczyn tkwigcych w nieprawidiowym jego wykonaniu.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancji wad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich bezplatnego usunigecia w terminie 7 dni
liczac od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres
e-mail wskazany przez Wykonawce.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§19

1. Na wykonany przedmiot umowy, w zakresie ¢ ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4,
Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu
umowy, w kitoérym okresli warunki udzielanej gwarancji (w szczegélnosci zasady
reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposéb organizacii
przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowaé bedzie usuwanie wszelkich
ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne
zapewniajace prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
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gwarancji. Tre§¢ dokumentu gwarancyjnego hie moze by¢ sprzeczna =z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznos$ci miedzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument
gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie i na zasadach okre$lonych Kodeksie Cywilnym.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Termin rekojmi skoriczy si¢ z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot umowy
posiada wady powstate z przyczyn tkwigcych w nieprawidtowym jego wykonaniu.

. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze:

a) zadaé od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 3 dni od daty
pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odméwi ich
usunigcia, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty
usunigcia wad beds pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢) w przypadku, gdy zgtoszone wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadaja
si¢ do usunigcia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpic¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo ograniczajg lub
uniemozliwiajg eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na
whniosek Wykonawcey za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad Ilub
diugotrwalych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciagu 3 dni.

. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonany przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4, obejmuje zarowno roboty budowlane jak i wszystkie
urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce.

10. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg

przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie
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miat na celu stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych
wad, kiére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé na wiasny koszt.

11. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej cbowigzywania.

12. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o
czas w ciggu ktorego Zamawiajacy nie mégt korzystaé z naprawianej rzeczy.

13. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
hieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o
gwarangcji jakosci dla umowy sprzedazy.

Kary umowne
§20
Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie Iub
niewtasciwe wykonanie postanowiefi niniejszej umowy.

§ 21
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
1) za zwioke w opracowaniu wzoru, wykonaniu i zamontowaniu tablic informacyjno —
pamigtkowych stanowigcych przedmiot umowy, w stosunku do terminu ustalonego w
§ 4 ust. 1 pkt. 3, kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 2 pkt. 2, za kazdy dzienh zwioki,
2) za zwioke w wykonaniu dokumentagii stanowiacej przedmiot umowy, w stosunku do
terminu ustalonego w § 4 ust. 1“’“’p’R\t 1, kare umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7.ust. 2 pkt. 1, za kazdy dziers zwtoki,
3) za zawinione niedotrzymanie terminu uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia
wykonania rob6t budowlanych lub w razie konieczno$ci pozwolenia na budowe, w
stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt. 2, kare umowng w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dziei zwioki,
4) za zwiloke w usunieciu ujawnionych w okresie gwarancji, wad dokumentacji
stanowiacej przedmiot umowy, kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1, za kazdy dzien zwioki,
5) w przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowania dokumentacji stanowigcej
przedmiot umowy, z powodu okoliczno$ci, za ktdre odpowiada Wykonawca, kare umowng
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;
1) za zwloke w uzgodnieniu wzoru tablic informacyjno — pamigtkowych stanowigcych
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przedmiot umowy, w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 2 , za kazdy dzien zwloki; kara
nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1
wniesie uwagi do opracowanego przez Wykonawce wzory;

2) w przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowania dokumentacji stanowiacej
przedmiot umowy, z powodu okolicznosci, za kitére odpowiada Zamawiajacy, kare
umowng w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1,
z wylaczeniem zaistnienia sytuacji o ktérych mowaw § 25 ust. 1i 9.

§ 22
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu:
1) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, w stosunku
do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt. 4, karg umowna w wysokosci 0,02 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
2)
wersja | — realizacja przedmiotu umowy sitami wiasnymi Wykonawcy

za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robot
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, w wysokosci
0,5 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

fub
wersja Il — realizacja przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow

za wykonywanie przez Podwykonawce robot innych niz zadeklarowane do
podwykonawstwa w § 5 ust.1 lub w przypadku realizowania czeséci lub cato$ci robét przez
innego Podwykonawce niz Podwykonawce, na ktérego Zamawiajgcy wyrazit zgode, w
wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

3) za zwioke w usunigciu ujawnionych w okresie gwarancji, wad robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, kare umowng w wysoko$ci 0,02 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

4) w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, Zz powodu okolicznoséci, za kiore odpowiada
Wykonawca, kare¢ umowng w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w stosunku do
terminu ustalonego w § 3 ust. 12 pkt 3 — w wysokosci 0,001 % catkowitego
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

2) za przekroczenie bez uzasadnionej przyczyny terminu dokonania odbioru koricowego
prawidiowo wykonanych robét budowlanych, w wysokosci 0,001 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzierh zwioki,

3) w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1, z zastrzeZzeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérych mowa w § 25
ust. 1i9.

§23

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okre$lajacego wysoko$¢ kar umownych.
3. Strony =zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§24

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonej w § 7 wust 1 . w
WYSOKOSCI ..oevvvveeeeieee e Z (stownie: ..........ccceuee. ) w formie ................... przed
podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.

4. Pozostata cze$é zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracent kwot z kolejnych
faktur za czeSciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przediuzenie) terminu
realizacji przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 27 ust. 2 pkt. 2 |
ustt 3 ad pkt. 2, Wykonawca zobowiazany jest do zachowania ciagtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Odstapienie od umowy
§ 25

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych opéznia sie z rozpoczeciem lub
zakoriczeniem robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakoriczyé
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca pomimo zgloszonych na piSmie zastrzezen, wykonuje przedmiot
umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

c) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegéinosci przerwat realizacje robot lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
rzeczowo — finansowym harmoncgramem robdt, a przerwa przekracza 20 dni
roboczych,

d) zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidacji.

3. W przypadku odstapienia od umowy o ktorym mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca moze
zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposob razacy narusza
jej postanowienia okreSlone w § 3 ust. 12 umowy, przy czym w przypadku zalegtosci w
zaptacie wynagrodzenia, mozliwo$¢ odstapienia dotyczy zalegtosci dluzszej niz 60 dni.

5. Skutecznos$¢ odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. a — c oraz
ust. 4, zaleze¢ bedzie od uprzedniego pisemnego wezwania Strony, ktéra spowodowata
wystgpienie okolicznosci stanowigcej podstawe zamierzonego odstapienia od umowy,
do usuniecia tego stanu z wyznaczeniem jej stosownego terminu, nie krétszego niz 10
dni oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

6. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 lit. a), b) i d) oraz ust. 4 moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach uzasadniajacych
odstgpienie od umowy. Odstagpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 lit. ¢)
moze nastgpié w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstapienie od umowy.

7. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z podaniem podstawy faktycznej i prawne;j.

8. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstapieniu i bedzie wywierato skutek na

przysziosé, przy zachowaniu w peini przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére

Zamawiajacy nabyt przed datg =zloZzenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w

szczegodlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia,
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odszkodowania.

9. W przypadku ograniczenia $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktore

miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia, ustalonym na podstawie rzeczowo - finansowego harmonogramu
realizacji rob6t budowlanych, a w przypadku prac projektowych i nadzoréw autorskich

zmniejszeniem wynagrodzenia proporcjonalnym do zmniejszonego zakresu tych prac i

nadzoréw, wyliczonym jako ich procentowy udziat w pierwotnie przyjetym zakresie.

10. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce

na pismie w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych
ograniczenie zakresu przedmiotu umowy.
§ 26

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sa do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie robét,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi
protokét z inwentaryzacji wykonanych robot wg daty odstapienia od umowy oraz
protokét robot w toku (przerwanych) na dzieni odstapienia;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustalié sposéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
robét na koszt strony z przyczyn, ktérej doszio do odstgpienia od umowy i
nastepnie opuscic¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzieri odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od
daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych roboét; ich koszt
obcigza Strong, ktéra spowodowata wystapienie okolicznosci na skutek ktérych
nastapito odstapienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacii, o
ktérych mowa w § 25 ust. 1§ 9; Strona ta obowigzana jest przejaé je na wiasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspoidziatania z Wykonawca w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnos$ci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane do
dnia odstapienia od umowy.

Zmiana postanowiert umowy

§ 27
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje zmiany tresci umowy:
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1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie
lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych
mowa w § 25 ust. 9,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) dziatania sity wyZszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okresionym
pierwotnie terminie,

b) wystapienia niezaleznego od Wykonawey przediuzania sie pozyskiwania
uzgodnieni, sprawdzen i warunkéw do projektowania od wiasciwych organéw czy
instytucji oraz przediuzania sig¢ pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, niezbednych
do otrzymania koniecznych uzgodnieri iuzyskania potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia wykonania robét budowlanych lub w razie koniecznosci pozwolenia na
budowe,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego
zakresu hie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci,
o ktérych mowa w § 25 ust. 9,

d) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie publicznym,

e) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materialéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
roboét,

h) koniecznosci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

i) realizacji w drodze odrgbnej umowy robét powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania rob6t i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

)R b”mgcznoscn zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo - finansowego,

k) prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznoéé wstrzymania robot

objetych niniejszg umowa;

3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét lub zmiana zakresu
powierzonych robét, na skutek ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych w pkt 2 lit. a)-b)
oraz d)-k) niniejszego ustepu;

4) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego iflub zmiana finansowania:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o

ktorej mowa w pkt. 1,

b) na skutek ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2,

c) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie Miasta) lub

zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego;

5) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1
i2,
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6) zmiana pierwotnie przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy) / i opracowanej na jego podstawie dokumentacji projektowej /,
rozwigzan w zakresie technologii wykonania robét, materiatéw budowlanych, sprzetu lub
urzadzen, w przypadku gdy:
a) ich wykorzystanie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane to bedzie zmiang
obowiazujacych w tej materii przepiséw prawa czy norm,
b) pojawia sig¢ na rynku materiaty budowlane, sprzet lub urzadzenia nowszej generacji
pozwalajgce na zmniejszenie kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:
- ad pkt 1 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego
kwota ryczattowa w § 7 ust. 1 i 2 ninigjszej umowy, odpowiednic do wartosci
zaniechanych rob6t wyliczonej na podstawie rzeczowo - finansowego harmonogramu
realizacji robét budowlanych, a w przypadku prac projektowych i nadzoréw
autorskich, wyliczonej proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu tych prac i
nadzoréw; kalkulacja wysokosci ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia,
zostanie potwierdzona ustaleniami protokotu zatwierdzonego przez obie Strony
umowy;
- ad pkt. 2 — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. @) - o okres niezbedny do usunigcia skutkow dziatania sity wyzszej,
lit. b} - 0 najdtuzszy okres czasu przez jaki okoliczno$ci te wystapity,
lit. ¢) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. d) - o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
lit. f) - o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,
lit. g) - o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnier,
lit. h) - o okres niezbgdny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badas,
lit. i) - o okres niezbgdny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem niniejsze;
umowy realizowanych w drodze odrebnej umowy,
lit. j) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego
(budzecie Miasta),
lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badar archeologicznych;
- ad pkt 3 - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét nastapi po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego proponowanege Podwykonawcy =z
jednoczesng zmiang postanowieri § 5, 151 22 ust. 1 pkt. 2 umowy poprzez wprowadzenie do
nich stosownych zapiséw dotyczacych udzialu Podwykonawcy;
- ad pkt 4 - zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego iflub zmiana
finansowania:
lit. @) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar
okreslonych w ad pkt 1,
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lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami,
It. c) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie
Miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu
publicznego;
- ad pkt 5 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang;
- ad pkt. 6 - zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét, materiatow budowlanych,
sprzetu lub urzadzen:
it @) -w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych zmian
obowigzujacych przepisow prawa czy nom, i pod warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia;
lit. b) - zamiana na inne materialy, urzadzenia Iub sprzet posiadajace co najmniej takie same
parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, kidre stanowily podstawe wyboru oferty, pod
warunkiem nie zwigkszania wynagrodzenia.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgodg obu stron,
wyrazong w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Prawa autorskie
§28

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca facznie z przekazana dokumentacjg
przenosi na rzecz Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do
opracowania bedacego przedmiotem niniejszej umowy oraz prawo wilasnosci
egzemplarza utworu, no$hikéw, na ktérych zostalo ono utrwalone — bez dodatkowego
wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wlasnoscig
projektantéw — autoréw dokumentacji projektowe;.

2. Autorskie prawa majatkowe do opracowania bedacego przedmiotem umowy w zakresie
w jakim stanowi ono utwér w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z
dnia 4 lutego 1994 r. (tekst. jedn. Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozn. zm.), zostajg
przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na odrebnych polach
eksploataciji, dotyczgcych w szczegdlnosci:

1) realizacji inwestycji;

2) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwg technika, w szczegélnoéci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikéw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy
rzutnika,

4) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegéInoéci na ogéinodostepnej
wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, odtworzenia, nadawania, reemitowania
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialne;,
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komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

5) publikacji dokumentacji na stronach internetowych w celu przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zamdwienia pubiicznego na roboty budowlane
i wytonienie wykonawcy robét,

6) ubiegania si¢ o dofinansowanie ze $rodkéw budzetowych lub funduszy Unii
Europejskiej - jako element wnioskéw o dofinansowanie ze $rodkéw budzetowych
lub funduszy Unii Europejskiej,

7) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom
promocyjnym i informacyjnym oraz niezbednego i zwigzanego z rozpoczeciem,
przeprowadzeniem i zakoriczeniem inwestyciji.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.
4. Zamawiajacy ma prawo do zmiany oraz modyfikacji przedmiotu umowy wediug
wiasnego uznania.
5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaieznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.
6. Wykonawey nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.
7. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy;,
autorskich praw majatkowych do opracowania, na rzecz oséb trzecich bez zgody
Wykonawcy.
Postanowienia koricowe

§29
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i innych obowigzujacych w tym
zakresie przepisow prawa. -
§ 30 Lo
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
wlasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 31
Umowe spisano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla
Wykonawcy i trzy egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
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