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Zatgcznik nr 10
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ... r. pomiedzy Gming Lublin z siedzibg w Lublinie,
Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514
zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajacym" reprezentowang przez:

(NIP, REGON, zarejestrowanym)
zwanym w dalszej czgsci umowy "Wykonawca" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie
publiczne w ftrybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z pézn.zm.), W wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie instalacji BMS na Stadionie Miejskim
przy ul. Krochmalnej w Lublinie oraz instalacji ogrzewania murawy z weztem ciepinym
dla plyty boiska Stadionu Miejskiego realizowanego w ramach projektu ,,Budowa
stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu"”
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2007-
2013.Przedmiot zaméwienia planowany do wspoéffinansowania ze Srodkéw Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) budowe instalacji BMS wraz z regulacjg i rozruchem kompletnej instalacji BMS,

2) budowe instalacji ogrzewania murawy,

3) budowe wezta cieplnego dla ogrzewania piyty boiska.
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3. Szczegdlowy zakres robét objetych przedmiotem niniejszej umowy, okreslajg
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomos$ci, na ktérej realizowany
bedzie przedmiot niniejszej umowy, posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

Obowiazki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na
zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w
umowie, dokonywanie czynnos$ci niezwlocznie w sposéb umozliwiajagcy Wykonawcy
robét prawidiows | terminows realizacje przedmiotu umowy,
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawey terenu budowy wraz z
pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy i dokumentami okreslonymiw § 2 ust. 3w
terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy;
3) zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia;
4) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9;
5) terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, decyzjg o pozwoleniu na
budowe, zasadami wspoéiczesne] wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami
inwestora, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybor
inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejsza umowa,

2) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczen, wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm),
potwierdzajacych przejecie obowiazku kierowania budowg i umozliwiajgcych
rozpoczecie robét, w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

3) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

4) prowadzenie robét przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa;

5) rozpoczecie robot w dniu przekazania terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy,

6) zagospodarowanie terenu budowy i organizacja zaplecza budowy, w tym zapewnienie
zasilania energetycznego budowy =z wlasnych urzadzen rozdzielczych z
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opomiarowaniem oraz podigczenie i opomiarowanie pobieranej na cele budowy wody,

7) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami (w szczegélno$ci zainstalowanie wszelkich niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystapieniem do robét), oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidlowo$é oznakowania
przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

8) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

9) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujacych
wiasnosci,

11) ubezpieczenie w catoéci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pdzn. zm.) - bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng nie wyzsza niz 10 %
wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, od wszelkich szkdd, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem rob6t od kradziezy, ognia i innych zdarzer;
losowych, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i od nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru
koricowego robét,

12) przediozenie Zamawiajacemu - w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 11 i
przekazanie mu jego kopii po$wiadczonej ,za zgodnoé z oryginatem”,

13) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

14) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej obejmujacej takze inwentaryzacje powykonawcza,

15) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

16) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

17) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wygiad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materialéw, odpadow, $mieci czy urzadzer
prowizorycznych,

18) biezace wywozenie i przekazywanie do utylizacji wytworzonych odpadéw zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21),

19) biezace kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
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umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii
przepiséw prawa - zawierajgcej w szczegolnosci obliczenia, pomiary, $wiadectwa,
wyniki oraz protokoty badarnn i préb, protokoly dotyczace instalacji i urzadzen
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoty odbioréw,
atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje, a w przypadku
wystgpienia wad, umozliwiajace zaspokojenie  roszczen  przystugujacych
Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom,

20) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni,

21) przygotowanie instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen,

22) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez
terendw sagsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce na potrzeby
budowy, tgcznie z przywréceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego,

23) realizowanie poszczegoinych elementéw (etapow) zakresu przedmiotu umowy w
terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym rzeczowo - finansowym
harmonogramie rob6t (zat. nr 1 do niniejszej umowy),

24) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za witasne dziatania i zaniechania.

4. W przypadku ingerencji w systemy, instalacje i urzadzenia wykonane przez Generalnego
Wykonawce obiektu Stadionu Miejskiego w Lublinie, Wykonawca systemu BMS
zobowigzany jest uprzednio uzgodni¢ prowadzenie robdt z kierownikiem budowy
Generalnego Wykonawcy obiektu Stadionu. W takim przypadku odbiér tych robot dokonany
zostanie przy udziale kierownika budowy Generalnego Wykonawcy obiektu Stadionu.

5. Wykonawca ponosi odpowiedziaino§¢ na zasadach ogbélnych za wszelkie szkody wynikie
na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania
protokotu odbioru korcowego.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia
30 maja 2014 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét
objetych umowga, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy | jego zaplecza tacznie z
przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy
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W

§5

wersja ! § 5 - realizacja robét sitami wiasnymi Wykonawcy

—

. Wykonawca oswiadcza, iz roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane jego

sitami wiasnymi.

2. Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy na biezaco bedzie kontrolowat, czy
jest on wykonywany zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy jego sitami wiasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze cze$é lub cafo$é robot realizowana jest przez
Podwykonawce, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego
wsirzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 2.

fub

wersfa Il § 6 - realizacja robét przy udziale Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
1) s

2 e e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego, o ktdrej mowa w art. 647" § 2i 3 k. ¢, Zapisy umowy
Wykonawcy z Podwykonawca nie mogg naruszac¢ postanowier niniejszej umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca rob6t budowlanych lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub jej projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego przed uplywem terminu, o ktérym
mowa w ust. 3, zgoda bedzie wyrazona w formie pisemne;j.

5. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2, wymagalnoéé roszczenia
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia jest uzalezniona dodatkowo od dostarczenia
Zamawiajagcemu pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy, ze Wykonawca zapfacit mu
wynagrodzenie przystugujace za wykonane i odebrane roboty objete umowag o
podwykonawstwo, wzglednie innych dowodéw potwierdzajgcych to, z2 Wykonawca zaptacit
Podwykonawcy wynagrodzenie.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez
Podwykonawcow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcoéw.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogdinych za jakosé i terminowosé
robét, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow.

9. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnosé za Zaptate
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wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonhawce.

10. W przypadku stwierdzenia, Zze Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
ust.1, lub stwierdzenia, ze cze$¢ lub caloS¢ robét realizowana jest przez innego
Podwykonawce, niz Podwykonawca, na ktérego Zamawiajgcy wyrazit zgode,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

11. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 2.

Materiaty
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu
materiatébw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego
koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn.
zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ cdpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badZz inne dokumenty czy
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢
wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde Zzadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robot.

al Wykonawca zobowigzany jest zapewni€ we wlasnym zakresie potrzebne
oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek w obecnosci inspektora nadzoru wykonania badarn, prob i
pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg
projektows, obowigzujgcymi normami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania ich wynikdéw inspektorowi nadzoru w celu odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego.

7. Ruch probny instalacji, systeméw i urzadzen winien byé przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.
8. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy oséb

odpowiednio uprawnionych do tych czynnoéci. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie
dokonanych pomiardw i wytyczen nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
9. Wykonawca zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione
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stuzby geodezyjne.
Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2ust. 1,2i3
ustala si¢ na kwote ryczattowa brutto w wysoko$ci ...l z (stownie:
...................... )
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 skiada sie kwota netto w
WYSOKOSCI  ..cccceveeae zt (stownie: ... ) plus nalezny podatek VAT w
wysokosci ............. zt (stownie: ...................... ).
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie elementu, o ktorym mowa
w § 2 wust. 2 pkt. 1 okreslone kwotgq ryczattowa wynosi.................... zt
(stownie zf) brutto, w tym kwota  netto ... zt
(stownie © ...l z) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota .........ocoovoeveiiiei zt
(stownie : ........ccccceeeeeel zt).
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie elementu, o ktorym mowa
w § 2 wust. 2 pkt. 2 okreslone kwota ryczattowa wynosi................... zt
(sfownie : ... zZf) brutto, w tym kwota netto ... zt
(stownie : ...l zt) | nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota .....ooooovovvviii, zt
(stownie : ........ccceeeerien, zt).
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie elementu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 pkt. 3 okreSlone kwota ryczattowa wynosi................. zt
(stownie @ Ll zf) brutto, w tym kwota netto ... zt
(stowhie . .....cccocvvrirrinnnnn. zl) i nalezny podatek VAT 23 % tj. kwota ....ocooovvvvvmoiiii zt
(stownie : ..........ccoooeeen zt).

6. Wykonawca o$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1
zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, a w szczegélnosci:

1) koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z postanowien niniejszej
umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw
technicznych, zasad wspéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z
technologii wykonania robét, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dia
osiggnigcia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejsza umowa i dokumentacja projektowa,
2) koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i organizacjg zaplecza budowy, w
tym z zapewnieniem zasilania energetycznego budowy z wtasnych urzadzen rozdzielczych z
opomiarowaniem oraz z podigczeniem i opomiarowaniem pobieranej na cele budowy wody,
3) koszty utrzymania zaplecza budowy, w tym zuzycia pobieranej na cele budowy wody i
energii elektrycznej,

4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy
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5) koszty zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej,

6) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy i dozorem budowy,

7) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujacych wiasnosci,

8) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badarn laboratoryjnych,

9) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmujacej takze
inwentaryzacje powykonawcza,

10) koszty przygotowania instrukcji uzytkowania i eksploataciji instalacji i urzadzen,

11) koszty zwiazane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z
przywrdceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego,

12) koszty wynikajace z udzielonej gwarancji,

13) nalezny zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatek VAT (23 %) - dotyczy podmiotéw
bedacych pfatnikami podatku VAT.

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie materialéw, urzgdzen iub rozwigzarn
rownowaznych, takze:
14) koszty wprowadzenia materiatow, urzadzen lub rozwigzan rdwnowaznych, w tym koszty
dostosowania dokumentacji projektowej do =zaoferowanych materiatow, urzadzen Iub
rozwigzan réwnowaznych.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

wersja | § 8 - realizacja robét sifami wiasnymi Wykonawcy

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér wykonania przedmiotu
umowy potwierdzony protokotem koricowym odbioru robé6t podpisanym przez przedstawicieli
Stron umowy.

2. Faktura gostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie
protokotu k%(;owego odbioru robot.

3. Platno$é wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w
terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

4. W przypadku nieterminowej platnosci faktury Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do
Zamawiajacego z zadaniem zaptaty ustawowych odsetek.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia wynikajacego
Z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

lub & $
wersja Il § 8 - realizacja robdt przy udziale Podwykonawcy \

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér wykonania przedmiotu
umowy potwierdzony protokotem korncowym odbioru robét podpisanym przez przedstawicieli
Stron umowy.

2. Faktura zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze cafosci robét, na podstawie
protokotu koficowego odbioru roboét.
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3. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w
terminie 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury oraz
oSwiadczenia Podwykonawcy lub dowodéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 5.

3. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ lub jej cze§é do momentu udokumentowania przez
Wykonawce braku posiadania zaleglosci w zaplacie wynagrodzenia wzgledem
Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 5 ust. 5, do wysokosci kwoty nieudokumentowane;j
zaptaty zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy.

4. W przypadku zaplaty przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote, ktérg
Zamawiajacy zaptacit Podwykonawcy.

5. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury Wykonawca ma prawo zwrécié sie do
Zamawiajacego z zadaniem zapfaty ustawowych odsetek.

6. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynagrodzenia wynikajacego z
niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robét
§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu,

b) odbiér koricowy robét,

¢) odbiér ostateczny.
2. O pilanowanym terminie zakorczenia rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie
mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgfasza¢ inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robét
zanikajacych i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.
4. Odbioru robot zanikajacych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Odbiér koncowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét
sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.
6. Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie rob6t i gotowosé do odbioru kohcowego wpisem
do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.
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7. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
koricowego robét, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na ocene
prawidlowos$ci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki
zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, wyniki oraz
protokoly wykonanych pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbiorow,
instrukcje uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozniejszg eksploatacje, aw
przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen
przysiugujgcych Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom.

8. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowo$¢ do odbioru koncowego, w
ciggu 20 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koricowego.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

10. Odbiér konicowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciagu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

11. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce si¢ do
usuniecia, Zamawiajacy bedzie Zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajac mu w tym celu stosowny termin, nie diuzszy niz 14 dni, ktoéry bedzie
jednoczesnie nowym terminem odbioru koricowego. Realizacja robdt majacych na celu
usuniecie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w sytuacji, o ktérej mowa
w ust. 11, Zamawiajacy upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i
gwarancji na petny zakres przedmiotu umowy.

13. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 2z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

14. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sig¢ do
usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupeiniajacego na zasadach ogoélinych.

15. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
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przedstawicieli Stron umowy.
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..........
miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robot przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny co do jako$ci wykonanego przedmiotu umowy,
w ktorym okresli warunki udzielanej gwaranciji (w szczegdélnosci zasady reklamaciji; w tym
terminy ich zgtaszania, terminy na usunigcie wad, sposéb organizacji przegladow
gwarancyjnych). Gwarancja obejmowaé bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad
tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg
eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Tre$é dokumentu
gwarancyjnego nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie
ewentualnych rozbieznoSci miedzy trescig niniejszej umowy, a postanowieniami
dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce, zastosowanie beda
miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié zatacznik do
protokotu odbioru koficowego.

4. Niezaleznie od uprawniert wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i k. c.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspélnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skoriczy sig z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

6. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:
a) zadac¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 3 dni od daty pisemnego
zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odméwit ich
usunigcia, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty
usunigcia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiaja eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie
do usunigcia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto§é
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

Projekt wspolfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Lubelskiego na lata 2007-2013

UNIA EUROPEJSKA
m-'E e EUROPEJSKI FLINDLSZ
L ROZWO.JU REGIONALNEGO

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ZP-P-1.271.1. 173.2013 | Wz6r umowy - Zatacznik nr 10 do SIWZ | strona 11217,




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 6 lit. a), moze zostaé przediuzony na
wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek
waznych przyczyn technologicznych lub specyfiki ujawnionych wad, nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzadzen, niezgodny z zasadami okre$lonymi w ,Instrukgciji
uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”.

JInstrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzeny” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegbtowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacii i
konserwacji dla wszystkich elementdw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 8 wraz
z wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladoéw serwisowych.

Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujgte w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 10,
mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci
zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzyé¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez
producentéw elementdéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji, nie bedzie sie mogi
uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac sie¢ na zarzut eksploatacii
i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji, w sposdb niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwac;ji.
W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,
sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W ramach udzielonej gwarancji na urzgdzenia Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania przegladdw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecenrh producenta
warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

Przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat
na celu stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi
za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych
wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie¢ ewentualnych nowych wad, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usuna¢ na wiasny koszt.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnoS§¢ za prawidtowo przeprowadzong analize
przyczyn nieprawidlowego dziatania systemu BMS, instalacji ogrzewania murawy oraz
wezta cieplnego dla ogrzewania plyty boiska i usunigcie wad zaistnialych w pracy
systemu BMS , instalacji ogrzewania murawy oraz wezla cieplnego dla ogrzewania piyty
boiska we wszystkich systemach, instalacjach i urzadzeniach wykonanych przez
Generalnego Wykonawce, a w ktére ingerowat w zwiazku z montazem systemu BMS,
instalacji ogrzewania murawy oraz wezia cieplnego dla ogrzewania plyty boiska
powstatych w okresie gwarancji.
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17. Wykonawea odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

18. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o
czas w ciggu kiérego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.

19. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.
§11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,

2)

wersja | pkt. 2) — realizacja przedmiotu umowy sitami wiasnymi Wykonawcy

za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, w wysokosci
1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

lub
wersja Il pkt. 2) - realizacja przedmiotu umowy z udziatern Podwykonawcéw

za wykonywanie przez Podwykonawce robét innych niz zadeklarowane do
podwykonawstwa w § 5 ust. 7 lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez
innego Podwykonawce niz Podwykonawce, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode, w
wysokosci 7 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7 ust. 1,

3) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych dokonywanych przez upowaznionych
przedstawicieli Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy i przewidzianych
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
przerwy,
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4) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokoséci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

5) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz
dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu
ustalonego § 3 ust. 1 pkt 2, - w wysokosci 0,1 %, wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, z
wytaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorych mowaw § 12 ust. 1.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez
uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysoko$é =zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem Iub

zakoniczeniem robodt tak dalece, Zze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotfat zakoriczy¢ roboty

w umownym terminie,

b) Wykonawca pomimo zgtoszonych na piSmie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w

spos6b wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposob razacy narusza jej
postanowienia okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 2 oraz ust. 3 moze nastgpié¢
w terminie 10 dni od powzigcia wiadomos$ci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstapienie od umowy.

5. W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca moze
zgdaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6. Skuteczno$é odstapienia od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 2 oraz ust. 3,
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zaleze¢ bedzie od uprzedniego pisemnego wezwania Strony, kt6ra spowodowata
wystapienie okolicznosci stanowiacej podstawe zamierzonego odstapienia od umowy, do
usunigcia tego stanu z wyznaczeniem jej stosownego terminu, nie krétszego niz 3 dni oraz
uplywu tego terminu.

7. Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwilg dorgczenia drugiej pisemnego oéwiadczenia wskazujacego przyczyne odstapienia
od umowy.

8. Odstapienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
dorgczenia drugiej Stronie oéwiadczenia o odstapieniu i bedzie wywieralo skutek na
przyszitos¢, przy zachowaniu w peini przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore
Zamawiajacy nabyt przed data zioZenia oswiadczenia o odstapieniu, w tym w
szczegolnosci uprawnieri z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i
odszkodowania.

§13

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sa do nastepujacych czynno$ci:

1) Wykonawca zobowiazany jest wstrzymaé prowadzenie robét,

2) Wykonaweca, komisyjnie — z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzgdzi protokot
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstapienia od umowy oraz protokét robét w toku
(przerwanych) na dzien odstapienia;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
robdt na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszio do odstapienia od umowy i nastepnie
opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym
urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dziei odstapienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia
protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzenr zakupionych, ale nie rozliczonych z
Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzystaé¢ do realizacji innych rob6t; ich koszt obciaza
Strone, ktora spowodowata wystapienie okoliczno$ci na skutek ktérych nastapito odstapienie
drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 1;
Strona ta obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspdldziatania z Wykonawca w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnoéci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane do
dnia odstapienia od umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
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kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1 ). w wysokoScCi ... z
(stownie: .........ccceeee. ywformie ................... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czes$c zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciagu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej koniecznos¢ przediuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 2 i ust.
3 ad pkt. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowiazany jest do przediuzenia ferminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli inna forma anizeli ,pienigdz’), albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o kiérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.). Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonac¢
zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej
ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosSci.

Zmiana postanowien umowy

§15
{
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktérej dokonano wybotu Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
i2;
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie

terminie,
b) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym, %
c) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieti, mogacych spowodowac wstrzymanie

robot,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

e) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogdw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej
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3)

umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych
powigzan
powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu rob6t lub zmiana zakresu
powierzonych robot na skutek kidrejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych w pkt 2.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujacych

warunkach:
ad pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegng zmianie
odpowiednio do przepisdéw prawa wprowadzajgcych zmiane,
ad pkt. 2) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi:
lit. @) o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,
lit. b) o okres umozliwiajacy osiagnigcie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. c) o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. d) - o okres niezbgdny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
lit. ) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
fit. f) - o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
- ad pkt 3) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét nastapi po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego proponowanego Podwykonawcy z
jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) postanowied § 5 iflub § 8 i § 11 ust. 2 pkt. 2
umowy poprzez wprowadzenie do nich stosownych postanowien dotyczacych udziatu
Podwykonawcy.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wyltacznie za zgodg obu Stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koficowe

§ 16

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg

rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

zastepga Dyrekigra
Wydziatu Ir i

gstycji i Rgmontiw
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