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Zestawienie dokumentacji na wykonanie pola do gry w minigolfa dla
,Akademii Golfa® nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - zadanie
wspolfinansowane ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa VII: Kultura,
turystyka i wspétpraca miedzyregionalna, Dziatanie 7.1 Infrastruktura kultury i

turystyki.

1. Projekt zamienny Akademia Golfa nad Zalewem Zemborzyckim (minigolf).
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych Akademia
golfa nad Zalewem Zemborzyckim (minigaolf).

3. Przedmiar rob6t Akademia Golfa nad Zalewem Zemborzyckim - projekt

zamienny (minigolf).

Zatwisrdzam do wydania

DIERY 0
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Rozdzial IT/a

Niniejsza dokumentacja stanowi uszezegélowienie poprzednio opracowanej, posiadajgcej
prawomocne pozwolenie na budowe, pozwalajace ja dokonczyé.

Nie zawiera istotnych zmian.

Szczegolowy opis wykonania poszczegélnych elementow:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA — MINIGOLF

Zajmuje czes¢ dziatki 37/36 o powierzchni 2116,35 m2.

Teren minigolfa zostat przygotowany pod ogrodzenie panelowe w postaci zamontowanych stupkow
o wysokosci 155 cm.

Opis prac do wykonania:

- usunigcie wszystkich istniejacych pél gry;

- wykonanie nowych pol gry;

- wykonanie paneli ogrodzenia z wykorzystaniem istniejacych stupkéw, z brama i furtka.

Teren pod inwestycjg nalezy ogrodzié systemowym ogrodzeniem panelowym z wejsciem gléwnym
furtka szerokosci 100 cm. Drugi dostep na dziatke, dla urzadzen technicznych niezbednych
do utrzymania zieleni, stanowi brama szerokosci 300 cm.

Tuz za gléwnym wejsciem zaprojektowano plac z 5 lawkami i 2 koszami na $mieci oraz tablica
z regulami gry. Migjsce to pelni funkcje poczekalni dla kolejnych graczy. Kolejne dotki minigolfa
sa oznaczone numerami. Ruch migdzy nimi odbywa sie przeciwnie do ruchu wskazdwek zegara
po chodnikach z kostki brukowej szerokosci 100 cm. Kazdy z dotkéw do minigolfa otoczony jest
nawierzchnia z kostki betonowej o szerokosci 80 cm.

Pola do minigolfa wykonane zostana z prefabrykatéw betonowych z betonu B20 zbrojonych siatka.
Bandy pél do minigolfa stanowié beda elementy wykonane z plaskownikow stalowych dokrecane
za pomoca kotkéw rozporowych. Wszystkie elementy stalowe beda cynkowane i malowane
proszkowo. Kazde pole gry zostanie pokryte nawierzchnia ze sztucznej trawy w kolorze zielonym.
Szczegot konstrukcji pola wg zalacznika. Na powierzchni pol zostana zamontowane przeszkody
zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

Przy 9 polu do gry w minigolfa nalezy zamontowaé 4 fawki i 2 kosze na émieci w celu mozliwosci

odpoczynku graczy.

Elementy trwale zwiazane z gruntem:
- element betonowy 100 x 90 cm 99 szt.
- element betonowy zakret 7 szt.
- element betonowy pole koncowe 15 szt.
- sztuczna trawa 250 m?
- doiki (plastik) 17 szt.
- bandy stalowe 18 kpl.
- klej polimerowy 250 kg
- katownik aluminiowy 18 mb
- przeszkody na polach 18 kpl.

- stojaki do wynikéw 18 szt.
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- tabliczki z numerami pol 18 szt.
- konstrukcja dotka nr 18 1 kpl.
Elementy wyposazenia graczy (przechowywane w budynku klubowym dla golﬁstow
- kije minigolfowe Club 01 10 szt.
- kije minigolfowe Club T 10 szt.
Towarzyszace elementy matej architektury:
- lawki z oparciem 0 szt.
- kosze na smieci 5 szt.
SPIS RYSUNKOW:
Branza architektoniczna:
A/Tl/a/3 — Minigolf — czgsé 3 — schemat nowego zagospodarowania
Z naniesieniem stanu istniejacego skala 1:200
A/Ml/a/4 — Minigolf — czgé¢ 3 — projekt zagospodarowania skala 1:100
SPIS ZALACZNIKOW:

nr 1. Konstrukcja pola mini golfowego



SCHEMAT PROJEKTOWANEGO POLA
DO MINIGOLFA Z NANIESIONYM

STANEM ISTNIEJACYM OBIEKTU
skala 1:200

. OZNACZENIA:
@@@ - omaczenia kolejnych pdl do gry w minigolfa

- nowe projektowane pola do gry w minigolfa (wykonane
z prefabrykatow betonowych, bandy pol z plaskownikow
stalowych, nawierzchnia pola do gry ze sztucznej trawy)

}_ — T 7777 -istniejace pola do gry w minigolfa przeznaczone do
l . . . .
I_ e 1 Tozebrania ze wzgledu na zly stan nawierzchni obrzezy
betonowych i odklejajaca sig nawierzchnig ze sziuczng)
trawy

— e -projektowane ogrodzenie ( na bazie istniejacych shupkow }

furtka szer. 1 m jako wejscie
gfdwne na pole do minigotfa

brama szer. 3 m jako dostgp
dla urzadzen technicznych
do utrzymania zieleni
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELD AUTORSKIE | POBLEGA QCHRONIE ZGOL
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Biuro Projektowe ™ ARCONEL“ Sp. z 0.0. ' 20-803 Lublin
N Al. Warszawska 75

PRZEDMIAR ROBOT
Minigolf

S Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45220000-5 Roboty inzynieryine i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : AKADEMIA GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM -Projekt zamienny
ADRES INWESTYCJl  :  LUBLIN UL. ZEGLARSKA 3

INWESTOR :  MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI " BYSTRYCA"

ADRES INWESTORA : UL.FILARETOW 44; 20-609 LUBLIN

SPORZADZIE KALKULACUE mar inz. Anna Marczewska (budowtana )

DATA OPRACOWANIA 1°6.09.2013

WYKONAWCA : - INWESTOR :

Data opracowania : Data zatwierdzenia
6.09.2013 :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Gaolf-cz 4-minigolf -PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 MINIGOLF )
1 Montaz prefabrykowanych kompletnych betonowych elementdw tordéw do mini- [kpl
d.1ikalk. wiasna [golfa ( pole 18 elementaw ):
-element betonowy 100x80-99 szt
-element betonowy zakret - 7 szt
-element betonowy pole koricowe-15 szt
-gztuczna trawa-280 m2
-dotki plastik-15 szt
-bandy stalowe-18 kpl
-klej polirnerowy-250 kg
-katownik aluminiowy-18 mb
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Przeszkody na polach mini goifa szt
d.1{kalk. wiasna
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
3 Stojzki do wynikow szt
d.1|kalle. wiasna
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
4 Tabliczki z numerarmi pol sz
d.1{kalk. wiasna
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
5 Konstrukcja dotka nr 18 szt
d.1|kalk. whasna
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
B Kije golfowe Club 01 szt
d.1|kalk. wtasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
7 Kije golfowe Club T szt
d.1|kalk. wiasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
8 Pitki minigolfowe szt
d.1|kalk. wiasna
100 szt 100.00
RAZEM 100.00

Nerma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4667
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdéinego Stownika Zamdwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : AKADEMIA GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM -Projekt zamienny
ADRES INWESTYCJI  : LUBLIN UL. ZEGLARSKA 3

INWESTOR ¢ MIEJSK! OSRODEK SPORTU | REKREACJI " BYSTRYCA"

ADRES INWESTORA : UL. FILARETOW 44; 20-609 LUBLIN

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinZ. Anna Marczewska {budowfana )

DATA OPRACOWANIA ;. 6.09.2013

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
6.09.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



bud mini goif OBMIAR

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 MINIGOLF - roboty budowlane
1]KNR 2-21  |Wykoszenie trawy kosfarkg m2
d.1/0112-01 R*0.955
kalk. wiasna |Krotnosé = 2
2116.35 m2 2116.35
RAZEM 2116.35

2|KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1(0212-01 15 cm

0.5*18 m3 9.00
RAZEM 8.00
3|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na Im3
d.1/0108-11 + | odleglosé wg uznania Wykonawcy
KNR 4-01
0108-12
9 m3 9.00
RAZEM 8.00
4 tawka : konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie z desek drewna klejonego |szt
d.1|kalk. wiasna
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
5 Kosze na &mieci 0 pa]. 35 |, z daszkiem szt
d.1kalk. wtasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
6IKNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na cale] szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie im2
d.1;0101-07 kat. 1Il-1V glebokosci 20 cm
4.05*1.60 m2 6.54
1.50"6.50+2.0"0.6*0.5 m2 10.35
1.20%(6.0+6.80+0.5) m2 15.96
2.50%2.0 m2 5.00
2.80*1.80 m2 5.04
4.0"2.50 m2 10.00
{uk 2m 2.0°2.0"0.215 m2 0.86
{uk 0,8m 0.8*0.8*0.215"20 m2 275
1.0%(3.50+2.50+1.5+3.0+7.5+2.0¢2.5+3.0+2 5+3.0+5 80+3.0+2.046,50+ |m2 56.40
1.8+3.5+2.8)
2.5076.50 m2 16.25
kola (3.14*1.80%1.80-3.14"1.0"1.0)*15-0.90*0.8"15 m2 84.70
przy polach |2.5%5.5 m2 13.75
-1
2 2.5"8.5 m2 16.25
3 2.5"6.5 m?2 16.25
4 2.5*5.8 m2 14.50
5 2.5"6.5 m2 16.25
6 2.5 m2 17.50
7 3.5%3.5+1.75%1.75"3.14*0.5 m2 17.06
8 2.5%8 m2 20.00
9 251 me 27.50
10 2.5%(2.0+7.0) m2 22.50
11 2.5"(2.50+5.0) m2 18.75
12 2.5*6.5 m2 16.25
13 2.5"6.5 m? 16.25
14 2.5'6.5 m2 16.25
15 2.5*6.5 m2 16.25
16 2.5'6.5 m2 16.25
17 2.5'6.5 m2 16.25
minus pola torow
-0.90%(6.0*11+2.0+1.5+2.0+4,0+2.0+3.14+0.9+2.045.0+2,0+5.0+0.20+2.0+ | m2 -96.88
0.9)
-3.14*1.0*1.0"15 m2 -47.10
RAZEM 377.68

7|KNR 2-01  |Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.10212-03 + |kat.i-li] uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
KNR 2-01  |mochadami samowyladowezymi na odl.wg uznania Wykonawcy- wywdz
0214-04 Ziemi z korytowania

poz.6*0.20 m3 75.54
RAZEM 75.54
8|KNR 2-31 |Obrzeza betoriowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowe] z wypel- |m
d.1]0407-01 nieniem spoin zaprawa cementowg
przy bramie |1.60"2+4.0 m 7.20
fuk 2m 3.14*2.0*0.5 m 3.14
uk06m  3.14*0.6*20°0.5 m 18.84
2.5+6.80+1,30"2+2.0+2.80+1.30+3.0+3.0+4.0+2.8+6.80+6.0+5.0+3.5 m 52.10

2.

Narma PRO Wersia 4.44 Nr seryjny: 13450 Uzytkownik: UM Lublin




bud mini golf OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
taczniki szer |(3.50+2.50+1.5+3.0+7.5+2.0+2.5+3.0+2,5+3.0+5.80+3.0+2.0+6 50+1.8+ |[m 112.80
m 3.5+2.8)"2
taceznik szer |6.50*2 m 13.00
2.5m
kola d=3,60 |3.14*3.60*0.75*15 m 127.17
przy torac  |2.50*15-0.90"2 m 35.70
(5.5+6.5+6.5+5.8+6.5+7.0+8.0+11.0+9.0+7.50+6.5*6)*2+3.14*3.50*0.5 m 230.10
RAZEM 600.05
8|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszezeniu 10 |m2
d.1|0109-03 + |em
KNR 2-31  |Stabilizacja 2,5 MPa
0109-04 .
poz.6 me 377.68
RAZEM 377.68
10|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1|0511-02 mentowo-piaskowej
poz.6 m2 377.68
RAZEM 377.68

Norma PRO Wersja 4,44 Nr saryjny: 13450 Uzytkownik: UM Lublin
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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajagcemu:
AKADEMIA GOLFA NAD ZALEWEM ZEMBORZYCKIM W LUBLINIE
NA DZIALKACH 59/1, 62/4, 34/3,37/36
dia INWESTORA:
GMINA LUBLIN
PL. WL. LOKIETKA 1
20-950 LUBLIN

1.2 Lokalizacja ogoina i szczegblowa przedsigwzigeia oraz opis stanu istniejacego.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Akademia Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie zlokalizowana jest w irzech czesciach
na terenie Miejskiego Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” przy ul. Zeglarskiej 5 i ul. Osmolickiej 9-11.

— MINIGOLF znajduje si¢ na dzialce or 37/36, zajmuje jej czeéé o powierzchni 2116,35 m®, posiada ksztalt
trojkata, jest trawiasty bez zadnych nasadzel i drzew.

Deniwelacja wynosi 3,5 m.

Na niej wykonano:

- 18 clementéw minigolfa w ukladzie przedstawionym na zalaczonym rysunku.

- slupki ogrodzenia wysokosci 155 cm w rozstawie co 260 cm;

Elementy minigoifa s3 wykonane z betonu, wierzch wylozony sztuczna trawa, ich stan kwalifikuje je
catkowicie do rozbiérki. Powodem tego jest zly stan obrzezy betonowych kolejnych pol do minigolfa, ich
ksztatt niedostosowany poziomem trudnoéci dla dzieci oraz odklejajaca sig nawierzchnia ze sztucznej trawy.

OPIS PROJEKFOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA — MINIGOLF

Zajmuje czgs¢ dziatki 37/36 o powierzchni 2116,35 m*.

Teren minigolfa zostat przygotowany pod ogrodzenie panelowe w postaci zamontowanych siupkow o
wysokodei 155 em.

Opis prac do wykonania:

- usunigcie wszystkich istniejacych pél gry;

- wykonanie nowych pél gry;

- wykonanie paneli ogrodzenia z wykorzystaniem istniejacych stupkdw, z bramg i furtka.

Teren pod inwestycje nalezy ogrodzi¢ systemowym ogrodzeniem panelowym z wejsciem gléwnym furtka
szerokosei 100 cm. Drugi dostep na dziatke, dla urzadzen technicznych niezbednych do utrzymania zieleni,
stanowi brama szerokosci 300 cm.

Tuz za gléwnym wejsciem zaprojektowano plac z 5 tawkami i 2 koszami na $mieci oraz tablicg z regutami
gry. Miejsce to pelni funkcje poczekalni dla kolejnych graczy. Kolejne dolki minigolfa s oznaczone
numerami. Ruch migdzy nimi odbywa sie przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara po chodnikach z kostki
brukowej szerokosci 100 cm. Kazdy z dotkéw do minigolfa otoczony jest nawierzehnig z kostki betonowej o
szerokosei 80 cm.

Pola do minigolfa wykonane zostang z prefabrykatéw betonowych z betonu B20 zbrojonych siatka. Bandy
pol do minigolfa stanowi¢ beda elementy wykonane z plaskownikéw stalowych dokrecane za pomoca
kotkéw rozporowych, Wszystkie elementy stalowe beda cynkowane i malowane proszkowo. Kazde pole gry
zostanie pokryte nmawierzchnia ze sztuczmej trawy w kolorze zielonym. Szczegdl konstrukcji pola wg
zalacznika. Na powierzchni pél zostang zamontowane przeszkody zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

Przy 9 polu do gry w minigolfa nalezy zamontowac 4 lawki i 2 kosze na $mieci w celu mozliwosci
odpoczynku graczy.

Elementy trwale zwigzane z gruntem:
- element betonowy 100 x %0 cm 99 szt,
- element betonowy zakret 7 szt.
- element betonowy pole koficowe 15 szt.



- sztuczna trawa 250 m”
- dolki {plastik) 17 szt
- bandy stalowe 18 kpl.
- klej polimerowy 250kg
- katownik aluminiowy 18 mb
- przeszkody na polach 18 kpl.
- stojaki do wynikow 18 szt.
- tabliczki z numerami pal 18 szt.
- konstrukcja dotka nr 18 1 kpl.
Elementy wyposazenia graczy (przechowywane w budynku klubowym dla golfistow:
- kije minigolfowe Club 01 10 szt.
- kije minigolfowe Club T 10 szt
Towarzyszace elementy malej architektury:
- fawki z oparciem 9 szt.
- kosze na $mieci 3 szt
1.3. Dokumentacja techniczna okreélajgca przedmiot zamdwienia i Stanowigca podstawe do

realizacji robot,
1.3.1. Jednostka autorska:
Biure Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
Al Warszawska 75
20- 803 Lublin
do kontaktow:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z o.0.
Al Warszawska 75
20- 803 Lublin
1.3.2.  Zestawienie niniejszej dokumentacii projektowe;:
autorzy projektéw budowlanych iwykonawczych w branzach:

architektonicznej - mgt inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
konstrukcyjnej wiaty - mgr inz. Fortunat Nowakowski

instalacji nawadniajacej pola golfowe,

instalacje wewnetrzne sanitarne - mgr inz, Adam Tymosiak

sieci zewn. zalicznikowych, oswietlenia
terenu, wewnegtrznych elektrycznych
i stabopradowych - megr inz, Waldemar Grela

14. Organizacja robét i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
0 wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne
oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznsj i sposob odprowadzenia
sciekow.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakin az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.
Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Wykonawca :

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejace obiekty, instalacje, urzadzenia, drogi i oprodzenie

- zapewni nadzér calodobowy terenu budowy

- ubezpieczy budowe
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene
umowng.
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1.5. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia sieci i wrzadzes podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspéipracowal dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.6, Ochrona §rodowiska,
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepisow
I normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
halasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy
wykonywaniu robdt budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa rmajdujace sic na terenie budowy
nie przeznaczone do usunigcia.
Stosujac si¢ do tych wymagai bedzie mial szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- ‘Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbiomikow i cickéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b} zamieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwodcia powstania pozaru.
1.7.  Warunki bezpieczeiistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca robét bedzie przestrzegal przy realizacji rob6t przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowiazany wykluczyé prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespeliajacych odpowiednich wymagant sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpicczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ,
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawea bgdzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkeyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy latwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawea jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadkn awarii, pozaru i innych
ZagroZen.
1.8. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiazany bedzie do:
- Przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow planéw organizacji i ochrony placu
budowy oraz uzyskania jego akceptacji
- ogrodzenia i utrzymania w czystosci drog przy placu budowy.
1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Inwestycja wymaga zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od strony poludniowej.
1.10. Nazwy i kody grup robot, klas robdt i kategorii rohot.
Nazwy i kody grup robét, klas i ich kategorii wystepuja w SST poszezegdlnych robot.
1.11 OkreSlenia podstawowe.
UWAGA:;
Przy  prowadzeniu przedsigwzigeia dopuszeza sie wykorzystanie materialow i urzadzen
réwnowainych o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w Specyfikacji
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Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej na kiore Wykonawea jest
zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez
niego materialy lub urzgdzenia spelniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
Jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacia techniczna,
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekeie budowlanym i wykonawezym, dokonanymi w trakeie wykonywania robét, a takie geodezyjnej
dokumentacji powykonawcezej 1 innych dokumentéw.

Grupy, klasy, kategorie rob6t ~ grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.

Wspélny Slownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na
potrzeby zaméwiert publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnyimn
polaczeniu stanowiacym integralng calosé uzytkows.

1a. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.12, Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow,

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umoiliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszezone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
Wykonawca robét powinien przedstawié inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje o
Zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych  do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnoséci, deklaracje
zgodnoécei z PN, a takze inne prawnie okreélone dokumenty. Kierownik budowy jest cbowiazany przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty, stanowiace podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na
Korzystanie z tego Zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiahu.
Zrédla uzyskania materialow.
Doboru materialéw nalezy dokonywaé z zachowaniem zatozonych projektem warunkow technicznych i
uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi nadzoru szezegélowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego 7roda nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zrédia nzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly speliaja wymagania SST w czasie postgpu robot,
Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami w
Polsce, spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w SST,
Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwick zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialéw
z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegélowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.
Humus i nadkiad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwirz bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesh Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa, SST przewiduja mozliwosé zastosowania rownowaznego rodzaju materiah
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uZyciem materiaty, albo w okresie dhizszym, jesli bedzie to wyinagane dla badaf
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdiniej
Zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
1.13. Wymagania ogéine dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow.
Przechowywanie i skladowanie materialgw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja JjakoS¢ | wlasciwosc do robdt i byly dostepne
do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce,
Ogélne wymagania dotyczjce transportu,
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplynag
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materialdw,
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslomymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,.
Inspekeja wytwérni materialow.
Wytwérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslone] partii materiatéw
pod wzgledem jakosci,
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, beda zachowane
nastgpujace warunki;
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji wmowy.
1.14.  Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawea robét jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane,
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzory inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Urzadzenia zasilane energia elektryczna musza posiadaé instalacjg przeciwporazeniowa,
Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢é dopuszczalnych stezen
i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych Zarzadzeniem
MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP  1r 19 poz.231.
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1.15.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonaweg na plac budowy, kidre nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwolié Wykonawcy na wykorzystanie materialéw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
1.16. Wariantowe stosowanie materialéw,
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materialow i wyrobdw,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie,
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat Iub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ltéry nie spowoduje niekorzystmego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub
projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, Zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzgt bedacy wilasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jego akceptacje przed uzyciem sprzgtr. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonaweca jest zobowiazany do stalego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dZwigdow budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawea jest zobowizzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie tobét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewldzianym umowa.

3.2 Wymagania dotyezace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publiczuych pojazdy bgda spemiad wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osic i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie nie mogg byé dopuszczone do
mchu.
Wykonawca bgdzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1, Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczgce opracowan przed rozpoczgciem
robét.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robét rozbidrkowych, wigze sig to z uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na w/w roboty, wydanej przez wiasciwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej i
projektu organizacji robét, ktérego opracowanie lezy po stronie Wykonawcy i ktérego zakres nalezy
uzgodnié¢ z Inspektorem nadzor.

4.2, Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoi¢ =z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Dla obiektu powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakosci.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obshige geodezyjna przy wykonywaniv wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzorw
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4.3, Teren budowy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, Ziozony z czgéci opisowej i graficznej.
Czgs¢ opisowa powinna zawieraé m.in.:

1) Wielkosé potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjainej, magazynowe;,
zadaszonej oraz skiadowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.

2) Opis techniczny budynkéw tymezasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych

3) Spostb dostarczania materialéw, betonéw, zapraw, elementow konstrukcyjoych, zbrojenia i innych

4) Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z energii elekirycznej i wody

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych

6) Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oéwietlenia ostrzegawczego

7) Rodzgj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego

8) Warunki i miejsca skiadowania humusn i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy

9) Zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego

Czed¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)  Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czgdci pasa drogowego

2) Usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skiadowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy

3) Drogi dojazdowe

4) Punkt przytaczenia zasilania energetycznego 1 wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru, a
takze odprowadzenia sciekow

5) Rozmieszczenie pomocniczego Sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

4.4. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
Projekt organizacji budowy.
Wykonawea opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:

1) szczegdlowe zestawienie ilogci robét 2 charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem rodkéw realizacji, jak: materialy, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i mne.,

3) barmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

3) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow i prefabrykatow,

6} instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowar i deskowari.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien byé prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawea jest
zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzié dziennik montazu.

Czynnosci geodezyjne na budowie.
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Wykenawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodetg, ktdry przeniesie wysokosci z TEPErow, Wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjq projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami statych i czasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zalozonej
przez inspektora nadzoru.
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelmego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatuigeie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku,
4.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnege. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowegpo. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegélnosei:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét
- terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszezegdinych elementéw robst,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i prZyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspekiora ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniemn powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przejgé czesciowych i przejeé
ostatecznych robot,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powictrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan =z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
do ustasunkowania sic,
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawniet do wydawania poleceri Wykonawcy robét,
Dokumenty laberatoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odhioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budawy zalicza sie, oprécz wymienionych w purktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,



- korespondencje na budowie.
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

5. KONTROLA,BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Program zapewnienia jakosci,
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierag:
5.1.1. Czgsé ogolng opisujacy:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoruy,

5.1.2.  Czgsé szezegblowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i wzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ érodkéw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zaladunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- 5posob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- 5posob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badari materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badat: i ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umnowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryinych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorinm, pracy personelu Iub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powaine, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma wzycie do robét badanych materiatow, dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorinm Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawea.

5.3. Pabieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badar.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badadi pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

54. Badania i pomiary.
Wszystlde badania i pomniary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawece,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robét z wymapaniami SST na podstawie wynikéow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania niezalezne od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocemie zgodno$ci materialéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dedatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang prze Wykonawece.

5.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczelistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw
technicznych,
- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i kicre spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktoérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Przy umowie ryczaltowej obmiar robdt shizy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robét w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robét.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robét z winy Wykonawcy, Inwestora Iub ezynnikéw
zewneirznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgednie z dokumentacja projektowa
i 85T, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiarw, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoicia wymagana do celu platnosci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.2, Zasady okreslenia ilo$ci robét i materialéw.
Zasady okreslania obmiaréw robét i materialéw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikaciji technicznych
wiasciwych dla danych robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i harmonogramem finansowym zataczonym do Umowy.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
Wagi i zasady waZenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

6.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czgéci rabét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poznie] jednak niz w
ciagn 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzor,
Jakos€ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych ezesci robat. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzorn.
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7.3. Odbiér ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego (koficowego) robét. )
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu  do ich ilosci,
jakodei i wartosci,
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, dokumentéw ktérych mowa ponizej.
Odbioru ostatecznego rtobGt dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja rozpozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbiorow
robot uzupehiajacych i poprawkowych,
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jakosé¢ wykonywanych robét w poszezegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
ocenia¢ pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protoko! odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
* dokumentacje powykonawczq tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
» szczegdltowe specyfikacje techniczme (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
»  protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
s  protokoly odbioréw czesciowych,
® recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i (oryginaly),
® wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczet laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZ],
*  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i
PZJ,
* opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
® rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét
¢ kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
¢ dokumenty na urzadzenia (np. instrukcje obstugi, DTR, karty gwarancyjne),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetiajacych wymaczy komisja,
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie rekojmi i gwarancjl.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbidr ostateczny (konicowy) robot”,

8. ROZLICZENIA ROBOT
3.1. Ustalenia ogélne,
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa plamosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
Jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe (netto) robét bedzie obejmowaé:
® Dokumentacje powykonawcza budynku,
Wszystkie roboty budowlano montazowe
Dostaweg i montaz urzadzen,
Rozruch czesciowy i koncowy
Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia
Koszty organizacji placu budowy

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie
z Inzynterem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajacych z postepu robdt, konstrukcje
tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweimikéw, barier, oznakowat, drepazu i
o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu. Koszt likwidacji objazdéw /
przejazdow)

*  Wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych

* Ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytulu korzystania z sasiedniej nieruchomosci

*  Wszystkie inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy ( mp. wyposazenie w sprzgt

p.poZ oplaty za energie elektryczna, wode telefon)

*  Oplaty za ushugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obshuge peodezyjng

* Wszelkie prace i czynnosci niezbedne dla osiagniecia zakladanych parametrow technicznych

inwestycji, przekazania jej do eksploataciji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

* Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi mstytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajacych z postepu robat,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
c) oplaty / dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
¢) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
8.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan picnowych, poziomych,
barier 1 swiatel,
b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
8.2.3. Koszt likwidacji objazd6w / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigeie whudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. §38 z
poZn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 Z pozn.

zZm.),
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8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 . — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukeje,

1.
2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlana-montazowych, (tom 1, IL I, TV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

Pozostale dokumenty i rozporzgdzenia znajdujg si¢ w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualne$é norm sprawdzié przed zastosowaniem.



SST 2.4. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MINIGOLFA, ,
MALEJ ARCHITEKTURY,
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SST2.4.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY



SST 2.4.1. BUDOWA MINIGOLFA
KOD - 45112720-8§ ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH I
REKREACYJNYCH .

45112721-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA POL GOLFOWYCH (MINIGOLF)
Oznaczenia kodu wediug Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
14, Ogblne wymagania dotyczace robdt
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
2.2, Materialy do wykonania placéw zabaw
3. SPRZET
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
4.2. Wymagania szczegtlowe
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
3.2. Wymagania szczegblowe
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
6.2. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobéw
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
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1. WSTEP

L1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru placéw zabaw dla dzieci zlobka i przedszkola dla mwestyciji opisanej w Tomie I ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szezegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w
w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
-uksztaltowania podloza, uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu

-wykonania wszystkich warstw podbudowy pod poszczegélne elementy, na zataczonym planie zagospodarowania;

- wykonania poszczegdlnych czesci minigolfa

——

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podane w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

14.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne =z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST »Wymagania ogdlne" pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszczegolnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

MINIGOLE.

Elementy trwale zwigzane z gruntem:
- element betonowy 100 x 90 cm 99 szt,
- element betonowy zakret 7 szt.
- element betonowy pole koricowe 15 szt.



- sZtuczna trawa 250 m*

- dofki {plastik) 17 szt.

- bandy stalowe 18 kpl.

- klej polimerowy 250kg
- katownik aluminiowy 18 mb

- przeszkody na polach 18 kpl.

- stojaki do wynikow 18 szt

- tabliczki z numerami pél 18 szt.

- konstrukcja dotka nr 18 1 kpl.

3. SPRZET
Wykonawca przysigpujacy do wykonania powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania ze specjalistycznego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Wymagania szczegGlowe

Wywoz ziemi na odleglosé ustalona przez Wykonawce,

Materialy ~ moima przewozi¢ dowolnymi srodkami transportt w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport ich powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
5.2. Wymagania szczegilowe

MINIGOLF.

Pola do minigolfa wykonane zostang z prefabrykatéw betonowych z betonu B20 zbrojonych siatka. Bandy pol do
minigolfa stanowi¢ beda elementy wykonane z plaskownikéw stalowych dokrecane za pomoca kotkéw rozporowych.
Wszystkie elementy stalowe beda cynkowane i malowane proszkowo. Kazde pole gry zostanie pokryte nawierzchnia
ze sztucznej trawy w kolorze zielonym. Szczegdt konstrukeji pola wg zatacznika.

Na powierzchni pél zostang zamontowane przeszkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw

W minigolfie — wszystkie przyjete 18 rodzaje, wykonane zgodnie z zapisami u producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej powierzchni craz szt w mini golfie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,, Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania | m* obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich warstw podioza

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podloza,

- przygotowanie mieszanck zgodnie z recepturami,
- dostarczenie mieszanek na miejsce whndowania,
- zasianie mieszanek,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

- ustawienie obrzezy i ich wykonanie;

- obsypanie zewngtrznej krawedzi obrzezy,



- dwa pierwsze koszenia
- 5zt elementow minigoifa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

SS8T 2.4.2. ELEMENTY MALEJARCHITEKTURY.

KOD 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
Oznaczenia kodu wedlug Wspélnego Stownika Zaméwiern (CPV)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace zamontowania elementow
matej architektury na placach zabaw i odbioru ich dla inwestycji opisanej w Tomie I ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamGwieniach publiczmych i realizacji oraz rozliczaniu robdét w wiw
obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umezliwiajace i majace na celu wykonanie montazu w
miejscach zaznaczonych na planie zagospodarowania przyjetych urzadzen w mini golfie: tawek i koszy na $mieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreflenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST »Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczyce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 1.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozysiiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét powinny posiadaé odpowiednio:

- aprobaty techniczne tub byé produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniu powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.



Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacie dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robét.
2.1 Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafistwowych lub §wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Materialy stosowane do budowy i zabudowy powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transporiowane w sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materialy — gotowe elementy:

- fawki z oparciem O szt

- kosze na smieci 5 szt
2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Poszczegolne elementy maja spelniaé przezmaczenie ktdremu ma shuzyc.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzysinege wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
W czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inspektora,

Liczba i wydajnosé sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreglonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne” Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robat,

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z =zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania og6ine™ pkt 5.

Zamontowanie poszczegélnych elementéw malej architektury — zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy 119 polu do gry w minigoifa nalezy zamontowaé fawkii kosze na $mieci w celu mozliwosci odpoczynku graczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT '

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cia okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inspektora. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogélne",

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST i PZL

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podanc w ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowz sq sztuki.

llos¢ robét okrefla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér koticowy.
Odbiér kodcowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu  do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawg do wykonania odbioru powinny stanowié nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,



- protokoly odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
- protokely odbioru materialéw i wyrobow, wyniki badad laboratoryjnych jesli zostang zlecone przez
Wykonawce.

W trakcie edbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania oraz
dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane je§li wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne, a dostarczone przez
Wykonaweg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Odbiér pogwarancyjny.
Przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktdrego dhugodé jest okrelona  w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym
okresie robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracefi wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkic zauwazone wady.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podioza,
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ uzytych wyrobow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z cbowiazujacymi przepisami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Doknmentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.3. Dokumenty zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46)



