ZP-P-1.271.1.15.2015 Lublin, 27.05.2015 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ORAZ ZMIANA
TRESCI SIWZ

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na budowe kiladki pomigdzy ul. Kaczericowa i ul. Rzeszowska 2
wykonaniem $ciezki rowerowej i chodnika, w kierunku ul. Gdarskiej w Lublinie

. Prezydent Miasta Lublin informuje, iz w przedmiotowym
postepowaniu wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie 1:

.Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na zastosowania w tym projekcie ekologicznej betonowej
kostki brukowej, oczyszczajgcej powietrze ze szkodliwych tlenkéw azotu (NOX),
wykonanej w technologii TX Active®, ktéra spelnia wymagania podane w SIWZ
i dokumentacji projektowej dla tego zadania, oraz wymagania normy PN-EN 1338
-Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”, posiada znak CE Iub B, i jest
legalnie dopuszczona do obrotu istosowania na terenie Polski i UE zgodnie z
obowigzujacymi obecnie przepisami prawa?

Uzasadnienie:

Technologia TX Active® polega na zastosowaniu cementu zawierajgcego fotokatalizator w
warstwie licowe] elementéw betonowych (np. kostki brukowej, dachéwki, ekranow
dzwigkochtonnych itp.), ktére redukuja szkodliwe zwiazki obecne w powietrzu (np.
pochodzace ze spalin z silnikébw samochodowych) oraz posiadaja wiasciwosci
samooczyszczajace z réznego rodzaju substancji organicznych. Ograniczony takze
zostaje rozwoj grzybow, porostow i gromadzenie sig brudu, co zwigksza walory estetyczne
takiej nawierzchni. Do uzyskania tego efekiu potrzebne jest tylko $wiatlo stoneczne (4.
promieniowanie UV), ktére aktywuje powyzsze wiasciwos$ci.

Naukowy dowéd skutecznosci fotokatalizatora w postaci nanometrycznego dwutlenku
tytanu zostat potwierdzony w miedzynarodowym projekcie PICADA (Photocatalitic
Innovative Coverings Applications for Depollution Assessment), finansowanym przez Unie
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Europejska (http://www.picada-project.com/domino/SitePicada/Picada.nsf?OpenDataBase

) oraz w wielu innych badaniach i obiektach referencyjnych.

Bardzo istotnym jest fakt, ze proces oczyszczania jest diugotrwaly i stale odnawialny
przez caly okres ,Zycia” wyrobu betonowego (np. kostki), gdyz fotokatalizator
odpowiedzialny za t¢ wtasciwos¢ nie zuzywa sie w procesie oczyszczania.

Prosze rowniez uwzgledni¢ fakt, ze wszystkie dostepne na rynku ksztatty, kolory i grubosci
kostek sg mozliwe do wyprodukowania w technologii kostek o wiasciwosciach
fotokatalitycznych — oczyszczajgcych powietrze z NOx {réwniez kostki, podane w tym
przetargu). Kostki te speiniajg wszystkie wymagania normy PN-EN 1338 ,Betonowe kostki
brukowe - Wymagania i metody badan”, posiadajg znak CE lub B, i sg legalnie
dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski i UE zgodnie z obowigzujgcymi
obecnie przepisami prawa. Na Paristwa zadanie producent kostki powinien przedstawi¢
raport z badania aktywnosci fotokatalitycznej oferowanego produktu.

Na przyktad, zastosowanie kostki TX Active® do budowy chodnikéw, $ciezek rowerowych,
parkingow itp., zwlaszcza w miejscach przebywania dzieci czy miejscowosciach
wypoczynkowych i uzdrowiskowych, jest bardzo éwiadomym dziataniem ukierunkowanym
na zapewnienie korzystnych warunkéw dla oséb tam przebywajacych oraz dziataniem
zmierzajacym do zachowania szczeg6lnego mikroklimatu panujacego na danym obszarze,
wolnego od spalin samochodowych. Informacja o zastosowaniu tego ekologicznego
produktu moze by¢ takze uzyta jako argument promujacy podejmowane dziatania w celu
zapewnienia maksymalnego komfortu uzytkownikéw, turystow czy mieszkaricéw danej
miejscowosci.

Podstawowe zalety zastosowania fotokatalitycznej kostki betonowej TX Active®:

00 Zmniejszenie zanieczyszczen,
§ Poprawa jakosci powietrza,

§ Samooczyszczanie,

§ Poprawa bezpieczeristwa,

§ Przyjazne Srodowisku

§ Zwiekszona trwato$é”

Ad 1:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowaé betonowa kostke brukowsg zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym, cze$¢: Drogi i uksztattowanie terenu — w opisie str.
124 pkt 3.3.1., rys. 02/D/PZT str. 138 i rys. 04/D/PZT str. 141 oraz w ST-04 (STWIORB) str.
137 pkt 2.2.
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Pytanie 2:
~CzZy wynagrodzenie za wykonane prace bedzie platne raz w miesigcu po wystawieniu
faktury?”

Ad 2:

Zamawiajacy informuje, ze zasady ptatnosci wynagrodzenia okresla § 8 wzoru umowy.
Wystawienie faktury jest mozliwe po wykonaniu robét potwierdzonych protokotem
odbioru. Czestotliwo$¢ wystawiania faktur nie jest ograniczona do jednej na miesiac i
zalezy wylqcznie od terminu wykonania i odebrania rob6t cze$ciowych.

Pytanie 3:
»Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie balustrad z aluminium z powloka malarska
proszkowa?.”

Ad 3:
Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza sie zmiany materiatu.

Pytanie 4:

~Jaki wymiar maja mie¢ deski gzymsowe, w opisie jest wys. 55 cm a na projekcie wys. 50
cml!

Ad 4:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz 907 z pézn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia tj. Projekt wykonawczy — konstrukcja ktadki — rysunki szczegétowe Opis — str.
11, pkt. 4.3.5. Zamawiajacy informuje, ze w obiekcie nalezy zastosowaé deski gzymsowe
o wysokoséci 50cm.( errata pkt 7)

Pytanie 5:

.Prosze¢ potwierdzi¢ klasg betonu ustroju B40 a stupéw B45 (klasa betonu na ustroju nie
powinna byé mniejsza niz stupéw)”

Ad 5:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z projektem ustréj nosny nalezy wykonaé z betonu
klasy B40 (C30/37), a stupy z betonu klasy B45 (C35/45); Projekt wykonawczy —
konstrukcja ktadki — rysunki szczegdlowe — opis str 9, pkt 4.2.

Pytanie 6:
~Jaki wymiar ma mie¢ $ciana oporowa opis wskazuje gr. 30 cm a rysunki 35 cm”

Ad 6:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz 907 z pézn zm.) dokonuje zmiany Specyfikaciji Istotnych Warunkéw
Zamo6wienia tj. Projekt budowlano — wykonawczy, cze$¢: architektura i konstrukcja, Opis —
str. 179, pkt 4.2. Zamawiajacy informuje, Zze $ciana ma grubosé¢ 25 cm i asymetryczne
zwieniczenie o szerokosci 30cm i wysokosci 25cm. Zwieticzenie od strony zewnetrznej
poszerza deska polimerowa do facznej szerokosci 35cm. { errata pkt 2 )

ZP-P-1.271.1.17.2015 Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana Strona 3 z 25
tresci siwz




Pytanie 7:

»~Prosimy o wyjasnienie jakiego rodzaju obstugi oczekuje Zamawiajacy w zakresie geologii
(umowa § 2 pkt. 9) Czy ma to byé specjalistyczny nadzér geologiczny, wykonanie
dodatkowych badan i opracowanie dokumentacji? Zwracamy uwage, ze przetarg jest
prowadzony w formuje ,buduj” na podstawie dokumentagji udostepnionej przez
Zamawiajgcego.”

Ad7:

Zamawiajacy informuje, 2e bedzie oczekiwat od Wykonawcy nadzoru geologicznego
migdzy innymi przy badaniach zageszczenia gruntu warstw konstrukcyjnych chodnika
i Sciezki oraz wykonania wiasciwej dokumentacji odbiorowej przez niniejszy nadzér,

Pytanie 8:

.Czy Zamawiajacy jest wiadcicielem budynku w ktérym ma byé wydzielone
pomieszczenie?”

Ad 8:
Zamawiajacy informuje, Zze jest wiascicielem budynku.

Pytanie 9:

.Prosimy o podanie wytycznych dostepu do budynku przedszkola tj. czy bedg wydzielone
dni, godziny w kitérych beda mogty byé prowadzone prace?”

Ad 9:

Zamawiajacy przewiduje wydzielenie dni i godzin w zaleznosci od trybu pracy przedszkola.
Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze wytyczne zostang ustalone bezposrednio z
Wykonawcg realizujacym inwestycje i dostosowane do harmonogramu realizacji robét.

Pytanie 10:
~Czy budynek jest przedszkolem czynnym, sprawujgcym opieke nad dzieémi?”

Ad 10:

Zamawiajacy informuje, 2e budynek przedszkola jest czynny i sprawuje opieke nad
dzie¢mi.

Pytanie 11:

-£brojenie przyczétkéw i stupéw przewiduje wszedzie zakiady diugosci 10 cm, norma
mowi o dtugosci réwnej 40 srednic. Czy Zamawiajacy zwigkszy ilosé stali zbrojeniowej?”

Ad 11:
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Zamawiajgcy informuje, ze zbrojenie ramp (przyczétkdw) i stupéw nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektowa. W przypadku koniecznosci wykonania potgczen pretow
nalezy zachowa¢ wymagania normy PN-91/S-10042. Nie ma konieczno$ci zwiekszania
ilosci stali zbrojeniowe.

Pytanie 12:
,Czy Zamawiajacy bierze pod uwage zaprojektowanie odprowadzenia wody z rur SPIRO?”

Ad 12:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z projektem rury SPIRO majg by¢ szczelne i
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci do $rodka. W zwiazku z czym nie przewiduje
sie odprowadzenie wody z tych rur.

Pytanie 13:

YV opisie technicznym cze$ci architektura i konstrukcja jest zapis ,wykonanie wszystkich
elementéw zelbetowych w standardzie betonu architektonicznego”™ natomiast w
specyfikacji technicznej nie ma zadnego zapisu na temat betonu architektonicznego.
Prosimy o okreslenie jaka mieszanka ma zosta¢ uzyta, beton polimerowy czy polimerowy
architektoniczny.”

Ad 13:

Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz 907 z p6zn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia tj. Projekt budowlano — wykonawczy, cze$¢: architektura i konstrukcja, Opis —
str. 180, UWAGA. Parametry betonu sg podane w ST-01, STWIORB M 23.01.03. Ustréj
nosny Zzelbetowy — ramowy "na mekro" (pkt 2, str. 63 i dalej). ( errata pkt 3)

Pytanie 14:

.C2Zy zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ przeprojektowania receptury betonu wraz z
dodatkami?”

Ad 14:

Nie dopuszcza si¢ zmiany receptury betonu okresionej w ST-01 (STWIORB) pkt 2, str.
63+64

Pytanie 15:

WV dokumentacji, w specyfikacji technicznej dotyczacej: Podpory M.222.00.00;
Konstrukcje oporowe M.22.10.00; Ustroje nosne M.23.00.00 — Jest wymieniony cement
hutniczy CEM [II/A 42,5N-NA. Natomiast w specyfikacji ogdinej Beton konstrukcyjny w
obiekcie mostowym M.13.00.00 jest zapis dopuszczajacy stosowanie jedynie cementu
portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych CEM | 42,5 oraz CEM | 32.5. Prosimy
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0 wyjasnienie jaki rodzaj cementu ma by¢ zastosowany”

Ad 15:

Zamawiajacy informuje, Zze nalezy zastosowa¢ cement hutniczy CEM (Il/A 42 5N-NA
zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012.

Pytanie 16:

«Dotyczy Specyfikacji Technicznej ogéinej M.13.00.00 ~ Zawarto$¢ pytéw i zanieczyszczefs
w kruszywie grubym jest niezgodne z normg w projekcie wynosi 1% natomiast norma
méwi 0 1,5 %. Prosimy o stosowna korekte.”

Ad 16.

Zamawiajacy dziatajagc zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r,, poz 907 z pézn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia tj. ST-01 STWIORB M.13.00.00 BETON Pkt. 2.1.2.1., str. 176. .Zamawiajacy
informuje, ze zawartos¢ pytéw i zanieczyszczer w kruszywie grubym nalezy przyjaé 1,5%.
{ errata pkt 4 )

Pytanie 17:

«Dotyczy Specyfikacji Technicznej ogélnej M.13.00.00 — Zawartoéé pytéw i zanieczyszczen
w kruszywie drobnym jest niezgodne z norma w projekcie wynosi 1.5% natomiast norma
mowi o 3%. Prosimy o stosowng korekte”

Ad 17:

Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r,, poz 907 z p6zn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamowienia j. ST-01 STWIORB M.13.00.00 BETON Pkt. 2.1.2.2.— str. 177 .Zamawiajgcy
informuje, ze zawarto$¢ pytow i zanieczyszczer w kruszywie drobnym nalezy przyjaé 3%.
(errata pkt 5 )

Pytanie 18:

.Dotyczy Specyfikacji Technicznej ogéinej M.13.00.00 - ,marka kruszywa réwna klasie
betonu” - kopalnie juz nie okre$laja marki kruszyw. Prosimy o stosowna korekte.”

Ad 18:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r,, poz 907 z p6zn zm.) dokonuje zmiany Specyfikaciji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia fj. ST-01 STWIORB M.13.00.00 BETON Pkt. 2.1.2.1., str. 176. Zamawiajacy
informuje, ze w Specyfikacji Technicznej ogéinej M.13.00.00 powinno byé:

»2.1.2.1 Kruszywo grube — wymagania i badania
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Do betonu nalezy stosowac kruszywo wg PN-EN 12620:2004. Ocena zgodnosci kruszyw
do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inzynierskich wymagana jest wediug
systemu oceny 2+." ( errata pkt 6)

Pytanie 19:

.Czy dla kazdej klasy betonu C25/30, C30/37 i C35/45 musi byé zastosowane do tzw.
Betonu polimerowego czyli na bazie Sika Baudispersion 7,5 % do m.c. Jak w SST?

Ad 19:

Zamawiajacy informuje, 2e nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB - Czesé 2.1
Szczegotowe specyfikacje techniczne dla robdt mostowych, str. 35+67

Pytanie 20:

.Czy mozliwe jest uzycie cementu CEM | 42,5 N-SR3 lub CEM III/A 32,5 N?”

Ad 20:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowa¢ cement zgodnie z dokumentacja; Projekt
wykonawczy — konstrukcja ktadki ~ rysunki szczegétowe Opis — str. 10, pkt 4.2.

Pytanie 21:
,Dla C30/37 sa klasy ekspozycji XC4, XD3, XF3. Dla XD3 min. klasa betonu C35/45”

Ad 21:

Zamawiajacy informuje, Ze mieszanke betonowg nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja
projektows tj. opracowang recepturg betonu polimerowego z domieszkami specjalnymi i
impregnacjg powierzchniowa, ktéra gwarantuje spetnienie zaktadanych parametréw, w tym
klasy ekspozycji XD3.

Pytanie 22:

-V projekcie wykonawczym jest zapis ze wszystko ma byé wykonane w standardzie
betonu architektonicznego. Wg jakich parametréw bedzie oceniany i czy bedzie np.
robiona $ciana referencyjna i péZniej na tej podstawie oceniane pozostate elementy.”

Ad 22:

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r, poz 907 z pdZn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia tj. Projekt budowlano — wykonawczy, czg$¢ architektura i konstrukcja, Opi
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stm. 180, UWAGA. Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowaé beton polimerowy o
recepturze podanej w specyfikacji. Uzycie stwierdzenia , ... w standardzie betonu
architektonicznego™ miato na celu okreélenie standardéw wizualnych elementéw, ktore
beda tylko malowane bezbarwnymi $rodkami hydrofobowymi, co wymusza na Wykonawcy
uzycia starannie dobranego i przygotowanego deskowania, wlasciwego wbudowania
mieszanki minimalizujac konieczno$¢ prowadzenia rob6t naprawczych na widocznych
powierzchniach. Projekt nie zaktada wykonania $cian referencyjnych.( errata pkt 3 )

Pytanie 23:
»,Brak na rynku cementu portlandzkiego 32,5 NA. Prosimy o stosowng korekte SST.

Ad 23:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg: Projekt wykonawczy
— konstrukcja kiadki — rysunki szczeg6towe — opis str. 9, pkt 4.2. oraz ST-01, STWIORB
M.13.00.00 BETON Pkt 2.1.1. Cement, str. 174 — Podane klasy cementéw majg charakter
informacyjny; w dokumentacii projektowej nie zastosowano cementu klasy 32,5 NA.

Pytanie 24:

~W zwigzku z tym Z2e uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego z PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin stracity wazno$¢ w dniu 10.04.2015 prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy dokona aktualizacji tych uzgodnieri przed rozpoczeciem
robét budowlanych.”

Ad 24:

Zamawiajacy informuje, ze wystapit juz o aktualizacje uzgodnieh do PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin i dokona aktualizacji przed rozpoczeciem robot.

Pytanie 25:

W zwigzku z tym ze warunki na usunigcie kolizji linii kablowych SN i NN wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin stracily waznoéé w dniu 10.04.2015 prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy dokona aktualizacji tych uzgodnieri przed rozpoczeciem
robét budowlanych.”

Ad 25:

Zamawiajacy informuje, Zze wystapit juz o aktualizacje uzgodnien do PGE Dystrybucja
8.A. Oddziat Lublin i dokona aktualizacji przed rozpoczeciem robot.

Pytanie 26:
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-W zwigzku z bardzo krétkim czasem na przygotowanie oferty oraz wystepowaniem w
przedmiotowym zadaniu robé6t specjalistycznych (palowanie, fotowoltalika, przebudowy
sieci energetycznych) oraz nietypowych materiatow (np. porecze ze stali nierdzewne;j,
stupy osSwietleniowe tukowe) wymagajacych uzyskania ofert od Podwykonawcow |
dostawcow zwracamy si¢ z prosbg o przesuniecie terminu ztozenia ofert 0 minimum 2
tygodnie.”

Ad 26:

Zamawiajgcy dokonat przesunigcia terminu sktadania ofert o czas niezbedny na
przygotowanie ofert.

Pytanie 27:

~Zgodnie z Projektem Technicznym faczna diugosé desek gzymsowych wynosi 295,2 mb
co daje objetos¢ 6,5 m® natomiast wg przedmiaréw ilo§¢ ta wynosi odpowiednio diugosé
270,2 mb i objetos¢ 5,94 m®. Prosimy o podanie wiasciwej diugo$ci (objetosci) desek
gzymsowych oraz wprowadzenie korekty w przedmiarze poz. 27 d.4.1.1”

Ad 27:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyja¢ jak w dokumentacji: Projekt wykonawczy —
konstrukcja ktadki — rysunki szczegétowe: 01/W/KK, 02/W/KK, 03/W/KK tj. 295,2 mb.
Pytanie 28:

»VWg opisu w przedmiarze nalezy zamontowac deski polimerowe o wysokosci 55 cm
natomiast wg Projektu Wykonawczego 03/W/KK nalezy zamontowaé deski o wysokos$ci
50 cm. Prosimy o potwierdzenie jaka wysokos$¢ desek nalezy przyjaé do wyceny.”

Ad 28:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz 907 z pézn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamowienia tj. Projekt wykonawczy — konstrukcja ktadki — rysunki szczegétowe, Opis — st.
11, pkt. 4.3.5.. Zamawiajacy informuje, ze w obiekcie nalezy zastosowaé deski gzymsowe
0 wysoko$ci 50cm.( errata pkt 7 )

Pytanie 29:

»CZy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w miejsce betonéw C30/37 i C35/45
modyfikowanych polimerami, betonu mostowego C30/37 i C35/45 na kruszywie
granitowym spetniajgcego wymagania W8F150”

Ad 29:;

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy przyja¢ jak w dokumentacji: odpowiednio beton klasy
B40 (C30/37) i beton kiasy B45 (C35/45); Projekt wykonawczy - konstrukcja ktadki —
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rysunki szczegotowe — opis str 9, pkt 4.23.

Pytanie 30:

~Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane konstrukcji ustroju niosgacego ktadki na ustréj o
innym ksztatcie z zachowaniem niwelety ktadki.”

Ad 30:
Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza zmiany konstrukcji ustroju niosgcego ktadki.

Pytanie 31:

#1l08¢ betonu w ustroju niosacym ktadki wg przedmiaru wynosi 364,75 m* natomiast wg
wyliczet z Projektu wykonawczego ilos¢ ta wynosi 404,46 m® Prosimy o podanie
wiasciwej ilosci betonu niosgcego ktadki oraz wprowadzenie korekty w przedmiarze
poz.22.d.4.1.1."

Ad 31:

Zamawiajgcy informuje, ze ilo§¢ betonu w ustroju nosnym wynosi 364.75 m3. Jest to ilosé
betonu z uwzglednieniem zmniejszenia objetosci wskutek zastosowania rur SPIRO.

Projekt wykonawczy — konstrukcja kfadki — rysunki szczegolowe: 01/MW/KK, 02/W/KK, 03/
W/KK

Pytanie 32:

«Podczas wizji lokainej stwierdzono ze na drogach dojazdowych (ul. Kaczencowa, ul.
Wielkopolska, ul. Gdariska, ul. Poznariska) do placu budowy istnieja ograniczenia
tonazowe do 3,5 t, dodatkowo ul. Kaczericowa jest droga wewnetrzng, Prosimy o
informacje, czy na czas prowadzenia rob6t Zamawiajacy udostepni te drogi dla ciezkiego
ruchu budowlanego.”

Ad 32:

Zamawiajgcy informuje, Ze na czas prowadzenia robét udostepni drogi:
ul. Kaczericowa, ul. Wielkopolska, ul. Gdariska, ul. Poznanska, dla ruchu ciezkiego

Pytanie 33:

~Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze ul. Gdanska i ul. Poznariska majg nawierzchnie z
kostki betonowej i nie sg przystosowane do cigzkiego ruchu budowlanego a ui.
Kaczericowa posiadajgca nawierzchnie asfaltowg jest w ziym stanie technicznym. W
zwigzku z powyzszym istnieje duze ryzyko uszkodzenia nawierzchni tych ulic przez ciezki
ruch budowlany. Prosimy o informacje, czy Wykonawca powinien przewidzie¢ w ofercie
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koszty naprawy (odtworzenia) drég dojazdowych.

Ad 33:
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w ofercie powinien przewidzieé koszty naprawy,
odtworzenia drédg dojazdowych i innych elementéw infrastruktury, ktére podczas

prowadzenia robot przez Wykonawce ulegng zniszczeniu. Teren przez, ktéry Wykonawca
bedzie prowadzit transport na budowe jak i teren wokét budowy, po jej zakoriczeniu
Wykonawca zobowigzany bedzie doprowadzic do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy.

Pytanie 34:

.Podczas wizji lokainej stwierdzono wystepowanie od strony ul. Kaczericowej kanalizaciji
ktorej trasa pokrywa sig¢ z projektowanym dojéciem do ktadki. Prosimy i informacje czy
istniejgca kanalizacje nalezy przebudowad.”

Ad 34:
Zamawiajacy informuje, 2e dokumentacja nie przewiduje przebudowy kanalizacji.

Pytanie 35:
-W przypadku koniecznosci przebudowy kanalizacji prosimy o podanie zakresu oraz ,

Ad 35:
Zamawiajacy informuje, 2e dokumentacja nie przewiduje przebudowy kanalizacii.

Pytanie 36

Prosimy o informacje, czy drewno z wycinki jest wiasnoscig Wykonawcy czy
Zamawiajgcego, jesli Zamawiajacego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Ad 36:

Zamawiajacy informuje, Ze elementy pochodzace z rozbidrek jak i wycinek sa wiasnoscig
Wykonawcy.

Pytanie 37

Prosimy o informacje, czy gruz z rozbiorki jest wilasnoscig wykonawcy czy
Zamawiajacego, jesli Zamawiajacego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
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Ad 37:

Zamawiajacy informuje, Zze elementy pochodzace z rozbidrek jak i wycinek sg wiasnoscia
Wykonawcy.

Pytanie 38

»Czy w ramach kontraktu Zamawiajacy udostepni nieodptatnie teren pod zaplecze budowy
na dziatce bedace wlasnosciag Gminy Lublin”

Ad 38:

Zamawiajacy informuje, Zze udostepni nieodplatnie teren pod zaplecze budowy na
dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy Lublin.

Pytanie 39

«Zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Lublin Wydziat Inwestycji i Remontéw znak pisma
0S — 0Z-1.61.31.315.2013 za usunigcie 2 drzew (deby) nalezy wnie$¢ optate w wysokosci
65 128,55 zt. Po czyjej stronie jest wniesienie optaty za usuniecie drzew.”

Ad 39:

Zamawiajacy informuje, ze koszty zwigzane z wycinka drzew jak i nasadzeniami sg po
stronie Wykonawcy, ktére nalezy uja¢ w cenie oferty. Przedmiar nie uwzglednia tej pozyciji.

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r,, poz 907 z p6zn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia tj. pkt. 12. 3.12. siwz oraz § 7 ust. 3 pkt. 12) wzoru umowy otrzymuja
brzmienie:

»koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujgcych, ijcznie z przywréceniem zagospodarowania terenéw
w zielen, w tym réwniez koszty wycinki drzew jak i nasadzen”

Pytanie 40

~Zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Lublin Wydziat Inwestycji i Remontéw znak pisma
OS — 0Z-1.61.31.315.2013 nalezy wykona¢ 21 nasadzers drzew lisciastych ozdobnych.
Prosimy o informacie po czyjej stronie jest wykonanie nasadzen, jesli po stronie
wykonawcy prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych w jakich nalezy uwzglednié
nasadzenia.”

Ad 40:

Zamawiajacy informuje, ze koszty zwigzane z wycinkg drzew jak i nasadzeniami s3 po
stronie Wykonawcy, ktére nalezy uja¢ w cenie oferty. Przedmiar nie uwzglednia tej pozyciji.

Pytanie 41

EF—I271 1.17.2015 Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana “ Strona 12z 25
tresci siwz




,Prosimy o potwierdzenie, iz data 30.06.2016 r. jest data zakoriczenia rob6t, natomiast
procedura odbioru rozpocznie sie po tej dacie.”

Ad 41:

Zamawiajgcy informuje, ze data 30.06.2016 r. to wymagany termin wykonania przedmiotu
umowy, natomiast zasady i terminy odbioru robét opisane sg szczegétowo w § 9 wzoru
umowy. Zamawiajacy nie okresla w umowie ,procedury odbioru”, na ktéra powofuje sie
Wykonaweca.

Pytanie 42

~Jednoczesnie majac na uwadze bezwzglednie obowiazujace przepisy o VAT, ktére
nakazuja, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, wystawiaé
fakture VAT nie pozniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy
towarow, prosimy o skrocenie procedury odbioru koficowego, tak aby Wykonawca mogt
wystawi¢ fakture VAT z chwila uptywu 30 — go dnia od dnia wykonania ustugi.
Przewidziana w umowie procedura odbioru kofcowego wynosi 54 dni -zatem wystawienie
faktury zgodnie z wymogami ustawy o VAT bedzie niemozliwe.”

Ad 42:

Zamawiajgcy informuje, ze art. 106 zostat uchylony i nie obowigzuje od dnia 1 stycznia
2014 r. Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 43

W § 8 ust. 4 umowy zapisano, ze faktura do kidrej nie zostang dotaczone dowody zapftaty
wynagrodzenia wykonawcow nie stanowi podstawy do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. Zgodnie z art. 143 a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wynagrodzenia wykonawcy z cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty a nie catej faktury. Prosimy o zmiane zapisu na
zgodny z Pzp.”

Ad 43:

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmian....w projekcie umowy w § 8 ust. 3i 4, ktore
otrzymujg brzmienie:

» 3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw | dalszych
Podwykonawcéw, warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaplaty wymagainego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Dowodem zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane Iub
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inny dowod potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

4. Faktura do ktdrej nie zostang dotaczone dowody zaplaty, o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od
daty je] doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3.”

Pozostate zapisy w § 8 pozostajg bez zmian.
Pytanie 44
»Przewidziana przez Zamawiajacego wysoko$¢ kar umownych w wysokosci 5% z tytutu:

- braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenie naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

- nieprzediozenia zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,

- nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jest nadmierna i
obcigza Wykonawce w sposéb nieadekwatny do ewentualnych uchybien w wykonaniu
umowy co stanowi naduzycie prawa w rozumieniu art. 5 kodeksu cywilnego. Umowa o
roboty budowlane powinna =zmierza¢é do zabezpieczenia zar6wno interesow
Zamawiajacego, jak tez Wykonawcy robét. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie,
ktérego jest surogatem, nie moze jednak prowadzié¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wprowadzajac tak wysokie kary ksztaftuje umowe pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, w spos6b powodujacy razaca nierdbwnowage stron
stosunku cywilnoprawnego. W ocenie Wykonawcy przewidziane przez Zamawiajgcego
kary umowne na poziomie kilkudziesigciu /kilkuset Ziotych sg razaco wygérowane.
Prosimy zatem o zmiang wysokosci kar umownych z w/iw tytutéw poprzez okreslenie ich
wartosci na poziomie np. 0,05 % wartosci umowy brutto.”

Ad 44:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz 907 z p62n zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia tj. § 11 ust. 2 pkt 10,11,12 wzoru umowy:.

Zamawiajacy informuje, ze kary umowne z tytutu:

— braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenie naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

— nieprzediozenia zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian,

— nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
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zostajg zmienione i Zamawiajacy ustala je na poziomie w wysokosci 025 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.1 projektu umowy.

Pytanie 45:

Przewidziany przez Zamawiajacego katalog zmian umowy w zakresie terminu wykonania
nie zawiera najistotniejszych przestanek tj. wystapienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, koniecznosci usunigcia ewentualnych bledéw lub brakéw dokumentag;ji
projektowej, braku dostgpu do terenu budowy oraz innych niezaleznych od wykonawcy
okolicznosci uniemozliwiajagcych wykonanie zaméwienia w terminie umownym. Prosimy
zatem o rozszerzenie § 15 ust. 2 pkt. 3 o wyzej wymienione okolicznosci.”

Ad 45:

Zamawiajacy informuje, Zze dokonuje zmian w projekcie umowy w § 15 ust. 2 pkt 3) i ust.3
pkt 3, ktdre otrzymujg brzmienie:

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,
c)koniecznosci  zmniejszenia  zakresu przedmiotu  umowy, gdy jege wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.\

f} koniecznosci zmiany finansowania iflub rzeczowo - finansowego harmonogramu robét,

g) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robét
zgednie z przyjeta technologia, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych
I potwierdzonych wyciagiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h) bledéw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wymaga zmian lub poprawek
naniesionych i zaakceptowanych przez projektanta,”

3) ad pkt. 3) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

» lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,

* lit. b) — o okres dziatania sity wyzsze] oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

» lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

« lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

+ lit. ) — o okres niezbgdny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

* lit. f) — w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu
Miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie jego uzasadnionego interesu,

* lit. g} — o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

* lit. h) — o okres niezbgdny do uzgodnienia i naniesienia zmian lub poprawek przez projektanta,
oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencig wprowadzonych zmian lub
poprawek.”

Pozostate zapisy § 15 pozostaja bez zmian.
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Pytanie 46

.Prosimy o wyjasnienie dotyczace ptatnosci czesSciowych — czy Zamawiajgcy dopuszcza
fakturowanie w okresach miesiecznych?”

Ad 46:

Zamawiajacy informuje, ze zasady platnosci wynagrodzenia okresla § 8. Wystawienie
faktury jest mozliwe po wykonaniu robét potwierdzonych protokotlem odbioru.
Czestotliwos¢ wystawiania faktur nie jest ograniczona do jednej na miesiac i zalezy
wylacznie od terminu wykonania i odebrania robét.

Pytanie 47:

-CZy Zamawiajacy wyraza zgode na projektowanie mieszanek mineralno — asfaltowych
zgodnie z norma zharmonizowana:; PN-EN 13180-1 Mieszanki mineralno — asfaitowe —
Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy.

Ad 47:

Zamawiajacy informuje, ze warstwy S$cieraine nalezy wykonywaé bez wprowadzania
zmian, zgodnie z dokumentacja: Projekt budowlano-wykonawczy, cze&é: drogi i
uksztaftowanie terenu, opis — pkt. 3.3.

Pytanie 48:

«rosimy o podanie kwoty jakq Zamawiajacy, zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania
w rcku 2015.”

Ad 48:

Zamawiajacy informuje, ze w 2015 r. zamierza przeznaczyé na realizacje zadania kwote
w wysokoséci 1.000.000,00 zt (stownie jeden milion ziotych 00/100)

Pytanie 49

»Z Uwagi na zastrzezenie mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych k.c. oraz majgc na uwadze dobra praktyke przyjetq w umowach
gospodarczych, w ktérych ustalone sg kary umowne prosimy o ustalenie max. facznego
limitu wszystkich kar przewidzianych w umowie do 10 % wynagrodzenia umownego.

Ad 49:
Zamawiajacy informuje, ze nie wyraZa zgody na ustalenie limitu kar umownych.

Pytanie 50
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Czy Zamawiajacy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu
oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunigecie bezwzglednego terminu
realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu
rzeczowo - finansowego?

Ad 50:

Zamawiajgcy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiane umownego terminu okre$lonego
w § 4 ust. 1.

Pytanie 51:

Czy Zamawiajgcy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robot w
okresach miesiecznych?;

Ad 51:

Zamawiajacy informuje, Ze czestotliwo$¢ wystawiania faktur nie jest ograniczona do jednej
na miesigc i zalezy wytgcznie od terminu wykonania i odebrania robot.

Pytanie 52:

Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania wykonanym elementem robét
jest zakres robot ujety w harmonogramie rzeczowo — finansowym przygotowanym przez
Wykonawce?

Ad 52:

Tak, ale pod warunkiem, ze harmonogram rzeczowo - finansowy jest zbiezny z
zakresem wykonanych i odebranych robét.

Pytanie 53:
W jakich okresach Zamawiajacy przewiduje fakturowanie wykonanych elementéw rob6t?

Ad 53:

Zamawiajacy informuje, ze czestotliwo$é wystawiania faktur zalezy wytacznie od terminu
wykonania i odebrania rob6t i umowa nie ma innych wskazanych terminéw.

Pytanie 54:
W jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajacy zakonczy odbior czesciowy — proponuje
sie 7 dni?

Ad 54:

Zamawiajacy informuje, ze terminy odbioru czesciowego sg okreslone w § 9 ust .6
i wynosza 7 dni od daty zgloszenia.

Pytanie 55:
W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy zakonczy odbiér koficowy — proponuje
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si¢ 14 dni?

Ad 55:

Zamawiajacy informuje, ze termin odbioru koricowego jest okreslony w § 9 ust. 12,13, 14
i wynosi facznie 54 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy.

Pytanie 56:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwioki w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto?

Ad 56:
Zamawiajacy informuje, Zze nie wyraza zgody na ustalenie limitu kar umownych.

Pytanie 57:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy?

Ad 57:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz 907 z pézn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy,
ktory otrzymuje brzmienie:

~2 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwitoki,”

Pozostate zapisy w § 11 pozostajg bez zmian.

Pytanie 58:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustaienie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy
dzien zwioki w usunigciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji ?

Ad 58:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r,, poz 907 z péZn zm.) dokonuje zmian w projekcie umowy w § 11 ust, 2
pkt 2), ktéry otrzymuje brzmienie:

"2) za zwioke w usunigciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarangji,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, |

Pytanie 59:

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy
dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczen?
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Ad 59:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz 807 z p6zn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy,
ktory otrzymuje brzmienie:

«3) Za zwiokg przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw i oéwiadczen, o ktérych mowa w §3
ust. 2, pkt 2), wwysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki, ,,

Pytanie 60:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy
dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowe;?

Ad 60:

Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz 907 z pézn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 4), wzoru umowy,
ktdry otrzymuje brzmienie:

» 4) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentaciji odbiorowej, o ktérej mowa w § 9 ust.
11, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dziert zwioki "

Pytanie 61:

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy
dzien zwioki za zwioke w przejeciu terenu budowy?

Ad 61:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r,, poz 907 z p6zn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 5), wzoru umowy,
ktéry otrzymuje brzmienie:

o) Za zwitoke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzieri zwloki"

Pytanie 62:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie odsetek ustawowych w przypadku
braku zaptaty lub nieterminowej wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom?

Ad 62:

Zamawiajgcy informuje, Zze nie wyraza zgody na ustalenie kary na poziomie odsetek
ustawowych w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej wyptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom?

Pytanie 63:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% w
przypadku nieprzedfozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
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podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany?

Ad 63:

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r,, poz 907 z pézn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 11), wzoru umowy;,
ktéry otrzymuje brzmienie:

» 11) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1,”

Pytanie 64:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% w
przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany?

Ad 64:

Zamawiajacy dziatajagc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. 2 2013r., poz 907 z p6zn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 12), wzoru umowy,
ktéry otrzymuje brzmienie:

»12) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 0,25 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust.1.,

Pytanie 65:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% w
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty?

Ad 65:

Zamawiajacy dziatajagc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz 907 z p6ézn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 13), wzoru umowy,
ktéry otrzymuje brzmienie:

»13)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w =zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.1.”

Pytanie 66:

W zwigzku z bardzo dtugim okresem rekojmi oraz koniecznoscia wystawienia gwarangji
nalezytego wykonania umowy o okresie wazno$ci powyzej 5 lat, czy Zamawiajacy zgadza
si¢, Ze zostanie wystawiona gwarancja z 3-lethim okresem waznosci wraz ze
zobowigzaniem, ze przed uptywem terminu jej waznosci zostanie wystawiona nastepna
gwarancja?

Ad 66:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane polegajgca na wystawieniu
gwarancji z 3-letnim okresem wazno$ci wraz ze zobowigzaniem, ze przed uptywem
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terminu jej waznosci zostanie wystawiona nastepna gwarancja.

Pytanie 67:

Czy Zamawiajacy akceptuje wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i
oddzielnego na okres rekojmi, wniesionego przed uptywem waznosci zabezpieczenia na
okres realizacji?

Ad 67:

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na wniesienie oddzielnego Zabezpieczenia
na okres realizacji i oddzielnego na okres rekojmi, wniesionego przed uptywem waznosci
zabezpieczenia na okres realizacji?

Pytanie 68:
Dostarczenie i montaz tukowych elementéw balustrady ktadki i murku oporowego ze stali
nierdzewnej

— profil 90x80x5 nie istnieje — czy Zamawiajacy dopuszcza zamiane na profil
100x100x57?

— Stal nierdzewna gat.1.4404 i niektére profile gat. 1.4571 — czy Zamawiajacy
dopuszcza zamiang na stal nierdzewng gat. 304 lub gat. 3167

Ad 68:
Zamawiajacy informuje, ze:
» Profil 90x90x5 istnieje (PN-EN 10210-2:2000) i jest dostepny w hurtowniach na
zamowienie. Nie wyrazamy zgody na zmiane profilu przyjetego w dokumentaciji:

Projekt wykonawczy, czes¢: architektura i konstrukcja — DETALE (rysunki
01/AW+06/AW)

e Stal 1.4404 (wg EN) to 316L (wg AISI/ASTM) ma zastosowanie w dokumentaciji
projektowej — Projekt budowlano-wykonawczy, czesé: architektura i konstrukcja,
opis pkt 4.1 str 179 oraz Projekt wykonawczy, architektura i konstrukcja — DETALE,
rys. 03/AW=06/AW, inny wymieniony w pytaniu gatunek stali nie wystepuje w
dokumentac;ji.

Pytanie 69:

Wykonanie i montaz drobnych konstrukcji stalowych — rury SPIRO
— prosimy poda¢ grubosé Scianki.
Ad 69:

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r, poz 907 z pézn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji fstotnych Warunkow
Zamowienia tj. - Projekrt wykonawczy — konstrukcja ktadki — rysunki szczegdtowe Opis —
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str. 8, pkt. 4.1.1. Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowad:

Rury SPIRO (SR-EN):

- @ 250mm, gr. 0,6mm
- @ 355mm, gr. 0,8mm
— @ 560mm, gr. 0,8mm

(errata pkt 8)

Pytanie 70:
Zaproponowany system fotowoltaniczny wskazuje jednego producenta — czy Zamawiajacy
dopuszcza zamiang na inny standardowy — wysokiej jakosci, ale tariszy?

Ad 70:

Zamawiajacy informuje, ze opisany w dokumentacji system fotowoltaiczny nie wskazuje
jednego producenta, a firmami specjalizujacymi sig w takich systemach sg np. ML System
Rzeszow; MAYBATT Warszawa, ANTEC Solar GmbH Arnstadt.

Pytanie 71:
Projekt wykonawczy, Opis techniczny, ppkt. 4.3.7 — odwodnienie.
— cieki betonowe wg projektu czgsci drogowej — brak takiej dokumentacii.

Ad 71:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja jest czeécig Projektu budowlano-wykonawczego
czes¢: drogi i uksztattowanie terenu — opis i rysunki, str. 120+145.

W oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.
U. 22013 poz. 907 z p6Zn. zm.) Zamawiajacy zmienia:

pkt. 15.4 siwz, ktéry otrzymuje brzmienie:

15.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie poreczenia
bankowego, porgczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia udzielanego przez podmiot, o
ktérym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéci bedzie akceptowane pod warunkiem, ze jest zgodne
z Prawem zamowien publicznych oraz zawierang umowa, a w szczegélnosci:

15.4.1. 100 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zawierato
okreslony datg termin odpowiedzialno$ci wykonawcy za niewykonanie iub nienalezyte
wykonanie zaméwienia, nie krétszy niz termin realizacji umowy obejmujacy:

15.4.1.1. okres przewidziany umowa na sprawdzenie prawidlowoséci wykonania robét oraz
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakornczenia robét i gotowosci odbioru
koncowego, tj. 20 dni;

15.4.1.2. okres przewidziany umowa na rozpoczecie czynnosci odbiorowych tj. 14 dni;
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15.4.1.3. okres przewidziany umowa na odbiér koricowy przedmiotu umowy, tj. 20 dni;

15.4.1.4. okres przewidziany umowa na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych tj. 14 dni.

15.4.2 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zawierato okresiony datg termin

odpowiedzialno$ci wykonawecy z tytutu rekojmi za wady, nie krétszy niz okres rekojmi

obejmujacy okres przewidziany umowa na usunigcie wad stwierdzonych w okresie rekojmi

tj. 3 dni.

oraz § 9 wzoru umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
a) odbiory robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory cze$ciowe wykonanych elementéw robét,
c¢) odbiér koncowy robét,
d) odbiér ostateczny.

2. O planowanym terminie zakoriczenia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywroécic roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgltasza¢ inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robét
zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym
samym dniu stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajgcych i robdt ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowosé¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynno$ci odbiorow
sporzadzane bgda protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, ktére stanowié bedg
Zataczniki do faktur czesciowych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwoch odcinkéw sieci pomiedzy
studzienkami przed zasypaniem sieci, chyba, ze z dokumentacji lub warunkéw technicznych
wynika wigkszy zakres monitoringu. Zasypanie sieci uwarunkowane jest uprzednim
uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.

8. Jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a i ust. 7 stwierdza sie
protokolarnie.

9. Odbidr koricowy moze nastapic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koficowego.

10. Kierownik budowy zglasza zakoriczenie robot i gotowosé do odbioru koficowego wpisem do
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dziennika budowy i odrgbnym pismem na adres Zamawiajacego.

11. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robét, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdinosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakoéci, deklaracje zgodnos$ci materiatéw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiardw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbioréw, operat geodezyjny zawierajacy
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacii instalacji i
urzgdzeni i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie
i pozniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom.

12. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidiowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru koficowego, w ciggu
20 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym
pismem) gotowosci do odbioru koficowego.

13. Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

14.  Odbidr koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciagu nastepnych 20 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

15. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadajagce sie do
usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie
nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednocze$nie nowym terminem odbioru koricowego.
Realizacja robot majacych na celu usunigcie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona
protokolarnie.

16.Termin, o ktérym mowa w ust. 15, moze zostaé przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego wyrazona na piémie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu 14 dni.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim
wartoS¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

18. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajq sie do
usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie dotknigtym wada bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 i 18, Wykonawca Zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy( jeéli zostalo
wniesione w innej formie niz ,pienigdz’), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

20. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie

potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy.”
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pkt 11 SIWZ, kt6ry otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta — Lublin,
Plac Litewski 1, pokéj nr 7.

11.2. W postgpowaniu wezma, udziat tylko te oferty, ktére wplyna do Zamawiajacego
do dnia 03.06.2015 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujace
znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu

oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wystania przesylka pocztows
czy kurierska.

11.3. Otwarcie ofert nastapi w Biurze Zaméwieri Publicznych Urzedu Miasta Lublin,
Pl. Litewski 1, pokéj 302 dnia 03.06.2015 r. o godzinie 12:00.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zataczniki:

1. errata do dokumentacji

DYREMTOR

2. 2. ujednolicony wzér umowy Bibga Zamowigh Publicznych
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