Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr 1R [....

WdnRit e r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin, NiP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanymy), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawceg"
zwanymi takze w umowie facznie ,Stronam/”,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r (Dz. U2017.1579 ~ jt), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostala
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa istniejacego deptaka -~ renowacja
istniejacego ciggu pieszego na ul. Krakowskie Przedmiescie na odcinku od ul
Kapucyriskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Krola Wiadystawa tokietka w ramach
projektu: ,,Rewitalizacja cze$ci Srodmiescia Miasta Lublin® w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewéddztwa Lubelskiego 2014-2020

2. Przedmiot umowy, o kidrym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) przebudowe istniejacego deptaka w ramach projektu “Rewitalizacja czesci Srédmiescia Miasta
Lublin® :

a)przebudowa istniejacego odcinka ciagu pieszego i ukiadu drogowego na Placu Kréla
Wiadystawa tokietka wraz z elementami organizacji ruchu,

b) budowa oéwietlenia ulicznego,

c) budowa energetycznego przytacza kablowego z szafkg oswietleniows,

d) budowa instalacji iluminacii,

e) budowa instalacji nawadniajgcej,

f) budowa instalacji teletechnicznej,
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g) budowa instalacji elektroenergetycznegj do zasilania imprez masowych,

h} budowa obiekiéw matej architektury,

i} przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

i) przesadzenie istniejgcej roslinnosci i nasadzenie nowej,

k} dopasowanie/uzupetnienie istniejacej nawierzchnifoktadzin elewacyjnych/schodéw na styku z
elementami nowymi,

Iy nadzoér archeologiczny,

2) przebudowe chodnika - likwidacje bus-pasa na ul, Krélewskiej,

3) wykonanie i montaz 1 szt tablicy pamiatkowej z odlewu z brazu oraz 1 szt tablicy informacyjnej,
z informadjg o dofinansowaniu inwestycji ze Srodkdw europejskich Szczegolowe wylyczne dotyczace tablic
znajduja sie w dokumencie “Widyczne programowe dotyczace systemu wdrazania Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - Tom I". Wzory tablic znajdujg sie na stronie intermnetowej programu www.rpo.lubelskie. pl.

3. Szczegotowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 11 2, okresia
dokumentacja projekiowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Obowigzki Stron
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie péZniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapdw) robét z wykazem kwot
wynagrodzenia ryczattowego za poszczegolne elementy {etapy) robét, w tym cen jednostkowych
robot; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng
czescig jako jej zalgeznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robdt na cato§¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologiczne] kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementow (etapow)
robdt wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych
z§ 7ust. 516 —w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o ktérym mowa w
pkt.1, harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integraina
czescig jako jej zatacznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robot, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkow finansowych zabezpieczonych na realizacje
zadania w danym roku budzetowym, w terminach | w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym,
4) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw | oswiadczen wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 — j.t.), potwierdzajgcych przejecie obowiazku kierowania budowsg i
umozliwiajgcych rozpoczecie robdt, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
Umowy,

5) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,
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8) przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich gestorédw sieci | wiascicieli
nieruchomosci przez ktérych przebiegaja sieci, o terminie rozpoczecia prac,

7} przed rozpoczeciem robot powiadomienie wiascicieli lokalinieruchomo$ci bedacych w
najblizszym sasiedztwie placu budowy o terminie prowadzenia prac,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wihasnym zakresie | na wiasny koszt wszelkich medidw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegblnosci zrealizowanie wiasnym staraniem tymczasowych obiektow i
urzgdzen na terenie budowy, 1.

punkiu poboru wody,

punkiu poboru energii elektrycznej,

zaplecza socjaino — magazynowego,

ogrodzenia terenu budowy,

. kiadek dla pieszych,

9} prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,

10)  realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

1. obowigzujacymi przepisami,

2. decyzjg o pozwoleniu na budowe,

3. dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, o
ktorej mowa w § 2 ust. 3,

4. zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

5. normami, warunkami technicznymi,

8. aktuainymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organow,

7. zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie
wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

11)wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisdw bhp i p. poz. oraz wyposazonych
w adpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

12) ztozenie wnioskdw do zarzgdcow drdg i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania drogowego na czas prowadzenia robo6t wraz z opracowaniem wymaganego przez
tych zarzgdedw projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robdét,

13) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktorym mowa w pki. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robét i jego likwidacja po zakoriczeniu robot,

14) zlozenie do zarzgdcow drog wnioskow o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

15) zapewnienie kompieksowej obstugi gecdezyjnej prowadzonych robot,

16)ochrona znakdow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia iub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odiworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego, potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetege do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

17}wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

18) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wtasciwych sluzb,

O b N
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19)oznakowanie ierenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét), oraz dbatosé
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas frwania realizacji zadania,
20)prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych, takich jak: pioty, ogrodzenie, zapory,
kiadki dla pieszych, znaki, swiatla ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i
dziatania przez caly okres frwania robét,

21)  ubezpieczenie w caloéci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U.2017.1332 — j.t. (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukceyjng nie wyzsza niz 10 % wartosci kontrakiu — sumy
ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta Zamawiajacego) od wszelkich szkéd, kiére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywiinej
dotyczacej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zZwigzanego bezposdrednio z wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialnosci cywiinej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na
okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego rohot; w przypadku, gdy
polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia polisy fub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajacy ciagtosé
ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

22)  przediozenie Zamawiajacemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 19 i przekazanie mu
jego kopii poswiadczone] ,za zgodno$c¢ z oryginalem”, w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedlozenia Zamawiajacemu na kazde jego
zadanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginalem”, celem wykazania ciggloéci ubezpieczenia na czas
wymagany zgodnie z niniejszg umows,

23)dozdr budowy, '

24)  zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robét,

25) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schiudny jego wygiad na zewngtrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie skiadowanie
jakichkolwiek zbednych materiatdw, odpaddw, Smieci czy urzadzen prowizorycznych lub
pomocniczych,

26)  utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego
lub przecinanych podczas realizacji robét na budowie; Wykonawca jest zobowigzany do
pozyskania wszystkich niezbednych rysunkdéw i pozwolen w tym zakresie,

27)realizacja zadania w sposob zapewniajgcy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujacych w obszarze inwestycji,
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28)  utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caly okres trwania robdt na wiasny koszt,

29) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkdw zapobiegawczych
wymaganych rzeteina praktykg budowlana oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw witascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy,

30)  zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiadcicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy, z
tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy,

31)  uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnier | pozwolen na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz migjsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

32) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2016.1987 — j.t.) z zastrzeZeniem,
ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedag na biezgco, oraz zabezpieczenie
interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnych
szkod powstalych w ftrakcie realizacji cbowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych
odpadow,

33) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji | urzadzen na terenie budowy i w jej
bezpo$rednim otoczeniu, a takze robdot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem iub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

34)  przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniale z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegoéinosci
poniesienie odpowiedzialnoéci za wszelkie uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociagow, kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkéw na wiasny koszt,

35)  wykonanie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchéw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych przez niezalezne
specijalistyczne jednostki,

36) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,
37)dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

38) przeprowadzenie i udokumentowanie préby szczelnosdci sieci oraz wykonanie we wiasnym
zakresie monitoringu telewizyjnego sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych,
potwierdzajgcego prawidtowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,

39) wywobz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw
rozbidrkowych we wlasnym zakresie (wraz 2z poniesieniem oplat z tym zwigzanych),
z zastrzezeniem, ze materialy rozbidrkowe w dobrym stanie (odzyskowe) nadajgce sie do
ponownego wbudowania i spaletyzowane, winny by¢ przekazane na magazyn materiatow
odzyskowych do Komunalnego Przedsigbiorstwa Robot Drogowych Sp. z o. 0. z siedzibg
w Lublinie przy ul. Grygowej 23, lub innego miejsca, wskazanego przez Zamawiajgcego,
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zlokalizowanego w granicach miasta,
40)wycigcie drzew i krzewow objetych projektern w tym zakresie oraz wywoz drewna poza teren
budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we wiasnym zakresie,
41}odiworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w drogach,
wediug warunkow odtworzenia pasa drogowego,
42)uzyskanie przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego po wykonanych
robotach w drogach od zarzgdcow drog,
43) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koncowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,
44)  przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;
obejmujgce] takze inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacie organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),
45)  przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu®, a takze przeszkolenie w tym
zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym sporzadzenie planu
szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego szkolenia,
46} biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robdt, .
47}  biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robdt przekazanie
Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami
obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa - zawierajgcej w szczegolhosci rysunki zamienne,
obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz protokoty badan i prob, protokoly dotyczace
przylgczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty
odbiorow, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego i
uzytkowania obiektu oraz jego pézniejszej eksploatacji, a w przypadku wystagpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom,
48)  wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamigtkowej zgodnie z obowigzujacym
dokumentem pn. "Wytyczne programowe dotyczace systemu wdrazania Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Tom ", wzory tablic znajdujg sie na stronie internetowej programu
www.roo. lubelskie.pl. i majg charakter obowigzkowy; tablica pamigtkowa ma byé wykonana z
brazu i ustawiona w miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym,
49)  terminowe wykonanie przedmiotu niniejsze] umowy - realizowanie poszczegélnych
elementéw (etapow) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym rzeczowo -
finansowym harmonogramie realizacji robot (zalgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérym mowa
w pki. 2,
50) po zakonczeniu robét uporzadkowanie ferenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw
przyleglych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét, tgcznie z przywréceniem zagospodarowania terendéw w zielen - najpdzniej
w terminie wykonania robét.
2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z kidrych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokoiu
odbioru koncowego.
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4. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzone] dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawey oraz o ogioszeniu upadiosci

Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca,

5} otwarciu likwidacji dziatainosci gospodarczej Wykonawcy,

B8) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 1. (Dz. U.2017.1579 -~ ji), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce [ub
Podwykonawce na podstawie umowy © prace oséb wykonujacych nastepuigce czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
spostb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 1.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962):

1) roboty ogéinobudowlane,

2) roboty sanitarne,

3) roboty elekiryczne.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawey odno$nie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczer) | dokumentow w zakresie spemienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2} Zadania wyjasnie’n w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speinienia ww.
Wymogdw,

3} przeprowadzenia kKontroli na miejscu wykonywania robét,

4)zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce.

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

8. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci, o kiérych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajgcy okresli termin przedioZenia dowoddw oraz rodzaj
dowoddw sposréd poniZzej wskazanych:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; odwiadczenie to
powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmioctu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawniongj do ziozenia
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oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong ,za zgodnoS$¢ =z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce Kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci, kiérych dotyczy zlozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawey {ub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spofeczne | zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginafem” odpowiednio przez Wykonawce [ub
Podwykonawce Kopie¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.

10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie ocbowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe
o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci ckreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 15.

11. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktdére odpowiada
Wykonawca w przypadku:

1) niespelnienia przez Wykonawece lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séh wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z ohowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwitocznie w sposdb umozliwiajgcy Wykonawcey robot prawidlows i terminowa realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw (etapdéw) robdt
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego harmonogramu realizacji
robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 112, w terminach, o
ktérych mowa § 3 ust1 pkt 1)i 2).

2) wspoldziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz
dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce
dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4,
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5) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie, :
6) terminowa zaptata umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

13. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy ~ wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych
tub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu ninigjszej umowy.

14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecer inspekfora nadzoru dotyczgcych
jakosci i organizacji robst w odniesieniu do warunkéw umowy | przyjetego harmonogramu
rzeczowo - finansowego (zafgcznik Nr 2 do ninigjszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robot.

15. W zakresie wzajemnego wspdtdzialania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzuja
sie dziata¢ niezwiocznie, przestrzegajgc cbowigzujgeych przepisdw prawa i ustalonych zwyczajdw.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia 15 maja
2018 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét, wraz z
uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do
stanu pierwotnego, stwierdzona przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Sily wtasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie ustawie Prawo zamdédwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.
1a. Wykonawca na dziefi zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z oswiadczeniem zioZzonym w
trakcie postepowania o wudzielenie zamodwienia, zamierza powierzyé nizej wskazanym
Podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia:

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca Iub daiszym Podwykonawcg wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawcg nie moga naruszadé postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzet umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projekiu tej umowy wraz z czescia dokumentacji dotyczagcej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szczegolnosci spetniac nastepujgce wymagania:

1) miec forme pisemng,

2) byt zgodny z prawem w szczeg6inosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) dokfadnie okreslaé zakres robdt powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$é tego zakresu
wynikajaca z wykazu elementéw scalonych iflub harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)i 2).

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wyltaczaé odpowiedziainosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catodci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejsza umowa,

8) nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umows,

9) uwzglednia¢ okolicznosé, Zze sumaryczna wartosé kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot
brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw podwykonawczych, nie
moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,

10) nie moze zawiera¢ zapisébw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawieraé zapisy zobowigzujace Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (jezeli ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okresiony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 1.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz zapisy uwzgledniajgce sposédb
udokumentowania zatrudnienia | umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeiniajacej wymagar okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem 53 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgitasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
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ust. 5.
9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginafem’ kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy |lub usiugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo ¢ wartogci mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 2 pkt. 1.
12. Poswiadczenie ,za zgodnosc z oryginafem’, o kiorym mowa w ust. 7 i 10, moze byé zlozone
przez przedkiadajacego.
13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 - jt), w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
15. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkdéw zamodwienia oraz oferta ziozona przez
Wykonawce.
16. JezZeli zdoinosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — jt), nie potwierdzajg
speinienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie do 7
dni roboczych:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami {dokumentujgc speinienie wymagan
okreslonych w postepowaniu) lub
2) zobowiazal sie do osobistego wykonania odpowiednie] czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne lub zawodowe, kiére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu skiadania ofert w postepowaniu).
17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — j.t.}, lub odwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego Podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zasigpi€ tego Podwykonawce lub

ZP-P-1.271.1.95.2017 Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Wzdr umowy } Strona 11z 31

Fundusze
Europejskie
#rogram Raglonainy

. lubelskie Unia Europejska

Caserbod defode ! Europefski Fundusz
b Lu; fyeee; Rozwoju Regionalnege




(L

zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcoéw..

20. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwainia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawcow | dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za roboty, kiére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

23. Wykonaweca ponosi odpowiedziainos¢ na zasadach ogoinych za jakos¢ i terminowosé robét,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw [ub dalszych Podwykonawcow.

24. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o pdwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub calos¢ robét
realizowana jest przez Iinnego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kidrego umowa zostata zaakceptowana przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedsg nosi¢ oznakowane ubrania robocze
celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Materialy, sprzet, pomiary i personel
§6

1.Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2.Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 ~ j. t.) oraz wymaganiom dokumentacji
projektowe], specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i obowiazujacych
w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym =zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty.

4 Wykonawca, na kazde Zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentdw, o kidérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robdt.

5.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
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wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robdt na
kazdym etapie robot, iacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego.

8. Wykonawca ma obowigzek {po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania badan, préb
i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow | zgodnosci robot
z dokumentacija projekiows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i
obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
konicowego.

7. Rozruch probny instalacji, systeméw i urzadzen winien by¢ przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robdt w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakorficzenia oraz w okresie
odpowiedzialnoSci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawece na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego piatnosci
§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci ...zt
(stownie: ...), na kidrg sklada sie kwota netto w wysokosci ... zi (stownie; ..) plus nalezny podatek
VAT (23%) w wysokosci ........ zt (stownie: ...).

3. Wykonawca oswiadcza, Zze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust. 2 chejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg pelnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdw, a w szczegdinosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w
tym zrealizowania we wiasnym zakresie wszelkich medidw niezbednych do prowadzenia
robdt, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia | oznakowania terenu budowy, w tym zabezpleczema istniejace;j
infrastruktury technicznej,

3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem tferenu

budowy,

4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty opracowania projektu tymczasowe]j organizacji ruchu i oznakowania drogowego na

czas prowadzenia robot,

7} koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez

czas prowadzenia robot,

8) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele budowy,

9) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

10) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolert na wywéz nieczystosci stalych i
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ptynnych oraz na bezpieczne | prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych i
opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,

11) koszty zwiazane =z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpadow,

12)  koszty wszelkich niezbednych pomiardw, préb, testow, rozruchéw, regulacji i badan,

w tym badan laboratoryjnych,

13} koszty wywozu | zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw

rozbidrkowych,

14) koszty wyciecia/przesadzenia/ pielegnacji/nasadzen drzew i krzewow objetych projektem
w tym zakresie oraz wywozu drewna poza teren budowy i zagospodarowania go lub
utylizacji,

15) koszty odtworzenia rozebranych elementow paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,

16) koszty przeprowadzenia i udokumentowania proby szczeino$ci sieci oraz
wykonania monitoringu  telewizyjnego sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i
kanalizacyjnych wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,

17) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiekiu”, a takze
przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,

18) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w
tym pasa drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,

19) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzaciji geodezyjngj,

20) koszty ochrony znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,

21) koszty wykonania i montazu tablicy pamigtkowe;,

22) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywrdceniem otoczenia
inwestycji do stanu pierwotnego,

23) koszty wynikajace z udzielonej gwarancii,

24} nalezny zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedgcego

czynnym podatnikiem podatku VAT,

25) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wynikajace z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznej

wykonania | odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow,
norm, decyzji, warunkdw technicznych, zasad wspdiczesne] wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a takze z technologii wykonania rob6t, konieczne dla prawidiowej realizacji

przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatdw rzeczowych okreslonych niniejszg umows i

dokumentacjg projektowa,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwiazar réwnowaznych, takze:

26) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacii
projektowej do rozwigzanh rownowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokofern odbioru czedciowego wykonanych elementow (etapdw) robét lub protokolem odbioru
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koricowego robdf, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

5. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy} robét wynikajgce z wykazu
scalonych elemeniow (etapdw) robdt (zalgcznik Nr 1 do ninigjszej umowy) i rzeczowo -
finansowego harmonogramu robot (zalgeznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywafo
fakturami czesSciowymi, na podstawie profokofu odbioru czesSciowego wykonanych elementow
(efapow) robdf, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. tgczna kwota wynagrodzeri czesciowych, o ktérych mowa w ust.5 nie moze przekroczy¢ 95%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w ust.2.

7. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catoéci robdt, na podstawie
profokotu odbioru koncowego robot.

8. Platnosci wynagrodzenia nastepowac¢ beda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robdt objetego protokolem, o ktdrym mowa w ust.
4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, zapiata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.

9. Dowodem zaptaty jest oéwiadczenie Podwykonawcy, a takze daiszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usfugi wykonane i odebrane lub inny dowdd
potwierdzajgcy dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
10. Faktura do ktorej nie zostana dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajgcy
wsirzyma wyplate naleZznego wynagrodzenia za odebrane roboly w czesci rownej sumie kwol
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaly. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajagcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy iub dailszemu Podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowiane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawsiwo, kitdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obegjmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy iub dalszemu Podwykonawcy.

14, Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o© kidrych mowa
w ust. 11. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgiaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia dorgczenia tej informacii.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

ZP-P-1.271.1.95.2017 Zatgeznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Strona 15z 31

Fundusze
Europejskie
Program Raginhalny

lubelskie Unia Europejska

ictber Eefoes! !Eumpejstfiﬂmdusz
{“3 {éj oo Rozwoju Regionainego




Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub daiszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozyc do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub daiszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zapiaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy iub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej
zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zapitaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 11, lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartoci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

18. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonaweca poza
wartoécig wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawecy,
zwrdci Zamawiajgcemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do
dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajagcemu kwoty,
wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego.

19. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia przystugujacych mu naleznoéci, o ktérych mowa w ust. 18
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8

1. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatlu 921 rozdziaty
92120 § 6057 i 6059 budzetu miasta Lublin na lata nastepne.

2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robét , gwarancia jakosci i rekojmia za wady

§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiordéw robdt:

a) odbiory robét zanikajacych i robét ulegajgecych zakryciu,

b} odbiory czesciowe wykonanych elementoéw (etapow) robot,

¢) odbiér kofcowy robot,

d) odbidr ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego poprzez
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przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmnigj
trzydniowym wyprzedzeniern. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty fub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastgpnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtasza inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robét
zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4, Qdbioru robot zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspekior
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robdt
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgiaszac inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbiordw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robot, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnoéci odbioréw
sporzgdzane bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapbéw) robét,

podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktdre stanowi¢ bedg zalgczniki do faktur
czesciowych.

7. Odbidr koncowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

9. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowo$ci do odbioru koncowego
robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa | wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki
zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatoéw, wyniki oraz protokoty
wykonanych pomiardw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, protokoty z rozruchu
technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, operat geodezyjny zawierajacy geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg, monitoring telewizyjny sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i
kanalizacyjnych wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu, ,Instrukcie obsiugi i eksploatacji obiektu”, i
inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiektu oraz jego
pozniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.
10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$é wykenania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru kohcowego, w ciagu 10 dni liczac
od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
do odbioru konicowego.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspekiora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

12. Odbidr koficowy przedmiott umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni od

ZP-P-1.271.1.95.2017 Zaigeznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Strona 17 z 31

Fundusze
Europejskie
Pregram Regionsiny

lubelskie Unia Europejska
% Sy tera Buropajski Fundusz
éwigf} if”( . Ropwoju Regionsinega




daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajace sig do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezplatnego usuniecia
w terminie nie diuzszym niz 14 dni. Odbiér robét majgeych na celu usuniecie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokoiu odbioru koficowego robdt, nastapi w ciggu
nastepnych 2 dni.

14. Termin, o ktorym mowa w ust. 13 zd. 1, moze zostaé przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych przy odbiorze wad lub diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartosé
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdal od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia | z zastrzezeniem ust. 17,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeZzonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogéinych.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajagcym jego uzytkowanie bez
ograniczeil, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujacego oddaniem do
uzytku.

18. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uplywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokofem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Lmowy.

§ 10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ........ miesigcy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru koricowego przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakoéci wykonanego przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o kiorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegoinosci zasady reklamagji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancia obgjmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
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gwarancii.

5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktorym mowa w ust 3, nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy., W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescia niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o kiérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577' § 112 k. c., zawierajgce podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnierh Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywad
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
ninigjszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspélnie z Wykonawca rozszerzaja
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skoniczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancii.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezplatnego usunigcia wad w terminie 30 dni, a wad szczegélnie
ucigzliwych (powodujgcych awarig urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody, energii
elekirycznej albo przerwe w odbiorze $ciekéw) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawecy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pki. a) lub odmoéwi ich usunigcia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) w przypadky, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zgdac obniZzenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapi¢é od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiekiu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki ujawnionych
wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich
usunigcie w ciaggu 30 dni czy w ciggu 24 godzin,

11. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob4t majacych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty i zielers jak | wszystkie
instalacje | urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce.

13. Nie podiegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzadzeh niezgodny z zasadami okredlonymi w Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu”.
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14. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem,
szczegolowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dia wszystkich
elementéw objgtych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z wykazem instalacji i urzgdzen,
ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktdérych mowa w ust. 14,
mogg wynikaé tylkoe z przepiséw prawa lub zasad prawidiowe] gospodarki. W szczegdlnosci
zasady te nie mogg sie rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentéw elementow podlegajgcych gwarancji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, nie bedzie sie
mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwagji
elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii | konserwacii.
17. W przypadku niesporzadzenia ,instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajgcy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje i urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania przegladéw, o ile obowiazek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancii.

19. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg wspélnie
przegladu gwarancyjnego. Przegiad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie |
zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, kidre Wykonawca zobowigzany bedzie
usunaé na wiasny koszi.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem
terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kiéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas w
ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuZzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesh zostalo wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz”) pozostawionego na zabezpieczenie
roszczeh Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, albo jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia | bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

23. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przedlozenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie pisemnej w
terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,

2) wymiany uschnigtych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia ich
obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikow i wigzan, z zastrzezeniem ust, 24,

24. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez osoby irzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi. Jezeli
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nasadzenia nie przyjma sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie nasadzeniowym na
koszt wlasny.
25. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 11 2, w stosunku do
przyjetego w nim terminu, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brufto okreslonego w § 7 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki,

1a) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow i odwiadczen, o ktorych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 4, w wysoko$ci 0,005 % wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
zwioki,

2) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robét w stosunku do terminu wskazanego w
rzeczowo - finansowym harmonogramie realizacji robdt (zatgcznik Nr 2 do ninigjszej umowy), o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto za dany element
(etap) robdt wynikajgcego z harmonogramu, za kazdy dzien zwioki,

3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanegow § 4 ust. 1, w
wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktdre odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 0,006 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 2, za kazdy
dzieR przerwy,

5) za zwloke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym iub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za
kazdy dzier zwioki,

6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
7} w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czeéci umowy ustalone;
na podstawie protokofu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapdw) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

8) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust. 2,

9) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonaweca jub dalszy Podwykonawca, kidérego umowa zostata
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zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 2,

10) kazdorazowo w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

11) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projekiu jej zmiany, w
wysoKkosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

12) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 i ust. 10, poswiadczonej .za zgodnosc z oryginafem” Kkopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7 ust. 2 umowy,

13) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

14) w przypadku nieprzedioZzenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 20
poswiadczonej ,za zgodno$é z oryginatem”  kopii polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
za kazdy dzien zwiloki,

15) w przypadku niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 10
000 zt (stownie: dziesieé tysiecy zlotych).

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng;

1) za zwtoke w uzgodnieniu rzeczowo —~ finansowego harmonogramu realizacji robét (zatgcznik Nr
2 do niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 0,005
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie
naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 pkt. 1 wniesie uwagi do
opracowanych przez Wykonawce dokumentow,

2} za zwloke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt.
4, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzier zwloki,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z
wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1, 4 10,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesdci umowy, z powodu okolicznosci, za kibre
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robot | wykazu scalonych elementdéw (etapdw) robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktdérych mowa w §
12 ust. 1,41 10,

5) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru kofdcowego, w wysokosci 0,005 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzier zwioki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy noty ksiegowej okreslajacej wysoko$¢ kar umownych.,

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokosé kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia,

| ZP-P-1.271.1.95.2017 Zatgeznik nr 5 do SIWZ - Wzor umowy Strona 22z 39

Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

iubelskie Unia Europejsks

b fufelat Europeiski Fundusz
B! éj gff ol Ropwoaiu Regionainego




po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okredlonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istolnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosdciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze Zzgdaé wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przysluguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w calosci lub w czesei
niewykonanej.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem iub zakonczeniem
robot tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdolat zakorhiczy¢ roboty w umownym
terminie,

b) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,

c) Wykonawca dwukrotnie nie wywiazat sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,

d} Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pisémie przez Zamawiajacego, wykonuje
przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegoblnosci przerwat realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
— finansowym harmonogramem realizacji robot (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

f) wystgpita koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub Konieczno$é dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajacego z ust. 4, Wykonawca
moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgloszonych na pisémie

zastrzezen, w sposob razgcy narusza postanowienia umowy tzn.;

a) bez uzasadnionych powoddw przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowiazan finansowych wobec Wykonawcey,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt {ub podpisania protokotu

odbioru robot.

W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
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wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.
7. Qdstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemne] pod rygorem niewaznosci, z
podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
9. QOdstapienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysziosc¢, przy
zachowaniu w peini przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegélnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji,
kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.
10. W przypadku nieprzyznania bgdz przyznania w ograniczonej kwocie albo cofniecia srodkow
pochodzacych 2z zewnetrznych zrodel finansowania, ktére mialy byé przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy lub, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy z jednoczeshym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na
podstawie wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) i
rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy).
11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych ograniczenie
zakresu robét.

§13

W przypadku cdstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowiazany jest wstrzymac prowadzenie robdt,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzgdzi protokdt z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz
protokdt robdt w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposdb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, kitorej doszio do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscic teren
budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstapienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz sadzonek, materiatow i urzadzen zakupionych, ale nie
rozliczonych z Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ich
koszt obcigza Strone, ktdra spowodowata wystapienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpito
odstapienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w §
12 ust. 11 10; Strona ta obowigzana jest przejgc je na wlasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udzialu i wspdidzialania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstapienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej
Umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 4. w wysoko$ci .....ooovveeinnennene. zt
(STOWNIE: oo ywiormie ................ przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, Ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sig¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Iub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoécig Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

7. W przypadku przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznosciach
przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f) - 1) i ust. 3 ad pkt. 5 lit. a) ~ d) oraz f) - 1),
Wykonawca zobowigzany Jest do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pieniadzu”) jub
whiesiehia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzy’, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwaty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o kidre] mowa w ust. 8, nastepuje nie pdznigj niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilkka form, o kiérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwiert publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 - j. t.). Za zgodg
Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kitka
form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowienn umowy
§15

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie kidrej dokonano wyboru Wykonawey, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany treéci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
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lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.
10,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatoZzerd zawartych w
dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na
podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkéw geologicznych podioza bgdz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploataciji badz gdy wykonanie w
technologii wskazanej w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub
zmniejszenie Kosztdw eksploatacji wykonanege przedmiotu umowy badZz Koniecznosc
zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesnie] rozwigzania grozito niewykonaniem jub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowianych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegéinosci: niedostepnose na
rynku lub wycofanie z rynku) badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materialdw, urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy bgdz w
przypadku koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
(materiatow budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okre$lonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaisinienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
robot zgodnie z przyjetg technologig | wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapisdow danych pogodowych Instytutu
Meteorologii | Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o
ktdrych mowa w § 12 ust.10,

f) wydiuzenia terminéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bteddw w dokumentacji projektowsj skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia i
wprowadzenia zmian w dokumentacji projekiowej,

h} koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

i) koniecznoéci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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k) koniecznosSci prowadzenia prac fub badan archeologicznych, skutkujgcych wstrzymaniem
rohét objetych niniejszg umowa,

[} realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej] umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
konieczno$¢ koordynacji tych robdt z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

1) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

6) zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapow) robdt (zalgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy) w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
odpowiednio do pkt. 2,
b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
¢) koniecznoéci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegoinych pozycji elementéw wykazu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia rob6t ¥lub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy):
a} w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotuy umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b} na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
¢) w przypadku zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) {ub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) konieczno$ci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegblnych pozycii harmonogramu na
podpozycie, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robot iflub jest
niezbgdna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét iflub materiatdw budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o kidrej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4. '

9) zmiana dotyczace podwykonawcow w przypadku:

a) zmiany lub rezygnaciji Podwykonawcy na kidrego zasoby Wykonawca powolywat sie w
zlozonej ofercie na zasadach o kreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych
w celu wykazania speinienia warunkéw udzialu w postepowaniu lub zmiany zakresu
wykonywanych przez tego Podwykonawce rohdt,

b) powierzenia Podwykonawcy realizacji czesci zamdwienia, gdy Wykonawca w ofercie nie
wskazat cze$ci zamdwienia, kidrg na etapie realizacji zamowienia zamierza powierzyé
Podwykonawcy, a zakres tych rob6t ma byé realizowany przez Podwykonawce na ki6rego
zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach o kreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

- ad pki 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajacym z nieprzyznania lub przyznania w ograniczonej kwocie
badZ cofniecia srodkdw pochodzacych z zewnegtrznych Zrodet finansowania, ktére miaty byé
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przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapiséw § 12 ust. 11,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwota ryczattowg w § 7
ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robdf)
obliczongj na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapéw) robdt (zaigcznik Nr 1 do niniejszej
umowy) | harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznoéci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badZ zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasniert ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktdre stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiana wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamaéwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

lit. ¢) - 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tacznie
ponad 7 dni,

lit. ) - o okres proporcjonainy do zmniejszonego zakresu,

lit. f) ~ o okres wydiuzenia termindw dostaw materiatow,

lit. @) ~ o okres niezbgdny na uzgodnienia | wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedgcych konsekwencig wprowadzonych
zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. 1) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbgdny do wykonania dodatkowych badar i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,

lit. 1) — o okres niezbedny na wykonanie robdt powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy
(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umowa),

it. ) — o niezbedny czas, stosownie do zaistnialych okolicznosci,

- ad pkt. 6) ~ zmiana tresci wykazu scalonych elementow (etapdw) robét (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesna zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okre$lonych w ad pkt 112,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 8,
lit. ¢} — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (zalacznik Nr 2 do niniejszej
umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmnigjszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt
1i2,
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Iit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznodciami,

Iit. ¢} - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencia dziafart okreslonych w ad pkt 8,

iit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. €) - w zakresie niezbednym dia zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 8) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

fit. a) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowa, po dniu wejscia w
zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawieraé petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec
Zmianie, oraz wskazanie daty, od kidrej nastgpita badz nastapi zmiana wysokoéci kosztéw
wykonania zamoéwienia uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o réZnice wartosci rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologi
wykonania robot iflub materiatow budowlanych, urzgdzen, ustalong przez Strony stosownym
protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow inwestorskich, katalogow lub
innych nosnikdw cenotworczych.

ad. pkt 9) - zmiana dotyczace podwykonawcow:

lit. a — zmiana dopuszczaina jest w przypadku akceptacji przez Zamawiajacego wskazanego
innego Podwykonawcy po wykazaniu iz proponowany inny Podwykonawca, samodzielnie
speinia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w ftrakcie postepowania o udzielenie zamowienia, iub
wykazaniu, ze Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu,

flit. b) — zmiana dopuszczalna jest w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskazat czesci
zamowienia, kitrg na etapie realizacji zamowienia zamierza powierzy¢ Podwykonawecy, a zakres
tych robét ma byé realizowany przez Podwykonawce na kidrego zascby Wykonawca
powotywal sig¢ na zasadach o kre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu i odniesieniu do tej czeéci nie
zostata wylgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

4. Poza przypadkami, o kidrych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowier
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 4
it. b) ~ ¢}, pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 28 stycznia
2004 r. (Dz. U.2017.1579 —j. t.).

5. Zmiana postanowient zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia odnoszace sie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego

§16
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1. W zwigzku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem ninigjszej umowy, do
wspoffinansowania ze srodkow finansowych (kredytu) uzyskanych z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, Wykonawca zobowigzany jest:

1) niezwtocznie poinformowacé Europejski Bank Inwestycyiny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia,

2) prowadzic¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkow w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamowienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z
ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi
przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamowienia oraz wykonania kopii dokumentow, w
zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

3. Przestepstwo, do ktérego odwoluje ust. 1 pkf. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujgcych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dzialania, pranie brudnych
pienigdzy, finansowanie terroryzmu.

4. Informacje, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

Postanowienia kotficowe
§ 17

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wlasdciwy dia siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowieri publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowiazujace
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dia Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.:
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zalaczniki:
1. Whykaz scalonych elementdw (etapéw) robét.
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét.

3. Dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w § 2 ust 3 ninigjszej umowy - wedlug wykazu,
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