Zat. Nr 5 do SIWZ — wzbér umowy

UMOWA  Nr /IR/M9
zawartaw dniu ..... ..... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :
1) ..

zwang dalej Zamawiajgcym,

1) ...

zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowieh publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tj Dz.U.2018.1986 ze zm) w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zagospodarowanie terenu wraz z przebudowg boiska przy
ul. Warminskiej i ul. Szczecinskiej w Lublinie - IV budzet obywatelski - zadanie inwestycyjne pn.:
"Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Swit - Weglin Potudniowy".

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje przebudowe boiska wielofunkcyjnego, budowe skweru
wypoczynkowego wraz z sitownig i chodnikiem oraz wykonanie nasadzen zieleni, w tym:

1) wykonanie trawnika oraz nasadzen zieleni na terenie skweru,
2) wykonanie rob6t budowlanych w tym:

a) budowe chodnika od ul. Warminskiej i ciggdw pieszych na terenie skweru
potozonego pomiedzy ul. Szczecinskg i ul. Warminskg a terenem zabudowy
jednorodzinnej,

b) budowe nowych ogrodzenia boiska oraz podwyzszenie istniejgcego ogrodzenia,

c) przebudowe boiska do street ball’a,

d) budowe sitowni terenowej, w tym wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz montaz

e) urzadzen do éwiczen przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

f) dostawe i montaz obiektdw matej architektury

g) urzadzenia sitowni terenowej wymienione w Projekcie budowlanym:

e urzadzenie nr 1 "wioslarz",
e urzadzenie nr 2 "wycigg gorny",
e urzadzenie nr 3 "orbitrek”,
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e urzadzenie nr 4 "wahadto + biegacz + twister”,
e urzgdzenie nr 5 "steper + odwodziciel",
e urzadzenie nr 6 "porecze”,

nie sa objete przedmiotem zamdwienia i zostang przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji rob6ét, do zamontowania, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, natomiast odbidr tych urzadzen nastgpi w Szkole
Podstawowej nr 50 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14.

3. Szczegotowy zakres robot okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug wykazu dokumentacji — zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o prace os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizacji zamdwienia: roboty

drogowe.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4

czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
Wymogéw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,

4) zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
Podwykonawce.

6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania

wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,

Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

7. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przediozy

Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych

mowa w ust. 4. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj

dowodow sposréd nizej wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne dane podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie; date
zfozenia osSwiadczenia; wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynno$ci, ktérych dotyczy ztozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcey lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci bez adresow
i nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
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Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynno$ci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).

Obowiagzki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowanlem
nadzorowaniem i realizowaniem robo6t budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwtocznie w sposob umozliwiajagcy Wykonawcy robét prawidtowg i terminowg
realizacje przedmiotu umowy, w szczegoélnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw
(etapow) robot (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
1 i 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczgc od dnia przekazania przez
Wykonawce,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) odbioér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym — nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegolne elementy (etapy) robdt, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementéw (etapdéw)
robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i wuzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 2 3 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktorym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci Srodkéw finansowych zabezpieczonych na
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realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w spos6b uzgodniony
z Zamawiajacym,

4) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegodlnych
elementéw (etapow) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo — finansowym harmonogramie rob6t (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktéorym mowa w pkt. 2,

5) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

6) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i os$wiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 —j. t.), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg
i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robdt, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

7) rozpoczecie rob6t w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentaciji projektowej wprost pozostawia sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

9) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdéd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzgdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robét; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposob zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;

10) przedtozenie Zamawiajagcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajacemu kopii polisy poSwiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajagcemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
,za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggto$ci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem robo6t powiadomienie wszystkich gestoréw sieci i wtascicieli nieruchomosci
przez ktérych przebiegajg sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedacych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskéw do zarzadcow drég i uzyskanie warunkéw na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzadca, wykonanie zjazdu,

13) ztozenie wnioskéw do zarzgdcédw drog i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia rob6t wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzgdcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robdét,

14) ztozenie wnioskéw do zarzadcow drég o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét
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oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

15) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robot i jego likwidacja po zakonczeniu robét,

16) odtworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego wedlug warunkéw odtworzenia
i uzyskanie, przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzgdcow
drog,

17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koncowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

20) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

21) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we witasnym zakresie i na wiasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektrycznej,

23) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét,

24)zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego Kkorzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robot,

26) prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwioczne
powiadomienie inwestora,

27) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

28)przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac¢ powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegélnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggoéw, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wiasny koszt,

29) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadéw, $mieci czy urzgdzen prowizorycznych lub pomocniczych,

30) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caly okres trwania rob6t na wtasny koszt,

31) zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen witascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,
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32) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych,

33) wykonanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchéw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

34) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakorczeniu rob6t przekazanie Zamawiajagcemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i préb, protokoty dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz  jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

35) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

36) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terenéw
przyleglych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najp6zniej w terminie wykonania robét,

37) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, na
podstawie sporzgdzonego planu szkolenia,

38) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robét.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sbb reprezentujgcych Wykonawce,

3) zfozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 31 sierpnia
2019 r.
2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonhczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza igcznie
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z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.
1a. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢é Podwykonawcom nastepujgce czeSci
zamowienia: 1) ... ( cze$¢ zamoéwienia ), 2) .. ( czes¢ zamdbwienia,).
1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest :
1) e ( podwykonawca, siedziba i adres ),
1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje czes$ci zamdwienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,
1d.Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonama czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16i1 §15 ust.1 pkt 8 i ust.2 ad pkt 8.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg narusza¢ postanowien
niniejszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:
1) miec forme pisemna,
2) by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien
publicznych,
3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
4) doktadnie okresla¢ zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartoS¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
6) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,
7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowsa,
8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,
9) uwzgledniaé okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo i dalsze
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podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze =zawiera¢ zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawiera¢ zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamOwienia oraz zapisy uwzgledniajgce spos6b udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;.

12. PoSwiadczenie ,za zgodnos¢ z oryginafem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidiowy sposéb dokumentujgc
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spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesSci zaméwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcoéw.

20.Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za jakos¢ i terminowo$¢ robdt,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robo6t w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robét objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$¢ lub cato$é robdt
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, kiérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materialy

§6

. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakoSci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokumentac;ji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.
Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym

4.
( j etapie robdt.
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Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokos&ci ......................... zt (stownie: ...................... )

2. Nawynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(8%) w wysoko$ci
.zt —roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23 %) w wysokosci ... zt

— roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900 rozdziatu

90004 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019 r, numer zadania budzetowego:

IR/W/347/00/20/0011.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera

ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu

przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat

i podatkow, a w szczegodlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z postanowienn niniejszej

umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad

wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,

konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacii

i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania

we wiasnym zakresie punktéw poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody

i energii elektrycznej,

4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim

urzgdzeniami,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,

7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas

prowadzenia robot,

8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas

prowadzenia robot,

9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,

12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan, w tym

badan laboratoryjnych,

13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow

rozbiérkowych,

14) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w

drogach,

15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,

16)koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych

bezposrednio z nim sagsiadujgcych,

17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze

inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa

drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowe;j,

18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
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19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
20) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen’,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
21) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,
22) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze:
23) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentaciji
projektowej do zaoferowanych rozwigzan réownowaznych.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§8
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw roboét lub protokotem odbioru koricowego
robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) rob6t wynikajgce z wykazu
scalonych elementéw (etapow) roboét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu
(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krétszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robdt, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.
3. tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie
protokotu odbioru koficowego roboét.
5. Platno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rowniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.
6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
7. Faktura do ktorej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w cze$ci rébwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zapfaty, o ktérych mowa w ust. 6.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza warto$cig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajgcemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajagcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajagcego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuaciji, kiedy
Zamawiajacy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory roboét
§9
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robo6t zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robot,
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2.

8.

9.

c) odbior koncowy robét,

d) odbidr ostateczny.
O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych
i robdt ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

" Odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor

nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, -liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw
sporzadzane bedg protokotly odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.

Odbior koncowy moze nastgpic¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.

Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru kornicowego

robét, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacji
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pdzniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru korncowego.

12. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci

do odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy

nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
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mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru
koncowego rob6t z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usuniecia. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednocze$nie nowym terminem
odbioru korncowego. Odbiér rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastgpi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koncowego.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zosta¢ przedituzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajacego wyrazona na pismie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie Zzadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (je$li zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

19. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 10

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego robét przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegélnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usuniecie wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
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zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze

stwierdzenie, ze gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien

Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie i k. c.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzajg

odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi

skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad

szczegoblnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgtoszenia przez

Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca

nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmowit ich usuniecia, bez utraty praw

wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane

w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do

usunigecia - zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto§¢ przedmiotu

umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgacego wyrazong na piSmie, o ile na skutek specyfiki

ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe

ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.

O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majacych na celu usuniecie

stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploatacji instalaciji i urzadzen, niezgodny Z zasadami okreslonymi
w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”.

. JInstrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzadzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

.Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa

w ust. 11, mogg wynika¢ tylko z przepisbw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.

W szczegdblnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajagcego od zasad

okreslonych przez producentow elementéw podlegajacych gwaranc;ji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ’Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen”, nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwaciji.

. W przypadku niesporzgdzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzgdzen”, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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16. W ramach udzielonej gwarancji na urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

17. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przeglgdu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sic Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usunaé na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz’) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

21. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) za zwiloke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokos$ci 150,00 zt, za kazdy dzier zwioki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwitoke w wykonaniu robé6t budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 350,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
4) za zwtoke w usunieciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koricowym lub
w okresie gwarancji, w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania roboét i wykazu scalonych elementéw (etapoéw) robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
6) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robo6t objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,
7) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robdt przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.500,00 zt,
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8) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zi,

9) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zt,

10) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie okre$lonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zt,

11) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zt,

12) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodno$c z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w § 2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za zwloke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 100,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy
w terminie przeWIdZ|anym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwioke w przekazanlu terenu budowy wraz z dokumentaqq okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od cato$ci umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robodt
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§12ust. 1,4i10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
1. W razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;j.
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4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca Ilub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pisSmie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robét,

e) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 8 ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonaja jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpic od umowy, jezeli Zamawiajagcy w sposob razgcy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidtowo wykonane do

dnia odstgpienia od umowy. ,

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od

umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktorgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$¢, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed

datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwaranciji i

kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponize;.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robét,
2) komisyjnego, tj. z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robo6t wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robdt w toku
(przerwanych) na dzien odstagpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych rob6ot na koszt strony
z przyczyn ktoérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
5) sporzadzenia wykazu materiatow lub urzgdzenn zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ktorych koszt obcigza te
strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w zakresie
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wykonywania wymienionych powyzej czynnos$ci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okresSlonej w § 7 ust. 1 ti. w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czeS¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpleczenla na
kolejny okres z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpleczenla najpdzniej na 30 dnl
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§ 15

1. Strony przewidujg w szczegoélnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany treSci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2)zmiana materialow budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatébw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegolnosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatow, urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji bgdz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatébw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozeh zawartych
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w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkéw geologicznych podioza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz koniecznosci
zrealizowania robé6t przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robo6t w okreslonym pierwotnie terminie,

c) koniecznoSci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnienri, moggcych spowodowac wstrzymanie robét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) koniecznosci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych -
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j,

h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw lub urzgdzen niezaleznych od Wykonawcy,

i) bledébw w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robdt w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

j) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych rob6t z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,

[) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),

5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

6) zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu scalonych
elementow (etapdw) robot, w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuaciji, o ktérej mowa w pkt 1),

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),

¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,

d) koniecznosci uszczegétowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robot, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

e) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4),

7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i /lub 3),

8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcoéw, w przypadku:

a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,

b) zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

publicznego,

ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie

ZP-P-1.271.15.2019 Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Wz6ér umowy Strona 20 z 22




same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamowienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
- lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. €) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
- lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatéw lub urzadzen,
- lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez prOJektanta oraz okres
na realizacje robo6t realizowanych wskutek zmian projektowych,
« lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie rob6t na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robot na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — o0 okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
- lit ) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokotu zaawansowania robot
i rzeczowo — finansowego harmonogramem robot,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapéw) robét :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 1)i2),
- lit. b) — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
- lit. ¢) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
- lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. ) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznoSciami,i.
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. a) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; warto§¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé petne uzasadnienie obejmujace
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
«lit.b) — stosownie do zmian materiatow budowlanych, urzgdzen lub technologii, jako
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konsekwencja dziatan okreSlonych w ad pkt 2) i 3), okreslonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogow lub innych no$nikéw cenotwoérczych,

ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcow :
- na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszej

umowie.
3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej

umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
c), pkt 56 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosSci.

Postanowienia koricowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:

- zat. Nr 1 — wykaz scalonych elementéw (etapoéw) robét .
— zat Nr 2 — rzeczowo — finansowy harmonogram robét
- zat. Nr 3 — wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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