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Zat. Nr 5 do SIWZ — wzor umowy

UMOWA  Nr [IRM9
zawartawdniu ..... ..... 2019 r. pomigdzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :
1) =

zwang dalej Zamawiajgcym,

1) ...
zwanga(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;j:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986.t.). ze zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa ciagu pieszo-rowerowego, od $ciezki pieszo-
rowerowej biegngcej wzdtuz rzeki Bystrzycy, do ul. Rgblowskiej w Lublinie.
rowerowej biegngcej wzdtuz rzeki Bystrzycy do ul. Rgblowskiej w Lublinie, w tym:

1) budowe ciggu pieszo-rowerowego,
2) wykonanie oznakowania drogowego.

3. Szczegodtowy zakres robot okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych weditug wykazu dokumentacji — zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o prace os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci, w zakresie realizacji zamoéwienia: roboty drogowe.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot,

4) zwrbcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
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uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce.
6. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakorczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W ftrakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, przedtozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4.
W wezwaniu Zamawiajgcy okresli termin przedtozenia dowoddw oraz rodzaj dowodéw sposréd nizej
wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokfadne dane podmiotu skladajgcego o$wiadczenie; date
zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynno$ci, ktérych dotyczy ztozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci bez adreséw i
nr PESEL pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopig¢ dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu =zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os0b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).

Obowiazki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robot budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwtocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy robét prawidtowg i terminowa
realizacjg przedmiotu umowy, w szczegolnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementow
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2)

3)

4)
5)

(etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
1 i 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczgc od dnia przekazania przez
Wykonawce,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

4)

o)

6)

7

8)

9)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym — nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapdw) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegolne elementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét na calo$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegolnych elementéw (etapow)
robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 21 3 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktorym mowa w pkt. 1, harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

aktualizacja rzeczowo - finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $Srodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
zZ Zamawiajgcym,

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdélnych
elementow (etapéw) robdt w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktéorym mowa w pkt. 2,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2018.1202.t).), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg
I umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie roboét, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

rozpoczecie rob6t w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru roboét budowlanych, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybdr inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontrakiu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczgcej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
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zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robét; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu
zamOwienia w sposob zapewniajgcy ciagto$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;

10) przedtozenie Zamawiajagcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajgcemu Kopii polisy poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
~Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestorow sieci i wtascicieli nieruchomosci
przez ktorych przebiegajg sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sagsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskéw do zarzgdcow drog i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia rob6t wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzagdcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robot,

13) ztozenie wnioskow do zarzadcow drég o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

14) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robét i jego likwidacja po zakoriczeniu robot,

15) odtworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego wedtug warunkéw odtworzenia
i uzyskanie, przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzgdcow
drog,

16) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

17) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

18) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

19) ochrona znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

20) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,

21) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektrycznej,

22) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét,

23) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

24) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
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na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robot,

25) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne
powiadomienie inwestora,

26) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

27)przy wykonywaniu robo6t ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac¢ powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci
poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjne;j,
wodociggéw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wiasny koszt,

28) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatow, odpadow, Smieci czy urzgdzen prowizorycznych lub pomocniczych,

29) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caty okres trwania robét na wiasny koszt,

30) zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen witascicieli posesji sasiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

31) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych,

32) wykonanie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchoéw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

33) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakoriczeniu robot przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, swiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i préb, protokoty dotyczgce przylgczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koficowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

34) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

35) po zakonczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sagsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpdzniej w terminie wykonania robét,

36) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzgdzonego planu szkolenia,

37) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

\ 4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych

/| jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
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rzeczowo — finansowego robét (zatagcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robot.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogfoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawecy,

4) wszczegciu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawecy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia 29 listopada
2019r.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sig faktyczng date zakornczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajagcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Sily wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robdt budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamoéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1la. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamowienia: 1) ... ( czes¢ zamowienia ), 2) .. ( cze$¢ zamdwienia,).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest :

| ) O ———————— ( podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16 i §15 ust.1 pkt 8 i ust. 2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawecg jak i z dalszym Podwykonawca nie moga naruszaé¢ postanowien
niniejszej umowy.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegoblnosci spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

1) miec forme pisemng,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegodlnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementow (etapow) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawierac¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzgledniaé okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg powinna zawiera¢ zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamaéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodnosSc z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.
(9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
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10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopige zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginafem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ziozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o kitérym mowa w ust. 14 beda miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastapi¢ Podwykonawce,
o ktorym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujac
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawecy.

18.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

20.Powierzenie wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow |ub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowos$é robét,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosié oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robét objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
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niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czesé lub catosé robodt
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, kitérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materiaty
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde Zgdanie Zamawiajagcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robét.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokosci ...........cc.eee...... zt (stownie: ... )

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto w wysokosci ... zt
(stownie: ....) plus nalezny podatek VAT w wysokosci .. .zt.

3. Ptatnoéc’: wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatu 900 rozdziatu
90095 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019 r, numer zadania budzetowego:
IR/W/131/00/20/3057.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg pelnego zakresu
przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkéw, a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej
umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
wspoiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizaciji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wilasnym zakresie punktéw poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody i
energii elektrycznej,

4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,

)7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
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prowadzenia robét,
8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robot,
9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,
10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt,
11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,
12) koszty wszelkich niezbednych pomiarow, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,
13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw
rozbidrkowych,
14) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,
15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,
16)koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujacych,
17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowe;j,
18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjne;j,
19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
20) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzer”,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
21) koszty wynikajgce z udzielonej gwaranciji,
22) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze:
23) koszty wprowadzenia rozwigzarn réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji
projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.

Zasady platnosci wynagrodzenia

§8
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem odbioru koncowego
robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robdot wynikajgce z wykazu
scalonych elementow (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czeSciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakoriczeniu kwartatu
(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czeSciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw budzetowych.
3. taczna kwota wynagrodzen czgsciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze cato$ci robdt, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robot.
5. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
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przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rowniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.

6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowod potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

7. Faktura do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
- Zamawiajacego.

)15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoécig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajacemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajgcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnoéci
bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory roboét

§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, Zze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajgeych zakryciu,
b) odbiory cze$ciowe wykonanych elementéw robét,
c) odbior koricowy robét,
d) odbiér ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych
i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czeéciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynno$ci odbiorow
sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.

8. Odbidr koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych
sig na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

9. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowo$é do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
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robot, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajace na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploataciji
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pozniejsza eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$é wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni
liczgc od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru korcowego.

12. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. JezJezeli w trakcie czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawey ich bezptatnego
usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajgcy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujac protokét odbioru
koncowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich

usuniecia. Odbiér rob6t majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajgcy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru korcowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koricowego. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastapi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koncowego.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajgcego wyrazona na pismie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie Zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknigtym wada, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy =zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogéinych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

\ 19. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
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potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okreéli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegolnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usunigcie wad, sposéb organizacji przegladow gwarancyjnych). Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tre§¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
o$wiadczenie gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, ze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawniern wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sig z dniem uptywu terminu udzielonej gwarang;ji.
W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:
a) zgdaCc od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegolnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,
b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odméwit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto§é przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoéci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,
d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.
Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.
O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
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10. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploataciji instalacji i urzgdzen, niezgodny z zasadami okreslonymi
w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”.

12. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzadzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegoétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploataciji
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzgdzen, ktére wymagajg przegladoéw serwisowych.

13.Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajagcego od zasad
okreslonych przez producentéw elementdéw podlegajacych gwarancii.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalaciji
i urzadzen”, nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwacji.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzgdzen”, sporzgdzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladoéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecert producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

17.Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglgd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywiazania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sig¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usunac¢ na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowiazywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz") pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

21. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.
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§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokos$ci 150,00 zi, za kazdy dzien zwloki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 150,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu robot budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
4) za zwloke w usunigciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét | wykazu scalonych elementéw (etapow) robot (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
7) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 1.500,00 zt,
8) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdét
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania cze$ci lub calosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1.500,00 zi,
9) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.500,00 zt,
10) kazdorazowo w przypadku nieprzedfozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.500,00 zi,
11) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 1.500,00 zt,
12) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1.500,00 zt,
13) za zwioke w przediozeniu Zamawiajacemu, w terminie okreSlonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 150,00 zt, za kazdy dzien zwitoki,
14) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w § 2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 4.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwiloke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 150,00 zt, za
kazdy dziern zwitoki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w § 3
ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokoéci 150,00
zt, za kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1,
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4) w w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robo6t i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§ 12 ust. 1,4 10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawecy noty ksiegowej okreslajgcej wysoko$é kar umownych.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokos$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie speinit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

¢) Wykonawca pomimo zgtoszonych na piSmie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechal realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robot - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuije ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robot,

e) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zadaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonaja jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpic od umowy, jezeli Zamawiajagcy w sposob razgcy narusza jej

postanowienia okre$lone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od

umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
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drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i
kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponize;j.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robét,
2) komisyjnego, tj. z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robdt w toku
(przerwanych) na dzien odstagpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
5) sporzadzenia wykazu materiatdbw lub urzgdzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ktérych koszt obcigza te
strone, ktéra spowodowata wystapienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktoérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejaé¢ je na wiasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspoétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1 ti. w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czg$C zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pieniadz"), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz”, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
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dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowienn umowy
§15

1. Strony przewidujg w szczegdlnosci nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatbw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej illub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) badz podykitowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy bgdz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatow budowlanych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkow geologicznych podioza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badZz koniecznosci
zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie roboét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) koniecznosci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw lub urzadzen niezaleznych od Wykonawcy,

i) btedow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robdt w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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J) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robot na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,
k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,
[) zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),
5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
6) zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu rob6t i/lub wykazu scalonych
elementow (etapow) robét, w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),
¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
d) konieczno$ci uszczegotowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét iflub wykazu
scalonych elementow (etapow) robodt, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
e) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4),
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i /lub 3),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcoéw, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktéorym mowaw § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawey, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamowienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robo6t w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawece, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
- lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. €) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
- lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatow lub urzadzen,
« lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robét realizowanych wskutek zmian projektowych,
- lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robét na podstawie odrebnej umowy,
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- lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
- lit I) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokotu zaawansowania robét
i rzeczowo — finansowego harmonogramem robot,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robét :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatann okreslonych w ad
pkt 1)i2),
- lit. b) — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
- lit. ¢) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
- lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. ) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami,
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. @) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowg, po dniu wejscia w zycie przepisbw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy,
-lit.b) — stosownie do zmian materiatow budowlanych, urzadzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatarn okreslonych w ad pkt 2) i 3), okreslonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogdéw lub innych nosnikéw cenotwérczych,
ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcow :
« na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszej
umowie.
3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej
umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
c), pkt 56 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg =zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
Zatgczniki:
— zal Nr 1 -—wykaz scalonych elementow (etapow) robot .

— zal Nr 2 — rzeczowo — finansowy harmonogram robot
- zahl Nr 3 —wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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Zatnr3doumowynr .. /IR/19

Wykaz dokumentacji projektowej

Nazwa zamoéwienia: Budowa ciggu pieszo-rowerowego od Sciezki pieszo-rowerowej
biegnacej wzdiuz rzeki Bystrzycy do ul. Rablowskiej w Lublinie

1. Projekt budowlany-wykonawczy z informacijg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 1 egz.
2. Projekt statej organizacji ruchu - 1 egz.

3. Opinia geotechniczna - 1 egz.

4. Szczegotowe specyfikacje techniczne — branza drogowa - 1 egz.
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