Zat. Nr 5 do SIWZ — wzo6r umowy

UMOWA  Nr [IRM9

zawartaw dniu ..... ..... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :
D =

zwang dalej Zamawiajacym,
a

1) ...
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;:

Postanowienia wstepne
§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986.tj. ze zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami
matej architektury, instalacjg oswietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego na dziatce
nr 31, przy ul. Szwolezerow w Lublinie.

2. Przedmiot umowy, o kiérym mowa w ust. 1,0bejmuje budowe placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami
matej architektury, instalacjg oéwietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego w tym:

1) wykonanie trawnikow,
2) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie i montaz elementéw mafej architektury, dostawa i
montaz urzgdzen zabawowych, wykonanie ogrodzenia, wykonanie o$wietlenia i monitoringu.

3. Szczegotowy zakres robét okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug wykazu dokumentacji — zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych nastgpujgce czynnosci, w zakresie realizacji zamoéwienia:

1) roboty drogowe,
2) roboty elektryczne instalacyjne.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
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1) zadania oswiadczer i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. Wymogdw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to migjsce inng osobe.
7. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4.
W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj dowodéw sposrod nizej
wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodinosci: dokfadne dane podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie; date
ztozenia os$wiadczenia;, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopig umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ztozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcy Iub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowigzkéw. Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci bez adreséw
i nr PESEL pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce, kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).

Obowigzki Stron
§3

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
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2)

3)

4)
5)

W niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnoéci niezwltocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy robét prawidtowg i terminowg
realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnoéci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw
(etapdw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktdérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez
Wykonawce,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym — nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapow) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne elementy (etapy) robdt, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét na catoS¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementow (etapow)
rob6t wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne prdby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze =zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 21 3 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktérym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie si¢ jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacjg zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym,

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdlnych
elementéw (etapow) rob6t w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w pkt. 2,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i o$wiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 - ]. t.), potwierdzajacych przejecie obowigzku kierowania budowg
i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robét, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umows,

ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng
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nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkod, ktére
mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzgdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego robét; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposOb zapewniajgcy ciggtosé ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;

10) przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o kiorym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajacemu kopii polisy poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajagcemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
»Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejsza umowa;

11) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestorow sieci i wtascicieli nieruchomosci
przez ktorych przebiegajg sieci oraz witascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskéw do zarzadcdw drég i uzyskanie warunkéw na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzadca, wykonanie zjazdu,

13) ztozenie wnioskow do zarzgdcow drog i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizaciji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia rob6t wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzgdcow projekiu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robdét,

14) ztozenie wnioskéw do zarzgdcéw drég o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét
oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

15) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robét i jego likwidacja po zakoriczeniu robét,

16) odtworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego wediug warunkéw odtworzenia
i uzyskanie, przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzadcow
drég,

17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

20) ochrona znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia Ilub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

21) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektrycznej,

=5
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23) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét,

24) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do miejsca robot,

26) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwloczne
powiadomienie inwestora,

27) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze roboét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

28) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggéw, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wiasny koszt,

29) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatow, odpaddéw, $mieci czy urzgdzen prowizorycznych lub pomocniczych,

30) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania robét na wtasny koszt,

31) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

32) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleri na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych,

33) wykonanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, préb,
testow, rozruchdéw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

34) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakornczeniu robét przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i prob, protokoty dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru konicowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz  jego podzniejsze] eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

35) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

36) po zakonczeniu robét - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terenow
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpdzniej w terminie wykonania robét,

37) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzer”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzgdzonego planu szkolenia,

38) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.
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3. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéow umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania roboét.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za witasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koricowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujagcych Wykonawce,

3) zfozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru korcowego.

Sily wlasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1a. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamowienia: 1) ... ( cze$¢ zamowienia ), 2) .. ( czes¢ zamowienia,).

1b. Podwykonawcg, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia jest :

Y s s a5 ety mmemammmen ( podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

-

\E’ZP-P-L271.67.2019 Zafgcznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Stona6z22 |




w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16 i §15 ust.1 pkt 8 i ust.2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcy jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg naruszaé postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) miec forme pisemng,

2) byé zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres rob6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementow (etapow) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawey wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze zawieraé zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraé zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacii
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej

Podwykonawcy |ub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,

uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
_ poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej

j ) przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginafem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ zfozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postgpowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidiowy sposéb dokumentujac
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18.Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

20.Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ =za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za jako$¢ i terminowos$é robét,
ktdre realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem

S
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umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentujg.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robét objetych  zakresem  niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$é lub catosé robét
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materialy

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadaé odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robét.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokosci ......................... zt (stownie: ...................... ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) kwota netto w wysokos$ci ... zt (sfownie: ....) plus nalezny podatek VAT(8%) w wysokosci
. Zt—roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) kwota netto w wysokoéci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23 %) w wysokosci ... zt

— roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

3. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900 rozdziatu

90004 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019 r, numer zadania budzetowego:

IR/W/347/00/20/0011.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera

ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu

przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat

i podatkow, a w szczegodlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowier niniejszej

umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad

wspdiczesne] wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,

konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia,
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2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacii
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wiasnym zakresie punktéw poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody
i energii elektrycznej,
4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,
7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robot,
8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robot,
9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,
10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,
11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,
12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,
13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw
rozbiérkowych,
14) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,
15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,
16)koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sgsiadujgcych,
17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowe;j,
18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
20) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
21) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,
22) nalezny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie produktow (materiatéw, urzadzen) lub

rozwigzan rownowaznych, takze:
23) koszty wprowadzenia produktow (materiatéw, urzgdzen) lub rozwigzan réwnowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych produktéw (materiatow, urzadzen)
lub rozwigzan réwnowaznych.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§8

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw roboét lub protokotem odbioru koricowego
robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

2. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z wykazu
scalonych elementéw (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czeSciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakornczeniu kwartatu

S
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(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krétszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robdét, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.

3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Faktura konicowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robét.

5. Pfatno§¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest réwniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.

5a. Z tytutu realizacji zaméwienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle/nie wysle* ustrukturyzowana
fakture elektroniczng w sposob, o ktérym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191), z uwzglednieniem
wiasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajgcego. * niewfasciwe skreslic

6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kitérzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowéd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

7. Faktura do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wyigcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwiéc Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 5 % warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwroci
Zamawiajacemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajgcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajgcego zwigzane z dochodzeniem roszczeri przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnoéci
bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robot

§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robot zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robdt,
c) odbiér koricowy robét,
d) odbiér ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonczenia rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych
i robét ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioréw czesciowych
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wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

Odbiory czgsciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczagc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréow
sporzgdzane bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowié beds zatgczniki do faktur
czesciowych.

Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét Iub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.

Odbidr koricowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowoéci do odbioru koricowego

11.

robdt, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakoéci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pozniejsza eksploatacie, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni
liczagc od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru korcowego.

12. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci

do odbioru kofcowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbiodr koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

| przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy

nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koficowego, dokona tego odbioru podpisujac protokdt odbioru
koncowego robo6t z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usunigcia. Odbior robét majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcey ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednocze$nie nowym terminem
odbioru koricowego. Odbiér rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastgpi w ciagu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koricowego.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za

zgodg Zamawiajacego wyrazona na piSmie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bgdzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale

umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
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Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartoéé¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy bedzie Zzgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknigtym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

19. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegdlnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usunigcie wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglgdy
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. TreS¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié¢
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, Ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.

6. Na podstawie art. 568 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancii.

7. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegoblnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmoéwit ich usuniecia, bez utraty praw
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wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zgdaé¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto§¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

8. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usunigcie w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploatac;ji instalacji i urzadzen, niezgodny z zasadami okreslonymi
w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”.

12. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzadzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacii
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzgdzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

13.Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie mogg sie réznic na niekorzy§¢é Zamawiajgcego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarangii.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi “Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzgdzen”, nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementow podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwacji.

15. W przypadku niesporzgdzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzer”, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecer producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

17. Przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usungé na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
w ciggu ktdrego Zamawiajacy nie mogt korzystac z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
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8, gdy termin usunigcia wad bgdzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w inngj
formie anizeli ,pieniadz") pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rgkojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
21. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

§11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokosci 150,00 zt, za kazdy dzier zwioki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu robot budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 350,00 zi, za kazdy dzien zwioki,
4) za zwioke w usunieciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koricowym Iub
w okresie gwarancji, w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét | wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
7) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zi,
8) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robodt
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zi,
9) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zi,
10) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zt,
11) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zt,
12) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 z,
13) za zwioke w przediozeniu Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
14) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w § 2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

Sp)
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowns:

1) za zwtoke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy
w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku odstagpienia przez Wykonawce od cato$ci umowy z powodu okolicznoéci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robdt i wykazu scalonych elementéw (etapow) robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§12ust. 1,4i10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

¢) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pi$mie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robét,

e) wystgpita konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
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umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposéb razgcy narusza jej
postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastapic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktéragkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;j.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie os$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysziosé, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt przed
datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancii i
kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponizei.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robét,
2) komisyjnego, tj. z udzialtem przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robét w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
S) sporzadzenia wykazu materiatow lub urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robot; ktérych koszt obcigza te
strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastagpito odstgpienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejg¢ je na wtasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udzialu i wspotdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 wust. 1 t. w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
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uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz”, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§15

1. Strony przewidujg w szczegélnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatbw budowlanych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sig¢ na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji bgdz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy bgdz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatow budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczeéniegj
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkow geologicznych podfoza bgdz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych albo ofercie stanie sig niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz koniecznosci
zrealizowania robdt przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
- zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
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b) dziatania sity wyZzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) koniecznosci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h) wydiuzenia terminéw dostaw materiatéw lub urzadzen niezaleznych od Wykonawcy,

i) btedow w dokumentacji projektowe]j skutkujgcych wstrzymaniem robdt w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

j) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrgbnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,

[) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),

5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

6) zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu roboét i/lub wykazu scalonych
elementéw (etapow) robot, w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),

¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,

d) konieczno$ci uszczegdtowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét ilub wykazu
scalonych elementéw (etapéw) robét, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

e) na skutek zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4),

7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany materiatow budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i lub 3),

8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcow, w przypadku:

a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,

b) zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

publicznego,

ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie

same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem

wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamowienia,

z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony

Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasniert ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

-lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggnigcie uzasadnionego interesu publicznego,

ZP-P-1.271.67.2019 Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Wzdr umowy Strona 20 z 22




- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
- lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. €) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
« lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatow lub urzadzen,
- lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robét realizowanych wskutek zmian projektowych,
- lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie rob6t na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robét na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
- lit [) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokotu zaawansowania robot
i rzeczowo — finansowego harmonogramem robét,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapdéw) robot :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatann okreslonych w ad
pkt 1)i2),
- lit. b) — stosownie do zmian wysokoSci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
- lit. c) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
- lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. @) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. @) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowg, po dniu wejScia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug; warto$é wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakga wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zaméwienia
uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
-lit.b) — stosownie do zmian materiatbw budowlanych, urzadzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatarn okreslonych w ad pkt 2) i 3), okreslonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogow lub innych no$nikéw cenotwérczych,
ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw :
- na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszej
umowie.
3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej
umowy w okolicznosciach i na warunkach okres$lonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
C), pkt 5 i 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z ewentualng zmiana
tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robé6t i/lub wykazu scalonych elementéw
(etapéw) robot.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
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w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci.

Postanowienia koncowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia
Wykonawcy | dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
Zatgczniki:
- zat Nr1-wykaz scalonych elementéw (etapéw) robot .

— zat Nr 2 — rzeczowo — finansowy harmonogram robét
- zat Nr 3 —wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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Zatgcznik Nr 3 do umowy /IRMY9

Wykaz dokumentacji projektowej

Nazwa zamoéwienia: Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami matej
architektury, instalacjg oswietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego na dziatce
nr 31, przy ul. Szwolezeréw w Lublinie

—

. Projekt budowlany i wykonawczy w branzy budowlanej — 1 egz.
2. Projekt budowlany i wykonawczy w branzy elektrycznej — 1 egz.
3. STWIORB ST01- w branzy ogélnobudowlanej — 1 egz.

4. STWIORB - w branzy elektrycznej — 1 egz.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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