Zalacznik nr 5 — wzor umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /IR 119

WdAniu .o r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg"
zwanymi takze w umowie tgcznie , Stronam/”,

zostata zawarta umowa o treéci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dokonczenie i wyposazenie Parku Jana Pawta |
na Czubach w Lublinie; plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oswietlenie .
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) budowe dréog rowerowych wykonanych z betonu asfaltowego i ciggéw pieszych

wykonanych z kostki brukowe] betonowej, bezfazowej wraz z oswietleniem oraz

elementami matej architektury :

- drogi rowerowej i ciggu pieszego wzdtuz ul. J. Pawta Il do ul. Nadbystrzyckiej,

- ciggu pieszego ze schodami w kierunku budynku Wyzynna 45,
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- drogi rowerowej obok istniejgcego chodnika od ul. Wyzynnej , z cze$ciowg przebudowg
tego chodnika i schodéw oraz realizacjg cieku betonowego przy obrzezu drogi rowerowe.
2) budowa placu zabaw na dziatce nr: 4/20, w poblizu budynku Szmaragdowa 44.

3) budowa placu parkour i ustawienie tablicy z regulaminem na dziatce 117/5 obok
istniejacej sitowni.

4) wycinka 3 drzew,

5) wykonanie trawnikow.

3. Szczegotowy zakres robét objetych przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ust. 1i 2,
okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
budowlanych wedtug wykazu — zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.
Obowigzki Stron
§3
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym — nie pézniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementow
(etapow) robot z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne
elementy (etapy) robdt, wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej
umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej zatacznik Nr 1,

2) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw i oSwiadczen wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane (Dz. U.2018.1202 — j.t .), potwierdzajgcych przejecie obowigzku
kierowania budowg i umozliwiajgcych rozpoczecie robét, w terminie 7 dni roboczych
od daty zawarcia niniejszej umowy,

3) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, |

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia robdt, w szczegélnosci zrealizowanie wiasnym
staraniem tymczasowych obiektéw i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,
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5) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
c) zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
d)normami, warunkami technicznymi,
e) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejsza
umowsa,

6) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osoéb uprawnionych, posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

7) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

8) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego Ilub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

9) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét,

10) w przypadku grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wiasciwych
stuzb,

11) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzgdzeniami  (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystgpieniem do robdt), oraz dbatos¢é o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

12) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak:
ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich
trwatosci, obstugi i dziatania przez caty okres trwania robét,

13) ubezpieczenie w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U.2018.1202 — j.t.) (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg
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niz 10 % warto$ci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta
Zamawiajgcego) od wszelkich szkod, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robét,
urzgdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem rob6t od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych -
przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
czasu odbioru koricowego robét; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

14) przediozenie Zamawiajagcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt.
13 i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodnos$é z oryginatem”; w
przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie w terminie 10 dni roboczych,
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za
zgodnosS¢ z oryginafem”, celem wykazania cigglosci ubezpieczenia na czas
wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

15) dozoér budowy,

16) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio

przylegajgcego do miejsca robot,

17) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie

\ sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpadéw, $mieci czy urzadzen
% prowizorycznych lub pomocniczych,
18) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach

publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych)
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zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robét na budowie;
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i
pozwolen w tym zakresie,
19) realizacja zadania w sposob zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych
obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujgcych w
obszarze inwestycji,
20) podjecie, na wiasna odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
przylegajgcych do terenu budowy,
21) zabezpieczenie interesu Zamawiajagcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z roszczen wiascicieli posesji
sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejsze;
umowy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
22) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6t w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,
23) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji
odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2018.992 —
j.t.) z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane beda
na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajagcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji
obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow,
24) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
25) wykonanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych
pomiaréw, prob, testow,
26) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow -
rozbiérkowych we wiasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),w

tym odzyskanie koszy i przewiezienie ich w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym na

terenie Lublina,
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27) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji
geodezyjnej w postaci opracowania powykonawczego, sporzadzonego przez
uprawnionego geodete,
28) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentagii
powykonawcze] obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawczg, w tym
inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa drogowego),
29) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”,
30) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakoriczeniu robdt przekazanie
Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robét, zgodnej z
wymogami obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa - zawierajgcej w
szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i prob, protokoty dotyczace przytgczy i instalacji podlegajgcych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty,
aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania
obiektu oraz jego pozniejszej eksploatacji a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym
uprawnionym podmiotom,
31) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
32) po zakoriczeniu robét uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze
terendw przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce
na potrzeby prowadzonych robét, tgcznie z przywrdéceniem zagospodarowania terenow
w zielen - najpozniej w terminie wykonania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
|) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawecy,
2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci

Wykonawcy,
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4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawea,
5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnoci gospodarczej Wykonawcy.
9. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 — j.t.), wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:
- roboty ogdélnobudowlane,
- roboty w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

6. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 5 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,
2) zgdania wyja$nienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe.
8. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego
przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujacych czynnoéci, o kiérych mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli
termin przedtozenia dowodéw oraz rodzaj dowodow sposrod ponizej wskazanych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg os0b wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu,date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownikéw oraz
podpis osoby uprawnione] do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawecy;
2) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ztozone przez Wykonawce os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw );
kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.
9. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 15.
10. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, we
wskazanym terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na umowe o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.
11. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca w przypadku:
1) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,
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2) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.
12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynno$ci niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy
Wykonawcy robét prawidtowg i terminowg realizacje przedmiotu umowy, w
szczegolnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementoéw (etapéw) robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 , w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych liczge od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspoidziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na
budowg oraz dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania
przez Wykonawce dokumentéw i odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4,

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy,

6) odebranie prawidiowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

7) terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym
poinformowaniu Wykonawecy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robét budowlanych lub prac, ktére nie wchodza w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.

14. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujg si¢ dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa i
ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie
do dnia 30.11.2019 r.
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2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét,
wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koricowego.
Sity wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia bedacego przedmiotem
niniejszej] umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu
cywilnego oraz w niniejszej umowie.

1a. Wykonawca o$wiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce
czesci zamowienia:

. S (cze$¢ zamébwienia).

2) e ( cze$¢ zamowienia ).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia

2004 r. (Dz. U.2017.1579 — j. t), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia, jest: ........cccceuven.... (firma Podwykonawcy / imie i

nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych

mowa w ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacije na

temat nowych Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacije czesci
zamowienia, a ktére miaty by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamoOwienia okre$lonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy. Zmiana nastepuje na
zasadach okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust.1b i w zw.z ust.14-16 i § 15 ust.2 pkt

9 i ust.3 ad pkt 9.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag wymaga akceptacji
%mowy przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
L/ostanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawecg jak i z dalszym Podwykonawcag

nie mogg naruszac postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
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przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czesScig dokumentacii
dotyczacej wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegélnosci spetiaé
nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegoélnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

4) dokfadnie okresla¢ zakres robé6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$é
tego zakresu wynikajgca z wykazu scalonych elementow (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy) , o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za
realizacje cato$ci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych
niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umows,

9) uwzgledniaé okolicznos¢, ze sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,
10) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce ,bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawiera¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (jezeli ich
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r.
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poz. 60 i 962) oraz zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i

umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury

potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w

ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w

ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za ,zgodno$c¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
rtosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

odwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
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doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 11.
12. Poswiadczenie ,za zgodnos¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢
ztozone przez przedktadajacego.
13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktbrym mowa w
ust. 1b, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy
obowigzujgce w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
oferta ztozona przez Wykonawce.
16. Jezeli zdolnosci techniczne Ilub zawodowe wymagane w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma
zastgpi¢c Podwykonawce, o ktorym mowa w ust.1b nie potwierdzajg spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7
dni roboczych:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w postepowaniu) lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu
(nabyte po uptywie terminu sktadania ofert w postepowaniu).
17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), lub o$wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 17 zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia

Podwykonawcy.
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19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..
20. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
21. Do obowigzkéw Wykonawecy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za jakosé i terminowo$é
robot, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw [ub dalszych Podwykonawcow.
24. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w
przypadku:
1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania robét objetych  zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,
2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,,
wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo,
lub stwierdzenia, ze czes$¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego
umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.
25. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub
pkt. 9.
26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania
robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentujg.
Materialy, sprzet, pomiary i personel
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu

materiatébw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na

jego koszt.
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2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2018.p0z.1202 — j. t.) oraz
wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i obowigzujacych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadaé¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdZ inne
dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wilasnym zakresie potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materiatébw oraz jako$ci
wykonanych z tych materiatébw robét na kazdym etapie robét, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow
czesciowych i do odbioru koricowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania
badan, prob i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych
materiatdbw i zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania
ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego.

7. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakoriczenia oraz w
okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie

naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci

§7

ZP-P-1.271.3.2019 Zat. Nr 5 do SIWZ — wzér umowy Str. 15z 38




1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota brutto

W WYSOKOSCI .eveerreenernns Zh (SIOWHIG: ..civmmmsmarien ), na ktorg skiada sie kwota netto
W WYSOKOSCI vevverserennnn Zh (StOWnie: ............... ) plus nalezny podatek VAT ............ zi,
w tym podatek VAT (8%) w wysokosci ........ zt (stownie: .................. ), | podatek VAT
(23%) w wysokosci ........... zt (stownie: .............. )-

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja petnego zakresu przedmiotu umowy i
niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a
w szczegolnosci:
1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego
zaplecza, w tym zrealizowania we wiasnym zakresie wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robét, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,
2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury technicznej,
3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu
budowy,
4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,
7) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
8) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,
9) koszty wszelkich niezbednych pomiarow, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i
badan, w tym badan laboratoryjnych,
10) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz

materiatéw rozbiérkowych,

11) koszty przygotowania ,lInstrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze

przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,
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12) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej takze
inwentaryzacje powykonawczg, oraz opracowania dokumentacji odbiorowe;j,

13) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjne;j,

14) koszty ochrony znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego
wykonawce geodezyjnego,

15) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

16) koszty wynikajgce z udzielonej gwaranciji,

17) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (8% i 23%) - dotyczy
podmiotu bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT,

18) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz z obowigzujacych w
tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspodtczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét, konieczne
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiagniecia rezultatbw rzeczowych

okreslonych niniejszg umowg i dokumentacja projektows,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych,
takze:
19) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania
dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.
a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie produktéw (materiatéw, urzgdzer)
takze:
20) koszty wprowadzenia produktéw (materiatow, urzgdzen),
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru koricowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione
przez Strony umowy.
5. Ptatnos¢ wynagrodzenia, nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dorecienia Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego
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wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu
dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 — 13.

Sa. Z tytutu realizacji zaméwienia Wykonawca os$wiadcza, iz wysle/nie wysle*
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb , o ktorym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z
dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN
5907653870019 Zamawiajgcego. (* niewtasciwe skresli¢)

6. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem
zaptaty jest oSwiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowéd
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

7. Faktura do ktorej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty
faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajagcemu wraz z dowodami zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
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9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,za zgodno$é
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktérych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowié
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca
poza wartoscig wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu

Podwykonawcy, zwr6ci Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na
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rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki Zamawiajagcego zwigzane z dochodzeniem
roszczen przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania
sgdowego, z wylgczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych
naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w

ust. 15 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8
1. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900
rozdziatu 90095 § 6050 budzetu miasta Lublin  numery zadan budzetowych:
IR/W/687/00/20/0100

2. Wykonawca, nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy .

Odbiory roboét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robét zanikajgcych i robo6t ulegajacych zakryciu,

b) odbiory cze$ciowe wykonanych elementoéw (etapow) robot,

c) odbiér koricowy robét,

d) odbior ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$é¢ do odbioru robét
zanikajacych i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego

adresy e-mail.

ZP-P-1.271.3.2019 Zat. Nr &6 do SIWZ — wzér umowy Str. 20z 38




4. Odbioru robét zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie po6zniej niz w ciggu 7 dni liczgc od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktbrym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
odbioru tych roboét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbiorow
czesciowych wykonanych elementéow (etapdw) robét, o kitérych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

6. Odbiory czesciowe, o ktoérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciagu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci
odbiorow sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw
(etapow) robot, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktore stanowic
beda zataczniki do faktur czesciowych.

7. Odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skfadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.
8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

9. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowg i wszystkie
dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:
dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatow, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiarow, prob i badan, atesty, aprobaty,
protokoty odbioréw, protokoty z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, monitoring telewizyjny sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i
kanalizacyjnych wraz z zapisem (rejestracja) obrazu, ,Instrukcje obstugi i eksploataciji
obiektu”, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania
obiektu oraz jego poézniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu
umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo
innym uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym

wpisem do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego, w
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ciggu 10 dni liczgc od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koricowego.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnos$ci odbiorowe.
12. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajgcego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w
ciggu nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy ich
bezptatnego usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo
stwierdzenia tych wad mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru
podpisujgc protokét odbioru korcowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad
oraz wyznaczonym terminem ich usunigcia. Odbiér robét majacych na celu usuniecie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastapi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem. Jeséli Zamawiajgcy uzna, ze stwierdzone wady
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie protokotu odbioru
koncowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczes$nie nowym terminem odbioru
koricowego. Odbiér robét majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastapi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego
zgtoszenia do odbioru koricowego.

14. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o
ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych
przy odbiorze wad lub diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym

protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
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16. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie
do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknigtym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.
17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie
odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego
oddaniem do uzytku.
19. Odbior ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uplywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy.

§ 10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..................
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jako$ci wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegélnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy w

okresie udzielonej gwaranciji.
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5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru korncowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577' § 1i 2 k. c.,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skoriczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze: '

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegélnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzgdzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody,
energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekdéw) w ciggu 24 godzin, od daty
pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbiér urzgdzenia celem naprawy i
jego zwrot odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktorym mowa w pkt. a) lub odmoéwi ich usuniecia,
bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie
do usuniecia - Zzgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoéci obliczonej z

wzglednieniem ujawnionych wad,
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d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg

eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o kitérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na
wniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pisSmie, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn
obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu
30 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez
przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majgcych na
celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty i zielen jak i
wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami okre$lonymi w , Instrukc;ji
uzytkowania i eksploatacji obiektu”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce,
zbiorem, szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwac;ji dla
wszystkich elementow objetych gwarancja, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z wykazem
instalacji i urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w
ust. 14, moga wynikaé¢ tylko z przepisébw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczego6lnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$é Zamawiajgcego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwaranciji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, nie
bedzie sie modgt uwolnic ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji i konserwacji.

17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje i urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonywania przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

19. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaja
wspdlnie przeglagdu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o
czas W ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.
Postanowienia ust. 22 stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad
bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”)
pozostawionego na zabezpieczenie roszczern Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci. Postanowienia
§ 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

23. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przeglagdu wykonanych nasadzern w okresie wiosennym i jesiennym oraz do
przedtozenia Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w
formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,

2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
ich obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikéw i wigzan, z zastrzezeniem
ust. 24.

24. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych

spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi.
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Jezeli nasadzenia nie przyjmg sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie
nasadzeniowym na koszt wiasny.

25. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.
§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 2, w
stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 800,00 zt, za kazdy dzier: zwtoki,

1a) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 4, w stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 800,00
zt, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysoko$ci 800,00 zt (stownie: osiemset ziotych), za kazdy dziern zwioki,

3) w przypadku przerwania czynnos$ci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokos$ci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy
dzien przerwy,

4) za zwitoke w usunigciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarangiji,
wad przedmiotu umowy, w wysokoéci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy
dzien zwtoki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od cato$ci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,
8) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od cze$ci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej
czgsSci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robét | wykazu scalonych
elementow (etapow) robot (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) ,
9) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i

>powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez
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zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, w wysokosci 5 000 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za wykonywanie przez Podwykonawce |ub dalszego Podwykonawce, ktérego
umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robét innych niz zadeklarowane
do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku
realizowania czeSci lub caftosci robdt przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pieé
tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom [ub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pieé
tysiecy ztotych), za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy przypadek nieprzediozonego
projektu umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 lub
ust. 10, poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysiac zitotych), za kazdy przypadek
nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktorym mowa w § 5 ust. 4, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy
przypadek braku zmiany,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt. 20 poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy dzien
zwtoki,

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnos$ci, w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ziotych), za
kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
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1) za zwtoke w uzgodnieniu,wykazu scalonych elementéw (etapéw) rob6t (zatgcznik Nr 1 i
do niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci
800,00 zt, za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w
terminie przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez
Wykonawce dokumentow,
2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
12 pkt. 4, w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych), za kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catos$ci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7
ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, 4i 10,
4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % warto$ci niewykonanej czesci umowy
ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw
(etapow) robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) , z wytgczeniem zaistnienia
sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, 4,
5) za zwioke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu odbioru koricowego, w wysokosci 800,00 zt
(stownie: osiemset ziotych), za kazdy dziern zwioki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos$é kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary —
bez uprzedniego wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody

§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
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panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢é od umowy w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonane;j.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,

c) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pismie przez Zamawiajgcego,
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami,

d) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartoéci

umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4,
Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidiowo wykonany i wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajagcy pomimo zgtoszonych na

piSmie zastrzezen, w sposob razgcy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec

Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania

protokotu odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania cze$ci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstapienia

od umowy.

jzp_P,|.271_3.201g Zal. Nr 5 do SIWZ — wzér umowy Str. 30 z 38




7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie
od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z podaniem podstawy faktycznej i prawne;j.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstapieniu i bedzie wywierato skutek na
przyszto$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére
Zamawiajacy nabyt przed datg zfozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w
szczegblnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umowne] za odstapienie,

zabezpieczenia, odszkodowania.

§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie robét,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokdt z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy
oraz protokot robot w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
robét na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i
nastepnie opuscic teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac
przy tym urzgdzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczgce
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz sadzonek, materiatow i urzadzen zakupionych, ale nie
rozliczonych z Zamawiajgcym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
robét; ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek
ktorych nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia
sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 ; Strona ta obowigzana jest przeja¢ je na wiasny

uzytek,
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6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspdtdziatania z Wykonawecg w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami

niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci
10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. w wysoko$Ci ...........cceeunnne....
2 B (o1 L —— ) w formie ................ przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
4. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
9. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za czeSciowo wykonane roboty.
6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w
»pienigdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego
ciggtosci.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia

&aleiytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
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ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 j. t). Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§ 15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zZmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania rob6t w stosunku do zatozen
zawartych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa, w
przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podioza badz w
przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdZ gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na
rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
robét lub zmniejszenie kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz
koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczes$niej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) zmiana materiatbw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe

(w szczegolnosci: niedostepnos¢ na rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane
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bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczerstwa na budowie
lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow,
urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji bgdz
zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy bgdz w przypadku
konieczno$ci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatbw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie rob6t w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot zgodnie z przyjeta technologia i wymogami opisanymi w
specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem)
z zapisow danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych facznie ponad 7 dni,

e) koniecznoéci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedébw w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robot w celu
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

J) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy,
wymuszajgcych konieczno$é koordynacji tych robét z robotami realizowanymi
na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

[) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,
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6) zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapéw) robot (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy) w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
c¢) koniecznosci rozbicia (uszczegbtowienia) poszczegodlnych pozycji elementow wykazu
na podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét i/lub
jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug,
- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,
b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét illub materiatdw budowlanych,
urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,
8) zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 5
ust. 1a lub zmiana Podwykonawecy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1b.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamoéwienia
(zaniechanych robdt) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementow (etapéw) roboét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) ,
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania roboét w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacii
zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do
dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty budowlane, urzadzenia posiadajace co najmniej

takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe
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wyboru oferty, z ewentualng zmiana wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem),
pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
realizacji zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac¢ prawo
do dalszych wyjasnienn ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych
tacznie ponad 7 dni,

lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w
dokumentacji projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych
konsekwencjg wprowadzonych zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie
miasta),

lit. j) — o okres niezbegdny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badar archeologicznych,

lit. ) — o okres niezbedny na wykonanie rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy (zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umows),

lit. 1) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesng zmiana (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 11 2,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreslonych w ad
pkt 7,

- ad pkt. 7) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci

rzedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umows, po
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dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug; warto$§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita bgdz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetej technologii wykonania roboét i/lub materiatbw budowlanych, urzgdzen, ustalong
przez Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw
inwestorskich, katalogéw lub innych no$nikéw cenotwérczych,

- ad pkt 8) - na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz w
niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznoéciach i na warunkach okre$lonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 -
3, pkt 4 lit. b) — c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 j. t.).

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Stron

wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia konncowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedag
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowiazujgce przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
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ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:

WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

1. Wykaz scalonych elementéw (etapdw) robét.

2. Wykaz dokumentaciji, o ktérej mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.
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Zat. nr 2 do umowy

Wykaz dokumentaciji

1. Projekt budowlano-wykonawczy drog rowerowych i ciggdéw pieszych wraz z
oswietleniem,

2. Projekt statej organizaciji ruchu,

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- drogi
rowerowe i ciggi piesze,

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oSwietlenie drég rowerowych i ciggéw pieszych ,

5. Projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw ,

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych placu
zabaw

7. Projekt budowlano-wykonawczy placu parkour,

8.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych placu
parkour,






