Zat. Nr 5 do SIWZ — wzdr umowy

UMOWA  Nr /IR /19
zawarta wdniu ..... ..... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431018514, reprezentowang przez :
1) ..

zwang dalej Zamawiajacym,

1 ...
zwang{-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce}:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. {tj Dz.U.2018.1986 ze zm) w wyniku ktdrego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem ninigjszej umowy jest zagospodarowanie terenu wraz z przebudowg boiska przy
ul. Warminskiej i ul. Szczecinskiej w Lublinie - |V budzet obywatelski - zadanie inwestycyjne pn.:
"Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiediu Swit - Weglin Potudniowy".

2. Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje przebudowe boiska wielofunkeyinego, budowe skweru
wypoczynkowego wraz z skownig | chodnikiem oraz wykonanie rekultywacii terenu i trawnika, w tym:

1) rekultywacia terenu i wykonanie trawnika,
2) wykonanie robdt budowlanych w tym:

a) budowe chodnika od ul. Warmifskiej i ciagdw pieszych na terenie skweru
potozonego pomigdzy ul. Szczecinskg 1 ul. Warminska a terenem zabudowy
jednorodzinnej,

b) budowe nowych ogrodzen boisk oraz podwyzszenie istniejgcego ogrodzenia,

¢) przebudowe boiska do street ball’a,

d) budowe sitowni terenowej, w tym wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz montaz

e) urzadzen do ¢wiczen przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

f) dostawe | montaz obiektdw matej architektury

g) urzgdzenia sitowni terenowej wymienione w Projekcie budowlanym:

e urzadzenie nr 1 "wiosdlarz",
e urzadzenie nr 2 "wyciag gérmy",
e urzgdzenie nr 3 "orbitrek”,
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e urzadzenie nr 4 "wahado + biegacz + twister",
e urzadzenie nr 5 "steper + odwodziciel",
e yrzadzenie nr 6 "porecze”,

nie s objete przedmiotem zamdwienia i zostang przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w frakce realizagi robdt, do zamontowania, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, natomiast odbidr tych urzadzen nastgpi w Szkole
Podstawowej nr 50 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14.
3. SzczegOlowy zakres robdt okredlajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych wedhug wykazu dokumentacji — zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze przedmiotem zamowienia nie sg objete roboty wymienione w ,Projekcie
budowlanym i wykonawczym nasadzeni na terenie projektowanego skwery”, o ktérych mowa takze:
1) w pkt 3.3 tiret 13 ,Projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania skweru wraz z
sitownia i chodnikiem do ul. Warminiskiej w Lublinie”,
2) w pkt 5 tiret 9 ,Projektu budowlanego | wykonawczego boisk, ogrodzen i urzadzen sitowni
zewnetrznej na terenie projektowanego skwery”,
4. Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o0 pracg osdb wykonujgcych nastepujace czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia: roboty
drogowe.
5. W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontroinych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s06b wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegalnosci do:
1) Zadania oswiadczen | dokumentow w zakresie spelnienia ww. wymogodw i dokonywania ich
oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speinienia ww.
Wymogéw,
3} przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.
8. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
Wykonawca iub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy
Zamawiajgcemu dowody w celu poilwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 4. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodow oraz rodzaj
dowoddw sposrod nizej wymienionych;
1) oswiadczenie Wykonawcy iub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawierac w szczegdinosci: dokladne dane podmiotu skiadajgcego oswiadczenie; date
ziozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o kidrych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
2} poSwiadczong =za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawece, kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy zlozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkoéw. Kopia umowy/umow
powinna zostac zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegéinodci bez adresdw
i nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
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jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny byé moziiwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopig dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych oscbowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podiega anonimizaciji.
8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy haliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktorych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespeinienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, | bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcey kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).

Obowigzki Siron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejsze] umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwiocznie w sposdb umozliwiajgcy Wykonawey robdt prawidiows i terminows
realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw
(etapdw) robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejsze] umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu rob6t (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktdrych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczgc od dnia przekazania przez
Wykonawce,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 —~ w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentdw i oswiadczen, o kiérych mowa w ust. 2 pkt 6),

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie | uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia ninigjszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapdw) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdine slementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robét na cato$C zadania, na podstawie wykazu, o kiérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnoéci realizacji poszczegblnych elementow (etapéw)
robdt wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a fakze =zasad prowadzenia ptatnodci czesciowych
wynikajgeych z § 8 ust. 21 3 ~ w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktérym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejsze] umowy
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3)

4)

5)

6)

7}

8)

9}

stanie sig jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkow finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym,

terminowe wykonanie przedmiotu niniejsze] umowy - realizowanie poszczegélnych
elementéw (etapow) rob6t w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym
rzeczowo - finansowym harmonogramie robot (zaftacznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w pkt. 2,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajagcemu dokumentdéw i odwiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 — |. 1.}, potwierdzajacych przejecie obowiazku kierowania budowg
i umozliwiajgcych zgloszenie i rozpoczecie robét, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz
dziennikiemn budowy | dokumentacja okreslong w § 2 ust. 3,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projekiows i specyfikacija techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dia ktérych
w dokumentacji projekiowe] wprost pozostawia sig wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejsza umowa,

ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, ktore
moga zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczgeej ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
Zwigzanego bezpo$rednio z wykonywaniem robdt od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikdw i oséb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejsze] umowy do czasu odbioru koficowego robbt; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krdtszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
polisy lub innege dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposob zapewniajgcy ciagtosé ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowsg;

10) przediozenie Zamawiajacemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy -

oryginaiu dokumentu ubezpieczeniowego, © kidrym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajgcemu Kkopii polisy poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowad bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotfu
niniejsze] umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
.28 zgodnosc z oryginatem”, celem wykazania cigglosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich gestoréw sieci | wiascicieli nieruchomosci

przez ktdrych przebiegajg sieci oraz wihascicieli lokali nieruchomosci bedacych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskdow do zarzadeow drog i uzyskanie warunkow na tymczasowy zjazd, wykonanie

projekiu uzgodnionego z zarzgdcea, wykonanie zjazdu,

13) ztozenie wnioskow do zarzadcow drog i uzyskanie warunkdw tymczasowej organizacii ruchu

i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robdt wraz z opracowaniem wymaganego
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przez tych zarzadcow projektu tymczasowe organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robot,

14) ztozenie wnioskdw do zarzadcéw drog o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

15} organizacjia ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o kidrym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robdt i jego likwidacja po zakonczeniu robot,

16) odtworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego wediug warunkéw odtworzenia
| uzyskanie, przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzgdcow
drog,

17) przygotowanie | przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacie powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze kofAcowym kompletnej inwentaryzacji geodezyine;
w postaci opracowania powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego geodete,

20)ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
gecdezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geocdezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub ZNiszezonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

21) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wiasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektryczne;,

23) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze Znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robot,

24)zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do miegjsca robot,

26) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., aw przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwioczne
powiadomienie inwestora,

27) zabezpieczenie | ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

28)przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytulu uszkodzenia i ich skutki, w szczegdinosci
poniesienie odpowiedzialnoéci za wszelkie uszkodzenia punktow osnowy geodezyjne;j,
wodociagéw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwioczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wiasny koszt,

29) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schiudny iego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie woinym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbgdnych materiatéw, odpaddw, $mieci czy urzadzen prowizorycznych fub pomocniczych,

30) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania robdt na wlasny koszt,

31) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnoéci za
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wsazelkie skutki wynikajace z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizaci niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezacych po stronie
VWykonawcy,

32) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych,

33)wykonanie we wilasnym zakresie | na wiasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchdw, regulacfi i badan, w tym badan laboratoryinych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

34) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robét przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowe] zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, swiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i préb, protokoly dotyczace przyfaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoly odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbgdne do dokonania odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz jego pézniejszej eksploatacji, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym  uprawnionym
podmiotom,

35) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletne] dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

36) po zakoriczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terendow
przylegtych bezpogrednio z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpdzniej w terminie wykonania robét,

37) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzer”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzgdzonego planu szkolenia,

38) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajagcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawecy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot
budowlanych lub prac, ktére nie wchodza w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspekfora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji robot w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetege harmonogramu
rzeczowo - finansowego robot (zatgeznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania robdt.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania | zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwila protokolarmego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokofu
odbioru kofcowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych {j. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2} zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawece,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w kidrym uczestniczy Wykonawecea,

5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dzialalnosci gospodarcze] Wykonawey.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje  sie  wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia
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31 patdziernika 2019,

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt objetych
umowa, wraz z  uporzadkowaniem terenu budowy i jege zaplecza facznie
z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie
ustaleniami protokofu odbioru koficowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czedci zaméwienia bedacego przedmiotem ninigjszej
umowy( w tym dostaw i usfug konjecznych do wykonania robdt budowlanych), Podwykonawcy jak
| dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreélonych w niniejsze] umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1a. Wykonawca oS$wiadcza, e zamierza powierzyé Podwykonawcom nastepujace czesci
zamobwienia: 1) ... ( czg$¢ zamowienia ), 2) .. ( czeéé zaméwienia, ).

1b. Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
speiniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest :

1) { podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawea zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, ktérym zamierza powierzyé realizacje czesci zaméwienia, a ktore miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okresionego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy | nastepuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzeZzeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16§ §15 ust.1 pkt 81 ust.2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejsze] umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszaé postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robo6t
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo | dalsze podwykonawsiwo powinien
w szczegodinosci speiniaé nastepujgce wymagania:

1) mieé forme pisemng,

2) byé zgodny z prawem w szczegblnoséci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okreéla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwotg wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartosé tego zakresu
wynikajaca z wykazu scalonych elementow (etapow) robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawey wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowa,
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8) nie moze zawieral postanowien sprzecznych z niniejsza umows,

9) uwzgledniaé okolicznodc, Ze suma kwot brutto naleznych Wykeonawey oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo | dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze zawiera¢ =zapiséw  dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnoSci przez
Wykonawce, Podwykonawece i daiszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

11) umowa z Podwykonawca jak | z dalszym Podwykonawcg powinna zawieraé zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia | umozliwiajgce
kontrolg zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie © podwykonawstwo nie moze byé duzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projekiu umowy
o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezenn do przediozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym w ust. 5,
uwaZa sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkliada Zamawiajgcemu
poswiadczong ,za zgodno$é z oryginalem’ kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o kiorych mowa w
usi. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedioZzone] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong ,za zgodnosc z oryginaferm” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy., Wylgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zi.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

12. Poswiadczenie ,za zgodnodc z oryginafem’”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ziozone
przez przedkiadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawsiwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmioiu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykazadé Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonaweca lub
Wykonawca samodzieinie speinia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

15. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z dokonanymi w trakcie
postgpowania zmianami oraz oferta zloZzona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastapi¢ Podwykonawce,
o ktorym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
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w postepowaniu {ub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zgda, aby Wykonaweca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem jub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujge
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czedci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, kidre byly wymagane w postgpowaniu {nabyte po uplywie
terminu skiadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawey wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
nastepuje w frakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oSwiadczenie, o kidrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce fub
zrezygnowac z pawierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy,

18. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszyeh Podwykonawcow.

20.Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkdéw Wykonawcey nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogbinych za jako$é i terminowosé robdt,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24, Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosié oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentujg.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania rob6t w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych  zakresem  niniejsze] umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czesé Jub catosé robét
realizowana jest przez innego Podwykonawce fub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, kidrego umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawey kare umowng w wysokosci okreslone] odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materialy

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedag przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania | odbioru
robdt budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadaé odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bad? inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
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Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o kiérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robdt.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o kidrym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczatiowa brutto w wysokoscl ... 2t (stownie: .. ... ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) kwota netto w wysokosci ... zt (sfownie: ....) plus nalezny podatek VAT(8%) w wysokosci
. zt—roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) kwota netto w wysokosci ... zi (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23 %) w wysokosci ... zt

- roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

3. Ptatnoé¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dzialu 900 rozdziatu

90004 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019 r, numer zadania budzetowego:

IR/W/347/00/20/0011.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczaftowe wymienione w ust. 1 zawiera

ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacja pelnego zakresu

przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat

i podatkéw, a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowiefi niniejszej

umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkdw technicznych, zasad

wspdiczesne] wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,

konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamaowienia,

2) koszty zwigzane =z ubezpieczeniem przedmiotu umowy koszty wszelkich robét

przygotowawczych, w tym: zagospodarowania terenu budowy, organizacjii utrzymania zaplecza

socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania we wlasnym zakresie

punktow poboru wody | energii elektrycznej, a takZe koszly zuzycia wody

i energii elektrycznei,

3) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim

urzadzeniami,

4) koszty dozoru budowy,

5) kosziy organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,

6) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego ha czas

prowadzenia robot,

7) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas

prowadzenia robot,

8) koszty zajecia pasa drogowego i innych terendw na cele budowy,

9) koszty kompleksowe| obsiugi geodezyjnej prowadzonych robét,

10)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,

11) koszty wszelkich niezbgdnych pomiaréw, préb, testéw, rozruchow, regulacji i badan, w tym

badan laboratoryjnych,

12) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow

rozbiérkowych,

13) koszty odiworzenia rozebranych elementéw pasdéw drogowych po wykonanych robotach w

dregach,

14) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i prob niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,
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18)koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy | zaplecza oraz terendw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujacych,
17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgce] takze
inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego}) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,
18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacii geodezyjnej,
19} koszty ochrony znakéw gecdezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty oditworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
20) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiekiu, instalacji i urzadzen”,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
21) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,
22) nalezny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwiazan rownowaznych, takze:
23) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji
projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.

Zasady platnosci wynagrodzenia

§8
1. Warunkiem ofrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokofem odbioru czedciowego wykonanych elementéw robét lub protokoter odbioru koncowego
robdt podpisanym przez osoby upowaznione przez strony LHTIOWY,
2. Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikaigce z wykazu
scalonych elementow (etapow) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zalgcznik Nr 2 do ninigjszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi, wystawianymi nie czeéciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu
{(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protokolu odbioru czesciowego wykonanych elementdw {etapow) robot, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkow budZetowych.
3. tgczna kwota wynagrodzen czeéciowych, o ktdrych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
4. Fakiura koficowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze calosci robdt, na podstawie
protokotu odbioru koficowego robét.
5. Piatno$¢ wynagrodzenia nastapi  przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidfowo wystawione] faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest réwniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowoddw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.
Sa. Z tytulu realizacji zamowienia Wykonawca o$wiadcza, iz wysle/nie wysle* ustrukturyzowana
fakture elektroniczng w sposéb, o kiérym mowa w art. 4 ust 1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191), z uwzglednieniem
wiasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajacego. * niewlasciwe skreslic
8. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 83 roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaplaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

7. Fakiura do kitorej nie zostang dolaczone dowody zaptaty, o kiérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy., W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rowne] sumie kwot
wynikajgeych z nieprzedstawionych dowoddw zapiaty. Termin zaplaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kiéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawece,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy ub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest cbowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgioszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tgj
informacgiji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpodredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Jub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, kidremu platnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub koniecznosé dokonania bezposérednich zaptat na
sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy -~ Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, zwréci
Zamawiajacemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotdéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajgcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajgcego zwigzane z dochodzeniem roszczent przez Podwykonawce [ub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sadowego, z wylaczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajgcy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
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z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.
17. Wykonawca, Podwykonaweca i daiszy Podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego.

Odbiory roboét
§9

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robat:

a) odbiory robét zanikajacych i robét ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robdt,

¢) odbiér koAcowy robét,

d} odbidr ostateczny.
O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamial inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopeinienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastepnie
przywr6cié roboty do stanu poprzedniego.

- Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robét zanikajgcych

i robdt ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 Jit. a), dokonujac w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoruy,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

Odbioru robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie péZniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
t otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robdt
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbiordw czesciowych
wykonanych elementéw (etapow) robot, o ktérych mowa w ust. 1 iit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

- Odbiory czesciowe, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru

w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnos$ci odbioréw
sporzadzane beda protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowié beda zalgczniki do faktur
czesciowych,

. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub inne przepisy techniczno

— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sig protokolarnie.
Odbiodr koncowy moze nastapié tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét skiadajgcych
sig na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

- Kierownik budowy zgiasza zakonczenie robot i gotowosé do odbioru kohcowego wpisem do

dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego

robdt, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajace na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdinosci: dziennik budowy, rysunki zamienne | obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracije zgodnosci materiatbw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiarow, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbiorow, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbiory oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pozniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu lub
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innym uprawnionym podmiotom.

11. Inspekior nadzoru sprawdzi prawidiowos$é wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowosé do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koricowego.

12. Zamawiajacy w terminie 6 dniliczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koricowegoe przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i przy udziale upowaznionych przedstawiciell Wykonawcy, nastapi w ciagu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. JeZzeli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie Zzgdat od Wykonawcy ich bezpiainego
usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajgecy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru podpisujigc protokét odbioru
koficowego robdt z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usuniecia. Odbiér robdt majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym proiokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemoziiwiaja dokonanie odbioru konhcowego robdt | podpisanie
protokotu odbioru konicowego, Zamawiajgcy bedzie Zzgdat od Wykonawcey ich bezplatnego
usuniecia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, kitéry bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koncowego. Cdbidr robdt majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokoiu odbioru kofcowego robot, nastapi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakohczenia usuwania wad i ponownego zgioszenia
do odbioru koricowego.

15. Termin, o kiérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zostad przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajgcego wyrazona na piSmie, z zastrzezeniem ust, 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie moziiwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezelt w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, kidre nie nadaja sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiofu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartodci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, kibre nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie Zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmioiu umowy
w zakresie dotknietym wada, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawey zastrzeZzonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogéinych.

18. W przypadKu, o ktdrym mowa w ust. 151 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innegj
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonhania umowy
na okres z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci.

19. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uplywu okresu gwarangji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy:.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej umowy.
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3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koAcowego robét przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny co do jako$ci wykonanego przedmiotu umowy, w ktorym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegdlnosci zasady reklamacii; w tym terminy ich zglaszania, terminy
na usuniecie wad, sposéb organizacii przegladéw gwarancyjnychy). Gwarancja obejmowacé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidlowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy tredcig niniejsze)
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zalgcznik do protokotu odbioru konicowego.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformuiuje
o$wiadczenie gwarancyjne speiniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, Zze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnieft wynikajgcych z gwarancii, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
ninigjszej umowie i k. ¢.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspélnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedziainos¢ Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sig z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancii.

7. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:

a) zada¢ od Wykonawey bezplatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczeglinie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego Zgloszenia przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcey, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odméwit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnoéci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zadac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartosé przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpic od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

8. Termin usunigcia wad, o ktorym mowa w ust. 7 lit. a), moze zostaé przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawecy nie bedzie mozliwe
ich usunigcie w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majacych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarmie.

10. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
whudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego, wskutek
eksploatacji instalacji i urzgdzen, niezgodny P4 zasadami ckreslonymi
w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacii obiektu, instalacji i urzadzen”.

12 Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzadzen" jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegblowo opracowanych instrukcii uzytkowania, eksploatacji
I konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja, o ktdrych mowa w ust. 11 wraz z
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wykazem instalacji | urzadzen, ktdre wymagaja przegladow serwisowych,

13. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktdrych mowa
w ust. 11, mogg wynika¢ tylko z przepisdw prawa lub zasad prawidiowe] gospodarki.
W szczegdlinosci zasady te nie mogag sie roznié na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad
okresfonych przez producentdw elementow podlegajgcych gwarancii.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzgdzi "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacii
i urzadzen”, nie bedzie sie mbgt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolyjac sie na zarzut
eksploatacii i konserwacji elementéw podlegaijgcych gwarancji, w sposdb niezgodny z zasadami
eksploatacji | konserwacii.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacii obiekiu,
instalacji | urzgdzen”, sporzgdzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajacych z gwaranci.

17. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgey oraz Wykonawca dokonaja przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie |
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usunac na wlasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarandji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kitéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciagu kiorego Zamawiajacy nie moégt korzystac z naprawiane] rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usunigcia wad bedzie wykraczat poza okres waznoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w innegj
formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszezent Zamawiajgcego z tytulu
rekojmi za wady, albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggilosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

21. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokoéci 150,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu robot budowtanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 350,00 zt, za kazdy dziert zwioki,
4) za zwioke w usunigciu wad rob6t budowlanych, ujawnionych przy odbiorze konicowym lub
w okresie gwarancii, w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwloki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od calo$ci umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
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w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za kidre
odpowiada Wykonawca, w wysokoéci 10 % wartoéci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokoiu zaawansowania robdt | wykazu scalonych elementow (etapdw) robét (zatacznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),

6) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy |ub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
I powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,

7) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub calo$ci robdt przez Podwykonawce lub daiszego
Podwykonawee innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zi,

8) kazdorazowo w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokoéci 3.500,00 zt,

9) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 =i,

10) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu, w terminie okrestonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zi,

11) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 3.500,00 =,

12) za zwloke w przediozeniu Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatern” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzier zwioki,

13) w przypadku niespeinienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w §2 ust 4 czynnoéci, w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng;

1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 100,00 zt
(stownie: dwiescie ziotych), za kazdy dziert zwioki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy
w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacja okreslong w § 2 ust. 3
I dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku odstapienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okolicznosci, za kiére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktdrych mowaw § 12 ust. 1,

4) w przypadku odstapienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokolu zaawansowania rob6t | wykazu scalonych elementoéw (etapéw) robdt
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktdérych mowa
w§12ust 1,410,

4. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajgcej wysoko§¢ kar umownych,

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreélajacego wysoko$¢ kar umownych.

8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujacego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zapiaty.
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7. Strony zasirzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywidcie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie robdt nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moZe odstgpié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czedci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w cato$ci lub w czesci niswykonanej.

4, Zamawiajgcemu przysiuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie speinit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnoéci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

c) Wykonawca pomimo zgloszonych na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposdb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca =z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacjii umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, fub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo ~ finansowym harmonogramem roboét,

e) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust 8, lub koniecznoéé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zgdad wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidiowo wykonany | wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jego odbioru.

6. Wykonawca moZe odstgpic od umowy, jezeli Zamawiajgcy w sposob razgcy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidiowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 4 oraz ust 6 moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od

umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez kidrgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstapienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przyszio$é, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, kiére Zamawiajacy nabyt przed

datg ziozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarangji i

kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowiazane sg do nastepujacych opisanych ponize.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robdt,
2) komisyjnego, tj. z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzenia protokotu
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z inwentaryzacji wykonanych robdt wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robét w toku
{przerwanych) na dzient odstgpienia,

3) ustalenia sposobu | dokonania zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt strony
z przyczyn ktorej doszto do odstapienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,

4) przekazania Zamawiajgcernu wszystkich dokumentéw dotyczacych realizowanego zadania wg
stanu na dzief odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

5) sporzadzenia wykazu materiatow lub urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktdrych nie moze wykorzystac do realizacji innych robét; ktérych koszt obcigza te
strong, ktora spowodowata wystapienie okolicznosci na skutek ktérych nastapito odstapienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu | wspéidziatania z Wykonawcg w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnoséci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust 1 . w wysckoci ... zi (slownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, Zze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czeé¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwoéci tworzenia zabezpieczenia z potragcen kwot z kolejnych faktur za
czedciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pieniadz"), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W ftrakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng Iub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonad zmiany
formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem cigglosci Zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

;
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Zmiana postanowien umowy
§ 15

1. Strony przewidujg w szczegolnosci nastepujgce rodzaje | warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2)zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych,
urzagdzen wskazanych w dokumentacji projekiowej iflub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
Zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sig na rynku materiatow, urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmnigjszenie
kosztow eksploatacji badz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badZ
w przypadku koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
{(materiatéw budowianych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniegj
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentac]i projekiowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
na podstawie kidrej realizowana jest ninigjsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkow geologicznych podioza badZz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacfi badz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projekiowej ilub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych albo ofercie stanie si¢ niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji robdt lub
zmniejszenie koszidw ekspioatacji wykonanego przedmiotu umowy badZz koniecznosci
Zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozifo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4} zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a} gdy zachowanie pierwoinie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyZszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie terminie,

c) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie le2y w interesie publicznym,

d) koniecznodci uzyskania decyzji lub uzgodnier, mogacych spowodowac wstrzymanie robot,

e} konieczno$ci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

f) koniecznosci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robot
zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h} wydiuzenia terminow dostaw materiatéw lub urzgdzen niezaleznych od Wykonawcy,

i} bledow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projekiowe;j,

j) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robdt na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,

[} zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznos$ci wskazanej w pkt 2) lub 3),

5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacii, o ktérej mowa w pkt 1),

6) zmiana treSci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét ilub wykazu scalonych
elementow (etapow) robdt, w przypadku:
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a) zmnigjszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),
¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
d} koniecznosci uszczegblowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét  ifiub wykazu
scalonych elementow (etapdw) robdt, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami roziiczenia
robot i/lub jest niezbgdna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
e) na skutek zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznoéci wskazanej w pkt 2) i Aiub 3) i/lub 4,
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i Aub 3),
8) zmiana zakresu iflub Podwykonawcow, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nastepujgcych warunkach:
ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajace co najmniej takie
same parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, kiore stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZ zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miafa wplyw na koszty realizacji zamowienia,
Z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnoséci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) - zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania rob6t w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmnigjszeniem bgdZ zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miafa wplyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) —zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
*Iit. a) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu publicznego,
+ lit. b} — 0 okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania,
- lit. ¢} — o okres proporcjonainy do zmnigjszonego zakresu,
+ lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
- lit. ) - 0 okres niezbedny do wykonania dodatkowych badar i ekspertyz,
« lit. f} — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych,
« lit. h) — o okres wydiuzenia terminu dostaw materialéw Jub urzadzen,
- lit. f) — 0 okres niezbedny na uzgodnienia | wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robdt realizowanych wskutek zmian projektowych,
« lit. ) — o okres niezbedny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robot na podstawie odrebnej umowy,
+ lit. k) — 0 okres niezbgdny na wykonanie prac lub bada# archeologicznych,
- lit I) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) ~ zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmnigjszone na podstawie na protokolu zaawansowania robot
I rzeczowo - finansowego harmonogramem robét,
ad pkt 6) — zmiana treéci rzeczowo -~ finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elemeniéw (etapdéw) robét :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatart okre$lonych w ad
pkt 1)i2),
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» lit. b) - stosownie do zmian wysoko$ci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pki. 4),
- lit. ¢} ~ stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
« lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. &) — wzakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy .
- lit. a) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie mialy wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce, {j. bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejScia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od fowardw i ushig oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; warto$é wynagrodzenia
netio nie zmieni sie, a stawka i kwotla podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto
ulegna zmianie odpowiednio do nowych przepisdw,; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé¢ peine uzasadnienie obejmujace
wyliczenie calkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, craz wskazanie
daty, od kidrej nastapita badZ nastapi zmiana wysokoséci kosztéw wykonania zamobwienia
uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Jit.b) — stosownie do zmian materialow budowlanych, urzgdzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 2) i 3), okredlonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysdow inwestorskich,
katalogdw lub innych nosnikdéw cenotwédrezych,

ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcdow :

+ na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszej

umowie,

3. Poza przypadkami, o kiorych mowa w ust. 1§ 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w ckolicznosciach | na warunkach okresionych w art. 144 ust. 1 pki. 2, pkt 3,
pki 4 lit. b) — c), pkt 51 6 craz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamédwierr publicznych wraz
z ewentualng zmiang tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét ifiub wykazu
scalonych elementéw (etapdw) robdt.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgodg obu stron wyraZzong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koficowe
§16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowsg majg zasiosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
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Zatgczniki:

- zat Nr 1 - wykaz scalonych elementow (etapdw) robot .
- zat Nr 2 ~ rzeczowo - finansowy harmonogram robét
- zat Nr 3 —wykaz dokumentacji, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 umowy

Radca Prawny

P

Anna Bliiowsks
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