Zalgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr IR 119

Wdniu .................. 2019 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,

zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzari:

zwanym w daiszej czedci umowy "Wykonawcy"
zwanymi takze w umowie tgcznie LStronami”,

Zostata zawarta umowa o treéci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t . Dz. U.2018.1986 z pdz.zm.) w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa infrastruktury technicznej na
Cmentarzu komunalnym w Lublinie przy ul. Droga Meczennikow Majdanka 71 -
etap 1.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:
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I. W branzy drogowe;j:

- roboty rozbiérkowe istniejgcych alejek i ulic wraz z obrzezami i kraweznikami,

- odtworzenie konstrukcji alejek asfaltowych wraz z obrzezami i kraweznikami,

- wykonanie nowej konstrukcji alejek asfaltowych wraz z obrzezami i kraweznikami,

- roboty wykonczeniowe zwigzane z plantowaniem terenu,

- montaz elementéw malej architektury — tawek parkowych i koszy na émieci,

- wykonanie pasa zieleni na istniejgcej alejce gtéwnej,

- humusowanie terenow zielonych.

Il. W branzy sanitarne;:

- rozbudowe instalacji wodociggowej z punktami poboru wody,

- odprowadzenie wod opadowych do gruntu poprzez studnie chionne.

1. W branzy elekirycznej:

- instalacji oswietlenia zewnetrznego.

V. W zakresie urzgdzenia terenow zielonych:

- usuniecie wskazanych drzew,

- sadzenie drzew li§ciastych i krzewow zywoptotowych,

- zagospodarowanie i pielegnacja terendw zielonych.
3. Szczegdlowy zakres robét objetych przedmiotermn umowy, o ktérym mowa w ust. 11 2,
okreslajg dokumentacja projektowa (przedmiar robot stanowi materiat pomocniczy) oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt budowlanych wedlug wykazu ~

zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy.

Obowigzki Stron
§3
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementow
(etapdw) robot z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegolne

elementy (etapy) robét, w tym cen jednostkowych robot; wykaz ten po podpisaniu
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przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

2} opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym jednolitego harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji rob6t na catodé zadania, na podstawie wykazu, o kiérym
mowa w pkt. 1, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacii
poszczegoinych elementow (etapdw) robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne proby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia, a
takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 7 ust. 5i6 —
w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o ktérym mowa w pkt,
1, harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej
integraing czesdcia jako jej zatacznik Nr 2,

3} coroczne uzgodnienie z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez niego w
pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu miasta, jednolitego rzeczowo —
finansowego  harmonogramu robo6t, o ktérym mowa w pkt. 2, i w razie
koniecznosci jego aktualizacja celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw
finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu umowy w danym roku
budzetowym,

4) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow | oSwiadczen wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane ( . Dz.U. z 2017 poz.1332), potwierdzajacych przejecie
obowigzku kierowania budowg i umozliwiajacych rozpoczecie robdt, w terminie 10
dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich mediéw
niezbgdnych do prowadzenia robét, w szczegdinosci zrealizowanie wlasnym
staraniem tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elekirycznej,
¢) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,

/
i
;
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6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z;
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projekiowg i specyfikacig techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, o ktorej mowa w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
€) normami, warunkami technicznymi,
f} aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych
organdw,
g) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia sie wybor Zamawiajacenu, oraz na warunkach okreslonych niniejsza
umows,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

8) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

10) ziozenie wnioskéw do zarzgdcow drog | uzyskanie warunkéw tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robédt wraz z
opracowaniem wymaganego przez tych zarzadcow projektu tymezasowej organizaciji
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot,

11) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie =z

zatwierdzonym projektem, o ktorym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania

przez czas prowadzenia robét i jego likwidacja po zakonczeniu robét,

12) ziozenie do zarzadcow drog wnioskéw o zajecie pasa drogowego na czas

prowadzenia rob6t oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach

S
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regulujgcych wtasnosci,

14) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét,

15) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego
oraz wtasciwych stuzb,

16) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzgdzeniami  (zainstalowanie  odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystgpieniem do robot), oraz dbalo$¢ o stan techniczny i prawidiowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

17) prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak:
ploty, ogrodzenie, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i
dziatania przez caly okres trwania robdt,

18) ubezpieczenie w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. z
2017 poz.1332 (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzsza niz
10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujace jako beneficjenta
Zamawiajacego) od wszelkich szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robét,
urzadzent i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego Zwiazanego
bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkdw dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich, a powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych -
przed przejgciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
czasu odbioru koncowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego

dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb
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zapewniajgcey cigglosc ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umows,

19) przediozenie Zamawiajacemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt.
18 i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodno$é z oryginatem”, w
przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediozenia Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie w terminie 10 dni roboczych,
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poéwiadczona ,za
zgodno$S¢ z oryginatem”, celem wykazania cigglosci ubezpieczenia na czas
wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

20) dozor budowy,

21) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z

terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca robot,

22) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatow, odpaddw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

23) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, Sciezkach rowerowych, §ciezkach pieszych i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji rob6t na budowie;
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkow i
pozwolen w tym zakresie,

24) realizacja zadania w sposoh zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujgcych w

obszarze inwestycji,

25) utrzymanie stalego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu

budowy przez cafy okres trwania robo6t na wtasny koszt,

26) podjgcie, na wiasna odpowiedzialnoéé i na wlasny koszt, wszelkich $rodkow
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zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesii
przylegajgcych do terenu budowy,

27) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnoéci za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji
sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytulu powstalych w trakcie realizacji niniejszej
umowy szkod powstalych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

28) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosai
statych t ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych |
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w
sposob zabezpieczajgey roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

29) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie | przekazanie do utylizacji
odpadow zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz.U. z 2018
p0z.992 z pdéz.zm.) z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania
usuwane bedg na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez
przejgcie na siebie odpowiedziainosci z tytutlu ewentualnych szkod powstatych w
trakcie realizacji obowiazkoéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow,

30) zabezpieczenie | ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w
jel bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem ub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,
31) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontroinych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnodci za wszelkie zaistniale z tego tytulu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdinosci poniesienie odpowiedzialnoéci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacii
sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwloczne naprawienie wszelkich powstalych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny

koszt,
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32) prowadzenie robdt przy czynnym obiekcie,

33) wykonanie wszelkich niezbednych pomiarow, préb i badan,

34) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki
wykopow,

35) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

36) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbiérkowych we wiasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanychy},

37) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wediug warunkow odtworzenia pasa drogowego,

38) uzyskanie przed datg odbioru koricowego, protokoiu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzgdcow drég,

39) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakornczeniu robét przekazanie
Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych  robét
budowlanych, zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa,
wyniki oraz protokoly badan i prob, protokoly dotyczace przytaczy i instalacji
podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw,
atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru Koncowego |
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejsza eksploatacie, a w przypadku
wystgpienia  wad, umozliwiajace zaspokojenie  roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

40) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

41) przygotowanie ,Instrukgji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenie
w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, w tym
sporzgdzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokolu z przeprowadzonego
szkolenia,

42) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku

geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
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geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
43) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegolnych
elementdw (etapdw) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
jednolitym rzeczowo ~ finansowym harmonogramie realizacji rob6t (zatgeznik Nr 2 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 2,
44) po zakoficzeniu robdt przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu
pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow
przyleglych bezpoérednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na
potrzeby prowadzonych robdt, {gcznie z przywréceniem zagospodarowania terendow w
Zielen - najpdZniej w terminie wykonania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocy
wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody
wynikie na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych ij. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawece,
3} zZlozeniu wniosku o ogloszenie upadioéci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidaciji dziatainosci gospodarczej Wykonawcey,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwienn publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986 z p6z.zm) wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
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nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty drogowe,
2Z)roboty w branzy sanitarnej,

3) roboty w branzy elekiryczne;j,
4) roboty w branzy zagospodarowania terenéw

6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodinosci do;

1) zgdania o$wiadczert i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow |

dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia

WW. Wyrmogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwiazania stosunku pracy przed
zakoniczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwlocznie zatrudni na
to miejsce inng osobe.
8. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego
przediozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli
termin przeditozenia dowodéw oraz rodzaj dowodéw sposrod ponizej wskazanych:
1) odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego owiadczenie, date zioZzenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie UMmowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
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wymiaru etat,date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkow pracownikdw oraz
podpis osoby uprawnione] do zioZenia oswiadczenia w imieniy Wykonawcey lub
Podwykonawey;

2) poéwiadczong ,za zgodnosc z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawcee lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujgeych w trakcie realizacii
zamowienia czynnosci, kidrych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie
Wykonawecy Ilub Podwykonawcy (wraz 2z dokumentem okreslajgcym zakres
obowigzkow); kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami (tj. w szczegodinosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw); imie
i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji, informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3} zasdwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) pos$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
praccdawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami ; imie i nazwisko
pracownika nie podiega anonimizaciji.

9. Z tytutu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 14

10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 8, we
wskazanym terminie, bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na umowe o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14.

11. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
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Wykonawca w przypadku:

a) niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,

b) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawey z obowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosc zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem rob6t w terminach i na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w
umowie, dokonywanie czynnosci niezwlocznie w  sposdb  umozliwiajacy
Wykonawcy prawidtows i terminowg realizacje przedmiotu umowy, w szczegdInosci
uzgodnienie rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy), o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie przekraczajgcym
5 dni roboczych liczgc od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentow i
o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4,

5) protokolarne przekazanie Wykonawey dokumentacji, o kiorej mowa w § 2 ust. 3,
najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy,

6) odebranie prawidiowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

7) terminowa zapfata umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy - po pisemnym
poinformowaniu Wykonawecy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robdt budowlanych lub prac, ktére nie wehodza w zakres przedmiotu

niniejszej umowy.
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14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru
dotyczacych jakosci | organizacji robdt w odniesieniu do warunkow umowy, Zamawiajacy
ma prawo do wstrzymania robét.
15. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzuja sie dzialaé niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa i
ustatonych zwyczajow.
Termin realizacji przedmiotu umowy
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia
30.11. 2020 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczna date zakonczenia robdt,
wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koricowego.
Sily wlasne i Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy.
w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie czeSci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom:

1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce
czesci zamowienia:

1) e {cze$C zamowienia)

2 e (czes¢ zamdwienia)

1b. Podwykonawca, na kiorego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 28 stycznia
2004 r. (t. |. Dz. U.2018.1988), w celu wykazania spefniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, jest: ... (firma Podwykonawcy /
imie i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktoérych
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mowa w ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacie
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia, a kibre mialy by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust.
1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania
czesci zamowienia okre$lonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na
zasadach okreSlonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zw. z ust. 14-16 i § 15 ust,
2 pkt. 9iust. 3 ad pkt. 9.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawea lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji

umowy przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcy

nie moga naruszac postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do

| przediozenia Zamawiajgcemu projekiu tej umowy wraz =z czescig dokumentagcii

dotyczgcej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o

podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegoéinosci spetniac

nastepujace wymagania:

1) miedé forme pisemnag,

2) by¢ zgodny z prawem w szczego6inoéci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo

zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli

sposobu  realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robo6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich

wykonania, kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz warto$é

tego zakresu wynikajgca z harmonogramu rzeczowo ~ finansowego robot (zatacznik Nr 1

do niniejszej umowy), o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,

5) zawiera¢ termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawey wobec Zamawiajacego za
ASN
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realizacje catosci przedmiotu umowy,

7) zawieraC warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okresélonych
niniejszg umowa,

8} nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznosé, ze sumaryczna warto$é kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwol brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacege umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,
10) nie moze zawieraC zapisdw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnodci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

11) powinien zawieraC =zapisy zobowigzujgce Podwykonawcoéw | dalszych
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy
uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia | umozliwiajgce kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawey, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowianej.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajace] wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhizszy niz okreslony w ust. 4,

6. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezent do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 5, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia i€
zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10.  Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodnosé z oryginafem” kopig zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia iej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy. Wytgczenie, o kiérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000,00 zt.

1. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okresélony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee | wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 11.

12. Po$wiadczenie ,za zgodnosé z oryginatem’, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢é
zfozone przez przedkiadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa
w ust. 1b, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 14 beda mialy zastosowanie przepisy
obowigzujgce w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia oraz

oferta ztozona przez Wykonawce.

/
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16. JezZeli =zdolno$ci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma
zastgpic Podwykonawce, o ktérym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spelnienia przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy Zzgda, aby Wykonawca w terminie do 7
dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem jub podmiotami (dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w postepowaniu} iub

2) zobowigzat sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, kidre byly wymagane w postepowaniu
(nabyte po uptywie terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane nastepuje w frakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. {t. j. Dz. U.2018.1986 z p6z.zm).

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 17 zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia
Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

20. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacia robét realizowanych przez
Podwykonawcow | dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

23. Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za jako$é i terminowos$é
robot, kidre realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.
24. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w
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przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy |
powierzenia mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
wykonuje roboty budowlane inne niz okredlone w zawartej umowie o podwykonawstwo,
lub stwierdzenia, ze czeé¢ lub cato$é robét realizowana jest przez innego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego
umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajagcego na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy karg umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 9 lub
pkt. 10.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beds nosi¢ oznakowane ubrania

robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

Materialy, sprzet, pomiary i personel
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu
materiatéw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na
jego koszt. Wykonawca winien przewidzieé transport (dowdz) materiatéw
budowlanych na teren budowy samochodami o malym tonazu z uwagi na utrudniony
dojazd do obiektu, kidrego dotyczy przedmiot umowy.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2017 poz.1332 z poZ.zm.)
oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

)
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dokumentacji projektowe] i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Weszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowiazujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badZz inne
dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢é we wilasnym zakresie potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowe] realizacii
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakoéci
wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw
czesciowych i do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania
badan, préb i pomiardw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych
materiatow i zgodnosci robdét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania
ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, jak | do odbioréw czesciowych i do odbioru korficowego.

7. Rozruch probny instalacji, systeméw i urzgdzedh winien by¢ przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robot
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakoficzenia oraz w
okresie odpowiedziainosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie

naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.
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Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci
§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy okreglonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o kidrym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w

WYSOKOSCH vovrieciecirr v cis s cinenenes zZh (StoWnie: ... zt), na ktdrg skiada sie
kwota netto W WySOKOSCH .uvvecrminnreveererssrecssnnes zE(stownie: .....oocooooeiii zh)

i nalezny podatek VAT (23 %) w wysoko$Gi ......oooooooovvovvein. zt

(stownie: .....oocovvieiviri zh

3. Wykonawca odwiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczaftowe wymienione w ust. 2
zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacja
petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, a w szczegélnosci:

1) koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz
organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym podigczenia i zuzycia na cele budowy
wody i energii elekirycznej oraz telefonow,

2) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy od
wszelkich szkéd, kiére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i
sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikbw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych,

3} koszty wykonania robét budowlanych oraz nasadzen,

4) koszty dozoru budowy,

5) koszly opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robot,

8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego

/
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przez czas prowadzenia robdt,

7) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele budowy,

8) koszty zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w

liniach regulujgcych wiasnosci,

9} koszty dostarczenia, zainstalowania, obstugi i utrzymania przez caly okres frwania

robdt, wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych,

10) koszty zabezpieczenia istniejace] infrastruktury technicznej,

11) koszty uzyskania wszelkich uzgodnied i pozwolen na wywéz nieczysiosci
statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét w sposéb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

12) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,

13) koszty wszelkich niezbednych pomiarow, prob i badan,

14) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz
materiatow rozbidrkowych,

15) koszty odtworzenia rozebranych elementdw paséw drogowych po wykonanych
robotach w drogach,

16) koszty przeprowadzenia | udokumentowania proby szczelnosct sieci oraz
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej | deszczowej
wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,

17) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiekiu”, a takie
przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,

18) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

19} koszty ochrony znakdéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia [ub wznowienia znaku przez

uprawnionego wykonawce geodezyjnego,
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20) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywrdéceniem

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

21) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,

22) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (23 %) - dotyczy

podmiotu bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT,

23) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy wynikajgce z postanowieri niniejszej umowy, dokumentacji projektowej

(przedmiar robét stanowi materiat pomocniczy) w tym warunkéw wydanych przez

wiasciwe organy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkow technicznych,

zasad wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii

wykonania robot, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy . dla

osiggnigcia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowg i dokumentacjg

projektowsy,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzar réwnowaznych,

takze:

24) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania

dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych.
4. Warunkiem ofrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robét lub
protokotem odbioru koricowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
umowy.
5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) rob6t wynikajace z
wykazu scalonych elementéw (etapow) robot (zatgeznik Nr 1 do niniejszej umowy) i
jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy), bedzie sig odbywato fakturami czeSciowymi z zalgczonymi zestawieniami
wykonanych prac wraz z ich procentowym i kwotowym zaawansowaniem, wystawianymi
nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu (chyba, ze Zamawiajacy
wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie protokotu odbioru
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czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysokoéci zabezpieczonych w danym roku $rodkow budzetowych.

6. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia umownego brutto okresionego w ust. 2.

7. Faktura Koficowa zostanie wystawiona po zakornczeniu i odbiorze catoéci robét, na
podstawie protokotu odbioru konicowego robot.

8. Platnosci wynagrodzenia nastepowaé beds przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o
ktorym mowa w ust. 4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, zaplata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajagcemu
dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.

8a. Z tytulu realizacji zaméwienia Wykonawca o$wiadcza, iz wysle/nie wysle*
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob |, o ktdrym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z
dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usiugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN
0907653870019 Zamawiajacego.” niewlasciwe skreslic

9. W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw warunkiem zaptaty Wykonawey przez Zamawiajacego drugiej |
nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, kibrzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowiane, lub ktdrzy zawarli
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Dowodem
zaptaty jest oSwiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
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otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane iub inny dowéd
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

10. Faktura do ktérej nie zostana dotgczone dowody zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 9, nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawecy. W takim przypadku,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty. Termin
zapfaty fakiury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty,
o ktoérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagainego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawey Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
Za zgodnosc z oryginafem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

13. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kidrych mowa
w ust. 11, Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgiaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
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przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy [ub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty Iub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonat bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéé
takie] zapiaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o kiérych mowa w ust. 11, lub koniecznoéé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartoéci umowy, moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca
poza wartoscig wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy, zwréci Zamawiajgcemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaplaty na
rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki Zamawiajacego zwiagzane z dochodzeniem
roszczen przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania
sgdowego, z wylgczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajacy dokona potragcenia tych
naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

19. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przysfugujacych mu naleznoséci, o ktérych mowa
w ust. 18 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

UMOwWY.
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§8
1. Platno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z:
dziatu 710 rozdziatu 71035 § 6050 nr. zadania budzetowego IR/W/020/00/20/2969
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzyteinosci wynikajacych z ninigjsze] umowy na rzecz oséb trzecich, bez zgody
Zamawiajgcego.
Odbiory robét, gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§ 9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

a) odbiory robot zanikajacych i rob6t ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapow) robat wynikajacych z wykazu

elementow scalonych (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

¢) odbidr kofcowy robot,

d) odbior ostateczny.
2. O planowanym terminie zakoriczenia robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspekiora nadzoru Zamawiajacego
poprzez przestanie mu wiadomos$ci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopelnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory
hiezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robdét
zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomoséci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.
4. Odbioru robét zanikajgcych i rob6t ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania wpisu do

—~ dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust, 3. Fakt dokonania
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odbioru tych robét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw
czeSciowych wykonanych elementéw (etapéw) robdt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory cze$ciowe, o ktdérych mowa w ust. 1 [it. b), dokonywane beda przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci
odbioréw sporzgdzane bedag protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementow
(etapdw) robdt, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, kiére stanowic
beda zatgczniki do faktur czeSciowych.

7. Odbidr koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru kofhcowego.
8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robdt i gotowosé do odbioru koncowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

9. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgloszenia zakornczenia
robodt i gotowosci do odbioru koricowego, dokumentacje odbiorowa i wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na
oceng prawidiowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdinoséci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoly wykonanych pomiardw, prob, testéw,
rozruchow, regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatdw, atesty, aprobaty, operat geodezyjny
zawierajgcy geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, Instrukcje uzytkowania i
eksploatacji instalacji i urzadzen”, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru
koncowego i uzytkowania obiekiu oraz jego péiniejszej eksploatacji, a w przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajacemu albec  innym uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego, w
ciggu 7 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy, (w dzienniku budowy i
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odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koricowego oraz pokwitowania przez
Zamawiajgcego przekazania dokumentadji odbiorowej o ktdrej mowa w pkt. 9.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspekiora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnoéci odbiorowe.
12. Odbiér koficowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajacego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w
ciagu nastgpnych 10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13.Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich
bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jegli Zamawiajgcy uzna, ze pomimo
stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru
podpisujac protokot odbioru koricowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad
oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbior robét majacych na celu usunigcie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastapi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy uzna, ze siwierdzone wady
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie protokolu odbioru
koncowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w
terminie nie dluzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru
koricowego. Odbidr rob6t majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robét, nastapi w ciagu 7 dni od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakoficzenia usuwania wad i ponownego
zgtoszenia do odbioru koncowego. dni.

14. Termin, o kiérym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zostaé przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o
ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych
przy odbiorze wad lub diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu 10 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, kiére nie nadajg sie do

usunigcia, ale umozZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
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przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie
do usunigcia 1 uniemozliwiaja uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
ogbinych.
17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostalo wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoéci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie
odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego
oddaniem do uzytku.
19. Qdbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uplywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy:.

§ 10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ........ccceeene
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru koficowego przekaze

Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakosci wykonanego
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przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegdlnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zglaszania,
terminy usuwania wad, sposOb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przegiady gwarancyjne zapewniajace prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielonej gwarancji.

5. Treé¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentuainych rozbieznoéci migdzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez
Wykonawece, zastosowanie beda mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowi¢ zalgcznik do protokotu edbioru korcowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje oSwiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" §1i2 k. c,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawniefi z gwarancii, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji, Zamawiajacy moze wykonywad
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspoinie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawey z tytulu rekojmi za wady przedmioty umowy.
Termin rekojmi skonfczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze.

a) zgdac od Wykonawcy bezplatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegolnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwg w dostawie cieplej
wody, ogrzewania pomieszczen albo przerwe w odbiorze $ciekow czy wody deszczowej)

w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego ujawnionych
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wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢c usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o kiérym mowa w pkt. a) lub odmoéwi ich usuniecia,
bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢} w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie
do usuniecia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warfosc
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej =z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktorym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostaé przediuzony na
wniosek Wykonawcey za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciagu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez
przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robot majgcych na
celu usuniecie stwierdzone] wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi | gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podiegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzadzen, niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcii
uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen”.

14. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen” jest przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i
konserwaciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz
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z wykazem urzgdzen i instalacji, ktore wymagaja przegladow serwisowych,

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktorych mowa w
ust. 14, mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegdinosci zasady te nie mogg sie réznié na niekorzysé Zamawiajgcego od zasad
okreslonych przez producentéw elementow podiegajacych gwaranciji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalagji i
urzadzen”, nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na
zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposéb niezgodny
z zasadami eksploatacji | konserwacgji.

17. W przypadku niesporzadzenia Instrukeji uzytkowania i eksploatacji instalacji i
urzgdzen” przez Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej
sporzadzenia bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonywania przegladéw, o ile obowiazek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarangcji.

19. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaja
wspdlnie przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywiazania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia sie ewentuainych nowych wad,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usunagé na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnione] wadzie przed
uplywem terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kt6ry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o
czas w ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.
Postanowienia ust. 22 stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad
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bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz™)
pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§ 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
23. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego ¢ gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowierst niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysckosci 500,00 (stownie: pieéset ziotych), za kazdy dzien zwioki,
2) w przypadku przerwania czynnos$ci odbiorowych dokonywanych przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z powodu:
a) niekompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt. 38-411§ 9 ust. 9,
b) braku oswiadczen kierownictwa budowy badZz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i przewidzianych
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,w wysokosci 500,00 (stownie: pigéset
zfotych), za kazdy dzien przerwy,
3) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze Koficowym oraz w okresie gwarancii,
wad przedmiotu umowy, w wysokosci 500,00 (stownie: pieéset ziotych), za kazdy dzien
zwitoki,
4) w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy, z powodu

okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 7 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czescl umowy, z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej
czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robé6t i
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy),

8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000 zt (sfownie: dziesieé tysiecy zilotych), za
kazdy stwierdzony przypadek,,

7) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawarte] umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci fub cafosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgode, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiet tysigcy ztotych),
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:pieé tysigcy ziotych) za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3.000,00 zt (sfownie:trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek nieprzeditozonego
projektu umowy fub jej zmiany,

10) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 i
ust. 10, poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginalem” kopii umowy o podwykonawsiwo fub
jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt (sfownie:trzy tysigce ziotych) ,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokoséci 3.000,00 zt (stownie:trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek braku zmiany,
12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okresionym w § 3 ust. 1
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pkt. 19 poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 200,00 zt (stownie:dwiescie ziotych), za kazdy dzien
ZwioKki,

13) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentdw i o$wiadczen, o kidrych
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,2 i 4, w wysoko$ci 200,00 zi (sfownie:dwiescie ziotych), za kazdy
dzien zwioki.

14) w przypadku niewypeinienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace,
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych).

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okredlonego w § 3 ust.
12 pkt. 4, w wysoko$ci 500,00 zit {piecset ziotych), za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcey od caloéci umowy, z powodu okolicznoséci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 2, z wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 11 4,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy
ustalong] na podstawie protokdt z inwentaryzacji wykonanych robét i harmonogramu
rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z wylaczeniem
zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 4,

4) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koricowego, w wysokoéci 500,00 zt
(pigtset zilotych), za kazdy dziert zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
rozpoczecie iub zakonczenie odbioru.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokosé kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary —
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bez uprzedniego wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesione]
szkody
§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust 1 Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej.
4. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub
zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakoticzyd
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez Zamawiajacego,
wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadiiwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami,

¢) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawey z obowigzku wskazanego w § 3 ust.
8,

d) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 3.ust. 5 czynnos$ci.

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w

szczegolnosci przerwat realizacje robét, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,
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f) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, iub
konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
Umowy,

5, W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4,
Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidlowo wykonany [ wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

8. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na

pidmie zastrzezen, w sposob razacy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie, zobowigzan finansowych wobec

Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania

protokotu odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdat wylgcznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czeéci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia

od umowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastapic w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie

od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie oéwiadczenia o odstapieniu i bedzie wywieralo skuiek na

przysztosé, przy zachowaniu w peini przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore

Zamawiajacy nabyl przed data ziozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w

szczegbinosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstapienie,
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zabezpieczenia, odszkodowania.

§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prowadzenie robot,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udzialem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,

sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy

oraz protokot robot w toku (przerwanych) na dziet odstapienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustalié sposob i dokonaé zabezpieczenia przerwanych

4)

robot na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszio do odstgpienia od umowy i
nastepnie opuscic¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajagcym terminie, usuwajac
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzief odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni

roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonaweca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych

z Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robét; ich koszt
obcigza Strong, kiéra spowodowata wystapienie okoliczno$ci na skutek ktérych
nastgpilo odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzeZeniem zaisthienia sytuagji, o

ktorej mowa w § 12 ust. 1; Strona ta obowigzana jest przejaé je na wlasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawea w

zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty

wykonane do dnia odstapienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreélonej w § 7 ust. 2 . wwysokos$ci ..o

3 \\\
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2 (SIOWNIB. .o ywiormie ............... przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czesc¢ zabezpieczenia {j. 30 % zostanie zwrdcone w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
fakiur za cze$ciowo wykonane roboty.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy [ub nieusunigcia wad
przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscia
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionej podstawy do przediuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznoéciach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f)
-4 itust 3 ad pkt. 5lit. a) - d) oraz f) - )}, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(wniesionego w innej formie niz w pienigdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres.

8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waZnosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w inngj formie niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyplata, o ktdrej mowa w ust. 8, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o kiérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986 z

pdz.zm). Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonac 2miany formy
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zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o kiérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia |

bez zmniejszenia jego wysokoséci.

Zmiana postanowiefi umowy
§156
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do fresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawey, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewiduja nastepujgce rodzaje | warunki zmiany tredci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen
zawartych w dokumentacji projektowej iflub specyfikacii techniczne] wykonania i
odbioru robdt budowlanych, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa, w
przypadku, gdy zmiana podykiowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na
rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacii
robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz
konieczno$ci  zrealizowania robét przy zastosowaniu iNnego  rozwigzania
technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesnigj
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4)zmiana materialow budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, urzgdzent wskazanych w dokumentacji projekiowej iflub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe
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(w szczegoinoéci: niedostepnod¢ na rynku lub wycofanie z rynku) badZ podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczensiwa na budowie
lub zmiang przepisoéw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow,
urzadzen nowszej generaciji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji badz
zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy bagdz w przypadku
koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatow budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wczeshiej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b} dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych (opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych), udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii | Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

f) wydituzenia termindéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

g) bledow w dokumentacji projekfowej, kidrych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznoéé konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek fub
Zmian w projekcie,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo - finansowego
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(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
j) koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz,
k) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych Kkoniecznosé
wsirzymania roboét objetych niniejszg umowa,
) realizacji robot powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
konieczno$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
1) na skutek zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,
6) zmiana treSci wykazu scalonych elementéw (etapow) robot (zalgeznik Nr 1 do
niniejszej umowy) w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,
b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
c) koniecznosci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegodinych pozycji elementéw wykazu
na podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét iflub
jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy) iflub zmiana finansowania:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktorej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
¢) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wskazanej w pkt. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
(e stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
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2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne

- jezell zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce,

d) pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt iflub materiatdbw budowlanych,
sprzetu, urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub
4,

e) zasad gromadzenia | wysokoséci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
9) zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktorym mowa w § 5 ust. 1a
flub zmiana Podwykonawey, o kiérym mowa w § 5 ust. 1b.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
-ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okresionego kwotg ryczattowg w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia
(zaniechanych robot) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét
(zatgcznik Nr 1 do ninigjszej umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego robodt
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmnigjszeniem jego dotychczasowej wysokosci
bgdzZ jego podwyZzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, 2e zmiana ia
bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia wraz z petnym uzasadnieniem, z
zastrzezeniem, Ze Zamawiajgcemu bedzie przysfugiwaC prawo zgdania dalszych
wyjasniert wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie
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same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru
oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
wysokosci bgdz jego podwyzszeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym
uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo zgdania
dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawey,

- ad pkt. 5) ~ zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziafania,
fit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych
igcznie ponad 7 dni,

fit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. ) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robét bedgcych konsekwencjg
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie
wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

lit. h) — o okres niézbe;dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. 1} — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie
miasta),

fit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

fit. 1) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,

fit. ) ~ o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 6) — zmiana tre$ci wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatacznik Nr 1
do niniejszej umowy):

N
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lit. a) - z jednoczesna zmiana (zmnigjszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okresionych w ad pkt 112,

lit. b) -~ z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 8,

lit. ¢) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy) iflub zmiana finansowania:

tit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
wadpkt1i2,

fit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

Iit. ¢} - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,

lit. d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub
zmian w potizebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

- ad pkt. 8) ~ zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykohawey:

lit. a) - zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czeéci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowa, po
dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wytgcznie do czeSci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug, wartosé wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
stawka | kwota podatku VAT oraz wartod¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednio do nowych przepiséw,; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci  wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od kidrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamdwienia uzasadniajgca zmiane wysokoéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy,

iit. b) zmiana wysokoéci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylgcznie czesé
. wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana

wysokoéci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
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zycie przepisow zmieniajacych wysoko$é minimalinego wynagrodzenia za prace albo
wysokosé minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy utegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcy wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysoko$ci wynagrodzer) pracownikéw $wiadczacych roboty do wysokoSci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty
wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawey bedzie odnosi¢ sig wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
swiadczgceych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zZwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie Zzmiany wysokosci
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé dokumenty, z ktérych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zZmianie)
pracownikéw Swiadczacych roboty, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

lit. c) zmiana wysokodci wynagrodzenia bedzie obejmowad wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztdw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepiséw dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne [ub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawey ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawey ponoszonego w zwigzku
z wyptata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym roboty; kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesc wynagrodzenia
pracownikow $wiadczgeych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni roboty bezposrednio Zwigzane z
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realizacjg przedmiotu ninigjszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokOSCi
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ dokumenty, z ktoérych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw $wiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS /
KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

it. d) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatann okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o roznice wartosci robot zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych technologii wykonania robot iflub materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen,
ustalong przez Strony stosownym protokolem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z
kosztorysow inwestorskich, katalogdw lub innych nosnikow cenotwdrczych.

lit.e) zmiana wysokoéci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do kidrej nastgpita zmiana wysokodci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w Zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitaiowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do pracowniczych
planow kapitatowych w odniesieniu do pracownikéw Swiadczgcych roboty objete niniejsza
umowa; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcey bedzie odnosic sig¢ wytgcznie do
pracownikow $wiadczacych roboty, o kiérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym; wniosek 0
dokonanie zmiany wysockosci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstawy prawnej oraz dokiadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdinoéci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomigdzy
wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmian zasad, o ktérych wyzej
mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wpykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego dolaczy¢ dokumenty, z ktdrych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
majg wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy,

-ad pkt 9) - na warunkach okreélonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (1. j. Dz. U.2018.1986) oraz w niniejszej umowie.
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4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 -
3, pkt 3, pkt 4 lit. b) - ¢}, pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a ~ 1e.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda Stron

wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstad przy realizacji niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywiinego, ustawy Prawo zamoéwieri publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dia Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zalgezniki:
1. Wykaz elementéw scalonych.
2.rzeczowo - finansowy harmonogram realizacii robot.
3. Wykaz dokumentacii o ktérej mowa w § 2 ust.3
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Zat. nr do umowy wykaz dokumentacji

1. Projekt budowlano-wykonawczy :

- specjalnosé architektura,

- specjalnos¢ drogowa ~ etap 1 1] + informacja BIOZ (zaméwienie obejmuje

tylko etap I,

- specjalnos$¢ sanitarna + informacja BIOZ,

- specjalnosc elekiryczna + informacja BIOZ,

- specjalnosé zielen.

2. Szczegdtowa specyfikacja techniczna robét w branzy drogowsj.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w branzy sanitarnej.

4. Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych -
instalacje elektryczne — oswietlenie ciagow pieszych.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zielen.

6. Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych i odprowadzenie
wod opadowych lub roztopowych do urzadzen wodnych z terenu cmentarza
na Majdanku w Lublinie.

7.Przedmiary robét.

8.Tabela robét ziemnych.







