Zat. Nr 5 do SIWZ — wzor umowy

UMOWA  Nr [IR/19

zawartaw dniu ..... ..... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :

1 ..

zwang dalej Zamawiajgacym,

a

1)} ==
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne
§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (fj Dz.U.2018.1986 ze zm) w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie oswietlenia zespotu boisk sportowych na

terenie Zespotu Szkét nr 12 w Lublinie, przy ul. Stawinkowskiej 50 - | etap.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie oéwietlenia zespotu boisk sportowych na

terenie Zespotu Szkét nr 12 w Lublinie, przy ul. Stawinkowskiej 50 - | etap, w tym:

1) wykonanie linii kablowej zasilajgcej rozdzielnice o$wietlenia boisk,

2) wykonanie rozdzielnicy i szafki sterowniczej oswietlenia boisk,

3) wykonanie oswietlenia boiska pitkarskiego trawiastego, o wym. 54x100m,

4) wykonanie o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego trawiastego, o wym. 24x44m,

5) wykonanie instalacji uziemiajgcej i ochronne;j,

6) wykonanie pomiaréw i badan elektrycznych.
3. Szczegodtowy zakres robét okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug wykazu dokumentacji — zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze przedmiotem zamowienia nie sg objete roboty przewidziane do
wykonania w Il i Il etapie, a wymienione w projekcie budowlanym i wykonawczym w pkt 5 ,Opis
techniczy” w ppkt 5.4.3. i ppkt 5.4.4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o pracg osob wykonujgcych nastepujace czynnosci, w zakresie realizacji zamoéwienia: roboty
elektryczne.
5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
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kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.
6. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno trwaé¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy
Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 4. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowoddéw oraz rodzaj
dowoddw sposrod nizej wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajagcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne dane podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie; date
zfozenia oswiadczenia; wskazanie, ze czynnos$ci, o ktéorych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ziozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw. Kopia umowy/umow
powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci bez adreséw
i nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgacych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 13).
9. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 13).

Obowiazki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
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2)

3)

4)
5)

nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwlocznie w sposéb umozliwiajagcy Wykonawcy robét prawidtowg i terminowa
realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementow
(etapdw) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczagc od dnia przekazania przez
Wykonawce,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okre$lonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 ninigjszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

6)

7

8)

9)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegélne elementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robdt na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1,
z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdinych elementéw
(etapéw) robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady,
rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajacych z § 8 ust. 21 3 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktorym mowa w pkt. 1, harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie si¢ jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci S$rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacjg zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym,

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegélnych
elementow (etapow) rob6t w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktorym mowa w pkt. 2,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i o$wiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg
i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robot, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzja o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt budowlanych, zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

ubezpieczenie w catoéci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
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w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjna
nie wyzsza niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdéd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczgcych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robét; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposob zapewniajgcy cigglto$é ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;

10) przedtozenie Zamawiajacemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajacemu Kopii polisy po$wiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu na
kazde jego zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
.Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem robo6t powiadomienie wszystkich gestoréw sieci | wlascicieli nieruchomosci
przez ktérych przebiegajg sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje powykonawcza,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych roboét,

14) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koncowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjne;j
w postaci opracowania powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego geodete,

15) ochrona znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia Iub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentaci
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

16) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych stuzb,

17) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektryczne;j,

18) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robaét,

19) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

20) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robét,

21) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwioczne
powiadomienie inwestora,

22) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

23) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
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odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegolnosci
poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wiasny koszt,

24) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnagtrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbgdnych materiatéw, odpadéw, $mieci czy urzgdzen prowizorycznych lub pomochniczych,

25) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caly okres trwania rob6t na wiasny koszt,

26) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajace z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

27) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych,

28) wykonanie we wiasnym zakresie i na witasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchéw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

29) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakofczeniu robét przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami
- zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badar i préb, protokoty dotyczace przytgczy i instalacii podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz  jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu albo  innym uprawnionym
podmiotom,

30) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

31) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terenéw
przyleglych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpdzniej w terminie wykonania robét,

32) przygotowanie Instrukcji uzytkowania i eksploatacii instalacji i urzadzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzadzonego planu szkolenia,

33) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawecy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecer inspektora nadzoru dotyczgcych
jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robdét.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu

, odbioru korcowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
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1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje sie  wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia
29 listopada 2019r.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakornczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza {gcznie
z przywréceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1a. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamowienia: 1) ... ( czesé zamowienia ), 2) .. ( czes¢ zamodwienia,).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest :

P —— ( podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w ftrakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, kiérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia, a ktére mialy byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamodwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16 1 §15 ust.1 pkt 8 ust.2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajgcego na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawcg nie moga naruszaé¢ postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
ocbowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien
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publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktfadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wytgczac¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okoliczno$é, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawey oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonejw § 7 ust. 1,

10) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraé zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia oraz zapisy uwzgledniajgce spos6b udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy |ub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgioszenie w formie pisemnej =zastrzezern do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sig¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem® kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Po$wiadczenie ,za zgodnosS¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze byé ztozone
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przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujace
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktory ma zastgpi¢c Podwykonawce,
o ktorym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce warunkoéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy spos6b dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, kitdre byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeSci zaméwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzagdanie Zamawiajagcego przedstawia
oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

20.Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
daiszych Podwykonawcow.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za jakos¢ i terminowo$é robot,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow |ub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych  zakresem  niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, kitérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajagcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.6) i/lub pkt. 7).
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Materialy

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedag przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde Zzgdanie Zamawiajagcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie roboét.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokosSci ..........ccceeeuneee. ZH(SIOWNIQ! ivsusssssmmemamenss ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sklada sie kwota netto w wysokosci ... zt
(stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23%) w wysokoéci ... zt.

3. Pfatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 801 rozdziatu
80101 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019r., nr zadania budzetowego: IR/W/046/00/20/0347.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu
przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkow, w tym:

1) koszty zwigzane 2z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej
umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkow technicznych, zasad
wspotczesne] wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdét,
konieczne dla prawidtowe] realizacji przedmiotu zamowienia,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizaciji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wlasnym zakresie punktéw poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody
i energii elektrycznej,

4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

7) koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,

8) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, testéw, rozruchoéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,

9) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbiérkowych,

10) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych
~do realizacji przedmiotu umowy,

11)koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
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bezposrednio z nim sgsiadujgcych,
12) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg,
13) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
14) koszty ochrony znakoéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
15) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”, oraz koszty
przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
16) koszty wynikajace z udzielonej gwaranciji,
17) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, takze:
18) koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacii
projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych.

Zasady platnosci wynagrodzenia

§8
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czgsciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem odbioru koricowego
robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
2. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z wykazu
scalonych elementéw (etapdw) robodt (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czeSciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakoriczeniu kwartatu
(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krétszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw budzetowych.
3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robét.
5. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcey przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rdwniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.
5a. Z tytutu realizacji zamodwienia Wykonawca os$wiadcza, iz wysle/nie wysle* ustrukturyzowang
fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191), z uwzglednieniem
wiasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajgcego. * niewfasciwe skresli¢
6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kitorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
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roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowéd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

7. Faktura do ktérej nie zostang dotaczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czeéci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptfaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
dorgczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedfozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajacemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajgcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sadowego, z wytgczeniem sytuaciji, kiedy
Zamawiajgcy dokona potracenia tych naleznoéci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy ma prawo potracenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonaweca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci
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bez zgody Zamawiajacego.

8.

9.

Odbiory robot

§9

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robot,

c) odbidr koricowy robét,

d) odbidr ostateczny.
O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Kierownik budowy winien zgtaszac inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych
i robét ulegajgcych zakryciu, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomos$ci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
Odbioru robét zanikajacych i robodt ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapdw) robdt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.
Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzadzane bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.
Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.
Odbior koncowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajacych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru korcowego.
Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego

robot, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiarow, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i poézniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowosé wykonania robdt oraz potwierdzi stosownym wpisem
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do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koricowego.

12. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci

do odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbior koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciaggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy

15.

16.

i 78

18.

19.

nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru
koricowego robot z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usunigcia. Odbior rob6t majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem
odbioru koricowego. Odbiér robét majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastgpi w ciagu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru korncowego.
Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajagcego wyrazona na piSmie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$é przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknigtym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
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10.

11.

12.

13.

udzielanej gwarancji (w szczegélnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usuniecie wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tres§¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatagcznik do protokotu odbioru koricowego.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
odwiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnienn wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawca rozszerzaja
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegoblnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawecy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmowit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.

O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
I wszystkie instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploatacji instalacji i urzgdzen, niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji instalacji i urzadzen”.

Jnstrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegdélowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploataciji
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktéorych mowa w ust. 11 wraz
z wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa

| ZP-P-1.271.116. 2019 Zatacznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Strona 14 2 21




14.

15.

16.

1.

18.

18.

20.

21.

1

w ust. 11, mogg wynikaé tylko z przepisow prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.
W szczegdlnosci zasady te nie moga sie réznic na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad
okreslonych przez producentéw elementdéw podlegajgcych gwarancii.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ’Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji
i urzadzen”, nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementdéw podlegajacych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwacji.
W przypadku niesporzgdzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalaciji i
urzgdzen”, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przeglagdow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usunac na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem terminu jej
obowigzywania.
Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystac z naprawianej rzeczy.
W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalajg, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosSci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz") pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.
W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci dla umowy
sprzedazy.
Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11
Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokoséci 150,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwtoke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zi, za kazdy dzierh zwioki,

3) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 350,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

4) za zwioke w usunieciu wad robdt budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koricowym lub
w okresie gwarancji, w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od cato$ci umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % warto$ci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
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podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu roboét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),

6) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem ninigjszej] umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,

7) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub cato$ci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.500,00 z,

8) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zt,

9) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 z,

10) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zt,

11) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zt,

12) za zwioke w przediozeniu Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w §2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 200,00 zt , za
kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w § 3
ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
Z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementow (etapow) robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robot
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§12ust. 1,4i10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysoko$é zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnoéci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezeri, wykonuje przedmiot umowy w sposob
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji  umowy,
a w szczegdlnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robét,

e) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidiowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposéb razacy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastapi¢

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstagpienie od

umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérakolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstagpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomigdzy Stronami umowy z chwila doreczenia

drugiej Stronie osSwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysziosé, przy

zachowaniu w pefni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnier, ktére Zamawiajacy nabyt przed

datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnieri z rekojmi, gwarancji i

kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13

1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych opisanych ponize;j.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :

1) wstrzymania prowadzenie robot,

2) komisyjnego, tj. z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robot w toku
(przerwanych) na dzien odstagpienia,

3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastgpnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenia zaplecza przez siebie

ZP-P-1.271.116. 2019 Zatgeznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Strona 17 z 21




dostarczone lub wzniesione,

4) przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

5) sporzgdzenia wykazu materiatow lub urzgadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ktérych koszt obcigza te
strone, ktora spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastagpito odstgpienie drugiej
strony od umowy z zastrzeZzeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1 fj. w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedituzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz’), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 7, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Za zgodg Zamawiajagcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
Zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§15

1. Strony przewidujg w szczegolnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2) zmiana materialow budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania

-
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i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegélnosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia si¢ na rynku materiatow, urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji bgdz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatébw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcze$niej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zatozer zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkéw geologicznych podfoza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacji bgdz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy bgdz koniecznosci
zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okre$lonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

c) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) koniecznosci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot
zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw lub urzadzen niezaleznych od Wykonawcy,

i) btedow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

J) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robdt na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,

I) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),

5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

6) zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu scalonych
elementoéw (etapdéw) robét, w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacii, o ktérej mowa w pkt 1),

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),

c) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,

d) koniecznosci uszczegétowienia rzeczowo finansowego harmonogramu rob6t iflub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robot, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

e) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4),

7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT,
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b) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuaciji, o ktérej mowa w pkt 2)
i /lub 3),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcoéw, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawecy, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggnigcie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
- lit. c) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. €) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
- lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatow lub urzadzen,
- lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robot realizowanych wskutek zmian projektowych,
- lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robét na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
- lit ) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokotu zaawansowania robot
i rzeczowo - finansowego harmonogramem robét,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapoéw) robét :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatarh okreslonych w ad
pkt 1)i2),
lit. b) — stosownie do zmian wysoko$ci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
- lit. ¢) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
- lit. d) = w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. ) — wzakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. @) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami

.
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ustalonymi niniejszg umowg, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; warto$é wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktdérej nastgpita bgdz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania zaméwienia
uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy,

«lit.b) — stosownie do zmian materiatéw budowlanych, urzgdzern Iub technologii, jako
konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 2) i 3), okreslonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogdéw lub innych no$nikéw cenotwdérczych,

ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcow :

+ na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwieri publicznych oraz w niniejszej

umowie.

3. Poza przypadkami, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznoéciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3,
pkt 4 lit. b) — c), pkt 5 i 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz
z ewentualng zmiang tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robaét.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:
— zah Nr 1 —wykaz scalonych elementéw (etapéw) robét .
— zal Nr 2 — rzeczowo — finansowy harmonogram robét
— zak Nr 3 — wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy

LP ZP-P-1.271.116. 2019 Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wz6r umowy Strona 21 2 21







Zatgcznik Nr 3 do umowy /IRM9

Wykaz dokumentacji projektowej

Nazwa zamowienia: Wykonanie oswietlenia zespotu boisk sportowych na terenie

Zespotu Szkot nr 12 w Lublinie, przy ul. Stawinkowskiej 50 - | etap

1. Projekt budowlany oswietlenia zespotu boisk sportowych z informacjg BIOZ — 1 egz.
2. Projekt wykonawczy oswietlenia zespotu boisk sportowych — 1 egz.

3. STWIORB - Instalacje oswietlenia boisk — 1 egz.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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