Zat. Nr .. do SIWZ — wzor umowy
UMOWA  Nr [IR719

zawartaw dniu ..... ... 2019 r. pomigdzy:

Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Krola Wiadystawa fokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 4310198514, reprezentowang przez :

zwang dalej Zamawiajgcym,

a
... (nazwa,adres siedziby, NIP,REGON) reprezentowana/ym przez:

zwana(-ym) dalej Wykonawca,

Postanowienia wstgpne

§1

Umowa niniejsza zostata zawaria po przeprowadzeniu postepowania
o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z p6Z.zm.), w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie i budowa sitowni zewnetrzne] wraz z
ustawieniem fawek | ogrodzeniem oraz sitowni zewnetrznej dla dzieci przy ul. Husarskiej w Lublinie
2. Zakres przedmiotu obejmowac bedzie :

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych dla budowy sitowni zewnetrznych, uzgodnionego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, w celu dokonania zgtoszenia o rozpoczeciu robot
do Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin.

2. Roboty budowiano-montazowe

a) Montaz nowego sprzetu wolnostojgcego i potaczonego w zespoly - sitownia dia dorostych:
wioslarz - szt. 1

wahadlo-biegacz-twister — szt. 1

odwodziciel-biegacz-steper - szt 1

orbitek — szt. 1

wycigg gorny- wyciskanie siedzgce - szt. 1

prasa nozna- szt. 1

kota-podwéjne urzgdzenie -koto duze i kota mate - szt. 1

podnosiciel nég - szt. 1.
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b) Montaz nowego sprzetu wolnostojgcego i poltgczonego w zespoly - sitownia dia dzieci:
combo (rowerek- steper- wahadlo- pajacyk) - szt. 1
kota-podwéijne urzadzenie - kota male - szi. 1
jezdziec - szt 1
biegacz podwdjny- szt. 1.
¢) Wykonanie nawierzchni z ptyt EPDM 130mz2,
d) Wykonanie ogrodzen:
- ogrodzenie panelowe systemu 2DS, wysokie 2m, di. ok. 80 mb - od ul. Husarskiej oraz
furtka szt.1 (1,2m szer.)
- pilkochwyty - dt. ok. 21 mb - wysokie 4m
e} Montaz wyposazenia komunainego:
tablice z regulaminami sitowni dia dorostych i dia dzieci~ szt 2,
kosz na $mieci z daszkiem | elementami z drewna- szt 1
jedna tawka z bali z oparciem, druga z wieszakiem na ubrania - szt 2szt.
f) Posadzenie zywoplotu na odc. ok. 20mb. tj 80szt irgi blyszczacej o wysokosci 1m oraz
uzupelnienie nawierzchni trawiastej. Po posadzeniu zywopfotu i roziozeniu maty rabate
nalezy wysciotkowac warstwg min. 5cm kory z roélin iglastych . Uksztattowanie i
uzupetnienie nawierzchni trawiastej mieszankg traw odporng na deptanie w miejscach po
niwelacji terenu oraz powstalych uszkodzen przy wykonywaniu prac.
3. Szczegotowe wiasciwasci funkcjonaine — uzytkowe:
1) urzadzenia sitowni dia doroslych i dla dzieci, winny byc¢ dostarczone przez tego samego
wykonawce, celem ich wizualne] jednolitoéci | warunkow utrzymania,
2) urzgdzenia wolno stojgce i polaczone w zespoly,
3) wszystkie dostarczone i zamontowane urzadzenia sitowni zewnetrznej winny posiadad
certyfikat zgodnosci z normami, m.in. PN-EN 16 630:2015,
4) wszystkie elementy urzadzer muszg spefniaé wymogi bezpieczenstwa i ergonomii oraz
wymagania okreslone w przepisach BHP oraz innych przepisach prawa,
5) elementy metalowe powinny byé wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
6) wykonczenie: nie moze posiadaé ostrych krawedzi, wystajacych gwintow itd., nigdzie nie
moze by¢ mozliwosci zranienia,
7) urzadzenia winny byé montowane min. 30 cm pod ziemig by Zapobiec przypadkowemu
lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania,
8) rodzaj montowania: elementy wbetonowane trwale w podioze, stopa fundamentowa 600 x
600 mm, wys. 800 mm., urzadzenia posadowione w gruncie przy uzyciu betonu klasy
minimum C 16/203.
3. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4. Szczegotowy zakres okresla Program Funkcjonaino Uzytkowy stanowigcy zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

Obowigzki Wykonawcy
§3

1. Do obowigzkéw Wykonawecy dla zakresu, o ktérym mowa w § 2 ust.2 pkt 1, nalezy:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zgodne] z aktualnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegotowymi, Polskimi

Normami i ktéra ma posiadac uzgodnienia okreslone przepisami szczegbinymi,

2} wykonanie dokumentacji projektowsj zgodnie z:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t,j.Dz.U. z 2018 poz. 1202 z péZ.zmy),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 1 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno— uzytkowego (t.j. Dz. U.
2013.1129 z pbz.zm. ),
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¢) Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcionalno — uzytkowym ,

d} Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e) normg PN-EN 16630-2015 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state,
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

3) pozyskanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt:mapy do celéw projektowych,
wszelkich niezbednych uzgodnien,decyzji, opinii i sprawdzen rozwigzan projektowych od
upowaznionych organdéw w zakresie wymaganym przez obowiazujace przepisy prawa, w
szczegolinosci art.33 i art.34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z
2018 poz. 1202 z pbZz.zm) ,

4) stosowanie sig do decyzji administracyjnych i warunkdéw technicznych wydanych w zwigzku
z realizowanag inwestycja, a w razie potrzeby ich aktualizacja we wiasnym zakresie i na wlasny
koszt,

5) biezgce uzgadnianie | zatwierdzanie przez Zamawiajacego wszystkich etapéw prac
projektowych oraz informowanie Zamawiajgcego na bieZzaco o postepie | zaawansowaniu prac
projektowych,

6) wykonanie poszczegdinych opracowan w hastepujacej flosci:

a) projekt budowlano-wykonawczy w tym BIOZ przy czym dokumenty zawierajace dane oscbowe
projektantow iub innych osdb, winny by¢ ziozone w formie odrebnego zalgcznika - w 4 egz.,
b} specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, na opracowanie wymienione w pkt. a)
~w2egz
¢) tabela elementdw scalonych robdt, na opracowanie wymienione w pkt. a), opisujgca zestawienie
kosztdw i szczegdlows kalkulacje cen jednostkowych -w 2egz.,
d) wersje elekironiczng opracowan z pkt a)-d), (wszystkie rysunki w plikach formatu PDF | dwg) — 1egz.

2. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ dokumentacje projektowg w terminie zapewniajacym
terminowg realizacje robdt budowlanych, kidre beda wykonane na jej podstawie, nie pdzniej
niz 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng i zgodng z treScig umowy dokumentacie
projektowa, w Wydziale Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin, ul. Podwale 3
w terminie okreslonym w ust, 2.

4. Przekazanie dokumentacji odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej losci i w jakiej dacie zostata ona ziozona przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zasirzeZeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajacego odbioru przedmiotowej dokumentacii.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokonha sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaci
z zakresem umowy | sporzgdzi protokdt zdawczo — odbiorczy, w ktdrym potwierdzi dokonanie
odbioru przedmiofu umowy.

6. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 4, traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidlowos$é realizacji przedmiotu umowy zostala
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokolu zdawczo-odbiorczego,
¢ ktérym mowa w ust. 5.

7. Wykonawca zalacza wykaz opracowan dokumentacji oraz skiada Zamawiajacemu pisemne
os$wiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z
umowa, i ze jest kompletna z punkiu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

8. Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7, skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy dla zakresu, o ktorym mowa w § 2 ust.2 pkt 2, nalezy:
1) realizacja robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, opracowang dokumentacjg
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2)

3)

4)
3)

6)

7)
8)

9)

projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznymi
oraz na warunkach okreslonych niniejszg umows,

realizacja robot przy uwzglednieniu technologicznej kolejnosci realizacji poszczegélnych
etapéw robo6t wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przegiady,
zatwierdzenia i uzgodnienia,

realizacja robot przy uzyciu materiatéw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez
Wykonawce na jego koszt, ktére powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych, dokumentacji projektowej, przy czym Wykonawca, na kazde
zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajacemu wszelkich
dokumentow takich jak( atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty),

zapewnienie obsiugi geodezyinej prowadzonych robot w liniach regulujacych wiasnosci
ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjna
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontrakiu ~ sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkéd, kidre
mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody | od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazddéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejsze] umowy do czasu odbioru koficowego robdt; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia w spos6b zapewniajacy ciaglos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowa;
przediozenie Zamawiajgcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejsze] umowy -
oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktdrym mowa w pkt. 5 i przekazanie
Zamawiajacemu Kkopii polisy poSwiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem”,

zabezpieczenie | oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim urzgdzeniami,
zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do miejsca robot,

10) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy

budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajgcych i niezwioczne
powiadomienie inwestora,

11) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzeh na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

12) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schiudny jego wyglad na zewnairz oraz utrzymywanie

budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie skiadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatow, odpadow, smieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

13) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez

caty okres frwania robét na wiasny koszt,

) uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci stalych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposdb zabezpieczajgcy
roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

15) biezgce opracowywanie, kompletowanie | po zakoficzeniu robdt przekazanie Zamawiajacemu,

ZP-P-1.271.118.2019 Zat. Nr 5 do SIWZ Strona 4 z 24




wszelkie] dokumentacii odbiorowej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng, zgodnej z wymogami
obowigzujgcymi przepisami - zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki zamienne, obliczenia,
pomiary, $wiadectwa,certyfikaty, wyniki oraz protokoly badan i prob, atesty, aprobaty i inne
dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego, a w przypadku wystapienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu  lub  innym
uprawnionym podmiotom,

16) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy | jego zaplecza oraz terendw przyleglych
bezposrednio z nim sagsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych
robot, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terenow w zielen - najpdzniej w terminie
wykonania robét,

17) terminowe wykonanie | przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca ponosi cdpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na

terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokolu

odbioru kKonicowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sdb reprezentujgcych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadtosci

Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w kidrym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidaciji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatainosci gospodarczej Wykonawecy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwient publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (i).Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z pdZ.zm .}, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacii zamédwienia:

- roboty ogolnobudowlane,

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 5

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegblnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasniet w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehnienia ww.

wymogow,

3} przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

8. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przediozy
Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgeych czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowoddw oraz
rodzaj dowodow spoérdd ponizej wskazanych:
1) oswiadczenie Wykonawcy ub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgeych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; osSwiadczenie to
powinno zawieral w szczegoinosci: dokiadne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie,
date zioZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuig osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawey lub Podwykonawcy;
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2) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktdrych dotyczy zioZzone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony); kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etaty
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3} zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginafem” odpowiednio przez Wykonawce |lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, imie i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacii.

9. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosdi, Zamawiajacy

naliczy Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 10.

10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 8, we wskazanym

terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na

umowe o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci okredlonej w §

16 ust. 1 pkt. 10,

11. Zamawiajacy moze odstapié od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca w przypadku:

1) niespelnienia przez Wykonawce Jub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywigzania sie¢ Wykonawey z obowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiaciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robot budowlanych w terminach i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w
umowie, dokonywanie czynnoéci niezwilocznie w sposdb umozliwiajacy Wykonawcy
robot prawidtows i terminows realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie
wykazu scalonych elementéw (etapdw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) o
ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od
dnia przekazania przez Wykonawce,
2) wspdldziatanie z Wykonaweca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,
3) zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe
oraz dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce dokumentéw i o$wiadczen, o kidrych mowa w ust. 1 pkt. 4,

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy,
6) odebranie prawidlowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

7) terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia ryczalttowego.

N . Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w cely zrealizowania robdt
budowlanych lub prac, kidre nie wehodza w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

14. W zakresie wzajemnego wspotdzialania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujg sie dziatal niezwiocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa i
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ustalonych zwyczajow.
Obowigzki Zamawiajacego
§5

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) biezgce uzgadnianie przediozone] przez Wykonawce dokumentacji projekiowe] w celu uzyskania
niezbednych decyzji | terminowego wykonania dokumentadi,

2) przy realizacji przez Wykonawce robét budowlanych zapewnienie nadzoru inwestorskiego
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

3) odebranie wykonanej dokumentacji projektowej i robdt budowlanych w terminach i na
zasadach okreslonych w ninigjszej umowie,

4) odbidr przedmiotu umowy w terminach i na zasadach ckreslonych w niniejszej umowie

5) terminowa zaptata umownego wynagrodzenia.

Sity wlasne i Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem ninigjsze
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamodwienn publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w ninigjszej
umowie.
1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykeonawcom nastepujace czesc
zamowienia:

B et e (czes¢ zamowienia).

) e ( cze$¢ zamowienia ).
1b. Podwykonawcg, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w
art, 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 v. {tj. Dz. U. z 2018 1.
poz. 1986 z pdz.zm.), w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, jest ... (firma Podwykonawcy / imig | nazwisko, siedziba | adres
FPodwykonawey).
1¢. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzyé realizacje cze$ci zamowienia, a kiére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci zamowienia
okresionego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy. Zmiana nastepuje na zasadach okreslonych w
ust. 1, z zastrzezeniem ust.tbiw zw.z ust. 14-16 1 § 19 ust.2 pkt 8 i ust.3 ad pkt 8.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji’ umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg nie moga narusza¢ postanowien
niniejszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgce] wykonania robdt
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawsiwo powinien w
szczegolnosci spetniac nastepujgce wymagania:
1) miec forme pisemna,
2) byé zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
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3) zawieraC postanowienia umoziiwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Jub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz warto$é tego zakresu
wynikajgca z kosztorysu.

5) zawierac termin zapfaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

8) nie moze wytgczaé odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8} nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z ninigjszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznoé¢, ze sumaryczna wartosé kwot brutto naleznych Wykonawcey oraz kwot
brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw podwykonawczych, nie moze
przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

10) nie moze =zawieraé zapisbw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce ,bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawiera¢ zapisy zobowigzujace Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe 0 prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 | 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb
udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okredlony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej  zastrzeZenn do przediozonege projekiu umowy o
podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5,
uwaza sig za akceptacje projekiu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poSwiadczong za ,zgodnos$¢ z oryginafem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
po$wiadczong za ,zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy. Wylaczenie, o kidrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o kiorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
miany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokoéci okreélonej w § 16
. 1 pkt. 6.

. PoSwiadczenie ,za zgodno$c z oryginalem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze byé ziozone
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przez przedkiadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. b,
Wykonaweca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonaweca iub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na kiorego zasoby Wykonawca powolywal sig w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 beda mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce w
danym postepowaniu, specyfikacia istotnych warunkéw zamowienia oraz oferta ziozona przez
Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
Zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, kidry ma zastgpi¢ Podwykonawce, o
kiérym mowa w ust.1b nie potwierdzajg spelnienia przez Wykonawce warunkdw udzialu w
postgpowaniu fub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujgc speinienie wymagan
okreslonych w postepowaniu) fub

2) zobowigzat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze

zdolnoSci techniczne lub zawodowe, kidre byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie
terminu skitadania ofert w postepowaniu}.
17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane
nastgpuje w ftrakcie jego realizacji Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowad z powierzenia wykonania czeéci zamowienia Podwykonawcy.
19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec daiszych Podwykonawcow..
20. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robét realizowanych przez Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcow.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboly, kidre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélinych za jakos¢ i terminowo$é robot,
ktdre realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
24. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania rob6t w przypadku:
1) wprowadzenia Podwykonawcy ub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu
do wykonania robot objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
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zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,, wykonuje
raboty budowlane inne niz okre$lone w zawartej umowie o podwykonawstwo, Iub stwierdzenia, ze
czgs¢ lub calos¢ robGt realizowana jest przez innego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktdrego umowa zostala
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokoéci okreslonej odpowiednio w § 16 ust. 1 pkt. 3 lub pkt. 4.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sig wykonad dokumentacje projektowa, o kidrej mowa
w § 2 ust.2 pkt 1, wierminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie  wykonaé  przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust.2 pkt 2, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r..

3. Za date wykonania przedmiotu umowy, o kiérym mowa w ust. 2, uwaza sie faktyczng date
zakoriczenia robot objetych umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza
facznie z przywréceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Wynagrodzenie i zasady platnosci

§8
1.Wynagrodzenie za wykonanie za wykonanie przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 2 ust. 1
wynosi brutto ...... zt  (stownie: ... ztotych) na co skiada sie kwota netto ...z} (stownie:. ..

ztotych ) i nalezny podatek V AT (8%) .... zti podatek V AT (23%) .... zi.
2. Platno$¢ wynagrodzenia nastapi w czesciach za wykonanie:

1) dokumentacji projektowej na zasadach okreslonych w § 9,

2) wykonanie robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10,
3. Platnos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastapi z dziatu 900 rozdziatu 90095
§ 6050 {zadanie nr IR/W/687/00/20/0136) budzetu Miasta Lublin na 2019 r.,oraz 926
rozdziatu 92601 § 6050 zadanie nr IR/W/131/74/20/0350 budzetu Miasta Lublin na 2019

§9

Wynagrodzenie i zasady platnoéci za wykonanie dokumentacji projektowej

1. Wynagrodzenie za wykonanie kompletnej dokumentacii projektowej wynosi ... zt (stownie:...
ziotych ) brutto.
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1, skiada sie kwota netto w wysokosci
.zt (stownie... ziotych) netto i nalezny podatek VAT (23%) w wysokosci ... zh.

PtatnosC wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastapi z dziatu 900 rozdziatu 90085
§ 6050 (zadanie nr IR/W/687/00/20/0136) budzetu Miasta Lublin na 2019 r.,oraz 926
rozdziatu 92601 § 6050 =zadanie nr IRMW131/74/20/0350 budzetu Miasta Lublin na
2018 r
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4.

5.

8.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje cato$é kosztow zwiagzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, niezbednych do jego wykonania, w tym koszty pozyskania
wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, opinii od upowaznionych organdéw w zakresie
wymaganym przez obowigzujgce prZzepisy prawa.

Platno$¢ wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowe] nastapi po dokonaniu
odbioru, o ktorym mowaw § 3 ust. 3-7.

Wynagrodzenie bedzie wypltacane przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21
dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

6a.Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle/nie wysle* ustrukturyzowang
fakture elekironiczng w sposob , o ktdrym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada

2018 r. o elekironicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z
uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajgcego. * niewfasciwe
skredlic

7. Wykonawca, Podwykonawca, daiszy Podwykonawca nie mogg udzielac cesji wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego

§ 10
Wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowaw § 2 ust.2 pkt 2) | ustala
sie na kwote ryczattows brutto w wysokosci ... zt brutto (slownie: ... ziotych) brutto

Na wynagrodzenie brutto, o kiérym mowa w ust. 1 skiada sie kwota netto w wysokosct ... zt
(stownie: ...zfotych) plus nalezny podatek VAT w wysokosci ... zt w tym nalezny podatek
VAT (8 %) w wysokosci ... zt oraz nalezny podatek VAT (23%) w wysokosci ...z}

Ptatnos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nastgpi z dziatu 900 rozdziatu 80095
§ 6050 (zadanie nr IR/W/687/00/20/0136) budzetu Miasta Lublin na 2019 r.,oraz 926
rozdziatu 92601 § 6050 zadanie nr (IR/W/131/74/20/0350) budzetu Miasta Lublin na
2018 r

Wykonawca o$wiadcza, Zze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg pelnego
zakresu przedmiotu umowy,0o ktérym mowa w § 2 ust2 pkt 2) i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdw.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiofu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust.2 pkt 2),
obeimuje w szczegdlnosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w
tym zrealizowania we wlasnym zakresie wszelkich medidow niezbednych do prowadzenia
robot, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu
budowy,

3} koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkdw technicznych, zasad
wspbdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,
konieczne dia prawidiowej realizacji przedmiotu zamoéwienia,,

4} koszty dozoru budowy,

5) koszty kompleksowej obsiugi geodezyjnej prowadzonych robét,

6) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,

7} koszty =zwigzane 2z gromadzeniem, {ransportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,

8) koszty wszelkich niezbednych pomiardw, prob, testéw, rozruchdéw, regulacji i badan, w
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tym badan laboratoryjnych,

9) koszty wywozu | zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach Zziemnych oraz materialow
rozbiorkowych,

10) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”,

11) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgce} takze
inwentaryzacje powykonawczg, oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,

12) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,

13) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,

14) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywroceniem
otoczenia.

inwestycji do stanu pierwotnego,

13) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancii,

16) nalezny zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatek VAT ( 8 i 23%) - dotyczy
podmioty bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT,

17) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
wynikajace z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowsj, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujacych w tym zakresie
przepisow, norm, decyzji, warunkow technicznych, zasad wspdiczesnej wiedzy technicznej i
sziuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot, konieczne dia prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy {j. dla osiagniecia rezultatéw rzeczowych okresélonych niniejsza umowsg i
dokumentacijg projektows,

Zasady platnosci wynagrodzenia za roboty budowlane

§ 11
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za roboty budowlane jest odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokolem odbioru koricowego robét budowlanych podpisanym przez
osoby upowaznione przez strony umowy.
2. Platnos¢ wynagrodzenia nastapi  przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokofu odbioru, o kiorym mowa w ust. 1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaplata Wykonawcy przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest réwniez przedstawieniem dowodow
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 4 — 10.
2a. Z tytulu realizacji zaméwienia Wykonawca o$wiadcza, iz wysle/nie wysle* ustrukturyzowana
fakture elektroniczng w sposéb , o ktérym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z
uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajacego.* niewlasciwe skreslic
3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, warunkiem zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagainego
wynagrodzenia Podwykonawcom i daiszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie
a roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajacy dokonanie zaplaty
ha rzecz Podwykonawcow [ub dalszych Podwykonawcow.
4. Fakiura do ktdrej nie zostang dotaczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi
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podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zaptaty fakiury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zapfaty, o kiérych mowa w ust. 3,

5. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaly wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, kidry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kidry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
fub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawece,
Podwykonawce iub daiszego Podwykonawce.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wyigcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawsiwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugl.

7. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykenawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umoziiwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, o kitérych mowa w ust. 5  Zamawiajgcy
informuje Wykonawece o terminie zgtaszania uwag, nie krélszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

9. W przypadku zgloszenia uwag, o kiorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

ynie dokonaé bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, atbo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, kidremu platnose sie nalezy, albo,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca fub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub daiszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5 Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Konieczno$§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartoSci umowy, moze stanowié€ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Wykoenawca, Podwykonaweca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z ninieiszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robét budowlanych
§12

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot
budowlanych:
a} odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu,
b} odbiér koncowy robét,
¢} odbidr ostateczny.

2. O planowanym terminie zakohczenia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamial inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy fub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
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przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robét zanikajacych
I robdt ulegajgcych zakryciu, o ktdrym mowa w ust. 1 fit. a), dokonujac w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajacych i robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
hadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i ofrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtosi¢ inspektorowi nadzoru gotowo$é do  odbioru koncowego,
o ktorym mowa w ust. 1 iit. b), stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres
Zamawiajacego.

6. Odbidr koricowy moze nastapic tylko po calkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t skiadajacych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koficowego.

7. Kierownik budowy zglasza zakonczenie robdt i gotowosé do odbioru korrcowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

8. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego

robot, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegoinodci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, wyniki oraz protokolty wykonanych
pomiardw, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbioréw, operat geodezyjny zawierajgcy
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru,
a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom.

9. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakorficzenie robét i gotowos$¢ do odbioru koficowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koncowego.

10. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koficowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

11, Odbior koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 10 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

12. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do
usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie
diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesénie nowym terminem odbioru koncowego.
Realizacja robdt majgeych na celu usunigcie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona
protokolarnie.

13. Termin, o ktbrym mowa w ust. 12, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za zgodg
Zamawiajgcego wyrazona na pismie, z zastrzezeniem ust. 16, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu 14 dni.

14, Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie do usuniecia,

ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim

wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z

uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem

podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, kiére nie nadajg sie do

usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy bedzie zgdatl od Wykonawey ponownego wykonania przedmiotu umowy w

zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujac prawo do

naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
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16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 i 15, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy( jesli zostato wniesione w inngj
formie niz ,pienigdz’), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia | bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron

17.

Lmowy.
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady dokumentacji projektowej
1. Na wykonana dokumentacje projektowg, o kitérej mowa w § 2 ust.2 pkt 1, Wykonawca

10.

udziela gwarancji na okres od dnia podpisania protokotu odbioru, o ktérym mowaw § 3, do

uptywu terminu  odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi za wady rob6t budowlanych

wykonywanych na podstawie dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejsze] umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowiazany do bezplatnego usuniecia wszelkich

wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng

Z nieprawidtowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek

dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgacy moze dochodzié roszezen z iytulu gwarancji fakze po terminie okreslonym

z ust. 1, jezeli zglosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca wystawi 1 wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru dokumentacji dokument

gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.4, Wykonawca dodatkowo sformutuje

oswiadczenie gwarancyine spelniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,

zawierajace podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancii,

a takze stwierdzenie, Ze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé

uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w niniejszej umowie i k. ¢.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcey

rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytutu rekojmi za wady przedmiofu umowy.

Termin rekojmi skoiczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancii.

Dokument gwarancyjny, o kitérym mowa w ust 4 winien obgjmowaé co najmnigj

postanowienia okresione wust. 1,2, 3,51 9.

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czeéci Zamawiajacy

wykonujac uprawnienia z tytulu gwarancji moze:

1) zadaé bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego o wadach;

2) odstapi¢ od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usunigte zgodnie z dokumentem
gwarancyjnym,

3) zlecié usuniecie ujawnionych w okresie gwarancii wad w przedmiocie umowy stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonaweca nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu dokumentacji projektowej réwniez po okresie

gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem

ferminu jej obowigzywania.
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1.

12.

4,

5.

Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podiegat naprawie, zostanie przediuzony o czas w
ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzystac z naprawianej rzeczy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ( jesli zostato wniesione w
innej formie niz pienigdz) albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na wymagany okres z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego
wysokosci.

Autorskie prawa majatkowe
§ 14

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca fgcznie z  przekazana
dokumentacjg projektowg przenosi na rzecz Zamawiajacego cato$é autorskich praw
majatkowych i zaleznych do dokumentacji projektowe] oraz prawo wiasnosci

egzemplarza dokumentacji projektowej, nosnikow, na ktérych zostalo ono utrwalone.

Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
umowy, =zostajg przeniesione na Zamawiajacege w celu wykorzystania na
nastepujgcych polach eksploatacj:

1) realizacji inwestycii,

2) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje projektowa

utrwalono,

3) utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwg technikg, w szczegdinosci poprzez

drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikéw magnetycznych, magneto -

optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

4) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w

miejscu | czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci na ogdinodostepnej wystawie lub

ekspozycji, wySwietlania, wprowadzania do pamigci  komputera, przesylania za
pomocsg sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

5) udostgpnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,

6) prowadzenia wszelkich postepowan o udzielenie zaméwien publicznych zwigzanych z

realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego, dla ktdrej zostala wykonana dokumentacja

projektowa na podstawie niniejszej umowy,
7) ubiegania sig¢ o dofinansowanie ze $rodkéw budzetowych lub funduszy Unii
Europejskiej - jako element wnioskow o dofinansowanie ze $rodkéw budzetowych lub
funduszy Unii Europejskiej,

8) wykorzystania dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej umowy do

wykonania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez wykonawcow na

podstawie oddzielnego zamdwienia w tym do przystosowania dokonywania zmian, w

przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany

sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji Zamawiajacego co do budowy budowii |
innych obiekiow budowlanych, na terenie dia ktérego byla wykonana dokumentacja
projektowa i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

9) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom promocyjnym |

informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z dokumentagii

projektowej), w nieograniczonym zakresie, aw  szczegdlnosci w zakresie pdl ekspioatacji

wymienionych w ust. 2).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwac odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji

projektowej na kazdym odrebnym polu eksploatacii.

W przypadku wykonania dokumentaciji projektowej objetej przedmiotem niniejszej
umowy, przez Wykonawce z udziatlem innych osob, kiérym przystuguja majatkowe
prawa autorskie do dokumentacji projektowej lub jej czesci, Wykonawca zobowigzuje
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sie:
1) naby¢ od autordéw (wspdtautoréw) dokumentacji projektowej majgtkowe prawa autorskie i
prawa zalezne celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie,
2) uzyskac zgode autorow (wspdtautordw) dokumentacji projektowej do
korzystania preez Zamawiajacego na  polach eksploatacji okreslonych w ust. 1 ust.
2,
3) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg projektowa, oswiadczenia tworcow
(wspéttworcow) dokumentacii projekiowej, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi
do j dokumentacji projektowe} oraz, ze wyrazajg oni zgoede, o ktdrej mowa w pkt. 2,
4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajacemu w zZwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wziaé udziat w takim
postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.

6. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych z chwila podpisania protokolu odbioru dokumentacji
projektows;.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosé za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw os6b trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej, na rzecz oséb trzecich bez zgody
Wykonawcy.

9. Nie bedzie trakiowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcey, wykorzystanie

dokumentaciji projektowej, stanowiace] przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie

niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie Ilub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do kitdrego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy,

§ 15
Gwarancja jakosci i rekojmia za roboty budowlane

1. Na wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa § 2 ust.2 pkt 2, Wykonawca udziela
nastepujgcej gwarancji na okres ... miesigcy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego
przedmiotu ninigjszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego robét przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny co do jakodci wykonanego przedmiotu umowy, w kitérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegélnoéci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy na
usuniecie wad, sposcb organizacji przegladéw gwarancyjnych). Gwarancia obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne
zapewniajgce prawidiows eksploatacie przedmiotu umowy w okresie udzielone] gwarancji. Tresé
dokumentu gwarancyjnego nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie
ewentuainych rozbieznosci migedzy treécia niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu
gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej
umowy. Dokument gwarancyiny bedzie stanowi¢ zalgcznik do protokotu odbioru konicowego.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformufuje
oswiadczenie gwarancyjne spehniajgce wymagania art. 577 § 11 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce
podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze
gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniert Zamawiajacego wynikajgcych z
przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnier wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.
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6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sig z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancii.
7. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:
a) zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usuniecia wad w terminie 3 dni roboczych od daty
pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce,
b) zieci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawecy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odméwit ich usunigcia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadaja sie do
usunigcia - zadaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartoéé przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartoéci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,
d) odstgpic od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.
8. Termin usunigcia wad, o ktorym mowa w ust. 7 lit. a), moze zostaé przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie, o ile na skutek specyfiki ujawnionych
wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu 3 dni roboczych.
9. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przesianie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majacych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
10. Odpowiedzialnos$¢ z tytulu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzgdzenia wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
11. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu stwierdzenie
wywigzania sie¢ Wykonawcey z zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej
przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie | zgloszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, kiére Wykonawca zobowiazany bedzie usunaé na
wiasny koszt.
12. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez pe okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem
terminu jej obowigzywania.
13. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kiory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas w
ciggu kibrego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.
14. W przypadku, o kidrym mowa w ust. 8 i 12 Wykonawca zobowiazany jest do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ( jesli zostato wniesione w innej
formie niz pienigdz) albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
wymagany okres z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
15. W sprawach dotyczgcych gwarancii na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dia umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy
§ 16

Kary umowne dotyczace dokumentacji projektowej

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, w  zakresie wykonania
dokumentacji projektowej, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy
zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1, z zastrzezeniem
sytuacji, o ktdérej mowa w ust. 8.
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W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey, Wykonawca zaplaci
kare umowng w wysokos$ci 10% kwoty okresionej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przypadku zwioki w wykonaniu dokumentacji projektowej, w stosunku do terminu
okreSlonego w § 7 ust. 1, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysockosci 50,00 24, za kazdy dzien zwioki.

4. W przypadku zwloki w usuwaniu wad dokumentacji projektowsj, stwierdzonych w okresie
gwarancji, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu, kare umowng w wysokosci 50,00 zt | za
kazdy dzierh zwioki.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, o ktérych mowa w ust. 1-4 na zasadach ogdéinych okredlonych przepisami kodeksu
cywilnego.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé kar umownych.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

8. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Zze wykonanie dokumentacji projektowej
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

9. W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca ma prawo zadac

jedynie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do odstgpienia od umowy.

§17
Kary umowne dotyczace robét budowlanych

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu robot budowlanych, w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 2,
w wysokosci 100,00 zi, za kazdy dzieth zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad robot budowlanych ujawnionych w okresie gwarancyi,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki,

3) za wprowadzenie Podwykonawey Iub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do_wykonania robdt objetych  zakresem  niniejszej umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawarte] umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci lub caloSci robét przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode , w wysokosci 1.000,00 2 za kazdy przypadek,

5} w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w zakresie robot budowlanych,
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okredlonego w § 10 ust. 1,

6) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub daiszym Podwykonawcom w wyscko$ci 1.000,00 zt za kazdy przypadek

7) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projekiu  umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zi za kazdy przypadek,

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

N w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

10)w przypadku niespetnienia przez Wykonawee lub Podwykonawce / dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 5
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czynno$ci, w wysokosci 1.000 zt , za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce, w zakresie robot budowlanych,
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
karg umowng w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem sytuacji, o ktérej mowa w ust.7.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne,
o ktérych mowa w ust.1-2 na zasadach ogélnych okreslonych przepisami kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajgce] wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreélajgcego wysokosé kar umownych.

8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujacego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie robdt budowlanych
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byio przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

8. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 Wykonawca moze Zzgdaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy. :

§18
Odstapienie od umowy dla robét budowlanych

1. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy dla zakresu, o ktorym mowaw § 2 ust.2
pkt 2, w catodci lub w czesci niewykonanej.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy dla zakresu, o ktorym mowa w § 2
ust.2 pkt 2 umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakonczeniem
robot budowlanych fak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat zakonczyé roboty
w umownym terminie,

2) Wykonawca pomimo zgloszonych na pismie zastrzezen, wykonuje roboty budowiane w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

3) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o kidrych mowa w § 11 ust 5, lub koniecznosé¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci Umowy.

3. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 2, Wykonawea
moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wyKonany, o ile zostat on
prawidiowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy w sposéb razacy narusza jej
postanowienia okreslone w § 5. W takim przypadku Wykonaweca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 oraz ust. 4 moze nastapié
w terminie 14 dni od powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
Umowy.

8. Odstgpienie od umowy przez kidrakolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

7. Odstgpienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie o$wiadczenia o odstapieniu | bedzie wywieralo skutek na przyszio$é, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyl przed
datg ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji
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i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

8. W przypadku odstapienia od robdt budowlanych strony zobowigzane sg do nastepujgcych
czynnosci:

1) Wykonawca zobowiazany jest wstrzymac prowadzenie robdt,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokot z
inwentaryzacji wykonanych rob6t wg daty odstgpienia od umowy oraz protokdt robdt w toku
(przerwanych) na dzien odstapienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, kidrej doszio do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscic teren
budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajac przy tym urzgdzenie zaplecza przez
siebie dostarczone lub wzniesione,

4y Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzief odstapienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow it urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robdt;, ich koszt obcigza
Stroneg, ktora spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastapito odstapienie drugiej
Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 17 ust. 7, a Strona ta
obowiazana jest przejgc je na wiasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawcg w zakresie
wykonywania wymienionych powyZej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
odstapienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla robé6t budowlanych
§19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 1 . w wysokosci ..... zt (stownie: ... brutto)
w formie gwarancji ubezpieczeniowych, przed podpisaniem umowy,

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmioty umowy | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych fakiur za
czesSciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedituzenie) terminu realizadji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 20 ust. 2 pkt. 5), Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggltosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana postanowient umowy

§ 20

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowiert zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
: podstawie kiorej dokonano wyboru Wykonawey, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
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)

lezy w interesie publicznym,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacii, o ktérej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w przypadku ujawnienia lokainych
zmian warunkow geologicznych podtoza bgdz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji bads gdy
wykonanie w technologii wskazanej w ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku
pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generagii pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz
koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatow budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych,
urzgdzen wskazanych w ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegéinosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w
przypadku pojawienia sig na rynku materiatow, urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie  kosztdow eksploatacji bgdz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego
przedmiotu umowy badz w przypadku koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych (materialow budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem iub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

8) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okre§lonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie robét zgodnie z przyjeta technologig i wymogami opisanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, potwierdzonych wyciagiem (raportem) z
zapisow danych pogodowych instytutu Meteorologii | Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tacznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,

f) wydtuzenia terminow dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

) bledow w dokumentacii projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia i
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

h} koniecznosci uzyskania decyzji iub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,
i) koniecznoéci zmiany finansowania,

)] koniecznoéct wykonania dodatkowych badar i ekspertyz,

k) realizacji rob6t powiazanych z przedmiotem ninigjszej umowy zleconych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy,
wymuszajgcych koniecznosé koordynacji tych robét z robotami realizowanymi
na podstawie niniejszej umowy | uwzglednienia wzajemnych powiazan,

) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wskazanej w pkt. 3 Iub 4,

6) zmiana tresci wykazu scalonych elementéw robét w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktdrej mowa w pkt.
1, odpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie =zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

¢) koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegélnych pozycji elementow wykazu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podykiowana jest wzgledami rozliczenia robét ilub jest
niezbegdna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

7) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét iflub materiatéw budowlanych, urzadzen
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w razie zaistnienia sytuacji, o kidrej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

8) zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom, o kidrym mowa w § 5 ust.
1a lub zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1b.

3. Zmiany wnowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,

- ad pki. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowa w §
10 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmnigjszonego zakresu zamoéwienia (zaniechanych
robét) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw robdt |

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wplyw na kosziy realizacii
zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych
wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowiane, urzagdzenia posiadajace co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, kidre stanowily podstawe wyboru oferty,
z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, e zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty realizacii
zamoéwienia, z zastrzezeniem, Zze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych
wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a} — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

fit. b) - o0 okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania,

fit. ¢} - o czas frwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — 0 okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych
fgcznie ponad 7 dni,

lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

iit. f) — o okres wydluzenia termindw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia | wprowadzenie zmian przez projekianta w
dokumentacji projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencja
wprowadzonych zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien,

fit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budZzecie miasta),
lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. K) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,

fit. I} — o okres niezbedny na wykonanie robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebna umowa},

lit. ) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt, 6) —~ zmiana treSci wykazu scalonych elementdw robdt :

lit. @) - z jednoczesng zmiana (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonychwad pkt 11 2,

lit. b} - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 7,

- ad pkt. 7} — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

fit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencia dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o roznice wartosci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetej technologii wykonania robét iflub materiatow budowlanych, urzadzen, ustalong przez
Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu 0 ceny z kosztoryséw
inwestorskich, katalogow lub innych nosnikdéw cenotworczych,

-ad pkt 8) - na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zambdwien publicznych oraz w
niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o kiorych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
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zawartej umowy w okolicznoéciach i na warunkach okre$lonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3,
pkt 4 lit. b) — ¢}, pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — e ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tj. Dz, U. z 2018 r. poz. 1986 z pdz.zm ).

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic wytgcznie za zgoda Stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 21

1. BEwentuaine spory, jakie mogg powstad przy realizacji niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzonoe w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
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