Zat. Nr 5 do SIWZ — wzor umowy

UMOWA  Nr IR /19

zawartaw dniu ..... ..... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :
1) ..

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

1) ...
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tj Dz.U.2018.1986 ze zm) w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych
(monitoring CCTV) oraz oswietlenia terenu w Ogrodzie Saskim w Lublinie.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje rozbudowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych
(monitoring CCTV) oraz oSwietlenia terenu w Ogrodzie saskim w Lublinie, w tym:
1) wykonanie linii kablowej wiz od Muszli Koncertowej do rozdzielni altany i rozdzielni woliery zasilajgcej
oSwietlenie i gniazda wtyczkowe woliery,
2) wykonanie zasilania i instalacji monitoringu CCTV na terenie placu zabaw,
3) wykonanie instalacji o$wietlenia na terenie placu zabaw,
4) wykonanie instalacji uziemiajgcej i ochronnej,
5) wykonanie pomiarow i badan elektrycznych.
3. Szczegdtowy zakres robot okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug wykazu dokumentacji — zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujgcych nastepujgce czynnoSci, w zakresie realizacji zamoéwienia: roboty
elektryczne.
5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
\ Wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4

\
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czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zgdania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania rob6t.
6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy
Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 4. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj
dowoddw sposrdd nizej wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne dane podmiotu skfadajgcego oswiadczenie; date
ztozenia oSwiadczenia; wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osaéb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynno$ci, ktorych dotyczy ztozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw. Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegoélnosci bez adresow
i nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynno$ci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 13).
9. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktéorych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowac naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 13).

Obowiazki Stron
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,

nadzorowaniem i realizowaniem robé6t budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
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2)

3)

4)
5)

czynno$ci niezwtocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy robét prawidtowg i terminowg
realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci uzgodnienie wykazu scalonych elementow
(etapdéw) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
1 i 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczagc od dnia przekazania przez
Wykonawce,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapéw) robo6t z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne elementy (etapy) robdt, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1,
z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegélnych elementow
(etapdw) robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady,
rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatno$ci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 21 3 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktérym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym,

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegoélnych
elementéw (etapéw) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktéorym mowa w pkt. 2,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i o$wiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowa
i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robét, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wyboér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkéd, ktére
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mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzer i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru konicowego robot; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposob zapewniajgcy ciggto$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowg;

10) przediozenie Zamawiajacemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajacemu kopii polisy po$wiadczonej ,za zgodnos$é z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
»Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestoréw sieci i whascicieli nieruchomosci
przez ktérych przebiegajg sieci oraz wtascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawczg,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

14) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjne;j
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgadzonego przez uprawnionego geodete,

15) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Os$rodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

16) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,

17) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt,
punktow poboru wody i energii elektrycznej,

18) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robdét,

19) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

20) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do miejsca robét,

21) prowadzenie robé6t zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajacych i niezwloczne
powiadomienie inwestora,

22) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejsze;j umowy,

23) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemne;j infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie szkody oraz poniesienie

N
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3,

7.

odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegélnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggdw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupdéw i linii energetycznych, Kkabli
i instalacji oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na
wiasny koszt,

24) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

25) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania rob6t na wiasny koszt,

26) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

27) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych
i ptynnych,

28) wykonanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchdéw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

29) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robét przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami
- zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i prob, protokoty dotyczace przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz  jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujagcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

30) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

31) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terenow
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpézniej w terminie wykonania robdt,

32) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen®’, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzgdzonego planu szkolenia,

33) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu

Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot

budowlanych lub prac, ktére nie wchodza w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych

jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu

rzeczowo — finansowego roboét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikie na

terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu

odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,
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3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upaditosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje  sie  wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia
29 listopada 2019r.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét objetych
umowg, wraz z  uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1a. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢é Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamowienia: 1) ... ( cze$é zamdwienia ), 2) .. ( czg$¢ zamowienia,).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest :

1) e ( podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zaméwienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi Zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16 | §15 ust.1 pkt 8 ust.2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg naruszac postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetniaé nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegoblnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
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realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres rob6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawierac¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okre$lonych niniejszg umowsa,

8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowsa,

9) uwzglednia¢ okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okre$lonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze =zawiera¢ zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg powinna zawieraé zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$Slonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Poswiadczenie ,za zgodnos$c z oryginatem”, o ktorym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedktadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

| ZP-P-1.271... 2019 Zatgeznik nr ... do SIWZ - Wz6ér umowy Strona7z 21




14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 beda miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktory ma zastgpi¢c Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami (w prawidfowy sposéb dokumentujac
spetnienie wymagarn okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postgpowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

20.Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogoblnych za jako$¢ i terminowo$é robot,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania rob6t w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$¢ lub cato$é robot
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokoéci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.6) i/lub pkt. 7).
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Materiaty
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robét.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokos$cCi ...........cccceeeennnn. zt (stownie: ......ccoceeeennnnnn. ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 skfada sie kwota netto w wysokosci ... zt
(stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23%) w wysokosci ... zt.

3. Pfatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900 rozdziatu
90004 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019r., nr zadania budzetowego: IR/W/128/00/20/3058.
4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu
przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkow, w tym:

1) koszty zwigzane 2z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z postanowieh niniejszej
umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdt,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy

3) koszty wszelkich robdt przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we witasnym zakresie punktéw poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody
i energii elektrycznej,

4) Kkoszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

7) koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,

8) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,

9) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbiérkowych,

10) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,
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11)koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sagsiadujgcych,
12) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg,
13) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
14) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
15) koszty przygotowania sInstrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”, oraz koszty
przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
16) koszty wynikajgce z udzielonej gwarangii,
17) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzar rownowaznych, takze:
18) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentagii
projektowej do zaoferowanych rozwigzar réwnowaznych.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§8
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czgsciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem odbioru koncowego
robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z wykazu
scalonych elementéw (etapéw) robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czgsciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesigcznych po zakonczeniu miesigca
(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krétszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.
3. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot, na podstawie
protokotu odbioru koficowego robét.
4. Pfatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest réwniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.
5. Z tytutu realizacji zamoéwienia Wykonawca o$wiadcza, iz wysle/nie wysle* ustrukturyzowang
fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191), z uwzglednieniem
wiasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajacego. * niewtasciwe skreslic
6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowod potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
7. Faktura do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.
8. Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.
12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 8 Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
14. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza warto$cig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajgcemu:
1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotow do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajagcemu kwoty,
2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce Ilub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajgcy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
16. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.
17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
N bez zgody Zamawiajacego.
\
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8.

9.

Odbiory robét
§9

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw roboét:

a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory cze$ciowe wykonanych elementéw robét,

c) odbiér koricowy robét,

d) odbiér ostateczny.
O planowanym terminie zakorczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora  nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomos$ci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowos$é do odbioru robét zanikajgcych
i robdt ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
Odbioru robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.
Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
W ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw
sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowié beda zatgczniki do faktur
czesciowych.
Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.
Odbior koricowy moze nastgpié tylko po catkowitym zakorczeniu wszystkich robot sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.
Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowoséci do odbioru koncowego

robét, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegélnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnoséci materiatow, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatac;ji
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pézniejszg eksploatacie, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowosé wykonania rob6t oraz potwierdzi stosownym wpisem

do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni
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liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrgbnym pismem)
gotowosci do odbioru koricowego.

12. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastgpnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru
koricowego robot z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usuniecia. Odbiér rob6t majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednocze$nie nowym terminem
odbioru koricowego. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastgpi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koncowego.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za
zgoda Zamawiajacego wyrazona na piSmie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usunigcia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

17. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sig¢ do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

19. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 10
. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesigcy.
. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.
. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego robét przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegdlnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
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10.

11.

12.

13

na usunigcie wad, sposéb organizagii przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna =z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci migdzy trescia niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarangji, a takze
stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarang;ji, Zamawiajagcy moze wykonywaé

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlinie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczeg6lnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmowit ich usunigcia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwaranciji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - 2gda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajagcego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.

O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majacych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploatacji instalaciji i urzadzen, niezgodny z zasadami okreslonymi w sInstrukcji uzytkowania
i eksploataciji instalacji i urzadzen”.

snstrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen” jest,  przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatac;ji
i konserwacji dla wszystkich elementow objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz
z wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

.Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa

w ust. 11, mogg wynikaé tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
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W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwaranciji.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ’Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji
i urzgdzen”, nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc si¢ na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwaciji.

15. W przypadku niesporzgdzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i
urzgdzen”, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

17.Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwaranciji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktoéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystac¢ z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

21. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwtoke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokosci 150,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 350,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
4) za zwioke w usunieciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koricowym lub
w okresie gwarancji, w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca, w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania rob6t i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatgcznik

\
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Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),

6) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,

7) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce robét
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesSci lub catosci robdt przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,

8) kazdorazowo w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zt,

9) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 3.500,00 zt,

10) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie okre$lonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zt,

11) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zt,

12) za zwioke w przediozeniu Zamawiajagcemu, w terminie okreSlonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w §2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 10.000,00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng;:

1) za zwloke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 200,00 zt , Za
kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w § 3
ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacja okreSlong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa
w§12ust. 1,4i10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysoko$¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z whniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujagcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokosC zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§12

1. W razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spefnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynno$ci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pisémie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych =zaniechat realizacji umowy,
a w szczegoélnosci przerwat realizacje robot - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robaét,

) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposéb razgcy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od

umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktéragkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;j.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg dorgczenia

drugiej Stronie os$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$¢, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed

datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i

kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13

1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponizej.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :

1) wstrzymania prowadzenie robdét,

2) komisyjnego, tj. z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych rob6t wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robét w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
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ustalonym z Zamawiajagcym terminie, usuwajac przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,

4) przekazania Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

) sporzadzenia wykazu materiatéw lub urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robét; ktérych koszt obcigza te
strong, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejsze; umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust 1 ti. w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania |lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zmiana postanowiern umowy
§15
1. Strony przewidujg w szczegoélnosci nastgpujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie publicznym,
2) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych,
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urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnos¢ na
rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatéw, urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku konieczno$ci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatébw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczes$niej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkéw geologicznych podfoza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkdéw eksploatacji badz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz koniecznosci
zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okre$lonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

c) koniecznoSci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robaét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) koniecznosci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robot
zgodnie z przyjeta technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw lub urzadzen niezaleznych od Wykonawcy,

i) btedow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem roboét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

j) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,

I) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),

5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

6) zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu scalonych
elementéw (etapow) robot, w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),

¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,

d) koniecznosci uszczegétowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapdw) robét, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

‘ e) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4),
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
/
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a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i /lub 3),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne $g na nastepujgcych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
« lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
-+ lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. €) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
+ lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatéw lub urzadzen,
- lit. ) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robét realizowanych wskutek zmian projektowych,
« lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
rob6t na podstawie odrebnej umowy,
+ lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie prac lub badarn archeologicznych,
« lit ) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokolu zaawansowania robét
i rzeczowo — finansowego harmonogramem robat,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementow (etapdéw) robét :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 1)i2),
- lit. b) — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatah
okreslonych w ad pkt. 4),
- lit. ) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
- lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
+ lit. &) — wzakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznociami,
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. a) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
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odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowg, po dniu wejscia w zycie przepisbw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug; warto§¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

-lit.b) — stosownie do zmian materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 2) i 3), okreSlonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogow lub innych no$nikow cenotwérczych,

ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw :

- na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszej
umowie.

3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien

zawartej umowy w okoliczno$ciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3,
pkt 4 lit. b) — c), pkt 5 i 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz
z ewentualng zmiang tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapéw) robét.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe

§ 16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez

S

ad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

/ KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:

zat. Nr 1 — wykaz scalonych elementéw (etapow) robét .
zat. Nr 2 — rzeczowo — finansowy harmonogram robét
zat. Nr 3 — wykaz dokumentaciji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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