ZP-P-1.271.164.2019 Lublin, dn. 03.01.2020 r.

Zmiana tresci SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego  na: Zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na obiekt zamieszkania zbiorowego (mieszkania interwencyjne) przy
Péinocnej 125 w Lublinie.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U z 2019, poz. 1843) dokonuje zmiany tresci SIWZ poprzez modyfikacje
pkt. 12 SIWZ, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:

" Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. W cenie ryczattowej musza by¢ uwzglednione wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg petnego zakresu przedmiotu zamdwienia i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow (w tym
podatek VAT w wysokosci 8 % —dotyczy robot budowlanych zwiazanych z
bydnkiem wraz z instalacjami wewnetrznymi, roboty zieleniarskie oraz 23%-
dotyczy robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu (roboty drogowe,
smietnik, ogrodzenie, murki, schody) dotyczy podmiotu bedgcego czynnym
podatnikiem podatku VAT), a w szczegélnosci;

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego
zaplecza, w tym zrealizowania we wiasnym zakresie wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia robét, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia
istniejacej  infrastruktury technicznej,

3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym

ubezpieczeniem terenu budowy,

4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci

statych I ptynnych,

7) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob, testéw, rozruchéw,

regulacji i badan,

8) koszty Zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem,

zagospodarowaniem | przekazaniem do utylizacji odpadow, w tym

wywiezieniem gruzu wraz z jego utylizacja,

9) koszty wywozu i zagospodarowania materiatow rozbidrkowych,

10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,
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11) koszty ochrony znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku
przez uprawnionego wykonawce geodezyjnego,
12) koszty przygotowania Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i
urzadzer’, a takze przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,
13) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej
takze inwentaryzacje geodezyjna oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,
14) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza tacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem
terendw zielonych),
15) koszty wynikajace z udzielonej gwarancji,
16) nalezny zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatek VAT - dotyczy
podmiotu bedacego czynnym podatnikiem podatku VAT,
17) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia wynikajgce z postanowien umowy, dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz z obowiazujagcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkow
technicznych, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej, a takze z technologii
wykonania robét, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia t].
dla osiagniecia rezultatow rzeczowych okreslonych umowa i dokumentacjg
projektowa,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych,

fakze:
18) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania
dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych.

12.2. Cene oferty nalezy obliczy¢ w  ponizszy  sposob:
12.2.1. poda¢ cene netto za prace dotyczace robot budowlanych zwiazanych z
budynkiem wraz z instalacjami wewnetrznymi, roboty zieleniarskie
12.2.2. obliczy¢ kwote podatku VAT za wykonanie prac dotyczacych robot
budowlanych zwiazanych z budynkiem wraz z instalacjami wewngtrznymi,roboty
zieleniarskie

12.2.3. obliczyé cene brutto za wykonanie prac dotyczacych robdt budowlanych
zwigzanych z budynkiem wraz z instalacjami wewnetrznymi, roboty zieleniarskie
12.2.4. podaé cene netto za prace zwigzne z robotami z zagospodarowaniem
terenu (roboty drogowe, $mietnik,ogrodzenie, murki,schody)

12.2.5. obliczyé kwote podatku VAT za prace zwiazne z robotami z
zagospodarowaniem terenu (roboty drogowe,$mietnik,ogrodzenie,murki,schody)
12.2.6. obliczyé cene brutto za wykonanie prac zwigznych z robotami z
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zagospodarowaniem terenu (roboty drogowe,$mietnik,ogrodzenie, murki,schody)
12.2.7. obliczy¢ ceng ofertowa brutto za realizacje calosci zadania, sumujac
ceng brutto za wykonanie prac dotyczacych robét budowlanych zwigzanych z
budynkiem wraz z instalacjami wewnetrznymi, robotami zieleniarskimi oraz cene
brutto za prace zwiazne z robotami z zagospodarowaniem terenu (roboty
drogowe, $mietnik,ogrodzenie, murki,schody)

12.3. Wszelkie obliczenia nalezy dokonaé¢ z doktadnoscia do petnych groszy (z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, zaréwno przy kwotach netto, VAT i brutto),
przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze
zaokragla sie do 1 grosza

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonat zmiany zat. nr 3 do SIWZ formularza
ofertowego oraz § 7 ust. 2 -zat. nr 5 do SIWZ wzoru umowy.

W zalgczeniu aktualnie obowiazujace zatacznikinr 3 i 5 do SIWZ.

Ponadto Zamawiajacy w oparciu o art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo
zamoéwien publicznych (. Dz. U. z 2019, poz. 1843) dokonat zmiany pkt 11 SIWZ, ktéry
otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta -
Lublin, Plac Litewski 1, pokéj nr 7.

11.2 W postepowaniu wezma udziat tylko te oferty, ktére wplyng do
Zamawiajgcego do dnia  10.01.2020 r. do godz. 10:30 na adres wskazany w pkt
11.1. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i
godzina wptywu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wystania
przesytkg pocztowa czy kurierska.

11.3 Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin,
Pl. Litewski 1, pokéj 302 dnia 10.01.2020 r. o godzinie 11:00.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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' Wykonawca .

Zatacznik nr3 do SIWZ

dét; TG

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamowienia

Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na obiekt zamieszkania zbiorowego
(mieszkania interwencyjne) przy Péinochej 125 w Lublinie

Zamawiajacy

Gmina Lublin

Lublin, Plac Lokietka 1

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji
oraz telefon, fax i e-mail
(o ile wykonawca takie
posiada)

Tel:

Fax:

E-mail:

Cena w z! netto za roboty
budowlane zwigzane z
budynkiem wraz z
instalacjami
wewngtrznymi,roboty
zieleniarskie
(cyfrowo i stownie)

Stawka i kwota podatku
VAT

Cena w z! brutto za roboty
budowlane zwigzane z
budynkiem wraz z
instalacjami
wewnetrznymi, roboty
zieleniarskie
(cyfrowo i stownie)

Cena w zt netto za roboty
Zwigzane z
zagospodarowaniem
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terenu (roboty
drogowe,Smietnik,ogrodze
nie,murki,schody)
(cyfrowo i stownie)

o
Stawka i kwota podatku 5
VAT

Cena w zit brutto za roboty
zwiazane z
zagospodarowaniem
terenu (roboty
drogowe,Smietnik,ogrodze
nie,murki,schody)
(cyfrowo i stownie)
Cena ofertowa w z} brutto
za realizacje catosci
zadania
(cyfrowo i stownie)

Okres gwarancji

{min.36 miesiecy)

............ miesiecy
Qswiadczam, iz Wykonawca jest:

Informacja w zakresie kategorii

- mafym lub $rednim przedsiebiorstwem™
przedsiebiorstwa

- nie jest matym lub &rednim przedsiebiorstwem™

Oswiadczenie wymagane od
Wykonawcy w zakresie
wypelnienia obowiazkéw

Oswiadczam, ze wypeinilem obowigzki informacyjne
przewidziane w ari. 13 lub art. 14 RODO? wobec osob
fizycznych, od kidrych dane oscbowe bezposrednio lub

informacyjnych posrednio pozyskatem w celu ubiegania sig o udzielenie
przewidzianych w art. 13 lub zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu ?
art. 14 RODO

Oswiadczam, ze

— wysle ustrukturyzowang fakture
Informacja w zakresie sposobu elektroniczng

przesylania faktur — nie wysle ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej’

podpis osoby / 0s6b upowaznionych do
wystepowania w imieniu wykonawcy
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! niepotrzebne skreslié

2

- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

- w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO ftreéci oswiadczenia wykonawea nie skiada {zalecane jest usunigcie
tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zal. nr 5 do SIWZ — wzér umowy
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /IR 120

zawartaw dniu ..., 2020 r. w Lublinie pomiedzy:

Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON
431019514, reprezentowang przez.

................................................................................................................. {(NIP,REGON,
zargjestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciagania zobowigzan:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca'
tacznie zwanymi ,Stronamf”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie publiczne w
tryble przetargu nieograniczoenego zgodnie z ustawa Prawo zamdwiern publicznych z dnia

29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U.2019.1843), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego

jednorodzinnego na obiekt zamieszkania zbiorowego (mieszkania interwencyjne} przy ul.
Potnocnej 125 w Lublinie.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje:
1} roboty budowlane:

a) roboty rozhidrkowe,

b) docieplenie $cian zewnetrznych,

¢) docieplenie scian fundamentowych,
d) roboty malarskie,

e) remont pokrycia stropodachu,

f) remont kominéw,
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g) remont zadaszen,

h) wymiana stolarki okiennej,

i) wymiana stolarki drzwi zewnegtrznych,

)} roboty budowlane towarzyszace wewnetrzne i zewnetrzne,

2) roboty drogowe:

a) remont opaski, chodnikdw i migjsc parkingowych wokét budynku,

b) roboty budowlane towarzyszace wewnetrzne i zewnetrzne,

3) roboty sanitarne:

a) demontaz starej instalacji (wod.-kan., centralnego ogrzewania, gazu) kolidujacej z nowa
Instalacja,

b} wykonanie instalacji wodociggowej wraz z przyborami i hydrantami p.poz.,

c) montaz zestawu wodomierzowego,

d) montaz reduktora cisnienia,

e) wykonanie instalacji kanalizacjl sanitarnej wraz z przyborami i przepompownig sciekow,

f) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z nowymi urzadzeniami (grzejniki z osprzetem,
kociot, zasobnik c.w.u.).

g) montaz instalacji gazowej,

4) roboty elekiryczne:

a) WLZ i montaz rozdzielni gtéwnej z wytacznikiem pozarowym,

b) ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa,

¢} oéwietlenie ogolne oraz awaryjne ewakuacyjne ciagéw komunikacyjnych,

d) gniazda wtykowe 230V,

e) instalacja odgromowa,

f) instalacja teletechniczna i domofonowa,

g) GSPW (gtéwnej szyny potgczenia wyrownawczego) i miejscowych potgczen wyrownawezych.
3. Szczegodtowy zakres robdt objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 11 2, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
wedhug wykazu — zatacznik Nr 1 do ninigjszej umowy.

Obowiazki Stron
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
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realizacji robot na cato$¢ zadania, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattoweqgo za
poszczegbine elementy (etapy) robdt, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
realizacji poszczegolnych elementdéw (etapdw) robot wraz z okresami przeznaczonymi
na niezbedne préby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia,
a takze zasad prowadzenia ptatnoéci cze$ciowych wynikajgcych z § 7 ust. 51 6 - nie
pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejsze] umowy,
harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng
czescia jako jej zatgeznik nr 2,

2) przekazanie Zamawiajacemu dokumentdw i o$wiadczen wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane (t.j. Dz. U.2019.11886), potwierdzajgcych przejecie obowiazku kierowania budowg
i umozliwiajacych rozpoczecie robét, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia
ninigjszej umowy,

3) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegdlnosci zrealizowanie wilasnym staraniem tymczasowych
cbiektow i urzadzeh na terenie budowy, ti.:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
¢) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
5) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,
6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujacymi przepisami,
b} decyzja o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projektowsa 1 specyfikacia techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej,
e) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organéw,
g) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktdrych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia
sie wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowag,

7) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob uprawnionych, posiadajgcych
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odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

8) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét,

9) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wiasciwych stuzb,

10) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robét), oraz
dbato§¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

11) prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp | p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory,
znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi | dziatania przez caty okres
trwania robét,

12) ubezpieczenie w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U.2019.1186 (bez franszyzy
redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjna nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy
ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta Zamawiajgcego) od wszelkich szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilngj
dotyczacej ludzi, robét, urzadzen | sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanegoe bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazddéw mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na
okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego robét; w przypadku, gdy
pclisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizac)i
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajacy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

13) przediozenie Zamawiajgcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia ninigjszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktdrym mowa w pkt. 12 i przekazanie mu
jego kopii poswiadczone] ,za zgodnoSCc z oryginafem”, w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy ohejmowaé bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu ninigjsze;
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu na kazde jego
zadanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dockumentu ubezpieczeniowego wraz z jego

kopia poswiadczong ,za zgodnos$é z oryginaferm’, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia ha
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czas wymagany zgodnie z niniejszg umows,
14) dozér budowy,
15) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt,

18) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie Ilub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyinego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficznej w Lublinie,

17) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do migjsca robot,

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schiudny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatdw, odpaddw, $mieci czy urzgdzen prowizorycznych lub pomocniczych,

19) realizacja zadania w sposob zapewniajgcy ruch pieszo - jezdny na wydzielonych
obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektdow funkcjonujacych w obszarze
inwestycji,

20) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien | pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych,

21) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji ocdpadow
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. . Dz. U.2019.701), w tym
wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z migjsc ich
powstawania usuwane beda na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajacego
poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkéd powstatych w
trakcie realizacji obowigzkdw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpaddw,

22) wywoz | zagospodarowanie materiatéw rozbidrkowych we witasnym zakresie (wraz z
poniesieniem optat z tym zwigzanych),

23) wykonanie we whasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchéw, regulacji i badan, potwierdzonych protokolarnie,

24) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

25) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezpos$rednim
otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

26) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopéw kontroinych oraz badanie

odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemne] infrastruktury, ktorej uszkodzenie moze
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stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnoéci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegoinosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktdw osnowy geodezyjnej,
wodociagow, gazociggoéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwioczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzent i ich
skutkéw na wtasny koszt,
27) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu - najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia
robét i gotowosci do odbioru koncowego, kompletngj dokumentacyi powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykohawczego
sporzadzonego przez uprawnionego geodete,
28) biezace opracowywanie, kompletowanie i najpozniej w dniu zgltoszenia zakohczenia robét i
gotowosci do odbioru koncowego - przekazanie Zamawiajacemu, wszelkie] dokumentacji
odbiorowej zrealizowanych robdt, zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materi przepisdw
prawa - zawierajgce] w szczegdélnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoly
pomiaréw, prob, testow, rozruchdéw, regulacji | badan, protokoty dotyczgce instalaci
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoly odbiorow,
swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego | do uzytkowania / pozniejszej eksploatac)i
obiektu, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,
29) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen / obiektu”, ktdra
stanowi¢ bedzie element dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym
sporzgdzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego szkolenia,
30) terminowe wykonanie przedmiotu niniejsze] umowy - realizowanie poszczegoinych
elementow (etapow) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym rzeczowo
— finansowym harmonogramie robét (zatacznik Nr 2 do ninigjszej umowy), o ktérym mowa w
pkt. 1,
31) po zakonhczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy | jego zaplecza, a takze terendw
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robdt, tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego (w
tym odtworzeniem terendw zielonych) - najpdzniej w terminie wykonania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na
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terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.
4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj, o;
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2} zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawey oraz o ogtoszeniu upadiosci
Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w kiorym uczestniczy Wykonawca,
5} otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarcze] Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarcze] Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tj.Dz.U.2019.1843), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosct w
zakresie realizacji zamoéwienia:
1) roboty ogéincbudowlane,
2) roboty w branzy sanitarnej,
3) roboty w branzy elektrycznej.
6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust 5
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.
7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
8. W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przedtozy
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodow oraz rodzaj
dowoddw sposrod ponizej wskazanych;

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion | nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy © prace, zakres
obowigzkow pracownikow oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong ,za zgodno§¢ =z oryginafem” odpowiednio przez Wykonawce |ub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy =ziozone przez WyKkonawce o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem okreslajagcym zakres obowiazkéw), kopia umowy/umow
powinna zosta¢c zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdéw); imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacje takie jak. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poséwiadczona ,za zgodnos¢ z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce [ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
9. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawece wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci okreslone) w § 11 ust. 2 pkt. 15.

10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow, o kidrych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe
o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslone] w § 11 ust. 2
pkt. 15.

11. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za kiére odpowiada
Wykonawca w przypadku;

1) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowiazku wskazanego w ust. 8.
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12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwtocznie w sposob umozliwiajacy Wykonawcy prawidlowa | terminowg realizacje
przedmiotu umowy, w szczegélnosci uzgodnienie rzeczowo -~ finansowego harmonogramu
robét (zatgcznik nr 2 do ninigjszej umowy), o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie
przekraczajacym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentéow i
oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2,

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentac)i, o ktérej mowa w § 2 ust. 3, najpozniegj
w dniu przekazania terenu budowy,

6) odebranie prawidtowo wykonanych robot, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

7) terminowa zaptata umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzié inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych
lub prac, ktére nie wehodza w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
Jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo ~ finansowego robét (zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania robét.

15. W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiazuja

sig¢ dziatat niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepisoéw prawa i ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 wrzesnia
2020 r.
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2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczna date zakonczenia robét, wraz z
uporzadkowaniem terenu budowy i jegoc zaplecza tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do
stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem terendw zielonych), stwierdzong przez kierownika
budowy wpisem w dzienniku budowy i1 potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

Sily wlasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak | dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamowien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywiinego oraz w niniejszej

umowie.

1a. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzy¢c Podwykonawcom nastgpujace czesci
zamobwienia:

) {czes$¢ zamowienia)

S (cze$¢ zamowienia)

1b Podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w

art. 22a ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t) Dz
U.2019.1843), w celu wykazania spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, jest: ... e (firma Podwykonawcy / imie | nazwisko, siedziba 1 adres
Podwykonawcy).

1¢c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy | nastepuje na zasadach
okredlonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b iw zw. z ust. 14-161 § 15 ust. 2 pkt. 8 i ust, 3 ad
pkt. 8

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca nie moga naruszac
postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe ¢
podwykonawstwo, ktdére] przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt

okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne|
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szczegdlnosci spemiac nastepujace wymagania:

1} mieé forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamawien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
wynikajaca z harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatacznik nr 2 do ninigjszej umowy),
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,

5) zawieraé termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylaczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzgledniaé okolicznose, ze sumaryczna warto$é kwot brutto naleznych Wykonawey oraz kwot
brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umdw podwykonawczych, nie
moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,

10) nie moze =zawieraé zapisdw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawieraé zapisy zobowigzujace Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia oraz zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania
zatrudnienia | umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
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2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezernn do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresionym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginalem” kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktore)
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia je] zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemne) sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia je] zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartodci umowy. Wytagczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezell termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosé z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze byé ztozone
przez przedktadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawsiwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest ocbowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykeonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mnigjszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujace w
danym postgpowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia oraz oferta ztozona przez
Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejsze] umowy, zaproponowanego podmiotu, kiéry ma zastapic Podwykonawce, o
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ktorym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodza wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujac spetnienie wymagan
okreslonych w postepowaniu) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze

zdolnoéci techniczne lub zawodowe, ktdre byty wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonaweca na Z2adanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art, 25a ust. 1 ustawy Prawo zamédwier publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r (t. j. Dz. U.2019.1843), lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

20. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za jako$é i terminowos¢ robot,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. Zamawiajacemu przysiuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ninigjszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kiérego umowa zostaia
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje
roboty budowlane inne niz okresione w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze
czgsC lub cato$¢ robédt realizowana jest przez innego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kidrego umowa zostaia
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowna w wysokoéci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze
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celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

Materialy, sprzet, pomiary i personel
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust, 1 powinny odpowiada¢ co do jakodci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. ). Dz. U.2019.1186) oraz wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i obowiazujgcych
w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Dokumenty te powinny byé wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic we wiasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatdw robét na
kazdym etapie robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, jak | do odbiorow czesciowych i do odbioru kofcowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania badan, préb
i pomiardéw pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow i zgodnosci robot
z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych i
obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw
robédt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
koricowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzadzen winien byC przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robot w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich 2zakonczenia oraz w okresie
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odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku 2z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci
§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota brutto w
WYSOKOSCH vecreimirieevrnnnensrsrenrannnns zt (stownier ... ), na ktorg sktada sie:

1. kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(8%) w
wysokosci... ztoraz

2. kwota netto w wysokosci ... zt (stownie; ....) plus nalezny podatek VAT(23 %) w
wysokosci ... zt
3. Wykonawca o$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat | podatkow, a w szczegolnosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji t utrzymania jego zaplecza, w
tym zrealizowania we wiasnym zakresie wszelkich mediow niezbednych do prowadzenia
robot, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zahezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejace]
infrastruktury technicznej,

3) koszty zwiagzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu

budowy,

4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty uzyskania wszelkich uzgodnier i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i

ptynnych,

7) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob, testéw, rozruchow, regulacji i badan,

8) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpadow, w tym wywiezieniem gruzu wraz z jego utylizacja,

9) koszty wywozu i zagospodarowania materiatéw rozbidrkowych,

10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

11) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku

geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
. geodezyjnego,
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12) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”, a takze
przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,
13} koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawcze) obejmujgcej takze
inwentaryzacje geodezyjng oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,
14) koszty uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza fgcznie z przywroceniem otoczenia
Inwestycji do stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem terenéw zielonych),
15} koszty wynikajace z udzielonej gwarancji,
18) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedgcego
czynnym podatnikiem podatku VAT,
17) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce z postanowlen ninigjszej umowy, dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw,
norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspodlczesnej wiedzy technicznej, a takze z
technologii wykonania robét, konieczne dia prawidiowe] realizacji przedmiotu umowy tj. dla
osiggniecia rezultatéw rzeczowych okreslonych niniejsza umowa i dokumentacjg projektows,
a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzar rownowaznych, takze:
18) koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacii
projektowej do zaoferowanych rozwigzar rownowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robét lub protokotem odbioru
koncowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
5. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z rzeczowo -
finansowego harmonogramu robdt (zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czeéciej niz w okresach miesiecznych po zakonczeniu
miesigca, na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego wykonanych elementow (etapow) robot,
podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku
$rodkow budzetowych.
6. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.
7. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robot.
8. Ptatno$ci wynagrodzenia nastepowac bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo wystawionej

faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robot objetego protokotem, o ktdrym mowa w ust
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4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zaptata Wykonawey naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowoddw zaptaty, o kiérych mowa w ust. 9, z
zastrzezeniem ust. 10 - 16.

8a. Z tytulu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle / nie wysle* (* niepotrzebne
skreslicy ustrukturyzowana fakture elektroniczna w sposob, o ktérym mowa w art, 4 ust. 1 ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz U.2018.2191) z
uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajacego.

9. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktdrzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktorzy zawarli przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem 83 dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodem zaptaty jest oSwiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, Ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowod
potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

10. Faktura do ktorej nie zostang dolaczone dowody zapiaty, o ktérych mowa w ust. 9, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czeéci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
dorgczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9,

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagradzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl =zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozona Zamawiajacemu umowe ¢ podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zapiaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
Zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] ,za zgodnosc z oryginatem” kKopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednie] zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (ub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informagii.
15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co
do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,
3) dokonaé bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takie
Zaptaty.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ifub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwotge wypltaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
17. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposrednie; zaptaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy, moze stanowié podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.
18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwroci
Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia
zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajacemu kwoty, wydatki
Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczeh przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sadowego, z wylgczeniem sytuacj, kiedy
Zamawiajacy dokona potracenia tych naleznoéci z wynagrodzenia Wykonawcy.
19, Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 18
z wynagrodzenia Wykonawgy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8

1. Ptatno$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatu 852 rozdziatu
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85220 § 6050 budzetu miasta Lublin/nazwa i numer zadania budzetowego: zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obiekt zamieszkania
zbiorowego (mieszkania interwencyjne) przy Poéinocnej 125 w  Lublinie
IR/W/092/00/20/3242

2. Wykonaweca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robdét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapdw) robot,

¢) odbidr koricowy robot,

d) odbiér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bhedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego poprzez
przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmnigj
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robét
zanikajgcych i robot ulegajgeych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
4. Odbioru robét zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciagu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbiordow czesciowych
wykonanych elementdw (etapow) robot, o ktdérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.
6. Odbiory czesciowe, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru
w ciagu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnos$ci odbiordéw

sporzadzane beda protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robot,
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podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktére stanowic beda zatgczniki do faktur
czesciowych.

7. Odbiér koficowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.

8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowosé do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

9. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu najpézniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru koricowego, dokumentacje odbiorowg | wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdinosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
wyniki oraz protokoty wykonanych pomiarow, prob, testow, rozruchow, regulacji i badan wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw, $wiadectwa jakoéci, deklaracje zgodnosci
materiatéw, atesty, aprobaty, operat geodezyjny zawierajacy geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen’, i inne dokumenty
konieczne do dokonania odbioru kohcowego | uzytkowania obiektu oraz jego pdzniejsze)
eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie
roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$é wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonhczenie robdt | gotowosé do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni liczac
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrgbnym pismem) gotowosci
do odbioru koncowego.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

12. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawey ich bezptatnego usunigcia
w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest
dokonanie odbioru kofcowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokdt odbioru koncowego robot
z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usunigcia. Odbidr
robot majacych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastapi po ich
wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jeéli Zamawiajacy uzna, ze

stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robdt 1 podpisanie protokotu
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odbioru kohcowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktory bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego.
Odbidr robét majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz
podpisanie protokotu odbioru koncowego robét, nastgpi w ciagu 7 dni od pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad | ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego.
14. Termin, o ktorym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zostac¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajacego wyrazona na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad Iub
dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w
ciggu 14 dni.
15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usunigcia,
ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczone] z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy
16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.
17. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznoséci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz"), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym umozliwiajagcym jego uZytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.
19. Odbiodr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ......caee.
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miesigcy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegdlnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposdb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiacych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajace prawidtowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji,

5. Tre§é dokumentu gwarancyjnego, o kitérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci migdzy tredcig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediczonego przez Wykonawce,
zastosowanie beda miaty zapisy ninigjszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatgeznik do protokotu odbioru kohicowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust, 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577" § 11 2 k. ¢., zawierajace podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnief z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniefi Zamawiajacego wynikajacych z przepisow
o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
ninigjsze)] umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedziaino$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwaranciji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujacych awarie urzadzen 1 instalacji, w tym przerwe w dostawie ogrzewania
pomieszczen, wody, energii elekirycznej albo przerwe w odbiorze $ciekow) w ciagu 24 godzin, od
daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany
przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbidr urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot
odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezell Wykonawca nie

usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a} lub odméwi ich usunigcia, bez ufraty praw
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wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w
pierwsze) kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiaja eksploatacje obiektu, lecz nie nadaja sie do
usuniecia - zgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostana usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostaé¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazona na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych
od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni czy w ciagu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majacych na celu usunigcie
stwierdzone] wady zostanie potwierdzona protokolarnie

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty jak i wszystkie
instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce.

13. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji instalacji | urzadzen niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcii
uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”.

14. ,Instrukcja uzytkowania | eksploatacji instalacji i urzadzen” jest przekazanym przez
Wykonawce, zbhiorem, szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i
konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z
wykazem instalacji | urzadzen, kidre wymagajg przegladow serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust, 14,
moga wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowe] gospodarki. W szczegblnosci
zasady te nie mogg sie rozni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentdw elementow podlegajgcych gwarancji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacjl i urzadzen”,
nie bedzie sig¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementdéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji |
konserwacji.

17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukeji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg
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pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawece na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje | urzadzenia, Wykonawca zobowiazany jest do
dokonywania przegladow, o ile obowiazek ich dokonania wynika z zalecenn producenta
warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji.
19. Przed uptywem okresu gwarangcji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg wspodinie
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie 1 bedzie miat na celu
stwierdzenie wywiazania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usungé na wiasny koszt
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.
21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w
ciagu kidrego Zamawiajacy nie mogl kerzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.
22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesh zostalo wniesione w Innej formie anizeli ,pieniadz”) pozostawionego na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to moziiwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
23. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku okresionego w § 3 ust. 1 pkt. 1, w stosunku do
przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset zlotych), za kazdy dzien zwioki,
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2) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczen, o ktdrych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 2, w stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset
ztotych), za kazdy dzien zwioki,

3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanegow § 4 ust. 1, w
wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set ziotych), za kazdy dzier zwiloki,

4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznoéci, za ktdre odpowiada
Wykonawea, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ziotych), za kazdy dzien przerwy,

2) za zwtoke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 500 zt (stownie; piecset ztotych), za kazdy dzien zwitoki,

6) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 2,

7} w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej
na podstawie protokotu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
{(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania rchdt objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesigt
tysigcy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktdérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, robét innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w
zawarte] umowie o podwykonawstwo fub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci
10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysiace
zlotych), za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

11) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projekiu umowy o
podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 000 zi (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek nieprzediozonego projektu umowy lub
€] zmiany,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 lub ust. 10,

po$wiadczonej ,za zgodnosé z oryginafem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
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wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce zitotych), za kazdy przypadek nieprzediozenia kopii
umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 5 ust. 4, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysiace ztotych), za kazdy przypadek braku
Zzmiany,

14) w przypadku nieprzedioZzenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 13
poswiadczonej ,za zgodnoSé z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzieh zwioki,

15) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 5 000 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robot (zatgeznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt, 1, w wysokosci 500 zt
(stownie: piecset ziotych), za kazdy dzien zwtoki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w
terminie przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentdw,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt.
4, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzieh zwioki,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z
wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorych mowaw § 12 ust. 21 4,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktdre
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét | rzeczowo - finansowego harmonogramu roboét
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytaczeniem zaistnienia sytuagcji, o ktérych mowa w §
12 ust. 2i4,

5) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonhczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 500 zt (stownie:
pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie
lub zakonczenie odbioru.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe] okreslajgcej wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.
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6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych

przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesione} szkody
§12

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejsze] umowy w catosci lub w czesci

niewykonanej.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powzigcla wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zgdac¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czeséci umowy.

4. Zamawiajacy moze odstgpié¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,

¢} Wykonawca pomimo zastrzezen zgioszonych na pismie przez Zamawiajacego, wykonuje
przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechal realizacjii umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje rohét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
- finansowym harmonogramem robot (zatgcznik Nr 2 do ninigjszej umowy), a przerwa
przekracza 20 dni roboczych,

e) wystapita koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od
umowy. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonaig jego odbioru,

6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na pismie
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zastrzezen, w sposéb razacy narusza postanowienta umowy tzn..
a) bez uzasadnicnych powoddw przedluza proces przekazania terenu budowy,
b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,
¢) odmawia bez wskazania uzasadnione) przyczyny odbioru roboét lub podpisania protokotu
odbioru robét.
W takim przypadku Wykonawca moze Zzadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czescl umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.,
7. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od umowy.
8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
9. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwila doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przysziosé, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
data ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegoéinosci uprawnien z rekojmi, gwarancji,
kary umowne] za odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania

§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnoéci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prowadzenie robot,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokédt z inwentaryzacji wykonanych robot wg daty odstgpienia od umowy oraz
protokét robdt w toku (przerwanych) na dzien odstapienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robdt na
koszt Strony z przyczyn, ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscié teren
budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen zakupionych i znajdujgcych sie na terenie
budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzystaé do realizacji

innych robot; ich koszt obcigza Strone, ktdéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek
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ktérych nastapito odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacjl, o
ktdrej mowa w § 12 ust. 2; Strona ta cbowiagzana jest przejac je na whasny uzytek,

8) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu | wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane

do dnia odstapienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 t. w wysoko$ci ..o, 2
(stownie: ... e ywformie ................ przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady
5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.
6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu  wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy {wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego ciagtosci.
7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu’, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wyptata, o ktérej mowa w ust, 7, nastepuje nie poznie] niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz, U.2019.1843). Za zgoda

Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
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form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
Z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana postanowien umowy
§ 15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:;
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym
2) zmnigjszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktérej realizowana jest ninigjsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych
zmian warunkéw geologicznych podtoza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploataciji badz gdy wykonanie
w technologii wskazane] w dokumentacji projektowe] ifiub specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia
sie na rynku technologii nowszej generacji pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizaci
robét lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz
koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4} zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykenania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sig¢ niemozliwe (w szczegdlnosci:
niedostepnosé na rynku fub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy czy zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow prawa,
a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, urzadzen nowsze] generacji
pozwalajacych na zmnigjszenie kosztow eksploatacji badZz zwiekszenie funkcjonalnosci
wykonanego przedmiotu umowy badz w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy
zastosowaniu innych rozwiazan technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych wczesnie] rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
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a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot zgodnie z przyjeta technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku
budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapisdéw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodne;j,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tacznie ponad 7 dni,

e} koniecznosci zmnigjszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym

f) wydiuzenia termindw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedéw w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
koniecznos¢ koordynaciji tych robét z robotami realizowanymi na podstawie niniejsze]
umowy i uwzglednienia wzajemnych powiazan,

I) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy):

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej
mowa w pkt. 11 odpowiednio do pkt, 2,

b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

¢) w przypadku zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 7,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta} lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznosci rozbicia (uszczegodtowienia) poszczegodlnych pozycji harmonogramu na
podpozycje i/lub zmiany terminéw posrednich, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami

rozliczenia robét iflub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

7) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towarow i ustug, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b} pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét iflub materiatow budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

8) zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1b.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
- ad pkt 1} - zmnigjszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
- ad pkt. 2) - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwota ryczattowa w § 7 ust.
2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamoéwienia (zaniechanych rohét)
obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robédt (zatacznik Nr 2 do ninigjsze)
umowy),
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiana
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bhedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmnigjszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamowienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. @) — 0 okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - o okres dziatania sity wyzsze) oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tgcznie
ponad 7 dni,
lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw,
lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia | wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentaciji
projekiowe| oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencjg wprowadzonych
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zmian projekiowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie robét powigzanych z przedmiotem niniejsze] umowy
(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umowa),

lit. 1) ~ 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 6) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreslonych w ad pkt
1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznociami,

lit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreslonychw ad pkt 7,

lit. d) - w zakresie wynikajacyrm ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego ineresu publicznego,

lit. e) - w zakresie niezbednym dia zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. @) - zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czeéci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowg, po dniu wej$cia w
zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i
ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegna zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé peine
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania zamowienia uzasadniajagca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) ~ zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robdt i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen, ustalong przez Strony stosownym
protokofem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogow lub
innych nosnikéw cenotworczych,

- ad pkt 8) - na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U.2019.1843) oraz w niniejszej umowie.
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4. Poza przypadkami, o kidérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. J. Dz. U.2019.1843) wraz z ewentualng zmiana
tresci harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt (zatacznik Nr 2 do ninigjszej umowy)
stosownie do zaistniatych okolicznosci.

5. Zmiana postanowien zawartej] umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Stron wyrazong w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§16

1. Ewentualne spoery, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dia Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:
1. Wykaz dokumentacii, o ktdrej mowa w § 2 ust 3 ninigjszej umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robot
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