Zat. Nr 5 do SIWZ — wzdér umowy

UMOWA  Nr /1R /20

zawartawdniu ..... ..... 2020 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Witadystawa tokietka 1, 20—109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :

1) ..

zwang dalej Zamawiajacym,

1) ...
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami
matej architektury, instalacjg oswietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego na dziatce
nr 31, przy ul. Szwolezeréw w Lublinie.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1,0bejmuje budowe placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami
matej architektury, instalacjg oswietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego w tym:

1) wykonanie trawnikéw,
2) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie i montaz elementéw matej architektury, dostawa i
montaz urzadzenh zabawowych, wykonanie ogrodzenia, wykonanie oswietlenia i monitoringu.

3. Szczegodtowy zakres robdt okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych wedtug wykazu dokumentacji — zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizacji zaméwienia:

1) roboty drogowe,
2) roboty elektryczne instalacyjne.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. Wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakohczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W ftrakcie realizacji zaméwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przediozy
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4.
W wezwaniu Zamawiajgcy okresli termin przedtozenia dowodow oraz rodzaj dowodow sposréd nizej
wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne dane podmiotu sktadajgcego oswiadczenie; date
ztozenia o$wiadczenia; wskazanie, ze czynnoéci, o ktérych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownikow oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ztozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw. Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci bez adresow
i nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktéorych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0Ob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).

Obowiazki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem rob6t budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
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2)

3)

4)
5)

W niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwtocznie w sposob umozliwiajagcy Wykonawcy robdt prawidtowg i terminowa
realizacje przedmiotu umowy, w szczegolnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementow
(etapdw) robdét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez
Wykonawce,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okre$lonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

odbior przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

3)

9)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym — nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapow) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne elementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o kitérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnoéci realizacji poszczegdélnych elementow (etapow)
robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i wuzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajacych z § 8 ust. 213 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktéorym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

aktualizacja rzeczowo - finansowego harmonogramu robot, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym,

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdlinych
elementéw (etapow) robdét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robdét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w pkt. 2,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i oswiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 —j. t.), potwierdzajacych przejecie obowigzku kierowania budowg
i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robdt, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajgacego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wyboér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng
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nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkéd, ktére
mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczgcej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego robét; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia w sposob zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;

10) przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktéorym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajacemu kopii polisy poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac¢ bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu na
kazde jego zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
,Zza zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowag;

11) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestorow sieci i wtascicieli nieruchomosci
przez ktorych przebiegajg sieci oraz wtascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskéw do zarzadcéw drog i uzyskanie warunkéw na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzadcg, wykonanie zjazdu,

13) ztozenie wnioskéw do zarzadcow drdg i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzgdcéw projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robot,

14) ztlozenie wnioskdéw do zarzgdcow drog o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

15) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robot i jego likwidacja po zakonczeniu robot,

16) odtworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego wedtug warunkéw odtworzenia
i uzyskanie, przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzgdcow
drég,

17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjne;j
w postaci opracowania powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego geodete,

20)ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia Iub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie Ilub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

21) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
punktoéw poboru wody i energii elektrycznej,
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23) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robdt,

24)zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robét,

26) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne
powiadomienie inwestora,

27)zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

28)przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegodlnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjne;,
wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzeh i ich skutkéw na
wiasny koszt,

29) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpaddw, smieci czy urzgdzenh prowizorycznych lub pomocniczych,

30) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesiji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania robot na wtasny koszt,

31) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

32) uzyskanie na witasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych,

33) wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych pomiarow, préb,
testow, rozruchow, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

34) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robét przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, swiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i préb, protokoty dotyczgce przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru kohcowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

35) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

36) po zakohczeniu robdt - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robot - najpdzniej w terminie wykonania robét,

37) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzgdzonego planu szkolenia,

38) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy.
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3. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot
budowlanych lub prac, ktore nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczgcych
jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robét.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocag wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru konncowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o0 ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakohczenia robét objetych
umowg, wraz z  uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Sily wtasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamdéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.
1a. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamoéwienia: 1) ... ( cze$¢ zamdwienia ), 2) .. ( cze$¢ zamowienia,).
1b. Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia jest :
1) ( podwykonawca, siedziba i adres ),
1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, ktérym zamierza powierzyC realizacje czesci zamowienia, a ktére miaty byc¢
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,
1d.Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamdwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
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w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16 i §15 ust.1 pkt 8 i ust.2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszac¢ postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czeécig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetniaé nastepujgce wymagania:

1) miec¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢é wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementow (etapéw) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosdci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawiera¢ zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizaciji
zamoOwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca I|ub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczong ,za zgodnosS¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
po$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce,
o ktorym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcoéw.

20.Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowos¢ robét,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem

ZP-P-1.271.171.2019 Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Wz6r umowy Strona 8 z 22




umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

25. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robét objetych  zakresem  niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okredlone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materiaty
§6

. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatdw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokumentaciji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢é wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania

Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym

etapie robat.

—

N

w

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokosci ......................... zt (stownie: .....cccvveiiieeee. ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 skfada sie:

1) kwota netto w wysokos$ci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(8%) w wysokosci
.zt —roboty, o ktéorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) kwota netto w wysokosci ... zt (stfownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23 %) w wysokosci ... zt

— roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu ... rozdziatu .... §
. budzetu miasta Lublin na 2020 r., numer zadania budzetowego: ....

4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera

wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu

umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat

i podatkéw, a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej

umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkow technicznych, zasad

wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,

konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy

ZP-P-1.271.171.2019 Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Wz6r umowy Strona 9 z 22




3) koszty wszelkich robot przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wiasnym zakresie punktdw poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody
i energii elektrycznej,
4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,
7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robot,
8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robdt,
9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,
10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,
11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,
12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,
13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw
rozbiérkowych,
14) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,
15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,
16)koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sgsiadujgcych,
17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,
18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
20) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
21) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,
22) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, takze:
23) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentaciji
projektowej do rozwigzan rownowaznych.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§8

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem odbioru koncowego
robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajgce z wykazu
scalonych elementéw (etapdéw) robét (zatgeznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonhczeniu kwartatu
(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krétszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéow (etapow) robédt, podpisanego przez
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kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.

3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru kohcowego robot.

5. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rowniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.

5a. Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle/nie wysle* ustrukturyzowanag
fakture elektroniczng w sposdb, o ktorym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191), z uwzglednieniem
wiasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajacego. * niewfasciwe skreslic

6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw.

7. Faktura do ktdrej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowododw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
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Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajacemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajagcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznoéci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego.

Odbiory robét

§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robot,
c) odbidér kohcowy robot,
d) odbidr ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych
i robdt ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujagc w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robdt zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robdt
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robodt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
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8.

9.

10.

11.

dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.
Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw
sporzagdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robodt, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.
Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.
Odbidér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru korncowego.
Kierownik budowy zgtasza zakonczenie rob6t i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.
Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
rob6t, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiardéw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i poOzniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych Zamawiajgcemu lub
innym uprawnionym podmiotom.
Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos$¢é wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowos$¢ do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koncowego.

12. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci

do odbioru kohcowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

14.

15.

16.

i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni

od daty rozpoczecia odbioru.
Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru
kohcowego robot z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usuniecia. Odbidér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robot i podpisanie
protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktoéry bedzie jednocze$nie nowym terminem
odbioru koncowego. Odbiér robdt majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robdt, nastgpi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru korncowego.
Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zostaé przedtuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajgcego wyrazona na pismie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
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17.

18.

19.

N —

umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie Zzgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknietym wada, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego robét przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegolnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usuniecie wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbiezno$ci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieh
Zamawiajacego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:
a) zagda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegolnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,
b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odméwit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,
d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.
Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.
O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6ot majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
Odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego, wskutek
eksploatacji instalacji i urzadzen, niezgodny z zasadami okreslonymi
w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”.
.Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzgdzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegdétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacii
i konserwaciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzgdzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.
Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegdélnosci zasady te nie mogg sie rozni¢ na niekorzys¢ Zamawiajagcego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ’Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalaciji
i urzadzen”, nie bedzie sie moégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujagc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwacji.
W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen”, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W ramach udzielonej gwarancji na urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.
W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego

ZP-P-1.271.171.2019 Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Strona 15 z 22




wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz’) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
21. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.
Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) za zwiloke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokosci 150,00 zt, za kazdy dzien zwitoki,
2) za zwitoke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwloke w wykonaniu robo6t budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokos$ci 350,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
4) za zwloke w usunieciu wad robdét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze kohcowym lub
w okresie gwarancji, w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzieh zwtoki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od catoéci umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robot i wykazu scalonych elementow (etapow) roboét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
7) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robo6t objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zi,
8) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,
9) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zi,
10) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zi,
11) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zt,
12) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokoséci 3.500,00 zt,
13) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajagcemu, w terminie okreSlonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” Kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
14) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w § 2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:
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1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy
w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzieh zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robot i wykazu scalonych  elementéw (etapow) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robot
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), 2z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§ 12 ust. 1,41 10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okre$lajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie rob6t nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

¢) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robat,

e) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % warto$ci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
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prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajagcy w sposoOb razgcy narusza jej
postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktdrgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przyszto$é, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegolnosci uprawnien z rekojmi, gwaranciji i
kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponize;j.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robdt,
2) komisyjnego, tj. z wudziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokoét robdt w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw dotyczacych realizowanego zadania wg
stanu na dzieh odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
5) sporzadzenia wykazu materiatbw lub urzgdzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robaét; ktérych koszt obcigza te
strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przeja¢ je na wiasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 wust. 1 t. w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.
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5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgceh kwot z kolejnych faktur za
czedciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§15

1. Strony przewidujg w szczegodlnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatébw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnosc na
rynku lub wycofanie z rynku) bgdZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatdow, urzadzehn nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatdw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkow geologicznych podtoza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy bagdZz konieczno$ci
zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,
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c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,
e) koniecznosci wykonania dodatkowych badah i ekspertyz,
f) koniecznosci zmiany finansowania,
g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatow lub urzgdzen niezaleznych od Wykonawcy,
i) btedow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem roboét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;j,
j) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robdt na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacije tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,
k) koniecznosci prowadzenia prac lub badanh archeologicznych,
) zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),
5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
6) zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu scalonych
elementéw (etapow) robot, w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),
¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
d) koniecznosci uszczegotowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementow (etapdw) robét, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
e) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4),
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany materiatéw budowlanych, urzgdzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i /lub 3),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
ad pkt 2) — zamiana na inne materiaty budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamdwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robé6t w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnieh ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
«lit. @) — 0 okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
« lit. b) — 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
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« lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
« lit. d) — 0 okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnieh,
- lit. ) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
« lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzetu
Miasta),
« lit. g) — 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych,
« lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatéw lub urzadzen,
« lit. i) — 0 okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robét realizowanych wskutek zmian projektowych,
- lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie rob6t na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robot na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
« lit I) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokotu zaawansowania  robdt
i rzeczowo — finansowego harmonogramem roboét,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robot :
- lit. @) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 1)i2),
« lit. b) — stosownie do zmian wysoko$ci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatah
okreslonych w ad pkt. 4),
« lit. ¢) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
- lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
« lit. €) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. @) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug; wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera petne uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
«lit.b) — stosownie do zmian materiatdbw budowlanych, urzgdzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 2) i 3), okres$lonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogéw lub innych nosnikéw cenotwérczych,
ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcoéw :
« na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w niniejsze;j
umowie.
3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowieh zawartej
umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
c), pkt 5 i 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z ewentualng zmiang
tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu scalonych elementéw
(etapdw) robot.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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Postanowienia koncowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
Zatgczniki:

— zahk Nr 1 —wykaz scalonych elementéw (etapdw) robot .
— zahk Nr 2 — rzeczowo — finansowy harmonogram robét
— zah Nr 3 — wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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