Zat. nr 5 do SIWZ — wzér umowy
UMOWA Nr / IR /20

Wdniu ..o 2020 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

zwang(-ym) w dalszej czesci umowy "Wykonawcg", reprezentowang(-ym) przez upowaznionych
do zaciggania zobowigzanh:

2 ettt e e e e et e e e e e
zwanymi dalej takze osobng ,Strong” lub tgcznie ,Stronamy”,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;j:

Postanowienia wstepne

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (1. j. Dz. U.2019.1843), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Szkét
Transportowo-Komunikacyjnych wraz z przebudowg pomieszczen, rozbudowg o winde
zewnetrzng, dostosowaniem obiektu do obowigzujacych przepiséw ppoz, przystosowaniem
do potrzeb oséb niepetnosprawnych, przebudowa kuchni, przebudowag schodéw zewn.,
budowga pochylni dla ON oraz budowg drogi pozarowej wraz z niezbedna infrastrukturg i
instalacjami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi i oswietleniem terenu.” - zadanie
inwestycyjne wspoifinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje ,,Termomodernizacje Bursy Szkolnej
przy Zespole Szkét Transportowo-Komunikacyjnych wraz z przebudowa pomieszczen,
rozbudowg o winde zewnetrzna, dostosowaniem obiektu do obowigzujgcych przepiséw
ppoz, przystosowaniem do potrzeb oséb niepelnosprawnych, przebudowa kuchni,
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przebudowa schodéw zewn., budowa pochyini dla ON oraz budowg drogi pozarowej wraz z
niezbedng infrastrukturg i instalacjami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi i oswietleniem
terenu.” w zakresie:

1) robét architektoniczno-budowlanych :

a) docieplenie scian fundamentowych z wykonaniem hydroizolaciji;

b) docieplenie scian zewnetrznych powyzej terenu z kolorystyka elewacii;

c) docieplenie dachéw, stropodachéw i balkondw.

2) robét towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem w tym

a) wymiana stolarki okiennej z PVC i drzwiowej z aluminium oraz parapetéw wewnetrznych,
zewnetrznych;

b) wymiana pokrycia dachéw i stropodachéw z obrébkami blacharskimi;

c) wymiana daszku nad wejsciem gtéwnym oraz daszkow nad pozostatymi wejsciami;

d) przebudowa schoddéw zewnetrznych, wykonaniem pochylni dla niepetnosprawnych;

e) wymiana koszy doswietlajgcych pomieszczenia piwnic, opasek;

f) przebudowa pomieszczen;

9) przebudowa komunikacji i klatek schodowych w dostosowaniu do przepisow p.poz;

h) wielobranzowa przebudowa stotéwki wraz z zapleczem kuchennym oraz wyposazeniem w

nowy sprzet technologiczny;

i) przebudowa szachtu dzwigu towarowego wraz z wymiang na nowy dzwig elektryczny,

j) wykonanie mozaiki artystycznej na $cianie w stotdwce, oraz renowacja dekoracji

plastycznej na scianie w hallu;

K) prace rozbiorkowe;

) podbicie fundamentéw;

m) budowa szybu windowego wraz z montazem urzgdzenia dzwigowego hydraulicznego,

n) wykonanie scian wewnetrznych murowanych, lekkich gipsowo-kartonowych, systemowych

z HPL;

0) pogtebienie poziomu posadzki w piwnicy i wykonanie nowej podtogi na gruncie;

p) wymiana przeszklen wewnetrznych i drzwi wewnetrznych wraz z powiekszeniem otworéw

drzwiowych;

Q) wydzielenie pozarowe i oddymianie klatki schodowej;

r) wykonanie nawierzchni uktadu komunikacyjnego wokét budynku bursy z kostki betonowej;

s) wykonanie drogi pozarowej;

t) odtworzenie ,terenéw zielonych” (trawniki) po robotach budowlanych,

u) uzyskanie na wtasny koszt i we wilasnym zakresie ekspertyzy ornitologicznej oraz

chiropterologicznej,

V) montaz budek legowych dla ptakéw i schrondw dla nietoperzy,

w) montaz tablic: informacyjnej i pamigtkowej.

3) robot instalacyjnych sanitarnych :

a) demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych wod-kan, c.w.u. i c.0. wraz z wyposazeniem
sanitarnym w budynku bursy i kuchni z zapleczem;

b) montaz instalacji centralnego ogrzewania dla budynku bursy i kuchni z zapleczem;

c) montaz instalacji wod —kan i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dla budynku bursy i kuchni
z zapleczem;

d) montaz instalacji kanalizacji technologicznej z kuchni;
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e) montaz instalacji hydrantowej;

f)  montaz instalacji wentylacji mechanicznej;

g) montaz instalacji ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej;

h) montaz instalacji freonowej na potrzeby wentylacji mechanicznej;

i)  montaz nawiewnikéw okiennych i $ciennych higrosterowanych;

i) wykonanie systemu zdalnego zarzadzania energia;

k) adaptacja instalacji w istniejgcej kottowni na potrzeby wykonania nowych instalacji wraz z
wykonaniem robét towarzyszgcych w pomieszczeniu;

l) wymiana instalacji gazowej od kurka gtéwnego w szafce gazowej na $cianie zewnetrzne;
kuchni, do urzadzen gazowych w pomieszczeniu kuchni wraz z wymiang tych urzadzen na
nowe;

m) montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej;

n) wymiana zewnetrznej doziemnej instalacji c.o. i c.w.u.;

0) wykonanie zewnetrznej instalacji technologicznej kuchni wraz z zewnetrznym separatorem
ttuszczu, wprowadzenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej - studni Ks1;

p) wykonanie nowych przykanalikéw instalacji kanalizacji sanitarnej;

gq) przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

r) wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

s) roboty towarzyszgce niezbedne do wykonania zakresu robat.

4) instalacji elektrycznych :

a) instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych;

b) instalacja odgromowa;

c) instalacja o$wietlenia awaryjnego;

d) instalacja zasilania odbiorow technologicznych;

e) instalacja teletechniczna;

f) instalacja monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego;

g) instalacja oddymiania;

h) instalacja sygnalizacji pozaru;

i) instalacja ochrony przeciwprzepieciowej;

j) instalacje fotowoltaiczne;

k) oswietlenie terenu.

5) branzy drogowej:

a) wykonanie nawierzchni uktadu komunikacyjnego wokét budynku bursy z kostki betonowej;
b) wykonanie drogi pozarowej;

c) wycinka drzew i krzewow oraz wykonanie nasadzen.

3. Szczegotowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1§ 2, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych
wedtug wykazu dokumentacji stanowigcego zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

4. Zamowienie objete przedmiotem niniejszej umowy wspoétfinansowane jest w ramach projektu
~fermomodernizacja szesciu obiektéow uzytecznosci publicznej w Lublinie”, umowa o
dofinansowanie Projektu Nr RPLU.05.02.00.06-0021/17-00 z dnia 08.11.2018 r. w ramach
Osi Priorytetowej 5 Efektywnos$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 5.2
Efektywnos¢ energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego
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Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Obowiazki Wykonawcy

§3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
rob6t na catos¢ zadania, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne
elementy (etapy) robét, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji
poszczegdlinych elementéw (etapdw) robdt wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne
proby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad
prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 9 ust. 2 i 3 — nie pdzniej niz w
terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy; harmonogram ten po
podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako-zat. nr1,

2) aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot, o ktérym mowa w
pkt. 1, celem uwzglednienia w nim wysokosci Srodkow finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym,

3) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zakresem przedmiotu
umowy, potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych
rozpoczecie robét, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4) objecie kierownictwa budowg poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

5) rozpoczecie robét w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

6) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z
franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od
wszelkich szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt, urzgdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego
mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i
innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw
nieszczesliwych wypadkdw dotyczgcych pracownikdow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed
przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru
koncowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres
krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji
przedmiotu umowy w sposOb zapewniajgcy ciggtoS¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg
umowa,

7) przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
- oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 6 i przekazanie mu jego kopii
poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem”; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy
obejmowac bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie w terminie 10 dni
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roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za
zgodnos$¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie
Z niniejszg umowa,

8) Wykonawca ma wykonaé witasnymi sitami: docieplenie $cian fundamentowych z
wykonaniem hydroizolacji, docieplenie Scian zewnetrznych powyzej terenu z Kkolorystykg
elewaciji,

9) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegdlnosci zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem
tymczasowych obiektéw i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych zasilania
terenu budowy,

c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

11) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami,

12) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez oraz przestrzeganie ogélnych przepiséw bhp,
13) codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy,
14) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, o
ktérej mowa w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
€) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organdw,
g) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie
wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,
15) ztozenie wnioskéw do zarzadcédw drég i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania drogowego na czas prowadzenia robdt wraz z opracowaniem i uzgodnieniem
wymaganego przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robdt,
16) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowg na
podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnieh i przedtozenie projektu Zarzagdzajgcemu ruchem do zatwierdzenia; zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia,

17) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym

projektem, o ktérym mowa w pkt. 15 i 16), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia

robét i jego likwidacja po zakonczeniu robot,

18) ztozenie do zarzadcédw drég wnioskéw o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
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oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

19) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzér i
koordynacja robét powadzonych przez Podwykonawcéw oraz zapewnienie Podwykonawcom
miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow,

20) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy bedg
wykonywane,

21) zapewnienie innym wykonawcom, ktérzy bedg wykonywaé niezbedne roboty budowlane na
podstawie odrebnych umdw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktérych warunki i
zasady bedg okreslone w stosownych protokotach,

22) informowanie Zamawiajacego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

23) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét,

24) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art.
48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie Iub
wznowienie znaku; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku bedzie numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

25) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét,

26) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,
27) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do roboét), oraz dbatosé
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty okres trwania robot,

28) prowadzenie robot na czynnym obiekcie, zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz
zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak:
ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i
dziatania przez caty okres trwania robat,

29) zapewnienie dozoru budowy,

30) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do miejsca robdt, w szczegolnosci zapoznanie pracownikow przed rozpoczeciem
robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,

31) utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez inspektora nadzoru
obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy: wykonywanie robot
remontowych (obejmujgcych w szczegolnosci uzupetnienie ubytkbw w nawierzchni betonem
asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz
podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z
potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu,
zarowno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub
roboty zostaly zakonczone (ij. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét budowlanych),

32) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek

\ ZP-P-1.271.60.2020 \ Wz6r umowy — zat. nr 5 do SIWZ Strona 6 z 42
Numer mdok 78011/06/2020

Eur OPE|Sk|e * A 5 el Europejski Fundusz
- P()lska Eog M,é zycee
ogram Regionalny ‘S '7 J

Rozwoju Regionalnego

H Fundusze Rzeczpospolita ’,! - lubelskie Unia Europejska



zbednych materiatdw, odpadow, Smieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

33) utrzymanie drog dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbednych
ramp dojazdowych,

34) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wlasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wilascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, oraz unikanie
jakichkolwiek zakiocen czy szkdéd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia
inwestycji budowlanej,

35) zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcéw drég i wiascicieli posesji sgsiadujgcych z
terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy szkod z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym sporzgdzenie przed
rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej utrwalajgcej istniejgcy (pierwotny) stan obiektow i
elementoéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy),

36) usuniecie wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badZz zaniechania Wykonawcy
zwigzanych z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych przedmiotem umowy,

37) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz doprowadzenie przedmiotu umowy
do stanu poprzedniego we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,

38) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposob zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywdéz tych nieczystosci i odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych,

39) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu wraz z jego
utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg na
biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajagcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji obowigzkéw
zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw,

40) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania roboét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

41) przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowa¢ powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy
Wykonawecy i innych podmiotow, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegolnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w
tym: drég, rowow odwadniajgcych, punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdéw,
kanalizacji sanitarnych i deszczowych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwitoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkéw na wiasny koszt,

42) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz i materiatow
rozbiorkowych we wtasnym zakresie (wraz z poniesieniem opfat z tym zwigzanych),

43) usuniecie drzew i krzewdw objetych projektem w tym zakresie, a kolidujagcych z wykonaniem
planowanego zadania wraz z obstugg ornitologa oraz wywdéz drewna poza teren budowy i
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zagospodarowanie go lub utylizacja we wlasnym zakresie, zabezpieczenie pozostatych drzew i
krzewow nie przeznaczonych do wycinki znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych, wykonanie ich pielegnacji oraz zapewnienie nadzoru dendrologa,

44) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wtasny koszt opinii ornitologicznej oraz statego nadzoru
ornitologicznego,

45) wykonanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych dokumentacji
warsztatowych, monitoringéw, pomiaréw, préb, testéw, rozruchdw, regulacji i badan (w tym badan
laboratoryjnych przez niezalezne specjalistyczne jednostki), potwierdzonych protokolarnie, w
szczegolnosci:

a) szczegotowych dokumentacji warsztatowych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia i uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiajacym,

b) wykonanie prob, regulacji i pomiaréw instalacji wentylaciji,

c) przeprowadzenie prob szczelnosci instalaciji technologicznych, préby szczelnosci sieci,

d) wykonanie monitoringu telewizyjnego budowanych, przebudowywanych i remontowanych
odcinkéw sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych wraz z przykanalikami i
odgatezieniami kanatow, zgodnie z wytycznymi dysponentéw medidw potwierdzajgcego
prawidfowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu oraz wykonanie monitoringu wraz z
czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy (pobér
wody do celdw ptukania, préb szczelnosci),

46) wykonanie monitoringu istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

47) dokonanie optat wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien gestorow sieci w tym zwigzanych z
pracami przytgczeniowymi przebudowywanych odcinkédw sieci m. in. gazowej, energetycznej,
teletechnicznej,

48) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,

49) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

50) biezgce prowadzenie dokumentac;ji fotograficznej postepu realizacji robét,

51) przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego inwestycjg wraz z uzyskaniem
,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego, ze zostat sprawdzony i
oczyszczony oraz ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu,

52) prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji prac ziemnych w obszarze
inwestycji zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie, a w przypadku
odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do obowigzku Wykonawcy
nalezy niezwtoczne przeprowadzenie badan w formie nadzoru archeologicznego na witasny koszt
oraz podjecie dziatah majgcych na celu odpowiednie zabezpieczenie znalezisk oraz
powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajacego i wtasciwych stuzb konserwatorskich,
53) sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportéw
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagramoéw itp.) zawierajgcych informacje i dane
liczbowe o postepie robot w rozbiciu branzowym wraz z podaniem zakresu, ilosci i wartosci
zrealizowanych robdt, informacjg o dotrzymywaniu badz zagrozeniu termindw czgstkowych
dotyczgcych realizacji poszczegoélnych elementéw (etapoéw) robdt okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robét (zat. Nr 1 do niniejszej umowy) oraz o wszelkich wystepujgcych
zagrozeniach zwigzanych z realizacjg umowy,

54) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4 ust.
2 umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci; powyzszy wymaog dotyczy rowniez
Podwykonawcéw, za pomoca ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,

55) Udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujgce czynnosSci
okreslone w § 4 ust. 2 umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace; w
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tym celu Wykonawca w okre$lonym przez Zamawiajagcego w wezwaniu terminie przedfozy
dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujace,

56) Wykonawca odpowiada za teren budowy i jego zabezpieczenie do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

57) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w drogach,
wedtug warunkow odtworzenia pasa drogowego,

58) uzyskanie przed datg odbioru kohcowego, protokotu odbioru pasa drogowego po wykonanych
robotach w drogach od zarzgdcéw drég,

59) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu kubaturowego wchodzgcego w
zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

60) oznakowanie obiektu kubaturowego wchodzgcego w zakres przedmiotu umowy, pozarniczymi
znakami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi normami,

61) oznakowanie urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym,

62) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektéw, w tym
takze dla zieleni i matej architektury, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji wraz z podaniem
w szczegolnosci czasookresow przegladow, zasad i wymagan w zakresie obstugi, konserwacji i
eksploatacji zainstalowanych urzadzen, z instrukcjami stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poz.;
czescig instrukcji winny by¢ schematy technologiczne oprawione do powieszenia na S$cianie i
powieszone w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru,

63) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i tablicy pamigtkowej zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014 —
2020 w zakresie informaciji i promoc;ji”; tablice muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami oznakowania projektow w ramach RPO WL 2014-2020 - wzory tablic znajdujg sie na
stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie.pl. i majg charakter obowigzkowy, ich projekty
powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym; tablice informacyjna i pamigtkowa majg by¢ wykonane
z trwalych materiatéw i ustawione w miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiajgcym. Tablica
informacyjna musi by¢ eksponowana niezwtocznie po zawarciu umowy, przez caty okres realizacji
umowy, natomiast tablica pamigtkowa musi by¢é eksponowana po zakonczeniu robét, nie pdzniej
niz w dniu zgtoszenia robé6t do odbioru kohcowego przez Wykonawce,

64) przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu dla minimum dwdch
os6b bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, w tym sporzgdzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z
przeprowadzonego szkolenia,

65) przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktérej celem jest ustalenie wymagan
ochrony przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzgdkowym, jakie nalezy
uwzgledni¢ podczas eksploatacji budynku, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

66) biezace opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej 7 dni roboczych przed zgloszeniem
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego przekazanie Zamawiajacemu, wszelkiej
dokumentacji niezbednej do odbioru zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami obowigzujgcych
w tej materii przepisow prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki
oraz protokoty pomiaréw, préb, testéw, rozruchdw, regulacji i badan, protokoty dotyczace przytgczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbiorow,
Swiadectwa jakoséci, deklaracje zgodnosci materiatdw, atesty, aprobaty, certyfikaty, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, swiadectwo charakterystyki energetycznej i inne dokumenty
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niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego pdzniejszej
eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

67) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu — najpozniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego
sporzgdzonego przez uprawnionego geodete i inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w
tym pasa drogowego), przy czym dokumentacja ta musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

68) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdélnych elementéw
(etapdéw) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym rzeczowo — finansowym
harmonogramie rob6t (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 1,

69) po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robdt, tgcznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zieleh, nawierzchni
placéw i chodnikbw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw oraz
doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpdzniej do dnia zgtoszenia zakohczenia robdt i
gotowosci do odbioru koncowego,

70) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

71) uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladéw i serwiséw
gwarancyjnych we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania wynika z
zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych {j. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego

§4
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robot w terminach i na zasadach okre$lonych w niniejszej
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umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwtocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy prawidiowg i terminowg realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdélnosci uzgodnienie rzeczowo — finansowego harmonogramu
robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie
przekraczajgcym 10 dni roboczych liczgc od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentacjg, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 wedlug wykazu — zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy, w terminie 10 dni roboczych od terminu przekazania przez Wykonawce
dokumentdéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 3,

5) odbidér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 10,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty ogdinobudowlane,

2) roboty sanitarne,

3) roboty elektryczne,

4) roboty drogowe.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

5. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy
Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 2. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia dowodéw oraz rodzaj
dowoddw sposrdd ponizej wymienionych:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne dane podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres
obowigzkéw pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
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czynnosci, ktorych dotyczy ziozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw); kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (ij. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw); imie i nazwisko pracownika nie podlega animizacji; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami; imie i nazwisko pracownika nie podlega
animizacji.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt. 16.

7. Nieprzeditozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt. 16.

8. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robdt
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy do
polecen inspektora nadzoru dotyczgcych jako$ci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkoéw
umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét (zafgcznik nr 1 do niniejszej
umowy).

10. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w § 13 i 14.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych
robot, tgcznie z przywroceniem zagospodarowania terendow w zielen, nawierzchni placéw i
chodnikéw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzeh dokonaniem napraw oraz doprowadzeniem do
stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego.
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Sily witasne i Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy (w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych,
odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ze
Wykonawca wykona wilasnymi sitami: docieplenia s$cian fundamentowych z wykonaniem
hydroizolacji oraz docieplenia $cian zewnetrznych powyzej terenu z kolorystykg elewacii,

1a. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zaméwienia:

1) e (cze$¢ zamowienia)

) s (cze$¢ zamowienia)

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, jest: ...........cccc.oe... (firma
Podwykonawcy / imie i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a ktére miaty byé¢
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zaméwienia okredlonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zwigzku z ust. 15-17 i § 17 ust. 2 pkt. 8 i ust. 3
ad pkt. 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajgacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg naruszac
postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedifozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot okre$lonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegoélnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,
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5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okre$lony w ust. 5,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

10) nie moze =zawiera¢ zapisOw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraC postanowien
zobowigzujgce Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,

12) umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien o
zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarangc;ji
czy rekojmi, catos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania danej umowy musi by¢ zaptacona po jej
wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia, gwarancji czy rekojmi muszg by¢ uregulowane w sposéb
nie dotyczgcy wynagrodzenia; zabezpieczenie wykonania, gwarancji czy rekojmi moze by¢
dokonane wyltgcznie w formie przewidzianej w Ustawie Pzp

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za ,,zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 12 ust. 2 pkt. 14.

13. Poswiadczenie ,za zgodnos¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 8 i 11, moze by¢ ztozone
przez przedkfadajgcego.

14. Przepisy ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

17. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce, o
ktérym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

18. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 18
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

20. Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw..

21. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

22. Do obowigzkbw Wykonawecy nalezy koordynacja robdot realizowanych przez
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowos¢ robot,
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

25. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze
celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.
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26. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajagcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje
roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze
cze$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

27. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt. 9 lub pkt. 10.

Materiatly

§7

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢é wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw rob6t na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego.

. Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan, préb i

pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i zgodnosci robot z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i

obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw

robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow czesciowych i do odbioru
koncowego.

Rozruch probny instalacji, systeméw i urzadzen winien by¢é przeprowadzony w obecnosci

przedstawicieli Zamawiajgcego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,

N
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pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie

§8

1. Strony ustalajg, Ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
wynagrodzenie ryczattowe, ktoére obejmuje petny zakres zamowienia okreslony w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w umowie.

2. Za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................... zt (stownie: .........ccccceeeeeeeneeeeeen), NA ktérg  skiada sie:

1) kwota netto W WySOKOSCI ...ccvueeererriiinissnnnnnnnns zh (stownie: ..., ) plus nalezny
podatek VAT (23%) W WYSOKOSCI ..evvrrrrrrssnnmrnsersnsnnns zt (stfownie: .....oovvvviiiiiiieiieee ),

2) kwota netto W WYSOKOSCI ..cccvvuueerrerminnssssnnnnnnnns zh (stownie: ... ) plus nalezny
podatek VAT (8%) W WYSOKOSCI ...cerrrrrrrsssssnmennsennnnns zt (stownie: ....ooovvveviiiiiiiii ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2
obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne
do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw oraz kosztow
wynikajgcych z obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz =z
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkoéw technicznych, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatéw rzeczowych
okreslonych niniejszg umowg i dokumentacjg projektowg, a w przypadku wskazania przez
Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan
rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych
rozwigzan rownowaznych.

4. Pfatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu ...... rozdziatu
....... § ............ budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania budzetowego:

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapdw) robét lub protokotem odbioru
koncowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajgce z rzeczowo -
finansowego harmonogramu roboét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesiecznych, po zakonczeniu
miesigca, na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robot,
podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku
Srodkow budzetowych.
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3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robét oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

5. Pfatnosci wynagrodzenia nastepowaC bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robot objetego protokotem, o ktérym mowa w ust. 1
i 2, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za ten element (etap) robét, o kiérych mowa w ust.
7, z zastrzezeniem ust. 8 — 15.

6. Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle / nie wysle* (* niewfaSciwe
skreslic) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposoéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U.2018.2191) z
uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiajacego.

7. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zapftaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodem zaptaty jest o$wiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
Po wykonaniu catego zakresu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu dowdd (w szczegodlnosci
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowdd) potwierdzajacy, ze
caly zakres takiej umowy zostat zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze nie
zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
gwarancji czy rekojmi.

8. Faktura do ktorej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajgcy
wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czeSci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7.

9. Faktura kohcowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodoéw zaptaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catosc
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze
caty zakres ich umoéw zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie zatrzymano zadnych
kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi i
nie wnoszg oni zadnych roszczeh wzgledem Zamawiajacego. Obowigzek, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodow, ktére zostaly doreczone Zamawiajgcemu wczesniej, w
sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 zdanie trzecie.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
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Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,za zgodnoSc z oryginatem” Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 10. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informaciji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

17. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia
zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki
Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

18. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 17
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Odbiory robét
§ 10

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory cze$ciowe wykonanych elementow (etapoéw) robdét,

c¢) odbiér koncowy robét,

d) odbidér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru i Zamawiajacego poprzez
przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtaszac inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robot zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, poprzez przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane
adresy e-mail.
4. Odbioru robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony wyzRaczeny
inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika
budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego warunki
techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany
bedzie sie protokolarnie.
5. Kierownik budowy winien zgtaszaé¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapow) robdt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.
6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw
sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéow (etapéw) robot,
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur czesciowych.
7. Odbiér kohcowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.
8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.
9. Najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakonczenia robét i gotowosci do odbioru
koncowego robét, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje niezbedng do odbioru, o
ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt. 66 i 67, i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy (do wgladu), rysunki zamienne i obliczenia, wyniki
oraz protokoty wykonanych pomiaréw, prob, testéw, rozruchéw, regulacji i badan wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatow, atesty, aprobaty, certyfikaty, operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu”, instrukcje bezpieczenstwa
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pozarowego, $wiadectwo charakterystyki energetycznej i inne dokumenty konieczne do dokonania
odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego poézniejszej eksploatacji, a w przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym podmiotom. Wykonawca przekaze inspektorowi
nadzoru dziennik budowy po dokonaniu wpisu o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru
koncowego. Nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa
w zadaniu pierwszym, wstrzymuje podjecie przez niego czynnosci odbiorowych, co bedzie
skutkowato naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 4.

10. W dniu przekazania Zamawiajacemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robét i
gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe, o ile
Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktérej mowa w ust. 9.
Czynnosci odbiorowe mogg zosta¢ przerwane z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegolnosci poprzez:

a) przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,

b) brak oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentdéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, co
skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 5.

11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidlowos$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni liczgc
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
do odbioru koncowego.

12. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakohczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje
odbiorowg i rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zagdat od Wykonawcy ich
bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia
tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokot
odbioru kohcowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym
terminem ich usuniecia. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem.

15. Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwiajg dokonanie odbioru
koncowego robét i podpisanie protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od
Wykonawcy ich bezpftatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie
jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Odbior robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru kohcowego robdt,
nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i
ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego.

16. Termin, o ktérym mowa w ust. 15, moze zostac¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub dlugotrwatych
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

17. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia,
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ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
18. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, kitdére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 19,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
19. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 i ust. 18, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 16 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
20. Przedmiot umowy musi by¢é w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.
21. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 11

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..................
miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca okres$li warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegolno$ci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady serwisowe i
gwarancyjne ( o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji) zapewniajgce prawidtowg eksploatacje
przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbiezno$ci miedzy trescig niniejsze;j
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 1i 2 k. c., zawierajgce podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
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nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcga rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie ogrzewania
pomieszczen, wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze Sciekdw) w ciggu 24 godzin, od
daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany
przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbiér urzgdzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot
odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych
od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane, zielen, jak i
wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji obiektu, zieleni, matej architektury, instalacji i urzgdzen niezgodny z zasadami
okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”.

14. ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni
i matej architektury, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji, sg przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i
konserwacji dla wszystkich elementéow objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z
wykazem elementow, instalacji i urzgdzen, ktore wymagajg przegladéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14,
mogg wynikaé tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci
zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentow elementow podlegajgcych gwarancii.
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16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich
obiektow, w tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji,
nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploataciji i
konserwacji elementow podlegajgcych gwaranciji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i
konserwaciji.

17. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacii
obiektu” dla wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzgdzen, dla
kazdego ukfadu i instalacji, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na poszczegolne elementy, instalacje i urzadzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania na wiasny koszt przegladdéw i serwisow
gwarancyjnych, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Koszty zakupu materiatdw eksploatacyjnych dla
na poszczegodlnych elementow, instalacji i urzgdzen w okresie gwarancji ponosi Zamawiajgcy, przy
czym za materiat eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiat, ktéry ulega zuzyciu przy normalnym,
biezgcym uzytkowaniu.

19. Przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg wspolnie
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usungc¢ na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w
ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzystaC z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz’) pozostawionego na
zabezpieczenie roszczenh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 16 ust. 7 stosuje sie
odpowiednio.

23. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przedtozenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie pisemnej w
terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,

2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia ich
obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikéw i wigzan, z zastrzezeniem ust. 24.

24. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi. Jezeli
nasadzenia nie przyjmg sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie nasadzeniowym na
koszt wtasny.
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25. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne

§ 12

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwtoke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 tj. opracowaniu i uzgodnieniu
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), w stosunku
do przyjetego terminu, w wysokosci 400 zt (stownie: czterysta ztotych), za kazdy dzien zwioki,

1a) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w
wysokosci 400 zt (stownie: czterysta ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

1b) za zwtoke w wykonaniu poszczegolnych elementow (etapdw) przedmiotu umowy w stosunku
do terminéw czgstkowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy), o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przekraczajacg 3 miesigce, w
wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,

2) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 3, w stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanegow § S ust. 1, w
wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku nieprzekazania Zamawiajagcemu w okreslonych w umowie terminach kompletnej
dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 66 - 67 i w § 10 ust. 9, w
wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) jednorazowo,

5) w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych lub
przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w
szczegolnosci poprzez:

a) nieprzekazanie bgdz przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,

b) brak oswiadczenh kierownictwa budowy badz innych dokumentdéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

6) za zwloke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,

7) w przypadku odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

8) w przypadku odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie
protokotu zaawansowania robot i rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy),

9) za wprowadzenie Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robo6t objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesieé
tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
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10) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, kiérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robot innych niz  zadeklarowane do
podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub
catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku braku zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3 000 =zt (stownie: trzy tysigce ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 6 ust. 8 i/lub ust. 11,
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy lub jej zmiany,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek braku
zmiany,

15) za zwiloke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 6 i pkt 7, tj. w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii polisy lub
innego dokumentu ubezpieczeniowego, w przyjetym terminie, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta
ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci lub nieprzedfozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie
dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek,

17) w przypadku nie ztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 16, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie
ztotych), za kazdy dzien zwioki,

18) w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu i/lub
bez ztozenia do zarzadcy drogi wniosku o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét, w
wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek, lub w
przypadku prowadzenia rob6t niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu,
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

19) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

20) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca Iub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ, w wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

21) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 odpowiedzialnych ze
strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji rob6t w tej
branzy, zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z § 15 ust. 12 niniejszej umowy, w wysokoséci 1000 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
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22) za niedotrzymanie terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego, dotyczgcego zmiany osoby w
sytuacji, o ktérej mowa w § 15 ust. 10, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za zwtoke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu roboét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 4 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 300 zt
(stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzieh zwtoki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w
terminie przewidzianym w § 4 ust. 1 pkt 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong
w § 2 ust. 3 w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 4, w wysokosci 300 zt (stownie:
trzysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia od catoSci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2, z wytgczeniem
zaistnienia sytuaciji, o ktérych mowa w § 13 ust. 2i 4,

4) w przypadku odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czedci umowy ustalonej na podstawie
protokotu zaawansowania robot i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 i 4,

5) za zwitoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 400 zt (stownie:
czterysta ztotych), za kazdy dzieh zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie
lub zakonczenie odbioru.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego WysokosC zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstapienie od umowy
§13

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonane;j.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehAstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
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odpowiada Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto

jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 5,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajgcego na piSmie zastrzezen, wykonuje
przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowsg i
uptynat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
— finansowym harmonogramem robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), a przerwa
przekracza 20 dni roboczych,

e) wystgpita koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10, lub w przypadku, gdy

wystgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy.

f) Wykonawca nie przystgpit do wykonania przedmiotu umowy lub zaniechat jego realizaciji, co

w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét;

stwierdzenie takiej zwtoki zostanie dokonane na piSmie przez Zamawiajacego,

g) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakonczeniem

prac tak dalece, ze nie jest mozliwe, zeby zdotat zakonczy¢ roboty w umownym terminie,

h) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgtoszonych na pismie

zastrzezen, w sposob razgcy narusza jej postanowienia tzn.:

a) bez uzasadnionych powodow przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy,

¢) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru

robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszios¢, przy

zachowaniu w peftni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji,
kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.
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§ 14

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prowadzenie wszelkich robét,

Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie — z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokdt z inwentaryzacii
wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robot w toku (przerwanych) na
dzien odstgpienia, réwnoczeénie Strony przystgpig do odbioru robdt stosujgc w tym zakresie
postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziatu jednej ze Stron, po uplywie
oznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych czynnosci jednostronnie,

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscic teren
budowy w ustalonym z Zamawiajagcym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyzszych
czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz sadzonek, materiatdw i urzgdzen zakupionych i
znajdujgcych sie na terenie budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajacym, ktorych nie moze
wykorzystac¢ do realizacji innych roboét, a w przypadku niedokonania powyzszych czynnosci
przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy; ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata
wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy z
zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2; Strona ta obowigzana jest
przejac je na wtasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie

7)

8)

wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
prawidlowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane bez Zzadnych wad, na
zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokosci zaptaty
wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru i stopnia zaawansowania
robot,

w przypadku stwierdzenia robdt wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony
zostanie Wykonawca, z winy ktorego odstgpiono od umowy, wykorzystujgc rowniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Przedstawiciele Stron

§ 15

1. Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac¢ bedg wyznaczeni
przez Zamawiajgcego inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje, dla
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kazdego z zadan stanowigcy przedmiot umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym.
Wykonawca udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o sktadzie Zespotu
Wykonawczego oraz wskaze sposob, w jaki mozna uzyskac kontakt z Zespotem.

4, Wszelkie zmiany skfadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczacego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajace odpowiednie wymagania zawarte w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jezeli zmiana
dotyczytaby kierownika budowy dodatkowym warunkiem jest, aby doswiadczenie
zaproponowanej przez Wykonawce nowej osoby byto nie mniejsze niz doswiadczenie osoby
wskazanej do petnienia tej funkcji przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego,
ti. nie mniejsze niz doswiadczenie bedace podstawg do oceny oferty Wykonawcy w
warunkach udziatu w postepowaniu dotyczgcych dysponowania osobami.

6. Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania
pisemnego aneksu, jednak moga nastgpic tylko na zasadach okreslonych w umowie.
7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wéwczas Wykonawca moze w trakcie

realizacji umowy wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu
wskazanego na etapie postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne
uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie oséb wytgczanych i oséb wprowadzanych do
Zespotu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢
dokumenty potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w
ust. 5.

8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14
dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamodwienia i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

9. Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za
pomocg ktorego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonaé¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okre$lonej w niniejszym paragrafie.

1. Wykonawca zapewni pobyt na budowie oséb stanowigcych Zespét Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegdlnych branz i elementéw inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym roboét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
12. Kierownik budowy musi by¢é obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespdt Wykonawczy
muszg by¢ obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty.

13. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztionka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z
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okresu urlopowego Ilub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie
przez Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego. W
przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajacy naliczy kare umowng
zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 21 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 wust. 2 ti. w WySOKOSCI .....cccooviiiiiiennnn. zt
(STOWNIE: .. ) w formie ................ przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czes$ciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego ciggtosci.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W ftrakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148
ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§ 17
1. Zakazana jest zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz
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zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron niniejszej umowy,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego
zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozeh zawartych w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na
podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa,

- w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,

- badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy Iub
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkéw eksploatacii,

- bgdz gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,

- badz gdy zmiana wynika z btedéw w dokumentac;ji projektowej,

- badZz w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- a takze w przypadku koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) zmiana materiatbw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie:

- stanie sie niemozliwe (w szczegodlnosci: niedostepno$¢ na rynku lub wycofanie z rynku lub
zastgpienie innymi lub btedy w dokumentacji projektowej),

- badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepiséw prawa,

- bgdz w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw, urzgdzen nowszej generacji albo bardziej
funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacych na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji bgdz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,

- a takze w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku
budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodne;,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych fgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku cofniecia srodkow
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pochodzgcych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére miaty by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe
z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

f) wydluzenia termindw dostaw materiatdw/urzadzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) btedoéw w dokumentaciji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robot w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac¢ wstrzymanie
robot,

i) koniecznos$ci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
koniecznos¢ koordynacji tych rob6t z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

I) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

) przekroczenia terminu okreslonego w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego,

6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy):
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 7,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) w przypadku koniecznosci rozbicia (uszczegodtowienia) poszczegollnych —pozyciji
harmonogramu na podpozycje i/lub zmiany terminéw posrednich, jezeli zmiana taka
podyktowana jest wzgledami technologii wykonania robét i/lub rozliczenia roboét i/lub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robdt i/lub
wynika ze zmiany kolejnosci realizacji robo6t i/lub zmiany czgstkowych terminéw wykonania
poszczegodlnych robdt,
7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatdw budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
8) zmiana zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 6 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1b.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
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- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajacym z cofniecia srodkéw pochodzgcych z zewnetrznych zrodet
finansowania, ktére miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, stosownie do
okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
ustalonym na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy) oraz ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 8 ust. 2
umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robdt)
obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robot okreslony w harmonogramie
rzeczowo - finansowym roboét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) wynagrodzenie za
zakres rob6t zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia okreslonego w umowie
w kwocie wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robot, ktory nie zostat wprost okre-
slony w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), obliczenie wynagrodzenia za zakres rob6t zaniechanych nastgpi na podstawie
kosztoryséw inwestorskich, harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr
1 do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci danego zakresu
wytgczanego z umowy wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego war-
tosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robo6t w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem bagdz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktérej warto$¢ zostata okreslona w harmonogramie rze-
czowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), nastepuje zmniejszenie
wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniang/zaniechang technologie w kwocie
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy),

b) w przypadku zmiany technologii, ktorej wartos¢ nie zostata wprost okreslona w harmono-
gramie rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), obliczenie
wysokosci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie nastgpi na podstawie
kosztoryséw inwestorskich, harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t (zatgcznik Nr
1 do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianej/za-
niechanej technologii wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej wartosci
okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatgcz-
nik Nr 1 do niniejszej umowy),

c) wartos¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okre$lona na podstawie
kosztoryséw ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Za-
mawiajacego, kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:

« nosniki cenotwdércze, tj.
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- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R),

- ceny jednostkowe materiatéw (M),

- wskaznik kosztow zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztow posrednich (Kp)

- wskaznik zysku (2)

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;

+ podstawg do okreslenia naktadoéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich

pozycjach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozyciji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

« w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zeszytow

SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujace ceny:

- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow
lub dystrybutorow zatwierdzone przez Zamawiajgcego

- sprzetu (S) =zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii
z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu
wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii nowej/zamiennej/
wprowadzanej,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnieh ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany materiatdw budowlanych i/lub urzgdzen, ktérych wartos¢ zostata
okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniane/
zaniechane materiaty budowlane i/lub urzgdzenia w kwocie wynikajgcej z harmonogra-
mu rzeczowo - finansowego robaét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzgdzen, ktérych wartos¢ nie zostata
wprost okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do ni-
niejszej umowy), obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane mate-
riaty budowlane i/lub urzadzenia nastgpi na podstawie kosztoryséw inwestorskich, har-
monogramu rzeczowo - finansowego robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z za-
chowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianych/zaniechanych materiatéw bu-
dowlanych i/lub urzgdzen wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej war-
tosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo - finansowym roboét (za-
tacznik Nr 1 do niniejszej umowy),

c¢) warto$¢ nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatéw i/lib urzadzen zostanie okreslo-
na na podstawie kosztorysow ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwier-
dzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepu-
jacych zatozenh:

« nosniki cenotwdércze, tj.
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- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R),

- ceny jednostkowe materiatéw (M),

- wskaznik kosztow zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztow posrednich (Kp)

- wskaznik zysku (2)

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;

+ podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich

pozycjach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozyciji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadoéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

« w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zeszytow

SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:

- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow
lub dystrybutorow zatwierdzone przez Zamawiajgcego

- sprzetu (S) =zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

d) ostateczne okres$lenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany materiatow
i/lub urzgdzen z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem bgdz zwigkszeniem), nastapi
po poréwnaniu wartosci materiatéw i/lub urzgdzen zmienianych/zaniechanych z warto-
Scig materiatéw i/lub urzgdzen nowych/zamiennych/wprowadzanych,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,

lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie
ponad 7 dni,

lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia termindéw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentac;ji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedgcych konsekwencjg wprowadzonych
zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

lit. 1) — o okres niezbedny na wykonanie robo6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umowa),

lit. t) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

lit. m) — o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystgpity,

- ad pkt. 6) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziafar okreslonych w ad pkt
1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,
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lit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 7,

lit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. ) - w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét ilub rozliczenie robét ilub z uwagi na
potrzebe usprawnienia procesu wykonania robot i/lub odbioru robdt, ilub w zakresie niezbednym wynikajgcym ze
zmiany kolejnosci realizaciji robét ilub zmiany czastkowych terminéw wykonania poszczegdinych robdt,

- ad pkt. 7) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowsg, po dniu wejscia w
zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i
ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania zamodwienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw zmieniajgcych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikéw/ustugobiorcéw $Swiadczagcych roboty do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej;
kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw/ustugobiorcow swiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (wielko$ci etatu/ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. ¢) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac wytgcznie czes¢é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang przepisow w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; kwota
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wynagrodzenia odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wylgcznie do
pracownikéw Swiadczgcych roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian
zasad, o ktérych wyzej mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢é dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikéw s$swiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
ZUS |/ KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (wielkosci
etatu/ilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. d) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac¢ wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do pracowniczych
planéw kapitalowych w odniesieniu do pracownikéw swiadczgcych roboty objete niniejszg
umowag; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do
pracownikéw swiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym; wniosek o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawiera¢é uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych wyzej
mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie
Zamawiajacego dotgczy¢é dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy,

lit. €) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o roznice wartosci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robat i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen, ustalong przez Strony,

-ad pkt 8) - zmiana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom Ilub zmiana
Podwykonawcy na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz w niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowienh
zawartej umowy w okoliczno$ciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia, tresci
harmonogramu rzeczowo — finansowego robdét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do
zaistniatych okolicznosci, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad
okreslonych w ust. 3 ad. pkt 3 lit. ¢) i ad pkt 4) lit. c).

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Ochrona danych osobowych

§18
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1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz jest im znana ftres¢ przepisébw prawa powszechnie

obowigzujgcego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednoczes$nie osoby reprezentujgce Strony

przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu wlasnym oraz Stron oswiadczajg, ze przetwarzanie

danych osobowych o0sdb fizycznych bedgcych reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby

kontaktowe Stron odbywa sie zgodnie z prawem dla celéw realizacji umowy.

2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych

udostepniaé bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantow lub przedstawicieli

wskazanych w umowie oraz innych os6b w zwigzku z realizacjg umowy w zaleznosci od potrzeb

wynikajacych z postanowien niniejszej umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane

identyfikacyjne (m. in. imie i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in. stuzbowy adres e-mail,

stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie najpdzniej

miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osoba, ktérej dane

dotyczg o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i

zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz Zzrddle

pozyskania danych osobowych.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie

odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody

wyrzgdzone w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych — zwane dalej

,RODOQO”) przekazanych:

a) Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane adresowe:

Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

b) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ...............ccoooiiiiiiinl.

6. U Zamawiajacego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych, z ktérym mozna sie

skontaktowa¢ poprzez email iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiajacego z dopiskiem

~Inspektor ochrony danych”.

7. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg

umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem Ilub odpieraniem roszczeh z niej

wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronie.

8. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach

wskazanych powyzej jest:

a) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) wypetnianie obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

zwigzanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci,

¢) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogg by¢ przekazywane nastepujgcym kategoriom
odbiorcow:
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a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obstugujgcym
systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, $wiadczacych ustugi
ksiegowe, archiwizacyjne,

b) podmiotom $swiadczgcym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w
zwigzku z koniecznoscig dokonania zawiadomien okreslonych w umowie), doradcom prawnym i
finansowym oraz audytorom Stron (w zwigzku z swiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu,
wykonaniu i egzekucji roszczen wynikajgcych z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg
dane na podstawie umowy ze Strong i wytgcznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg by¢ takze
udostepniane instytucjom kontrolujgcym, a takze innym podmiotom lub organom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa, w tym organom administracji
skarbowej oraz uprawnionym podmiotom uczestniczgcym w procesach realizacji umowy.

10. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem roszczeh zwigzanych z umowg oraz przez czas zastrzezony przepisami
prawa, w tym przepisow podatkowych i przepiséw dotyczgcych sprawozdawczosci finansowe;j.

11. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku z
zawarciem i realizacjg umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunigecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn
zwigzanych z jej szczegolna sytuacja, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swoj
prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym momencie kierujgc
korespondencje w formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, ktore zostaty wskazane powyze;.
12. Kazda osoba ma rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

13. Dane osobowe nie bedg profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

Postanowienia wynikajace z zalecen Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§19

1. Wykonawca zobowigzany jest:

1) niezwtocznie poinformowac¢ Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia,

2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkow w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamowienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z
ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi
przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamowienia oraz wykonania kopii dokumentow, w
zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

3. Przestepstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujgcych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych
pieniedzy, finansowanie terroryzmu.

4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu
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oraz do wiadomosci Zamawiajacego.

Odpady
§ 20
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy

ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;j
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasno$¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadow o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt
47 i 50 umowy.

Cesja
§ 21

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich.

2. Wykonawca nie moze dokonac innych czynno$ci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre$lone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k. c.).

Postanowienia konhcowe
§ 22
1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce

przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:
- zat. Nr 1 — harmonogram rzeczowo - finansowy robét
- zat. Nr 2 — wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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