Zatacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr /' IR /20

Wdniu ... 2020 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

zwang(-ym) w dalszej czesci umowy "Wykonawcg", reprezentowang(-ym) przez upowaznionych
do zaciggania zobowigzah:

2 ettt e et ta e e e e e e
zwanymi dalej takze osobng ,Strong” lub tgcznie ,Stronam/”,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowieh publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2019.1843 ze zm.), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Weglinek w
Lublinie.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Weglinek w Lublinie na odcinku od studni wigczeniowej Di do studni D20, na ktdra sktada sie:

1) kanat z rur GRP z wyktadzing poliuretanowg DN1600 SN10 kN/m2-1050 mb

2) studnie kanalizacyjne z GRP zintegrowane ziozone z rury przewodowej DN 1600 i rury
~kominowej” DN1200 — 20 szt.

3. Szczegotowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wedtug wykazu dokumentaciji stanowigcego zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Obowiazki Wykonawcy
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
robét na catos¢ zadania, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne
elementy (etapy) robdét, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacii
poszczegdinych elementéw (etapdw) robdt wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne
préby, pomiary, odbiory, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci
czesciowych wynikajgcych z § 9 ust. 2 i 3 — nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej
umowy stanie sie integralng czescig jako-zat. nr 1,

2) aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot, o ktérym mowa w
pkt. 1, celem uwzglednienia w nim wysokosci srodkow finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym,

3) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oséb, ktore bedg kierowaty robotami objetymi zakresem przedmiotu
umowy, potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych
rozpoczecie robét, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia,

5) rozpoczecie robdét w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

6) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z
franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od
wszelkich szkod, ktére moga zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt, urzgdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego
mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i
innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed
przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru
koncowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres
krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji
przedmiotu umowy w sposob zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

7) przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
- oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 6 i przekazanie mu jego kopii
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy
obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie w terminie 10 dni
roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za
zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie
Z niniejszg umowa,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robét, w szczegdlnosci zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem tymczasowych
obiektéw i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych zasilania
terenu budowy,

c) zaplecza socjalno — magazynowego,
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d) ogrodzenia terenu budowy,
e) ktadek dla pieszych, dojazdow i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazddw,

9) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

10) prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami,

11) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob uprawnionych, posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni

sprzet, narzedzia i odziez oraz przestrzeganie ogolnych przepiséw bhp,

12) codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy,

13) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami,

b) decyzjg ZRID

c) dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, o

ktorej mowa w § 2 ust. 3,

d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

€) normami, warunkami technicznymi,

f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organow,

g) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie

wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

14) ztozenie wnioskéw do zarzadcow drég i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu i

oznakowania drogowego na czas prowadzenia robdot wraz z wykonaniem i uzgodnieniem

wymaganego przez tych zarzgdcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robdt,

15) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych

robot objetych umowg na podstawie wykonanie na wtasny koszt projektu tymczaswej organizacii

ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnieh i przediozenie projektu Zarzgdzajgcemu ruchem
do zatwierdzenia; zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢

Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia,

16) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym

projektem, o ktérym mowa w pkt. 14 i 15), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia

robot i jego likwidacja po zakonczeniu robot,

17) ztozenie do zarzadcédw drég wnioskow o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot

oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

18) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzor i

koordynacja robét powadzonych przez Podwykonawcéw oraz zapewnienie Podwykonawcom

miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw,

19) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do

terenu budowy oraz kazdego miejsca, w ktéorym roboty zwigzane z przedmiotem umowy bedag

wykonywane,

20) zapewnienie innym wykonawcom, ktérzy bedg wykonywac niezbedne roboty budowlane na

podstawie odrebnych umdw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktérych warunki i

zasady bedg okreslone w stosownych protokotach,

21) informowanie Zamawiajacego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé na

wykonanie umownych zobowigzan,

22) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét,

23) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art.

48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku uszkodzenia

lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca
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zobowigzany bedzie do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub
wznowienie znaku; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku bedzie numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

24) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

25) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wlasciwych stuzb,
26) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie¢ na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do roboét), oraz dbatosé
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty okres trwania robot,

27) prowadzenie robot na czynnym obiekcie, zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz
zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak:
ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i
dziatania przez caty okres trwania robot,

28) zapewnienie dozoru budowy,

29) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajagcego do miejsca robdt, w szczegdlnosci zapoznanie pracownikow przed rozpoczeciem
robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,

30) utrzymywanie porzadku ogodlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez inspektora nadzoru
obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy: wykonywanie robot
remontowych (obejmujgcych w szczegolnosci uzupetnienie ubytkow w nawierzchni betonem
asfaltowym), rob6t konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz
podejmowanie innych dziatah utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z
potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu,
zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub
roboty zostaly zakonczone (ij. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do
zakonczenia i odbioru kohcowego robot budowlanych),

31) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadow, Smieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

32) utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbednych
ramp dojazdowych,

33) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wilascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, oraz unikanie
jakichkolwiek zaktocen czy szkod wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia
inwestycji budowlanej,

34) zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcéw drég i wiascicieli posesji sgsiadujgcych z
terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy szkod z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym sporzgdzenie przed
rozpoczeciem robét dokumentacji fotograficznej utrwalajgcej istniejgcy (pierwotny) stan obiektow i
elementéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy),

35) usuniecie wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badZz zaniechania Wykonawcy
zwigzanych z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem umowy,

36) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizaciji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie przedmiotu umowy
do stanu poprzedniego we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

| ZP-P-1.271.80.2020 | Wz6r umowy - zat. nr 5 do SIWZ Strona 4 z 35
Numer dokumentu Mdok: 97700/07/2020




37) uzyskanie na witasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6t w sposdb zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywdz tych nieczystosci i odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych,

38) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu wraz z jego
utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg na
biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnodci z tytutu ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji obowigzkéw
zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow,

39) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzeh na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

40) przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy
Wykonawecy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w
tym: drég, rowéw odwadniajgcych, punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdow, gazociggow,
kanalizacji sanitarnych i deszczowych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkéw na wiasny koszt,

41) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz i materiatow
rozbiérkowych we wtasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),

42) usuniecie drzew i krzewow objetych projektem w tym zakresie, a kolidujgcych z wykonaniem
planowanego zadania wraz z obstugg ornitologa oraz wywdéz drewna poza teren budowy i
zagospodarowanie go lub utylizacja we wtasnym zakresie, zabezpieczenie pozostatych drzew i
krzewow nie przeznaczonych do wycinki znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych, wykonanie ich pielegnacji oraz zapewnienie nadzoru dendrologa,

43) zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt opinii ornitologicznej oraz statego nadzoru
ornitologicznego,

44) wykonanie we wiasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich niezbednych dokumentacji
warsztatowych, monitoringdbw, pomiaréw, préb i badan (w tym badan laboratoryjnych przez
niezalezne specjalistyczne jednostki laboratoryjne), potwierdzonych protokolarnie, w
szczegolnosci:

a) szczegotowych dokumentacji warsztatowych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy i uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiajgcym,

b) przeprowadzenie prob szczelnosci sieci,

c) wykonanie monitoringu sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z wytycznymi dysponenta mediow
potwierdzajgcego prawidtowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu.

45) dokonanie opfat wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci w tym zwigzanych z
pracami przytgczeniowymi przebudowywanych odcinkédw sieci m. in. gazowej, energetycznej,
teletechnicznej,

46) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,

47) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

48) biezgce prowadzenie dokumentaciji fotograficznej postepu realizacji robot,

49) prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji prac ziemnych w obszarze
inwestycji zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie, a w przypadku
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odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do obowigzku Wykonawcy
nalezy niezwtoczne przeprowadzenie badan w formie nadzoru archeologicznego na wtasny koszt
oraz podjecie dziatah majgcych na celu odpowiednie zabezpieczenie znalezisk oraz
powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajacego i wtasciwych stuzb konserwatorskich,
50) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4 ust.
2 umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci; powyzszy wymaog dotyczy rowniez
Podwykonawcdéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,

51) Udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujgce czynnoSci
okreslone w § 4 ust. 2 umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace; w
tym celu Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu terminie
przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o
tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce,

52) Wykonawca odpowiada za teren budowy i jego zabezpieczenie do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

53) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w drogach,
wedtug warunkow odtworzenia pasa drogowego,

54) uzyskanie przed datg odbioru kohcowego, protokotu odbioru pasa drogowego po wykonanych
robotach w drogach od zarzadcow drég,

55) biezace opracowywanie, kompletowanie i najpézniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego przekazanie Zamawiajacemu, wszelkiej
dokumentaciji niezbednej do odbioru zrealizowanych robot, zgodnej z wymogami obowigzujgcych
w tej materii przepisoéw prawa - zawierajgcej w szczegdélnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki
oraz protokoty pomiaréw, prob i badan, dotyczgce odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej
podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnos$ci materiatéw, atesty, aprobaty, certyfikaty i inne
dokumenty niezbedne do dokonania odbioru kohcowego i uzytkowania obiektu oraz jego
pozniejszej eksploataciji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

56) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu — najpdzniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego
sporzadzonego przez uprawnionego geodete i inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w
tym pasa drogowego), przy czym dokumentacja ta musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

57) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegolnych elementow
(etapdw) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym rzeczowo — finansowym
harmonogramie roboét (zatagcznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 1,

58) po zakonczeniu roboét uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendéw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robaét, tagcznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zieleh, nawierzchni
placéw i chodnikbw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw oraz
doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpdzniej do dnia zgtoszenia zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru kohcowego,

59) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

60) uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladdéw i serwiséw
gwarancyjnych we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania wynika z
zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

61) Wykonawca od dnia 1 stycznia 2022 r. ma obowigzek zapewnienia udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy
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wykonywaniu przedmiotowego zamdwienia, w udziale okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian tego przepisu, polegajgcych na zmniejszeniu wymaganego udziatu badz przesunieciu
wskazanej w nim daty poczatkowej,

62) w razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt 62 i wystgpienia z tego
powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegoélnosci wczesniejszego
wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé
za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca,

63) w przypadku znalezienia niewypatéw, niewybuchdéw i amunicji Wykonawca zabezpieczy
miejsce znaleziska przed dostepem osoOb nieuprawnionych i powiadomi odpowiednie stuzby.
Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z wydobywaniem, transportowaniem i
unieszkodliwianiem niewypatdw, niewybuchdw i amuniciji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogloszenie upaditosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego

§4
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem rob6t w terminach i na zasadach okre$lonych w tych
przepisach bgdz w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym
zakresie, dokonywanie czynnosci niezwlocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy
prawidtowg i terminowg realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie
rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), o
ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie przekraczajgcym 10 dni roboczych liczac od
dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentacjg, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 wedtug wykazu — zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy, w terminie 10 dni roboczych od terminu przekazania przez Wykonawce
dokumentéw i oSwiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 3,
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5) odbidér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 10,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r., wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1) roboty sanitarne.
3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczeh i dokumentdéw w zakresie spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.
4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
5. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedtozy
Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujagcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 2. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia dowodoéw oraz rodzaj
dowoddw sposrod ponizej wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne dane podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres
obowigzkéw pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ztozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw); kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (ij. w szczegdlnoéci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw); imie i nazwisko pracownika nie podlega animizaciji; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong ,za zgodnos¢ =z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami; imie i nazwisko pracownika nie podlega
animizacji.
6. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt. 16.
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7. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoéci, i bedzie skutkowaé naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt. 16.

8. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robét, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy do
polecen inspektora nadzoru dotyczgcych jakosci i organizacji robot w odniesieniu do warunkow
umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy).

10. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w § 13 i 14.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie do 30 czerwca 2021 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowag, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw przylegtych
bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych
robot, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terendw w zielen, drég dojazdowych i
chodnikéw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzeh dokonaniem napraw oraz doprowadzeniem do
stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohncowego.

Sity witasne i Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejsze;j
umowy (w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robé6t budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych,
odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie,

1a. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zaméwienia:

1) e (cze$¢ zamowienia)

) s (cze$¢ zamowienia)

1b. Podwykonawcag, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, jest: ............ccceoeee (firma
Podwykonawcy / imie i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zaméwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzeZzeniem ust. 1b i w zwigzku z ust. 15-17 i1 § 17 ust. 2 pkt. 8 i ust. 3 ad
pkt. 8.
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2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okredlonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg naruszac postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegolnosci
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
wynikajgca z harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,

5) zawierac¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

10) nie moze zawiera¢ zapisOw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawiera¢ postanowien
zobowigzujgce Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia oraz postanowienia uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia i
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejsze;j
umowy,

12) umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien o
zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji
czy rekojmi za wady, catos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania danej umowy musi by¢ zaptacona
po jej wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy , gwarancji czy rekojmi
za wady muszg byC uregulowane w sposéb nie dotyczgcy wynagrodzenia; zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady moze by¢ dokonane wylgcznie w
formie przewidzianej w Ustawie Pzp

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za ,,zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Whytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokos$ci okreslonej w
§ 12 ust. 2 pkt. 14.

13. Poswiadczenie ,za zgodnos¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 8 i 11, moze by¢ zlozone
przez przedktadajgcego.

14. Przepisy ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

17. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce, o
ktorym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidiowy sposéb dokumentujgc
spetnienie wymagan okre$lonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byty wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

18. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajagcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
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tego Podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 18
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

20. Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcoéw..

21. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

22. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za jakos¢ i terminowos¢ robat,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

25. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze
celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

26. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktdorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje
roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze
czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ki6rego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

27. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci okreslonej odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt. 9 i/lub pkt. 10.

Materialy

§7

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢é wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robodt, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajgcych i

N
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ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego.

6. Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan, prob i
pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow i zgodnosci robét z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i
obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
koncowego.

7. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczne przy pomocy oséb odpowiednio
uprawnionych do tych czynnosci. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych
pomiarow i wytyczen nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie
§8
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza kwota brutto w wysokoSci

................................... zt (stownie: ...................................), na ktorg sktada sie:
kwota netto W WySOKOSCI ...eeverviircsiunmnsnesninnnnns zb (stownie: ..o ) plus nalezny
podatek VAT (23%) W WYSOKOSCI ..uvvrrrrsrsssnmensessnnssnns zt (stfownie: ..ooevvveeiiiieeieee ),

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw (w tym podatek VAT w
wysokosci 23 % - dotyczy podmiotu bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT) oraz kosztow
wynikajgcych z obowigzkoéw okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkow technicznych, zasad
wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdt,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatéw rzeczowych
okreslonych niniejszg umowg i dokumentacjg projektowg, a w przypadku wskazania przez
Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan
rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do =zaoferowanych
rozwigzan rownowaznych.

4. Pfatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu ...... rozdziatu
....... § ........... budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania budzetowego:
................................................................................. z nastepujgcymi danymi do
fakturowania:

a) dane ,nabywcy”: Gmina Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-

25-75-811,
b) dane ,odbiorcy” (ptatnika i adresata faktur): Urzgd Miasta Lublin Wydziat Inwestycji i
Remontéw, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin.

5. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
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0s0b trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapdw) robét lub protokotem odbioru
koncowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z rzeczowo -
finansowego harmonogramu robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato
fakturami cze$ciowymi, wystawianymi poczgwszy od 1 stycznia 2021 r nie czesciej niz w okresach
miesiecznych, po zakonczeniu miesigca, na podstawie protokotu odbioru czesciowego
wykonanych elementow (etapdw) robodt, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, do
wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.

3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru korncowego robot oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

5. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowaé bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktérym mowa w ust. 1
i 2, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajagcemu dowodow zaptaty, wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za ten element (etap) robét, o kiérych mowa w ust.
7, z zastrzezeniem ust. 8 — 15.

6. Z tytutu realizacji zaméwienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle / nie wysle* (* niewfasciwe
skresdli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U.2018.2191) z
uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN Zamawiajacego, tj:GLN 5907653870019 .

7. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodem zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd
potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
Po wykonaniu catego zakresu umowy z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu dowdd (w szczegdlnosci
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowdd) potwierdzajacy, ze
caly zakres takiej umowy zostat zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze nie
zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
gwarancji czy rekojmi za wady.

8. Faktura do ktorej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7, nie stanowi
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podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajgcy
wstrzyma wypftate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie
od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7.

9. Faktura koncowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodow zapfaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catosé
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze
caly zakres ich uméw zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie zatrzymano zadnych
kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi
za wady i nie wnoszg oni zadnych roszczen wzgledem Zamawiajacego. Obowigzek, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowoddw, ktore zostaty doreczone Zamawiajacemu
wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 zdanie trzecie.

10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnoS$c z oryginatem” Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 10. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

17. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wypfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotow do dnia
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zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki
Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wylgczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
18. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 17
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robét
§ 10

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapdw) robot,

c¢) odbiér koncowy robét,

d) odbidér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru i Zamawiajgcego poprzez
przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtaszac inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru robot zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, poprzez przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane
adresy e-mail.
4. Odbioru robot zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczagc od dnia dokonania wpisu do dziennika
budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego warunki
techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany
bedzie protokolarnie.
5. Kierownik budowy winien zgtaszaé¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapdw) robét, o kiérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.
6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnos$ci odbiorow
sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéow (etapéw) robdt,
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur czesciowych.
7. Odbiér kohcowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru korcowego.
8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.
9. Najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakonczenia robét i gotowosci do odbioru
koncowego robét, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje niezbedng do odbioru, o
ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt. 57 i 58, i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy (do wglgdu), rysunki zamienne i obliczenia, wyniki

ZP-P-1.271.80.2020 ‘ Wzér umowy - zat. nr 5 do SIWZ Strona 16 z 35
Numer dokumentu Mdok: 97700/07/2020




oraz protokoty wykonanych pomiardw, préb i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty
odbioréw, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty, certyfikaty,
operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i inne dokumenty
konieczne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego pdzniejszej
eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie
roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom. Wykonawca
przekaze inspektorowi nadzoru dziennik budowy po dokonaniu wpisu o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru koncowego. Nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do
odbioru, o ktérej mowa w zadaniu pierwszym, wstrzymuje podjecie przez niego czynnosci
odbiorowych, co bedzie skutkowato naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 4.
10. W dniu przekazania Zamawiajacemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robét i
gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe, o ile
Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktérej mowa w ust. 9.
Czynnosci odbiorowe mogg zostaé przerwane z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegolnosci poprzez:

a) przekazanie niekompletnej dokumentaciji niezbednej do odbioru,

b) brak oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, co
skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 5.

11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie roboét i gotowosé do odbioru kohcowego, w ciggu 10 dni liczac
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
do odbioru koncowego.

12. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakohczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje
odbiorowg i rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbidér kohcowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich
bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia
tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru kohcowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét
odbioru kohcowego robdt z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym
terminem ich usuniecia. Odbiér rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem.

15. Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy, ktoére w ocenie Zamawiajacego uniemozliwiajg dokonanie odbioru
koncowego robdt i podpisanie protokotu odbioru koncowego, Zamawiajgcy bedzie zadat od
Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktory bedzie
jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Odbior robot majgcych na celu usuniecie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robdét,
nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i
ponownego zgtoszenia do odbioru korncowego.

16. Termin, o ktérym mowa w ust. 15, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub dtugotrwatych
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
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wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
18. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 19,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdéinych.
19. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 i ust. 18, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
wniesione w innej formie niz ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 16 ust. 7 stosuje sie
odpowiednio.
20. Przedmiot umowy musi by¢é w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.
21. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 11

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..................
miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca okres$li warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegolno$ci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady i serwisy
gwarancyjne (o ile obowigzek ich dokonania wynika z zaleceh producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji) zapewniajgce prawidtowg eksploatacje
przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byC sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbiezno$ci miedzy trescig niniejsze;j
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 1i 2 k. c., zawierajgce podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieh Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
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uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie ogrzewania
pomieszczen, wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze sciekdw) w ciggu 24 godzin, od
daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany
przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbidr urzgdzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot
odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usunigecia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartoS¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych
od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje roboty budowlane i materiaty
wbudowane przez Wykonawce na obiekcie.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek niewtasciwej eksploatacji obiektu,

14. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg wspolnie
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ na wiasny koszt.

15. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

16. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w
ciggu ktérego Zamawiajgcy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu wazno$ci tego zabezpieczenia (jesli
zostato wniesione w innej formie niz ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
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zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 16 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
18. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne

§ 12

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwiloke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 tj. wykonaniu i uzgodnieniu
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), w stosunku
do przyjetego terminu, w wysokosci 400 zt (stownie: czterysta ztotych), za kazdy dzieh zwioki,

1a) za nieuwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w
wysokosci 400 zt (stownie: czterysta ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

1b) za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementow (etapéw) przedmiotu umowy w stosunku
do terminéw czgstkowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przekraczajgca 3 miesigce, w
wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,

2) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 3, w stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za
kazdy dzien zwioki,

3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanegow § 5ust. 1, w
wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku nieprzekazania Zamawiajacemu w okreslonych w umowie terminach kompletnej
dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 57 - 58 iw § 10 ust. 9, w
wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) jednorazowo,

5) w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajgacego czynnosci odbiorowych lub
przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznos$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, w
szczegoblnosci poprzez:

a) nieprzekazanie bgdz przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,

b) brak oswiadczeh kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

w wysokosci 500 zt (stownie: piecCset ztotych), za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

6) za zwloke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwioki,

7) w przypadku odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

8) w przypadku odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie
protokotu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy),

9) za wprowadzenie Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robo6t objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgacego, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesieé
tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, kidrego umowa
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zostalta zaakceptowana przez Zamawiajacego, robot innych niz  zadeklarowane do
podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub
catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w § 6 ust. 8 i/lub ust. 11,
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy lub jej zmiany,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek braku
zmiany,

15) za zwitoke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 6 i pkt 7, tj. w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii polisy lub
innego dokumentu ubezpieczeniowego, w przyjetym terminie, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta
ztotych), za kazdy dzien zwioki,

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci lub nieprzedtozenia Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie
dokumentdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek,

17) w przypadku nieztozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 16, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie
ztotych), za kazdy dzien zwioki,

18) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu
i/lub bez zlozenia do zarzadcy drogi wniosku o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
robét, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek, lub
w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
19) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

20) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP Ilub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ, w wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

21) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 odpowiedzialnych ze
strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji robét w tej
branzy, zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z § 15 ust. 12 niniejszej umowy, w wysokosci 1000 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

22) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajacego, dotyczgcego zmiany osoby w
sytuacji, o ktorej mowa w § 15 ust. 10, w wysokosci 500 zt (stownie: pieCset ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
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1) za zwloke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu roboét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 4 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 300 z
(stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w
terminie przewidzianym w § 4 ust. 1 pkt 1 wniesie uwagi do wykonanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong
w § 2 ust. 3 w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 4, w wysokosci 300 zt (stownie:
trzysta ztotych), za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2, z wylgczeniem
zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowaw § 13 ust. 2,

4) w przypadku odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie
protokotu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2,

5) za zwitoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 400 zt (stownie:
czterysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie
lub zakonczenie odbioru.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okres$lajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz/lub z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajgacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy
§13

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci

niewykonane;j.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 2, Wykonawca

moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy tj. za roboty

wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele

Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto
jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci,
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b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 5,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajgcego na pisSmie zastrzezen, wykonuje
przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowg lub w
inny sposob naruszania postanowienia umowne, i uptynat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na zmiane sposobu wykonywania robdt,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje robdt lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
— finansowym harmonogramem robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), a przerwa
przekracza 20 dni roboczych,

e) wystgpita koniecznoé¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10, lub w przypadku, gdy

wystgpita konieczno$¢é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci
umowy.

f) Wykonawca nie przystgpit do wykonania przedmiotu umowy lub zaniechat jego realizacji, co

w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét;
stwierdzenie takiej zwtoki zostanie dokonane na pismie przez Zamawiajacego,

g) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakonczeniem
robot tak dalece, ze nie jest mozliwe, zeby zdofat zakonczy¢ je w umownym terminie,

h) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zgadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na pismie

zastrzezenh, w sposob razgcy narusza jej postanowienia, w szczegdélnosci:

a) bez uzasadnionych powodow przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy,

¢) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru

robot.

W takim przypadku Wykonawca moze zadaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstagpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji,
kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

§ 14

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie wszelkich robdét,

2) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie — z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzi protokdt z  inwentaryzacii
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wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robét w toku (przerwanych) na
dzieh odstgpienia, rownoczesnie Strony przystgpig do odbioru robét stosujgc w tym zakresie
postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziatu jednej ze Stron, po uptywie
oznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych czynnosci jednostronnie,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych robot na

4)

5)

koszt Strony z przyczyn, ktérej doszio do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscié teren
budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzgadzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyzszych
czynno$ci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzgadzi wykaz materiatdw zakupionych i znajdujgcych sie na terenie
budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajgcym, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robot, a w przypadku niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce,
wykona je Zamawiajacy;na ryzyko Wykonawcy; ich koszt obcigza Strone, ktéra
spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej Strony
od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2; Strona ta
obowigzana jest przejgc je na wtasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie

7)

wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane bez Zzadnych wad, na
zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokosci zaptaty
wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru i stopnia zaawansowania
robot,

8) w przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony

zostanie Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy, wykorzystujgc rowniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Przedstawiciele Stron

§ 15
1. Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowacC bedg wyznaczeni
przez Zamawiajacego inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac

zwigzanych z realizacja umowy przez kierownika budowy posiadajgcego stosowne
uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca udostepni wszystkim
zainteresowanym informacje o sktadzie personelu oraz wskaze sposdb komunikaciji.

4, Wszelkie zmiany skladu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
dodwiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w specyfikacji
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istotnych warunkéw zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jezeli zmiana
dotyczytaby kierownika budowy dodatkowym warunkiem jest, aby doswiadczenie
zaproponowanej przez Wykonawce nowej osoby byto nie mniejsze niz doswiadczenie osoby
wskazanej do petnienia tej funkcji przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego,
ti. nie mniejsze niz doswiadczenie bedace podstawg do oceny oferty Wykonawcy w
warunkach udziatu w postepowaniu dotyczgcych dysponowania osobami.

6. Zmiany sktadu osobowego Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego aneksu,
jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.
7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wéwczas Wykonawca moze w trakcie

realizacji umowy wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o0 zmiane personelu
wskazanego na etapie postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawieraé stosowne
uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie oséb wytgczanych i os6b wprowadzanych. Do
przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.

8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14
dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamodwienia i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

9. Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za
pomoca ktorego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonaé stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy oséb wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie osob przewidzianych do bezposredniego
kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania robét niezbednych do realizacji inwestyciji
— w czasie odpowiadajgcym wykonaniu i rozliczeniu poszczegdlnych branz i elementéw
inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy) zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

12. Kierownik budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy).

13. Podczas nieobecnosci kierownika budowy wynikajgcego z okresu urlopowego lub
choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe. Takie zastepstwo
bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z
§ 12 ust. 2 pkt 21 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 wust. 2 t. w WySOKOSCI ......occccvvviieiirnne zt
(STOWNIE: o, ) w formie ................ przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
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umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W ftrakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca
moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148
ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§ 17

1. Zakazana jest zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz
zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron niniejszej umowy,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego
zakresu w razie zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozeh zawartych w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na
podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa,

- w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podioza,

- bgdz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkéw eksploatacii,

- badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,

- badz gdy zmiana wynika z btedoéw w dokumentac;ji projektowe;j,

- badz w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy,

- a takze w przypadku koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito

ZP-P-1.271.80.2020 ‘ Wzér umowy - zat. nr 5 do SIWZ Strona 26 z 35
Numer dokumentu Mdok: 97700/07/2020




niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) zmiana materiatbw budowlanych, urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatbw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie:

- stanie sie niemozliwe (w szczegodlnosci: niedostepnosé na rynku lub wycofanie z rynku lub
zastgpienie innymi lub btedy w dokumentacji projektowej),

- bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepiséw prawa,

- badz w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw, urzgdzen nowszej generacji albo bardziej
funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploataciji bgdz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,

- a takze w przypadku koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajgcych ~ warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie robot zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udokumentowanych w dzienniku
budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych medidow, trwajgcych
tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku cofnigecia srodkow
pochodzacych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére miaty by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe
Z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

f) wydluzenia termindw dostaw materiatbw/urzgdzen =z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) btedéw w dokumentaciji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robot w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;j,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac¢ wstrzymanie
robot,

i) koniecznos$ci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych
koniecznos¢ koordynacji tych robdt z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

[) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

1) przekroczenia terminu okreslonego w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego,

6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy):

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
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¢) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 7,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) w przypadku koniecznosci rozbicia (uszczegodtowienia) poszczegolnych pozycii
harmonogramu na podpozycje i/lub zmiany termindw posrednich, jezeli zmiana taka
podyktowana jest wzgledami technologii wykonania robét i/lub rozliczenia robdt i/lub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robét i/lub
wynika ze zmiany kolejnosci realizacji robot i/lub zmiany czastkowych terminéw wykonania
poszczegdblnych robat,
7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatdbw budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
8) zmiana zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 6 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1b.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajgcym z cofniecia srodkéw pochodzgcych z zewnetrznych zrodet
finansowania, ktére miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, stosownie do
okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
ustalonym na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy) oraz ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,
- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 8 ust. 2
umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia  (zaniechanych  robdt)
obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego roboét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robot okredlony w harmonogramie
rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) wynagrodzenie za
zakres robét zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia okreslonego w umowie
w kwocie wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robdt, ktéry nie zostat wprost
okreslony w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), obliczenie wynagrodzenia za zakres robét zaniechanych nastgpi na podstawie
kosztoryséw inwestorskich, harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr
1 do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci danego zakresu
wylgczanego z umowy wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego
warto$ci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
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realizacji przedmiotu umowy, stosownie do =zaistniatych okoliczno$ci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem bagdz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ zostata okreslona w harmonogramie
rzeczowo - finansowym robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), nastepuje
zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmienianag/zaniechang
technologie w kwocie wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo - finansowego robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ nie zostata wprost okreslona w
harmonogramie rzeczowo - finansowym robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie nastgpi na
podstawie kosztoryséw inwestorskich, harmonogramu rzeczowo - finansowego robét
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci
zmienianej/zaniechanej technologii wynikajacej kosztorysu inwestorskiego w stosunku
do jej wartosci okre$lonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo - finansowym
robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

c) wartos¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okres$lona na podstawie
kosztoryséw ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujgcych zatozeh:

« nosniki cenotworcze, tj.

- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R),

- ceny jednostkowe materiatow (M),

- wskaznik kosztow zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztow posrednich (Kp)

- wskaznik zysku (2)

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich

pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozyciji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

« w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie), brakujgce ceny:

- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow
lub dystrybutoréw zatwierdzone przez Zamawiajacego

- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii
z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu
wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii
nowej/zamiennej/wprowadzanej,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia, przy czym:
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a) w przypadku zmiany materiatdw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych warto$¢ zostata
okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za
zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub urzgdzenia w kwocie wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzadzen, kidérych wartosc nie zostata
wprost okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), obliczenie wysoko$ci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane
materiaty budowlane i/lub urzgdzenia nastgpi na podstawie kosztorysdéw inwestorskich,
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), z
zachowaniem procentowego udzialu wartosci zmienianych/zaniechanych materiatéw
budowlanych i/lub urzgdzen wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej
wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy),

c) warto$¢ nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatdéw i/lib urzadzen zostanie
okreslona na podstawie kosztorysow ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te wykonane bedg na podstawie
nastepujacych zatozen:

+ noéniki cenotworcze, tj.

- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina(R),

- ceny jednostkowe materiatow (M),

- wskaznik kosztow zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztow posrednich (Kp)

- wskaznik zysku (Z)

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;

+ podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich

pozycjach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozyciji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

« w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zeszytow

SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:

- materiatow (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow
lub dystrybutorow zatwierdzone przez Zamawiajgcego

- sprzetu (S) =zostang przyjete wg cen rynkowych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany materiatéw
i/lub urzadzen z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem bgdz zwigkszeniem), nastapi
po porownaniu wartosci materiatéw i/lub urzadzen zmienianych/zaniechanych z
wartoscig materiatéw i/lub urzgdzen nowych/zamiennych/wprowadzanych,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,

lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych
medidw, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,

lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzenh

lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji

| ZP-P-1.271.80.2020 | Wz6r umowy - zat. nr 5 do SIWZ Strona 30 z 35
Numer dokumentu Mdok: 97700/07/2020




projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedgcych konsekwencjg wprowadzonych
zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

lit. 1) — o okres niezbedny na wykonanie robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy),

lit. 1) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 6) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy):

lit. @) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziafar okreslonych w ad pkt
1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

lit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 7,

lit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. ) - w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét ilub rozliczenie robdt ilub z uwagi na
potrzebe usprawnienia procesu wykonania robét iflub odbioru robdt, ilub w zakresie niezbednym wynikajgcym ze
Zmiany kolejnosci realizacji robét ilub zmiany czastkowych terminéw wykonania poszczegdinych robdt,

- ad pkt. 7) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowg, po dniu wejscia w
zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardow i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i
ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac¢ wylgcznie cze$sé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdOw zmieniajgcych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikéw/ustugobiorcéw $Swiadczacych roboty do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej;
kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw/ustugobiorcéw $wiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktorych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (wielkosci etatu/ilosci godzin), w jakim
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wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. ¢) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang przepisow w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; kwota
wynagrodzenia odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do
pracownikéw swiadczgcych roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian
zasad, o ktérych wyzej mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikéw $wiadczacych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
ZUS | KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (wielkos$ci
etatu/ilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. d) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac wylgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktoérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do pracowniczych
planéw kapitalowych w odniesieniu do pracownikéw swiadczacych roboty objete niniejszg
umowg; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
pracownikéw $wiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym; wniosek o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawieraé uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych wyzej
mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie
Zamawiajacego dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy,

lit. e) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatann okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci robot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robdt i/lub materiatéw budowlanych, urzgdzen, ustalong przez Strony,

-ad pkt 8) - zmiana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom Ilub zmiana
Podwykonawcy na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych oraz w niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia, tresci
harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do
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zaistniatych okolicznosci, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad
okreslonych w ust. 3 ad. pkt 3 lit. c) i ad pkt 4) lit. c).

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Ochrona danych osobowych
§18

1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz jest im znana tres¢ przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednoczes$nie osoby reprezentujgce Strony
przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu wlasnym oraz Stron oswiadczajg, ze przetwarzanie
danych osobowych o0sdb fizycznych bedacych reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby
kontaktowe Stron odbywa sie zgodnie z prawem dla celéw realizacji umowy.

2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantow lub przedstawicieli
wskazanych w umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg umowy w zaleznosci od potrzeb
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane
identyfikacyjne (m. in. imie i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in. stuzbowy adres e-mail,
stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie najpoznie;j
miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobg, ktérej dane
dotyczg o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i
zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz Zzrédle
pozyskania danych osobowych.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich $srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialnosé za szkody
wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych — zwane dalej
,RODOQO”) przekazanych:

a) Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane adresowe:
Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20—109 Lublin,

b) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ...............cooooiiiiiiinnl.

6. U Zamawiajgcego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych, z ktérym mozna sie
skontaktowa¢ poprzez email iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiajacego z dopiskiem
~Inspektor ochrony danych”.

7. Zebrane dane osobowe bedag przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg
umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem Ilub odpieraniem roszczeh 2z niegj
wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronie.

8. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach
wskazanych powyzej jest:

a) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
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b) wypetnianie obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
zwigzanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci,
c) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogg by¢ przekazywane nastepujgcym kategoriom
odbiorcow:
a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obstugujgcym
systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, Swiadczgcych ustugi
ksiegowe, archiwizacyjne,
b) podmiotom $wiadczgcym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w
zwigzku z koniecznoscig dokonania zawiadomien okreslonych w umowie), doradcom prawnym i
finansowym oraz audytorom Stron (w zwigzku z swiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu,
wykonaniu i egzekucji roszczen wynikajgcych z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg
dane na podstawie umowy ze Strong i wytgcznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg by¢ takze
udostepniane instytucjom kontrolujgcym, a takze innym podmiotom lub organom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa, w tym organom administracji
skarbowej oraz uprawnionym podmiotom uczestniczgcym w procesach realizacji umowy.
10. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z umowa oraz przez czas zastrzezony przepisami
prawa, w tym przepisow podatkowych i przepiséw dotyczgcych sprawozdawczosci finansowe;.
11. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku z
zawarciem i realizacjg umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn
zwigzanych z jej szczegolna sytuacija, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swoj
prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki mozna wyrazic w dowolnym momencie Kierujgc
korespondencje w formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, ktére zostaty wskazane powyze;.
12. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
13. Dane osobowe nie bedg profilowane i nie beda stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

Odpady
§19
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy

ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;j
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabedzie wiasno$¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt
47,48 i 49 umowy.

Cesja
§ 20

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
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wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

2. Wykonawca nie moze dokonaé innych czynno$ci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k. c.).

Postanowienia koncowe
§ 21
1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce

przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:
- zat. Nr 1 — harmonogram rzeczowo - finansowy robét
- zat. Nr 2 — wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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