Zat. Nr 5 do SIWZ — wzér umowy
UMOWA Nr I'IR I....

Wdniu ..o, r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

a

zwana(-yrﬁ) wdalszejczesmumowy"Wykonawcq‘ -r-e-:b}-e.z.ér-l.t-c;\.n-:ana(-ym) przez upowaznionych
do zaciggania zobowigzan:

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tacznie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwienn publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2019.1843 ze zmianami), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa skweru pomigdzy blokami ul. Montazowa
101112, ul. Motorowa 9 w Lublinie.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 ocbejmuje:
1) roboty w branzy budowlanej:
a) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu na terenie placu zabaw,
b) budowa ogrodzenia placu zabaw z furtkg — elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo,
c) dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw: bujak, wazka karuzela, tablica informacyjna —
elementy ocynkowane i malowane proszkowo,
d) dostawa i montaz urzadzen sitowni dla dorostych na wolnym powietrzu: orbitrek, kota tai-chi,
twister, biegacz, steper, tablica informacyjna — elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo,
e) dostawa i montaz elementéw matej architektury: tawki z oparciem, kosze na odpadki, karmnik

dla ptakéw,
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2) roboty w branzy drogowej:

a) roboty rozbiérkowe,

b) roboty brukarskie wraz z korytowaniem,
c) remont schodéw terenowych,

3) roboty w branzy zieleniarskiej:

a) wycinka drzew i krzewéw wraz z usunieciem i utylizacjg karp,
b) wykonanie nasadzen zastepczych wynikajacych z decyzji Marszatka Wojewédztwa Lubelskiego
w ilosci 5 szt. gruszy drobnoowocowej,
¢) zatozenie nowych trawnikow na catej przestrzeni inwestycji wraz z wymiang gruntu na ziemig
ogrodniczg, plantowaniem i uksztattowaniem powierzchni terenu,
d) nasadzenie krzewow,
e) odtworzenie zywoptotéw — nasadzenie irgi btyszczacej,
f) nasadzenie roslin okrywkowych,
g) rozscielenie kory w obrebie nasadzen z obramowaniem obrzezami ogrodniczymi,
h) zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas prowadzenia robdt,
4) roboty w branzy elektryczne;j:
a) montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych (2 szt.) wraz z oprawami,
b) wykonanie linii kablowej oswietleniowej wraz z pracami towarzyszacymi,
c) wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTYV,
d) pomiary, badania i uruchomienie wykonanej instalacji.
3. Szczegdtowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 112, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wedtug wykazu dokumentacji stanowigcego zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Obowiazki Wykonawcy

§3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét na cato$¢ zadania, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za
poszczegolne elementy (etapy) robét, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
realizacji poszczegblinych elementow (etapéw) robét wraz z okresami przeznaczonymi
na niezbedne proby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia,
a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajacych z § 9 ust. 21 3 - nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy;
harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng

czescia jako zatacznik nr 1,
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2) przekazanie Zamawiajacemu dokumentdw i oSwiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zakresem
przedmiotu umowy, potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg |
umozliwiajgcych rozpoczecie robét, w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy,

3) objecie kierownictwa budowg poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do
kierowania robotami, oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

4) rozpoczecie robét w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

5) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub
z franszyza redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od
wszelkich szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, roboét, urzadzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od
kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej
umowy do czasu odbioru korcowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb zapewniajgcy
ciggtosé ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowsa;

6) przedifozenie Zamawiajacemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 5 i przekazanie
mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem”; w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu na kazde jego
zgdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego
kopia poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem”, celem wykazania ciggto$ci ubezpieczenia
na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa;

7) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we witasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediow niezbednych do

prowadzenia robot, w szczegoblnosci zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem
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tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy, tj.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych zasilania terenu
budowy,
c) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
e) ktadek dla pieszych, dojazdow i doj$¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdow,
8) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
9) prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami,
10) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez oraz przestrzeganie ogdélnych przepiséw bhp,
11) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktérej mowa w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
€) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organoéw,
g) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sig wybor
inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,
12) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw — nadzor i
koordynacja robot powadzonych przez Podwykonawcéw oraz zapewnienie Podwykonawcom
miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow,
13) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do terenu
budowy oraz kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy beda wykonywane,
14) zapewnienie innym wykonawcom, ktérzy bedg wykonywaé ewentualne niezbedne roboty
budowlane na podstawie odrebnych uméw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktérych
warunki i zasady beda okreslone w stosownych protokotach,
15) informowanie Zamawiajacego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktore moga wplyna¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

16) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,
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17) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art.
48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca
zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie Iub
wznowienie znaku, potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku bedzie numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

18) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

19) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwioczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wiasciwych stuzb,

20) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie¢ na nim obiektami i urzgdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét), oraz dbatosé
o stan techniczny i prawidtowo$¢é oznakowania przez caty okres trwania robot,

21) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory,
znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i dziatania przez caty okres
trwania robot,

22) zapewnienie dozoru budowy,

23) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do miejsca robét, w szczegolnosci zapoznanie pracownikow przed rozpoczeciem
robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,

24) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecie petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

25) zapewnienie we wiasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz $rodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow,

26) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadow, $mieci czy urzgdzen prowizorycznych lub pomocniczych,

27) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego
lub przecinanych podczas realizacji robdt na budowie; Wykonawca jest zobowigzany do
pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i pozwolen w tym zakresie,

28) realizacja zadania w sposo6b zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu
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budowy oraz do obiektéw funkcjonujgcych w obszarze inwestycji, przez caty okres trwania robot na
wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

29) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbegdnych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, oraz unikanie
jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia
inwestycji budowlane;j,

30) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzgdcow drdg i wiascicieli posesji sgsiadujgcych z
terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstatych w trakcie realizaciji
niniejszej umowy szkod z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym sporzadzenie przed
rozpoczeciem roboét dokumentacji fotograficznej utrwalajgcej istniejacy (pierwotny) stan obiektow i
elementéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy),

31) usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania badZz zaniechania Wykonawcy
zwigzanych z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych przedmiotem umowy,

32) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie przedmiotu umowy
do stanu poprzedniego we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,

33) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposéb zabezpieczajacy roboty i
otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywoéz tych nieczystosci i odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych,

34) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu wraz z jego
utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg na
biezagco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialno$ci z tytutu ewentualnych szkod powstatych w trakcie realizacji obowigzkéw
Zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw,

35) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

36) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw Kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac¢ powstanie szkody oraz poniesienie
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odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy
Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegolnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w
tym: drog, rowéw odwadniajgcych, punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow,
kanalizacji sanitarnych i deszczowych, stupéw i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkow na wiasny koszt,

37) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz elementéw matej
architektury (kosze, tawki, itp.) i materiatow rozbidrkowych we wiasnym zakresie (wraz z
poniesieniem optat z tym zwigzanych), z zastrzezeniem, ze materiaty rozbiérkowe (m. in.. destrukt
oraz materiaty wskazane przez Zamawiajacego) oraz elementy matej architektury w dobrym
stanie (odzyskowe) nadajgce sie do ponownego wbudowania i spaletyzowane pozostajg
wlasnoscig Zamawiajacego i winny byé przekazane na magazyn materiatdw odzyskowych w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, zlokalizowane w granicach miasta lub w odlegtosci do
20 km od granic miasta; materialy sztukowe oraz materialy w metrach kwadratowych
przygotowane przez Wykonawce do transportu na sktadowisko musza by¢ ztozone na paletach,
ktére Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie,

38) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu oraz
ziemi i utylizacja odpadow oraz materiatéw nie nadajacych sig do ponownego uzytku,

39) usuniecie drzew i krzewow objetych projektem w tym zakresie, a kolidujgcych z wykonaniem
planowanego zadania wraz z obstugg ornitologa (zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt opinii ornitologicznej i statego nadzoru ornitologicznego), oraz wywoéz drewna poza teren
budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we wiasnym zakresie, zabezpieczenie pozostatych
drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki znajdujacych sie na terenie prowadzonych robot,
40) wykonanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbgdnych pomiaréw, prob,
testow, rozruchow, regulacji i badan, potwierdzonych protokolarnie,

41) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

42) w przypadku odkrycia przez Wykonawce podczas realizacji robot ziemnych w obszarze
inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do obowigzku Wykonawcy nalezy
niezwtoczne podjecie dziatan majgcych na celu odpowiednie zabezpieczenie znalezisk oraz
powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajacego i wtasciwych stuzb konserwatorskich,

43) Wykonawca od dnia 1 stycznia 2022 r. ma obowigzek zapewnienia udziatu pojazddw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw uzytkowanych przy
wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia, w udziale okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian tego przepisu, polegajgcych na zmniejszeniu wymaganego udziatu badz przesunigciu
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wskazanej w nim daty poczatkowej, z zastrzezeniem, Zze powyzszy obowigzek bedzie miat
zastosowanie w przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy na okres
wykraczajgcy poza 31 grudnia 2021 r.;

44) w razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt. 43 i wystapienia z
tego powodu skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegolnosci wczesniejszego
wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢
za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajaca,

45) zatrudnienie na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4 ust.

2 umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnos$ci; powyzszy wymaog dotyczy réwniez
Podwykonawcow, za pomoca ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,

46) udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujgce czynnoSci
okreslone w § 4 ust. 2 umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace; w
tym celu Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajagcego w pisemnym wezwaniu terminie
przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o
tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce,

47) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” (ktéra stanowi¢ bedzie element
dokumentu gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 11 ust. 3), w tym dla zieleni, matej architektury,
instalacji i urzadzen, wraz z podaniem w szczegolnosci czasookreséw przegladow, zasad i
wymagan w zakresie obstugi, konserwaciji i eksploatacji zainstalowanych urzadzen, z zasadami
bhpip. poz.,

48) biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego przekazanie Zamawiajagcemu, wszelkiej
dokumentacji niezbednej do odbioru zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami obowigzujgcych
w tej materii przepisow prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki
oraz protokoty pomiardw, préb, testéw, rozruchéw, regulacji i badan, protokoty dotyczgce instalacji
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbiordw,
Swiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci materiatow, atesty, aprobaty, certyfikaty, i inne
dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego
pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

49) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu — najpdézniej 7 dni roboczych przed

zgtoszeniem zakoniczenia robét i gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej dokumentaciji
powykonawczej obejmujacej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania
powykonawczego sporzgdzonego przez uprawnionego geodete, przy czym dokumentacja ta musi
zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i
budynkdéw (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

50) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdinych elementow
(etapéw) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym rzeczowo — finansowym
harmonogramie robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 1,

51) po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robdt, tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

najpozniej do dnia zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koricowego,
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52) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
53) uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladow i serwisow

gwarancyjnych we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania wynika z
zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego |
naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ziozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

B6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego
§4
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w tych
przepisach badz w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym
zakresie, dokonywanie czynnosci niezwlocznie w sposob umozliwiajagcy Wykonawcy
prawidtowg i terminowa realizacie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie
rzeczowo — finansowego harmonogramu robot (zatagcznik nr 1 do niniejszej umowy), o
ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie przekraczajgcym 7 dni roboczych liczac od dnia
przekazania przez Wykonawce,

2) wspétdziatanie z Wykonawcag w zakresie niezbednym do realizacji umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie

] ( \ uprawnienia,
S
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4) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i dokumentacjg, o ktérej mowa w § 2 ust. 3
wediug wykazu — zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 1
pkt 2,

5) odbidér wykonanego przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi
w § 10,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy na zasadach

okreslonych niniejsza umows.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0s6b wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty ogélnobudowlane,

2) roboty drogowe,

3) roboty zieleniarskie,

4) roboty elektryczne.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

4. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 2 powinno trwaé przez okres niezbgdny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 2. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia dowodéw oraz rodzaj
dowodow sposréd ponizej wymienionych:

1) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgecych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to

powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne dane podmiotu skladajgcego oswiadczenie, datg
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ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 2, wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres
obowigzkéw pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginaltem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ziozone przez Wykonawce o$wiadczenie Wykonawey Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw); kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw); imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji,
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem" odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt. 16.

7. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, i bedzie skutkowac¢ naliczeniem Wykonawcy
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt. 16.

8. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robét, w przypadku niestosowania sie¢ Wykonawcy do
polecen inspektora nadzoru dotyczgcych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkow

umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej
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umowy).

10. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w § 131 14.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie do dnia 30 wrzesnia
2021 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych
robét, tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzona przez inspektora nadzoru

Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy
§6
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy (w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych,
odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie.

1a. Wykonawca o$wiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastgpujgce czesci
zamdbwienia:

[ OO (czesc¢ zamdwienia)

Dz asesmrrsamsasmmminsnmasiessnrases (cze$¢ zamdwienia)

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w

art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, jest:

| P ————— (Podwykonaweca, siedziba i adres),

2) (Podwykonaweca, siedziba i adres).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamoéwienia, a ktore miaty byc
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastgpuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zwigzku z ust. 15-17 1 § 16 ust. 2 pkt. 8 i ust. 3
ad pkt. 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy

przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
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Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszac
postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacii
dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegolnosci
spetniaé¢ nastepujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) byé zgodny z prawem w szczegdlnosSci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) dokfadnie okreslaé zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu

wynikajaca z harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét (zatacznik nr 1 do niniejszej umowy),

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,

5) zawierac¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

6) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umows,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzgledniaé okoliczno$¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okrelonej w § 8 ust. 2,

10) nie moze zawieraé¢ zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraé¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umoweg o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie

realizacji zaméwienia oraz postanowienia uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia i
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umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,

12) umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien o
zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji
czy rekojmi za wady, cato$é wynagrodzenia z tytutu wykonania danej umowy musi by¢ zaptacona
po jej wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwaranciji czy rekojmi
za wady muszg byé uregulowane w sposoéb nie dotyczacy wynagrodzenia, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady moze byc dokonane wytgcznie w
formie przewidzianej w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

5. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za ,zgodno$c¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodnos$¢ z oryginafem” kopige zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.
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12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 12 ust. 2 pkt. 14.

13. Poswiadczenie ,za zgodnosc z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 8 i 11, moze by¢ ztozone
przez przedktadajacego.

14. Przepisy ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

17. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postgpowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpic Podwykonawce, o
ktorym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidiowy sposob dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

18. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane

nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o kiorym mowa w ust. 18
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

20. Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

21. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
22. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robé6t realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
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Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jako$é i terminowo$¢ robot,

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.

25. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

26. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia

mu do wykonania robdét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata

zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ninigjszej umowie, wykonuje

roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze
czes¢ lub cato$é robot realizowana jest przez innego Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata

zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie.

27. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt. 9 i/lub pkt. 10.

Materialy
§7

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,

potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
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wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robét, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czegsciowych i do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan, prob i
pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i zgodnosci robét z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
koncowego.

7. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy oséb odpowiednio
uprawnionych do tych czynnoéci. Usunigcie wszelkich bledow w zakresie dokonanych
pomiarow i wytyczen nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

8. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzadzen winien by¢ przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.

9. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie

§8
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie¢ kwotg brutto w wysokosci

................................... zt (stownie: .........cccoceeeeeeneennenenn), NA ktdra skiada sie:

1) kwota netto W WYSOKOSCI wecrvvvresuincissssnassnsasnnnas ZH(SIPAIBS wovivivcesivesasssinmimmuemmnmmesmern ) plus nalezny
podatek VAT (23%) W WySOKOSCi ..uuersuemeesemsasanssnasnnns zh (Stownie: .....ccoveviiiiie e ),

2) kwota netto W WySOKOSCI ...euvsessmrcnsarssassnssananane ZE (SIOWNIE; ..ovssssmasrvivmsssvmiveasainisins ) plus nalezny
podatek VAT (8%) W WYSOKOSCI ...cerreisearernssesnnnesnns zb (Stownie: .....oeviiiciii ).

3. Wykonawca oéwiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 zawiera
wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu
umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkéw
oraz kosztéw wynikajacych z obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy,

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z
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obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,
konieczne dla prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatéw rzeczowych
okreslonych niniejszg umowg i dokumentacjg projekiowa, a w przypadku wskazania przez
Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan
rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych
rozwigzan rownowaznych.
4. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu ...... rozdziatu
....... § .......... budzetu miasta Lublin (nazwa i numer zadania budzetowego:
)
5. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
os6b trzecich, bez zgody Zamawiajacego.
Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§9
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robot lub protokotlem odbioru
koncowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z rzeczowo -
finansowego harmonogramu robét (zatacznik nr 1 do niniejszej umowy), bedzie si¢ odbywato
fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesigcznych , po zakoriczeniu
miesigca, na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapéw) robét,
podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
3. kaczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.
4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robot, na podstawie
protokotu odbioru korncowego robat.
5. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowaé bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawione;
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktorym mowa w ust.
1 2, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajagcemu dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom za ten element (etap) robét, o ktérych mowa w

ust. 7, z zastrzezeniem ust. 8 — 15.

ZP-P-1.271.36.2020 Wzér umowy — zat. Nr 5 do SIWZ Strona 18 z 45
Nr dokumentu mdok:165326/12/2020

)

~— J




6. Z tytulu realizacji zaméwienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle / nie wysle* (*niewfasciwe
skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposdb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U.2018.2191) z
uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN Zamawiajacego, tj.: GLN 5907653870019.

7. W przypadku realizacji rob6t przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy
zawarli przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty jest
o$wiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie
za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowod potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Po wykonaniu catego zakresu
umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé Zamawiajagcemu dowdd (w szczegdlnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub inny dowéd) potwierdzajacy, ze caty zakres takiej umowy zostat
zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot
wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za
wady.

8. Faktura, do ktorej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zapfaty faktury biegnie
od daty jej doreczenia Zamawiajagcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7.

9. Faktura kohicowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodow zapfaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catos¢
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze
caty zakres ich uméw zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie zatrzymano zadnych
kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi
za wady i nie wnoszg oni zadnych roszczer wzgledem Zamawiajacego. Obowigzek, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowoddw, ktére zostaly dorgczone Zamawiajgcemu
wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 zdanie trzecie.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
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Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, kitory =zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedfozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce |lub dalszego Podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 10. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

17. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
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wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, ZWroCi
Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia
zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki
Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sadowego, z wytgczeniem sytuacji, kiedy
Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
18. Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 17
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odbiory roboét
§ 10

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory cze$ciowe wykonanych elementéw (etapéw) robét,

c) odbiér koncowy robot,

d) odbiér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru i Zamawiajacego poprzez
przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robét zanikajacych i robét ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajacego, poprzez przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane
adresy e-mail.
4. Odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika
budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego warunki
techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany
bedzie protokolarnie.
5. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czgsciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do

dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.
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6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzgdzane beda protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robdt,
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

7. Odbiér koricowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakorczeniu wszystkich robét skfadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

8. Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robét i gotowo$é do odbioru korncowego wpisem do
dziennika budowy i odrgbnym pismem na adres Zamawiajacego.

9. Najpézniej na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakoriczenia robét i gotowosci do odbioru
koricowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacije niezbedna do odbioru, o
ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt. 48 i 49, i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy (do wgladu), rysunki zamienne i obliczenia, wyniki
oraz protokoty wykonanych pomiaréw, prob, testow, rozruchdw, regulacji i badan wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatdw, atesty, aprobaty, certyfikaty, operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu”, i inne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego pézniejszej eksploatacji, a w
przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom. Wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru dziennik budowy po dokonaniu wpisu o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru koncowego. Nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do odbioru, o
ktérej mowa w zdaniu pierwszym, wstrzymuje podjecie przez niego czynnosci odbiorowych, co
bedzie skutkowato naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 4.

10. W dniu przekazania Zamawiajagcemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robét i
gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe, o ile
Wykonaweca przekaze mu kompletna dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktérej mowa w ust. 9.
Czynnosci odbiorowe mogag zosta¢ przerwane z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez:

a) przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,

b) brak oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

co skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 5.

11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos$¢ wykonania roboét oraz potwierdzi stosownym wpisem

do dziennika budowy, zakonhczenie robét i gotowosé do odbioru koficowego, w ciggu 7 dni liczac
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od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
do odbioru kohcowego.

12. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, powota komisje
odbiorowa i rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbiodr kofcowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciagu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koricowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy nadajace sie do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich
bezptatnego usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia
tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokot
odbioru koncowego robét z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym
terminem ich usuniecia. Odbiér robét majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad nastapi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem.

15, Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koricowego zostang stwierdzone wady w
przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajacego uniemozliwiajg dokonanie odbioru
koricowego robdt i podpisanie protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie zadat od
Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia w terminie nie diuzszym niz 10 dni, ktdry bedzie
jednoczesnie nowym terminem odbioru koricowego. Odbiér robot majacych na celu usunigcie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robét,
nastapi w ciagu 5 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wad i
ponownego zgtoszenia do odbioru koricowego.

16. Termin, o ktérym mowa w ust. 15, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na piémie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub diugotrwatych
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciagu 10 dni.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia,
ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartosé
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

18. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sig¢ do

usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
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Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 19,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.
19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 i ust. 18, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
wniesione w innej formie niz ,pienigdz’), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 15 ust. 7 stosuje sie
odpowiednio.
20. Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.
21. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 1

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ................
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegoélnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady i serwisy
gwarancyjne (o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji) zapewniajgce prawidtowg eksploatacje
przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,

zastosowanie begdg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
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zatgcznik do protokotu odbioru koficowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje

o$wiadczenie gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577" § 112 k. c., zawierajgce podstawowe

informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja

nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw

o rekojmi za wady rzeczy sprzedane.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi

skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 10 dni, a wad szczegolnie

ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego

zatoszenia przez Zamawiajgcego ujawnionych wad,

na adres e-malil

wskazany przez

Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbiér urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot

odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zlecié¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie

usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usunigcia, bez utraty praw

wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usunigcia wad beda pokrywane w

pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do

usuniecia - zadaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy

wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpic od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usunigte albo uniemozliwiajg

eksploatacje obiektu i nie nadaja sie do usunigcia.

10. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek

Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na piémie, o ile na skutek zaistnienia waznych

przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych

od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciagu 10 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie

wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usunigcie

stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
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12. Odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane, zielen,
matg architekture jak i wszystkie instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na
obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego,
wskutek eksploatacji obiektu, w tym zieleni, matej architektury, instalacji i urzadzen niezgodny z
zasadami okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu”, w tym dla zieleni, matej architektury, instalaciji i
urzadzen, jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem, szczegotowo opracowanych instrukcji
uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych
mowa w ust. 12 wraz z wykazem elementdw, instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladow i
serwisow gwarancyjnych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14,
mogg wynikaé tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegédinosci
zasady te nie mogg sie rézni¢é na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentéw elementow podlegajgcych gwaranciji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, w tym dla
zieleni, matej architektury, instalacji i urzadzen, nie bedzie sie moégt uwolnié ze zobowigzan
gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji, w sposoéb niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwaciji.

17. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacii
obiektu”, w tym dla zieleni, matej architektury, instalacji i urzadzen, sporzadzi je Zamawiajacy. W
tym przypadku koszty jej sporzadzenia beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej
przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na poszczegolne elementy, instalacie i urzgdzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania na wiasny koszt przeglgdow i serwisow
gwarancyjnych, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecei producenta warunkujgcych
zachowanie uprawniert wynikajgcych z gwarancji. Koszty zakupu materiatow eksploatacyjnych dla
poszczegolnych elementow, instalacji i urzadzen w okresie gwarancji ponosi Zamawiajacy, przy
czym za materiat eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiat, ktdry ulega zuzyciu przy normalnym,
biezgcym uzytkowaniu.

19. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg wspolnie
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i

zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
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usung¢ na wiasny koszt.
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwaranciji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.
21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas w
ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.
22. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usunigcia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci tego zabezpieczenia (jesli
zostato wniesione w innej formie niz ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 15 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.
23. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przegladu wykonanych nasadzern w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przediozenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie pisemnej w
terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,
2) wymiany uschnigtych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia ich
obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikéw i wigzan, z zastrzezeniem ust. 24.
24. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z klgskami zywiotowymi. Jezeli
nasadzenia nie przyjma sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie nasadzeniowym na
koszt wtasny.
25. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne

§12

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:
1) za zwtoke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 tj. w wykonaniu i uzgodnieniu
harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), w stosunku

do przyjetego terminu, w wysokoséci 200 zt (stownie: dwiescie ziotych), za kazdy dzien zwtoki,

ZP-P-1.271.36.2020 Wz6ér umowy — zat. Nr 5 do SIWZ Strona 27 z 45
Nr dokumentu mdok:165326/12/2020




1a) za nieuwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo —
finansowego roboét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), o kiérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w
wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

2) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 2, w stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanegow § 5ust. 1, w
wysokosci 400 zt (stownie: czterysta ztotych), za kazdy dzier zwioki,

4) w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu w okreslonych w umowie terminach kompletnej
dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 48 - 49 iw § 10 ust. 9, w
wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) jednorazowo,

5) w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych lub
przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w
szczegdlnosci poprzez:

a) nieprzekazanie badz przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,
b) brak o$wiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania

przez komisje odbiorowa i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzier zwitoki lub przerwy,

6) za zwloke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 400 zt (stownie: czterysta ztotych), za kazdy dzien zwioki,

7) w przypadku odstgpienia od cato$ci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

8) w przypadku odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy ustalonej na podstawie
protokotu zaawansowania roboét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy),

9) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, w wysokosci 4 000 zt (stownie: cztery tysigce
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, kiérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, robét innych niz zadeklarowane do
podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub
catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w

ZP-P-1.271.36.2020 Wzdr umowy — zat. Nr 5 do SIWZ Strona 28 z 45
Nr dokumentu mdok:165326/12/2020




\

/

wysokosci 4 000 zt (stownie: cztery tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce
zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

12) w przypadku nieprzedifozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozonego projektu umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w § 6 ust. 8 i/lub ust.
11, poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5, w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy przypadek braku
Zmiany,

15) za zwiloke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 5 i pkt 6, tj. w przypadku
nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopii polisy lub
innego dokumentu ubezpieczeniowego, w przyjetym terminie, w wysokosci 200 zt (stownie:
dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwloki,

16) w przypadku niespeinienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych
wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci lub nieprzediozenia Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie
dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek,

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 4 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 zt
(stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzieri zwtoki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy
w terminie przewidzianym w § 4 ust. 1 pkt 1 wniesie uwagi do wykonanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwloke w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzjg o pozwoleniu na
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budowe i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt
4, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2, z wytaczeniem

zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2,

4) w przypadku odstgpienia od czes$ci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie

protokotu zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 1

do niniejszej umowy), z wytaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2,

5) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 200 zt (stownie:
dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie
lub zakonczenie odbioru.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawecy noty ksiegowej okreslajacej wysokosc kar umownych.
5. Zamawiajagcy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz/lub z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstapienie od umowy

§13

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w cafosci lub w czesci
niewykonanej.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
3. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 2, Wykonawca
moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy tj. za roboty

wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
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dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidiowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele

Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto
jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 5,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajacego na pismie zastrzezen, wykonuje
przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowg lub w
inny sposéb narusza postanowienia umowne, i uplynat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na zmiane sposobu wykonywania robot,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegoblnosci przerwat realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
— finansowym harmonogramem robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), a przerwa
przekracza 20 dni roboczych,

e) wystgpita konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10, lub w przypadku, gdy

wystgpita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy,

f) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb

trzecich bez zgody Zamawiajacego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgtoszonych na pismie

zastrzezen, w sposob razacy narusza jej postanowienia, w szczegoélnosci:

a) bez uzasadnionych powodoéw przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec

Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu

odbioru robot.

W takim przypadku Wykonawca moze zadac wyigcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
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7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 20

dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstagpienie od umowy.

8. QOdstgpienie od umowy, przez ktorgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy

zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed

datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdélnosci uprawnien z rekojmi, gwaranciji,

kary umownej za odstagpienie, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i odszkodowania.

§ 14

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ prowadzenie wszelkich robét,

Wykonawca, w terminie 20 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie — z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokét z inwentaryzacji
wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robét w toku (przerwanych) na
dzien odstgpienia; rownoczesnie Strony przystapig do odbioru robot stosujgc w tym zakresie
postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziatu jednej ze Stron, po uptywie

oznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych czynnosci jednostronnie;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na

5)

koszt Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscic teren
budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyzszych
czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego
zadania wg stanu na dzied odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz sadzonek, materiatéw i urzadzen zakupionych i
znajdujgcych sie na terenie budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiajgcym, ktérych nie moze
wykorzystaé do realizacji innych robét, a w przypadku niedokonania powyzszych czynnosci
przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy; ich koszt obcigza
Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie
drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2;

Strona ta ohowigzana jest przejgé je na wtasny uzytek,

ZP-P-1.271.36.2020 Wz6ér umowy — zat. Nr 5 do SIWZ Strona 32 z 45

Nr dokumentu mdok:165326/12/2020




6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynno$ci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
prawidlowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane bez Zzadnych wad, na
zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokos$ci zaptaty
wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru i stopnia zaawansowania
robot;

8) w przypadku stwierdzenia robdt wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony
zostanie Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy, wykorzystujgc réwniez

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tji. w wysokoSci ... zt
(StOWnIe: ..o ) w formie ................ przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.
6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu”’, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

\9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca
moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148
ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana postanowien umowy
§ 16
1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz zmian, o
ktérych mowa w ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie begdzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron niniejszej umowy,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentaciji projektowej i/lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa:
- w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkéw eksploatacii,
- gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,
- gdy zmiana wynika z btedéw w dokumentacji projektowej,
- w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji rob6t lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczeséniej rozwigzania
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie:

- stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnos¢ na rynku lub wycofanie z rynku lub
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zastgpienie innymi lub btedy w dokumentacji projektowej),

- podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepiséw prawa,

- w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacji albo bardziej
funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji, bgdz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,

- w przypadku koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (materiatébw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robét zgodnie z przyjeta technologig i wymogami opisanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku
budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediow, trwajgacych
tacznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw / urzgdzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) btedéw w dokumentacii projektowej skutkujacych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieri, moggcych spowodowac wstrzymanie
robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych skutkujgcych wstrzymaniem
robét objetych niniejsza umowa,

) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na podstawie
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aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacych
koniecznosé koordynacji tych robét z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy | uwzglednienia wzajemnych powigzan,
1) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,
m) przekroczenia terminu okreslonego w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajacego,
6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy):
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 7,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) w przypadku koniecznosci rozbicia (uszczegbtowienia) poszczegblnych pozycji
harmonogramu na podpozycje i/lub zmiany terminéw posrednich, jezeli zmiana taka
podyktowana jest wzgledami technologii wykonania robét iflub rozliczenia robdt i/lub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru rob6t i/flub
wynika ze zmiany kolejnosci realizacji robét iflub zmiany czastkowych terminéw wykonania
poszczegodlnych robot,
7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaroéw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét iflub materiatow budowlanych, urzadzen w

razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
8) zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 6 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1b.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego zakresu nie
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bedzie mozliwe 2z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego
robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu
umowy,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 8 ust.
2 umowy, odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamdwienia (zaniechanych robdt)
obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejsze;j
umowy), przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robét okreslony w harmonogramie
rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) wynagrodzenie za
zakres robot zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia okreslonego w umowie
w kwocie wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robét, ktory nie zostat wprost

okreslony w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), obliczenie wynagrodzenia za zakres robét zaniechanych nastgpi na podstawie
kosztorysow inwestorskich, harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr
1 do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci danego zakresu
wytaczanego z umowy wynikajacej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego
wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktérej warto$¢ zostata okreSlona w harmonogramie
rzeczowo - finansowym robdt (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), nastepuje
zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniana/zaniechang
technologie w kwocie wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo - finansowego robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmiany technologii, ktérej warto§¢ nie zostata wprost okreslona w
harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy),
obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniana/zaniechang technologig nastgpi na
podstawie kosztoryséw inwestorskich, harmonogramu rzeczowo - finansowego robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci
zmienianej/zaniechanej technologii wynikajacej kosztorysu inwestorskiego w stosunku
do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo - finansowym
robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
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c) wartos¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie
kosztoryséw ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:

* nosniki cenotworcze, {j.
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiatow (M),
- wskaznik kosztéw zakupow (Kz),
- cena najmu sprzetu (S),
- wskaznik kosztéw posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (Z),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktorym nastepuje zmiana umowy;
podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich

pozycjach Katalogéw Nakladéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozyciji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie

zeszytow wydawnictwa SEKOCENBUD (jako srednie), brakujgce ceny:
- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow
lub dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

d) ostateczne okreslenie warto$ci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii

z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu

wartosci technologii Zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii

nowej/zamiennej/wprowadzanej,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wpltyw na koszty realizacji zamdwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany materiatow budowlanych i/lub urzadzen, ktérych wartos¢ zostata
okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreSlonego w umowie za
zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub urzgdzenia w kwocie wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatagcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

b) w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych wartos¢ nie zostata
wprost okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy), obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane
materiaty budowlane i/lub urzadzenia nastgpi na podstawie kosztoryséw inwestorskich,
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z
zachowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianych/zaniechanych materiatow
budowlanych i/lub urzadzen wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej
wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
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c) warto$¢ nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatéw i/lub urzgdzen zostanie
okreslona na podstawie kosztoryséw ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie
nastepujacych zatozen:

* nosniki cenotwércze, tj.:
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiatow (M),
- wskaznik kosztéw zakupow (Kz),
- cena najmu sprzetu (S),
- wskaznik kosztow posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (Z),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajacym kwartat, w ktorym nastepuje zmiana umowy;
podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich

pozycjach Katalogéow Naktadéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Nakifadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego;,

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie

zeszytow wydawnictwa SEKOCENBUD (jako srednie), brakujgce ceny:
- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow
lub dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajacego,
- sprzetu (S) =zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany materiatow

iflub urzadzen z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), nastgpi
po porownaniu wartosci materiatéw i/lub urzgdzen zmienianych/zaniechanych z
wartoscig materiatéw i/lub urzgdzen nowych/zamiennych/wprowadzanych,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

lit. c) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych

medidw, trwajacych tacznie ponad 7 dni,

lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia termindéw dostaw materiatow, urzadzen,

lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentaciji

projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedgcych konsekwencjg wprowadzonych

zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
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lit. ) — o okres niezbedny na wykonanie robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrgbnej umowy),

lit. ) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

lit. m) — o najdiuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,

- ad pkt. 6) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreslonych w ad pkt
12,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreslonych w ad pkt 7,

lit. d) - w zakresie wynikajagcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. €) - w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét ilub rozliczenie robét iub z uwagi na
potrzebe usprawnienia procesu wykonania robét ub odbioru robét, ilub w zakresie niezbednym wynikajacym ze
zmiany kolejnosci realizagji robét ilub zmiany czastkowych terminéw wykonania poszczegdinych robdt,

- ad pkt. 7) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowg, po dniu wejscia w
zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i
ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badZ nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zaméwienia uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$é minimalnej stawki godzinowej;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikow/ustugobiorcéw $wiadczacych roboty do wysokosci aktualnie obowigzujacego

inimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej
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stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej;
kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw/ustugobiorcéw swiadczgcych roboty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktorych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych roboty, wraz z okresleniem zakresu (wielkoéci etatu/ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi; zmiana bedzie dopuszczalna w przypadku
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy na okres powyzej 12 miesiecy;

lit. c) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang przepiséw w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokos$ci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; kwota
wynagrodzenia odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sig¢ wytacznie do
pracownikéw $wiadczacych roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian
zasad, o ktérych wyzej mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na
koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikéw $wiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
ZUS |/ KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (wielkosci
etatuf/ilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjag

przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi; zmiana
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bedzie dopuszczalna w przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy na
okres powyzej 12 miesiecy;

lit. d) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie obejmowacé wytgcznie czgs¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych w odniesieniu do pracownikéw $wiadczacych roboty objete niniejszg
umowa; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
pracownikéw $wiadczacych roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym; wniosek o
dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomigdzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych wyzej
mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
maja wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy; zmiana bedzie dopuszczalna w przypadku
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy na okres powyzej 12 miesigcy;

lit. @) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatann okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o roznice wartosci rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen, ustalong przez Strony,

- ad pkt 8) - zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana
Podwykonawcy na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. oraz w niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznoéciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia, tresci
harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do
zaistniatych okolicznoéci, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad
okreslonych w ust. 3 ad. pkt 3 lit. ¢) i ad pkt 4) lit. c).

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Ochrona danych osobowych
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§17
1. Strony =zgodnie os$wiadczajg, iz jest im znana tre$¢ przepisow prawa powszechnie

obowigzujgcego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegolnosci rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednoczes$nie osoby reprezentujgce Strony
przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu wtasnym oraz Stron o$wiadczajg, ze przetwarzanie
danych osobowych os6b fizycznych bedacych reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby
kontaktowe Stron odbywa sie zgodnie z prawem dla celéw realizacji umowy.

2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw lub przedstawicieli
wskazanych w umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg umowy w zaleznosci od potrzeb
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy, obejmujace nastepujgce kategorie danych: dane
identyfikacyjne (m. in. imie i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in. stuzbowy adres e-mail,
stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Strony zobowigzujg sie do poinformowania osoéb wymienionych w ust. 2 w terminie najpdzniej
miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osoba, ktérej dane
dotyczg o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i
zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz zrodle
pozyskania danych osobowych.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podijecie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzgdzone w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych — zwane dalej
,RODQ") przekazanych:

a) Zamawiajacemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane adresowe:
Plac Kréla Wiadystawa t.okietka 1, 20109 Lublin,

b) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: . ”

6. U Zamawiajagcego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych z ktorym mozna sie
skontaktowaé poprzez email iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiajgcego z dopiskiem
JInspektor ochrony danych”.

7. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg
umowy, jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem Iub odpieraniem roszczen z niegj
wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkoéw prawnych cigzgcych na Stronie.

8. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach

wskazanych powyzej jest:
a) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypetnianie obowigzkdéw prawnych cigzgcych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
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zwigzanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci,

c¢) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogg by¢ przekazywane nastepujgcym kategoriom

odbiorcow:

a) podmiotom przetwarzajacym dane oscbowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obstugujgcym
systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, swiadczacych ustugi
ksiegowe, archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim

i pocztowym (w zwiazku z koniecznoscia dokonania zawiadomien okreslonych w umowie),
doradcom prawnym i finansowym oraz  audytorom  Stron (w  zwigzku

z $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczen wynikajgcych z
umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy ze Strong i wytgcznie
zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg by¢ takze udostepniane instytucjom kontrolujgcym, a takze
innym podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa, w tym organom administracji skarbowej oraz uprawnionym podmiotom
uczestniczgcym w procesach realizacji umowy.

10. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakohczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z umowg oraz przez czas zastrzezony przepisami
prawa, w tym przepiséw podatkowych i przepiséw dotyczacych sprawozdawczosci finansowej.

11. Kazda osoba, ktorej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku z
zawarciem i realizacjg umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn
zwigzanych z jej szczegolna sytuacjg, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swgj
prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym momencie kierujgc
korespondencje w formie elektronicznej iflub pisemnie na adresy, kitére zostaly wskazane powyzej.

12. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
13. Dane osobowe nie bedg profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
Odpady
§ 18

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie

\@Wapiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27
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kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej.
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabedzie wlasno$¢ odpadow (materiatdéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw (materiatéw), o ktérych mowa w § 3 ust.
1 pkt 37 umowy.
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawi§aj1q§:;ego, Wykonawca nie moze dokonaé ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k. c.).
Postanowienia koricowe
§ 20

1. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:
- zat. Nr 1 — harmonogram rzeczowo - finansowy robot

- zat. Nr 2 — wykaz dokumentac;ji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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Zat. Nr 2 do umowy Nr ............. /IR/....

Wykaz dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia na przebudowe skweru
pomiedzy blokami ul. Montazowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 w Lublinie.

1.

Projekt wykonawczy — projekt zagospodarowania terenu z elementami mate;
architektury, projekt zieleni / przebudowa terenu rekreacyjnego ,skwer dla
senioréw” (branza architektura i zielen).

Projekt wykonawczy — przebudowa terenu rekreacyjnego ,skwer dla senioréw” /
budowa o$wietlenia i systemu monitoringu skweru przy ul. Montazowe] 12 w
Lublinie (branza elektryczna).

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu z elementami mate;j
architektury, projekt zieleni / przebudowa terenu rekreacyjnego ,skwer dla
seniorow” (branza architektura i zielen, branza elektryczna) wraz z informacjg
BIOZ.

Projekt zagospodarowania terenu z elementami matej architektury projekt zieleni /
branza architektura i zielen (faza: projekt wykonawczy -

— errata do rozdz. 9 w zakresie koszy na $miecie

- errata do rozdz. 9.2. w zakresie projektowanych nasadzen).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — utworzenie
skweru dla senioréw przy ul. Montazowej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - przebudowa terenu
rekreacyjnego ,skwer dla seniorow” / instalacje elektryczne zewnetrzne zwiazane z
projektem budowy o$wietlenia skweru i systemu monitoringu.

ERRATA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY - PROJEKT ZIELENI - Faza: Projekt budowlany.

ERRATA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY - PROJEKT ZIELENI - Faza: Projekt wykonawczy.

ERRATA - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wydzialu |






