Zat. Nr 5 do SIWZ — wzdr umowy

UMOWA  Nr /IRM8
zawarta wdniu ..... ..... 2018 r. pomigdzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-102 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :
1) ..

zwang dalej Zamawiajgcym,
a

1) ...
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2017.15794.t. z pézn. zm.), w wyniku ktdrego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzysiniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejsze] umowy jest budowa dwoéch rodzinnych doméw pomocy przy ul.
Kalinowszczyzna w Lublinie — zadanie inwestycyjne wspéffinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz wspélfinansowanie krajowe z budietu
panstwa.

2. Przedmiot umowy, o kidrym mowa w ust. 1, obejmuje budowe dwéch rodzinnych domdw pomocy, przy
ul. Kalinowszczyzna w Lublinie, w tym:

1} budowe dwdch budynkéw mieszkainych  jednorodzinnych z funkcg rodzinnego domu pomocy z
wykonaniem instalacj wewnetrznych: wod.-kan., ¢.0., gazowej, elekiryczne, teletechnicznej.

2) budowe instalacji zewnetrznych: wodnej, kanalizacji sanitamej, kanalizacji deszczowej, gazowe), elektrycznej |
teletechniczne wraz z budows ciggéw komunikacyjnych i zagospodarowaniem terenu.

3. Szczegolowy zakres robot okreslajg dokumentacja projekiowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wedlug wykazu dokumentacji — zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy informuje, iz niniejsze zaméwienie wspéifinansowane jest w ramach projektu
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dofinansowanie Projektu Nr RPLU.13.02.00-06-0020/16-00 z dnia 14 grudnia 2017 r., w ramach Osi
Priorytetowej 13 Infrastruktura spofeczna Dziatanie 13.2 Infrastrukiura ustug spolecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizacji zaméwienia:
1) roboty ogélnobudowlane,
2) roboty sanitarne instalacyjne,
3) roboty elekiryczne instalacyjne.
6. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontroinych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane w ust 5
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:
1) zagdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spelnienia ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
2} Zadania wyjasnierr w przypadku watpliwosci w zakresie polwierdzenia spefnienia ww.
Wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
4) zwrécenia sie o przeprowadzenie koniroli przez Panstwowa Inspekcie Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce.
7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to migjsce inng osobe.
8. W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnoéci, o ktdrych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedioZzenia dowoddéw oraz rodzaj
dowodow sposrod nizej wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujacych czynnosci, kitérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegoéinosci: doktadne dane podmiotu skiadajgcego oswiadczenie; date
zioZzenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust.5, wykonuja osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu craz podpis osoby uprawnionej do zioZzenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnoéci, ktorych dotyczy zlozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2016.922- j.t.), w szczegolnosci bez adresow i nr PESEL pracownikow.
Imig | nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. informacie takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow ¢ prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczona za zgodno$C¢ =z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawece, kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

9. Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy Kare umowna w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 15).

10. Nieprzeditozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, | bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15).

Obowiazki Stron
§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentacji i oswiadczen, o ktérych mowa w ust.2, pkt 2),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

odbior przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 ninigjszej umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy naiezy:

1)

2)

3)

4)

S)

SO

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajacemu dokumentdw i oSwiadczen, wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 —~ j. t.), potwierdzajgcych przejecie obowiazku kierowania budows
i umozliwiajgcych zgloszenie i rozpoczecie robdt, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
ninigjszej umowy,

rozpoczecie rob6t w dniu  przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacja okreslong w § 2 ust. 3,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzja o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sig wybor inwestorowi, oraz na warunkach
okreélonych niniejsza umowa,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z wuzgodnionym  rzeczowo -— finansowym
harmonogramem robot -~ stanowigcym zaigcznik nr 2 do niniejszej umowy,
uwzgledniajgcym technologiczng kolenos¢ realizacji poszczegdinych etapow robot wraz
z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady, zatwierdzenia
i uzgodnienia,

aktualizacja rzeczowo - finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt 5),
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkdéw finansowych zabezpieczonych
na realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym,
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7

8)

9)

ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyinej lub z franszyza redukeyjng
nie wyzsza niz 10 % wartosci kontraktu —~ sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkéd, ktdre
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezpos$rednio z wykonywaniem robdt od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejgciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego robdt, w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedituzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;
przediozenie Zamawiajgcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejsze] umowy -
oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego, o kiérym mowa w pkt. 7 | przekazanie
Zamawiajgcemu Kopii polisy poswiadczonej ,za zgodno$é z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu na
kazde jego zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
.Za zgodnosc¢ z oryginatem”, celem wykazania cigglodci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejsza umowa;

przed rozpoczeciem robdt powiadomienie wszystkich gestordw sieci | wiascicieli nieruchomosci
przez kiérych przebiegaja sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedacych w najblizszym
sasiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczgcia prac,

10) ziozenie wnioskéw do zarzadcow drég i uzyskanie warunkéw na tymcezasowy zjazd, wykonanie

projektu uzgodnionego z zarzadeg, wykonanie zjazdu,

11) zlozenie wnioskéw do zarzadcow drog i uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu

i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robdt wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robdt,

12) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym

projektem, o ktorym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robét i jego likwidacja po zakonczeniu robot,

13) odtworzenie rozebranych elementdw pasa drogowego wediug warunkdw odtworzenia

i uzyskanie, przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzadcow
drég,

14) przygotowanie | przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

obejmujacej takze inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacie organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

15) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt,
16) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koficowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej

w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

17)ochrona znakdéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku

geodezyjnego, odtworzenie b wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Migjskiego O$rodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

18) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
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zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych stuzb,

19) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja | utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
punktoéw poboru wody i energii elektryczne),

20) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim urzadzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robét,

21)zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

22) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do migjsca robdt,

23) prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie roboét zabezpieczajgeych i niezwioczne
powiadomienie inwestors,

24) zabezpieczenie | ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

25)przy wyKonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopdw Kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenhstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytulu uszkodzenia i ich skutki, w szczegélnosci
poniesienie odpowiedziainosci za wszelkie uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej,
wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji sanitarnych, slupdw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstalych uszkodzen i ich skutkéw na
wlasny koszt,

26) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym nie skladowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadow, $mieci czy urzadzen prowizorycznych fub pornocniczych,

27) utrzymanie statego dostgpu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caly okres trwania robét na wlasny koszt,

28) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji ninigjszej umowy szkoéd z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

29) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien | pozwoleri na wywodz nieczystosci statych
i ptynnych,

30) wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych pomiardw, préb,
testow, rozruchdw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sa wymagane
przepisami prawa,

31) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robdt przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
Zawierajacej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, swiadectwa, wyniki oraz
protokoty badarn i prob, protokoty dotyczace przytgczy i instalacji podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoly odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbgdne do dokonania odbioru koricowego, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu albo  innym  uprawnionym
podmiotom,

"~ 32) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletne] dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,
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33) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terenéw
przyleglych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawece na potrzeby
prowadzonych robét - najpdZniej w terminie wykonania robét,

34) przygotowanie [nstrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji | urzadzen”,

35)wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej | pamigtkowe] zgodnie z obowigzujgcym
dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficienta programéw polityki spojnosci
2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”; tablica informacyjna i pamiatkowa musza by¢
wykonane zgodnie z obowiazujacymi zasadami oznakowania projektéw w ramach RPO WL
2014-2020 - wzory tablic znajdujg sie na stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie.pi.
i majg charakter obowigzkowy, ich projekty powinny byé uzgodnione z Zamawiajgcym,; tablice
pamiatkowa i informacyina majg byé wykonane z trwalych materiatéw i ustawione w miejscu
uzgodnionym uprzednio z Zamawiajgcym,

36) terminowe wykonanie | przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy powierza WykKkonawcey przetwarzanie danych osobowych powierzonych
Zamawiajacemu do przetwarzania przez administratora danych osobowych (IP), na podstawie
§ 21 umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPLU.13.02.00-06-0020/16-00 z dnia 14 grudnia
2017 roku, w ramach Osi Priorytetowe] 13 infrastruktura spoteczna Dziatanie 13.2 Infrastruktura
ustug spofecznych Regionalnego Programu Operacyjinego Wojewddztwa Lubelskiego na lata
2014-2020 oraz art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych oscbowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji postanowien niniejszej umowy. Do przetwarzania danych
osobowych mogg byé dopuszczone jedynie osoby posiadajgce imienne upowaznienie do
przetwarzania danych osobowych, ktérego wzér stanowi zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawcey (jego pracownikéw, osob dziatajgcych
na jego zlecenie), mogg byC przetwarzane przez Instytucje Zarzadzajgca (IZ) oraz przez
Zamawiajgcego, co ma rowniez zastosowanie do Podwykonawcéw jak i dalszych
Podwykonawcow w zakresie przedmioiu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
pozyskania od osob, ktorych dane osobowe bedy przetwarzane, imiennych oswiadczen o
wyrazeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, co winno nastgpic wediug
zatgczonego wzork — zatgeznik Nr 4 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koficowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnoéci gospodarcze] oraz swoich danych {j. o

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukiadowego, w kiérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcey, -

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarcze] Wykonawcy.
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Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia 29 czerwca
2018 r.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng datg zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z  uporzgdkowaniem terenu budowy | jego zaplecza {acznie
z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie
ustaleniami protokoifu odbioru koncowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czeéci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i usfug koniecznych do wykonania robdt budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.
1a. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyé nizej wskazanym Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamowienia:
1) e { czes¢ zamowienia, podwykonawca, siedziba i adres ),
2) { czed¢ zamowienia, podwykonawca, siedziba i adres ).
1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreélonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia jest :
L PO URTI ( podwykonaweca, siedziba i adres ),
1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust.
1a-1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takZe przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, kiérym zamierza powierzyC realizacie cze$ci zamdwienia, a kiore mialy byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,
1d.Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okresionego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy. Zmiana nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawca (ub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca nie moga nharuszaé postanowien
ninigjszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczagcej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spelniaé nastepujace wymagania:
1) mieé forme pisemng,
2) byé zgodny z prawem w szczegéinosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie Kkontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
4) doktadne okreSla¢ zakres robdt powierzonych do podwykonania oraz tferminy ich
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wykonania,kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wariosé tego zakresu
wynikajaca z rzeczowo — finansowego harmonogramu robét,

5) zawierad termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylaczaé odpowiedzialnosci Wykonawey wobec Zamawiajacego za realizacje cafosci
przedmiotu umowy,

7) zawieraé warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projekiu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umows,

8) nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z ninigjszg umowa,

9 uwzgledniaé okolicznoéé, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo | dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonejw § S ust. 1,

10} nie moze zawiera zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraé zapisy
zobowigzujace Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia oraz zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ninigjszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy iub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioctem sa roboty budowiane:

1) niespeiniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemne] =zastrzezen do przedlozonego projekiu  umowy
o podwykonawstwo, ktbrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong ,za zgodno$é z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

8. Zamawiajacy, w ferminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawsiwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o kidrych mowa w
ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 rohoty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong ,za zgodnosSé z oryginalem” kopie zawariej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umaow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktdérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoséci wigkszej niz 50 000,00 zi.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej. '
12. Pos$wiadczenie ,za zgodnoé¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ziozone
przez przedkiadajgcego.
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13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1b

Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca iub

Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce

w danym postgpowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z dokonanymi w trakcie

postgpowania zmianami oraz oferta ztozeona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajacym

zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpic Podwykonawce

wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych z dnia 28 stycznia 2004 r. , nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce

warunkdéw udzialu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy

wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonaweca w terminie do 7 dni roboczych:

1} zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidiowy sposéb dokumentujac

speinienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowiazal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zamoéwienia, jezeli wykaze

zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktdre byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie

terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane

nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia

o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwief publicznych z dnia 29

stycznia 2004 r., lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec

tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17

zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy:.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sige wobec dalszych Podwykonawcow,

20.Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw i

dalszych Podwykonawcow.

22 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ =za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogéinych za jakoéé i terminowosé robét,

kiore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem

umoziiwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

25. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robdt w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia

mu do wykonania robét objetych  zakresem  ninigjszej umowy bez zaakceptowania przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne

niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czesé lub calodé robét

realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, kiérego umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego na

zasadach okreslonych w ninigjszej umowie.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25 Zamawiajacy naliczy
ykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pki.8) i/lub pkt. 9).
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Materialy

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych, dokumentacji projektowej i obowiazujacych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdZ inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé wydane przez uprawnione podmioty.

4, Wykonaweca, na kazde Zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robdt.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 2, ustala sig na kwote
ryczattowa brutto w wysokosci ..o, zt (stownie: .................... ).

2. Nawynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 skfada sie:

1) kwota netto w wysokosci ... zt (slownie: ....) plus naleiny podatek VAT(8%) w wysokosci .. .zt -
roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23%) w wysokosci .. .zt —
roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

3. Ptatnos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 852 rozdziatu
85203 § 6057 i § 6059 budzetu miasta Lublin na lata nastepne. / nazwa | numer zadania
budzetowego: projekt ,,Budowa dwéch rodzinnych domoéw pomocy przy ul. Kalinowszczyzna
w Lublinie” nr IR/W/811/00/20/0001./

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu
przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkow, a w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien ninigjszej
umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkow technicznych, zasad
wspdiczesne] wiedzy technicznej i sztuki budowianej, a takze z technologii wykonania robét,
konieczne dia prawidiowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizagcii
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wiasnym zakresie punkiow poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody i
energii elektrycznej,

4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,

5) koszty dozoru budowy,
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6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,

7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robét,

8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robot,

9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terendw na cele budowy,

10) koszty kompleksowej obsiugi geodezyjnej prowadzonych robot,

11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i plynnych,

12} koszty wszelkich niezbednych pomiardw, prob, testéw, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,

13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbiorkowych,

14) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,

15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

16)koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terendéw przylegiych
bezposrednio z nim sasiadujacych,

17)  koszty przygotowania kompletne] dokumentacji powykonawczej obejmujace] takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,

18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzaciji geodezyijnej,

19) koszty ochrony znakéw geodezyinych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,

20} koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”,

21) koszty wynikajace z udzielonej gwarancii,

22) koszty wykonania i montazu tablicy informacyjnej i pamigtkowe;j,

23) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réownowaznych, takze:

24) koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji
projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.

Zasady platnosci wynagrodzenia

§8

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt lub protokotem odbioru koricowego
robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

2. Strony ustalaja, 2e rozliczenie za wykonane elementy robét wynikajgce z rzeczowo -
finansowego harmonogramu robét, bedzie sie odbywalo fakturami czeSciowymi, wystawianymi nie
czebciej niz w okresach kwartalnych, po zakonczeniu kwartalu, (chyba, ze Zamawiajacy wyrazi
zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego
wykonanych elementow roboét, do wysokoéci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw budzetowych.
3. taczna kwota wynagrodzer czeSciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze calosci robét, na podstawie
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protokotu odbioru koricowego robét.

5. Platnoé¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokots odbioru, o ktdérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rowniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 ~
10.

6. Warunkiem zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kiérzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, bioracym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane jub inny dowod pofwierdzajgcy dokonanie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

7. Faktura do ktérej nie zostang dotgczone dowody zapfaty, o ktdérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwne] sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zaplaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcey, ktéry =zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kidry
zawart przediozona Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednic przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie naleZne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umoziiwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o kitdrych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub daiszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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o ktérych mowa w ust 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.
15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy -~ Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwrci
Zamawiajgcemu:
1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaplaly na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajacemu kwoty,
2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wylgczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajacy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
16. Zamawiajgcy ma prawo potracenia przystugujgcych mu naleznoéci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy |ub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.
17. Wykonawca, Podwykonaweca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonadé cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robot

§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robot,
c) odbidr koncowy robot,
d) odbidr ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonhczenia robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonad otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywréci€ roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych
i robdt ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robot zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pdZniej niz w ciagu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o kiorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbiordw czesciowych
wykonanych elementéw (etapdw) robdt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czesciowe, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. b}, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru

[ W ciggu 7 dni, liczgc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnos$ci odbioréw

sporzadzane bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementdéw robot, podpisane

przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, ktére stanowi¢ bedg
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zatgcezniki do faktur czesciowych.

7. Jezeli wymagaijg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét iub inne przepisy techniczno
- budowlane, wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sig protokolarnie.

8. Odbidr koficowy moze nastgpié tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot skiadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru konicowego.

9. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robo6t i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
robot, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdinosci: dziennik budowy, rysunki zamienne | obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracie zgodnosci materialow, wyniki oraz protokoly wykonanych
pomiarow, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbiordw, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uZytkowanie i pdzniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszezen przystugujgcych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidlowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakohczenie robdt i gotowosé do odbioru koncowego, w ciggu 20 dni
liczac od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru Koricowego.

12. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbidr koficowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawey, nastapi w ciggu nastepnych 20 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koticowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do
usunigcia, Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezplatnego usuniecia w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni, kiéry bedzie jednoczesdnie nowym terminem odbioru koncowego. Realizacja
robot majacych na celu usunigcie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona protokolarnie.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14, moze zosta¢ przediuZzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego wyrazona na pidémie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartosé przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoéci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

17. JeZzeli w toku czynnodci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie Zgdat od Wykonawcey ponownego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawey zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 151 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia

terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej

formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci.
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19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie

1.

potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.,

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 10
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawea udziela gwarancji na okres ... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego

przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét przekaze Zamawiajagcemu

dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktdrym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegdlnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zglaszania, terminy
na usunigcie wad, sposéb organizacji przegladow gwarancyjnych). Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiacych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy treécig ninigjszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedioZzonego przez Wykonawce,
zastosowanie begdg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zalgcznik do protokotu odbioru koncowego.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje

oswiadczenie gwarancyine speiniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajace podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancii, a takze
stwierdzenie, Ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych 2z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. C.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspéinie z Wykonawca rozszerzaja

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancii.

7. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegdlnie ucigziwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usuniecie uyjawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odméwit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane
w pierwszej kolgjnosci z kwoty wniesione] przez Wykonawece na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

¢} w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiekiu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zadaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto§é przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczone] z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

8. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek

-

Y
kY

Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na piémie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawey nie bedzie moziiwe
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ich usunigcie w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje | urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploatacji instalacji i urzadzen, niezgodny z zasadami okresionymi
w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”.

12. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzgdzen" jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegdlowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji
i konserwacji dia wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktore wymagajg przegladdw serwisowych.

13. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, mogag wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.
W szczegbinosci zasady te nie moga sie réznié na niekorzy$é Zamawiajgceqo od zasad
okreslonych przez producentdw elementdw podiegajagcych gwarancii.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi "Instrukeji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen’, nie
bedzie sie mogl uwolnic ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujgc sie na zarzut eksploatacii
i konserwacii elementdw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i
konserwacji.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukeji uzytkowania i eksploatacji instalaciji i
urzadzen', sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beds
pokrywane w pierwszej kolejnodci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladdw, o ile obowiazek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnier wynikajgcych z gwarangji.

17. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaja przegiadu
gwarancyjinego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie | bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, kiore Wykonawca zobowigzany bedzie
usunaé na wtasny koszi.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarangji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancii na zakres rzeczowy, kiéry podiegal naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciagu kiérego Zamawiajacy nie mogt korzystac z naprawianej rzeczy.

20. W zwiazku z trescig ust. 8, Strony ustalajg, ze w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usunigcia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowiagzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jeSli zostalo wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz") pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest fo mozZliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

.. 21. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
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odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od urnowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) za zwicke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwiloki,
2) za zwloke przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust.
2, pkt 2), w wysokosci 200,00 zl, za kazdy dziers zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu robdét budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt
1), w wysokosci 200,00 zi, za kazdy dzien zwioki,
4) za zwicke w wykonaniu danego elementu robét budowlanych, w stosunku do terminu
wsKazanego w rzeczowo-finansowym harmonogramie robot w wysokoéci 200,00 zt, za kazdy dzien
zwioki,
5) za zwioke w usunigciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze konicowym lub w
okresie gwarancji, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwloki,
6) w przypadku odstagpienia przez Zamawiajgcego od cato$ci umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
7) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej
na podstawie protokotu zaawansowania robét i kosztorysu wykonawcy — stanowigcego zalgcznik
nr 5 do niniejszej umowy,
8) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
{ powierzenie mu do wykonania rob6t objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.500,00 z1,
9) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawariej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 z,
10) kazdorazowo w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom jub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zi,
11) kazdorazowo w przypadku nieprzedioZzenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projekiu
umowy o podwykonawstwo, tub projektu je] zmiany w wysokosci 3.500,00 zi,
12) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodnoSc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 z,
13) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 3.500,00 zi,
14) za zwioke w przediozeniu Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 8,
w stosunku do terminéw tam wskazanych, w wysokosci 10.000,00 zt.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:
1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacja okreslong w § 2 ust 3
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i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1, - w wysokoéci 200,00
zl, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okolicznosci, za kidre
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 7 ust. 1,
z wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od czesci umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokoSci 5 %  wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokolu zaawansowania robdt i kosztorysu wykonawcy z wylgczeniem zaistnienia
sytuacii, o ktorych mowaw § 12 ust. 1.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawey noty ksiegowej okreslajace} wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawecy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumeniu okreslajgcego wysokosé kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przysiugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajgcego
wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych okreslonych przepisami Kodeksu
Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, Zze wykonanie robét nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moZe zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytuiu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej.
4. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:
a) Wykonaweca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczegciem lub zakonczeniem robot

tak dalece, ze nie jest mozliwe, Zeby zdotat zakonczy¢ roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca =z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacii umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robdt, lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
rzeczowo — finansowym harmonogramem robét, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) wystapita konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o kiérych mowa w § 8 ust. 5, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy,

¢) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanegow § 2 ust. 7 lub 8.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidiowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstagpié od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposob razgcy narusza jej
postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

7. Qdstgpienie od umowy z przyczyn okreSlonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nasiapié
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w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od
umowy.

8. Odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przyszio$é, przy
zachowaniu w peini przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztoZzenia oswiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegolnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i
kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sa do nastepujacych opisanych ponize;.
2. Wykonawca zobowigzany jest do ;
1) wsirzymania prowadzenie robat,
2) komisyjnego, tj. z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzenia protokoiu
z inwentaryzacji wykonanych robdt wg daty odstapienia od umowy oraz protokdt robdt w toku
{przerwanych) na dzien odstapienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt strony
z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia protokoiu
inwentaryzacyjnego,
5) sporzadzenia wykazu materialow lub urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktérych nie moze wykorzystac do realizacji innych robét; ktérych koszt obcigza te
strone, kidra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastapito odstapienie drugiej
strony od umowy z zastrzeZzeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejac je na wlasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udzialu i wspdtdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaplacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstagpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreSlonej w § 7 ust. 1 tj. w wysOKOSCI oo zt
(stownie: ..........cccovenee ywformie ... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, Ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sig mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur za

czesciowo wykonane roboty.
. W przypadku przedituzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
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do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pieniadz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Whyptata, o ktérej mowa w ust 7, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§ 15

1. Strony przewidujg w szczegdlnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany fresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym lub wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 5,

2) zmiana materialow budowlanych, urzadzen lub technologii wykonania, w przypadku:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej, tub
wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienia sie na rynku materiatdw [lub urzadzenh nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztdw wykonania przedmiotu umowy,

¢) pojawienia sie nowszej technologii wykonania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacii
lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

d} zmiana technologii w przypadku zmian warunkow geologicznych,

e) konieczno$ci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacii projekiowej lub specyfikacii technicznej,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczes$niej rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepiséw prawa,

3} zmiana terminu realizacji przedmiofu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyZzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okresionym pierwotnie terminie,

¢) koniecznosci zmnigjszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub wystapity okolicznosci, o ktérych mowa
w§ 7 ust 5,

d) koniecznoéci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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f) koniecznosci zmiany finansowania,
g) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjeta technologig | wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii | Gospodarki Wodnej,
h} wydtuzenia terminéw dostaw materiatow lub urzadzen niezaleznych od Wykonawcy,
) bledow w dokumentacji projektowe] skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe,
J) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejsze] umowy na podstawie aneksu do niniejsze;
umowy lub robdt na podstawie odrebnej umowy wymuszajacych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,
K) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych.
4) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawey w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w pkt 1),
5) zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét ifiub kosztorysu
wykonawcy w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktorej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, w sytuacji o ktdrej mowa w pki 6),
c¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
d) konieczno$ci uszczegdlowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét iflub kosztorysu
wykonawcy, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét iflub jest niezbedna
z uwagi ha potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
e) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3).
6) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za prace,
¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zmiany materialéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuaci, o ktérej mowa w pkt 2),
7) zmiana zakresu iflub Podwykonawcow, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawcy, o kiérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepuigcych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego, lub nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz cofniecia srodkow
pochodzgcych z zewnetrznych Zrédet finansowania,
ad pkt 2) — zmiana na inne materialy budowlane, urzadzenia, technologie posiadajgce co
najmniej takie same parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, kiére stanowity podstawe
wyboru oferty Wykonawcy, z ewentuaina zmiang wynagrodzenia(zmnigjszeniem Iub
zwigkszeniem), pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zaméwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy uzasadniajgcej zmiane wynagrodzenia,
ad pkt. 3) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- Iit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
+ lit. ¢) — o0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. &) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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. lit. f) — w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu

Miasta),

. lit. g} -~ o czas frwanta niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

. lit. h} — o okres wydiuzenia terminu dostaw materiatéw lub urzadzen,

. {it. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres

na realizacie robét realizowanych wskutek zmian projektowych,

- lit. j) ~ o okres niezbedny na wykonanie robdt na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub

robét na podstawie odrebnej umowy,

- lit. k) —~ 0 okres niezbedny na wykonanie prac iub badan archeologicznych.
ad pkt 4) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy  zostanie zmniejszone na podstawie na proiokolu  zaawansowania  robot
i rzeczowo ~ finansowego harmonogramem robdt,
ad pkt 5) ~ zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu roboét i/lub kosztorysu
wykonawcy:

. lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad

pkt 1)i2),

lit. b) — stosownie do zmian wysokosSci wynagrodzenia, jako konsekwencja dzialan

okreslonych w ad pkit. 4),

- lit. ¢} — stosownie do zmian planie finansowym (budZecie Miasta) Zamawiajacego,

. lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- lit, @) — wzakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznodciami.
ad pkt 6) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
. lit. a) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastapi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowag, po dnhiu wejdcia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartosé wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysoko§ci wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od kidrej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamdwienia
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Jit.by -~ zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylgcznie czedc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepiséw zmieniajacych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace; wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzeri pracownikéw swiadczacych roboty do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzgiednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia; kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcey bedzie odnosié sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych roboty, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie
zmiany wysokoSci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé dokumenty, z
ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na Koszty wykonania
niniejszel umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
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pracownikow $wiadczacych roboty, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezpoérednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,
Jdit ¢y - zmiana wysokoSci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w Zycie
przepiséw dokonujgcych zmian w zakresie zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawey ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym roboty; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
Swiadczacych roboty, o kiérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajace]
zakresowi, w jakim wykonuja oni roboty bezpo$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, do wniosku o dokonanie zmiany wysokoéci wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z kitérych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne
zestawienie wynagrodzer: (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych
roboty, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do ZUS / KRUS w czeéci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi,
-lit d) - stosownie do zmian materiaiéw budowlanych, urzadzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatan okresionych w ad pkt 1) i 2), okreslonej przez strony umowy i
opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogéw
lub innych noénikéw cenotworczych,

ad pkt 7) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw :
- na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz w ninigjszej
umowie.

3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej

umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 fit. b) —

c), pkt 516 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda obu stron wyrazona

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia odnoszace sig do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§16

1. W zwigzku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem niniejszej umowy, do
wspoffinansowania ze $rodkéw finansowych (kredytu) uzyskanych z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, Wykonawca zobowigzany jest:
1) niezwiocznie poinformowa¢ Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia,
2) prowadzi¢ ksiggi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych | wydatkéw w zwigzku z
realizacjg przedmiotu zaméwienia.

v 2. Europejski Bank inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z ksiegami
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rachunkowymi i zapisami wszystkich transakeji finansowych | wydatkéw prowadzonymi przez
Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie
dozwolonym przez prawo, w zwiazku z domniemanym przestepstwem.

3. Przestepstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastgpujgcych: oszustwo
finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych pieniedzy,
finansowanie terroryzmus.

4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

Postanowienia kofcowe
§17

1. Ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w frzech jednobrzmigcych egzempiarzach, jeden egzemplarz dia
Wykonawcy i dwa egzemplarze dia Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zalgezniki
- zal. Nr 1 - wykaz dokumentacii, o ktdrej mowa w § 2 ust. 3 umowy
- zal Nr 2 - rzeczowo — finansowy harmonogram robot
- zat Nr 3 —imienne upowaznienie do przetwarzania danych osobowych
- zal Nr 4 - o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zal. Nr 5 — kosztorys wykonawcy.
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