Zatacznik nr 5a
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr [ IR 118

Wdniu ..o 2018 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Krdla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin, NIP; 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzat:
e ettt e et et e e e e e e e eee e en s

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca"
zwanymi takze w umowie tgcznie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§ 1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pézn. zm.), w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie | - rozbiérka istniejgcej przepompowni
wody | budowa nowej przepompowni wody (P2) przy brzegach Zalewu
Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewid. 92/7, w rejonie ul. Niezapominajki
wraz z budowa linii kablowej SN 15 kV wraz ze slupowa stacjg transformatorows
oraz linig kablowa NN 0,4 kV na dz. ew. 197/4, 313, 197/1, 83, 204, 92/7 obreb
Zemborzyce Koscielne lIl (0050) zasilajaca przepompownie — czesé |,
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) odigczenie medibw, rozbidrke urzgdzen i sieci instalacyjnych,
2) rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,
3) demontaz rurociggdw ttocznych wraz z urzadzeniami technologicznymi,
4) rozbidrke budynku przepompowni,
o) rozbibdrke studzienki odpowietrzajacej, komory wiotowej i wylotowej,
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6} rozbidrke schoddw terenowych i plyt umacniajgcych brzeg,

7) uporzadkowanie terenu i przygotowanie do budowy nowych obiekiow,

8) wybudowanie komory wiotowej do przepompowni,

9) wybudowanie budynku przepompowni,

10) wybudowanie komory zrzutowe),

11) rozbudowe i przebudowe zbiornika retencyjnego,

12) wykonanie tymczasowych grobli ziemnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

13) budowe rurociggéw tlocznych z rur cisnieniowych PE 100 DN 800x 47,4, PN 10, SDR 17,
14) obnizenie lustra wody gruntowej na czas wykonywania robdt,

15) przywrocenie do stanu pierwotnego urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej, w
tym istniejacego wzdiuz zapory drenazu,

16) zamontowanie w budynku przepompowni suwnicy,

17) wyposazenie budynku przepompowni w urzgdzenia technologiczne,

18) wyposazenie budynku przepompowni w urzgdzenia i instalacje sanitarme,

19} wyposazenie budynku przepompowni w urzadzenia i instalacje elektryczne, sterowania,
sygnalizacji, telewizji przemystowej, alarmowej, pozarowej, w sprzet bhp i p.poz.,

20) wyposazenie budynku przepompowni w instalacie odgromows i wyrdwnawcza,

21) wykonanie utwardzenia terenu wokédt przepompowni | wykonanie ogrodzenia,

22) budowe zasilenia energetycznego przepompowni . linii kablowej SN 15 kV wraz ze
stupowa stacjg transformatorowg oraz linig kablowa NN 0,4 kV.

3. Szczegdlowy zakres robot objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1 2,

okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych (wedlug wykazu - zalgcznik Nr 3 do niniejszej umowy). Przedmiot
zamowienia nie obejmuje dostawy i montazu baterii kondensatoréow opisanych w projekcie
wykonawczym "Rozbiorka istniejgcych dwdch przepompowni wody i budowa dwoch
nowych przepompowni wody przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce
nr ewid. 92/7" - czes¢ elekiryczna i AKPIA pkt. 6.5 Bateria kondensatorow.
Obowigzki Stron
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy naiezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym — nie pdzniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty zawarcia ninigjszej umowy - wykazu scalonych elementéow
(etapdw) robdt z wykazem kwot wynagrodzenia ryczaltowego za poszczegodine
elementy (etapy) robot; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej
umowy stanie sie jej integralng czesécia jako jej zatacznik Nr 1,

2) opracowanie | uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo -

C finansowego realizacji robot na cato$é zadania, na podstawie wykazu, o ktorym
mowa w pkt. 1, z uwzglednieniem technologiczne} kolejnosci realizacji

poszczegolnych elementow (etapow) robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
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niezbedne proby, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a
takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 7 ust. 516 —
w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o ktérym mowa w pkt.
1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej
integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo - finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w
pkt. 2, celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych
zabezpieczonych na realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach
I w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym,

4) przekazanie Zamawiajacemu dokumentow | o$wiadczert wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2017.1332 z pdzn. zm.), potwierdzajgcych przejecie
obowigzku kierowania budowg i umozliwiajacych rozpoczecie robét, w terminie 10
dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

5) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia robét, w szczegblnosci zrealizowanie wiasnym
staraniem tymczasowych obiektéw i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,
¢c) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami,

b} decyzjg o pozwoleniu na budowe,

c¢) dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, o ktdrej mowa w § 2 ust. 3 zd. 1,

d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,

e) normami, warunkami technicznymi,
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f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych
organdw,
g) zaleceniami Zamawiajacego, dla kidrych w dokumentacji projektowe] wprost
pozostawia sie wybdr inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg
umows,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob uprawnionych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

10) zlozenie wnioskow do zarzadcedw droég i uzyskanie warunkoéw tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia rob6t wraz z
opracowaniem wymaganego przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacii
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét,

11) organizacja ruchu 1| umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z

uzgodnionym i zatwierdzonym przez zarzadcow drog projektem, o ktérym mowa w

pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia robét i jego likwidacja

po zakonczeniu robot,

12) ziozenie do zarzadcOw droég wnioskdw o zajecie pasa drogowego na czas

prowadzenia robdt oraz poniesienie kosztdéw zajecia tego pasa,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

14) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego fub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjne] i Kartograficznej w Lublinie,

16) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robdt,

16) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robdt zabezpieczajacych | niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego
oraz wiasciwych stuzb,

17) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
- urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed
\ przystgpieniem do robot), oraz dbalosé o stan techniczny i prawidlowosé
(\\\‘ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
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18) prowadzenie robo6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak:
ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich
trwato$ci, obstugi i dziatania przez catly okres trwania robot,

19) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz
U.2017.1332 z pdin. zm. (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie
wyzsza niz 10 % wartodci kontrakiu — sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako
beneficjenta Zamawiajacego) od wszelkich szkdd, ktdre mogg zaistnieé w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne] dotyczacej
fudzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywiinej za szkody i od nastepstw
nieszczesSliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia
niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny
dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
ninigjszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajacy ciagtosc¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

20) przediozenie Zamawiajagcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia

niniejszej umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 19

i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodno$é z oryginatem™, w przypadku

gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia

Zamawiajagcemu na kazde jego Zzgdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu

dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig po$wiadczong ,za zgodno$é z

oryginatem”, celem wykazania ciagtodci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z

niniejszg umowa,

21) doz6r budowy,

22) zamieszczenie informacii w Srodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna
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stacja telewizyjna lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z

planowanymi robotami,

23) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z

terenu bezposrednio przylegajgcego do miegjsca robot,

24) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schiudny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie
skiadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpadodw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

25) utrzymanie ruchu ulicznego w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, Sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robot na budowie;
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkow i
pozwolen w tym zakresie,

26) realizacja zadania w sposdb zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektow funkcjonujgcych w

obszarze inwestyciji,

27) utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z budowg ramp

dojazdowych,

28) utrzymanie stalego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu

budowy przez caly okres trwania robot na wiasny koszt,

29) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkow

zapobiegawczych wymaganych rzetelng prakiykg budowlang oraz aktualnymi

okolicznoSciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
przylegajacych do terenu budowy,

30) zabezpieczenie interesu Zamawiajagcego poprzez przejecie na  siebie

odpowiedzialno$ci za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcéw drég i

wiascicieli posesji sasiadujgcych z terenem budowy albo innych uprawnionych

podmiotow, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w tym sporzadzenie przed rozpoczeciem robot
dokumentacji fotograficznej utrwalajgcej istniejgoy (pierwotny) stan obiektdw |

elementébw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat
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dowodowy),

31) uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnieri i pozwolent na wywodz nieczystosci
statych | ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w
sposéh zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz
wywoz tych nieczystosci | odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

32) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie | przekazanie do utylizacji
odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U.2018.21 —j.t.)
z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane beda na
biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedziaino$ci z tytulu ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji
obowigzkdw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpaddw,

33) zabezpieczenie | ochrona naziemnych instalacji | urzadzer na terenie budowy i w
jej bezposrednim ofoczeniu, a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

34) wykonanie zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem na czas wykonywania
rob6t i na state oraz uzyskanie odbioru wykonanego zabezpieczenia przez
dysponentow sieci potwierdzonego protokotem,

35) wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych
pomiarow, préb, testdw, rozruchow, regulacji i badan (w tym badani laboratoryjnych
przez niezalezne specjalistyczne jednostki), potwierdzonych protokolarnie, w tym:

a) wykonanie préb, regulacji i pomiardw instalacji wentylacji,

b) przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji technologicznych,

¢) przeprowadzenie rozruchu technologicznego w przepompowni przez specjalistyczng
grupe rozruchowg powofang przez Wykonawece w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy, przysziego uzytkownika i biura projektéw,

36) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki
wykopow,

37) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

38) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbidrkowych we wlasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),

39) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
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drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

40) uzyskanie przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzadcow drog,

41) uzyskanie we wlasnym zakresie | na wiasny koszt z UDT decyzji zezwalajacej na
eksploatacje suwnicy,

42) biezace opracowywanie, kompletowanie | najpdzniej w dniu zgtoszenia
zakonczenia robot | gotowosci do odbioru koricowego, przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkie] dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami
obowigzujgcych w tej materii przepisow prawa - zawierajgcej w szczegoinosci rysunki
zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoly pomiaréw, préb, testéw, rozruchéw,
regulacjii | badan, protokoly dotyczace instalacji podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoly odbioréw, $wiadectwa jakosci,
deklaracie zgodnosci materialow, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru koficowego | uzytkowania obiektu oraz jego pozZniejszej
eksploatacji, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszezen
przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

43) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu - najpézniej w dniu zgloszenia
zakonczenia rob6t i gotowosci do odbioru korficowego, kompletnej dokumentacii
powykonawcze] obejmujacej takze inwentaryzacje geodezying w postaci opracowania
powykonawczego sporzadzonego przez uprawnionego geodete,

44) wykonanie ,Instrukgji rozruchu technologicznego dia przepompowni” na podstawie
projekiu wykonawczego i DTR zainstalowanych urzadzen,

45) przygotowanie ,Instrukcji obstugi i eksploatacji dla przepompowni”: dia wszystkich
obiektow przepompowni, urzadzen, dla kazdego ukiadu i instalacji oraz branzowe wraz
z podaniem w szczegolnosci czasookresdw przeglgdow, zasad | wymagan w zakresie
obstugi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych urzgdzen, z instrukcjami
stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poz., czescig instrukcji winny by¢é schematy
technologiczne, a w szczegdlnosci schemat technologiczny catej przepompowni -
oprawione do powieszenia na $cianie,

46) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsiugi i eksploatacji przepompowni dia
minimum dwdch osdb bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie

uzgodnionym z Zamawiajgcym, w tym sporzadzenie planu szkolenia i spisanie
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stosownego protokotu z przeprowadzonego szkolenia,
47) oznakowanie budynkéw przepompowni pozamiczymi znakami informacyjnymi
zgodnie z obowigzujacymi normami,
48) oznakowanie urzadzen w przepompowni zgodnie ze schematem technologicznym,
49) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegéinych
elementow (etapow) robdt w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo - finansowym harmonogramie robét (zatacznik Nr 2 do ninigjszej umowy), o
ktorym mowa w pkt. 2,
50) po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze
terenow przylegtych bezposrednio z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce
na potrzeby prowadzonych robét, facznie z przywrdceniem zagospodarowania terenéw
w zielen - najpdzniej do dnia zgloszenia zakoniczenia robdt i gotowosci do odbioru
koficowego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wilasne dziatania i zaniechania.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za wszelkie szkody
wynikie na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokotu odbioru kofncowego.
4. Wykonawca ma obowiazek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych . o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osodb reprezentujgcych Wykonawce,
3) zloZzeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania ukfadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawecea,
5) otwarciu likwidacji dziatainosci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pbéin. zm.), wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

1) roboty inzynieryjne hydrotechniczne,
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2) roboty ogdinobudowlane,

3) roboty sanitarne,

4} roboty elektryczne.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) zadania o$wiadczen | dokumentow w zakresie spefnienia ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku walpliwosci w zakresie potwierdzenia spemienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot,

4) zwrocenia si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje Pracy, w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

7. Zatrudnienie, o kitérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnoéci. W przypadku rozwiazania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe.

8. W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego
przediozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresh
termin przediozenia dowodow oraz rodzaj dowodow sposréd ponizej wskazanych:

1) oswiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osOb wykonujgcych czynnodci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoinosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego o$wiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zioZzenia oswiadczenia w imieniu

\Wykonawcy lub Podwykonawcy;

!
/
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2) poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacii
zamodwienia czynnosci, kidrych dotyczy zlozone przez Wykonawce os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych oscbowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgeymi w tym
zakresie przepisami (fj. w szczeg6inosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw); imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacije takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
iub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4} poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami; imig¢ i nazwisko
pracownika nie podiega anonimizacii.

9. Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy © prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcey kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 15.

10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentdw, o kitérych mowa w ust 8, we
wskazanym terminie, bedzie trakiowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia
pracownikow na umowe o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w
wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 15.

11. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznoéci, za kidre odpowiada
Wykonawca w przypadku:

1) niespednienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnoséci,

2} dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajgceqgo nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
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przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robot budowlanych w terminach i
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwlocznie w sposéb umozliwiajgcy
Wykonawcy rob6t prawidiowag i terminowg realizacie przedmiotu umowy, w
szczegolno$ci uzgodnienie wykazu scalonych elementow (etapdw) robot (zatacznik
Nr 1 do niniejsze} umowy) oraz rzeczowo — finansowego harmonogramu robot
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), o kidrych mowa w ust. 1 pkt. 112, w
terminie nie przekraczajagcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez
Wykonawce,
2) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,
3) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na
budowe oraz dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania
przez Wykonawce dokumentdw i oswiadczen, o ktoérych mowa w ust. 1 pkt. 4,
5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktdrej mowa w § 2 ust. 3 zd.
1, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy,
6) odebranie prawidlowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,
7) terminowa zaptata umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.
13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym
poinformowaniu Wykonawey — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robot budowlanych lub prac, kitére nie wchodza w zakres przedmiotu
hiniejszej umowy.
14. W przypadku niestosowania si¢ Wykonawcy do polecert inspektora nadzoru
dotyczacych jakosci i organizacji robot w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robot.
15. W zakresie wzajemnego wspéldziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony

zobowigzuja sie dziataC niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepisow prawa i

"\ustaionych Zwyczajow.
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Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
1. Wykonawca =zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia
30 listopada 2018 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robdt,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lgcznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspekiora nadzoru, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koricowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia bedacego przedmiotem
niniejszej umowy, Podwykonawcy jak | dalszemu Podwykonawcy, na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu
cywilnego oraz w niniejszej umowie.

1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ nizej wskazanym Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamodwienia:

) e (czes¢ zamowienia, firma Podwykonawcy / imie i
nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy)
) R OO P U P OO PO ORI PPSPI SO (czes¢ zamdowienia, firma Podwykonawcy / imie i

nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy)

1b. Podwykonawcg, na kidrego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowiend publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (. . Dz. U.2017.1579 z pozn. zm.), w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, jest: ... (firma Podwykonawcy /
imie i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych
mowa w ust. 1a - 1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje
na temat nowych Podwykonawcow, kibrym zamierza powierzyé realizacje czesci
zamowienia, a ktore mialy by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zw. z ust. 14-16 1 § 15 ust. 2 pkt. 9 ust.
3 ad pkt. 9.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacji

umowy przez Zamawiajgcego na zasadach okredlonych w niniejszej umowie.




Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak | z dalszym Podwykonawcy
nie mogg naruszac postanowien ninigjszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawsiwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej] umowy wraz z czescia dokumentacii
dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spetniaé
nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegolnodci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamdwien publicznych,

3) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiott umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawece,

4) doktadnie okres$la¢ zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartosé
tego zakresu wynikajgca z wykazu scalonych elementéw (etapdw) robot (zatgeznik Nr 1 do
niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo — finansowego robot (zafgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), o kiérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 -2,

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okresiony w ust. 4,

6) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢c warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych
niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzgledniac okoliczno$¢, ze sumaryczna warto$é kwot brutto naleznych Wykonawcey
oraz kwot brutto wynikajacych z =zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow

podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,

10) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
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Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawieraé zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych

wskazane przez Zamawiajacego czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy

uwzgledniajace sposdb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole

zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy faktury

potwierdzajgce] wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

dostawy, ustugi fub roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projekiu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeiniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projekiu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w

ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodnos$c¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgiasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych

mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w

ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. _

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada

Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginafem” kopie zawarte] umowy o
" podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jei

zawarcia, z wylgczeniem umodéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
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wartosci umowy. Wwtaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosc z oryginalem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze byé
ztozone przez przedkiadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w
ust. 1b, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonaweca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat
sig¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy
obowigzujgce w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz
oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne Jub zawcdowe wymagane w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie ninigjszej umowy, zaproponowanego podmioty, kidry ma
zastgpic Podwykonawce, o ktdorym mowa w ust. 1b, nie potwierdzaja spetnienia przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7
dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem iub podmioctami (dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w postepowaniu) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czedci zamowienia, jezeli

wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe, kidre byly wymagane w postepowaniu
(nabyte po uplywie terminu skiadania ofert w postepowaniu).
17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pdin. zm.), lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

\18. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego Podwykonawcy, o kiérym mowa w

e
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ust. 17 zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce [ub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
Podwykonawecy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw..

20. Powierzenie wykonania czeéci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawecy z aodpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie fego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za jako$¢ i terminowoéé
robot, kidre realizuje przy pomocy Podwykonawcow [ub dalszych Podwykonawcow.
24. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w
przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania robot objetych  zakresem  ninigjszej umowy bez
zaakceplowania przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w ninigjszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,,
wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo,
lub stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawece, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, ktorego
umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub
pkt. 9. ‘

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania

robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Materialy, sprzet, pomiary i personel

§6
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Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu
materialow zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na
jego koszt.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U.2017.1332 z p6Zn. zm.) oraz
wymaganiom dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
roboét budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowiazujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badZ inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie potrzebne
oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jako$ci materialéw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robdt na kazdym etapie robdt, facznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw
czedciowych i do odbioru koncowego.
Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania
badan, prob i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jako$ci wbudowanych
materiatow 1 zgodno$ci robé6t z dokumentaciq projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych i obowiazujgcymi normami oraz dostarczania
ich wynikow inspektorowi nadzoru do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, jak i do odbioréw czeSciowych i do odbioru koricowego.

Rozruch probny instalacji, systeméw i urzadzeri winien byé przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt. 35 lit. ¢).
Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét

w okresie miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakoriczenia oraz w
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okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
tym okresie, pozostajgca w bezpoérednim zwiazku z usuwaniem wad, bedzie

naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci
§7
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brufto w

WYSOKOSCH ververvianrensessnueracsniansananee 2t (stownie: ... ), na kitérg sktada sie
kwota netto w wysoKOSCl .cvcvenrcicnrrrsnemennn. zb (stownie: ..o ) plus
nalezny  podatek VAT  (23%) W WySOKOSCI  .ivvvceerecercecmreessseniens zt
{stownie: ..., ).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust, 2
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i
niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a
w szczegoinosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego
zaplecza, w tym zrealizowania we wilasnym zakresie wszelkich mediéw
niezbednych do prowadzenia robdt, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury technicznej i kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem

terenu budowy,

4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty zamieszczenia informacji w $rodkach masowego przekazu (prasie lokalnej,

lokalnej stacji telewizyjnej lub radiowej, internecie) o utrudnieniach ruchu w zwiazku z

planowanymi robotami,

7) koszty opracowania projekiu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania

drogowego na czas prowadzenia robot,

8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego

!
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przez czas prowadzenia robot,

9) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

10) koszty utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy wraz z budowsg ramp

dojazdowych,

11) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

12) koszty uzyskania wszelkich uzgodnienn i pozwolet na wywdz nieczystosci
stalych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod
gruntowych | opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot oraz koszty wywozu tych nieczystoéci i odprowadzenia wod
gruntowych i opadowych,

13) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpadow,

14) koszty wszelkich niezbednych pomiardéw, prob, testéw, rozruchéw, regulacji i

badan (w tym badan laboratoryjnych),

15) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz

materiatdow rozbidérkowych,

16) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych

robotach w drogach,

17) koszty uzyskania z UDT decyzji zezwalajgcej na eksploatacje suwnicy,

18) koszty wykonania ,Instrukcji rozruchu technologicznego dla przepompowni” oraz

przygotowania Instrukcji obstugi | eksploatacji dla przepompowni”, a takze

przeszkolenia uzytkownika obiektu w zakresie jego obstugi i eksploataci,

19) koszty opracowania dokumentacji odbiorowej, przygotowania kompletnej

dokumentacji powykonawczej obejmujacej takZze inwentaryzacje geodezyjna,

20) koszty ochrony znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia

znaku geodezyjnego, Koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego

wykonawce geodezyjnego,

21) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

22) koszty wynikajgce z udzielonej gwaranciji,

23) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT - dofyczy podmiotu

bedacego czynnym podatnikiem podatku VAT,
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24) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwiazane z realizacja przedmiotu
umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz z obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkdw technicznych, zasad wspdtczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatow

rzeczowych okreslonych niniejszg umowg i dokumentacig projektows,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie produktow (materiatow,
urzgdzen) lub rozwigzan réwnowaznych, takze:
25) koszty wprowadzenia produktow (materiatow, wurzadzen) Ilub rozwigzan
rownowaznych, w tym Kkoszty dostosowania dokumentacji projektowej do
zaoferowanych produktdéw (materiatéw, urzadzen) lub rozwiazan rownowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czgsciowego wykonanych elementow (etapéw) robodt iub
protokotem odbioru koricowego robdt, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
umowy.
9. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robo6t wynikajace z
wykazu scalonych elementdw (etapdw) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i
rzeczowo - finansowego harmonogramu robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, wystawianymi na koniec miesigca (chyba, ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krétszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robdt, podpisanego
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw
budzetowych.
6. taczna kwota wynagrodzen czes$ciowych, o kidrych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.
7. Faktura konticowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze calosci robét, na
podstawie protokotu odbioru koiicowego robét.
8. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowac bedg przelewem na wskazane konto bankowe

Wykonawcy w terminie 30 dni od daly doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo
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wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o
ktorym mowa w ust. 4 1 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaplata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu
dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.

9. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw warunkiem zaplaty Wykonawey przez Zamawiajacego drugiej i
nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom |
dalszym Podwykonawcom, kitorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem
zaplaty jest odwiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane fub inny dowod
potwierdzajacy dokonanie =zaptaty na rzecz Podwykonawcow Jub dalszych
Podwykonawcdw,

10. Faktura do ktérej nie zostang dolgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku,
Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznege wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze8ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z
dowodami zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kiory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

Z{:ﬁp-P-Lmse_zma Zatgcznik nr 5a do SIWZ - Wzér umowy Strona 222 43




S

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
»Z8 zgodnosc z oryginafem” kopii umowy o podwykonawstwo, kibérej przedmiotern sg
dostawy iub ustugi.

13. Bezpoérednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 11, Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2) zozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapiaty lub podmioty, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo,

3} dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapiaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o kiérych mowa w ust. 11, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowié
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

18. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonaweca poza
wartoScig wyplaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu

Podwykonawcy, zwroci Zamawiajgcemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na
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rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
naleznej Zamawiajacemu kwoty, wydatki Zamawiajgcego zwigzane z dochodzeniem
roszczen przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania
sgdowego, z wylaczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajacy dokona potrgcenia tych
naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
19. Zamawiajgcy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktdérych mowa w
ust. 18 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§8
1. Platno§¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900
rozdziatu 90095 § 4270 i 6050 budzetu miasta Lublin / nazwa i numer zadania
budzetowego: Zbiornik Zemborzycki -~ remont prawej zapory boczne] nr
IR/MW/131/00/10/0471 oraz nazwa zadania budzetowego: Zbiornik Zemborzycki -
rozbidrka i budowa dwodch nowych przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym
nr: IRAW/131/00/20/0471.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac cesji
wierzytelnodci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, bez zgody
Zamawiajacego.
Odbiory robot , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot zanikajacych i robot ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesSciowe wykonanych elementéw (etapdw) robét,

c) odbior koricowy robot,

d) odbior ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego
poprzez przestanie mu wiadomos$ci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy ljub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbioru robot

\zanikajqcych i robét ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym
~.
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zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.

4. Odbioru robédt zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
odbioru tych rob6t potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgiaszaé inspektorowi nadzoru gotowoé$é do odbiorow
czesciowych wykonanych elementow (etapéw) robdt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci
odbioréw sporzadzane beda protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementow
(etapdéw) robot, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaZznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktdre stanowic
bedg zatgczniki do faktur czesciowych.

7. Odbidr koicowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakoniczeniu wszystkich robét
skiadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokolem odbioru koricowego.
8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowosé do odbioru konicowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

9. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu najpdZniej w dniu zgloszenia zakonczenia
robot i gotowosci do odbioru koncowego, dokumentacje odbiorows i wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegéinosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, prob, testéw,
rozruchdw, regulacji i badat wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw,
swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, atesty, aprobaty, operat geodezyjny
zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje  powykonawcza, Instrukcje  rozruchu
technologicznego dla przepompowni®, Instrukcje obstugi i eksploatacji dla przepompowni”,
i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiekiu oraz
jego poGzniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy,

umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo inhym

ZP-P-1.271.66.2018 Zatgcznik nr 5a do SIWZ - Wzér umowy Strona 252 43




uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidiowo$é wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego, w
ciagu 10 dni liczac od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnos$ci odbiorowe.
12.  Odbior koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajacego | przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w
ciggu nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie Zadat od Wykonawcey ich
bezplatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ?e pomimo
stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru
podpisujac protokét odbioru koricowego robét z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad
oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbiér robdt majacych na celu usuniecie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastapi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy uzna, Ze stwierdzone wady
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robdt i podpisanie protokolu odbioru
koficowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, kiéry bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru
koricowego. Odbiér robdt majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru konicowego robot, nastapi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego
zgtoszenia do odbioru koncowego.
14. Termin, o ktorym mowa w ust. 13 zd. 4, moze zosta¢ przediuZzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o
ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych
przy odbiorze wad lub diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, ktoére nie nadajg sie do
\Jsunie@cia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
X
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przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
16. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie
do usunigcia i uniemozliwiajga uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wada bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 17, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach
ogoinych.
17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz”), albo jesli nie jest to moZliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtoéci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7 stosuje sie
odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwila uruchomienia skutkujacego
oddaniem do uzytku,
18. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uplywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy.

§ 10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .......cceeuen.
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru konicowego przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki

udzielanej gwarancji, a w szczegdinosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
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terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiacych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielone| gwarancii.

5. Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy treécig
ninigjszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediczonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spehiajace wymagania art. 577" § 1i 2 k. c.,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, Ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywad
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlie z Wykonawcag
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rgkojmi skonczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarang;i.

9. W przypadku ofrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze:

a) zgdac od Wykonawcy bezplatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegblnie
ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalaciji, w tym przerwe w dostawie energii
elektrycznej) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego
ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze
odbidr urzgdzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie na koszt i
ryzyko Wykonawecy,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonaweca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia,

bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi | gwaranciji; w tym przypadku koszty usuniecia wad

beds pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet

~/
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacie obiektu, lecz nie nadaja sie

do usuniecia - Zzgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartosé

przedmiott umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoSci obliczonej z

uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpic od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg

eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usunigcia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na

wniosek Wykonawcey za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piémie, o ile na skutek

zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn

obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu

30 dni czy w ciggu 24 godzin,

11. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez

przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na

celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zardwno roboty jak i wszystkie

instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane

w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale z winy Zamawiajacego,

wskutek eksploatacji instalacji i urzadzeri niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukc;ji

obstugi i eksploatacji dia przepompowni”.

14. ,Instrukcja obstugi i eksploatacji dla przepompowni” jest przekazanym przez

Wykonawce, zbiorem, szczegblowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i

konsetrwacii dla wszystkich elementdéw objetych gwarancja, o ktdrych mowa w ust. 12 wraz

z wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktdérych mowa w

ust. 14, moga wynika¢ tylko z przepisdw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.

W szczegolnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad

okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych gwarancii.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji obstugi i eksploatacji dla przepompowni”,
.h nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujgc sie na zarzut

eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji, w sposéb niezgodny z

O [ ZP-P-1.271.66.2018 Zatacznik nr 5a do SIWZ - Wzdr umowy Strona 28 z 43



zasadami eksploatacji | konserwacji.

17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukcji obstugi i eksploatacji dla przepompowni”
przez Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia
bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje i urzadzenia, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonywania przegladow, o ile obowiazek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawniert wynikajacych z gwarancii.

19. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
wspoinie przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych
z rgkojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad,
kidre Wykonawca zobowigzany bedzie usuna¢ na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
gwarangcji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o
czas w ciagu ktérego Zamawiajacy nie moégt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.
Postanowienia ust. 22 stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad
bedzie wykraczat poza okres waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesh zostato wniesione w innej formie anizeli  pieniadz”)
pozostawionego na zabezpieczenie roszczern Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§ 14 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

23. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dia
umowy sprzedazy.

5{)

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

ZP-P-1.271.66.2018 Zatgcznik nr 5a do SIWZ - Wz6r umowy Strona 30 2 43




§ 1
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 112, w
stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 zt (sfownie: pieéset ziotych), za
kazdy dzien zwioki,
la) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentdw i oswiadczen, o ktorych
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 4, w stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 500 z
(stownie: piedset zlotych), za kazdy dzien zwioki,
2) za zwloke w wykonaniu danego elementu (etapu) robot w stosunku do terminu
przyjetego w rzeczowo ~ finansowym harmonogramie robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy), w wysckosci 500 zt (stownie: pieéset ziotych), za kazdy dzien zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy dzien zwloki,
4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysckosci 500 zt (stownie: pieéset ziotych), za kazdy dzien
przerwy,
D) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze konicowym lub w okresie gwarangii,
wad przedmioctu umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset zlotych), za kazdy dzien
zwitoki,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od calosci umowy, z powodu
okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,
7) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od cze$ci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartodci niewykonangj
czesci umowy ustalonej na podstawie protokolu zaawansowania robot i wykazu scalonych
elementow (etapow) robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo -
finansowego harmonogramu robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez

zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000
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zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego
umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, robdt innych niz zadeklarowane
do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku
realizowania czesci lub caloSci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 10 000 z! (stownie: dziesie¢
tysiecy ziotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zaptaty fub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy
tysigce ziotych), za kazdy przypadek braku zaplaty iub nieterminowej zaptaty,

11} w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ziotych), za kazdy przypadek nieprzedioZzonego
projekiu umowy lub jej zmiany,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 lub
ust. 10, poswiadczonej ,za zgodnos$é z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysiace ziotych), za kazdy przypadek
nieprzedfozenia kopii umowy lub jej zmiany,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o
ktorym mowa w § 5 ust. 4, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysiace zlotych), za kazdy
przypadek braku zmiany,

14) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt. 20 poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginafem” kopit polisy fub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysiac ziotych), za kazdy dzien
zwitoki,

15) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy zlotych), za
kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kare umowng;

\ﬂza zwioke w uzgodnieniu wykazu scalonych elementow (etapdw) robdt i rzeczowo —

}
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finansowego harmonogramu robdt (zatgcznik Nr 11 2 do niniejszej umowy), w stosunku do
terminu przyjetege w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ziotych), za
kazdy dzien zwioki;, Kkara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajgcy w terminie
przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,
2) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
12 pki. 4, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset zlotych), za kazdy dzient zwioki,
3} w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catoéci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7
ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacii, o ktérych mowaw § 12 ust. 14,
4} w przypadku odstgpienia Wykonawcey od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy
ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania rob6t i wykazu scalonych elementéw
(etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego
harmonogramu robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylaczeniem zaistnienia
sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 114,
5) za zwioke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu odbioru koricowego, w wysokosci 500 zi
{stownie: piecset ztotych), za kazdy dzienh zwiloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okresiajgcego wysokosc kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary —
bez uprzedniego wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokost zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych

okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiScie poniesiongj
i szkody

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
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lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapié od umowy w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o kitorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub
zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakoriczyé
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca lub Podwykonawca nie spefnit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,

c) Wykonawca dwukrotnie nie wywiagzat sie z obowiazku wskazanego w § 3 ust. 8,

d) Wykonawca pomimo zastrzezen zgfoszonych na pisémie przez Zamawiajacego,
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami,

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegoinosci przerwat realizacje robdt lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
rzeczowo — finansowym harmonogramem robdt (zatacznik Nr 2 do niniejszej
umowy), a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

f) wystapita koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednie] zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci

umowy.
5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust 4,

Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do

dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy

dotychczas wykonany, o ile zostal on prawidtowo wykonany i wyznaczeni
\ przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

@
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6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgloszonych na
piSmie zastrzezen, w sposob razacy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powoddw przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

¢) odmawia bez wskazania uzasadnione] przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokoiu odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstgpienia

od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 8 moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznoéciach uzasadniajgcych odstapienie
od umowy.

8. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierafo skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstapieniu i bedzie wywieraio skutek na

przyszio$¢, przy zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére

Zamawiajacy nabyt przed datg =ziozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w

szczegolnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstgpienie,

zabezpieczenia, odszkodowania.
§13

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie robot,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatlem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzgdzi protokdt z inwentaryzacji wykonanych rob6t wg daty odstgpienia od umowy
oraz protokot robot w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustalic sposéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
robot na koszt Strony z przyczyn, kitérej doszio do odstgpienia od umowy i

/ nastepnie opuscic teren budowy w ustalonym z Zamawiajagcym terminie, usuwajgc
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszysikie dokumenty dotyczace

kY

3
1,
™,
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realizowanego zadania wg stanu na dziert odstapienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow | urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktoérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robét; ich koszt
obcigza Strong, kidra spowodowala wystgpienie okolicznoéci na skutek ktorych
nastgpito odstapienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuaciji, o
ktorej mowa w § 12 ust. 1; Strona ta obowigzana jest przejat je na wiasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowiazany jest do czynnego udziatu i wspoéldziatania z Wykonaweg w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonaweca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci

10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. w wysoko$ci ........................

ZE(StOWNIE! .o yw formie ............... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia {j. 30 % zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie

okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych

faktur za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do przediuZzenia terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy {(wniesionego w innej formie niz w

pieniadzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem jego

ciagtosci.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
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w inngj formie niz w ,pieniadzu”, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wyplata, o ktdrej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwiers publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. (t. j. Dz. U.2017.1579 2
pozn. zm.). Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoéci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy

§ 15

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowiert zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewiduja nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

(}ﬂ
N

S
R—

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w inferesie publicznym,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmnigjszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuaciji, o ktdrej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w stosunku do zalozern
zawartych w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji techniczne] wykonania i
odbioru robét budowlanych, na podstawie kidrej realizowana jest niniejsza umowa, w
przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunkow geologicznych podioza badz w
przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunkow ekspioataciji badZ gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projekiowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych albo ofercie stanie sig niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na
rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
robot lub zmniejszenie koszidw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badZ
koniecznosci  zrealizowania robdt przy zastosowaniu innego  rozwigzania

technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
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rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4} zmiana materiatlow budowlanych, urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, urzadzen wskazanych w dokumentacji projekiowej iflub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe
(w szczegolnosci: niedostepnose na rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie
lub zmiang przepisdéw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow,
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji badz
zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badZz w przypadku
koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
b} dziatania sity wyzszej, uniemoziiwiajgcego wykonanie rob6t w okreslonym
pierwotnie terminie,
¢) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w
specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robét  budowlanych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem (raportem)
z zapisow danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych {acznie ponad 7 dni,
e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
) wydiuzenia terminéw dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,
g) bteddw w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robot w celu
uzgodnienia | wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowad
. wstrzymanie robdt,
\ i) koniecznosci zmiany finansowania,
N . J) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
3

%
i

/
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k) konieczno$ci prowadzenia prac lub badan archeologicznych, skutkujacych
wstrzymaniem robét objetych niniejszg umowa,

I} realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy,
wymuszajacych koniecznos$é koordynagji tych robdt z robotami realizowanymi na
podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

t) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

6) zmiana treSci wykazu scalonych elementéw (etapdéw) robét (zalgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy) w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o kidrej mowa
w pki. 1, odpowiednio do pkt. 2,

b} zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

¢) koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegodlnych pozycji elementow wykazu
na podpozycie, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét iflub
jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

7) zmiana harmonogramu rzeczowo ~— finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej
umowy).

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacii, o
kiorej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

d} w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) iub
zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszczegdlowienia) poszczegodinych pozycji harmonogramu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robot iflub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug, jezeli zmiana ta bedzie miaty wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét iflub materialtdw budowlanych,
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urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4,

9) zmiana zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 5
ust. 1a lub zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1b.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,

- ad pkt 2) - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowa w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia
(zaniechanych robdt) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapow) robof
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w zakresie
niezbednym do realizagji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty realizacji
zamowienia, z zastrzezeniem, Zze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do
dalszych wyjadnienn ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnoéci zmiany
wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem),
pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
realizacji zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo
do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

iit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
fit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu fub wody, trwajgcych
tacznie ponad 7 dni,

lit. €) - © okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
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o

lit. f} — o okres wydiuzenia termindw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia | wprowadzenie zmian przez projektanta w
dokumentacji projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych
konsekwencjg wprowadzonych zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bad? uzgodnien,

fit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie
miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badar archeologicznych,

lit. ) — o okres niezbedny na wykonanie robét powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy (zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umowa),

lit. ) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementow (etapow) robét (zatgeznik Nr 1
do niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 1i 2,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okresionych w ad
pkt 8,

lit. c) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej
umowy):

lit. a) - stosownie do zmiany (zmnigjszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych
wadpkt1i2,

lit. b) - wzakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami,

Iit. ) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 8,

Iit. d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. €) - w zakresie niezbednym dia zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wyscko$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowa, po

dniu wejécia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz

| ZP-P-1.271,66.2018 Zatacznik nr 5a do SIWZ - Wz6r umowy Strona 412 43




wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do kidrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardéw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
stawka i kwota podatku VAT oraz warto$§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednic do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci  wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujace
wyliczenie calkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od kitére] nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamowienia uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy,

lit. b) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetej technologii wykonania robdt ilub materiatow budowlanych, urzadzen, ustalong
przez Strony stosownym protokolem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow
inwestorskich, katalogéw lub innych nosnikéw cenotwérczych,

-ad pkt 9) - na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pdzn. zm.) oraz w niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawarte] umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 -
3, pkt 4 lit. b) — ¢), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamdwient publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2017.1579 z pdZn. zm.).

5. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg Stron

wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia wynikajace z zalecel Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 16

1. Wykonawca zobowigzany jest:
1) niezwlocznie poinformowaé Europejski Bank Inwestycyiny z siedzibg w Luksemburgu o
kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw
Zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,
2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkow w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
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z ksiegami rachunkowymi | zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkow
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia oraz
wykonania kopii dokumentdéw, w zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z
domniemanym przestepstwem.

3. Przestepstwo, do kitérego odwoluje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujacych:

oszustwo finansowe, Korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie
brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu.
4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajacego.
Postanowienia koncowe
§ 17

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

< Zalaczniki:

7 1. Wykaz scalonych elementdow {etapdw) robot.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét.

3. Wykaz dokumentacji, o kidre] mowa w § 2 ust 3 zd. 1 niniejszej umowy.
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