Q)

Zat. Nr 5 do SIWZ — wzo6r umowy

UMOWA  Nr /IR /18
zawarta wdniu ..... ..... 2018 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20—109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :
1) ..

zwang dalej Zamawiajacym,

1) ...
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2017.1579-.t. z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zagospodarowanie dna wawozu Jana Pawia Il od ul.
Poznarnskiej do ul. Jana Pawta Il - zadanie inwestycyjne pn: ,Ostatni etap budowy wawozu Jana
Pawta Il w Lublinie”.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1,0bejmuje zagospodarowanie dna wawozu Jana Pawta Il od ul.
Poznariskiej do ul. Jana Pawia Il w Lublinie, w tym: .

1) budowe ciggu pieszo-rowerowego z zatokami na siedziska, od ul. Poznanskiej do ul. Jana Pawia I
w Lublinie,

2) budowe ciagu pieszego od ul. Szafirowej do projektowanego ciggu pieszo-rowerowego, od ul. Poznanskigj
do ul. Jana Pawta Il w Lublinie,

3) wykonanie statej organizacii ruchu,

4) wykonanie oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego,

5) wykonanie brakujgcej czesci schodéw terenowych {gczacych dno wawozu z nowopowstatg ktadka,

6) wykonanie wybiegu dla pséw,

7) wykonanie placu zabaw.

3. Szczegdlowy zakres robét okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wediug wykazu dokumentacji — zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
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o prace osob wykonujgcych nastepujace czynnosci, w zakresie realizacji zamoéwienia:
1) roboty drogowe
2) roboty ogélnobudowlane,
3) roboty elektryczne instalacyjne.
5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speinienia ww.
Wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot,
4) zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce.
6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci, o ktoérych
mowa w ust. 4. W wezwaniu Zamawiajgcy okresli termin przedtozenia dowoddéw oraz rodzaj
dowoddw sposréd nizej wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne dane podmiotu skiadajgcego oswiadczenie; date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktdorych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy zlozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2016.922- j.t.), w szczegolnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikow.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang Ww sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizac;ji.
8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7, we wskazanym
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terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oso6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).

Obowigzki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem rob6t budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynno$ci niezwlocznie w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy robét prawidtowa i terminowa
realizacje przedmiotu umowy, w szczegélnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw
(etapéw) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez
Wykonawce,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) odbior przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegélne elementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét na catoS¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementéw (etapéw)
robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 213 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktorym mowa w pkt. 1, harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sig jej integralng czescia jako jej zatgcznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo - finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacjg zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym,

4) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegolnych
elementow (etapéw) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktéorym mowa w pkt. 2,

5) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

6) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i o$wiadczer, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 — . t.), potwierdzajacych przejecie obowigzku kierowania budowa
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i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robot, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

7) rozpoczecie rob6t w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdét budowlanych, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

9) ubezpieczenie w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkéd, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczgcej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejgciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robdt; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia w sposob zapewniajgcy ciaglos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa;

10) przedtozenie Zamawiajagcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej] umowy -
oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajagcemu kopii polisy poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedfozenia Zamawiajgcemu na
kazde jego zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
,Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggloSci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestoréw sieci i wtascicieli nieruchomosci
przez ktérych przebiegajg sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskéw do zarzgdcow drog i uzyskanie warunkéw na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzgdcg, wykonanie zjazdu,

13) ztozenie wnioskéw do zarzadcow drdg i uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzgdcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robot,

14) ztozenie wnioskéw do zarzadcow drog o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

15) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robét i jego likwidacja po zakonczeniu robét,

16) odtworzenie rozebranych elementow pasa drogowego wediug warunkéw odtworzenia
i uzyskanie, przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzgdcow
drég,

17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,
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19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koncowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego geodete,

20)ochrona znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia Iub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

21) w przypadku groZzby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wtasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektrycznej,

23) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét,

24) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robot,

26) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwloczne
powiadomienie inwestora,

27) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Iub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

28)przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktdrej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegélnosci
poniesienie odpowiedzialnoéci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjne;j,
wodociggdw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wiasny koszt,

29) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewngtrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadow, $mieci czy urzgdzen prowizorycznych lub pomocniczych,

30) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania robot na wiasny koszt,

31) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

32) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych,

33) wykonanie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, préb,
testow, rozruchow, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jeéli sa wymagane
przepisami prawa,

34) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robét przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej] dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i prob, protokoty dotyczace przytgczy i instalacji podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
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oraz jego pOzniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

35) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajagcym,

36) po zakorczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terenow
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpozniej w terminie wykonania roboét,

37) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzadzonego planu szkolenia,

38) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robét.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oso6b, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wyniklte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych {j. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada
2018r.
2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza igcznie

z przywréceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sily wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem ninigjszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.
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1a. Wykonawca oéwiadcza, ze zamierza powierzy¢é Podwykonawcom nastepujace czesci
Zamowienia: 1) ..o, ( czes¢ zamowienia ),

7. S ( cze$¢ zamobwienia,).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia jest :

1) e ( podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a ktére mialy byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16 i §15 ust.1 pkt 8 i ust.2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg nie moga naruszac¢ postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okre$lonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegodlnosci spetniac nastepujgce wymagania:

1) miec¢ forme pisemng,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okreslaé zakres rob6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowsa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okoliczno$é, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze zawiera¢ zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraé zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
_zamoéwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontroie zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
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umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, kitorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong ,za zgodnoSc z oryginatem” Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosc¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktdéry ma zastapi¢ Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidiowy sposéb dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie
terminu skiadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajacego przedstawia
osSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.
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18.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcoéw.

20.Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawecy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za jakos¢ i terminowosc¢ robot,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

25. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robét objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub catos$é robot
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) iflub pkt. 8).

Materialy

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4, Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokos$ci ..........ccceeennn. zt (stownie: ... ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o kiérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto w wysokosci ... zt
(stownie: ....) plus nalezny podatek VAT w wysokosci .. .zt.

3. Ptatno$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900 rozdziatu
90095 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2018 r. /numer zadania budzetowego:
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IR/W/687/00/20/0077/
4. Wykonawca os$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu
przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkéw, a w szczegodlnosci:
1) koszty zwigzane 2z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej
umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia,
2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wiasnym zakresie punktow poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody i
energii elektrycznej,
4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzadzeniami,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,
7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robot,
8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robot,
9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terenow na cele budowy,
10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych roboét,
11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,
12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob, testéw, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,
13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw
rozbiérkowych,
14) koszty odiworzenia rozebranych elementéw pasdéw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,
15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badarn i préb niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,
16)koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terendw przyleglych
bezposrednio z nim sasiadujgcych,
17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,
18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjne;j,
19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
20) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen’,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
21) koszty wynikajace z udzielonej gwaranciji,
22) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie produktéw (materiatdw, urzadzen) lub

rozwigzan réwnowaznych, takze:
23) koszty wprowadzenia produktéw (materiatow, urzadzen) lub rozwigzan réwnowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych produktow (materiatow, urzadzern)
lub rozwigzan réwnowaznych.
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Zasady platnosci wynagrodzenia

§8
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem odbioru koricowego
rob6t podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.
2. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z wykazu
scalonych elementéw (etapdw) robét (zatgeznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu rob6t (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesSciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu
(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapéw) robdt, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw budzetowych.
3. tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot.
5. Ptatnosé wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rowniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.
6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowod potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
7. Faktura do ktorej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
dorgczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi.
10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
. Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
 11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kiorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajgcemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajacemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postgpowania sadowego, z wytgczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajgcy dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory roboét

§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robét,

c) odbior koncowy robét,

d) odbiér ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonczenia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych

i robét ulegajgcych zakryciu, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
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4. Odbioru robot zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i ofrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementow (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw
sporzgdzane bedg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementdw robot, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

7. Jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robodt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.

8. Odbidr koricowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot sktadajgcych
si¢ na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokofem odbioru koficowego.

9. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego

robot, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajagce na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
sSwiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pozniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidiowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowo$é do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koricowego.

12. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. JezJezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujac protokét odbioru
koncowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usunigcia. Odbidr robot majgeych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy- wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednocze$nie nowym terminem
odbioru koncowego. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastgpi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koncowego.

C
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15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajacego wyrazona na pismie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$é¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

17. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdélnych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron

umowy.
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonaweca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okreséli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegoélnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usunigcie wad, sposob organizacji przegladow gwarancyjnych). Gwarancja obejmowa¢ bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformuiuje
oSwiadczenie gwarancyjne speiniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnienn wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcga rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

7. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:
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a) zagda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegolnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmowit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

8. Termin usuniecia wad, o ktéorym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploataciji instalacji i urzgdzen, niezgodny z zasadami okreslonymi
w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”.

12. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzgdzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegoétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzgdzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

13. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, mogg wynikac tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢é Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancji.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzagdzen”, nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwaciji.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen®, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedag
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesione] przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecerh producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

17. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwaranciji,
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jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalajg, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

21. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;
1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysoko$ci 200,00 zi, za kazdy dzien zwioki,
2) za zwtoke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 400,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
4) za zwioke w usunieciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koricowym lub
w okresie gwarancji, w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % warto$ci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
7) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.500,00 zt,
8) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robdt przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.500,00 zi,
9) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zt,
10) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zt,
11) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zt,
12) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zt,
13) za zwioke w przediozeniu Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)

S
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poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

14) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w § 2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 10.000,00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 100,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzieri zwitoki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajgcy
w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w § 12 ust. 1,

4) w w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czes$ci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robdt i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§12ust. 1,4i10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie robdt nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakoriczeniem robét
tak dalece, ze nie jest mozliwe, zeby zdotat zakonczy¢ roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca lub Podwykonawca nie speinit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

¢) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

d) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pi$mie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
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a w szczegolnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo - finansowym harmonogramem robaét,

f) wystagpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust. 8, lub koniecznosé¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajagcy w sposob razgcy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy, tzn za roboty prawidiowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od

umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktdrgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysziosé, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt przed

datg ztoZzenia oéwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i

kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponizej.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robét,
2) komisyjnego, tj. z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robét w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych realizowanego zadania wg
stanu na dzier odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
5) sporzgdzenia wykazu materialtébw lub urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktorych nie moze wykorzystac¢ do realizacji innych robot; ktérych koszt obcigza te
strong, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktoérych nastgpito odstgpienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnos$ci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

=
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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§14

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty

wynagrodzenia brutto okreSlonej w § 7 wust. 1 . w wysokoSCi .......oooeeiiiiiiiiinn, zt

(stownie: ... )w formie ................... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedituzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz"), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz”, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Whyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonac¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowienn umowy
§15

1. Strony przewidujg w szczegolnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2) zmiana materiatéow budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatbw budowlanych,
urzadzenn wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegélnosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie¢ na rynku materiatow, urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatdbw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkéw geologicznych podfoza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
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usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowe]j iflub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badZz koniecznosci
zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,
c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieri, moggcych spowodowac wstrzymanie robét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) koniecznosci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h) wydiuzenia terminéw dostaw materiatéw lub urzgdzen niezaleznych od Wykonawcy,

i) blteddw w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robdt w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

j) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacije tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,

[) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),

5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

6) zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu scalonych
elementéw (etapow) robdt, w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),

c) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,

d) konieczno$ci uszczegdtowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét iflub wykazu
scalonych elementéw (etapdw) robét, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

e) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4),

7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany materiatow budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i /lub 3),

8) zmiana zakresu iflub Podwykonawcow, w przypadku:

a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,

b) zmiany Podwykonawcy, o ktorym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

publicznego,

ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie

same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem

wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia,
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z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
- lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
. lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. ) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
- lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatow lub urzgdzen,
- lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robét realizowanych wskutek zmian projektowych,
- lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie robot na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robot na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — o okres niezbedny na wykonanie prac lub badar archeologicznych,
- lit I) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokotu zaawansowania robét
i rzeczowo — finansowego harmonogramem robot,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robét :
lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 1)i2),
lit. b) — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
- lit. ¢) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
- lit. d) = w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. ) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami, .
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. a) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowag, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesSci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé peine uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
lit.b) — stosownie do zmian materialdw budowlanych, urzgdzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatann okreslonych w ad pkt 2) i 3), okre$lonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogéw lub innych no$nikéw cenotworczych,
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ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcow :
- na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz w niniejszej
umowie.
3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej
umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
c), pkt 5i 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia konncowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
Zatgczniki:
- zahk Nr 1 -wykaz scalonych elementow (etapow) roboét .

- zal Nr 2 - rzeczowo - finansowy harmonogram robot
- zal Nr 3 —wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy

‘f‘\’ydnju L A
T L/i’b" Dziuba

_Anz. A%
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zat. Nr 3 do umowy /IR/18

Wykaz dokumentacji projektowej

Zagospodarowanie dna wawozu Jana Pawia Il od ul. Poznarniskiej do ul. Jana Pawta Il

M & om s

. Projekt budowlany — Zagospodarowania dna Wawozu Jana Pawla Il od ul.

Poznarniskiej do ul. Jana Pawta |I,

Projekt budowlany i wykonawczy — Zagospodarowania dna Wawozu Jana Pawta
od ul. Poznanskiej do ul. Jana Pawta I,

Projekt statej organizacji ruchu ciggu pieszo-rowerowego od ul. Poznanskiej do ul.
Jana Pawta I,

STWOIOR — wykonanie placu zabaw,

SSTWOIOR — wykonanie wybiegu dla psow,

SSTWOIOR - cigg pieszo-rowerowy, schody, ciggi piesze.

STWOIOR - os$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego oraz zabezpieczenie kabli
elektroenergetycznych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:






