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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem zbiorowej mogily Wiezniow Zamku Lubelskiego
zlokalizowanej w Lublinie na dzialce or 71, obr. 30 — Rury Wizytkowskie

1.2. Zakres stosowania
Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowiaznjaca podstawe opracowania szczegGlowej
specyfikacji technicznej stosowanej przy realizacji robot zwiazanych z remontem przedmiotowej

mogily.

1.3. Zakres rob6t objetych ogo6lna specyfikacja techniczng (OST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robdt
remontowych. Specyfikacje te obejmuja nastepujace roboty podstawowe zgodne ze Wspdlnym
Stownikiem Zamoéwiefi CPV:

*Ushigi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne — 71000000-8
*Roboty budowlane — 45000000-7
*Roboty w zakresie nawierzchni drog dia pieszych — 45233253-7

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i

odbicru robot.

1.3.2. Zgodno$c robét z dokumentacja projektowa

Podstawa realizacji zamierzenia jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, a wymagania okreslone
w chotby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz obowiazujacymi przepisami prawa. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane
za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialn
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziahu tolerancji.
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Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic¢ instrukcje producenta materialéw oraz obowigzujgce
przepisy prawa. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowiazujgcych, Wykonawca
ma réwniez obowiazek stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materialy nie
beds w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ realizacji,
to dopuszcza sie zastapienie tych materialéw innymi, rownowaznymi. W przypadku, gdy roboty
budowlane nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca

jakos¢ realizacji, to elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamierzenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczenstwa pracownikéw i os6b postronnych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlgczony w cene

wykonania ustugi.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znal i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzesi lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzeni potwierdzenie informacji dostarczonych mm przez Zamawiajgcego w ramach plamu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania unszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wrykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie ntrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zaﬁewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagar okresSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie wykonania ustugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przygotowanie planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz plann bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.3.7. Ochrona i uirzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t. Wykenawca bedzie utrzymywac roboty do

czasu odbioru koficowegp.

1.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spelniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, Ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami nstawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wyInagane parametry.

1.4.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi  szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego  Zrodla
wyitwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki materialéw. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w

zwiazku z dostarczeniem materialdow do robét.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby materialy, do czasu ich wykorzystania do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wladciwosci. Miejsca czasowego skladowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, zgodnym z planem BIOZ, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

1.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie sprawnie funkcjonujacego sprzetn. Liczba i
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wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rabét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzZytkowania. Wykonawca dostarczy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez

naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie sprawnie funkcjonujacych Srodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dekumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowg.
Przy ruchn na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchn
drogowegoe w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na bieiaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnmie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej.

1.7.1. Kontrola jakosci robot

Zamawigjacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawea
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajagc pomiary i badania materialéw i robét w
zakresie i z czestotliwoScia zapewniajaca, Ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjy

projektowa. Kontroli Zamawiajacego poddane beds w szczegdlnosci:

- stosowane materialy i gotowe wyroby bndowlane w  odniesienin do  dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrom craz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane Iub elementy wytworzone na budowie na okolicznosc zgodnosci ich parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, sposobu
wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym iumowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialdw ponosi
Wykonaweca.

Projektowanie i Nadzdr Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | PPOZ.
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1.7.2. Pobieranie prébek

Prdobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badai. Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadkn koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.8. Dokumenty budowy

Dokumentacje rob6t stanowia ponizsze elementy:

decyzja o pozwolenin na budowe,

projekt budowlany stanowigcy zalacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe,

projekt wykonawczy,

plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

- badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakvesie,
- protokoly przekazania terenn budowy,
- protokoly z narad i ustalest, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

- dokumenty potwierdzajace jakosc i pochodzenie materialow,
- protokoly préb i badan,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialdw,
- dokumentacja powykonawcza,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoficzonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),

- protokoty odbioréw robét i ich etapéw.

1.9. Odbidr robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czeSciowy

odbidr koncowy

odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Projektowanie | Nadzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.
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Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:

- uzyte materialy i wyroby,

- jakos¢ wykonania i dokladnos¢ robot,
1.9.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakrycin polega na ocenie ilosci i jakoSc
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jedrak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

1.9.2. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robét. Po zakorficzeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosd do odbioru czedciowego przez Zamawiajacego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o

odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujace dokumenty:
- protokoly odbioréw technicznych,
- atesty na wbhudowane materialy,

- dokumentacje powykonawcza etapu robot wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy,
- dziennik budowy,

Zamawiajacy wyznaczy date, powiadomi uczestnikéw odbioru i rozpocznie czynnosci odbicrn
czesciowego rob6t stanowiacych przedmiot nmowy w ciggn 14 dni od daty zawiadomienia.
Zakorniczenie czynnoéci odbioru czesciowego powinno nastapié w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru. Odbidr czeSciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robat.

1.9.3. Odbior konicowy robot

QOdbioér koticowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesienin do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumenidw

odbioru koncowego. Odbioru  koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektows. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacja
ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robdt poprawkowych. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji nmowy,
- protokoly odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin, a takie odbioréw czeSciowych,
- dzienniki budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie koficowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogolem

netto,

Operat odbioru koncowego powinien zawieraé dokumenty oznaczone kolejna numeracja i
wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zalacznik, zawierajacy:

- wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagany przez

pozwolenie na budowe),

- wypelnione zawiadomienie o zakoiiczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych

zalacznikéw w zaleznoSci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie odbiorn powinno nastapic
w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbiomu. Jezeli w toku czynnosci odbioru
czesciowego lub koncowego zostany stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyslugnja nastepujgce

uprawnienia:

- jezeli wady nadaja sie do usuniecia , moze odm6wic odbiorn do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moZe obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze

odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotn umowy po raz drugi.

Projektowanie | Nadzdér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.
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1.10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialébw oraz nowych metod

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosziéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infraswuktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie okredlenia
szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestzegal praw autorskich i patemtowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnoici za spelnienie wszystkich wymagai prawnych w odniesieniu do uiywanych
opatentowanych urzadzei lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Projektowanie | Nadzdr Budowlany, mgr ini. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane - CPV 45000000-7;
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - CPV 45111000-8

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych 2z remontem zbiorowej mogily WieZniéw Zamkun Lubelskiego
zlokalizowanej w Lublinie na dzialce nr 71, obr. 30 — Rury Wizytkowskie

2.2, Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana przy realizacji robét zwigzanych z remontem

przedmiotowych kwater.

2.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac demontazowych, remontowych, a takze prawidtowe
wykonanie pozostalych rob6t ziemnych i budowlanych. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosei:

*Demonta? okiadziny kamiennej Sciany oporowej

*Wykop pod prefabrykaty betonowe oraz zageszczenie podloza pod nowa konstrukeje oporowa
*Rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych alejek

*Wykonanie nowych obrzezy alejek zgodnie z przyjetym wariantem rozwigzania materialowego
*Wykonanie nowej nawierzchni alejek

2.4. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozhiorki
Gruz betonowy, material asfaltowy pochodzacy z rozbidrki alejek

2.6. Sprzet
2.6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
2.6.2, Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzycin innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystmego wplywn na jakos¢
materialéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

2.7, Transport
2.7.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST.
2.7.2. Transport materialow i sprzetu
Do transportu materialow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.

Materialy nalezy nkladaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢

Projektowanie i Nadzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | PPOZ.
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przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosé przewozonych elementéw jest
wieksza niz diugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyC 1 m. Przy zaladunku i
wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych mnaleizy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkéw transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakoS$¢ i wiasciwos¢ przewozonych
materialéw i sprzetow.
2.8. Wykonywanie robét
2.8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

oraz zahezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

2.8.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzic¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty rozbiorkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmuja
usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 2.5, zgodnie z dokumentacja
kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposéb okreSlony w SS5T lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

2.8.3. Roboty budowlane, remontowe

Nowe obrzeza nalezy ustawiC na lawie betonowej i podsypce cem-piaskowej 1:4 grubosci co
najmpiej 3cm po zageszcezenin.

2.9. Kontrola jakosci robadt
2.9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
2.9.2. Kontrola roboét .

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie komplemo$ci wykonanych robét
rozbidérkowych, sprawdzenin stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozeri na miejscu budowy.

2.10. Odbiory robot
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Projeltowanie i Nadzdr Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | PPOZ.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych - CPV 45233253-7

3.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z remontem zbiorowej mogily Wieiniéw Zamku Lubelskiego
zlokalizowanej w Lublinie na dzialce nr 71, obr. 30 — Rury Wizytkowskie

3.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana przy realizacji robot zwiazanych z remontem

przedmiotowych kwater.

3.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac remontowych zwiazanych z wymiang nawierzchni
istniejgcych alejek asfaltowych. Zakres prac obejmuje w szczegolnosci:
*Ustawienie nowych obrzezy
*Wykonanie nowej nawierzchni alejek wedhig przyjetego wariantu rozwigzania materialowego
3.4. Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzor.

3.5. Sprzet
Roboty zwiazane z wozeniem nawierzchni betonowych, granitowych lub plyt kamiennych nalezy

Wykonywaé recznie. Do zageszczenia podioza i nawierzchni stosowac plyty wibracyjne.

3.5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.5.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do nzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzysmego wplywu na jakosc¢
materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.6. Transport
3.6.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.6.2. Transport materialéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne techniczaie srodki transporiu,
Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli diugod¢ przewozonych elementéw jest

wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko§¢ nawisu nie moZe przekroczy¢ 1 m. Przy zaladunku i

Projektowanie i Nadzor Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.,
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wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkéw transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é i wiasciwos¢ przewozonych
materialéw i sprzetow.

3.7. Wykonywanie roboét

3.7.1. Ogolne zasady wykonywania robodt
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST

3.7.2. Podloze
Podloze pod wozZenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych lub granitowych moze

stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy Iub nasypowy o WP 2 35. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony pized skutkami przemarzania. PodloZe gruntowe pod nawierzchnie
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi
3.7.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia mchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospéotka_ odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa thuczniowa, Zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
3.7.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moina stosowac obrzeza

betonowe lub granitowe posadowione na fawach betonowych.

3.7.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zageszczenin powinna zawiera sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢

zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

3.7.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych i granitowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru — wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kosike nalezy uldada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega

zageszezenin., Po uloZeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢

Projektowanie i Nadzor Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | BPOZ.
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powierzchnie uloZonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do
ubijania nawierzchni. Do unbijania wlozonej nawierzchni z kostek brukowych i granitowych stosuje sie
wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych
nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchn.
3.8. Kontrola jakosci robot
3.8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
3.8.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zazadaé
od producenta biezacych badani wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymalosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek
ulozonych w nawierzchni). Poza tym przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyniki
badari przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

3.8.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnodci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektows.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z kostek betonowych, piyt granitowych lub
kostek granitowych polega na:

- pomierzenin szerokoSci spoin,

- sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzeniu prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzeniu czy przyjety deseni (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany
3.8.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brukowych

Nieréwno$ci podhizne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodne z norma BN-68/893 1-
04 nie powinny przekracza¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja
+0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1cm

Projektowanie i Nadzor Budowlany, mgr ini. Marcin Zdunek, Usfugi w Zakresie BHP { PPOZ.
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3.9. Odbiory roboét
Ogolne zasady odbiordw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.10. Przepisy zwiazane

Normy:

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnoéci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kiuszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytkn. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno§ci nawierzchni planografem i fata.

Projektowanie { Nadzor Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | PPOZ.
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Projektowanie | Nadzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Ustugi w Zakresie BHP i PPOZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.p!



LBTE Sk DKREGOMWA IZEA ARCHITEKTOW
24112 Lublin, . Grodzka 3
el fiax 081-534 70 48, 534 25 98
NIP 945-23-42-604, Regon 017486395

ZBA ARCHITEKTOW
RZEGZYPOSPOEITEBEOESKIET

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 09 stycznia 2009 r.

DECYZJA
Nr ewid. 52/LOIA/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 usL1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednglity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 daisze zmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. 2 2007 r. Nr B8 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 111 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw {(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks poslepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 508, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt Andrzej Filipiuk
urodzony dnia 07 czerwca 1976r. w Miedzyrzecu Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg

i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzglgdniajaca w catosel zadanie strony nie wymaga uzasadnienta.
Od decyzji niniejszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] 1zby Architektow. Odwotznie wnosi sig za

posrednictwem organu, kiory wydal decyzjg ti. okregowej kamisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej lzby Architektaw w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw ] Katarzyna Jacek Marcin
Zaluski Swigcicka-Brzozowska Begisfio Kozlowski
przewpdniczacy ewodniczacego sekretarz cziopbk

2 il

o K/

Otrzymuia:
1. mgr inz.arch. Andrzej Filipiuk - ul. Partyzantow 59B/21, 21-660 Miedzyrzec Podlaski;
2. Lubelska Okregowa Rada |zby Architekiow,
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowianego,
4. ala



Lubelska Oqugowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Lubelska Qkregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. architekt Andrzej Robert Filipiuk
posiadajgcy kwaliflkacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/LOIA/09,

jest wpisany na liste czionkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektdéw RP
pod numerem: LB-0204.

Cztonek czynny od: 12-03-2009 r.

Data | miejsce wyogenerowania zaswiadczenia: 23-12-2014 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0204-7867-AASE-B8B1-41D6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontektujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.

LOIIB.OKK.7131/275/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 wost. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekldw, inzynicréw
budewnictwa oraz urbanistdw fiekst jednolity Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zmJ, art 12 ust. 211 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust, I pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane Jtekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.140% ze zm./, § 10§ § 12 ust. | rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnie 1] wrzeénia 2014 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz U. poz 1278, po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione wanmnki w zakresie plzygolowama zawpdowego oraz zlozenin egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Krzysztof ZDUNEK

magister inZynier
vrodzony dnia 21 stycznia 1978 r. w Lubartowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0246/POOK/14

. do- projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zukyes nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

poérednictwem Ckrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dn'i od
daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

nek Czlonek Przewpdniczacy

Y - P
inz. J Kamisniski inz. Anna Halicka i i

drinz, Wieslaw Nurek

Otrzymuja;

Par Marcin Zdunek
Skrobow Kolonia B2A,
21-100 Lubartow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci- konstrukcyjno-budowlanej

Pan Marcin Krzysztof ZDUNEK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, =~ -
w zakresie objgtym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen.

Na mocy § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-

budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukeji obiektu.
Sporzgdzania projektu zagospodarowa

nia dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej mimiejszymi uprawniepiami. :

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ek Czlonek ' Przewodniczacy
inz. Je irski dr éab. inz. Anna Halicka

rinz. Wieslaw Numk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AHL-RRQ-KF3 *

Pan Marcin Zdunek o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0170/14

adres zamieszkania Skrobdw Kolonia 824, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskie] Izby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckrggowe] lzby Inzynierdéw
Budownictwa.
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