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Zawarto$é:

1. Czgsé ogolna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materialow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transporfu.

3. Wymagania dotyczace wykonania robot.

6. Opis dziala zwiazanych z kontrola 1 odbicrem robét.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
8. Opis sposobu odbioru robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt.

1¢}. Dokumenty odniesienia.

Uwaga:

Uzyte w Specyfikacji i Projekcie znaki towarowe materialow i urzadzen nalezy traktowac jako rozwiazania
techniczne umozliwiajgce realizacje pozostatych elementéw obiektu.

Moga one by< zastapione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami

o rownowaznych Iub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia

Zamawiajacemu ponownych obliczer technicznych potwierdzajacych mozliwosé takiej zamiany

oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami

bez utraty przewidzianego standardn obiektu i jakosci robat.



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamdéwienia.
Budowa drog rowerowych i ciagdw pieszych wraz z owietleniem na terenie Parku Jana Pawla IT w Lublinie

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne zwiazane z wykonaniem robét elekirycznych,
ogolne zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i skladowania materialéw na budowie,
zalozeni kalkulacyjnych, kontroli zuzycia srodkéw produkcji, warunkéw obmiaru, koordynacji robét
instalacyjnych z innymi rodzajami robot w trakcie ich wykonywania i przekazanie wykonanych instalacji
do eksploatacii. '

Zakres robét:

- wykonanie oSwietlenia ciagu pieszego i rowerowego

Zakres robot w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
- wykopanie rowéw kablowych wg projektowanych tras

- wykonanie przewiertéw pod nawierzchniami istniejgcymi

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupéw oswietleniowych
- montaz fundamentdw

- wlozenie w wykopie rur ostonowych

- ulozenie w wykopie kabli

- dokonanie odbioru czesciowego kabli przed zasypaniem

- zasypanie kabli z ubijaniem warstwami

- demontaz istniejacych slupow

- montaz stupow odwietleniowych z oprawarmni

- wykonanie pomiaréw i badan

- dokonanie odbioru koficowego

1.3. Nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robét (wg wspélnego slownika zamowieii CPV).
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCTWOSCI MATERIAL.OW.

2.1. Ogdlne wymagania.

1. Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci.

2. Parametry techniczne materialdw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materialy i wyroby
o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé
na budowie wylacznie za zgoda projektanta I Inwestora.

2.2. Kable.
Nalezy stosowac kable o rodzaju Zyl, izolacji przekroju i napigciu wedhg projektn wykonawczego.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscu zapobiegajacym ich uszkodzeni.

2.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymalych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie haku elektrycznego.

Rury nzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymaile na dziatajace na nie obciazenia.
Wnetrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia
przesuwania sig kabli.

Zaleca sig stosowanie rur gietkich i sztywnych z PCW.

Rury nalezy przechowywac w miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4. Shupy oswietleniowe.

Pod stupy zaleca sig¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen dokumentacji projektowej.
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu,

na przekfadkach z drewna.

Shipy o$wictleniowe wraz z oprawami powinny byé zgodne z dokumentacjs, Kazdy stup w dolnej czesci



powinien posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna byé przystosowana do zainstalowania
tabliczki bezpiecznikowe] na sruby M8 z wylacznikiem nadpradowym.

Skladowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna.

Do oswietlenia stosowaé oprawy LED wedhig dokumentacji.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadaé ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci I wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne

i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nicupowaznionym
do obshugi.

4. Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia mosma uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwodcia uruchomienia przez osoby niepowolane.

5. Przekroczente warunkéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementdw, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robat.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania materialéw i urzadzen nalezy przestrzegad
zalecen wytworcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1, Wymagania ogdlne.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiazujacymi w tym zakresie,
8 w szezegdlnosci z akinalnymi normami oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.

2. Normy =zuzycia materialow przewiduja zastosowanie materialéow odpowiadajacych wymaganiom
Jjakosciowym, okreslonym w polskich i branzowych normach.

3.Naldady pracy sprzetu uwzgledniaja zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkow

transportu technologicznego, wlasciwych dla danego rodzaju robdt, a takie wymogdw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naklady sa wyliczone i ustalone dla robdt wykonywanych w przeciemych warunkach, umozliwiajacych
dowdz i skladowanie materialéw na stanowiskach przyobiektowych.

5. W nakladach uwzgledniono calo$é procesow technologicznych, przy zalozenmin wlasciwe] organizacji

i technologii wykonywania rob6t oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnesci i nakladoéw niezbednych
do wykonania elementdw lub robot.

6. Nakiady robocizny obejmujg oprécz czyanosci podstawowych réwniez nastgpujace roboty i czynnoscei:

- transport technolegiczny sprzetu, materialow, wyrobow i narzgdzi ze skladowiska przyobiektowego do miejsca
wbudowania

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatléw

- przemieszczanie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot 1 czynnosei pomocaiczych

- obsluge sprzgtu nie posiadajacego obsiugi etatowej

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materialéw nalezy przyjmowac z dokumentacji projektowsj.

8. Naklady zuzycia materialéw nalezy uzupeinié¢ o naklady na materialy pomocnicze. W zaleinosci od potrzeb
do materiatéw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do spawania, farby,
gips, kit uszczelniajgey, kleje, kolki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakvetki, deski, papier
$cierny, podidadki okragle i sprezynujace, proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik do farb, sruby, tasme
izolacyjna, wkrety do drewna, wazeline techniczna, koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania
przewodow, itp.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terent  z danymi w  dokumentacji projektowej oraz  oceny  warunkow  grumtowych.



Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalenosci od glebokosci wykopuy,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny byé wykonane w  sposéb  zapewniajacy ich  statecznosé.
Zasypania fundamentu lub kabla nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu bez zanieczyszczen, np. korzeni, odpadkéw.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 om i zaggszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjna. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzeri
findamentu ub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu
Tub wywiezé.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu BI0 lub zageszczonego zwirw Przed jego
zasypaniem mnalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia oraz stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek.

5.4. Montaz stupéw i opraw.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio posadowionych fundamentach. Odchytka osi shipa od pionu nie
moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac ze zwyzki. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczyé
do sieci i sprawdzi€ jej dziatanie. Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych
do slupow. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ dwie zyly przewodu. Oprawy
nalezy mocowa¢ na szczytach shipow w sposéb wskazany przez producenta opraw. Oprawy powinny byé
mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

5.5. Ukiadanie kabli.

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Kable powinny byé ukladane
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgeanie, rozciaganie, itp. Temperatura otoczenia
przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Promien giecia kabli powinien byé mozliwie duzy,
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla,

BezpoSrednio w gruncie kable nalezy uldadac na glebokosci 0,7m. Jako ochrone przed uszkodzeniem
mechanicznym, wzdhuz calej trasy 25 cm ponad kablem, nalezy ukladac folie kolorn niebieskiego szerokosci
20 cm. Kabel na calej dlugosci nalezy uklada¢ w rurze karbowanej fi 75mm. Przejscia pod nawierzchniami
istigjacymi wykonac metoda przewiertu w rurze sztywnej i 110mm.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyc rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla indnktorem
o0 napigciu nie mniejszym niz 2,5kV.

Qdleglosci kabla od inmych urzadzen podziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach powinny by¢ nie mniejsze
niz podane w normie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA I ODBIOREM ROBOT.

Szczegolowy zakres kontroli i badaf odbiorczych powinien byé okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem
i wykonawca.

6.1. Zasady koatroli jakosci robét.

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona
jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkde urzadzenia niezbedne
do wykonania rohot,

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badatt w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekiowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badann i ich czgstotliwosé sa okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z wmowa.

6. Wykonawca dostarczy do Inspekiora Nadzom $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badar.

7. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.



6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzorn.

3. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora
Nadzoru.

6.3. Protokoly badai i pomiaréw.

1. Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar.

2. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniezna, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaty i osprzet musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikéw tych badar beds dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robét

¢) protokoly z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktdregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT.
Obmiar robét obejmuje catosc instalacji elektrycznych. Jednostka obmiarows jest komplet rob6t — ryczalt.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbicrowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajaeych zakrycin.

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2, Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

3. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbicrn zglasza Wykonawca wpisem do dziemnika budowy



z jednoczesnym powiadomieniem Imspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poznie] jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakeie Inspektora Nadzoru.

5. Jakosé¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosei i wartosci.

2. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos$é do adbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzon.

3. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

4. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokument6w, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

5. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i robat
poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupehiajacych lub robot
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraces,
oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.

8.4.2. Dokumenty de odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protoké! odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawizjacego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne)

~ wytyczme i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialow zgodnie z ST

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecmege, komisja w porozumieniv z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

i. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oblektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robét”.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaré6w pomontazowych jako ryczalt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany i wykonawczy oSwietlenia drég rowerowych i ciagdw pieszych.

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.UNr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 125/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podezas wykonania robot budowlanych (Dz.UNr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).



