Zat. Nr 5 do SIWZ — wzoér umowy

UMOWA  Nr /IR /19
zawartawdniu ..... ... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :
1) ..

zwang dalej Zamawiajgcym,

L —
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;:

Postanowienia wstepne
§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwier publicznych z dnia 29

stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986.t.j.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zagospodarowanie dna wawozu Jana Pawita [l od ul
Poznanskiej do ul. Jana Pawta Il - Ill Budzet Obywatelski zadanie inwestycyjne pn: ,Ostatni etap

budowy wawozu Jana Pawta |l w Lublinie”.

2. Przedmiot umowy, o kiérym mowa w ust. 1,0bejmuje zagospodarowanie dna wawozu Jana Pawia Il od ul.
Poznanskiej do ul. Jana Pawda Il w Lublinie, w tym:

1) budowe ciagu pieszo-rowerowego z zatokami na siedziska, od ul. Poznariskiej do ul. Jana Pawia I
w Lublinie,

2) budowe ciagu pieszego od ul. Szafirowej do projektowanego ciagu pieszo-rowerowego, od ul. Poznariskiej
do ul. Jana Pawia |l w Lublinie,

3) wykonanie statej organizacji ruchu,

4) wykonanie o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego,

5) wykonanie brakujgcej czesci schodéw terenowych taczacych dno wawozu z nowopowstatg ktadka,

6) wykonanie wybiegu dla pséw,

7) wykonanie placu zabaw.

3. Szczegotowy zakres robot okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug wykazu dokumentacji — zatgeznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o pracg oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia:
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1) roboty drogowe
2) roboty ogélnobudowlane,
3) roboty elektryczne instalacyjne.
5. W ftrakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. Wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
4) zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce.
6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4.
W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia dowoddéw oraz rodzaj dowodow sposrod nizej
wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne dane podmiotu sktadajgcego oswiadczenie; date
zlozenia oswiadczenia; wskazanie, ze czynnosci, o ktorych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy zlozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcey Iub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci bez adresow i
nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skitadek na ubezpieczenie spofteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowac naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).
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Obowiazki Stron

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawey robot prawidiowg i terminowa
realizacje przedmiotu umowy, w szczegélno$ci uzgodnienie wykazu scalonych elementow
(etapow) robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez
Wykonawce,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymiw § 9,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne elementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegolnych elementdéw (etapow)
robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze =zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 23 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktorym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo - finansowego harmonogramu rob6t, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w spos6b uzgodniony
z Zamawiajgcym,

4) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegélnych
elementow (etapdw) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajagcym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktorym mowa w pkt. 2,

5) objgcie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

6) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i o$wiadczen, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 —j. t.), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg
i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robdt, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

7) rozpoczecie rob6t w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,
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8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robo6t budowlanych, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

9) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjna
nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkoéd, ktore
mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzgdzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego roboét; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposob zapewniajacy ciggto$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowsa;

10) przedtozenie Zamawiajacemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajagcemu Kkopii polisy poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
,Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestorow sieci i wtascicieli nieruchomosci
przez ktérych przebiegajg sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskoéw do zarzadcow drog i uzyskanie warunkéw na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzgdca, wykonanie zjazdu,

13) ziozenie wnioskdéw do zarzgdcow drog i uzyskanie warunkoéw tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzgdcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robét,

14) zlozenie wnioskéw do zarzgdcéw drég o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

15) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robét i jego likwidacja po zakonczeniu robot,

16) odtworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego wediug warunkéw odtworzenia
i uzyskanie, przed datg odbioru koncowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzgdcow
drég,

17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

\ 20)ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie Iub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
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geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjgtego do Miejskiego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

21) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wtasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektrycznej,

23) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robét,

24)zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do migjsca robot,

26) prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwloczne
powiadomienie inwestora,

27) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze roboét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania roboét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

28)przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegéinosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wiasny koszt,

29) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbgdnych materiatow, odpadéw, $mieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

30) utrzymanie statego dostgpu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania robét na wiasny koszt,

31) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy,

32) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolert na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych,

33) wykonanie we witasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchéw, regulacji i badan, w tym badar laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

34) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakoficzeniu robét przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i prob, protokoty dotyczace przytgczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz  jego poézniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym  uprawnionym
podmiotom,

35) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
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- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

36) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpézniej w terminie wykonania robét,

37) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na
podstawie sporzadzonego planu szkolenia,

38) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawecy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie¢ Wykonawcy do polecen inspekiora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania robét.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotfu
odbioru koncowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogltoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 7 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tigcznie
z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koficowego.

Sily wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1a. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamowienia: 1) ... ( cze$¢ zamdwienia ), 2) .. ( cze$¢ zamowienia,).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
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spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest :

| ( podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktdrym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16 i §15 ust.1 pkt 8 i ust.2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca nie moga naruszaé postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetniaé nastepujgce wymagania:

1) miec forme pisemng,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegodlnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

3) zawieraé postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okre$la¢ zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catoéci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzgledniaé okoliczno$¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze zawiera¢ zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraé zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacii
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zlecone;
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ zlozone
przez przedktadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, kiory ma zastgpic Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposob dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji Wykonawca na Zzadanie Zamawiajagcego przedstawia
osSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

20.Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
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z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za jako$¢ i terminowo$é robét,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, Zze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$é lub catosé robét
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materialy

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatdw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokumentaciji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde Zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokos$ci ......................... 2 (slownie: ... Y

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 skifada sie kwota netto w wysokoéci ... zt
(stownie: ....) plus nalezny podatek VAT w wysokosci .. .zt.

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900 rozdziatu
90095 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019 r, numer zadania budzetowego:
IR/W/687/00/20/0077.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu
przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkéw, a w szczegdlnosci:

|
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1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej
umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,
konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia,
2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wilasnym zakresie punktéw poboru wody i energii elekirycznej, a takze koszty zuzycia wody i
energii elektrycznej,
4) Koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,
7) koszty opracowania projektu tymczasowe] organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robét,
8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robaét,
9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,
10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,
11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,
12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,
13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbiorkowych,
14) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,
15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i prob niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,
16)koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujacych,
17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgce] takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,
18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
20) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
21) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,
22) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie produktéow (materiatéw, urzadzen) lub

rozwigzan rownowaznych, takze:
23) koszty wprowadzenia produktéw (materiatéw, urzadzen) lub rozwigzan rownowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych produktéw (materiatow, urzgdzen)
lub rozwiazan réwnowaznych.

Zasady platnosci wynagrodzenia

§8
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow robot lub protokotem odbioru korncowego
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robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajgce z wykazu
scalonych elementow (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu
(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.

3. taczna kwota wynagrodzen czgsciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Faktura konicowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci rob6t, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robét.

5. Pfatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest rowniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.

6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest odwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowéd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

7. Faktura do ktérej nie zostana dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosSc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwréci
Zamawiajacemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotow do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajagcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktorych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego.

Odbiory robhot

§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robot,
c) odbiér koricowy robot,
d) odbior ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomos$ci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych
i robo6t ulegajacych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie poézniej niz w ciggu 7 dni liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
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wykonanych elementéw (etapow) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbiorow
sporzadzane bedsg protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, kiore stanowi¢ beda zatgczniki do faktur
czesciowych.

Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.

Odbidr koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sig na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

Kierownik budowy zgtasza zakorczenie robdt i gotowos$¢ do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego

11.

robét, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajagce na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoly wykonanych
pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbiorow, instrukcje obstugi i eksploataciji
instalacji i urzgdzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i podzniejszg eksploatacie, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koricowego.

12. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci

do odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

14. JezJezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy

nadajgce sie¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie Zzgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru
koricowego robot z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usunigcia. Odbidr robét majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajgcy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktory bedzie jednoczes$nie nowym terminem
odbioru koricowego. Odbior robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastapi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wad i ponownego zgloszenia
do odbioru koncowego.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd.4, moze zostaé przediuzony na wniosek Wykonawcy za

zgodg Zamawiajacego wyrazona na pismie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale

umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
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1.7

18.

19.

Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$é¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktoére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie Zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknietym wada, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.
Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robot przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegoélnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usuniecie wad, sposéb organizacji przegladow gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidlowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tre§é dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie beda mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oSwiadczenie gwarancyjne speiniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:
a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegOlnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,
b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawecy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmoéwit ich usuniecia, bez utraty praw
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wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej Kkolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

8. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6ét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploataciji instalaciji i urzgdzen, niezgodny z zasadami okreslonymi
w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”.

12. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzgdzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegdétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploataciji
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

13. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, mogg wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.
W szczegoélnosci zasady te nie moga sie rézni¢é na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancii.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzgdzen”, nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéow podlegajgcych gwarancji, w sposoéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwacji.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploataciji obiektu,
instalacji i urzgdzen”, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

17. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usungé na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystac z naprawianej rzeczy.

\20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalajg, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
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8, gdy termin usunigcia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostatlo wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
21. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

§11
1. Strony zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwtoke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzieri zwioki,
3) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 400,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
4) za zwtoke w usunieciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze korcowym Iub
w okresie gwarancji, w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien zwloki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapdéw) robét (zatgeznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
7) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zi,
8) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub cato$ci robdt przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.500,00 z4,
9) kazdorazowo w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zt,
10) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zt,
11) kazdorazowo w przypadku nieprzedfozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zi,
12) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zt,
13) za zwiloke w przediozeniu Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zi, za kazdy dzien zwioki,
14) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w § 2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.
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3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 100,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzieri zwtoki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy
w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentdw,

2) za zwiokg w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okre$long w § 2 ust. 3
| dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od cato$ci umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy, w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 1,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1,

4) w w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§12ust. 1,4i10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysoko$é kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie robét nie lezy' w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczeristwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o kitdrym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca |lub Podwykonawca nie spetit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pi$mie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robat,

e) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 8, lub konieczno$é¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4, Wykonawca

moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od
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umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposéb razgcy narusza jej
postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidiowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od
umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérakolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt przed
datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegolnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i
kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponize;j.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robét,
2) komisyjnego, tj. z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robét w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt strony
z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow dotyczacych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
O) sporzadzenia wykazu materiatdw lub urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktorych nie moze wykorzystaé do realizacji innych roboét; ktérych koszt obcigza te
strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastapito odstgpienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejgé je na wiasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okresSlonej w § 7 ust. 1 t. w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
| 4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
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uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sig mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz’, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowienn umowy
§ 15

1. Strony przewidujg w szczegdlnosci nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2) zmiana materialéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sig niemozliwe (w szczegéinosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) bgdZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w przypadku
pojawienia si¢ na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji bgdz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatéw budowlanych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktdrej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkow geologicznych podioza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie si¢ niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz koniecznosci
zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

ZP-P-1.271....2019 Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Strona 19 z 22




b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,
c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robot,
e) koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz,
f) koniecznosci zmiany finansowania,
g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j,
h) wydtuZzenia terminéw dostaw materiatéw lub urzgdzen niezaleznych od Wykonawcy,
i) blgdow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
j) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,
k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,
) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),
5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
6) zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu scalonych
elementdw (etapow) robét, w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),
¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
d) koniecznosci uszczegdtowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét iflub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robét, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
e) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) iflub 4),
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i /lub 3),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcoéw, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowaw § 5 ust. 13,
b) zmiany Podwykonawcy, o ktorym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne s3g na nastepujgcych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamoéwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania rob6t w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do =zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnieri ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiagnigcie uzasadnionego interesu publicznego,
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- lit. b) — 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,
- lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. ) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
- lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatow lub urzadzen,
- lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robot realizowanych wskutek zmian projektowych,
- lit. ) — o okres niezbgdny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robét na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — 0 okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
- lit I) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokolu zaawansowania robot
i rzeczowo - finansowego harmonogramem robét,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robot :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 1)i2),
- lit. b) — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
« lit. ¢) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
- lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. €) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami, .
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. @) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowsa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wyitgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug; warto§¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséow; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysokoéci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktorej nastgpita bgdZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamoéwienia
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
-lit.b) — stosownie do zmian materiatébw budowlanych, urzadzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatann okreslonych w ad pkt 2) i 3), okreslonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogéw lub innych no$nikéw cenotwdrczych,
ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw :
+ na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszej
umowie.
3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawarte;
umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
c), pkt 5 i 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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Postanowienia koricowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
Zatgczniki:
- zat Nr 1 —wykaz scalonych elementow (etapow) robét .

- zat Nr 2 - rzeczowo - finansowy harmonogram robét
- zal Nr 3 — wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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zat. Nr 3 do umowy /IR/19

Wykaz dokumentacji projektowej

Zagospodarowanie dna wawozu Jana Pawia Il od ul. Poznanskiej do ul. Jana Pawia Il

N e ;A

. Projekt budowlany — Zagospodarowania dna Wgwozu Jana Pawta Il od ul.

Poznanskiej do ul. Jana Pawta I,

Projekt budowlany i wykonawczy — Zagospodarowania dna Wawozu Jana Pawta I
od ul. Poznanskiej do ul. Jana Pawta I,

Projekt statej organizaciji ruchu ciggu pieszo-rowerowego od ul. Poznarskiej do ul.
Jana Pawta I,

STWOIOR — wykonanie placu zabaw,

SSTWOIOR — wykonanie wybiegu dla pséw,

SSTWOIOR - cigg pieszo-rowerowy, schody, ciggi piesze.

STWOIOR - o$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego oraz zabezpieczenie kabli

elektroenergetycznych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:






