Zat. Nr 5 do SIWZ — wzér umowy

UMOWA  Nr /IR/19
zawartaw dniu ..... ..... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :
1) .

zwang dalej Zamawiajgcym,

1) ...
zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986.t).), w wyniku ktérego oferta Wykonawcey zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami
matej architektury, instalacjg o$wietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego na dziatce
nr 31, przy ul. Szwolezeréw w Lublinie.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1,0bejmuje budowe placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami
matej architektury, instalacja oswietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego w tym:

1) wykonanie trawnikow,
2) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie i montaz elementéw malej architektury, dostawa i
montaz urzadzen zabawowych, wykonanie ogrodzenia, wykonanie oéwietlenia i monitoringu.

3. Szczegblowy zakres robét okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wediug wykazu dokumentacji — zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

0 pracg osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizacji zaméwienia:

1) roboty drogowe,
2) roboty elektryczne instalacyjne.

5. W ftrakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

atrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.
amawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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zgdania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. Wymogoéw,
przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
4) zwrdcenia sig¢ o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce.
6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W ftrakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4.
W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj dowoddw sposréd nizej
wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
0so0b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne dane podmiotu sktadajgcego oéwiadczenie; date
zlozenia oswiadczenia;, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong =za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy zlozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci bez adreséw
i nr PESEL pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) podwiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
8. Z tytutu niespefnienia przez Wykonawce [ub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnoéci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonejw § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).

1
2
3

Obowigzki Stron
§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
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2)

3)

4)
o)

w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwiocznie w sposéb umozliwiajacy Wykonawey robét prawidtowg i terminowa
realizacjg przedmiotu umowy, w szczegodlnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw
(etapow) robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczagc od dnia przekazania przez
Wykonawce,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentow i odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymiw § 9,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

3)

5)

6)

7

8)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapow) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne elementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czeécig jako jej
zatgcznik Nr 1,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robét na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegélnych elementéw (etapow)
robdt wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 2 3 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktorym mowa w pkt. 1, harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sig jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na
realizacjg¢ zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym,

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegélnych
elementéw (etap6w) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w pkt. 2,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i o$wiadczen, wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 - j. t.), potwierdzajacych przejecie obowigzku kierowania budowg
i umozliwiajgcych zgtoszenie i rozpoczecie robét, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktorych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

ubezpieczenie w catoéci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjna
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nie wyzsza niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkod, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczgcej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robét; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu ninigjszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposob zapewniajacy ciagtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowa;

10) przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajacemu kopii polisy poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu na
kazde jego zgdanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig po$wiadczong
,za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umowa;

11) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestoréw sieci i wtascicieli nieruchomosci
przez ktorych przebiegajg sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedgcych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskéw do zarzadcow drog i uzyskanie warunkéw na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzgdcg, wykonanie zjazdu,

13) ztozenie wnioskéw do zarzagdcdw drog i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizaciji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia rob6t wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzgdcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robot,

14) ztozenie wnioskéw do zarzadcow drég o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét
oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

15) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robodt i jego likwidacja po zakonczeniu robét,

16) odtworzenie rozebranych elementéw pasa drogowego wedtug warunkéw odtworzenia
i uzyskanie, przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego od zarzgdcow
drég,

17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

18) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

19) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete,

20) ochrona znakdéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia Ilub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie Ilub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

21) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,

22) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,
punktéw poboru wody i energii elektrycznej,
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23) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami,
zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robét,

24) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

25) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do miejsca robét,

26) prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajacych i niezwloczne
powiadomienie inwestora,

27) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

28) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemne;j infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegélnosci
poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwioczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wtasny koszt,

29) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

30) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania robé6t na wiasny koszt,

31) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

32) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnieri i pozwolen na wywéz nieczystosci statych
i ptynnych,

33) wykonanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchdéw, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sa wymagane
przepisami prawa,

34) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakoriczeniu robét przekazanie Zamawiajacemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolno$ci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i prob, protokoty dotyczace przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbgdne do dokonania odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz  jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym  uprawnionym
podmiotom,

35) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacii powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

36) po zakoriczeniu robét - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terendw
przyleglych bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét - najpdzniej w terminie wykonania robét,

37) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzadzonego planu szkolenia,

38) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.
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3. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robdt
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecer inspektora nadzoru dotyczgcych
jakoéci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego roboét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania robot.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) zZlozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od daty
Zawarcia umowy.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza igcznie
z przywroceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sily wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i usfug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamoéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1a. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgce czesci
zamoéwienia: 1) ... ( cze$é zamodwienia ), 2) .. ( cze$¢ zamowienia,).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia jest :

1) e ( podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktdérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia, a ktére miaty byé
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

)
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w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16 i §15 ust.1 pkt 8 i ust.2 ad pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg naruszaé postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodne;
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spefniac nastepujgce wymagania:

1) miec¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegélnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okreslaé zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$é tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementow (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

S5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawey oraz kwot brutto
wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawieraé zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamOwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawecy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poSwiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginafem® kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosc z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze byé ztozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sig odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg miaty zastosowanie przepisy obowiazujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce,
o ktorym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18.Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 171 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

20.Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za jako$¢ i terminowosé robét,
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
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umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robdt objgtych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czesé lub cato$é robét
realizowana jest przez innego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy karg umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materialy

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadaé odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, =zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysokosSci ...............c......... zt (stownie: ... ).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(8%) w wysokosci
.zt —roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23 %) w wysokosci ... zt

— roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 900 rozdziatu

90004 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019 r, numer =zadania budzetowego:

IR/W/347/00/20/0011.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera

ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg pelnego zakresu

przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat

i podatkéw, a w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej

umowy,dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad

wspoiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,

konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia,
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2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wiasnym zakresie punktow poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody
i energii elektrycznej,
4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,
7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robét,
8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robot,
9) koszty zajecia pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,
10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,
11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,
12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,
13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbiérkowych,
14) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,
15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,
16)koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przyleglych
bezposrednio z nim sagsiadujgcych,
17) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa
drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,
18) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
20) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
21) koszty wynikajace z udzielonej gwaranciji,
22) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie produktow (materiatéw, urzadzen) lub

rozwigzan rownowaznych, takze:
23) koszty wprowadzenia produktow (materiatéw, urzadzen) lub rozwigzan réwnowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych produktéw (materiatéw, urzadzen)
lub rozwigzan réwnowaznych.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§8

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementdw robodt lub protokotem odbioru koricowego
robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robo6t wynikajgce z wykazu
scalonych elementdw (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czedciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu
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(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw budzetowych.

3. tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robot, na podstawie
protokotu odbioru koricowego robét.

5. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest réwniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodoéw zaptaty, o ktdérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.

6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

7. Faktura do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
dorgczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce |ub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wyigcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

~ 2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy |ub
.. dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
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wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajgcemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajacemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczeh przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuacii, kiedy
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawecy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego.

Odbiory robét

§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw roboét:
a) odbiory robot zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robét,
c) odbior koricowy robét,
d) odbiér ostateczny.

2. O planowanym terminie zakoriczenia roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych
i robét ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robot zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pézniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
I otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

9. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

6. Odbiory czgsciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
W ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw

N\
\PZ\P-P-I.271.6.2019 Zatacznik nr 5 do SIWZ - Wz6r umowy Strona 12z 22




10.

-

12.

13.

14.

15

sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktore stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesSciowych.
Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.
Odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakorczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.
Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowosé do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.
Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
robét, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajace na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiardw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzgdzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i pdzniejszg eksploatacie, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom.
Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni
liczgc od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru korncowego.
Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.
Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
I przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.
Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sig do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koficowego, dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru
koncowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usunigcia. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robot i podpisanie
protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktoéry bedzie jednocze$nie nowym terminem
odbioru korncowego. Odbidr robét majacych na celu usunigcie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robdt, nastgpi w ciggu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koricowego.

. Termin, o ktéorym mowa w ust. 14 zd.4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za

zgodg Zamawiajgcego wyrazona na pi$mie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

16. Jezeli w toku czynnoséci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale

umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$é przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
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17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknigtym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawey zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pienigdz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegolnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usunigcie wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac¢ bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze byé¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oSwiadczenie gwarancyjne spefniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, Zze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisoéw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.

6. Na podstawie art. 568 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.

7. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegolnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmowit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
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usunigcia - zgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.

8. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zostaé przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploatacji instalacji [ urzadzen, niezgodny z zasadami okreslonymi
w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”.

12. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzadzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacii
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

13. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancii.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacii
i urzgdzen”, nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwaciji.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen”, sporzgdzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecer producenta warunkujgcych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

17. Przed uptywem okresu gwarancii i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglagd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sig Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
I udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarangci,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uplywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajgcy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalajg, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.

8, gdy termin usunigcia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczern Zamawiajgcego z tytutu
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rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
21. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.
Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
1) za zwiokg w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokosci 150,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwioke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzier zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 350,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
4) za zwiokg w usunieciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze korcowym Iub
w okresie gwarancji, w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzieri zwioki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
6) w przypadku odstagpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % warto$ci niewykonanej cze$ci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatgeznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
7) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,
8) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zt,
9) kazdorazowo w przypadku braku zaptfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zt,
10) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zi,
11) kazdorazowo w przypadku nieprzedifozenia Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zi,
12) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zt,
13) za zwioke w przediozeniu Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodno$c z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
14) w przypadku niespeinienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w §2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 200,00 zt
°\ (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwloki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajacy
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w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

2) za zwiokg w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okre$long w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysoko$ci 200,00
zt, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznoéci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robot i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robot
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wyigczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§12ust. 1,4i10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajagcemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przysfugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca |ub Podwykonawca nie speinit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

¢) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pi$émie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposdb
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje rob6t - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robét,

e) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o kitérych mowa w § 8 ust. 8, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % warto$ci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca

moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposdb razgcy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie
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wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszio$é, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i
kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych opisanych ponizej.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robét,
2) komisyjnego, tj. z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robdt w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
) sporzadzenia wykazu materiatbw lub wurzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajgcym, ktorych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robét; ktorych koszt obcigza te
strong, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastapito odstapienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejgc¢ je na wiasny uzytek,
3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1 tj. w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
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do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz"), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia formeg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§ 15

1. Strony przewidujg w szczegolnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatébw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnoéci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatow, urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji bgdZz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatow budowlanych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzarn grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania rob6t w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkéw geologicznych podtoza bgdz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sig niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub
zmniejszenie  kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badZz koniecznosci
zrealizowania robdt przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okre$lonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

¢) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu  umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznoéci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robét,
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e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
f) koniecznosci zmiany finansowania,
g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robot
zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j,
h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatow lub urzadzen niezaleznych od Wykonawcy,
i) btedow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robot w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
j) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,
k) konieczno$ci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,
) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),
5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
6) zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu scalonych
elementow (etapoéw) robét, w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacii, o ktérej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w sytuaciji o ktérej mowa w pkt 7),
¢) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
d) koniecznoéci uszczegdtowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robdt, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
e) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) iflub 4),
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i /lub 3),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a,
b) zmiany Podwykonawcy, o ktorym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktoére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamoéwienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawecy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
-lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
« lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. e) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych,
- lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatéw lub urzadzen,
- lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robot realizowanych wskutek zmian projektowych,
- lit. ]) — o okres niezbgdny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robét na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — o0 okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
- lit I) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokotu zaawansowania robot
i rzeczowo — finansowego harmonogramem robét,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu robot i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robét :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 1)i2),
- lit. b) — stosownie do zmian wysoko$ci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
- lit. c) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajacego,
- lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. ) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,i.
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. @) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastapi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, tj. bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujgce
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita bgdZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
«lit.b) — stosownie do zmian materiatébw budowlanych, urzadzer lub technologii, jako
konsekwencja dziatai okre$lonych w ad pkt 2) i 3), okreslonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o0 ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogéw lub innych no$nikéw cenotwoérczych,
ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcoéw :
- na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz w niniejszej
umowie.
3. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawarte;
umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
c), pkt 5 i 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zamdwien publicznych.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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Postanowienia koncowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:

- zal Nr 1 —wykaz scalonych elementéw (etapow) robot .
—~ zal Nr 2 — rzeczowo - finansowy harmonogram robét
- zal Nr 3 —wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy
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Zatgcznik Nr 3 do umowy /IR/19

Wykaz dokumentacji projektowej
Nazwa zamodwienia: Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami mate]
architektury, instalacjg os$wietlenia terenu i monitoringu oraz ciggu pieszego na dziatce

nr 31, przy ul. Szwolezerow w Lublinie

—

Projekt budowlany i wykonawczy w branzy budowlanej — 1 egz.

ho

Projekt budowlany i wykonawczy w branzy elektrycznej — 1 egz.
3. STWIORB ST01- w branzy ogdéinobudowlanej — 1 egz.

4. STWIORB - w branzy elektrycznej — 1 egz.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:






