Zatgeznik nr 5 do SIWZ

UMOWANr ... | SN 119
Wadniu .o 2019 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Krola Wiadysiawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang Przez .......oo...cooieyie e e, zwang dalej ,Zamawiajacym”,

(NIP, REGON,

zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznlonych do zaciagania zobowigzarn:

zwanym dalej "Wykonaweg"

zwanymi takze w umowie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o treéci nastepujgcej:

Postanowienia ogdine

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwieri publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1986-j.t), w wyniku kiérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej i
dokumentacji kosztorysowej, z przedmiarem robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot

budowlanych na budowe budynku przedszkola przy ul. Stawinkowskiej 50 { rozbudowa

Zespotu Szkét nr 12 ) w Lublinie w zakresie niezbednym dla realizacji zadania oraz sprawowanie
nadzorow autorskich nad realizacjg inwestycji.

2. Zakres rzeczowy dokumentacji bedacej przedmiotern umowy, o ktérym mowa w ust. 1
obejmuje:

A. prace przedprojektowe i projektowe
1} pozyskanie mapy do celow projektowych,
(wykonanie inwentaryzacji, pozyskanie warunkéw od dysponentéw medidw oraz innych

niezbednych do opracowania projektowego)

2)wykonanie projektu budowlanego wraz z informacjg BIOZ, przy czym dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgioszenia, zawierajgce dane osobowe
projektantow lub innych osob, winny byé ztozone w  formie odrebnego zatgcznika (5 egz.)
3) wykonanie projekiu wykonawczego ( 4 egz.) w zakresie niezbednym dla realizacji we
wszystkich branzach ( migdzy innymi: architektura, konstrukcyina, wod-kan, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, c.o., elektryka, teletechnika, technologia, droga ppoz, zielen,
usunigcie  kolizji, sieci i przytgczy: wodno-kanalizacyjnych, energetycznych,
deszczowej, gazowych, $wiattowodowych i innych wynikajacych z funkgcji budynku)
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3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (2 egz.)

4) wykonanie przedmiaréw robét (2 egz.)

5) wykonanie kosztoryséw inwestorskich (2 egz.)

6) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow w formie tabeli elementdw scalonych (2
egz.)

5) uzyskanie niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien i zatwierdzen projekiow,

6) wykonanie calosci dokumentacji w formie elekironicznej na nosniku CD — (4 egz.} - z
zastrzezeniem, ze rysunki w plikach pdf i dwg, kosziorysy i przedmiary winny byé
mozliwe do odczytania w programie NORMA lub innym kompatybilnym.

B. petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacja robdt
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowiaca przedmiot
zamowienia, w zakresie obejmujacym w szczegélnosci:

1) petnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego dotyczacego
wyboru wykonawcy na roboty budowlanego,

2) petnienie nadzoru autorskiego podczas robot budowlanych.

3) Wymagania dotyczace nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4
ppkt. a) i b) ustawy Prawc budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,,

b) wyjasnianie waipliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robot budowlanych oraz realizacji inwestycii,

c) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycii,

d} $cistg wspdiprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczegdinosdc w
zakresie dotyczacym:

[ uzgodnienia moziwosci wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej lub
rozwiazan zamiennych,

II. wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodnosci
realizowanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa,

IT1. udziatu w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

f) biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na
teren budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde
jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajgcych sie w toku
realizacji robdt watpliwosci zwiazanych =z rozwigzaniami  przyjetymi
w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umbwionym z Zamawiajgcym
terminie),

g) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108,
poz. 953 z pdZn. zm.),

h) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajace] uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe/o zezwoleniu na realizacie inwestycji drogowe],

i) nadzér autorski bedzie sprawowany jedynie w przypadku wykonania robdt
budowlanych objetych dokumentacjg stanowigca przedmiot zamowienia.
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3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zamowienie - 12 oddziatlowe przedszkole
{300 dzieci).

4. Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o:

1) koncepcje budynku przedszkola przy Zespotu Szkét nr 12 w Lublinie opracowang

przez Biuro Projektowe CZAARCH ARCHITEKC!;

2} decyzje nr 93/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym;

3) warunkow technicznych zasilenia obiektu w media i usunigcia kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczna, niezbedna do projektdéw od dysponentéw oraz warunkéw w
zakresie obsiugi komunikacyijnej.

4) Przedmiotowa dokumentacja winna byé zgodna z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami, w tym m. in.:

a) ustawgzdnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo Budowlane” (Dz.U.2018.1202 j.t.)

b) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2018 poz.

1986-j.t.)

c)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino— uzytkowego
(Dz. U. 2013.1129 —j.t),

d) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004 r. w  sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac  projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz. U.
2004.130.1389),

e) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projekiu
budowlanego {Dz. U. 2012.462),

f) Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422),

g) zasadami projektowania uniwersalnego, uwzgledniajgce potrzeby wszystkich
uzytkownikow, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i percepci,
umozliwiajgc im peing dostgpnos$¢ do przestrzeni projektowanych obiektdw,

h} warunkami technicznymi zarzadcow sieci i drég,

[) przepisami prawa okreslajacymi wymagania sanitarne dia obiektéw zywienia

zbiorowego.

5) Wymagania dotyczace dokumentacji projektowei:

a) opracowana dokumentacia projektowa bedzie stanowita opis przedmiotu

zaméwienia w  postepowaniu  przetargowym, ktére bedzie prowadzone

w celu wyboru wykonawcy robdt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien

publicznych,

b) dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonaine
przyjetych rozwigzan materiatowych i technologicznych, zawiera¢ rysunki i
schematy umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt oraz
uwarunkowar! wykonawczych,

c) dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé roboty rozbidrkowe, demontazowe,
odtworzeniowe, niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji,

d) wykonawca okreslajgc w dokumentacji projektowej przedmiot robét za pomoca
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowigzany
wskazaé rozwigzanie rownowazne,

e) parametry materiatow i urzgdzen w dokumentacji projektowej nalezy opisywaé
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zgodnie z ustawg Prawo zamodwief publicznych,
)  wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich uzupehnien
i poprawek wyniklych w trakcie uzyskania uzgodnien, pozwolen, decyzji,

g) dokumentacja projekiowa musi zawieraé wykaz opracowan oraz oswiadczenie
projekiantdw Ze zostata opracowana zgodnie z umowg | obowigzujgcymi normami
oraz przepisami techniczno-budowlanymi, jest kompletna z punkiu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji, posiada niezbedne uzgodnienia,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, zostala uzgodniona wielobranzowo,

h) w dokumentacii nalezy zamie$ci¢ tabele uzgodnieri miedzybranzowych,

i} przed rozpoczeciem prac wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt

wszystkie badania i analizy uzupetniajgce dla prawidiowego wykonania

dokumentow wykonawcy,

j) wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, o ile bedzie wymagana,

2) Dokumenty formaino-prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny
zostac¢ przekazane Zamawiajgcemu jako 1 kpl. Oryginaiu.

3) Wykonawca przygotuje materialy do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody
na odstepstwo od przepisdw techniczno- budowlanych (w przypadku przyjecia
rozwigzan projekiowych niezgodnych z warunkami technicznymi) — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Obowiazki Stron
§3

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan
projekiowych, w taki sposéb aby zalozone cele projekiu zostaly osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki projekianta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowe] oraz wymagania
dla projekiowanych obiektdw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie
zawodowym.

2. Obiekty budowlane nalezy projekiowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (z rozporzgdzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej]. Obiekty nalezy
projektowad tak, aby zapewnié optymalng ekonomie budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane
nalezy projekiowa¢ z zastosowaniem technologii rob6t i materialdow, kierujac sie zasadg
projekiowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia zalozonych celdw. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie postanowien podczas wykonywanych opracowaf
projektowych. Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ praw patentowych | bedzie w pelini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzeiu, materiatdw lub
urzgdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

3. Opracowana dokumentacja projektowa przez Wykonawce stanowié¢ bedzie podstawe do
pozyskania niezbednych decyzji administracyjnych umoziiwiajacych realizacie inwestycji, jak
rowniez stanowiC bedzie opis przedmiotu zamowienia do postepowania przetargowego na
wybdér Wykonawecey robdét budowlanych.

4, Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce, pokryje Wykonawea.

Wykonawca bedzie codpowiadat za ochrong opracowan projekiowych i materiaiow
wyisciowych wykonywanych i otrzymanych w frakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajacemu.

h
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6. Do podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu umowy nalezy:

1) dokonanie wizji w terenie w celu rozpoznania przedmiotu zamodwienia,

2) dokonanie wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ekspertyz, badan dla celdw projektowych,

3} wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznei,

4) wykonanie badan i dokumentacji geotechnicznej, hydrogeologicznej,

5) uzyskanie wymaganych warunkow, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,

8) przekazywanie na biezaco kserokopii wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii w
terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwolawczego,

7) przygotowanie materiatéw (operatu wodno-prawnego) do uzyskania decyzji wodno-prawnej
(jezeli bedzie wymagana),

8) opracowanie wielobranzowej kompletnej dokumentacji projektowe] niezbedne] do
zrealizowania przedmiotowej inwestycii: projekt budowlany, projekty technologiczne i
wykonawcze, STWIOR, kosziorysy inwestorskie, przedmiary robdt zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

9) kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane osobno w poszczegolnych branzach na
kazdy obiekt objety opracowaniem,

10) zapewnienie, w razie potrzeby sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi normami, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczert w odpowiedniej
specjainoéci lub rzeczoznawce budowlanego,

11) udziat w opracowaniu projektu o0sbéb posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednie] specjalnoéci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,

12) sporzgdzenie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniane] w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

13) petnienie kompleksowego nadzoru autorskiego,

14) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

15) ciggta wspdlpraca z Zamawiajacym na etapie przygotowywania inwestycjl do realizacii
oraz w f{rakcie realizacji niniejszego zadania w zakresie dotyczgcym wykonanej
dokumentacji projektowej, w szczegoinosci przy jej aktualizacji, w razie koniecznosci
przygotowaniu projektow zamiennych itp.,

16) przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw  auforskich materialnych dotyczgcych
ww. opracowan,

17} znajomos¢ wszystkich przepisow wydanych przez wiladze centraine
i lokalne oraz innych przepiséw, regulaminow i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i petna odpowiedzialnoéé za
przestrzeganie ich postanowier podczas wykonywania opracowan projektowych,

18) opracowanie dokumentacji bedacej przedmiotem umowy zgodnie z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo Budowlane” ( (Dz.U.2018.1202 j.1.)

b} ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2018 poz.
1986-i.1.)

¢} Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno— uzytkowego (Dz.
U. 20131129 - j.t),

d) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania Kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz. U. 2004.130.1389),

e) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.
U. 2012.462),

f) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
iakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422),

19) opracowanie dokumentacji bedgcej przedmiotem umowy zgodnie z akiualnymi warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz pozyskanie wymaganych
uzgodnienn dokumentacji okreslonych wiasciwymi przepisami prawa, umozliwiajacych
wystapienie o decyzje o pozwoleniu na budowe i uzyskanie pozwolenia na pdzniejsza
eksploatacje,

20) opracowanie dokumentacji w sposéb szczegdtowo okreslajgey przedmiot zamdwienia
publicznege w postepowaniu o jego wykonanie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamowien publicznych w zakresie niezbednym do ogloszenia zamodwienia publicznego na
wykonanie na jej podstawie robét budowlanych,

21) udzielanie odpowiedzi na =zapytania wykonawcdw ubiegajgcych sie o udzielenie |

zamdwienia lub Zamawiajgcego, kierowane w ftrakcie trwania procedury udzielania
zamowienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacie projektowg stanowigcg
przedmiot niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia powzigecia wiadomosci o tresci
zapytania, bgdZ w innym niezbednym terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

22} poprawa wykonanych opracowan, bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmiany
przepiséw lub zgloszenia zastrzezern do wykonane] dokumentacji projektowe] przez
wszelkie organy Iub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzaigcym do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz w przypadku koniecznosci uzupeinienia
dokumentacii projekiowej w zakresie niezbednym do wykonania robdt budowlanych.

7. Obowiazki, o ktérych mowa w ust. 1, odnoszag sie do calego zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot umowy przez personel posiadajgcy
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa, uprawnienia,

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

10. Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawece,

3) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcey oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawea,

5) otwarciu likwidacji dziatainosci gospodarczej Wykonawcy,

B) =zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcey.

11. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy prawa czynno$ci zwigzanych
z przygotowaniem i realizowaniem prac projektowych oraz peinieniem nadzorow
autorskich nad robotami budowlanymi prowadzonymi w oparciu o dokumentacje
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, w {erminach i na zasadach okreslonych w
tych przepisach badZz w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposdb
umozliwiajgcy Wykonawcy prawidiowa i terminowa realizacje przedmiotu umowy,

2) odebranie prawidliowo wykonanego przedmiotu umowy, w terminach i na zasadach
okresionych w niniejszej umowie,

3) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia ryczaltowego na zasadach
okreslonych niniejszg umowg.

Termin realizacji przedmiotu umowy i procedura odbiorowa
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§4

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy do dnia 31.12.2021 r. w

nastepujacy sposob:

1) prace przedprojekiowe i projekt budowlany - ............... dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy |

2) projekt wykonawczy i pozostale opracowania - ..................dni kalendarzowych od daty

zawarcia umowy

3) peinienie kompleksowych nadzoréw autorskich - od dnia zawarcia umowy z wykonawca
rob6t budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektows stanowiaca
przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego tych
robhot, jednak nie diuzej niz do dnia 31.12. 2021 r.

§5

1. Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajacemu opracowania, o ktdérych mowa
w § 2 ust. 2 pkt 2) lit A ppkt.2) do 6), w siedzibie Zamawiajacego - w Wydziale Inwestycji
Remontéw Urzedu Miasta Lublin, ul. Podwale 3 a, w terminie okreslonym w § 4 pkt 1) - 3).

2. Przekazanie opracowania, o ktérym mowa w ust. 1, odbedzie si¢ kazdorazowo na podstawie
pisemnego pokwitowania potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostato zlozone przez
Wykonawce U Zamawiajacego, z zastrzezeniem, 2Ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru tego opracowania.

3. Zamawiajacy w terminie 30 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodnodci przekazanego
opracowania z zakresem umowy | sporzgdzi protokdt zdawczo -~  odbiorczy,
w ktdrym potwierdzi dokonanie odbioru opracowania.

4. Zamawiajacy moze odmowic przyjgcia przedioZzonego przez Wykonawce opracowania
w catosci lub w czesci ze wskazaniem przyczyn odmowy, pisemnie zawiadamiajac o tym
Wykonawce na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajacy odméwi
przyjecia catoéci opracowania lub jego czesci, Wykonawca niezwlocznie wykona nowe
opracowanie, uwzgledniajac zastrzezenia zgloszone przez Zamawiajacego i przediozy
Zamawiajacemu do odbioru ponownie wykonane opracowanie lub jego czesé, w terminie 30
dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o cdmowie przyjecia jego pierwotnej wersji.

5. Date wskazang w pokwitowaniu, o kiérym mowa w ust. 2, traktuje sie jako date wykonania
odpowiedniego opracowania , o ile prawidiowos¢ realizacji opracowania zostata potwierdzona
przez Zamawiajacego postanowieniami protokofu, o ktérym mowa w ust. 3. W sytuaciji, ady
Zamawiajgcy odmoéwi przyjecia opracowania przediozonego przez Wykonawce stosuje sie
odpowiednio postanowienia ust. 1- 4.

6. Do kazdego z opracowan, o kiorym mowa w ust.1, Wykonawca zatacza szczegdtowy ich
wykaz oraz pisemne o$wiadczenie, Ze jest wykonane zgodnie z umowg | kompletne
z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

7. Brak oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 6, skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Odebranie przez Zamawiajacego opracowania wedlug procedury okreslonej w ninigjszym paragrafie, nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu ninigjsze] umowy ani jej nie
ogranicza.

9. Podpisanie protokolu zdawezo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanego opracowania w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6
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Dowodami realizacji obowiazkow, dotyczacych nadzoru autorskiego beda wpisy projektanta, badz
grupy projektantéw, do dziennika budowy oraz  protokoly i notatki spisane z udzialem
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robdt budowlanych, inwestora i autordw
projekiu) oraz sporzadzone na ich podstawie profokoly pobytu projekianta, badz niezbednej grupy
projektantow. Kazdy pobyt projekianta, badz grupy projektantdw na budowie winien byc
odnotowany wpisem do dziennika budowy.

Sily wiasne i Podwykonawcy

§7

I. Wykonawca, zgodnie z informacia zlozong w ofercie, powierza Podwykonawcy/-om
wykonanie nizej wymienionych czesci zamowienia:
1)
3

2. Wykonawca, w trakcie realizacji zambwienia, moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia,

3.

innemu Podwykonawcy, niz wskazany w ust. 1, lub zrezyghowaé z Podwykonawecy.

Jezeli zmiana albo rezygnacia z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okres$lonych w arl. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, Zze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawea, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 3 bedg mialy zaslosowanie przepisy obowigzujace w

danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta zfozona przez Wykonawce.

. Jezeli zdolno&ci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym

zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpic Podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., nie potwierdzajg speinienia przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu jub zachodzg wobec tego nowego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujac
spetienie wymagan okreslonych w postepowaniut | w niniejszej umowie), lub,

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byly wymagane w postepowaniu (nabyte po
uptywie terminu skladania ofert w postepowaniu).

. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamébwienia.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za jakosé i terminowo$é prac, kiore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Wynagrodzenie i zasady jego platnosci
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§8
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o kidrym mowa w § 2 ust. 1 okreslone
kwotg ryczattowg wynosi ... zt (stownie: ... ) brutto.

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 skiada sie kwota netto ... zt (stownie:...)
i nalezny podatek VAT 23 %, {j. kwota ... zi.

3. Wynagrodzenie za wykonanie prac przedprojektowych i projekiu budowlanego okreslone kwota
ryczattowg wynosi ...zt (stownie: ..... ) brutto, w tym kwota netto ...zt (stownie: ...) i nalezny
podatek VAT 23% kwota ...zt

4. Wynagrodzenie za wykonanie projekiu wykonawczego i pozostalych opracowan okreslone
kwotg ryczatowg wynosi ... zt (sfownie: .....) brutto, w tym kwota netto .. zt (slownie: ... ) i
nalezny podatek VAT 23 % 1. kwota ...... zt.

5. Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego, okreslone kwota ryczattowa wynosi ... zt
(stownie: .. ) brutto, w tym kwota netto .. zt (slownie: ... ) | nalezny podatek VAT 23 % tj.
kwota ...... zt.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy cbejmuje calosé kosztow zwiazanych z realizacjg zamowienia,
w tym koszty pozyskania mapy do celéw projektowych, pozyskania aktualnych warunkéw
technicznych i wszelkich niezbednych uzgednien branzowych dokumentacji z uzytkownikami i
wlascicielami infrastruktury technicznej, koniecznych do uzyskania niezbednych do realizacii
przedsiewziecia zgod, opinii, opracowan | decyzji w szczegdélnosci decyzii o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i pozwolenia na
budowe, a w przypadku wykonywania nadzoru autorskiego takze koszty dojazdu na budowe,
ewentualnych noclegow, oraz czynnosci wykonywanych poza terenem budowy, a bedacych
konsekwencjg uzgodnieri poczynionych na budowie.

7. PtatnoS8¢ wynagrodzenia, nastapi z dziatu 801 rozdzialu 80195 § 6050 (zadanie:
IR/W/I072/00/20/0626) budzetu Miasta Lublin na lata nastepne.

8. Wykonawca nie moze dokonaé cesiji wierzyteino$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
os6b trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

§9

1. Platnos¢  wynagrodzenia za opracowania, o ktorych mowa w § 2 ust.2 pkt A nastapi
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidiowo sporzadzonej faktury wystawionej na podstawie protokotu
zdawczo - odbiorczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 3.

2. Faktura, o kidrej mowa w ust.1, bedzie wystawiana za zakoriczone elementy przedmiotu
umowy wynikajgce z protokotu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§ 10

1. Wynagrodzenie za peinienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust.2 pkt B, platne
bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawianych nie czeécie] niz w okresach
kwartalnych po zakofczeniu kwartalu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie
czesciowe w krotszych okresach.

2. Platnosci czesciowe dokonywane bedg w franszach obliczonych proporcjonainie

w  stosunku do wartodci (brutto) robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie

dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

Podstawa ptatnosci czesciowych, o kidrych mowa w ust. 1 i 2 bedzie kazdorazowo faktura

w
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wystawiona przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego, protokotu zawierajacego informacje o procentowym zaawansowaniu robot
budowlanych cbjetych nadzorem.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego robét budowtanych
objetych nadzorem, po podpisaniu protokoiu koncowego odbioru tych robét.

. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

Gwarancja i rekojmia
§ 11

. Na wykonane opracowania, o ktdérych mowa w § 2 ust. 2 pkt A Wykonawca udziela
gwarancii na okres od dnia podpisania protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 do
uplywu terminu odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady rob6t budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacii projektowej bedacej przedmiotem niniejszej
umowy.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezplatnego usuniecia wszelkich

wad dokumentacji projektowej, kidre ujawnia sie w okresie gwarancji, a beda wynikiem

nieprawidlowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokoiwiek
dziatania iub zaniedbania Wykonawcy.

. Zamawiajacy mozZze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminy.

. Wykonawca wystawi | wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru dokumentacji dokument

gwarancyjny na wykonany przedmiof umowy.

. W dokumencie gwarancyjnym, o kiérym mowa w ust. 4, Wykonawca dodatkowo

sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu

cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z

gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wyiacza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu
umowy.

. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajacy

wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zadac od Wykonawcy bezpfatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce,

2) zleci¢ usunigcie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie trzeciej
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w terminie, o
ktorym mowa w pkt 1), lub odmowi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajacych
Z gwarancji,

3) nie zadajgc usuniecia wad - zadadé obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowej w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad
pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usuniete zgodnie z dokumentem
gwarancyjnym.

. Dokument gwarancyjny, o kiérym mowa w ust. 4, winien obejmowad co najmniej

postanowienia okreslone wust. 1, 2, 3i 4.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytulu rekoimi za wady

w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Postanowienia ust. 1-8, stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstalej w wyniku

wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego.

ZP-P-1.271.142 2018 Zat. nr 5 do SIWZ - wzér umowy Strona 10z 1Si




Kary umowne

§ 12

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowiefi niniejszej umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce na etapie realizacji przedmiotu
umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt A , z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysckosci 5% kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1, z wylgczeniem sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu
umowy w zakresie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 pkt A) , z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5% kwoty
okresionejw § 8 ust. 1.

4. W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce na etapie realizacji nadzorow
autorskich, z przyczyn lezgeych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 5 z
wylaczeniem sytuacji, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1.

5. W przypadku odstigpienia od umowy przez Zamawiajacego na etapie realizacji nadzoréw
autorskich, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 5.

6. W przypadku zwtoki w wykonaniu projekiu budowlanego, w stosunku do terminu okresionego w
§ 4 pkt 1), Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 800,00 zt
(stownie: osiemset ziotych), za kazdy dzier zwioki.

7. W przypadku zwloki w wykonaniu projekiu wykonawczego i pozostatych opracowar,
w stosunku do terminu okreslonego w § 4 pki 2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umownag w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ziotych), za kazdy dzier zwtoki.

8. W przypadku zwiloki w wykonaniu czynnoéci nadzoru autorskiego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt B) ppkt 3 lit. f), Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 200,00 z! (stownie: dwiescie zlotych), za kazdy dzienrr zwioki.

9. W przypadku zwloki w usuwaniu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 800,00 zt (stownie:
osiemset zilotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad.

10. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu  udzielania odpowiedzi na zapytania
wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia lub Zamawiajgcego, kierowane w
trakcie ftrwania procedury udzielania zamowienia na roboty budowlane w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6 pkt 21), Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych), za kazdy dzien zwioki.

11. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé kar umownych.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokosé kar umownych.

13. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
preewyzszajgcego  wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Odstapienie od umowy
§13

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od ninigjszej umowy jezeli:

1)} wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie wykonuje umowy

zgodnie z warunkami w niej okreslonymi lub w inny sposéb narusza postanowienia umowne,

3) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich, bez zgody zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgloszonych na

pismie zastrzezen, w sposob razacy narusza postanowienia umowy.

. Stronom przysiuguje prawo do odstgpienia od umowy w calosci lub w czeéci niewykonane;.

. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 i 2 moze nastapié w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstagpienie od umowy.

5. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie os$wiadczenia o odstapieniu i bedzie wywieralo skutek na przysziosé, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, kiére Zamawiajacy nabyt
przed datg ziloZzenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdinosci uprawnien
z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstgpienie, odszkodowania.

6. Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej | prawne;j.

7. W przypadku odstapienia od umowy, Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac wykonywanie umowy,

2) Wykonawca sporzadzi z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, protokét z inwentaryzacii
wykonanych prac na dziet) odstapienia od umowy,

3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za prace prawidtowo wykonane
do dnia odstgpienia od umowy; ustalenie wysokosci zaplaty wynagrodzenia zostanie dokonane
na podstawie protokotéw odbioru i stopnia zaawansowania prac.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy {zn. wynagrodzenia naleznego za prace
prawidiowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.

9. W przypadku stwierdzenia opracowan wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy

obcigzony zostanie Wykonawca, z winy ktorego odstapiono od umowy.

RS #V]

Prawa autorskie i zalezne
§ 14

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca {acznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajacego catosS¢ autorskich praw majgtkowych i zaleznych do
opracowania oraz prawo wiasnosci egzemplarza utworu nosnikow, na ktorych zostato ono
utrwalone.

2. Autorskie prawa majatkowe i zaleZzne do opracowania bedgcego przedmiotem umowy, zostaja
przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) realizacji inwestyciji,

2) utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwg technikg, w szczegolnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu wszelkich noénikéw, technik video,
techniki komputerowej lub rzutnika,
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3) wprowadzania do obrotu oryginatu lub egzemplarzy, na kitérych dokumentacje
utrwatono,

4) publicznego udostgpniania dokumentacji w sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do nigj
dostep w miejscu | czasie przez siebie wybranym, wyswietlania, wprowadzania do
pamigci komputera, przesylania za pomocg sieci multimediaingj, komputerowej
i teleinformatycznej, w tym internetu,

5) udostepniania w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej,

8) prowadzenia wszelkich postgpowan o udzielenie zamoéwienia publicznego zwigzanych
z realizacjg inwestycii przez Zamawiajgcego, w tym do publikacji dokumentacji na
stronach internetowych,

7) ubiegania sie o dofinansowanie wnioskéw o dofinansowanie ze $rodkéw budzetowych
lub funduszy Unii Europejskiej — jako element wnioskdw o dofinansowanie ze srodkdow
budzetowych lub funduszy Unii Europejskie,

8) wykorzystania dokumentacji projektowej | opracowant wykonanych na podstawie
niniejsze] umowy, przez wykonawcdw wykonujacych kolejng dokumentacje na
podstawie odrebnego zamowienia,

9) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy, do opracowania kolejnych dokumentaciji projektowych niezbednych w
przypadku: przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu uzytkowania
obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji
przez Zamawiajacego w zakresie budowy budynkéw, budowli Jub obiektow
budowianych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa.

10) do innego wykorzystania niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wylgczne prawo zezwalania ha wykonanie
zaleznego prawa autorskiego do rozporzadzania i korzystania z wykonane] dokumentacii
w nieograniczonym zakresie, a w szczegdinosci w zakresie pél eksploatacji wymienionych w
ust. 2. )

4. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
kazdym odrebnym polu eksploatacii.

5. W przypadku wykonania dokumentacji przez Wykonawce z udzialem innych oso6b, ktérym
przystugujg majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji lub ich czeéci, Wykonawca
Zobowigzuje sie do:

1) nabycia od autoréw dokumentacji majgtkowych praw autorskich | praw zaleznych celem

- ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreglonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyskania zgody autorow dokumentacji do korzystania przez Zamawiajacego na
polach eksploatacji, okreslonych w ust. 1iust 2,

3) dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg, oé$wiadczen tworcow
(wspottwércow) dokumentacji, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do
dokumentacji oraz, Ze wyrazajg oni zgode, o kidrej mowa w pkt 2),

4) wzigcia udzialu po stronie Zamawiajgcego w postepowaniu, w przypadku wytoczenia
powddztwa przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z naruszeniem praw 0s6b trzecich.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do
opracowan bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, w tym do przystosowania, dokonywania
zmian oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru na wykonang dokumentacje.

7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuie bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przysfugujacych mu na mocy niniejszej umowy
autorskich praw majatkowych do opracowan bedacych przedmiotem ninigjszej umowy, na
rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
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10. Nie bedzie trakiowane jako naruszenie praw auforskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiacej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacia w
zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca nie podgjmie lub
zaprzestanie w {oku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do kidrego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

Zmiana umowy
§ 15

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie kidrej dokonano wyboru Wykonawcey, z zastrzezeniem § 16 oraz z zastrzezeniem
zmian wprowadzonych na podstawie art. 144 ust. 1 pki. 2 — 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 28 stycznia 2004 r. (1. j. Dz. U.2018.19868).

§ 16

1. Strony przewiduia nastepujace rodzaje | warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy w
interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz

w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) dziatania sty wyZszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w terminie,

b) wystapienia, niezaleznie od dziatan Wykonawcy, okolicznosci skutkujacych
przediuzaniem terminu na pozyskanie uzgodnien, sprawdzen | warunkéw do
projektowania od dysponentdéw medidw, ZUDP | innych wiasciwych organéw czy
instytucji oraz przediuzaniem ierminu na pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii,
niezbednych do ofrzymania koniecznych uzgodnief | pozwolenia na budowe,

c) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmictem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$é skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

d) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiofu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

e) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie publicznym,

fy przekroczenia terminéw okreslonych w § 4 niniejszej umowy, z winy Zamawiajacego.

3) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i usiug,

b) wysckosci minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U nr
200, poz. 1679 z pdzn. zm),

¢} zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zakresu zamoéwienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1).

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
1) ad ust. 1 pkt. 1 — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu publicznego z jednoczesng zmiang wynagrodzenia okreslonego kwotg ryczaltowg w

§ 8 przy czym wysokoSC zmienionego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie

wyliczenia procentowego udzialu zmniejszonego zakresu zamowienia w pierwotnie

przyietym zakresie, co zostanie potwierdzone przez sfrony umowy  stosownym
protokotem,

2) adust. 1 pkt. 2 — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastgpi:
a) lit. a) o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej,
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b} lit. b) o okres niezbedny na pozyskanie uzgodnien, sprawdzen, i warunkéw do
projektowania koniecznych do wykonania dokumentacji projektowe;j,

¢) lit. ¢} o okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebne] umowy,

d) lit. d}y o okres niezbedny do wykonania pozostatego =zakresu zaméwienia
(proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu),

e) lit. e) o okres umoziiwiajgcy Zamawiajacemu osiggnigcie korzysci, stanowiacych
podstawe zmiany terminu realizacji,

f) lit. f) o najdluzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity.

3) -adust 1pkt. 3-zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) lit. a) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, pod
warunkiem wykazania przez wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia wraz 2z petnym uzasadnieniem, z zastrzeZeniem, ze
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo  Zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem daiszych dokumentéw celem stwierdzenia dopuszczalnosci zmiany
wynagrodzenia,

b) lit. b), lit. ¢) oraz lit. d) — pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te
bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych
wyjasniern wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia
dopuszczalnodci zmiany wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysokosci.

3. Zmiana postanowier) zawarte] umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron, wyrazong
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.

§ 18

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beds przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

§19
Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dia

Wykonawey i dwa dia Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Dyrekipt KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Wydzialu Inwgst}’@j{i Remonidw

iz Audensz Drinba
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