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UMOWA0 ROBOTY BUDOWLANE Nr Hy IR 11S  
Ww dniu 30.01. 2018r. w Lublinie pomiedzy:

431019514, reprezentowana przez:
1. Krzysztof Zuk~Prezydent Miasta Lublin :
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym” -

a
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkow o kapitale zaktadowym o wartosci

73.328.000,00 zi, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym Sad Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000054588, NIP 521-04-
21-928
reprezentowanym przez upowaznionego do zaciagania zobowigzan:

Marcina Zielitskiego - zgodnie z udzielonym peinomocnictwem z dnia 31.10.2017r.
zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonaweaq"

zwanymi takze w umowie tacznie ,Stronami’,
zostala zawarta umowa 0 tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia
29 styeznia 2004 1. (Dz. U.2017.1579 —j.t. ze zm), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa istniejacego deptaka - renowacja
istniejgcego ciagu pieszego na ul. Krakowskie PrzedmieScie na odcinku od ul.

Kapucynskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Kréla Wiadyslawa Lokietka w ramach
projektu: ,,Rewitalizacja czeéci SrédmieScia Miasta Lublin’ w ramach Regionainego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego 2014-2020"

2. Preedmiot umowy, 0 ktérym mowa w ust 1, obejmuje:

1) przebudowe istniejacego deptaka w ramach projektu "Rewitalizacja czeSci Srédmiegcia Miasta
Lubfin”:
a)przebudowa_ istniejacego odcinka ciagu pieszego | uktadu drogowego na Placu Krdla
Wiadystawa tokietka wraz z elementami organizaqji ruchu,
b) budowa oswietlenia ulicznego,
¢) budowa energetycznego przytacza kablowego z szafka oswietleniowa,
d) budowa instalacji iluminacji,
e) budowa instalacji nawadniajacej,
f) budowa instalacji teletechnicznej,
g) budowa instalacji elektroenergetycznej do zasilania imprez masowych,
h) budowa obiekt6w matej architektury,
i) przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,
j) przesadzenie istniejqcej roslinnosci i nasadzenie nowej,
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k) dopasowanie/uzupeinienie istniejace] nawierzchni/oktadzin elewacyjnych/schodéw na styku z
elementami nowymi,

I) nadzor archeologiczny,

2) przebudowe chodnika-liwidacje bus-pasa na ul. Krolewskigj,

3) wykonanie i montaz 1 szt tablicy pamigtkowej z odlewu z brazu oraz 1 szt. tablicy informacyjnej,
z informacja, o dofinansowaniu inwestycji ze Srodkéw europejskich Szczegdfowe wytyczne dotyczace tablic
znajduja sie w dokumencie “Wytyczne programowe dotyczace systemu worazania Regionainego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionainego - Tom |". Wzory tablic znajduja sie na stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie.pl.
3.Szcezegdtowy zakres robét objetych przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ust. 1/2, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Obowiazki Stron

§3

4. Wramach realizacji przedmiotu umowy do obowiazk6w Wykonawcy nalezy:
1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pdzniej niz w.terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scaionych elementdw (etapdw) robot z wykazem kwot
wynagrodzenia ryezattowego za poszczegdine elementy (etapy) robdt, w tym cen jednostkowych

robdt; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integraing
ezescig jako jej zatacznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo ~ finansowego
realizacji robdt na calosé zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdinych element6w (etapow)
robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajacych

z§7ust.5i16 ~—w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o ktorym mowa w

pkt.1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralna

czescig jako jej zatacznik Nr 2,
3) aktualizacja rzeczowo ~ finansowego harmonogramu robdt, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysckosci Srodkéw finansowych zabezpieczonych na realizacje

zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym,
4) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i o$wiadczer wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 ~ j.t.), potwierdzajacych przejecie obowiazku kierowania budowgi
umozliwiajgcych rozpoczecie robét, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy,
5) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia,
6) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestorédw sieci i wiascicieli
nieruchomosci przez ktorych przebiegaja sieci, o termini rozpoczecia prac,
7) przed rozpoczeciem robot powiadomienie wiascicieli fokalinieruchomogci bedacych w
najblizszym sasiedztwie placu budowy o terminie prowadzenia prac,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegélnosci zrealizowanie wlasnym staraniem tymczasowych obiektdw i
urzadzen na terenie budowy, {j.:
4. punktu poboru wody,

2. punktu poboru energii elektrycznej,
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3. zaplecza socjaino ~ magazynowego,

4, ogrodzenia terenu budowy,
5. ktadek dia pieszych.
9) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigqzujacymi w tej materii przepisami prawa,

10) =realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
1. obowiazujacymi przepisami,
2. decyzja o pozwoleniu na budowe,
3. dokumentacija projektowaispecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, o

ktore] mowa w § 2 ust. 3,

4. zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
5. normami, warunkami technicznymi,
6. aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wlasciwych organdw,

7. zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie
wybér inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszqa umowa,
11) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepis6w bhp i p. poz. oraz wyposazonych

w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,
12)zlozenie wnioskéw do zarzadcéw drég i uzyskanie warunkéw tymezasowej organizacji ruchu i
oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z opracowaniem wymaganego przez
tych zarzadcéw projektu tymcezasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas

prowadzenia robot,
13) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robot i jego likwidacja po zakonczeniu robat,
14)zfozenie do zarzadcéw drég wnioskéw 0 zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie koszt6éw zajecia tego pasa,
15)zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

16)ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie [ub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce

geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Ogrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
417) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,
18) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszezen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajacych i niezwioczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wiaSciwych stuzb,
49) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami i urzqdzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do robot), oraz dbatos¢
o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
20)prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymezasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory,
kladki dia pieszych, znaki, Swiatla ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i
dziatania przez caty okres trwania robot,
21)  ubezpieczenie w calosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U.2017.1332 —j.t. (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyzq redukcyjng nie wyzszq niz 10 % wartosci kontraktu —- sumy
ubezpieczenia, wskazujace jako beneficjenta Zamawiajacego) od wszelkich szkdd, ktére mogqa,
zaistnieé w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnogsci cywilnej

dotyczacej tudzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwiazanego bezpogrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,

a takze od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczeSliwych wypadkéw
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dotyezacych pracownikéw i osdéb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazdé6w mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na
okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koficowego robdt; w przypadku, gdy
polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krdtszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejsze] umowy, Wykonawea zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpleczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy ciagtosé
ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowa,

22)  przedtozenie Zamawiajacemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy - oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 19 i przekazanie mu

jego kopil poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginafem’; w przypadku gdy dokument

ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawea zobowiazany bedzie do przediozenia Zamawiajqacemu na kazde jego
zadanie w terminie 10 dni roboczych, oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopiq

poswiadczong ,za zgodnosé z oryginalem", celem wykazania ciagtosci ubezpieczenia na czas
wymagany zgodnie z niniejszq umowa,

23)dozér budowy,

24)  zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podezas wykonywania wszystkich
ezynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezplecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do miejsca robot,
25)  dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wygiad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wotnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie skladowanie
jakichkolwiek zbednych material6w, odpadéw, Smieci czy urzadzen prowizorycznych lub
pomocniczych,

26)  utrzymanie ruchu ulicznego w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, Sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego
lub przecinanych podezas realizacji robdt na budowie; Wykonawea jest zobowiazany do
pozyskania wszystkich niezbednych rysunkow i pozwolen w tym zakresie,

27)realizacja zadania w sposéb zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujacych w obszarze inwestycji,

28) —_utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caly okres trwania robdt na wiasny koszt,

29) podjecie, na wlasng odpowiedziainosé i na wlasny koszt, wszelkich Srodkéw zapobiegawezych
wymaganych rzeteina praktyka budowlana oraz aktuainymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wiasciciell posesji przylegajacych do terenu budowy,

30)  zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajace z roszczen wiascicleli posesji sasiadujacych z terenem budowy, z
tytulu powstalych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,
31) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wyw6éz nieczystosci stafych
i plynnych oraz bezpieczne | prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego

terenu budowy oraz miejsc zwiqgzanych z prowadzeniem robét w sposdb zabezpleczajacy roboty
oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

32)  gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw
zgodnie z ustawaz dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach (Dz. U.2016.1987 ~j.t.) z zastrzezeniem,
ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane beda na biezaco, oraz zabezpieczenie

interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentuainych
szkéd powstalych w trakcie realizacji obowiazkow zwiqzanych z usuwaniem wytworzonych
odpadéw,

33) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzeri na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robdét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
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uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejsze] umowy,

34) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontroinych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie moze
stanowié zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkady oraz poniesienie

odpowiedziainosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia {ich skutki, w szczegolnosci
poniesienie odpowiedziainoSci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyijnej,
wodociagéw, gazociagéw, kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii energetyeznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwioczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich

skutkéw na wiasny koszt,

35)  wykonanie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
testow, rozruchow, regulacji i badah, w tym badan laboratoryjnych przez niezalezne
specjalistyczne jednostki,
36) dokumentowanie przeprowadzonych badari stopnia zageszezenia zasypki wykopow,
37)dakumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

38) przeprowadzenie i udokumentowanie préby szczelnogci sieci oraz wykonanie we wlasnym
zakresie monitoringu telewizyjnego sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych,
potwierdzajacego prawidtowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,
39) wywdz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw
rozbiérkowych we wiasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),
z zastrzezeniem, ze materialy rozbiérkowe w dobrym stanie (odzyskowe) nadajace sie do
ponownego wbudowania i spaletyzowane, winny byé przekazane na magazyn materialow
odzyskowych do Komunainego Przedsiebiorstwa Robét Drogowych Sp. z 0. 0. z siedziba,
w Lublinie przy ul. Grygowej 23, lub innego miejsca, wskazanego przez Zamawiajacego,
zlokalizawanego w granicach miasta,
40)wyciecie drzew i krzewéw objetych projektem w tym zakresie oraz wywéz drewna poza teren
budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we wiasnym zakresie,
41)odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w drogach,
wediug warunk6éw odtworzenia pasa drogowego,
42)uzyskanie przed data odbioru kofcowego, protokatu odbioru pasa drogowego po wykonanych

robotach w drogach od zarzadcéw drég,
43) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawezego, sporzadzonego przez uprawnionego geodete,

44)  przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej] dokumentacji powykonawczej
obejmujace] takze inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),
45)  przygotowanie ,instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu’, a takze przeszkolenie w tym
zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym sporzadzenie planu
szkolenia i spisanie stasownego protokolu z przeprowadzonego szkolenia,
46) biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robdt,

47)  biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakoficzeniu robét przekazanie
Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robot, zgodnej z wymogami
obowiazujacych w tej materii przepisdw prawa - zawierajacej] w szezegélnosci rysunki zamienne,
obliczenia, pomiary, Swiacectwa, wyniki oraz protokoly badan i préb, protokoty dotyczace
przytaczyi instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokely
odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru konicowego i
uzytkowania obiektu oraz jego pdzniejszej eksploatacji, a w przypadku wystapienia wad,
umodliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom,
48)  wykonanie i umieszezenie tablicy informacyjnej i pamiatkowej zgodnie z obowiazujacym
dokumentem pn. “Wytyczne programowe dotyczace systemu wdrazania Regionalnego Programu
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Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionainego Tom I"; wzory tablic znajduja sie na stronie internetowej programu
www.rpoJubeiskie.pl, i maja charakter obowigzkowy; tablica pamigtkowa ma byé wykonana z
brazu i ustawiona w miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym,
49)  terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy -  realizowanie poszczegdinych
elementéw (etapdw) robdt w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym rzeczowo —
finansowym harmonogramie realizacji robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), 0 ktorym mowa
w pkt. 2,

50) po zakoriczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenéw
przyleglych bezposrednio z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robot, lacznie z przywréceniem zagospodarowania terendéw w zielen - najpdzniej
w terminie wykonania robet.

2. Wykonawea jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania os6b, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3.Wykonawea ponosi odpowiedziaino$é na zasadach ogéInych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokolu
odbioru koficowego.

4. Wykonawca ma obowlazek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarezej oraz swoich danych tj. 0:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcey,
2) zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawecy,
4) wezezeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarcze] Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29
styeznia 2004 1. (Dz. U.2017.1579 — jt), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 | 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962):

1) roboty ogdéInobudowlane,

2) roboty sanitarne,

3) roboty elektryczne.
6. W trakele realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontroinych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5
ezynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do:
1) zadania oSwiadezer i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasniefi w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
Wymogoéw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot,

4)zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce.
7, Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci, W przypadku rozwiazania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawea niezwiocznie zatrudni na to miejsce inna osobe.
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8. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przediozy

Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia dowoddéw oraz rodzaj
dowod6éw sposréd ponizej wskazanych:
1) oSwiadezenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace
oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyezy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to
powinnoe zawieraé w szczegdélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,
date zlozenia o$wiadezenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) pogwiadezong ,za zgodnosé z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawse kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacychw trakcie realizacji zamowienia
ezynnogci, ktérych dotyczy zlozone przez Wykonawce oéwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumenterm regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzqdzony);
kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (ij. w szczegdinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imie i nazwisko
pracownika nie podiega anonimizagji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0
prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawee lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) pogwiadezona ,za zgodnosé z oryginalem" odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczeri, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podiega anonimizacii.
9. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy © prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowngw wysokosci okreSlonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.
10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownik6w na umowe
0 prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2

pkt. 15.
11. Zamawiajacy moze odstapié od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawea w przypadku:
1) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,
2) dwukrotnego niewywiazania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego wust. 8.
42. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreélonych w
niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwiocznie w sposdéb umozliwiajacy Wykonawcy robét prawidiowa i terminowa realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdinosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw (etapéw) robdt
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo ~— finansowego harmonogramu realizacji
robdt (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), 0 ktérych mowa w ust. 1 pkt. 112, w terminach, o
ktorych mowa § 3 ust.7 pkt 1) i 2).
2) wspétdziatanie z Wykonawcaw zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,
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3) zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz
dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce
dokumentdéw i oswiadezen, o ktérych mowaw ust. 1 pkt. 4,

5) odebranie prawidtowe wykonanych robot, w terminach i na zasadach okrestonych w niniejszej
umowie,

6) terminowa zaplata uméwionego wynagrodzenia ryczaltowego.
13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzié inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych
lub prac, ktére nie wchodza w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
14, W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecer inspektora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego (zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robét.
15. W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiazuja,
sie dziataé niezwiocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa i ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy

84

1,Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia 15 maja
2018 Fr.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczna date zakoriczenia robot, wraz z
uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywréceniem otaczenia inwestycji do
stanu pierwotnego, stwierdzona przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i

potwierdzona przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokolu odbioru koficowego.

Silty wiasne i Podwykonawcy

§5

1. Wykonawea moze powierzyé wykonanie czesci zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okresionychw niniejszej
umowie ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.
ja. Wykonawea na dzieri zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z o$wiadczeniem ziozonym w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, zamierza powierzy¢ nastepujace czeéci
zamowienia:

1) branza elektryczna,

2) branza sanitarna,

3) branza teletechniczna,

4) mata architektura,
5) zielen,

6) nadzér archeologiczny,

7) czesé robét drogowych.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonaweg jak i z dalszym Podwykonawca nie moga naruszaé postanowien
niniejszej umowy.
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3. Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzec umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowiqzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czesciq dokumentacji dotyezacej wykonania rebat
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea jest
obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwootresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szezegdéinosci spetniac nastepujace wymagania:
1) mieé forme pisemna,
2) byé zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami kodeksu cywilnego | ustawy Prawo

zamowien publicznych,
3) zawieraé postanowienia umodliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
4) doktadnie okreslaé zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
wynikajaca z wykazu elementéw scalonych if/lub harmonogramu rzeczowo — finansowego,
0 ktdrych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) i2).
5) zawieraé termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okresiony w ust. 4,

6) nie moze wylaczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacj¢
calosci przedmiotu umowy,
7) zawieraé warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq,
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreSlonych niniejszqa umowa,
8) nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszq umowa,
9) uwzgledniaé okolicznosé, ze sumaryczna wartosé kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot
brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umdéw podwykonawczych, nie
moze przekroczyé wysokosci kwoty brutto okresfonej w § 7 ust. 2,
10) nie moze zawieraé zapis6w dopuszezajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawee i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,
41) powinien zawieraé zapisy zobowiazujace Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
ezynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (jezeli ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 6.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 +. poz. 60 i 962) oraz zapisy uwzgledniajace sposdb
udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie 0 podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okresionych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.
6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przediozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
7. Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za ,zgodnosé z oryginafem” kopie zawarte} umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej  sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach, o kt6rych mowa w

ust. 5.
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9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okresionym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.
10. Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadezong za ,zgodnosé z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdow o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
174 ust. 2 pkt. 11.

12, Poswiadezenie ,za zgodnosé z oryginatem’, o ktérym mowawust. 7 i 10, moze byé zlozone
przez przedktadajacego.
13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawcea powolywat sie, na zasadach okrestonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 —j.t.), w celu wykazania speiniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawea jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie

mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywai sie w_ trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.
15. W przypadku, o ktérym mowaw ust. 14 beda miaty zastosowanie przepisy obowiazujace w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunk6w zaméwienia oraz oferta ztozona przez
Wykonawce.
16. Jezeli zdoinosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastapi¢ Podwykonawce
wskazanegow ofercie udostepniajacego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — j.t.), nie potwierdzaja
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonaweaw terminie do 7
dni roboczych:
1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujac speinienie wymagan
okrestonych w postepowaniu) lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie

terminu sktadania ofert w postepowaniu).
17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
styeznia 2004 +. (Dz. U.2017.1579 — j.t.), lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.
19, Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..
20. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwainia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
21. Do obowiazk6w Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizawanych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
22. Wykonawca ponosi odpowiedziaino$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
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Podwykonawcéw lub daiszych Podwykonawcéw.
23. Wykonawea ponosi odpowiedziainosé na zasadach ogdlnych za jakosé i terminowosé robot,

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
24. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:
1) worowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych zakresem  niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy 0 pdwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) stwierdzenia, ze Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czesé lub calose robot
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz

Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea, kiorego umowa Zostala zaakceptowana przez

Zamawiajacego na zasadach okrestonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okresionej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.
26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosié oznakowane ubrania robocze
celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

Materiaty, sprzet, pomiary i personel

§6

4.Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2.Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakoSci wymoagom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okresionym w art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 — j. t.) oraz wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujacych

w tym zakresie norm.
3.Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac odpowiednie

wymagane przez obowiazujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badZ inne dokumenty czy Swiadectwa
dopuszezenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byé wydane przez

uprawnione podmioty.
4.Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowiqzany jest do okazania

Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym

etapie robot.
5.Wykonawca zobowiazany jest zapewnié we wiasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie,

potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materialow oraz jako$ci wykonanych z tych materialow robdét na
kazdym etapie robét, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czeSciowych i do odbioru koficowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania badari, prob

i pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie jakoSci wbudowanych materiatéw i zgodnosci robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i

obowiazuigcymi normami oraz dostarezania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbior6w
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbior6w czeSciowych i do odbioru

koricowego.
7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzadzeri winien by¢ przeprowadzony w obecnosci

przedstawicieli Zamawiajacego.
8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakoriczenia oraz w_ okresie
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odpowiedziainosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajaca wbezposrednim zwiazku z usuwaniern wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego kosat.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci

§7

1. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreSlonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota brutto w wysokosci
12.782.119,26 zi (slownie: dwanascie miliondw siedemset osiemdziesigt dwa tysigce sto
dziewietnascie ztotych 26/100), na ktéra_ skiada sie kwota netto w wysokosci 10.391.966,88 zt
(stownie: dziesieé milionéw trzysta dziewieédziesiat jeden tysiecy dziewiecset szescdziesiat szesé
ztotych 88/100) plus nalezny podatek VAT (23%) w wysokosci 2.390.152,38 zt (stawnie: dwa
miliony trzysta dziewiecdziesiat tysiecy sto piecdziesiat dwa ziote 38/100).
3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obejmuje
wszelkie koszty zwiazane z realizacja peinego zakresu przedmiotu umowy t niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szezegdinosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w

tym zrealizowania we wlasnym zakresie wszelkich medidw niezbednych do prowadzenia
robdt, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury technicznej,

3) koszty zwiazane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu
budowy,

4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robot,

7) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia | utrzymania oznakowania drogowego przez

czas prowadzenia robot,

8) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

9) koszty kompleksowej obslugi geodezyjnej prowadzonych robot,
10) koszty uzyskania wszeikich uzgodnien i pozwolen na wywdéz nieczystosci stalych i

plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe oadprowadzanie wéd gruntowych i

opadowych z cafego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
11) koszty zwiazane z gramadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpadéw,
12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, testow, rozruchéw, regulacii i badan,
w tym badan laboratoryjnych,
13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiat6w

tozbiérkowych,

14) koszty wyciecia/przesadzenia/ pielegnacji/nasadzen drzew i krzewéw objetych projektem
w tym zakresie oraz wywozu drewna poza teren budowy i zagospodarowania go lub
utylizacji,

15) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,

16) koszty przeprowadzenia i udokumentowania préby szcezelnosci sieci oraz
wykonania monitoringu telewizyjnego  sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i
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kanalizacyjnych wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,
17) koszty przygotowania_,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu", a takze

przeszkolenia w tym zakresie uzyikownika,
18) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykanawezej obejmujacej takze

inwentaryzacje powykonaweza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w
tym pasa drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,

19) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
20) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku

geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce

geodezyjnego,
21) koszty wykonania ji montazu tablicy pamiatkowej,
22) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywréceniem otoczenia

inwestycji do stanu pierwatnego,
23) koszty wynikajace z udzielonej gwarancji,
24) nalezny zgodnie z obowiazujacymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedgcego
ezynnym podatnikiem podatku VAT,
25) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwiazane z realizacja przedmiotu umowy
wynikajace z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepisow,
norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspdétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a takze z technologii wykonania robét, konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy tj. dla osiagniecia rezultatéw rzeczowych okreglonych niniejszqa umowa i
dokumentacja projektowa.

4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokolem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapdw) robét lub protokofem odbioru

kofhcowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

5. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajgce z wykazu

scalonych elementéw (elapéw) robdt (zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo -
finansowego harmonogramu robdt (zalgeznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi, na podstawie protokolu odbioru ozesciowego wykonanych elementow
(etapéw) robét, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego

przez upowaznionego przedsiawiciela Zamawiajacego.

6. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust.5 nie moze przekroczyé 95%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w ust.2.

7. Faktura kohcowa zostanie wystawiona po zakonezeniu i odbiorze calosci robdt, na podstawie

protokolu odbioru koficowego robat.
8. PlatnoSci wynagrodzenia nastepowaé beda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykenawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej

faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokelem, o ktérym mowa w ust.
4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajacemu dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem

ust. 10 - 16.
9. Dowodem zaplaty jest oSwiadczenie Podwykonawey, a takze dailszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd
potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonaweéw lub dalszych Podwykonawcoéw.

10. Faktura do ktérej nie zostana dotaczone dowody zapiaty, o ktérych mowa w ust. 8, nie stanowi

podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Termin zapiaty faktury biegnie od daty jej
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doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zapiaty, o ktoérych mowawust. 9.
11. Zamawiajacy dokonuje bezpogredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu PFodwykonawcy, ktory zawari zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od cbowiazku zaptaty odpowlednio przez Wykonawce,
Podwykonawee lub dalszego Podwykonawee.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyezy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginalem” kopii
umowy 0 podwykonawsiwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy, o  ktorych mowa
w oust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonaweg o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacii.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoS¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

16.W_  przypadku  dokonania bezpoSredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
17. Koniecznesé wielokrotnego dokonywania bezpoSredniej zaplaty Podwykonawcy tub

dalszemu Podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznosé dokonania bezposrednich

zapiat na sume wieksza niz 5 % wartoSci umowy, moze stanowié podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

18. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany na jakiejkolwiek podstawie do
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawcea poza

wartoscia wyplaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,

zwréci Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do

dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego naleznej Zamawiajacemu kwoty,

wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszezen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sadowego.

19. Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowawust. 18
z wynagredzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8

1. Platnosé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatu 921 rozdziatu
92120 § 6057 i 6059 (zadanie nr IRAW/743/00/20/3164) budzetu miasta Lublin na 2018 r.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawea nie moze dokonac cesji wierzytelnoSci
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wynikajacych z niniejszej] urmowy na rzecz osdéb trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Odbiory robst , gwarancja jakoSct i rekojmia za wady

§9

1. Streny zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
a) odbiory robot zanikajacych i robdt ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapdow) robot,
c) odbiér koncowy robot,

d) odbidér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakoriczenia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego poprzez
przesianie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawladomienia,
Wykonawca zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zglaszaé inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt
zanikajacych i robdét ulegajacych zakryciu, o kt6rym mowaw ust. 1 lit. a), dokonujac w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
4, Odbioru robét zanikajacych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pdézniej niz w ciqggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robdt
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioréw czeéciowych
wykenanych elementéw (etapdw) robot, o ktérych mowa w ust.1 lit. b), stesownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.
6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowawust.1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru
w ciagu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci odbioréw
sporzadzane bedq protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robdt,
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktére stanowié beda zataczniki do faktur
czesciowych.
7. Odbiér koficowy moze nastapic¢ tylko po calkowitym zakonezeniu wszystkich robdt skiadajacych
sie na przedmiot umowyi jest potwierdzany protokolem odbioru konicowego.

8. Kierownik budowy zglasza zakoniczenie robét i gotowosé do odbioru koricowego wpisem do

dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.
9. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowoSsci do odbioru koricowego
robot, Wykonawea przediozy Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa i wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowiazujacymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki
zamienne i obliczenia, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoty
wykonanych pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, protokoty z rozruchu

technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, operat geodezyjny zawierajgqcy geodezyjng
inwentaryzacje powykonaweza, monitoring telewizyjny sieci i instalacji zewnetrznych wadnych i
kanalizacyjnych wraz z zapisem (rejestracjq) obrazu, ,Instrukcje obstugi | eksploatacji obiektu’, i
inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru koficowego i uzytkowania obiektu oraz jego

pdzniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umoztliwiajace
zaspokojenie roszezen przystugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmictom,
10. inspektor nadzoru sprawdzi prawidiowos¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
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do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru koricowego, w ciagu 10 dni liczac
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowoéci

do odbioru koricowego.
11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpoeznie czynnosci odbiorowe.
12. Odbiér koficowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciagu nastepnych 14 dni od

daty rozpoczecia odbioru.
13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezplatnego usuniecia
w terminie nie diuzszym niz 14 dni. Odbiér robét majacych na celu usuniecie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokolu odbioru kofcowego robdt, nastapi w ciqgu
nastepnych 2 dni.
14. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 1, moze zostaé przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgoda, Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, 0 ile na skutek specyfiki
stwierdzonych przy odbiorze wad lub dlugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

nie bedzie moziiwe ich usuniecie w ciagu 14 dni.
15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie do usuni¢cia,
ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protakotem podpisanym przez

upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajq sig do
usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wada bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia | z zastrzezeniem ust. 17,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawey zastrzezonych kar urmownych i dochodzenia
odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogdéinych.
17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 ij ust. 16, Wykonawea zobowiazany bedzie do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo

wniesione w innej formie anizeli ,pieniqdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
18. Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie bez
ograniczeni, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwila uruchomienia skutkujacego oddaniem do
uzytku.
19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uplywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron

umowy.

§ 10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawea udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego przekaze Zamawiajacemu

dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegdInosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiagcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
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gwarancyjne zapewniajgce prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji.
5. Tresé dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy treéciq,_ niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie beda miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatacznik do protokotu adbioru kofcowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
o$wiadczenie gwarancyjne spetniajace wymagania art. §577'§ 112 k. c., zawierajace podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenle, ze gwarancja
nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Niezaleznie od uprawniet wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okrestonych w
niniejsze] umowie i kodeksie cywilnym.
8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdinie z Wykonawca rozszerzaja
odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonezy sie z dniem uptywu terminu udzieione] gwarancii.
9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:
a) zadaé od Wykonawcy bezplatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdinie
uciazliwych (powodujacych awarie urzadzeni i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody, energii
elektrycznej albo przerwe w odbiorze Sciekéw) w ciagu 24 godzin, od daty pisemnego zgtoszenia
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,
b) zlecié usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odmdowi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawee na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiaja eksploatacje obiektu, lecz nie nadaja sie do
usuniecia - zadaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartosé przedmiotu umowy
woinego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,
d) odstapié od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostana usuniete albo uniemozliwiaja
eksploatacje obiektu i nie nadajq sie do usuniecia.
10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust.9 lit. a), moze zostaé przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki ujawnionych
wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciagu 24 godzin.
41. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawea poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robot majacych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
12. Odpowiedziainosé z tytulu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty i zielen jak i wszystkie
instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez woudowane w obiekt
przez Wykonawce.
13. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami okreslonymi w_,|nstrukeji

uzytkowania i eksploatacji obiektu’.
14. ,Instrukeja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem,
szczegétowo opracowanych instrukeji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich
elementéw objetych gwarancjqa, 0 ktorych mowa w ust. 12 wraz z wykazem instalacji | urzadzen,
kt6ére wymagaja przegladéw serwisowych.
15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktorych mowa w ust. 14,
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moga wynikaé tylko z przepis6w prawa lub zasad prawidtowe] gospodarki. W szezegdinosci
zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreSlonych przez
producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi _,Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu’, nie bedzie sie
még! uwolnié ze zobowiazan gwarancyjnych, powolujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementéw podlegajacych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji | konserwaci.
17. W= przypadku niesporzadzenia _,|nstrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty je] sporzadzenia beda
pokrywane w_ pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na_ poczet

zabezpieczenia nalezytego wykenania umowy.
18. W ramach udzielone} gwarancji na instalacje i urzadzenia, Wykonawca zobowiazany jest do
dokonywania przegladéw, o ile obowiazek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujacych zachowanie uprawnier wynikajacych z gwarancji.
19. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajq wspdlnie
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu

stwierdzenie wywiazania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawea zobowiazany bedzie

usunaé na wlasny koszt.
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnione] wadzie przed uptywem

terminu jej obowigzywania.
21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas w

ciggu kt6rego Zamawiajacy nie mdgt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.
22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca

zobowiazany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jeSli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz") pozostawionego na zabezpieczenie
roszozen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

23. W ramach udzielone| gwarancji ‘nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przedtozenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie pisemnej w
terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegiadu,
2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia ich
obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikow i wiazan, z zastrzezeniem ust. 24.
24. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyezy jedynie uszkodzeri mechanicznych
spowodowanych przez osoby trecie oraz sytuacji zwiqzanych z kleskami zywiotowymi. Jezeli
nasadzenia nie przyjma sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie nasadzeniowym na
koszt wlasny.
25. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dia umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§11

1. Strony zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pki. 112, w stosunku do
przyjetego w nim terminu, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki,
1a) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw i o$wiadezen, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 4, w wysokoSci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien

zwioki,

2) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robét w stosunku do terminu wskazanego w
rzeczowo — finansowym harmonogramie realizacji robot (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), o

ktoérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, w wysokoSci 0,01 % wynagrodzenia brutto za dany element
(etap) robdt wynikajacego z harmonogramu, za kazdy dzieri zwioki,
3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1, w
wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okresionego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawea, w_ wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien przerwy,

5) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto akreslonego w § 7 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

6) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 2,
7) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawea, w wysokoéci 5 % wartoSci niewykonanej czesci umowy ustalonej
na podstawie protokotu zaawansowania robdét i wykazu scalonych elementow (etapdw) robot

(zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robdt

(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy }
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,
9) za wykonywanie przez Podwykenawce lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawarte] umowie o padwykonawstwo lub w przypadku

realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce innego
niz Podwykonawca {ub dalszy Podwykonawea, kidrego umowa zostala zaakceptowana przez
Zamawiajacego, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,

10) w= przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
11) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktore} przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 i ust. 10,
po&wiadczonej ,za zgadnosé z oryginafem" kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okrestonego w § 7 ust. 2 umowy,
14) ws przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreSlonym w § 3 ust. 1 pkt. 20
poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem” kopii polisy jub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
za kazdy dzien zwioki,
15) w przypadku niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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podstawie umawy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokosci 10
000 zi (stownie: dziesiec tysiecy ziotych).
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo ~ finansowego harmonogramu realizacji robot (zatacznik Nr
2 do niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 0,005
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki; kara nie bedzie
naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 pkt. 1 wniesie uwagi do
opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt.
4, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku odstapienia Wykonawcy od calosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okresionego w § 7 ust. 2, z
wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, 41 10,
4) w przypadku odstapienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznoéci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementow (etapow) robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robdt
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w §
12 ust. 1, 4110,
5) za zwioke w rozpoczeciu lub zakoriezeniu odbioru koricowego, w wysokosci 0,005 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzieri zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.
4. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokoS¢ kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslaigcego wysokos¢ kar umownych.
6. Wykonawea wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.
7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych okresionych

przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwill zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢é istotnmemu interesowi bezpieczefstwa paristwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci 0 tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czeésci

niewykonanej.
4, Zamawiajacy moze odstapic od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych

przypadkach:
a) Wykonawea z przyozyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakoriczeniem

robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakonczyé roboty w umownym

terminie,
b) Wykonawea lub Podwykonawcea nie speinit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujacych wskazanew § 3 ust. 5 czynnosci,
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c) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzal sie z obowiazku wskazanego w§ 3 ust. 8,
d) Wykonawca pomimo zasirzezen zgtoszonych na pigmie przez Zamawiajacego, wykonuje

przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkarri,
e) Wykonawea z przyezyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w

szczegdlnoSci przerwal realizacje robot lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
~ finansowym harmonogramem realizacji robot (zalacznik Nr 2 do niniejsze] umowy), 0
ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

f) wystapita koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o kt6érych mowa w § 7 ust. 11, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaplat na sume wiekszq niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4, Wykonawca
moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od
umowy. Strony dokonajq rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, 0ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jego odbioru.

6. Wykonawea moze odstapié od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgloszonych na pismie
zastrzezenh, w sposob razqcy narusza postanowilenia umowy tzn.:
a) bez uzasadnionych powod6w przediuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie urequlowat w terminie wskazanym w umowie zobowiazan finansowych wobec Wykonawey,
c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania protokolu

odbioru robot.
W takim przypadku Wykonawea moze zadac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidfowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.
7, Odstapienie od umowy z przyezyn okreSlonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci 0 okolicznoéciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
8. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
9. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwila doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstapieniu i bedzie wywierafo skutek na przyszioS¢, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore Zamawiajacy nabyt przed
data ztozenia oSwiadczenia o adstapieniu, w tym w szczegdinosci uprawnien z rekojmi, gwarangji,

kary umawnej za odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania.
10. W przypadku nieprzyznania badz przyznania w ograniczonej kwocie albo cofniecia Srodkéw
pochadzacych z zewnetraznych Zrédel finansowania, ktére miaty byé przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy lub, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na
podstawie wykazu scalonych elementéw (etapdow) robot (zatacznik Nr 1 do niniejszej] umowy) i
izeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy).
11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystapienia
okolicznogci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych ograniczenie
zakresu robdt.

§ 13

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowiazane sa do nastepujacych czynnosci:
1) Wykonawca zobowiazany jest wstrzymaé praowadzenie robdt,
2) Wykonawea, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,

sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robdt wg daty odstapienia od umowy oraz
protokd! robét w toku (przerwanych) na dzien odstapienia,

3) Wykonawea zobowiazany jest ustalic sposdéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, ktore] doszto do odstapienia od umowy i nastepnie opuscié teren

budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza
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przez siebie dostarczone lub wzniesione,
4) Wykonawea przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego

zadania wg stanu na dzier odstapienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych ad daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawea sporzadzi wykaz sadzonek, materiatow i urzadzeri zakupionych, ale nie

tozliczonych z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robot, ich
koszt obciaza Strone, ktéra spowodowala wystapienie okolicznosci na skutek ktérych nastapito
odstapienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w §
12 ust. 1 i 10; Strona ta obowigzana jest przejaé je na wtasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowiazany jest do czynnego udziatu i wspdétdzialania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty

wykonane do dnia odstapienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. w wysokosci 1.278.211,93 zt (stownie: jeden
milion dwiescie siedemdziesiat osiem tysiecy dwiescie jedenascie ziotych 93/100) w formie
gwarancji bankowej przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub
nienalezyiego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznanla przez Zamawlajacego za nalezycie wykonany.
4. Pozostala czesé zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciagu 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady.
5. Nie dopuszeza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.
6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnosciq Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
7. W> przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w_ okolicznogciach
przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) -- d) oraz f) - 4) i ust. 3 ad pkt. 5 lit. a) ~ d) oraz f) - i),
Wykonawca zobowiagzany jest do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pieniqdzu”) lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.
8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
ptzed uplywem terminu waznosci dotychezasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu", Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wypiate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wyptata, o ktérej] mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznoéci

dotychezasowego zabezpieczenia.
10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowaw art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 styeznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — j. t.). Za zgoda
Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowaw art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
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z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy

§ 15

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawarte} umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dakonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.
10,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o kiére] mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, na
podstawie kiérej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokainych zmian
warunkéw geologicznych podioza badzZ w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacji badz gdy wykonanie w
technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie

na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badz koniecznoésci
zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego weozesniej rozwiazania grozifa niewykonaniem lub wadiiwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
4) zmiana materiatow budowlanych, urzadzefh, gdy wykorzystanie materiattw budowlanych,
urzadzen_wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej] wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdinoSci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiana przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatow, urzqadzen nowsze] generacji pozwalajacych na zmniejszenie

kosztow eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonainosci wykonanego przedmiotu umowy badz w
przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

(materialow budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wezeS$niej
rozwiazan grozifo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie

terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
robdt zgodnie z przyjeta technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapisOw danych pogodowych  Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tacznie ponad 7 dni,
e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym

zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o
ktérych mowaw § 12 ust.10,

f} wydiuzenia terminéw dostaw materialow z przyezyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) biedéw w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robot w celu uzgodnienia i
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wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, mogacych spowodowac wstrzymanie robot,
i) koniecznosci zmiany finansowania,

}) koniecznoscl wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
k) koniecznogci prowadzenia prac lub badan archeologicznych, skutkujacych wstrzymaniem

robét objetych niniejsza umowa,
1) realizacji robot powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie

aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacych
koniecznosé koordynacji tych robot z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

4) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,
6) zmiana treSci wykazu scalonych elementéw (etapow) robdt (zalacznik Nr 1 do niniejszej

umowy) w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,

odpowiednio do pkt. 2,
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcywrazie zaistnienia ktorejkolwiek z

okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
c) koniecznosci rozbicia (uszczegétowienia) poszczegdinych pozycji element6w wykazu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét iMub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy):
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowyw razie zaistnienia sytuacji, o ktérej
mowaw pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pki. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszezegdétowienia) poszezegdinych pozycji harmonogramu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robdt i/ub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug,
b) pierwotnie przyjete} technologii wykonania robét i/lub materiatow budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o kt6re] mowa odpowiednio w pki. 3 lub 4.

9) zmiana dotyczace podwykonawc6w w przypadku:
a) zmiany lub rezygnacji Podwykonawey na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w

ztozonej ofercie na zasadach o kreslonych wart. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
w celu wykazania speinienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zmiany zakresu
wykonywanych przez tego Podwykonawce robot,

b) powierzenia Podwykonawcy realizacji czesci zaméwienia, gdy Wykonaweaw ofercie nie
wskazal czesci zamdéwienia, ktéra na etapie realizacji zamowienia zamierza powierzyé
Podwykonawcy, a zakres tych robét ma byé realizowany przez Podwykonawce na_ kt6rego

zasoby Wykonawca powotywal sie na zasadach o kreglonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczatne sq na nastepujacych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajacym z nieprzyznania lub przyznania w ograniczonej kwocie
badz cofniecia srodkéw pochodzqcych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktore miaty byé
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapisow § 12 ust. 11,
- ad pkt, 2) —~ zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego kwota ryczattowa w § 7
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ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zaméwienia (zaniechanych robdt)
obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementow (etapdw) robdt (zatacznik Nr 1 do niniejszej
umowy) | harmonogramu rzeczowo - finansowege robdt (zatacznik Nr 2 do niniejszej ummowy),

- ad pkt 3) ~ zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualna zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacii zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzqdzenia posiadajace co najmniej takie
same parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jak te, kt6re stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualna zmianq wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawee, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zaméwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 5) —- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) - 0 okres umozliwiajacy osiqgniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - 0 okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dzialania,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
lit. d) - o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tacznie
ponad 7 dni,

lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. )}— 0 okres wydiuzenia terminéw dostaw materiatow,
lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencjq wprowadzonych
zrnian projektowych,
lit. h) - 0 okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. ) — 0 okres wynikajacy ze zmianw planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),
lit. j) ~ 0 okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
lit. k)- 0 okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
lit. I} — o okres niezbedny na wykonanie robét powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy
(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebna umowa),
lit. ) - 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
- ad pk. 6)~ zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapdw) robot (zalacznik Nr 1 do
niniejsze] umowy):
lit. a) - 2 jednoczesna zmiana (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan
okresionych w ad pkt 1 i 2,

lit. b) - z jednoczesna zmiana wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 8,

lit. c) ~ w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowe ~ finansowego (zalacznik Nr 2 do niniejszej

umowy):
lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dzialarh_ okreslonych w ad pkt
112,
lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistnialymi okolicznosciari,
lit. c)- stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatarni okresionychw ad pkt 8,
lit d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasacinionego interesu publicznego,

lit e) - wzakresie niezbednym dia zabezpieczenia interesu publicznego,
~ ad pkt. 8)~ zmiana wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
lit. a) - zmiana wysokosci wynagroedzenia bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czeSci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowa, po dniu wejscia w
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zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wytacznie do czesci

przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug; wartosé wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartosé wynagrodzenia brutto ulegna zmianie odpowiednio do nowych przepiséw, wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia, winien zawieraé petne
uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastapita badZ nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zaméwienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawey,
lit. b} — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w
ad pkt 314, 0 réznice wartosci rebét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robét i/lub materiatow budowlanych, urzadzen, ustalona przez Strony stosownym
protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorys6w inwestorskich, katalogéw lub
innych nosnikéw cenotworezych.
ad. pkt 9)- zmiana dotyczace podwykonawcéw:
lit. a — zmiana dopuszczaina jest w przypadku akceptacji przez Zamawiajacego wskazanego
innego Podwykonawcy po wykazaniu iz proponowany inny Podwykonawca, samodzielnie

speinia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawea, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, lub
wykazaniu, ze Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

lit. b) — zmiana dopuszezalna jest w przypadku gdy Wykonawea w ofercie nie wskazat czesci
zamowienia, ktéra na etapie realizacji zaméwienia zamierza powlerzy¢ Podwykonawcy, a zakres
tych robét ma byé realizowany przez Podwykonawce na_ ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie na zasadach o kresfonychw art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w celu wykazania speinienia warunkéw udziatu w postepowaniu i odniesieniu do tej czesci nie

zostata wytaczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszezalna jest zmiana postanowien
zawarte] umowy w okolicznogciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pki,2 - 3, pkt 4
lit. b) — c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a ~ 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U.2017.1579 —j. t.).
5. Zmiana postanowieri zawarte} umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Stron wyrazona w

formie pisernnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia odnoszace sie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego

§ 16

1. W zwiazku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem niniejszej umowy, do

wspéffinansowania ze Srodkéw finansowych (kredytu) uzyskanych z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego z siedzibawLuksemburgu, Wykonawea zobowiazany jest:

1) niezwiocznie poinformowaé Europejski Bank Inwestycyjny z siedziba w Luksemburgu o kazdym
reainym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwiqazanych z realizacja

przedmiotu zamowienia,
2) prowadzié ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkow w zwiazku

z realizacja przedmiotu zaméwienia.
2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibqa w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie Zz
ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakoji finansowych i wydatkéw prowadzonymi

przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia oraz wykonania kopii dokumentow, w
zakresie dozwolonym przez prawo, w zwiazku z domniemanym przestepstwem.
3. Przestepstwo, do ktérego odwoluje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastepujacych:
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oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych
pieniedzy, finansowanie terroryzmu.
4, Informacje, o ktérych mowa wust. 1 pkt. 1 powinny byé kierowane na adres:
Office of Chief Compliance Officer / OPS
European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luksemburgu
oraz do wiadomosci Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

§17

1. Ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej] umowy, beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszqa umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowiazuigce

przepisy prawa.
3. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

  

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

  
Zalaceniki:

1. Wykaz scalonych elementaw (etapow) robot.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robdt.

3. Dokumentacja projektowa, o ktére] mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy - wedlug wykazu.
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