KOSZTORYS

Budowa stadionu miejskiego w Lublinie
wraz z zagospodarowaniem przylegaj acego terenu

KONSTRUKCJA Stan "0"

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262426-3 Roboty przy wbijaniu pali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa stadionu miejskiego w Lublinie

wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu
ADRES INWESTYCJI . Lublin, ul. Krochmalna
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA . Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 LUBLIN
BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE : AMPLUS
Wojciech Szarkowski
DATA OPRACOWANIA . 2013-06-04

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT ;7 830 863.80 zt

Stownie: siedem milionéw osiemset trzydzie  $ci tysi ecy osiemset sze s$édziesi at trzy i 80/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Charakterystyka ogolna inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest miejski stadion pitkarski zamknigty z zadaszonymi trybunami, spetniajacy
kryterium kategorii 3 zgodnie z systemem licencji PZPN, o pojemnosci okoto 15 400 numerowanych
miejsc siedzacych.

Na stadionie bedzie mozna organizowa¢ imprezy masowe dla maksymalnie 15 500 uczestnikéw, ktérzy
beda rozlokowani czesciowo na trybunach i czesciowo na plycie boiska.

Poza dniami meczowymi przestrzenie w budynku gtéwnym bedg petity funkcje komercyjng biurowo/
konferencyjng z cateringiem.

Przeznaczenie przestrzeni pod trybung wschodnig bedzie komercyjne pod wynajem na dziatalno$¢
handlowo - ustugowa.

Ptyte gtébwna boiska przyjeto wewnatrz budynku stadionu, o wymiarach z obrzezami 125m x 85 m,
podgrzewana, nawadniang, z zatlozonym drenazem odwadniajacym.

ZALOZENIA WYJSCIOWE
do kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wartos¢ kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe rob6t pozyskane z kalkulacji szczegétowych i danych rynkowych

Dane przyjete w kalkulacjach szczeg6towych cen jednostkowych:

- koszty zakupu materiatéw zawarte sg w cenach materiatéw i nie obejmujg podatku VAT.

- stawka robocizny - wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu budowlanego SEKOCENBUD - | kwartat
2013 dla Lublina, poziom $redni :

Roboty ogélnobudowlane inwestycyjne -12,50 PLN

koszty posrednie obliczone wskaznikowo od (R+S)

Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i zysku: wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu budowlanego
SEKOCENBUD | kwartat 2013r. :

Wskaznik kosztéw posrednich Kp przyjeto :

Roboty ogdlnobudowlane inwestycyjne — 65,00 %

zysk kalkulacyjny obliczony wskaznikowo od (R+S+Kp(R+S))
Wskaznik zysku:
Roboty ogdlnobudowlane inwestycyjne —10,90 %

Ceny materiatow: ceny rynkowe lub na podstawie ,Informacji o cenach czynnikdw produkcji Ceny M, S i R SEKOCENBUD” | kwartat
2013 r
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto $¢
1 2 3

1/ROBOTY ZIEMNE 790 961.13
2|PLATFORMA ROBOCZA 245 189.82

3|PALE - beton B25 (C20/25) 5 009 560.72
4/|BETON PODKEADOWY POD OCZEPAMI - beton B15 (C12/15) 30 495.27
5/OCZEPY - beton B37 (C30/37) W8 669 354.74
6/SCIAGI - beton B37 (C30/37) W8 1035 051.54
7/BETON PODKEADOWY POD SCIAGAMI - beton B15 (C12/15) 50 250.58

RAZEM 7 830 863.80

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 7 830 863.80

Stownie: siedem milionéw osiemset trzydzie  $ci tysi ecy osiemset sze $€dziesi at trzy i 80/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45112000-5 |[ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja tere- |ha 2.37
d.1/0112-01 nu pod obiekty przemystowe
(22336.0+(558.0+422.0)*(0.60+0.75))/10000 ha 2.37
RAZEM 2.37
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ |m2 23 659.00
d.1/0113-01 warstwy do 15 cm
23659 m?2 23 659.00
RAZEM 23 659.00
3/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-111 m3 17 042.40
d.1/0213-01
1.35*(23659.00-11035.00) m3 17 042.40
RAZEM 17 042.40
4/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3 8 522.62
d.1/0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
17042.40 m3 17 042.40
-774.62 <minus objeto$¢ oczepéw> m3 -774.62
-778.12 <minus objetos¢ sciggow> m3 -778.12
-(90.18+148.60+952.73) <minus warstwy podktadowe> m3 -1191.51
-11551.05*0.50 <minus warstwa platformy roboczej> m3 -5 775.53
RAZEM 8 522.62
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku sa- |m3 14 365.85
d.1/0221-07 + mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15km , ziemi zmagazynowanej
KNNR 1 w hatdach, tadowarka 3,00 m3, grunt kategorii I-11
0208-020402
23659.0*0.15 <ziemia urodzajna> m3 3548.85
17042.40-8522.62 <ziemia z wykopéw do wywozu> m3 8519.78
3.14*0.5*0.5*1928.0+3.14*0.4*0.4*1560 <ziemia z robdt palowych> m3 2297.22
RAZEM 14 365.85
2|45223000-6 |PLATFORMA ROBOCZA
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2 11 659.05
d.2/0103-03 II-1V - piasek zageszczony mechanicznie do Is > 0,97, warstwa grubosci 50cm
(23659.00-11035.00) m?2 12 624.00
-(1.3*1.3*20+1.1*2.4*2+1.1*3.10*8+1.30*3.8*12+1.3*1.3*17+1.1*1.1*10+1.1* |m2 -964.95
3.1*14+1.1*5.1*4+1.3*1.3*38+1.3*2.0*2+1.3*1.7*16+2.4*1.7*22+1.3*1.9*6+
1.3*1.3*18+1.3*1.7*48+1.7*1.3*2+1.4*10.0*2*2+5.3*12.55*1+10.45*5.4*1+
8.45*6.65*1+7.6%9.4*2) <minus oczepy>
RAZEM 11 659.05
7|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m?2 11 659.05
d.2|0101-03 niskiej nosnosci sposobem mechanicznym
11659.05 m?2 11 659.05
RAZEM 11 659.05
3|45262426-3 |PALE - beton B25 (C20/25)
8/KNR 2-10 Wykonanie pali duzych $rednic ( 1000 mm ) w gruncie kat.l,Il - wg rys. PW- |m 1928.00
d.3/0409-05 1101-BK-PA-000_RYSUNEK SZALUNKOWY PALI oraz rys.PW-1101-BK-PA-
analogia 100_RYSUNEK ZBROJENIOWY PALI
13.0*10+12.5*6+11.5*18+11.0*10+10.5*14+10.0*6+9.5¥17+9.0*31+8.5*38+ m 1928.00
8.0*16+7.5*41
RAZEM 1 928.00
9/KNR 2-10 Wykonanie pali duzych srednic ( 800 mm ) w gruncie kat.l,ll - wg rys. PW- m 1 560.00
d.3/0409-03 1101-BK-PA-000_RYSUNEK SZALUNKOWY PALI oraz rys.PW-1101-BK-PA-
analogia 100_RYSUNEK ZBROJENIOWY PALI
13.50*4+13.00*6+12.50*5+12.0*3+11.50*9+11.00*9+10.5*16+10.00*15+9.50* |m 1 560.00
19+9.0*27+8.50*37+8.00*7+7.50*2
RAZEM 1 560.00
4/45223500-1 |BETON PODKEADOWY POD OCZEPAMI - beton B15 (C12/15)
10|KNNR 2 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa m3 90.18
d.4/1201-01
(1.5*1.5*20+1.3*2.60*2+1.3*3.30*8+1.50*4.0*12+1.5*1.5*17+1.3*1.3*10+1.3* |m3 115.21
3.3*14+1.3*5.3*4+1.5*1.5*38+1.5*2.2*2+1.5*1.9*16+2.6*1.9*22+1.5*2.1*6+
1.5*1.5*18+1.5*1.9*48+1.9*1.5*2+1.6*10.2*2*2+5.5*12.75*1+10.65*5.5* 1+
8.65*6.85*1+7.8*9.6*2)*0.10 <oczepy>
-0.10*(3.14*0.6*0.6*(10)+3.14*0.6*0.6*(27+26)+3.14*0.45*0.45*8.8*(32)) <mi-|m3 -25.03
nus powierzchnia nad palami>
RAZEM 90.18
5|45223500-1 |OCZEPY - beton B37 (C30/37) W8
11/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betono-|m2 1421.60
d.5/0102-02 wych lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
((1.3*2+1.3*2)*20+(1.1*2+2.40*2)*2+(1.1*2+3.10*2)*8+(1.30*2+3.8*2)*12+(1.3*|m2 1421.60
2+1.3*2)*(10+7)+(1.1*2+1.1*2)*10+(1.1*2+3.1*2)*14+(1.1*2+5.1*2)*4+(1.3*2+
1.3*2)*38+(1.3*2+2.0*2)*2+(1.3*2+1.7*2)*16+(2.4*2+1.7*2)*22+(1.3*2+1.9*2)*
6+(1.3*2+1.3*2)*18+(1.3*2+1.7*2)*48+(1.7*2+1.3*2)*1+(1.4*2+10.0*2)*2*2+
(5.3*2+12.55*2)*1+(10.45*2+5.3*2)*1+(8.45*2+6.65*2)+(7.6*2+9.4*2)*2)*0.80

_4-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1421.60
12|KNNR 2 Oczepy - Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |m3 780.07
d.5/0109-03 rowym z transportem betonu pompa, tawy i stopy fundamentowe - wg rys.
PW-1101-BK-FO-100-103_Zbrojenie oczepéw nr 01 do 023
oczep 01 0.80%(1.3*1.3)*20 m3 27.04
oczep 02 0.80*(1.1*2.4)*2 m3 4.22
oczep 03 0.80%(1.1*3.1)*8 m3 21.82
oczep 04 0.80%(1.3*3.8)*12 m3 47.42
oczep 05 0.80%(1.3*1.3)*7 m3 9.46
oczep 06 0.80*(1.3*1.3)*10 m3 13.52
oczep 07 0.80%(1.1*1.1)*10 m3 9.68
oczep 08 0.80*(1.1*3.1)*14 m3 38.19
oczep 09 0.80%*(1.1*5.1)*4 m3 17.95
oczep 10 0.80*(1.3*1.3)*38 m3 51.38
oczep 11 0.80*(1.3*2)*2 m3 4.16
oczep 12 0.80*(1.3*1.7)*16 m3 28.29
oczep 13 0.8%(2.4*1.7)*22 m3 71.81
oczep 14 0.8%(1.3*1.9)*6 m3 11.86
oczep 15 0.8%(1.3*1.3)*18 m3 24.34
oczep 16 0.8%(1.3*1.7)*48 m3 84.86
oczep 17 0.8*(1.7*1.3)*2 m3 3.54
oczep 18 0.8*(1.4*10.0)*2 m3 22.40
oczep 19 0.8%(1.4*10.0)*2 m3 22.40
oczep 20 1.2%(5.3*12.55)*1 m3 79.82
oczep 21 1.2%(10.45*5.3)*1 m3 66.46
oczep 22 0.6*(8.45*6.65)*1 m3 33.72
oczep 23 0.6*(7.6*9.4)*2 m3 85.73
RAZEM 780.07
13 Czas pracy deskowan - kalkulacja indywidualna m-g 569
d.5|kalk. wkasna
1421.60/100*4*10 m-g 569
RAZEM 569
14/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 8-25 mm t 86.17
d.5/0104-05
(3522.01+451.87+3832.51+8047.79+974.66+1383.77+1140.67+3704.57+ t 86.17
2907.58+7248.9+522.78+3726.64+7095.57+1648.93+3899.48+10930.74+
462.95+2400.73*2+5974.76+4917.67+2575.88+6399.72)/1000
RAZEM 86.17
6/45223000-6 |SCIAGI - beton B37 (C30/37) W8
15/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betono-|m2 2 582.26
d.6/0102-02 wych lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
1789.63*0.70*2 <$ciggi 0.60x0,70> m2 2505.48
30.60*0.70*2 <$ciggi 0.70x0,70> m2 42.84
28.28*0.60*2 <$ciggi 0.50x0,60> m2 33.94
RAZEM 2 582.26
16| KNNR 2 Betonowanie faw i stop fundamentowych w deskowaniu systemowym wielko- |m3 778.10
d.6/0110-01 wymiarowym z transportem betonu pompa -SCIAGI o wym 0,60x0,70m wg
rys. PW-1101-BK-FO-105-119
B1 (6.37*15+6.37*8+(2.32+6.37)*2+(4.60+5.65)+3.08+(4.08+2.30+3.21)+(4.19+ |m3 202.41
3.30+3.22)+(2.39+3.75+4.98)+(3.40+4.95)+(5.05+2.35)+(4.15+1.45)+(3.40+
5.05)*3+(4.30+5.95)*2+(3.40+5.05+5.95+4.30+5.05+3.40+1.45+4.15+5.05+
2.35+3.40+4.95)+2.39+3.75+4.98+3.22+3.30+4.19+4.08+2.30+3.21+5.65+
4.60+3.08+6.37*14+2.24+2.32+6.37*3)*0.60*0.70
B2 (7.60*10+8.20*5+8.20*4+7.60%6+8.20*4+7.23+5.08+7.20*3+5.91+8.20*9+ m3 230.01
7.23+5.08+7.20*3+5.91+7.20*2+9.25*4+8.80*2+7.20*2+9.25*4+7.60*6)*0.60*
0.70
B3 (5.05+5.05)*0.70*0.70 m3 4.95
B4 (5.60*10+5.60*13+5.60*11)*0.60*0.70 m3 79.97
B5 (5.20*13)*0.60*0.70 m3 28.39
B6 (5.80*7)*0.60%0.70 m3 17.05
B7 (5.71*6)*0.60*0.70 m3 14.39
B8 (6.93+6.93+5.93+5.93)*0.60*0.70 m3 10.80
B9 (7.04*8)*0.60*0.70 m3 23.65
B10 (4.19%6)*0.60*0.70 m3 10.56
B11 (3.13*2+3.19*2)*0.60*0.70 m3 531
B12 1.78*5*0.70*0.70 m3 4.36
B13 (5.06+5.06)*0.60*0.70 m3 4.25
B14 (5.20*22)*0.60*0.70 m3 48.05
B15 (2.59*6)*0.60*0.70 m3 6.53
B16 (3.77+3.77)*0.60%0.70 m3 3.17
B17 (4.68+4.68)*0.60*0.70 m3 3.93
B18 5.80*2*0.70*0.70 m3 5.68
B19 (5.70*8)*0.60*0.70 m3 19.15
B20 (6.35+6.35)*0.60%0.70 m3 5.33
B21 (8.80+8.80)*0.60*0.70 m3 7.39
B22 (9.40+9.40)*0.60%0.70 m3 7.90
B23 (9.13+9.13)*0.60*0.70 m3 7.67
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B24 (8.82+8.82)*0.60*0.70 m3 7.41
B25 6.64%2*0.50*0.60 m3 3.98
B26 6.25*4*0.50*0.60 m3 7.50
B27 3.60%0.60*0.70 m3 151
B28 (3.35+3.35)*0.60*0.70 m3 2.81
B29 5.70%0.60*0.70 m3 2.39
B30 3.81*0.60*0.70 m3 1.60
RAZEM 778.10
17 Czas pracy deskowan - kalkulacja indywidualna m-g 1033
d.6|kalk. wtasna
2582.26/100*4*10 m-g 1033
RAZEM 1033
18/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 8-25 mm t 167.07
d.6/0104-05
(30292.53+29218.95+3000.27+3261.27+2717.31+3532.56+3560.48+2503.19+ |t 167.07
3272.29+3430.23+292.27+560.99+365.77+357.92+15324.55+2189.04+
5086.53+4430.61+753.34+3248.20+2127.21+826.55+2769.07+1139.19+
9794.17+1467.84+660.56+775.48+987.35+3650.4+1008.08+1350.92+
1437.17+3201.72+3335.87+3131.35+3171.99+1399.08+1356.43+830.22+
2102.78+3146.53)/1000
RAZEM 167.07
7/45223000-6 |BETON PODKEADOWY POD SCIAGAMI - beton B15 (C12/15)
19/KNNR 2 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa m3 148.60
d.7/1201-01
Sciggi (1789.63*0.80+30.60*0.90+38.28*0.7)*0.10 m3 148.60
RAZEM 148.60
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1/45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 2.37 930.69 2205.74
d.1/01 ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 23659.00 0.50| 11 829.50
d.1|01 cg spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm
3|KNNR 1 0213- |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-1l| m3 17042.40 2.53| 43117.27
d.1/01
4/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 8522.62 6.81| 58039.04
d.1|02 towych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
5/KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z m3 14365.85 47.04| 675 769.58
d.1/07 + KNNR 1 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0208-020402 na odlegtos$¢ 15km , ziemi zmagazynowanej w hatdach,
tadowarka 3,00 m3, grunt kategorii |-l
2|45223000-6 PLATFORMA ROBOCZA
6/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 11659.05 1.98/ 23084.92
d.2|03 chanicznie w gruncie kat. II-1V - piasek zageszczony
mechanicznie do Is > 0,97, warstwa grubosci 50cm
7|/KNR 9-11 0101- | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geow- |m?2 11659.05 19.05| 222 104.90
d.2|03 tékninami na gruntach o niskiej nosnosci sposobem me-
chanicznym
3/45262426-3 PALE - beton B25 (C20/25)
8|KNR 2-10 0409- |Wykonanie pali duzych srednic ( 1000 mm ) w gruncie |m 1928.00 1546.04|2 980 765.1
d.3|05 kat.1Il - wg rys. PW-1101-BK-PA-000_RYSUNEK SZA- 2
analogia LUNKOWY PALI oraz rys.PW-1101-BK-PA-100_RYSU-
NEK ZBROJENIOWY PALI
9|KNR 2-10 0409- | Wykonanie pali duzych $rednic ( 800 mm ) w gruncie m 1560.00 1300.51|2 028 795.6
d.3|03 kat.1,Il - wg rys. PW-1101-BK-PA-000_RYSUNEK SZA- 0
analogia LUNKOWY PALI oraz rys.PW-1101-BK-PA-100_RYSU-
NEK ZBROJENIOWY PALI
4/45223500-1 BETON PODKEADOWY POD OCZEPAMI - beton B15 (C12/15)
10/KNNR 2 1201- |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa m3 90.18 338.16| 30 495.27
d.4|01
5/45223500-1 OCZEPY - beton B37 (C30/37) W8
11|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji  |mz2 1421.60 44.70| 63 545.52
d.5/02 monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stopy i pty-
ty fundamentowe
12|KNNR 2 0109- |Oczepy - Betonowanie konstrukcji w deskowaniu syste- |m3 780.07 341.20| 266 159.88
d.5/03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pom-
pa, fawy i stopy fundamentowe - wg rys. PW-1101-BK-
FO-100-103_Zbrojenie oczepédw nr 01 do 023
13 Czas pracy deskowan - kalkulacja indywidualna m-g 569 66.74) 37 975.06
d.5|kalk. wiasna
14/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane |t 86.17 3500.92| 301 674.28
d.5/05 Fi 8-25 mm
6/45223000-6 SCIAGI - beton B37 (C30/37) W8
15/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji  |m2 2582.26 44.70| 115 427.02
d.6/02 monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stopy i pty-
ty fundamentowe
16 KNNR 2 0110- |Betonowanie taw i stop fundamentowych w deskowaniu |m3 778.10 341.58| 265 783.40
d.6/01 systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu
pompa -SCIAGI o wym 0,60x0,70m wg rys. PW-1101-
BK-FO-105-119
17 Czas pracy deskowan - kalkulacja indywidualna m-g 1033 66.74) 68942.42
d.6|kalk. wiasna
18/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane |t 167.07 3500.92| 584 898.70
d.6|05 Fi 8-25 mm
7|45223000-6 BETON PODKEADOWY POD SCIAGAMI - beton B15 (C12/15)
19/KNNR 2 1201- |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa m3 148.60 338.16| 50 250.58
d.7/01
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 7 830 863.8
0

Stownie:

siedem milionéw osiemset trzydzie

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

$ci tysi ecy osiemset sze sédziesi at trzy i 80/100 zt
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1/45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha 930.69
d.1/0112-01 botach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe
przedmiar = (22336.0+(558.0+422.0)*(0.60+
0.75))/10000 = 2.37 ha
-R --
1*|999 robocizna r-g 79.1580| 417.50 989.48
- M --
2*13951301 Stupki drewniane iglaste Fi 7-11 cm dtugosci m3 0.2607 17.23 40.84
20m
-S -
3*39511 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 3.6261 81.70 193.63
Razem koszty bezpo srednie: 1223.95 516.43 989.48 40.84 193.63
Koszty po srednie 65% od (R+S) 324.48 643.14 125.87
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 89.78 177.96 34.82
Razem z narzutami: 2205.74 930.69| 1810.58 40.84 354.32
Cena jednostkowa: 930.69 763.97 17.23 149.50
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 0.50
d.1/0113-01 za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15
cm
przedmiar = 23659 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 115.9291 0.06 1419.54
-S -
2*164060 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 54.4157 0.21 4 968.39
Razem koszty bezpo srednie: 6 387.93 0.27| 141954 4 968.39
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.18 946.36 3312.26
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.05 236.59 946.36
Razem z narzutami: 11 829.50 0.50| 2602.49 9227.01
Cena jednostkowa: 0.50 0.11 0.00 0.39
3/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I- | m3 2.53
d.1/0213-01 i
przedmiar = 1.35%(23659.00-11035.00) =
17042.40 m3
-R -
1*/999 robocizna r-g 579.4416 0.43 7 328.23
- S -
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 207.9173 0.95 16 190.28
Razem koszty bezpo srednie: 23 518.51 1.38| 7328.23 16 190.28
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.90| 477187 10 566.29
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.25| 1363.39 2897.21
Razem z narzutami: 43 117.27 2.53| 13463.49 29 653.78
Cena jednostkowa: 2.53 0.79 0.00 1.74
4/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuz- | m3 6.81
d.1/0214-02 nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
przedmiar =
17042.40 17042.40
-774.62 <minus objeto$¢ oczepéw>  -774.62
-778.12 <minus objetos¢ sciagow>  -778.12
-(90.18+148.60+952.73) <minus warstwy
podktadowe> -1191.51
-11551.05*0.50 <minus warstwa platformy ro-
boczej> -5775.53
RAZEM 8522.62 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 724.4227 1.06 9 033.98
- S -
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 290.6213 2.66 22 670.17
Razem koszty bezpo srednie: 31704.15 3.72 9033.98 22 670.17
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.42 5880.61 14 744.12
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.67| 1619.30 4090.86
Razem z narzutami: 58 039.04 6.81| 16 533.89 41 505.15
Cena jednostkowa: 6.81 1.94 0.00 4.87
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto-| m3 47.04
d.1/0221-07 + wymi z transportem urobku samochodami sa-
KNNR 1 mowytadowczymi na odlegto$¢ 15km , ziemi
0208-020402 |zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 3,00
m3, grunt kategorii I-11
przedmiar =
23659.0*0.15 <ziemia urodzajna>  3548.85
-8-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

rys.PW-1101-BK-PA-100_RYSUNEK ZBRO-
JENIOWY PALI

przedmiar =

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
17042.40-8522.62 <ziemia z wykopoéw do wy-
wozu> 8519.78
3.14*0.5*0.5*1928.0+3.14*0.4*0.4*1560 <zie-
mia z rob6t palowych> 2297.22
RAZEM 14365.85 m3
-R --
1*|999 robocizna r-g 502.8048 0.44| 6320.97
-8 -
2*111415 tadowarka jednonaczyniowa kotowa 3.00 m3 |m-g| 304.5560 2.28 32754.14
@
3*164060 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g| 284.4438 1.82 26 145.85
4*139814 Samochdd samowytadowczy 15-20 t (1) m-g| 3 246.6821 21.17 304 125.04
Razem koszty bezpo srednie: 369 346.00 25.71] 6320.97 363 025.03
Koszty po srednie 65% od (R+S) 16.71) 4162.39 235 821.00
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.62| 1148.00 65 292.19
Razem z narzutami: 675 769.58 47.04| 11631.36 664 138.22
Cena jednostkowa: 47.04 0.81 0.00 46.25
2|45223000-6 |PLATFORMA ROBOCZA
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2 1.98
d.2|/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV - pia-
sek zageszczony mechanicznie do Is > 0,97,
warstwa grubosci 50cm
przedmiar =
(23659.00-11035.00) 12624.00
-(1.3*1.3*20+1.1*2.4*2+1.1*3.10*8+1.30*3.8*
12+1.3*1.3*17+1.1*1.1*10+1.1*3.1*14+1.1*
5.1*4+1.3*1.3*38+1.3*2.0*2+1.3*1.7*16+2.4*
1.7*22+1.3*1.9*6+1.3*1.3*18+1.3*1.7*48+1.7*
1.3*2+1.4*10.0*2*2+5.3*12.55*1+10.45*5.4*1+
8.45%6.65*1+7.6*9.4*2) <minus oczepy> -
964.95
RAZEM 11659.05 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 25.6499 0.03 349.77
- M --
2*13930099 woda m3 53.6316 0.02 233.18
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00
4*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 47.8021 0.38 4 430.44
5*112300 walec wibracyjny samojezdny m-g 47.8021 0.35 4 080.67
6*11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 46.6362 0.31 3614.31
Razem koszty bezpo $rednie: 12 708.37 1.09 349.77 233.18| 12 125.42
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.70 231.88 7 884.11
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.19 112.92 2 147.64
Razem z narzutami: 23 084.92 1.98 694.57 233.18| 22157.17
Cena jednostkowa: 1.98 0.06 0.02 1.91
7|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami| m2 19.05
d.2/0101-03 i geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci
sposobem mechanicznym
przedmiar = 11659.05 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1632.2670 1.75| 20403.34
- M --
2*13900560 geosiatki m2 |12 358.593 3.37 39 291.00
0
3*/1341700 szpilki z pretéw stalowych szt 874.4288 0.22 2 564.99
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 582.95
- S -
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 26.8158 0.21 2 448.40
6*/39100 ciggnik kotowy m-g| 489.6801 2.06 24 017.64
7*139500 samochdd skrzyniowy m-g| 489.6801 2.77 32 295.57
8*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g| 967.7012 1.63 19 004.25
Razem koszty bezpo $rednie: 140 608.14 12.06| 20403.34| 42 438.94| 77 765.86
Koszty po srednie 65% od (R+S) 5.47| 13277.04 50 545.97
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.52| 3720.77 13 952.98
Razem z narzutami: 222 104.90 19.05| 37 401.15| 42 438.94| 142 264.81
Cena jednostkowa: 19.05 3.21 3.64 12.21
3/45262426-3 | PALE - beton B25 (C20/25)
8/KNR 2-10 Wykonanie pali duzych srednic (1000 mm )w | m 1546.04
d.3/0409-05 gruncie kat.l,Il - wg rys. PW-1101-BK-PA-
analogia 000_RYSUNEK SZALUNKOWY PALI oraz
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
13.0*10+12.5*6+11.5*18+11.0*10+10.5*14+
10.0*6+9.5*17+9.0*31+8.5*38+8.0*16+7.5*
41 1928.00
RAZEM 13.0*10+12.5*6+11.5*18+11.0*10+
10.5*14+10.0*6+9.5*17+9.0*31+8.5*38+8.0*
16+7.5*41 = 1928.00 m
-R --
1*|999 robocizna r-g |31 319.492 203.06| 391 499.68
4
- M --
2*11102199 prety okragte do zbrojenia betonu $r. 8 -20 mm | kg |47 544.480 65.60 126 476.80
0
3*2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 | 2101.5200| 302.38 582 988.64
-8 -
4*115199 zestaw wiertniczy m-g| 3 374.0000 72.85 140 454.80
5*131316 zuraw gasienicowy do 15t m-g| 3 374.0000, 136.29 262 767.12
6*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 173.5200 6.86 13 226.08
7*144141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g| 1 696.6400, 180.86 348 698.08
8*11131 koparka 0.25 m3 m-g| 173.5200 7.40 14 267.20
9*183112 sprezarka powietrza 10 m3/min m-g| 829.0400 30.34 58 495.52
10*[72111 spawarka elektryczna 300 A m-g| 2 352.1600 6.14 11 837.92
Razem koszty bezpo $rednie: 1950711.84 1011.78| 391 499.68| 709 465.44| 849 746.72
Koszty po $rednie 65% od (R+S) 418.47| 254 476.72 552 333.44
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 115.79| 70410.56 152 832.56
Razem z narzutami: 2980 765.12 1546.04| 716 386.96| 709 465.44|1 554 912.
72
Cena jednostkowa: 1546.04 371.57 367.98 806.49
9/KNR 2-10 Wykonanie pali duzych srednic (800 mm ) w m 1300.51
d.3/0409-03 gruncie kat.l,Il - wg rys. PW-1101-BK-PA-
analogia 000_RYSUNEK SZALUNKOWY PALI oraz
rys.PW-1101-BK-PA-100_RYSUNEK ZBRO-
JENIOWY PALI
przedmiar =
13.50*4+13.00*6+12.50*5+12.0*3+11.50*9+
11.00*9+10.5*16+10.00*15+9.50*19+9.0*27+
8.50*37+8.00*7+7.50*2 1560.00
RAZEM 13.50*4+13.00*6+12.50*5+12.0*3+
11.50*9+11.00*9+10.5*16+10.00*15+9.50*19+
9.0*27+8.50*37+8.00*7+7.50*2 = 1560.00 m
-R --
1*|999 robocizna r-g |22 347.000 179.06| 279 333.60
0
- M --
2*11102199 prety okragte do zbrojenia betonu $r. 8 -20 mm | kg |41 698.800 71.10 110 916.00
0
3*|2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 | 1076.4000 191.41 298 599.60
- S -
4*15199 zestaw wiertniczy m-g| 2 527.2000 67.44 105 206.40
5*131316 zuraw gasienicowy do 15t m-g| 2527.2000, 126.17 196 825.20
6*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 78.0000 3.81 5943.60
7*144141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g| 1263.6000, 166.47 259 693.20
8+11131 koparka 0.25 m3 m-g 78.0000 4.11 6 411.60
9*83112 sprezarka powietrza 10 m3/min m-g| 327.6000 14.82 23119.20
10*72111 spawarka elektryczna 300 A m-g| 1 669.2000 5.38 8 392.80
Razem koszty bezpo $rednie: 1294 441.20 829.77| 279 333.60| 409 515.60| 605 592.00
Koszty po srednie 65% od (R+S) 368.72| 181 568.40 393 634.80
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 102.02| 50 232.00 108 919.20
Razem z narzutami: 2028 795.60 1300.51| 511 134.00| 409 515.60|1 108 146.
00
Cena jednostkowa: 1300.51 327.65 262.51 710.35
4/45223500-1 |BETON PODKEADOWY POD OCZEPAMI - beton B15 (C12/15)
10|KNNR 2 Podkfady, betonowe, beton zwykly, transport m3 338.16
d.4/1201-01 pompa,
przedmiar =
(1.5*1.5*20+1.3*2.60*2+1.3*3.30*8+1.50*4.0*
12+1.5%1.5*17+1.3*1.3*10+1.3*3.3*14+1.3*
5.3*4+1.5%1.5*38+1.5*2.2*2+1.5*1.9*16+2.6*
1.9*22+1.5*2.1*6+1.5*1.5*18+1.5*1.9*48+1.9*
1.5*2+1.6*10.2*2*2+5.5*12.75*1+10.65*5.5*1+
8.65*6.85*1+7.8*9.6*2)*0.10 <oczepy>
115.21
-0.10%(3.14*0.6*0.6*(10)+3.14*0.6*0.6*(27+26)
+3.14*0.45*0.45*8.8*(32)) <minus powierzch-
nia nad palami> -25.03
RAZEM 90.18 m3
-R --
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1*/999 robocizna r-g 275.9508 38.25| 3449.39
- M --
2*2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 91.9836| 230.85 20 818.05
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 3.46 312.02
4*144141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 8.1162 18.50 1668.33
Razem koszty bezpo srednie: 26 247.79 291.06) 3449.39| 21130.07| 1668.33
Koszty po srednie 65% od (R+S) 36.89 2241.87 1084.87
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 10.21 620.44 300.30
Razem z narzutami: 30 495.27 338.16) 6311.70/ 21130.07| 3053.50
Cena jednostkowa: 338.16 69.99 234.31 33.86
5/45223500-1 |OCZEPY - beton B37 (C30/37) W8
11|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m?2 44.70
d.5/0102-02 konstrukcji monolitycznych betonowych lub

zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
przedmiar = ((1.3*2+1.3*2)*20+(1.1*2+2.40*2)
*2+(1.1*2+3.10*2)*8+(1.30*2+3.8*2)*12+(1.3*
2+1.3*2)%(10+7)+(1.1*2+1.1*2)*10+(1.1*2+3.1*
2)*14+(1.1*2+5.1*2)*4+(1.3*2+1.3*2)*38+(1.3*
2+2.0%2)*2+(1.3*2+1.7*2)*16+(2.4*2+1.7*2)*
22+(1.3*2+1.9*2)*6+(1.3*2+1.3*2)*18+(1.3*2+
1.7*%2)*48+(1.7*2+1.3*2)*1+(1.4*2+10.0%2)*2*
2+(5.3*2+12.55*2)*1+(10.45*2+5.3*2)*1+(8.45*
2+6.65*2)+(7.6*2+9.4*2)*2)*0.80 = 1421.60 m2

1*|999 robocizna r-g | 1535.3280 13.50| 19 191.60
- M --
2*12600621 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.3128 0.14 199.02
3*12600110 bale iglaste obrzynane Kl.Il gr. 50-100 mm m3 0.2843 0.17 241.67
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
5*%147610 deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g| 399.4696 10.25 14 571.40
6*/32100 zuraw wiezowy torowy m-g 11.2306 0.49 696.58
7*132200 tor pod zuraw wiezowy m-g 11.2306 0.02 28.43
Razem koszty bezpo $rednie: 34 928.70 24.57| 19 191.60 440.69| 15 296.41
Koszty po srednie 65% od (R+S) 15.77| 12 481.65 9 936.98
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.36| 3454.50 2743.69
Razem z narzutami: 63 545.52 44.70) 35127.75 440.69| 27 977.08
Cena jednostkowa: 44.70 24.71 0.31 19.68
12|KNNR 2 Oczepy - Betonowanie konstrukcji w deskowa- | m3 341.20
d.5/0109-03 niu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompa, tawy i stopy fundamen-
towe - wg rys. PW-1101-BK-FO-100-103_
Zbrojenie oczepéw nr 01 do 023
przedmiar =
oczep 01 0.80*(1.3*1.3)*20 27.04
oczep 02 0.80*(1.1*2.4)*2 4.22
oczep 03 0.80*(1.1*3.1)*8 21.82
oczep 04 0.80*(1.3*3.8)*12 47.42
oczep 05 0.80*(1.3*1.3)*7 9.46
oczep 06 0.80*(1.3*1.3)*10 13.52
oczep 07 0.80*(1.1*1.1)*10 9.68
oczep 08 0.80*(1.1*3.1)*14 38.19
oczep 09 0.80*(1.1*5.1)*4 17.95
oczep 10 0.80*(1.3*1.3)*38 51.38
oczep 11 0.80*(1.3*2)*2 4.16
oczep 12 0.80*(1.3*1.7)*16 28.29
oczep 13 0.8%(2.4*1.7)*22 71.81
oczep 14 0.8%(1.3*1.9)*6 11.86
oczep 15 0.8%(1.3*1.3)*18 24.34
oczep 16 0.8%(1.3*1.7)*48 84.86
oczep 17 0.8*(1.7*1.3)*2 3.54
oczep 18 0.8%(1.4*10.0)*2 22.40
oczep 19 0.8*(1.4*10.0)*2 22.40
oczep 20 1.2%(5.3*12.55)*1 79.82
oczep 21 1.2*(10.45*5.3)*1 66.46
oczep 22 0.6%(8.45%6.65)*1 33.72
oczep 23 0.6%(7.6*9.4)*2 85.73
RAZEM 780.07 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 284.7256 4.56 3557.12
- M --
2*12370607 Beton C30/37 (B-37)W8 m3 795.6714| 303.49 236 743.44
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 3549.32
4*144141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 51.4846 13.56 10 577.75
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezpo $rednie: 254 427.63 326.16| 3557.12| 240 292.76| 10577.75
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.78 2310.88 6 878.00
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.26 639.75 1903.62
Razem z narzutami: 266 159.88 341.20| 6507.75| 240 292.76| 19 359.37
Cena jednostkowa: 341.20 8.34 308.04 24.81
13 Czas pracy deskowan - kalkulacja indywidual- | m-g 66.74
d.5|kalk. wiasna |na
przedmiar = 1421.60/100*4*10 = 569 m-g
-8 -
1*|47670 deskowanie PERI belki m-g| 569.0000 36.47 20 751.43
Razem koszty bezpo $rednie: 20 751.43 36.47 20 751.43
Koszty po srednie 65% od (R+S) 23.71 13 490.99
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 6.56 3732.64
Razem z narzutami: 37 975.06 66.74 37 975.06
Cena jednostkowa: 66.74 0.00 0.00 66.74
14|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety ze- | t 3500.92
d.5/0104-05 browane Fi 8-25 mm
przedmiar = (3522.01+451.87+3832.51+
8047.79+974.66+1383.77+1140.67+3704.57+
2907.58+7248.9+522.78+3726.64+7095.57+
1648.93+3899.48+10930.74+462.95+2400.73*
2+5974.76+4917.67+2575.88+6399.72)/1000
=86.17t
-R --
1*|999 robocizna r-g | 2343.8240| 340.00) 29 297.80
- M --
2*11102120 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 16-28mm kg |87 893.400 | 2 692.80 232 038.58
0
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 40.39 3480.41
4*71250 prosciarka do pretow m-g| 370.5310 21.03 1812.16
5% 71231 nozyce do pretéw m-g| 499.7860 28.71 2 473.94
6*71212 gietarka do pretow m-g| 413.6160 23.33 2010.35
7*134000 wyciag m-g 68.9360 6.49 559.24
Razem koszty bezpo $rednie: 271 672.48 3152.75| 29297.80| 235518.99| 6 855.69
Koszty po srednie 65% od (R+S) 272.71| 19 043.57 4 455.85
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 75.46| 5269.29 1233.09
Razem z narzutami: 301 674.28 3500.92| 53610.66| 235518.99| 12 544.63
Cena jednostkowa: 3500.92 622.15| 2733.19 145.58
6|45223000-6 |SCIAGI - beton B37 (C30/37) W8
15|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m?2 44.70
d.6/0102-02 konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
przedmiar =
1789.63*0.70*2 <sciagi 0.60x0,70> 2505.48
30.60*0.70*2 <$ciagi 0.70x0,70> 42.84
28.28*0.60*2 <$ciagi 0.50%0,60> 33.94
RAZEM 2582.26 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 2 788.8408 13.50| 34 860.51
- M --
2*12600621 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.5681 0.14 361.52
3*12600110 bale iglaste obrzynane Kl.Il gr. 50-100 mm m3 0.5165 0.17 438.98
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
5*%147610 deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g| 725.6151 10.25 26 468.17
6*/32100 zuraw wiezowy torowy m-g 20.3999 0.49 1265.31
7*132200 tor pod zuraw wiezowy m-g 20.3999 0.02 51.65
Razem koszty bezpo $rednie: 63 446.14 24.57| 34860.51 800.50| 27 785.13
Koszty po srednie 65% od (R+S) 15.77| 22672.23 18 050.00
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.36| 6274.89 4983.76
Razem z narzutami: 115 427.02 44.70, 63 807.63 800.50| 50 818.89
Cena jednostkowa: 44.70 24.71 0.31 19.68
16|KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych w de- | m3 341.58
d.6/0110-01 skowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompa -SCIAGI o wym 0,
60x0,70m wg rys. PW-1101-BK-FO-105-119
przedmiar =
-12 -
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
B1 (6.37*15+6.37*8+(2.32+6.37)*2+(4.60+5.65)+
3.08+(4.08+2.30+3.21)+(4.19+3.30+3.22)+
(2.39+3.75+4.98)+(3.40+4.95)+(5.05+2.35)+
(4.15+1.45)+(3.40+5.05)*3+(4.30+5.95)*2+
(3.40+5.05+5.95+4.30+5.05+3.40+1.45+4.15+
5.05+2.35+3.40+4.95)+2.39+3.75+4.98+3.22+
3.30+4.19+4.08+2.30+3.21+5.65+4.60+3.08+
6.37%14+2.24+2.32+6.37%3)*0.60*0.70 202.41
B2 (7.60*10+8.20*5+8.20*4+7.60*6+8.20*4+7.23+
5.08+7.20*3+5.91+8.20%9+7.23+5.08+7.20*3+
5.91+7.20*2+9.25*4+8.80*2+7.20*2+9.25*4+
7.60%6)*0.60%0.70 230.01
B3 (5.05+5.05)*0.70*0.70 4.95
B4 (5.60*10+5.60*13+5.60*11)*0.60*0.70  79.97
B5 (5.20*13)*0.60*0.70 28.39
B6 (5.80*7)*0.60%0.70 17.05
B7 (5.71*6)*0.60*0.70 14.39
B8 (6.93+6.93+5.93+5.93)*0.60*0.70 10.80
B9 (7.04*8)*0.60*0.70 23.65
B10 (4.19%6)*0.60%0.70 10.56
B11 (3.13*2+3.19*2)*0.60*0.70 5.31
B12 1.78*5*0.70*0.70 4.36
B13 (5.06+5.06)*0.60*0.70 4.25
B14 (5.20*22)*0.60*0.70 48.05
B15 (2.59*6)*0.60*0.70 6.53
B16 (3.77+3.77)*0.60%0.70 3.17
B17 (4.68+4.68)*0.60*0.70 3.93
B18 5.80*2*0.70*0.70 5.68
B19 (5.70*8)*0.60*0.70 19.15
B20 (6.35+6.35)*0.60%0.70 5.33
B21 (8.80+8.80)*0.60*0.70 7.39
B22 (9.40+9.40)*0.60%0.70 7.90
B23 (9.13+9.13)*0.60*0.70 7.67
B24 (8.82+8.82)*0.60%0.70 7.41
B25 6.64*2*0.50*0.60 3.98
B26 6.25%4*0.50*0.60 7.50
B27 3.60*0.60*0.70 151
B28 (3.35+3.35)*0.60%0.70 2.81
B29 5.70*0.60*0.70 2.39
B30 3.81*0.60*0.70 1.60
RAZEM 778.10 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 284.0065 456| 3548.14
- M --
2*2370607 Beton C30/37 (B-37)W8 m3 793.6620| 303.49 236 145.57
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 3540.36
4*144141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 52.1327 13.77 10 714.44
Razem koszty bezpo srednie: 253 948.51 326.37| 3548.14| 239 685.93| 10 714.44
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.91 2 303.18 6 964.00
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.30 638.04 1929.67
Razem z narzutami: 265 783.40 341.58| 6489.36| 239 685.93| 19 608.11
Cena jednostkowa: 341.58 8.34 308.04 25.20
17 Czas pracy deskowan - kalkulacja indywidual- | m-g 66.74
d.6|kalk. wiasna |na
przedmiar = 2582.26/100*4*10 = 1033 m-g
-8 -
1*147670 deskowanie PERI belki m-g| 1 033.0000 36.47 37 673.51
Razem koszty bezpo $rednie: 37 673.51 36.47 37 673.51
Koszty po srednie 65% od (R+S) 23.71 24 492.43
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 6.56 6 776.48
Razem z narzutami: 68 942.42 66.74 68 942.42
Cena jednostkowa: 66.74 0.00 0.00 66.74
18|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety ze- | t 3500.92
d.6/0104-05 browane Fi 8-25 mm
przedmiar = (30292.53+29218.95+3000.27+
3261.27+2717.31+3532.56+3560.48+2503.19+
3272.29+3430.23+292.27+560.99+365.77+
357.92+15324.55+2189.04+5086.53+4430.61+
753.34+3248.20+2127.21+826.55+2769.07+
1139.19+9794.17+1467.84+660.56+775.48+
987.35+3650.4+1008.08+1350.92+1437.17+
3201.72+3335.87+3131.35+3171.99+1399.08+
1356.43+830.22+2102.78+3146.53)/1000 =
167.07 t
-R --
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1*/999 robocizna r-g | 4544.3040| 340.00, 56 803.80
- M --
2*11102120 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 16-28mm kg [170411.40 | 2 692.80 449 886.10
00
3*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 40.39 6 747.96
4*71250 prosciarka do pretow m-g| 718.4010 21.03 3513.48
5% 71231 nozyce do pretéw m-g| 969.0060 28.71 4 796.58
6% 71212 gietarka do pretow m-g| 801.9360 23.33 3897.74
7%/34000 wyciag m-g| 133.6560 6.49 1084.28
Razem koszty bezpo srednie: 526 729.94 3152.75| 56 803.80| 456 634.06| 13 292.08
Koszty po srednie 65% od (R+S) 272.71| 36922.47 8 639.19
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 75.46| 10 216.33 2390.77
Razem z narzutami: 584 898.70 3500.92| 103 942.60| 456 634.06| 24 322.04
Cena jednostkowa: ] 3500.92 622.15) 2733.19 145.58
7/45223000-6 |BETON PODKEADOWY POD SCIAGAMI - beton B15 (C12/15)
19|KNNR 2 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport m3 338.16
d.7|1201-01 pompa
Sciagi przedmiar = (1789.63*0.80+30.60*0.90+
38.28*0.7)*0.10 = 148.60 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 454.7160 38.25 5683.95
- M --
2*%2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 151.5720| 230.85 34 304.31
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 3.46 514.16
4*144141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 13.3740 18.50 2749.10
Razem koszty bezpo $rednie: 43 251.52 291.06 5683.95| 34818.47) 2749.10
Koszty po srednie 65% od (R+S) 36.89 3694.20 1787.66
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 10.21, 1022.36 494.84
Razem z narzutami: 50 250.58 338.16/ 10400.51| 34818.47| 5031.60
Cena jednostkowa: 338.16 69.99 234.31 33.86
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