KOSZTORYS

Budowa stadionu miejskiego w Lublinie
wraz z zagospodarowaniem przylegaj acego terenu

KONSTRUKCJA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7 Zbrojenie
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa stadionu miejskiego w Lublinie

wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu
ADRES INWESTYCJI . Lublin, ul. Krochmalna
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA . Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 LUBLIN
BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE : AMPLUS
Wojciech Szarkowski
DATA OPRACOWANIA . 2013-06-04

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT  : 22 248 949.64 zt

Stownie: dwadzie $cia dwa miliony dwie $cie czterdzie $ci osiem tysi ecy dziewi eéset czterdzie $ci dzie-
wiec i 64/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Charakterystyka ogolna inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest miejski stadion pitkarski zamknigty z zadaszonymi trybunami, spetniajacy
kryterium kategorii 3 zgodnie z systemem licencji PZPN, o pojemnosci okoto 15 400 numerowanych
miejsc siedzacych.

Na stadionie bedzie mozna organizowa¢ imprezy masowe dla maksymalnie 15 500 uczestnikéw, ktérzy
beda rozlokowani czesciowo na trybunach i czesciowo na plycie boiska.

Poza dniami meczowymi przestrzenie w budynku gtéwnym bedg petity funkcje komercyjng biurowo/
konferencyjng z cateringiem.

Przeznaczenie przestrzeni pod trybung wschodnig bedzie komercyjne pod wynajem na dziatalno$¢
handlowo - ustugowa.

Ptyte gtébwna boiska przyjeto wewnatrz budynku stadionu, o wymiarach z obrzezami 125m x 85 m,
podgrzewana, nawadniang, z zatlozonym drenazem odwadniajacym.

ZALOZENIA WYJSCIOWE
do kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wartos¢ kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe rob6t pozyskane z kalkulacji szczegétowych i danych rynkowych

Dane przyjete w kalkulacjach szczeg6towych cen jednostkowych:

- koszty zakupu materiatéw zawarte sg w cenach materiatéw i nie obejmujg podatku VAT.

- stawka robocizny - wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu budowlanego SEKOCENBUD - | kwartat
2013 dla Lublina, poziom $redni :

Roboty ogélnobudowlane inwestycyjne -12,50 PLN

koszty posrednie obliczone wskaznikowo od (R+S)

Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i zysku: wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu budowlanego
SEKOCENBUD | kwartat 2013r. :

Wskaznik kosztéw posrednich Kp przyjeto :

Roboty ogdlnobudowlane inwestycyjne — 65,00 %

zysk kalkulacyjny obliczony wskaznikowo od (R+S+Kp(R+S))
Wskaznik zysku:
Roboty ogdlnobudowlane inwestycyjne —10,90 %

Ceny materiatow: ceny rynkowe lub na podstawie ,Informacji o cenach czynnikdw produkcji Ceny M, S i R SEKOCENBUD” | kwartat
2013 r

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

poz. 2.3.1.2.13

Lp. Nazwa Warto $¢
1 2 3
1.1|Konstrukcja zelbetowa:stupy (wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110) 3091 862.50
1.2|Marki stalowe stupéw wg rys. nr PW-1101-BK-MS-000-0 01 275 077.34
1|KONSTRUKCJA ZELBETOWA - SLUPY poz. 2.2.1 3366 939.84
2|PLYTA POSADZKOWA - beton C20/25 - poz. dodatkowa 1218 402.31
3.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - BELKI 263 558.03
3.2|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - BELKI 190 596.94
3.3|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 BELKI 692 424.68
3.4|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 BELKI 300 983.18
3|BELKI poz.2.2.3 1447 562.83
4.1|Konstrukcja zelbetowa monolityczna podparcia trybun 594 375.66
4/ TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja zelbetowa monolityczna podpar- 594 375.66
cia trybun poz. 2.2.4
5.1|Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana podparcia trybun 5525 633.63
5/PREFABRYKATY - Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana podparcia try- 5525 633.63
bun poz.2.2.5
6.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - WOMITORIA 128 507.72
6.2|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 -  Sciany womi- 43 528.93
toria
6|WOMITORIA poz. 2.2.8 172 036.65
7|KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10 5953 721.05
8|KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAMER poz. 2.2.14 97 341.22
9.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 12cm 76 350.53
9|STROPY 12cm, BETON C 30/37 (poz.dodatkowe) 76 350.53
10.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu - STROP 22cm 238 058.54
10/STROPY 22cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.1 238 058.54
11.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu - STROP 24cm 1378 772.03
11|STROPY 24cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.2 1378 772.03
12.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 26cm 290 480.01
12|STROPY 26cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.3 290 480.01
13.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 28cm 574 029.50
13|STROPY 28cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.4 574 029.50
14.1|Konstrukcja Zzelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY KLATEK 50 151.55
14.2|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 38 002.18
14.3|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - SCIANY 42 033.88
30cm - KLATKI SCHODOWE
14.4|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY = 35 488.05
30cm klatka schodowa
14.5|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - SCIANY = 22 739.05
20cm klatka schodowa
14.6|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY = 24 210.64
20cm Klatka schodowa
14.7|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY = 24 736.12
20cm klatka schodowa
14|SCIANY ZELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5 237 361.47
15.1|Konstrukcja Zzelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY SZYB WINDOWY 120 127.94
15.2|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 -  Sciany - szyb 72 150.01
windowy
15.3|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - SCIANY 53 433.07
20cm - SZYB WINDOWY
15.4|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY 50 126.60
20cm - SZYB WINDOWY
15/SCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6 295 837.62
16.1|Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100 31190.16
16.2|Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100 31 232.16
16|SCHODY K1 i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1. 2.7 62 422.32
17.1|Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100 13 258.07
17.2|Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100 12 876.03
17|SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz. 2.3.1.2.8 26 134.10
18.1|Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100 14 735.66
18.2|Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100 14 735.66
18/SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz. 2.3.1.2.9 29471.32
19.1|Schody K3 i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4- 24 907.03
100 schody
19|SCHODY K3i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - biegi schodow - 24 907.03
poz.2.3.1.2.10
20.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 20cm 30 681.95
20|STROPY 20cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.11 30 681.95
21.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu +7,60 - STROP 15cm 5102.94
21|STROPY 15cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.12 5102.94
22.1|Schody K3 i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4- 16 073.53
100 - spocznik 22cm
22|SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - spocznik 22cm - 16 073.53
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto $¢
1 2 3
23.1|Schody K3 i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4- 24 986.10
100
23|SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - balustrada 12cm - 24 986.10
poz. 2.3.1.2.14
24.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY 15cm 51214.24
24.2|Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY = 1320.45
15cm attyka
24[SCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15 52 534.69
25.1|Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY 25cm 65 502.23
25|/SCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16 65 502.23
26.1|Elementy dodatkowe 274 890.75
26| DYLATACJE - poz. dodatkowe 274 890.75
27.1|Elementy dodatkowe na kondygnaciji parteru + 2,85 wg rys nr PW-1101-BK- 169 339.79
ED-100i 110 - KOMERCJA
27|ELEMENTY POZOSTALE - Elementy dodatkowe 169 339.79

RAZEM

22 248 949.64

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

22 248 949.64

Stownie: dwadzie $cia dwa miliony dwie $cie czterdzie $ci osiem tysi ecy dziewi eéset czterdzie $ci dziewi e¢ i 64/100 zt
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KONSTRUKCJA ZELBETOWA - SLUPY poz. 2.2.1
1.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa:stupy (wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
1/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci ponad 4 m w deskowaniu PERI o m3 857.77
d.1./0247-01 + |stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu pompa,
1|KNR-W 2-02 |pozostatych materiatéw zurawiem - B50 (C40/50)
0248-01 Stupy ozn. : S9- S17
(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<stup S9 : 160x90 cm>(1.6*0.6)*19.10*20 m3 366.72
<stup S10: 160x60 cm>(1.6*0.6)*19.10*3 m3 55.01
<stup S11: 160x60 cm>(1.6*0.6)*19.10*3 m3 55.01
<stup S12: 160x60 cm>(1.6*0.6)*18.88*13 m3 235.62
<stup S13: 160x60 cm>(1.60*0.6)*19.10*2 m3 36.67
<stup S14, S 16: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.88*2 m3 36.25
<stup S15: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.88*3 m3 54.37
<stup S16: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.88*1 m3 18.12
<stup S17: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.88*2
RAZEM 857.77
2|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci ponad 4 m w deskowaniu PERI o m3 592.59
d.1./0247-01 + |stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu pompa,
1|KNR-W 2-02 |pozostatych materiatéw zurawiem - B37 (C30/37)
0248-01 Stupy ozn. : S1-S8i S18-S28
(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<stup S1, S2, S3: 60x90 cm>(0.6*0.9)*5.03*(28+2+18) m3 130.38
<stup S4 : 165x60 cm>(1.65*0.6)*5.20*2 m3 10.30
<stup S5 : 60x90 cm>(0.6*0.9)*4.31*2 m3 4.65
<stup S6 : 60x90 cm>(0.6*0.9)*4.61*4 m3 9.96
<stup S7 : 60x90 cm>(0.6*0.9)*4.57*2 m3 4.94
<stup S8 : 60x90 cm>(0.6*0.9)*6.03*4 m3 13.02
<stup S18: 160x60 cm>(1.60*0.6)*17.32*1 m3 16.63
<stup S19: 160x60 cm>(1.60*0.6)*17.32*1 m3 16.63
<stup S20: 160x60 cm>(1.60*0.6)*17.64*2 m3 33.87
<stup S21, S22, S23: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.26*(2+2+2) m3 105.18
<stup S24, S25, S26, S27, S28: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.38*(2+4+2+2+4) m3 247.03
RAZEM 592.59
3|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci ponad 4 m w deskowaniu PERI o m3 109.04
d.1./0247-02 + |stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa,
1|KNR-W 2-02 |pozostatych materiatéw zurawiem - - B37 (C30/37)
0248-02 Stupy ozn. : S29-S36
(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<stup S29: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.08*1 m3 5.43
<stup S30: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.08*2 m3 10.86
<stup S31: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.08*3 m3 16.29
<stup S32: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.22*2 m3 10.96
<stup S33: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.22*4 m3 21.92
<stup S34: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.22*5 m3 27.40
<stup S35: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.22*1 m3 5.48
<stup S36: 60x60 cm>(0.60*0.60)*14.86*2 m3 10.70
RAZEM 109.04
4|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe okragte o wysokosci ponad 4 m w deskowaniu PERI o sto- m3 105.78
d.1.|/0247-01 + sunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu pompa, po-
1|KNR-W 2-02 |zostatych materiatéw zurawiem - B37 (C30/37)
0248-01
analogia
(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<stup S37>(3.14*0.35*0.35)*13.75*2 m3 10.58
<stup S38>(3.14*0.35*0.35)*13.75*2 m3 10.58
<stup S39>(3.14*0.35*0.35)*13.75*9 m3 47.60
<stup S40>(3.14*0.35*0.35)*13.75*7 m3 37.02
RAZEM 105.78
5/|KNR-W 2-02 | Trzpien T1 - Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o sto- |m3 4.47
d.1.|0247-06 sunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa,
1 pozostatych materiatdw zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-133, 134, 135.) BETON C40/50
trzpien T1 20x30cm na poz. +11,45
(2.30+1.25)*7*3*(0.20*0.30) m3 4.47
RAZEM 4.47
6/|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t 318.34
d.1.|0259-02 browane - zbrojenie stupéow
1
(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<stup S1, S2, S3> (12285.42+1127.33+10145.97)/1000 t 23.56
<stup S4 : 165x60 cm>944.90/1000 t 0.94
<stup S5 : 60x90 cm>512.29/1000 t 0.51
<stup S6 : 60x90 cm>1024.59/1000 t 1.02
<stup S7 : 60x90 cm>509.97/1000 t 0.51
<stup S8 : 60x90 cm>1162.66/1000 t 1.16
<stup S9 : 160x90 cm>105644.81/1000 t 105.64
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<stup S10: 160x60 cm>15955.93/1000 t 15.96
<stup S11: 160x60 cm>15955.93/1000 t 15.96
<stup S12: 160x60 cm>68669.12/1000 t 68.67
<stup S13: 160x60 cm>10564.48/1000 t 10.56
<stup S14, S 16: 160x60 cm>5318.64/1000 t 5.32
<stup S15: 160x60 cm>15955.92/1000 t 15.96
<stup S17: 160x60 cm>10564,48/1000
<stup S18: 160x60 cm>2417.23/1000 t 2.42
<stup S19: 160x60 cm>2417.23/1000 t 2.42
<stup S20: 160x60 cm>4635.42/1000 t 4.64
<stup S21, S22, S23: 160x60 cm>(4621.54+4677.09*2)/1000 t 13.98
<stup S24, S25, S26, S27, S28: 160x60 cm>(4677,09+9354,17+4677,09)/
1000
<stup S29: 60x60 cm>935.00/1000 t 0.94
<stup S30: 60x60 cm>1401.00/1000 t 1.40
<stup S31: 60x60 cm>2465.00/1000 t 2.47
<stup S32: 60x60 cm>1645.00/1000 t 1.65
<stup S33: 60x60 cm>2698.00/1000 t 2.70
<stup S34: 60x60 cm>4678.00/1000 t 4.68
<stup S35: 60x60 cm>701.50/1000 t 0.70
<stup S36: 60x60 cm>1876.00/1000 t 1.88
<stup S37>2070.96/1000 t 2.07
<stup S38>1196.95/1000 t 1.20
<stup S39>5326.57/1000 t 5.33
<stup S40>4087.56/1000 t 4.09
RAZEM 318.34
7 Czas pracy deskowan stupéw m-g 8 897
d.1.|kalk. wtasna
1
(8897/100)*10*10 m-g 8897
RAZEM 8897
1.2/45262310-7 |Marki stalowe stupéw wg rys. nr PW-1101-BK-MS-000-0 01
8/KNR 2-05 Marka M1- stal profilowa S355 t 17.807
d.1.|0208-05
2
<M1 blacha =35x500x600 szt 216>216*0.60*0.1374 t 17.807
RAZEM 17.807
9/KNNR 2 Marka M1- stal zbrojeniowa Bst 500 t 7.576
d.1.|0104-05
2
<pret fi 20>216*4*0.00247*3.55 t 7.576
RAZEM 7.576
10|KNR 2-05 Marka M2- stal profilowa S355 t 5.426
d.1.|0208-05
2
<M2 blacha =20x400x600 szt 144>144*0.60*0.0628 t 5.426
RAZEM 5.426
11|KNNR 2 Marka M2- stal zbrojeniowa Bst 500 t 2.136
d.1.|0104-05
2
<pret fi 16>144*4*0.001578*2.35 t 2.136
RAZEM 2.136
12|KNR 2-05 Marka M3- stal profilowa S355 t 2.277
d.1.|0208-05
2
<M83 blacha =12x220x250 szt 440>440*0.25*0.0207 t 2.277
RAZEM 2.277
13|KNNR 2 Marka M3- stal zbrojeniowa Bst 500 t 1.473
d.1.|0104-05
2
<pret fi 10>440*3*0.00062*1.80 t 1.473
RAZEM 1.473
14/KNR 2-05 Marka M4-stal profilowa S355 t 0.778
d.1.|0208-05
2
<M4 blacha =12x300x370 szt 110>110*0.25*0.0283 t 0.778
RAZEM 0.778
15/KNNR 2 Marka M4-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.518
d.1.|0104-05
2
<pret fi 10>110*4*0.00062*1.90 t 0.518
RAZEM 0.518
16|KNR 2-05 Marka M5- stal profilowa S355 t 0.075
d.1.|0208-05
2
<M5 blacha =12x220x300 szt 12>12*0.30*0.0207 t 0.075
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.075
17/KNNR 2 Marka M5-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.042
d.1.|0104-05
2
<pret fi 10>12*3*0.00062*1.90 t 0.042
RAZEM 0.042
18/KNR 2-05 Marka M6-stal profilowa S355 t 0.383
d.1.|0208-05
2
<M®6 blacha =12x270x300 szt 50>50*0.30*0.0255 t 0.383
RAZEM 0.383
19/KNNR 2 Marka M6- stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.177
d.1./0104-05
2
<pret fi 10>50*3*0.00062*1.90 t 0.177
RAZEM 0.177
20|KNR 2-05 Marka M7- stal profilowa S355 t 0.870
d.1.|0208-05
2
<M7 blacha =12x160x200 szt 288>288*0.20*0.0151 t 0.870
RAZEM 0.870
21|KNNR 2 Marka M7 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.902
d.1.|0104-05
2
<pret fi 12>288*2*0.00089*1.76 t 0.902
RAZEM 0.902
22|KNR 2-05 Marka M8-stal profilowa S355 t 0.036
d.1.|0208-05
2
<M8 blacha =16x240x240 szt 6>6*0.20*0.0302 t 0.036
RAZEM 0.036
23|KNNR 2 Marka M8-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.029
d.1.|0104-05
2
<pret fi 12>6*3*0.00089*1.80 t 0.029
RAZEM 0.029
24/KNR 2-05 Marka M9- stal profilowa S355 t 0.061
d.1./0208-05
2
<M9 blacha =12x270x300 szt 8>8*0.30*0.0255 t 0.061
RAZEM 0.061
25/KNNR 2 Marka M9 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.158
d.1.|0104-05
2
<pret fi 10>50*3*0.00062*1.70 t 0.158
RAZEM 0.158
26|KNR 2-05 Marka M10-stal profilowa S355 t 0.081
d.1.|0208-05
2
<M10 blacha =16x270x400 szt 6>6*0.40*0.0339 t 0.081
RAZEM 0.081
27|KNNR 2 Marka M10-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.021
d.1.|0104-05
2
<pret fi 10 >6*3*0.00062*1.90 t 0.021
RAZEM 0.021
2/45223000-6 |PLYTA POSADZKOWA - beton C20/25 - poz. dodatkowa
28|KNNR 2 Podkfady, betonowe, beton zwykly, transport pompa wg rys. PW-1101-BK- m3 952.73
d.2|1201-01 PO-000-009_POSADZKI
(714.19+728.79+910.41+728.47+720.93+147.81+213.31+223.23+165.13+ m3 655.41
163.81+130.09+166.09+115.68+160.26+185.67+222.67+251.03+200.59+
222.67+183.23)*0.10 <posadzki>
(1.5*1.5*20+1.3*2.60*2+1.3*3.30*8+1.50*4.0*12+1.5%1.5*17+1.3*1.3*10+1.3* |m3 297.32
3.3*12+1.3*5.3*4+1.5%1.5*38+1.5*2.2*2+1.5*1.9*16+2.6*1.9*22+1.5*2.1*6+
1.5*1.5*18+1.5*1.9*48+1.9*1.5*2+1.6*10.2*2*2+5.5*12.75*1+10.65*5.5*1+
8.65*6.85*1+7.8*9.6*2)*0.26  <nad oczepami>
RAZEM 952.73
29|KNR 2-02 Ptyta betonowa na podtozu gruntowym wykonanie kompletnych elementéw m3 1333.52
d.2|0205-01 konstrukcyjnych
(714.19+728.79+910.41+728.47+720.93+147.81+213.31+223.23+165.13+ m3 1310.81
163.81+130.09+166.09+115.68+160.26+185.67+222.67+251.03+200.59+
222.67+183.23)*0.20
(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*0.66*0.20  <przekrdj A-A> m3 16.79
32.95*0.66*0.20 <przekréj F-F> m3 4.35
104.28*0.66*0.20  <przekroj E-E> m3 13.76




Stadion Lublin konstrukcja_2013_KO.ath
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

-(0.64*0.94*12+0.64*1.64*20+0.64*0.62*20+0.64*1.64*18+3.14*0.37*0.37+
1.20*1.20*1+0.80*5.06*1)*0.20 _<minus stupy>

m3

-12.19

RAZEM

1333.52

30
d.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betono-
wych -

ptyty fundamentowe

(261.37+295.85+180.71+357.82+193.35)*0.2 <posadzki>
(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*0.66*2+32.95*0.66*2+104.28*0.66*2 <prze-
kroj A-A, E-E, F-F>
(0.64*0.94*12+0.64*1.64*20+0.64*0.62*20+0.64*1.64*18+3.14*0.37*0.37+
1.20*1.20*1+0.80*5.06*1)*0.20 < otwory na stupy>

m2

m2

m2

257.82
349.06

12.19

619.07

RAZEM

619.07

31
d.2

KNNR 2
0104-05
zbrojenie
dolne
zbrojenie
gérne

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, Ptyta posadzkowa, prety zebrowane Fi
8-25 mm
(6684.49+7486.01+1629.00+3440.25+11849.17+11862.36+7018.01+2546.73+
2643.78)/1000
(4174.40+4683.84+1222.73+1982.44+7818.00+7466.84+4647.43+1870.29+
1538.55)/1000

55.16

35.40

90.56

RAZEM

90.56

32
d.2

KNR 2-02
0603-07

Wykonanie dylatacji - wypetnienie materialem elastycznym

(((5.51+4.66)*3)+(7.68*2)+((10.51+5.75+6.46)*4)+7.15+(7.68*3))*0.2  <prze-
rwy dylatacyjne>
((0.64+0.94)*2*12+(0.64+1.64)*2*20+0.64*4*20+(0.64+1.64)*2*18+(0.64+
0.72+0.64)*16+3.14*0.37*12+1.20*1.20*1+0.80*5.06*1+(0.15+0.58+1.69)*1+
(0.15+0.33+0.62+1.69)*1)*0.20 _ <dylatacje stupow>

m2
m2

m2

33.39

63.81

97.20

RAZEM

97.20

33
d.2

KNNR 2
0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pod ptyta na gruncie - 2 x folia PE gr. 0,2mm

(714.19+728.79+910.41+728.47+720.93+147.81+213.31+223.23+165.13+
163.81+130.09+166.09+115.68+160.26+185.67+222.67+251.03+200.59+
222.67+183.23) <plyta>
(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*0.66*2+32.95*0.66*2+104.28*0.66*2 <prze-
kréj A-A, E-E, F-F>

(5.30+1.40)*2*1.40+(5.10+0.80)*2*0.66  <przekrdj H-H, I-I>
-(0.64*0.94*12+0.64*1.64*20+0.64*0.62*20+0.64*1.64*18+3.14*0.37*0.37+
1.20*1.20*1+0.80*5.06*1) < otwory na stupy>

m?2

m2

m?2

m2

6 554.06

349.06

26.55
-60.96

6 868.71

RAZEM

6868.71

34
d.2

KNNR 2
0603-01
analogia

Izolacje uktadane na sucho, z folii kubetkowej, izolacja pionowa - analogia (wg
rys. X-1101-BA-DA-001-004)

(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*0.86+32.95*0.86+104.28*0.86<przekroj A-A,
E-E, F-F>

m2

m?2

227.42

227.42

RAZEM

227.42

35
d.2

KNNR 2
0604-01
analogia

Fartuch z folii polietylenowej PCV (wg rys. X-1101-BA-DA-001-004)

(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*(1.70+0.17+0.13)+32.95%(1.70+0.17+0.13)+
104.28*(1.70+0.17+0.13) <przekrdj A-A, E-E, F-F>

m2

528.88

528.88

RAZEM

528.88

BELKI poz.2.2.3

3.1

45223500-1

Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - BELKI

36
d.3.

KNR-W 2-02
0249-02

Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)

BETON kl. C40/50

(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)

belka krawedziowa 25x125cm

<3-3>138.60*(0.25*1.25)

belka krawedziowa 30x70cm

<4-4>123.60*(0.3*0.7)

m3

m3

m3

43.31

25.96

69.27

RAZEM

69.27

37
d.3.

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)

BETON kl. C40/50

(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)

belka krawedziowa 25x60cm

<14-14>(4.99+122.53+4.99)*(0.25*0.6)

belka krawedziowa 20x70cm

<przekréj 1-1>20.80%2*(0.2*0.7)

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

m3

m3

m3

19.88

5.82

35.86
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<przekr¢j 2-2>36.30*2*(0.2*0.7) m3 10.16
RAZEM 35.86
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : belki t 17.40
d.3.|0259-02
1
belki poziome
(124.633+23.767+25.627)*0.100 t 17.40
RAZEM 17.40
39 Czas pracy deskowan belek i podciggéw m-g 1004
d.3.|kalk. wtasna
1
(837/100)*12*10 m-g 1004
RAZEM 1004
3.2|45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - BELKI
40| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 54.40
d.3./0249-01 przekroju do 8 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
2 (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
BETON kl. C40/50
(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
belka krawedziowa 20x125cm
<5-5>6.6*2*(0.20*1.25) m3 3.30
belka 60x60cm
<12-12>(5.02*16+4.18*2)*(0.6*0.38)+(1.35*16+2.33*2)*0.60*0.60 m3 29.67
<13-13>(5.90*2)*(0.6*0.32) m3 2.27
belka krawedziowa 50x55cm
<8-8>(6.30*3+5.65+5.35+4.70)*2*(0.50*0.55) m3 19.03
krawedz stropu 15x9cm
<10-10>(1.60*6)*0.15*0.09 m3 0.13
RAZEM 54.40
41|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 10.26
d.3./0249-01 przekroju do 8 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
2 (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50
belka 60x60cm
(7.40*2+6.85*2)*(0.6*0.6) m3 10.26
RAZEM 10.26
42|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 46.16
d.3./0249-04 przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
2 (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50)
(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50
belka obwodowa 20x75cm
(56.30+61.80+56.30)*(0.2*0.75) m3 26.16
belka - podest 25x90cm
2.33*2*%(0.25*0.90) m3 1.05
belka (3-3)
6.60*2*(0.15*1.00) m3 1.98
belka (13-13)
12.18*2*(0.30%0.47) m3 3.43
belka pod oparcie trybun (przekréj 7-7)
(7.17+6.97+7.00)*2*(0.4*0.73-0.15*0.53) m3 8.98
krawdz stropu (9-9)
6.90*2*(0.22*1.05+0.20*0.07) m3 3.38
podest belka (11-11)
12.33*%(0.3*0.32) m3 1.18
RAZEM 46.16
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : belki pozio- |t 7.22
d.3.|0259-02 me wg rys. nr PW-1101-BK-RS-111-115 i 211-215
2
belki poziome
(10.26+46.17)*0.128 t 7.22
RAZEM 7.22
44 Czas pracy deskowan belek i podciggéw m-g 524
d.3.|kalk. wtasna
2
(437/100)*12*10 m-g 524
RAZEM 524
3.3|45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 BELKI
45/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 309.20
d.3./0249-01 przekroju do 8 - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
3
(wg rys. PW-1101-BK-BS-100, 101, 102_.) BETON kat. C40/50
belka spinajaca 60x135cm - sp6d na poz. +10,40
<0$ 55-71>(8.26+8.18+6.96+6.90*7+6.96+8.18+8.26*4)*(0.60*1.35) m3 97.10
<0$ 71-16>(8.18+6.96+6.90*13+6.96+8.18)*(0.60*1.35) m3 97.18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<0$ 16-32>(8.26*4+8.18+6.96+6.90*7+6.96+8.18+8.26)*(0.60*1.35) m3 97.10
belka stropu 60x60cm
6.30*2*(0.60*0.60) m3 4.54
krawdz stropu 60x135cm
8.20*2*(0.60*1.35) m3 13.28
RAZEM 309.20
46| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 43.13
d.3./0249-04 przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
3 (wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C40/50
krawdz stropu (1-1 i 2-2)
(14.11*2+61.80+41.80*2)*(0.20*0.70) m3 2431
krawdz stropu (3-3)
6.60*2*(0.20*1.00) m3 2.64
krawdz stropu (9-9)
(75.30+1.55*2+1.25*2)*(0.25*0.80) m3 16.18
RAZEM 43.13
47/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 32.69
d.3./0249-05 przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
3 (wg rys. PW-1101-BK-BS-100, 101, 102_oraz PW-1101-BK-RS-020-025) BE-
TON kat. C40/50
belka krawedziowa 15x135cm- wierzch na poz. +11,75 (barierki trybun)
(118.23+21.60%2)*(0.15*1.35) m3 32.69
RAZEM 32.69
48|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : belki po- |t 36.19
d.3./0259-02 ziome
3 wg rys. nr PW-1101-BK-RS-120-125 i 221-225
(309.21+43.13+32.69)*0.094 t 36.19
RAZEM 36.19
49 Czas pracy deskowan belek i podciggow m-g 2285
d.3.|kalk. wkasna
3
(1904/100)*12*10 m-g 2285
RAZEM 2285
3.4/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 BELKI
50|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 93.75
d.3./0249-01 przekroju do 8 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
4
(wg rys. PW-1101-BK-BS-133, -134, -135.) BETON C40/50
belka 60x60cm
(4.03*2+7.05*2+4.76*2+4.30*2+5.74*2+5.30*2+(6.53+6.50+5.75*2)*2+(4.30+ |m3 93.75
2.7+5.75)*2*2+(6.50+5.75)*8)*(0.6*0.6)
RAZEM 93.75
51|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 25.09
d.3./0249-04 przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
4 (wg rys. PW-1101-BK-RS-030) BETON C40/50
(wg rys. PW-1101-BK-RS-030.)
belka 20x60cm poziom +15,90
(66.90*2+61.80)*(0.2*0.60) m3 23.47
<3-3>belka krawedz stropu 20x60cm poziom +15,90
(6.75*2)*(0.2*0.60) m3 1.62
RAZEM 25.09
52|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 10.89
d.3./0249-05 przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem (
4 wg rys. nr PW-1101-BK-RS- 030) BETON C40/50
(wg rys. PW-1101-BK-RS-133, -134, -135.) BETON C40/50
wieniec 20x30cm na poz. +13,75
(66.6+48.30+66.60)*(0.20*0.30) m3 10.89
RAZEM 10.89
53|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : belki po- |t 21.47
d.3.|0259-02 ziome
4 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ llIp.)
belki i wierice poziome, trzpienie
(6622.37+8623.65+6222.37)/1000 t 21.47
RAZEM 21.47
54 Czas pracy deskowan belek i podciggow m-g 1132
d.3.|kalk. wkasna
4
(943/100)*12*10 m-g 1132
RAZEM 1132
4 TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja zelbetowa monolityczna podparcia trybun poz. 2.2.4
4.1145223500-1 |Konstrukcja zelbetowa monolityczna podparcia trybun
55|KNR-W 2-02 |Belki grzebieniowe zelbetowe monolityczne ram trybun w deskowaniu PERI 0 |m3 341.63
d.4./0249-01 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa,
1 pozostatych materiatéw zurawiem Beton B-50 (C40/50)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(na podstawie rys. PW-1101-BK-BL-100 - 118)
<B-55 0$ 55>29.31*0.6*1 m3 17.59
<B-54 0$ 54>23.34*0.6*1 m3 14.00
<B-53 0$ 53>22.21*0.6*1 m3 13.33
<B-52 0$ 52>24.50*0.6*1 m3 14.70
<B-51 0$ 51>24.46*0.6*1 m3 14.68
<B-50 0$ 50>24.30*0.6*1 m3 14.58
<B48, B-49 osie : 48,49>23.49*0.6*2 m3 28.19
<B-40, B-47' osie : 40,47>24.28*0.6*2 m3 29.14
<B-41, B-46 osie : 41,46>21.44*0.6*2 m3 25.73
<B-42, B-45 osie : 42,45>20.85*0.6*2 m3 25.02
<B-43, B-44 osie : 43,44>22.10*0.6*2 m3 26.52
<B-39 0$ 39>(23.10*0.6+0.42*0.3)*1 m3 13.99
<B-38 0$ 38>23.07*0.6*1 m3 13.84
<B-37 0$ 37>23.91*0.6*1 m3 14.35
<B-36 0$ 36>24.16*0.6*1 m3 14.50
<B-35 0$ 35>23.60*0.6*1 m3 14.16
<B-34 0$ 34>24.56*0.6*1 m3 14.74
<B-33 0$ 33>25.39*0.6*1 m3 15.23
<B-32 0$ 32>28.90*0.6*1 m3 17.34
RAZEM 341.63
56| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : (na pod- |t 48.82
d.4./0259-02 stawie rys. PW-1101-BK-BL-100 -118)
1
belki podparcia trybun
(2088.37+1840.08+10.86+1688.74+10.86+1768.65+10.86+1728.98+10.86+ |t 48.25
2502.96+10.86+3755.89+21.72+5209.01+21.72+3890.37+3905.24+3850.38+
1876.42+10.86+1870.76+10.86+2496.91+1719.07+10.86+1759.22+10.86+
1867.34+10.86+2018.69+10.86+2249.01)/1000
prety gwinto- |(34.02*2+28.80*3+28.80+29.15+40.13+50.54+34.02+28.80*3+50.54+40.13+ |t 0.57
wane 29.75+28.80)/1000
RAZEM 48.82
57 Czas pracy deskowan belek grzebieniowych (na podstawie rys. PW-1101-BK- |m-g 1632
d.4.|kalk. wkasna |BL-100 - 118)
1
(1360/100)*12*10 m-g 1632
RAZEM 1632
5 PREFABRYKATY - Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana podparcia trybun poz.2.2. 5
5.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana podparcia trybun
58 Dostawa prefabrykatow - Elementy prefabrykowane zelbetowe trybun Ramy R-|m3 701.50
d.5.|kalk. wkasna |01 do R-17 Beton C40/50 (na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-100-116_belki
1 grzebieniwe prefabrykowane oraz zestawienia materialowego belek prefabry-
kowanych)
Dostawa prefabrykatow
Elementy prefabrykowane zelbetowe trybun Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50
<Rama R-01>15.0*10 m3 150.00
<Rama R-02>15.0*1 m3 15.00
<Rama R-03>15.0*2 m3 30.00
<Rama R-04>15.0*1 m3 15.00
<Rama R-05>15.0%1 m3 15.00
<Rama R-06>15.0*1 m3 15.00
<Rama R-07>15.0*14 m3 210.00
<Rama R-08>16.0*2 m3 32.00
<Rama R-09>16.0*2 m3 32.00
<Rama R-10>8.50*4 m3 34.00
<Rama R-11>15.50*2 m3 31.00
<Rama R-12>15.50*2 m3 31.00
<Rama R-13>15.50*2 m3 31.00
<Rama R-14>15.00*1 m3 15.00
<Rama R-15>15.50*1 m3 15.50
<Rama R-16>15.00*1 m3 15.00
<Rama R-17>15.00*1 m3 15.00
RAZEM 701.50
59|KNR-W 2-02 (Montaz prefabrykatéw -Elementy prefabrykowane zelbetowe trybun Ramy R- |elem. 48.00
d.5.|0323-06 01 do R-17 Beton C40/50 (na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-100-116_belki
1/analogia grzebieniwe prefabrykowane)
48 elem. 48.00
RAZEM 48.00
60 Dostawa prefabrykatéw - Elementy prefabrykowane zelbetowe sceny Beton m3 12.88
d.5.|kalk. wtasna |B37(C30/37) (na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane
1 sceny i zestawienia belki sceny)
(na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane sceny i zesta-
wienia belki sceny)
<Belka BP100, BP-101>(0.60*0.80*5.66+0.28*0.39*0.60*2)*2*2 m3 11.39
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<Belka BP102>(0.60*0.80*1.28+0.28*0.39*0.60*2)*2 m3 1.49
RAZEM 12.88
61/KNR-W 2-02 |Montaz prefabrykatéw -Elementy prefabrykowane zelbetowe sceny Beton elem. 6.00
d.5.|0323-03 B37(C30/37) (na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane
1|analogia sceny i zestawienia belki sceny)
6 elem. 6.00
RAZEM 6.00
62 Ulozenie przektadki elastomerowej grub. 2 cm - kalkulacja indywidualna m2 2.02
d.5.|analiza indy-
1|widualna
(0.28*0.60)*2*2*3 m?2 2.02
RAZEM 2.02
63 Dostawa prefabrykatow m3 1568.40
d.5.|kalk. wtasna |Elementy prefabrykowane zelbetowe trybun - Beton C35/45
1
(na podstawie rys. PW-1101-BK-TR-000-020 oraz i zat. prefabrykaty trybun )
Trybuny typu TR-01 gr. 0.22m
0.516*310.0+0.76*44.0 m3 193.40
Trybuny typu TR-02 gr. 0.15/0,10
0.44*830.0 m3 365.20
Trybuny typu TR-03 gr. 0.15/0,10
0.144*440.0 m3 63.36
Trybuny typu TR-04 gr. 0.15/0,10
0.147*880 m3 129.36
Trybuny typu TR-05 gr. 0.15/0,10
0.15*1380.0 m3 207.00
Trybuny typu TR-06 gr. 0.15/0,10
0.155*3298 m3 511.19
Trybuny typu TR-07 gr. 0.15/0,10
0.29*341.0 m3 98.89
RAZEM 1 568.40
64| KNR-W 2-02 |Montaz prefabrykowanych elementéw konstrukcji trybun (na podstawie rys. elem. 1196
d.5.|0323-04 PW-1101-BK-TR-000-020 i zat. prefabrykaty trybun)
1|analogia
1196 elem. 1196
RAZEM 1196
6 WOMITORIA poz. 2.2.8
6.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - WOMITORIA
65| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 25 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- [m2 191.80
d.6.]0245-01 + pa, pozostatych materiatdw zurawiem
1/KNR-W 2-02 |BETON kl. C30/37- Womitoria parter
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-WO-000 i 100_parter_)
Womitoria - $ciana gr.25cm
<SW-1, SW-2>(6.20-0.73)*10*2 m?2 109.40
<SW-3, SW-4>(6.20-0.73)*2 m2 10.94
<SW-5, SW-6>(5.93-0.73)*6 m?2 31.20
<SW-7, SW-8>9.14*2 m?2 18.28
<SW-9, SW-10>10.99*2 m?2 21.98
RAZEM 191.80
66| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- |m?2 88.35
d.6./0245-01 + pa, pozostatych materiatéw zurawiem
1|KNR-W 2-02 [BETON kl. C30/37- Womitoria parter
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-WO-100 i 010_parter)
Womitoria - $ciana gr.15cm
<SW3, SW4>0.49*2+0.30*0.36*0.60*2 m?2 111
<SW-1, SW-2>2.62*10*2 m?2 52.40
<SWS5, SW6>2.62*6 m?2 15.72
<SW7, SW8>3.27*2 m?2 6.54
<SW9, SW10>4.96*2 m?2 9.92
<SW11>1.97*1.35 m?2 2.66
RAZEM 88.35
67|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli : stupy, Scia- |t 8.95
d.6.|0259-02 ny, belki poziome, ptyty stropowe wg proj. PW-1101
1
Sciany womitoria (wg rys. PW-1101-BK-WO-000 i 100_parter_)
(8951.23)/1000 t 8.95
RAZEM 8.95
68 Czas pracy deskowan $cian m-g 280
d.6.|kalk. wkasna
1
((191.80+88.35)/100)*10*10 m-g 280
RAZEM 280
6.2/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Sciany womitoria
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69|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 25 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- |m?2 55.20
d.6./0245-01 + pa, pozostatych materiatéw zurawiem
2|KNR-W 2-02 |BETON klI. C30/37- Womitoria | pietro
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-WO-010_i 110) BETON kat. C30/37
Womitoria - $ciana gr.25cm
<SW-1, SW-2>5.52*10 m?2 55.20
RAZEM 55.20
70|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- [m2 55.22
d.6.]0245-01 + pa, pozostatych materiatdw zurawiem
2|KNR-W 2-02 |BETON kl. C30/37- Womitoria | pietro
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-WO-010 i 110) BETON kat. C30/37
Womitoria - $ciana gr.15cm
<SW3>4.61*2 m?2 9.22
<SW-1, SW-2>4.60*10 m2 46.00
RAZEM 55.22
71|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : $ciany (wg |t 2.06
d.6.|0259-02 rys. PW-1101-BK-WO-010_i 110)
2
Sciany Ip.
2055.06/1000 t 2.06
RAZEM 2.06
72 Czas pracy deskowan $cian (wg rys. PW-1101-BK-SC-110) m-g 110
d.6.|kalk. wtasna
2
((55.20+55.22)/100)*10*10 m-g 110
RAZEM 110
7|45223000-6 |KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10
73|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, wigzary scalone o masie do 6,0t - wg rys. nr PW-1101- t 205.477
d.7/0102-03 BK-ST-001, 002, 003 oraz zestawienia wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<Dzwigary> 171231*1.20/1000 t 205.477
RAZEM 205.477
74/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciggi dachowe - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002, |t 22.42
d.7/0102-07 003 oraz zestawienia wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<odciggi>18682*1.20/1000 t 22.42
RAZEM 22.42
75/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002, |t 78.06
d.7/0102-06 003 oraz zestawienia wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
65052*1.20/1000 t 78.06
RAZEM 78.06
76/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002, t 190.92
d.7/0102-05 003 oraz zestawienia wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<ptatwie>159104*1.2/1000 t 190.92
RAZEM 190.92
77|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0 t - analogia - pylony - wg rys. nr PW- |t 26.500
d.7/0101-01 1101-BK-ST-001, 002, 003 oraz zestawienia wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<pylony o$wietleniowe>22083*1.20/1000 t 26.500
RAZEM 26.500
78/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, ELEWACJA - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-200, 201 oraz |t 108.379
d.7/0102-04 zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<elewacja>90316*1.20/1000 t 108.379
RAZEM 108.379
79|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, schody demontowalne - wg |t 11.744
d.7/0120-05 rys. nr PW-1101-BK-ST-302 oraz zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<schody demontowalne>9787*1.20/1000 t 11.744
RAZEM 11.744
80|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rozne w halach i budynkach, Budka komentatorow - wg |t 0.685
d.7/0120-05 rys. nr PW-1101-BK-ST-303 oraz zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<budka komentatoréw>571*1.20/1000 t 0.685
RAZEM 0.685
81|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, schody - wg rys. nr PW- t 7.508
d.7/0120-05 1101-BK-ST-310 oraz zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<schody >6257%1.20/1000 t 7.508
RAZEM 7.508
82|KNR 2-05 Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - analogia - konstrukcja nosna telebiméw - |t 6.463
d.7/0102-05 wg rys. nr PW-1101-BK-ST-311 oraz zestawienia: wykaz stali z dnia
13.12.2012r.
<konstrukcja no$na telebiméw>2*2693*1.20/1000 t 6.463
RAZEM 6.463
83|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - analogia - konstrukcja wentylatorni - wg |t 5.538
d.7/0102-04 rys. nr PW-1101-BK-ST-312 oraz zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<konstrukcja wentylatorni>4615*1.20/1000 t 5.538
RAZEM 5.538
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84|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - analogia - Ruszty w wentylatorni - wg rys. |t 9.450
d.7/0102-04 nr PW-1101-BK-ST-313 oraz zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.

<Ruszty w wentylatorni>7875*1.20/1000 t 9.450
RAZEM 9.450
85/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa wiezby dacho- |t 631.76
d.7/0904-02 wej na murach lub stupach, farby chlorokauczukowe
(523383+108380)/1000 t 631.76
RAZEM 631.76
86/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg schodéw i po- |t 30.54
d.7/0904-03 mostéw, farby chlorokauczukowe
(11745+571+3232+5538+9450)/1000 t 30.54
RAZEM 30.54
87|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji t 7.509
d.7/0904-0203 |roznych, wiezby dachowe na murach lub stupach, farba termoodporna pecz-
niejaca - Schody X wg rys. PW-1101-BK-ST-310_00
7509/1000 t 7.509
RAZEM 7.509
8/45442300-0 |KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAMER poz. 2.2.14
88|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach - Pomosty dla kamer - wg t 6.626
d.8/0120-05 rys. nr PW-1101-BK-ST-301 oraz zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
<pomosty dla kamer>5522*1.20/1000 t 6.626
RAZEM 6.626
89|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg schodéw i po- |t 6.63
d.8/0904-03 mostéw, farby chlorokauczukowe
(6626)/1000 t 6.63
RAZEM 6.63
9 STROPY 12cm, BETON C 30/37 (poz.dodatkowe)
9.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 12cm
90|KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 436.40
d.9./0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych ma-
1 teriatéw zurawiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy
poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
ptyta daszku gr.8-12cm - spéd w poz.+3,05
216.98 m?2 216.98
ptyta daszku gr.8-12cm - spéd w poz.+3,05
219.42 m?2 219.42
RAZEM 436.40
91/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli : piyty stro- |t 7.33
d.9.|0259-02 powe
1
ptyty stropowe wg rys nr PW-1101-BK-RS101-109, 201-209
436.40*0.12*0.140 t 7.33
RAZEM 7.33
92 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 436
d.9.|kalk. wtasna
1
((436.40)/100)*10*10 m-g 436
RAZEM 436
10 STROPY 22cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.1

10.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu - STROP 22cm
93|KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 811.86

d.10/0246-03 + ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych ma-

.1/KNR-W 2-02 |teriatéw zurawiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy
0246-04 poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
((wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75i +3,
92)
ptyta gr.22cm - wierzch w poz. +3,92
811.86 m?2 811.86
RAZEM 811.86
94|KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 57.40
d.10]/0246-03 + ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompag, pozostatych ma-
.1|KNR-W 2-02 |teriatéw zurawiem
0246-04 BETON kl. C30/37
(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C30/37
ptyta gr.22cm - wierzch w poz. +7,60
28.92+28.48 m?2 57.40
RAZEM 57.40
95/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : plyty stro- |t 26.77
d.10/0259-02 powe wg proj. PW-1101
A
(811.86+57.40)*0.22*0.140 t 26.77
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RAZEM 26.77
96 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 869
d.10|kalk. wtasna
A
((811.86+57.40)/100)*10*10 m-g 869
RAZEM 869
11 STROPY 24cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.2
11.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu - STROP 24cm
97|KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 1809.91
d.11/0246-03 + ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompag, pozostatych ma-
.1/KNR-W 2-02 |teriatobw zurawiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy
0246-04 poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
ptyta gr.24cm - wierzch w poz. +3,75
1809.91 m2 1809.91
RAZEM 1809.91
98|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 1 453.00
d.11/0246-03 + ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompag, pozostatych ma-
.1|KNR-W 2-02 |teriatéw zurawiem
0246-04 BETON kl. C30/37
(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C30/37
ptyta gr.24cm - wierzch w poz. +7,60
1461.60+20.96 m?2 1482.56
<minus otwory>-(1.80*1.55*2+3.04*1.30*2+5.40*1.45*2+0.30*1.40) m?2 -29.56
RAZEM 1 453.00
99|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy belkami lub Scianami m2 1 464.50
d.11/0246-03 + ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompag, pozostatych ma-
.1|KNR-W 2-02 |teriatéw zurawiem
0246-04 (wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C30/37
ptyta gr.24cm - wierzch na poz. +11,45
1496.80-32.30 m?2 1 464.50
RAZEM 1 464.50
100|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, Scia- |t 158.84
d.11/0259-02 ny, belki poziome, ptyty stropowe wg proj. PW-1101
A
(1809.91+1453.00+1464.50)*0.24*0.140 t 158.84
RAZEM 158.84
101 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 4727
d.11|kalk. wtasna
A
((1809.91+1453.00+1464.50)/100)*10*10 m-g 4727
RAZEM 4727
12 STROPY 26cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.3
12.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 26cm
102|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 26 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 937.38
d.12/0246-03 + ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompag, pozostatych ma-
.1|KNR-W 2-02 |teriatéw zurawiem
0246-04 (wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C30/37
ptyta gr.26cm - wierzch na poz. +11,45
472.77*2-8.16 m?2 937.38
RAZEM 937.38
103|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, Scia- |t 34.12
d.12/0259-02 ny, belki poziome, ptyty stropowe wg proj. PW-1101
A
ptyty stropowe wg rys nr PW-1101-BK-RS101-109, 201-209
937.38*0.26*0.140 t 34.12
RAZEM 34.12
104 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 937
d.12 kalk. wlasna
A
((937.38)/100)*10*10 m-g 937
RAZEM 937
13 STROPY 28cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.4
13.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 28cm
105|KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 28 cm i powierzchni miedzy belkami lub scianami m2 914.88
d.13/0246-03 + ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych ma-
.1/KNR-W 2-02 |teriatéw zurawiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy
0246-04 poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
ptyta gr.28cm - wierzch w poz. +3,75
457.44*2 m?2 914.88
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RAZEM 914.88
106|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 28 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 834.50
d.13/0246-03 + ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompag, pozostatych ma-
.1/KNR-W 2-02 |teriatéw zurawiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015) BETON kat. C30/37
0246-04
ptyta gr.28cm - wierzch w poz. +7,60
413.90*2+3.35*2 m?2 834.50
RAZEM 834.50
107|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, Scia- |t 68.58
d.13/0259-02 ny, belki poziome, ptyty stropowe wg proj. PW-1101
A
ptyty stropowe wg rys nr PW-1101-BK-RS101-109, 201-209
(914.88+834.50)*0.28*0.140 t 68.58
RAZEM 68.58
108 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 1749
d.13/kalk. wlasna
A
((914.88+834.50)/100)*10*10 m-g 1749
RAZEM 1749
14/45223500-1 [SCIANY ZELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5
14.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY KLATEK
109|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 30 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- [m2 85.68
d.14/0245-01 + pa, pozostatych materiatdw zurawiem BETON kl. C30/37
.1|KNR-W 2-02
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter)
$ciana SC-1 gr.30cm (klatki schodowe)
(4.5*2*2)*4.76 m?2 85.68
RAZEM 85.68
110|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, Scia- |t 4.63
d.14]/0259-02 ny, belki poziome, ptyty stropowe wg proj. PW-1101
A
Sciany parter wg rys nr PW-1101-BK-SC100-120
85.68*0.30*0.180 t 4.63
RAZEM 4.63
111 Czas pracy deskowan $cian m-g 86
d.14|kalk. wtasna
A
((85.68)/100)*10*10 m-g 86
RAZEM 86
14.2/145223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60
112|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2 64.98
d.14/0245-01 + transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
.2|KNR-W 2-02 |(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BETON kat. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110_ lIp.)
Sciana gr.30cm (klatki schodowe)
<SC-1>4.50*2*2*3.61 m?2 64.98
RAZEM 64.98
113|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, $cia- |t 3.51
d.14/0259-02 ny, belki poziome, plyty stropowe wg rys. nr PW-1101-BK-SC-111-115 211-
2 215
Sciany Ip.
64.98*0.30*0.180 t 3.51
RAZEM 3.51
114 Czas pracy deskowan $cian (wg rys. PW-1101-BK-SC-110) m-g 65
d.14|kalk. wtasna
2
((64.98)/100)*10*10 m-g 65
RAZEM 65
14.3]45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY 30cm - KLATKI SCHODOWE
115|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2 71.86
d.14/0245-01 + transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
.3|KNR-W 2-02 |BETON kI. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-120_ lIp.)
$ciana gr.30,0cm - klatki schodowe
<SC-1>(4.50*2*2)*3.61 m?2 64.98
<SC-3, SC-4>3.44*2 m?2 6.88
RAZEM 71.86
116|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, Scia- |t 3.88
d.14]/0259-02 ny, belki poziome, plyty stropowe
3 wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i 221-225
Sciany
71.86*0.30*0.180 t 3.88
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RAZEM 3.88
117 Czas pracy deskowan $cian m-g 72
d.14 kalk. wtasna
.3
((71.86)/100)*10*10 m-g 72
RAZEM 72
14.4)145223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY = 30cm klatka schodowa
118|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2 66.22
d.14/0245-01 + transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
4/KNR-W 2-02 |BETON kl. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IlIp.)
Sciana gr.30cm (klatki schodowe)
(4.3*2*2)*3.85 m2 66.22
RAZEM 66.22
119|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : $ciany t 2.76
d.14/0259-02 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IlIp.)
4
Sciany
2759.42/1000 t 2.76
RAZEM 2.76
120 Czas pracy deskowan $cian m-g 66
d.14|kalk. wtasna
A4
((66.22)/100)*10*10 m-g 66
RAZEM 66
14.5/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY = 20cm klatka schodowa
121|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2 47.65
d.14/0245-01 + transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
.5|KNR-W 2-02 |BETON kl. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110_ Ip.)
$ciana gr.20cm
<SC-2>(6.60*2)*3.61 m2 47.65
RAZEM 47.65
122|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : $ciany t 1.72
d.14/0259-02 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135__llIp.)
5
Sciany
47.65*0.20*0.180 t 1.72
RAZEM 1.72
123 Czas pracy deskowan $cian m-g 48
d.14 kalk. wtasna
5
((47.65)/100)*10*10 m-g 48
RAZEM 48
14.6/145223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY = 20cm klatka schodowa
124|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2 50.82
d.14/0245-01 + transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
.6|KNR-W 2-02 |BETON kl. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-120_ lIp.)
$ciana gr.20cm
<SC-2>(6.60*2)*3.85 m2 50.82
RAZEM 50.82
125|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : $ciany t 1.83
d.14/0259-02 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135__ llIp.)
.6
Sciany
50.82*0.20%0.180 t 1.83
RAZEM 1.83
126 Czas pracy deskowan $cian m-g 51
d.14|kalk. wtasna
.6
((50.82)/100)*10*10 m-g 51
RAZEM 51
14.7|45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY = 20cm klatka schodowa
127|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2 51.98
d.14/0245-01 + transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
.7|KNR-W 2-02 |BETON kl. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IlIp.)
$ciana gr.20cm
<SC-2>(7.20*2)*3.61 m2 51.98
RAZEM 51.98
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128|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli : $ciany t 1.87
d.14/0259-02 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ llIp.)
7
Sciany
51.98*0.20*0.180 t 1.87
RAZEM 1.87
129 Czas pracy deskowan $cian m-g 52
d.14 kalk. wlasna
7
((51.98)/100)*10*10 m-g 52
RAZEM 52
15 SCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6
15.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY SZYB WINDOWY
130|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- [m2 154.16
d.15/0245-01 + pa, pozostatych materiatdw zurawiem
.1|KNR-W 2-02 |(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter) BETON kl. C30/37
0245-03
<$ciana gr. 0.20cm-szyby windowe>(1.85*2+2.50+(2.35*2+2.90)*2)*4.76-1.40* |m2 91.95
2.36*3
<SC-2, SC-3>21.45*2*1.45 m?2 62.21
RAZEM 154.16
131|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, Scia- |t 9.88
d.15/0259-02 ny, belki poziome, ptyty stropowe wg proj. PW-1101
A
Sciany parter wg rys nr PW-1101-BK-SC100
(6716.70+3165.67)/1000 t 9.88
RAZEM 9.88
132 Czas pracy deskowan $cian m-g 396
d.15/kalk. wtasna
A
((154.16+242.28)/100)*10*10 m-g 396
RAZEM 396
15.2|145223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 -  Sciany - szyb window:
133|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2 136.29
d.15/0245-01 + transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
.2|KNR-W 2-02 |(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BETON kat. C30/37
0245-03
Sciana gr.20cm (szyby windowe)
<SC-1>(2.50+1.85*2+(2.35*2+2.9)*2)*3.61-1.40*2.36*2 m2 70.65
<SC-2>4.43*6.60*2 m?2 58.48
<SC-3>1.80*1.99*2 m?2 7.16
RAZEM 136.29
134|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, $cia- |t 6.77
d.15/0259-02 ny, belki poziome, plyty stropowe wg rys. nr PW-1101-BK-SC-111-115i 211-
2 215
Sciany Ip.
(4712.24+2055.06)/1000 t 6.77
RAZEM 6.77
135 Czas pracy deskowan $cian (wg rys. PW-1101-BK-SC-110) m-g 136
d.15/kalk. wtasna
2
((136.29)/100)*10*10 m-g 136
RAZEM 136
15.3]45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY 20cm - SZYB WINDOWY
136|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2 113.90
d.15/0245-01 + transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
.3|KNR-W 2-02 |BETON kI. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-120_ lIp.)
$ciana gr.20cm szyby windowe
<SC-1>(6.60*2+2.35*2+2.90)*3.61-1.40*2.36 m?2 71.78
<SC-2>(2.50+1.85*2+2.35*2+2.9)*3.61-(1.53+1.73)*2.36 m?2 42.12
RAZEM 113.90
137|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, Scia- |t 3.90
d.15/0259-02 ny, belki poziome, ptyty stropowe
3 wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i 221-225
$ciany
3898.86/1000 t 3.90
RAZEM 3.90
138 Czas pracy deskowan $cian m-g 114
d.15/kalk. wlasna
3
((113.90)/100)*10*10 m-g 114
RAZEM 114
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15.4/145223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY 20cm - SZYB WINDOWY
139|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2 80.62
d.15/0245-01 + transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
4|KNR-W 2-02 |BETON kI. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IlIp.)
Sciana gr.20cm (klatki i szyby windowe)
<SC-1>(2.9+2.35*2)*3.85-1.73*2.36 m?2 25.18
<SC-2>(7.20*2)*3.85 m?2 55.44
RAZEM 80.62
140|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, Scia- |t 2.76
d.15/0259-02 ny, belki poziome, plyty stropowe
4 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135__ IlIp.)
Sciany
2759.42/1000 t 2.76
RAZEM 2.76
141 Czas pracy deskowan $cian m-g 150
d.15/kalk. wlasna
A4
((80.62+66.22+3.36)/100)*10*10 m-g 150
RAZEM 150
142|KNR-W 2-02 |Montaz hakéw montazowych do kabin windowych (w ptytach nadszybia) szt. 4.00
d.15/1219-04
.4|analogia
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16 SCHODY K1i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1. 2.7
16.1/45223500-1 |Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
143|KNR-W 2-02 |Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t - prefabrykowane elem. 6.00
d.16|0329-04
A
<biegi schodéw BPS1- BPS6>6 elem. 6.00
RAZEM 6.00
144 Dostawa prefabrykatow m3 14.46
d.16 | kalk. wiasna |Elementy prefabrykowane zelbetowe biegi schodéw - Beton C30/37
A
(na podstawie wg rys. nr PW-1101-BK-K1-100)
<bieg schodéw BPS 1>0.32*(3.61*1.93) m3 2.23
<bieg schodéw BPS 2>0.32%(3.86*1.93) m3 2.38
<bieg schodéw BPS 3>0.32%(3.93*1.93) m3 243
<bieg schodéw BPS 4>0.32%(3.93*1.93) m3 2.43
<bieg schodéw BPS 5>0.32*(3.97*1.93) m3 245
<bieg schodéw BPS 6>0.32*(4.11*1.93) m3 2.54
RAZEM 14.46
16.2|45223500-1 |Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100
145|KNR-W 2-02 |Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t - prefabrykowane elem. 6.00
d.16|0329-04
2
<biegi schodéw BPS1- BPS6>6 elem. 6.00
RAZEM 6.00
146 Dostawa prefabrykatow m3 14.48
d.16 | kalk. wtasna |Elementy prefabrykowane Zzelbetowe biegi schodéw - Beton C30/37
2
(na podstawie wg rys. nr PW-1101-BK-K2-100)
<bieg schodéw BPS 1>0.32%(3.61*1.95) m3 2.25
<bieg schodéw BPS 2>0.32*(3.86*1.95) m3 241
<bieg schodéw BPS 3>0.32%(3.93*1.95) m3 2.45
<bieg schodéw BPS 4>0.32*(3.86*1.95) m3 241
<bieg schodéw BPS 5>0.32%(3.97*1.95) m3 2.48
<bieg schodéw BPS 6>0.32*(3.97*1.95) m3 2.48
RAZEM 14.48
17 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz. 2.3.1.2.8
17.1]45223500-1 |Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
147|KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 19.74
d.17/0237-02 do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompa, pozostatych ma-
.1/0237-04 teriatdw zurawiem - Spoczniki
<spocznik SP-1, SP-3, SP-5>6.58*3 m?2 19.74
RAZEM 19.74
148/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20 mm t 2.961
d.17/0104-05
A
19.74*0.150 t 2.961
RAZEM 2.961
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17.2/45223500-1 |Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100
149|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 19.80
d.17]0237-02 do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompa, pozostatych ma-
.2|0237-04 terialdw zurawiem
<spocznik SP-1, SP-3, SP-5>6.60*3 m2 19.80
RAZEM 19.80
150/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20 mm t 2.970
d.17/0104-05
2
19.80*0.150 t 2.970
RAZEM 2.970
18 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz. 2.3.1.2.9
18.1/45223500-1 |Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
151|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 21.94
d.18]0237-02 do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompa, pozostatych ma-
.1/0237-04 teriatdw zurawiem - Spoczniki
<spocznik SP-2, SP-4, SP-6>7.43*2+7.08 m2 21.94
RAZEM 21.94
152|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20 mm t 3.291
d.18/0104-05
1
21.94*0.150 t 3.291
RAZEM 3.291
18.2/45223500-1 |Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100
153|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 21.94
d.18]0237-02 do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompa, pozostatych ma-
.2|0237-04 terialdw zurawiem - Spoczniki
<spocznik SP-2, SP-4, SP-6>7.43*2+7.08 m2 21.94
RAZEM 21.94
154|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20 mm t 3.291
d.18/0104-05
2
21.94*0.150 t 3.291
RAZEM 3.291
19 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - biegi schodéw - poz. 2.3.1.  2.10
19.1/45223500-1 |Schody K3i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-  1101-BK-K3-100 i K4-100 schody
155|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m2 rzu- 27.11
d.19/0219-02 + do betonu tu
.1/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso-
0219-06 waniem pompy do betonu
(3.51*1.92+3.34*2.04)*2 m2 rzu- 27.11
tu
RAZEM 27.11
156|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 22 cm - z zastosowaniem pompy |m2 rzu- 39.77
d.19]/0219-02 + do betonu tu
.1/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso-
0219-06 waniem pompy do betonu
(2.92*3.54+3.51*2.72)*2 m2 rzu- 39.77
tu
RAZEM 39.77
157|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20 mm t 2.464
d.19/0104-05
1
(27.21*0.15+39.77*0.22)*0.192 t 2.464
RAZEM 2.464
20 STROPY 20cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.11
20.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 20cm
158|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 134.54
d.20]/0246-03 + ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompag, pozostatych ma-
.1/KNR-W 2-02 |teriatéw zurawiem
0246-04 (wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C30/37
<ptyta gr.20cm - strop windy>2.15*2.90+2.10*2.55 m2 11.59
<ptyta gr.20cm - spéd na poz. +10,65>122.95 m2 122.95
RAZEM 134.54
159|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : plyty stro- |t 3.77
d.20]0259-02 powe wg proj. PW-1101
1
(11.59+122.95)*0.20*0.140 t 3.77
RAZEM 3.77
160 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 0
d.20|kalk. wtasna
1
(134,54)/100)*10*10
RAZEM 0
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21 STROPY 15cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.12
21.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +7,60 - STROP 15cm
161|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 22.37
d.21/0246-01 + do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych materia-
.1|KNR-W 2-02 |téw zurawiem
0246-04
(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C30/37
ptyta gr.15cm - wierzch w poz. +7,60
7.23+7.20+3.97*2 m?2 22.37
RAZEM 22.37
162|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : ptyty stro- |t 0.47
d.21/0259-02 powe
A
ptyty stropowe wg rys nr PW-1101-BK-RS-010-015
22.37*0.15*0.140 t 0.47
RAZEM 0.47
163 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 22
d.21|kalk. wtasna
A
((22.37)/100)*10*10 m-g 22
RAZEM 22
22 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - spocznik 22cm - poz. 2.3.1  .2.13
22.1/45223500-1 |Schody K3 i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100 - spocznik 22cm
164|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2 52.27
d.22]0237-02 do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompa, pozostatych ma-
.1/0237-04 teriatdw zurawiem
<spocznik SP-01, SP-02>7.06*2+15.61*2 m?2 45.34
<belka 80x30cm>0.80*4.33*2 m?2 6.93
RAZEM 52.27
165|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20 mm t 2.315
d.22/0104-05
A
(2.08+45.34*0.22)*0.192 t 2.315
RAZEM 2.315
23 SCHODY K3i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - balustrada 12cm - poz. 2.3. 1.2.14
23.1/45223500-1 |Schody K3 i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-  1101-BK-K3-100 i K4-100
166 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompa - ba- |m3 11.99
d.23/0219-0702 |lustarda 12cm
A
<balustrada>0.12*1.21*(7.0+21.3)*2+0.12*1.30*(0.47+2.40+0.92+1.45+2.72+ |m3 11.99
4.12)*2
RAZEM 11.99
167|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20 mm t 2.302
d.23/0104-05
A
11.99*0.192 t 2.302
RAZEM 2.302
24 SCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15
24.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY 15cm
168|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- |m?2 82.34
d.24/0245-01 + pa, pozostatych materiatéw zurawiem
.1/KNR-W 2-02 |BETON kI. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter)
$ciana gr.15cm
<SC-8>9.30*2 m?2 18.60
<SC-9>10.94*2 m?2 21.88
<SC-6>2.20*1 m?2 2.20
<SC-7>2.20*1 m?2 2.20
<SC-4, SC-5>5.35*2 m?2 10.70
<SC-2, SC-3>(21.45-1.80)*2*0.67 m?2 26.33
<SC-2, SC-3>1.80*2*0.12 m?2 0.43
RAZEM 82.34
169|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : $ciany wg |t 2.57
d.24/0259-02 rys nr PW-1101-BK-SC100
A
Sciany parter wg rys nr PW-1101-BK-SC100
82.34*0.15*0.208 t 2.57
RAZEM 2.57
170 Czas pracy deskowan $cian m-g 223
d.24 kalk. wlasna
A
((140.56+82.34)/100)*10*10 m-g 223
RAZEM 223
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24.2|45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - SCIANY = 15cm attyka
171|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- |m?2 3.36
d.24/0245-01 + pa, pozostatych materiatéw zurawiem
.2|KNR-W 2-02 |BETON kl. C30/37- attyka
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IlIp.)
Attyka - $ciana gr.15cm
(1.50*2+1.80)*2*0.35 m?2 3.36
RAZEM 3.36
172|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli : $ciany t 0.10
d.24/0259-02 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_llIp.)
2
Sciany
3.36*0.15*0.190 t 0.10
RAZEM 0.10
173 Czas pracy deskowan $cian m-g 3
d.24|kalk. wiasna
.2
((3.36)/100)*10*10 m-g 3
RAZEM 3
25 SCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16
25.1/45223500-1 |Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY 25cm
174|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 25 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- [m2 140.56
d.25/0245-01 + pa, pozostatych materiatdw zurawiem
.1/KNR-W 2-02 |BETON kl. C30/37
0245-03
(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter_)
$ciana gr.25cm
<SC-8>28.21*2 m2 56.42
<SC-9>26.84*2 m?2 53.68
<SC-4, SC-5>15.23*2 m2 30.46
RAZEM 140.56
175|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli : $ciany wg |t 4.01
d.25/0259-02 rys nr PW-1101-BK-SC100
A
Sciany parter wg rys nr PW-1101-BK-SC100
140.56*0.15*0.190 t 4.01
RAZEM 4.01
176 Czas pracy deskowan $cian m-g 141
d.25/kalk. wtasna
A
((140.56)/100)*10*10 m-g 141
RAZEM 141
26/45320000-6 |DYLATACJE - poz. dodatkowe
26.1 Elementy dodatkowe
177|KNR 2-02 Uszczelnienie dylatacyjne - wkiadki bentonitowe 100x20 mm np systemu Con- |m 249.40
d.26/0617-03 taseal lub réwnowazne -analogia
A
<poziom +3,75>22.10*2+9.70*2+1.75*7+6.87*3+0.70*7*2 m 106.26
<poziom +7,60>15.70*4 m 62.80
<poziom +11,45>16.98*2+16.83*2+6.36*2 m 80.34
RAZEM 249.40
178 Trzpienie dylatacyjne typ HSD-D-20-A4 + HSD-P-2 - dostawa + montaz kpl 14
d.26|analiza indy-
.1|widualna
<poziom +3,75>2*3+2*4 kpl 14
RAZEM 14
179 Trzpienie dylatacyjne typ HSD CRET 124 - dostawa + montaz kpl 333
d.26|analiza indy-
.1|widualna
<poziom +3,75>5*3+17*2+8*2 kpl 65
<poziom +7,60>14*4*2 kpl 112
<poziom +11,45>(6+16+17+17+16+6)*2 kpl 156
RAZEM 333
180 Trzpienie dylatacyjne typ HSD CRET 122 - dostawa + montaz kpl 6
d.26|analiza indy-
.1|widualna
<poziom +15,52>6 kpl 6
RAZEM 6
181 Ulozenie przektadki elastomerowej grub. 10 mm - kalkulacja indywidualna m2 56.55
d.26|analiza indy-
.1|widualna
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0.10%(37.80+4.75+3.32+2.73+2.30+69.40+2.30+2.73+3.30+105.00+3.31+ m2 38.26
2.72+2.30+69.14+2.30+2.69+3.28+37.80+12.70*2)
0.19*(6.30*3+1.37*4+1.40*3+6.30*6+5.25*3+0.61*3+6.15*2) m?2 18.29

RAZEM 56.55
27 ELEMENTY POZOSTALE - Elementy dodatkowe

27.1/45223500-1 |Elementy dodatkowe na kondygnacji parteru + 2,85 wg rys nr PW-1101-BK-ED-100i 110 - KOMERCJA

182|KNR-W 2-02 [Nadproza baréw w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 3.42

d.27/0249-02 przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem

A (wg rys. PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50
(wg rys. PW-1101-BK-ED-100, 110)
nadproze 30x40cm
<bar Nr 01>0.40%(0.393+1.580+1.69+0.618) m3 1.71
<bar Nr 02>0.40*(0.393+1.580+1.69+0.618) m3 1.71
RAZEM 3.42
183|KNR-W 2-02 [Nadproza baréw w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 7.32
d.27|0249-04 przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
A (wg rys. PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50
nadproze 30x60cm
<bar Nr 03>0.30*0.60*(6.55+6.38) m3 2.33
<bar Nr 04>0.30*0.60*10.53 m3 1.90
<bar Nr 05>0.30*0.60*9.33 m3 1.68
<bar Nr 06>0.30*0.60*7.86 m3 141
RAZEM 7.32
184|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 88.03
d.27]0247-06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych
.1l|analogia materiatdbw zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-ED-100-110)
<stup S100>(0.20*0.30*(3.14+1.84))*9 m3 2.69
<stup S101>(0.20*0.30*2.99)*4 m3 0.72
<stup S39>(3.14*0.35*0.35)*13.75*9 m3 47.60
<stup S40>(3.14*0.35*0.35)*13.75*7 m3 37.02
RAZEM 88.03
185|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom- |m?2 44.47
d.27]/0245-01 + pa, pozostatych materiatéw zurawiem (wg rys. PW-1101-BK-ED-110_$cianki
.1/KNR-W 2-02 |pochylni pomiedzy osiami 31-32)
0245-03 BETON kl. C30/37
<$cianka 01>18.19+(1.89*0.99) m?2 20.06
<$cianka 02>15.10 m2 15.10
<$cianka 03>9.31 m?2 9.31
RAZEM 44.47
186/ KNR-W 2-02 |Scianka o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 5 m2 [m2 22.38
d.27/0246-01 + |w deskowaniu PERI - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
.1/KNR-W 2-02 | zurawiem (wg rys. PW-1101-BK-ED-110_s$cianki pochylni pomiedzy osiami 31-
0246-04 32) BETON kl. C30/37
analogia
((wg rys. PW-1101-BK-ED-110_$cianki pochylni pomiedzy osiami 31-32)
<cze$¢ Scianki gr.20cm>4.24+4.24+10.71+3.19 m2 22.38
RAZEM 22.38
187|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli : stupy, bel- |t 3.35
d.27/0259-02 ki poziome (wg rys. PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50
A
Nadprozg i stupy
2053.86/1000 t 2.05
scianki pochylni
1298.36/1000 t 1.30
RAZEM 3.35
188 Czas pracy deskowan nadprozy m-g 78
d.27|kalk. wtasna
A
(65.15/100)*12*10 m-g 78
RAZEM 78
189 Czas pracy deskowan stupow m-g 58
d.27|kalk. wtasna
A
(57.78/100)*10*10 m-g 58
RAZEM 58
190 Czas pracy deskowan $cian m-g 52
d.27|kalk. wtasna
A
((1.89*0.99+18.19+4.24+4.32+10.71+9.31+3.19)/100)*10*10 m-g 52
RAZEM 52

-23 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Stadion Lublin konstrukcja_2013_KO.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 KONSTRUKCJA ZELBETOWA - SLUPY poz. 2.2.1
1.1145223500-1 Konstrukcja zelbetowa:stupy (wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
1|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci ponad 4 mw |m3 857.77 709.20| 608 330.48
d.1./0247-01 + deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
1|KNR-W 2-02 przekroju do 6 - transport betonu pompa, pozostatych
0248-01 materiatéw zurawiem - B50 (C40/50)
Stupy ozn. : S9- S17
2|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci ponad 4 mw |m3 592.59 608.00| 360 294.72
d.1./0247-01 + deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
1|KNR-W 2-02 przekroju do 6 - transport betonu pompa, pozostatych
0248-01 materiatow zurawiem - B37 (C30/37)
Stupy ozn. : S1-S8 i S18-S28
3/KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci ponad 4 mw |m3 109.04 764.43| 83 353.45
d.1./0247-02 + deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
1|KNR-W 2-02 przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
0248-02 materiatéw zurawiem - - B37 (C30/37)
Stupy ozn. : S29-S36
4/ KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe okragte o wysokosci ponad 4 m w de- |m3 105.78 608.00| 64 314.24
d.1./0247-01 + skowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
1|KNR-W 2-02 przekroju do 6 - transport betonu pompa, pozostatych
0248-01 materiatow zurawiem - B37 (C30/37)
analogia
5/KNR-W 2-02 Trzpieh T1 - Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w de- |m3 4.47 1308.35 5848.32
d.1.|0247-06 skowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
1 przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
6|/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 318.34 4 322.22|1 375 935.5
d.1.|0259-02 i budowili - prety zebrowane - zbrojenie stupow 1
1
7 Czas pracy deskowan stupéw m-g 8897 66.74| 593 785.78
d.1. kalk. wiasna
1
1.2145262310-7 Marki stalowe stupéw wg rys. nr PW-1101-BK-MS-000-0 01
8|KNR 2-05 0208-|Marka M1- stal profilowa S355 t 17.807 8313.87| 148 045.08
d.1.|05
2
9/KNNR 2 0104- |Marka M1- stal zbrojeniowa Bst 500 t 7.576 3376.43| 25579.83
d.1.|05
2
10/KNR 2-05 0208-|Marka M2- stal profilowa S355 t 5.426 8313.87| 45111.06
d.1.|05
2
11|KNNR 2 0104- |Marka M2- stal zbrojeniowa Bst 500 t 2.136 3376.43 7 212.05
d.1.|05
2
12|KNR 2-05 0208-|Marka M3- stal profilowa S355 t 2.277 8313.87| 18930.68
d.1.|05
2
13|KNNR 2 0104- |Marka M3- stal zbrojeniowa Bst 500 t 1.473 3376.43 4 973.48
d.1.|05
2
14| KNR 2-05 0208- | Marka M4-stal profilowa S355 t 0.778 8 313.87 6 468.19
d.1.|05
2
15/KNNR 2 0104- |Marka M4-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.518 3376.43 1748.99
d.1.|05
2
16| KNR 2-05 0208-|Marka M5- stal profilowa S355 t 0.075 8 313.87 623.54
d.1.|05
2
17|KNNR 2 0104- |Marka M5-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.042 3376.43 141.81
d.1.|05
2
18/KNR 2-05 0208- | Marka M6-stal profilowa S355 t 0.383 8 313.87 3184.21
d.1.|05
2
19/KNNR 2 0104- |Marka M6- stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.177 3376.43 597.63
d.1.|05
2
20|KNR 2-05 0208-|Marka M7- stal profilowa S355 t 0.870 8 313.87 7 233.07
d.1.|05
2
21|KNNR 2 0104- |Marka M7 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.902 3376.43 3045.54
d.1.|05
2
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22|KNR 2-05 0208-|Marka M8-stal profilowa S355 t 0.036 8 313.87 299.30
d.1.|05
2
23|KNNR 2 0104- |Marka M8-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.029 3376.43 97.92
d.1.|05
2
24|KNR 2-05 0208-|Marka M9- stal profilowa S355 t 0.061 8 313.87 507.15
d.1.|05
2
25|KNNR 2 0104- |Marka M9 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.158 3376.43 533.48
d.1.|05
2
26|KNR 2-05 0208-|Marka M10-stal profilowa S355 t 0.081 8 313.87 673.42
d.1.|05
2
27|KNNR 2 0104- |Marka M10-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.021 3376.43 70.91
d.1.|05
2
Razem dziak KONSTRUKCJA ZELBETOWA - SLUPY poz. 2.2.1 3366 939.8
4
2/45223000-6 PLYTA POSADZKOWA - beton C20/25 - poz. dodatkowa
28|KNNR 2 1201- |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg wg |m3 952.73 338.16| 322 175.18
d.2|01 rys. PW-1101-BK-P0O-000-009_POSADZKI
29|KNR 2-02 0205- | Ptyta betonowa na podtozu gruntowym wykonanie komp-|m3 1333.52 304.53| 406 096.85
d.2|01 letnych elementéw konstrukcyjnych
30|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji  |mz2 619.07 44.70| 27672.43
d.2|02 monolitycznych betonowych -
piyty fundamentowe
31|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, Plyta t 90.56 3500.92| 317 043.32
d.2|05 posadzkowa, prety zebrowane Fi 8-25 mm
32|KNR 2-02 0603- |Wykonanie dylatacji - wypetnienie materiatem elastycz- |m?2 97.20 13.34 1296.65
d.2|07 nym
33|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pod plyta na gruncie - 2 x |m?2 6868.71 18.61| 127 826.69
d.2|01 folia PE gr. 0,2mm
analogia
34|KNNR 2 0603- |Izolacje uktadane na sucho, z folii kubetkowej, izolacja |m?2 227.42 30.17 6 861.26
d.2|01 pionowa - analogia (wg rys. X-1101-BA-DA-001-004)
analogia
35|KNNR 2 0604- |Fartuch z folii polietylenowej PCV (wg rys. X-1101-BA- |m2 528.88 17.83 9 429.93
d.2|01 DA-001-004)
analogia
Razem dziat: PLYTA POSADZKOWA - beton C20/25 - poz . dodatkowa 1218 402.3
1
3 BELKI poz. 2.2.3
3.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - BELKI
36|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 69.27 1046.69| 72504.22
d.3./0249-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
1 pompa, pozostatych materiatow zurawiem (wg rys. PW-
1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +
3,751 +3,92)
BETON kl. C40/50
37|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 35.86 1552.86| 55 685.56
d.3.|0249-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
1 pompa, pozostatych materiatow zurawiem (wg rys. PW-
1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +
3,751 +3,92)

BETON Kkl. C40/50
38|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow

—

17.40 3928.81| 68361.29

d.3./0259-02 i budowli : belki
1
39 Czas pracy deskowan belek i podciggéw m-g 1004 66.74| 67 006.96
d.3. kalk. wtasna
1
3.2/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - BELKI
40|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 54.40 859.56| 46 760.06
d.3./0249-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
2 pompa, pozostatych materiatow zurawiem (wg rys.

PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy pozio-
mu +3,75 i +3,92)
BETON kl. C40/50

41|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 10.26 859.56 8 819.09
d.3./0249-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
2 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem (wg rys. PW-

1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50
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42|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 46.16 1552.86| 71680.02
d.3./0249-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
2 pompa, pozostatych materiatow zurawiem (wg rys. PW-
1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50)
43|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 7.22 3928.81| 28366.01
d.3./0259-02 i budowli : belki poziome wg rys. nr PW-1101-BK-RS-
2 111-115i211-215
44 Czas pracy deskowan belek i podciggéw m-g 524 66.74| 34 971.76
d.3. kalk. wlasna
2
3.3/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 BELKI
45|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 309.20 859.56| 265 775.95
d.3./0249-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
3 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
46| KNR-W 2-02 Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 43.13 1552.86| 66 974.85
d.3./0249-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
3 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem (wg rys. PW-
1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C40/50
47|KNR-W 2-02 Belki i podcigagi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 32.69 1988.05| 64 989.35
d.3./0249-05 wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu
3 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-BS-100, 101, 102_oraz PW-1101-
BK-RS-020-025) BETON kat. C40/50
48|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 36.19 3928.81| 142 183.63
d.3.|0259-02 i budowli : belki poziome
3 wg rys. nr PW-1101-BK-RS-120-125 i 221-225
49 Czas pracy deskowan belek i podciggéw m-g 2285 66.74| 152 500.90
d.3. kalk. wtasna
3
3.4/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 BELKI
50|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 93.75 859.56| 80583.75
d.3./0249-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
4 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
51|KNR-W 2-02 Belki i podcigagi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 25.09 1552.86| 38961.26
d.3./0249-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
4 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem (wg rys. PW-
1101-BK-RS-030) BETON C40/50
52|KNR-W 2-02 Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3 10.89 1977.68| 21536.94
d.3./0249-05 wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu
4 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem (' wg rys. nr
PW-1101-BK-RS- 030) BETON C40/50
53|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 21.47 3928.81| 84351.55
d.3./0259-02 i budowli : belki poziome
4 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135__llIp.)
54 Czas pracy deskowan belek i podciggow m-g 1132 66.74| 75549.68
d.3. kalk. wtasna
4
Razem dziat: BELKI poz. 2.2.3 1447 562.8
3
4 TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja zelbetowa monolityczna podparcia trybun poz. 2.2.4
4.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa monolityczna podparcia trybun
55|KNR-W 2-02 Belki grzebieniowe zelbetowe monolityczne ram trybun |ms3 341.63 859.56| 293 651.48
d.4.|0249-01 w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu
1 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem Beton B-50 (C40/50)
56| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 48.82 3928.81| 191 804.50
d.4.|0259-02 i budowli : (na podstawie rys. PW-1101-BK-BL-100 -
1 118)
57 Czas pracy deskowan belek grzebieniowych (na podsta- |m-g 1632 66.74| 108 919.68
d.4.|kalk. wtasna wie rys. PW-1101-BK-BL-100 - 118)
1
Razem dziat: TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja zelbetowa monolityczna podparcia trybun poz. 2.2.4 594 375.66
5 PREFABRYKATY - Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana podparcia trybun poz. 2.2. 5
5.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana podparcia trybun
58 Dostawa prefabrykatéw - Elementy prefabrykowane zel- |m3 701.50 2100.00{1 473 150.0
d.5.|kalk. wtasna betowe trybun Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50 (na 0
1 podstawie rys. PW-1101_BK-BP-100-116_belki grzebie-
niwe prefabrykowane oraz zestawienia materialowego
belek prefabrykowanych)
59|KNR-W 2-02 Montaz prefabrykatéw -Elementy prefabrykowane zel- |elem. 48.00 857.87| 41177.76
d.5.|0323-06 betowe trybun Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50 (ha
1|analogia podstawie rys. PW-1101_BK-BP-100-116_belki grzebie-
niwe prefabrykowane)
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60 Dostawa prefabrykatow - Elementy prefabrykowane zel- |m3 12.88 2 100.00| 27 048.00
d.5.|kalk. wiasna betowe sceny Beton B37(C30/37) (na podstawie rys.
1 PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane sceny i ze-
stawienia belki sceny)
61 KNR-W 2-02 Montaz prefabrykatéw -Elementy prefabrykowane zel- |elem. 6.00 463.18 2 779.08
d.5.|0323-03 betowe sceny Beton B37(C30/37) (na podstawie rys.
1|analogia PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane sceny i ze-
stawienia belki sceny)
62 Ulozenie przektadki elastomerowej grub. 2 cm - kalkula- |m?2 2.02 163.44 330.15
d.5.|analiza indywi- |cja indywidualna
1/dualna
63 Dostawa prefabrykatow m3 1568.40 2100.00|3 293 640.0
d.5.|kalk. wlasna Elementy prefabrykowane zelbetowe trybun - Beton 0
1 C35/45
64| KNR-W 2-02 Montaz prefabrykowanych elementéw konstrukcji trybun |elem. 1196 574.84| 687 508.64
d.5./0323-04 (na podstawie rys. PW-1101-BK-TR-000-020 i zat. pre-
1|analogia fabrykaty trybun )
Razem dziat: PREFABRYKATY - Konstrukcja  zelbetowa prefabrykowana podparcia trybun poz. 2.2. 5 5525 633.6
3
6 WOMITORIA poz. 2.2.8
6.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - WOMITORIA
65 KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 25 cm w deskowaniu PERI - |m2 191.80 230.54| 44 217.57
d.6.]0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zura-
1/KNR-W 2-02  |wiem
0245-03 BETON kl. C30/37- Womitoria parter
66| KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - |m2 88.35 166.24| 14 687.30
d.6.]0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zura-
1/KNR-W 2-02  |wiem
0245-03 BETON kl. C30/37- Womitoria parter
67|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 8.95 3928.81| 35162.85
d.6./0259-02 i budowli : stupy, $ciany, belki poziome, ptyty stropowe
1 wg proj. PW-1101
68 Czas pracy deskowan $cian m-g 280 123.00| 34 440.00
d.6. kalk. wtasna
1
6.2|45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 -  Sciany womitoria
69| KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 25 cm w deskowaniu PERI - |m2 55.20 230.54| 12725.81
d.6.]0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zura-
2|KNR-W 2-02  |wiem
0245-03 BETON kl. C30/37- Womitoria | pietro
70|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - |m2 55.22 166.24 9179.77
d.6.]0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zura-
2|KNR-W 2-02  |wiem
0245-03 BETON kl. C30/37- Womitoria | pietro
71/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 2.06 3928.81 8 093.35
d.6.|0259-02 i budowili : $ciany (wg rys. PW-1101-BK-WO-010_i 110)
2
72 Czas pracy deskowan scian (wg rys. PW-1101-BK-SC- |m-g 110 123.00| 13530.00
d.6. kalk. wkasna 110)
2
Razem dziat: WOMITORIA poz. 2.2.8 172 036.65
7|45223000-6 KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10
73|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego, wigzary scalone o masie do 6,0t - |t 205.477| 13628.23|2 800 287.8
d.7/0102-03 wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002, 003 oraz zesta- 2
wienia wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
74| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - podciagi dachowe - wg rys. nr PW- |t 22.42 851.36| 19087.49
d.7|/0102-07 1101-BK-ST-001, 002, 003 oraz zestawienia wykaz stali
z dnia 13.12.2012r.
75|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - wg rys. nr PW- |t 78.06 4 261.16| 332 626.15
d.7/0102-06 1101-BK-ST-001, 002, 003 oraz zestawienia wykaz stali
z dnia 13.12.2012r.
76|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe - wg rys. nr PW- t 190.92 1293.25| 246 907.29
d.7/0102-05 1101-BK-ST-001, 002, 003 oraz zestawienia wykaz stali
z dnia 13.12.2012r.
77/KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0t - analogia - |t 26.500| 13785.35| 365 311.78
d.7/0101-01 pylony - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002, 003 oraz
zestawienia wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
78|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego, ELEWACJA - wg rys. nr PW-1101- |t 108.379 9521.10/1 031 887.3
d.7/0102-04 BK-ST-200, 201 oraz zestawienia: wykaz stali z dnia 0
13.12.2012r.
79|KNR 2-05 0120-|Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, scho- |t 11.744) 14084.85 165412.48
d.7|05 dy demontowalne - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-302 oraz
zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
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80|KNR 2-05 0120- |Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach, Budka |t 0.685| 14 084.85 9648.12
d.7|05 komentatoréw - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-303 oraz
zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
81|KNR 2-05 0120-|Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, scho- |t 7.508| 14 084.85| 105 749.05
d.7|05 dy - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-310 oraz zestawienia:
wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
82|KNR 2-05 0102- |Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - analogia - kons- t 6.463| 13 687.64| 88 463.22
d.7|05 trukcja no$na telebiméw - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-
311 oraz zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
83|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - analogia - kons- t 5.538) 13868.15| 76801.81
d.7/0102-04 trukcja wentylatorni - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-312
oraz zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
84| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - analogia - Ruszty |t 9.450, 13868.15| 131 054.02
d.7/0102-04 w wentylatorni - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-313 oraz
zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
85|KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg pod- |t 631.76 873.44| 551 804.45
d.7|02 ktadowa wiezby dachowej na murach lub stupach, farby
chlorokauczukowe
86|KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg pod- |t 30.54 605.58| 18494.41
d.7/03 ktadowg schodéw i pomostéw, farby chlorokauczukowe
87|KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg pod- |t 7.509 1356.46| 10 185.66
d.7/0203 ktadowg konstrukcji réznych, wiezby dachowe na mu-
rach lub stupach, farba termoodporna peczniejaca -
Schody X wg rys. PW-1101-BK-ST-310 00
Razem dziat: KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10 5953 721.0
5
8/45442300-0 KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAMER poz. 2.2.14
88|KNR 2-05 0120- |Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach - Po- |t 6.626| 14 084.85| 93 326.22
d.8/05 mosty dla kamer - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-301 oraz
zestawienia: wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
89|KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg pod- |t 6.63 605.58 4 015.00
d.8|03 ktadowg schoddw i pomostéw, farby chlorokauczukowe
Razem dziat: KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAME R poz. 2.2.14 97 341.22
9 STROPY 12cm, BETON C 30/37 (poz.dodatkowe)
9.1]45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 12cm
90| KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy |m?2 436.40 81.78| 35688.79
d.9./0246-03 belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek sza-
lunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
91| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 7.33 3928.81| 28798.18
d.9./0259-02 i budowli : ptyty stropowe
1
92 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 436 27.21| 11863.56
d.9. kalk. wtasna
1
Razem dziat: STROPY 12cm, BETON C 30/37 (poz.dodat kowe) 76 350.53
10 STROPY 22cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.1
10.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu - STROP 22cm
93|KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy |m?2 811.86 125.19| 101 636.75
d.10/0246-03 + belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek sza-
lunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
94| KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy |m?2 57.40 132.44 7 602.06
d.10/0246-03 + belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1KNR-W 2-02 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem
BETON kl. C30/37
95/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 26.77 3928.81| 105174.24
d.10{0259-02 i budowli : ptyty stropowe wg proj. PW-1101
A
96 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 869 27.21) 23645.49
d.10 kalk. wiasna
A
Razem dziat: STROPY 22cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.1 238 058.54

11

STROPY 24cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.2

111

45223500-1

Konstrukcja zelbetowa do poziomu - STROP 24cm
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97|KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy |m?2 1809.91 132.44| 239 704.48
d.11/0246-03 + belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek sza-
lunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
98| KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy |m?2 1453.00 132.44| 192 435.32
d.11]/0246-03 + belkami lub scianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem
BETON kl. C30/37
99| KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy |m?2 1464.50 132.44| 193 958.38
d.11/0246-03 + belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C30/
37
100|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 158.84 3928.81| 624 052.18
d.11/0259-02 i budowli : stupy, $ciany, belki poziome, ptyty stropowe
1 wg proj. PW-1101
101 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 4727 27.21| 128 621.67
d.11 kalk. wiasna
A
Razem dziat: STROPY 24cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.2 1378 772.0
3
12 STROPY 26cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.3
12.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 26cm
102|KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 26 cm i powierzchni miedzy |mz2 937.38 139.68| 130933.24
d.12/0246-03 + belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C30/
37
103|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 34.12 3928.81| 134 051.00
d.12/0259-02 i budowli : stupy, $ciany, belki poziome, ptyty stropowe
1 wg proj. PW-1101
104 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 937 27.21| 25495.77
d.12 kalk. wtasna
A
Razem dziat: STROPY 26cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.3 290 480.01
13 STROPY 28cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.4
13.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 28cm
105|KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 28 cm i powierzchni miedzy |mz2 914.88 146.91| 134 405.02
d.13/0246-03 + belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1|KNR-W 2-02 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek sza-
lunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
106 | KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 28 cm i powierzchni miedzy |mz2 834.50 146.91| 122 596.40
d.13/0246-03 + belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015) BETON Kkat.
C30/37
107 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 68.58 3928.81| 269 437.79
d.13]0259-02 i budowli : stupy, sciany, belki poziome, plyty stropowe
A wg proj. PW-1101
108 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 1749 27.21) 47590.29
d.13|kalk. wiasna
A
Razem dziat: STROPY 28cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.4 574 029.50
14/45223500-1 SCIANY ZELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5
14.1|45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY KLATEK
109|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 30 cm w deskowaniu PERI - |m2 85.68 249.57| 21383.16
d.14]/0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
-1/KNR-W 2-02 wiem BETON kl. C30/37
0245-03
110|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 4.63 3928.81| 18190.39
d.14]0259-02 i budowli : stupy, sciany, belki poziome, plyty stropowe
A wg proj. PW-1101
111 Czas pracy deskowan $cian m-g 86 123.00| 10578.00
d.14 kalk. wiasna
A
14.2|45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60
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112|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 30 cm i wysokoscido 4 mw |m2 64.98 249.57| 16 217.06
d.14]/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
2|KNR-W 2-02 tych materiatow zurawiem
0245-03 (wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BETON kat. C30/37
113|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 3.51 3928.81| 13790.12
d.14]0259-02 i budowli : stupy, sciany, belki poziome, plyty stropowe
2 wg rys. nr PW-1101-BK-SC-111-115i 211-215
114 Czas pracy deskowan $cian (wg rys. PW-1101-BK-SC- |m-g 65 123.00 7 995.00
d.14 kalk. wiasna 110)
2
14.3/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - SCIANY 30cm - KLATKI SCHODOWE
115|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 30 cm i wysokoscido 4 mw |m2 71.86 249.57| 17 934.10
d.14]/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
.3|KNR-W 2-02 tych materiatow zurawiem
0245-03 BETON kl. C30/37
116 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 3.88 3928.81| 15243.78
d.14]0259-02 i budowli : stupy, sciany, belki poziome, plyty stropowe
3 wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i 221-225
117 Czas pracy deskowan $cian m-g 72 123.00 8 856.00
d.14 kalk. wiasna
3
14.4/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY = 30cm klatka schodowa
118|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 30 cm i wysokoscido 4 mw |m2 66.22 249.57| 16 526.53
d.14]/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
A KNR-W 2-02 tych materiatéw zurawiem
0245-03 BETON kl. C30/37
119|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 2.76 3928.81| 10 843.52
d.14/0259-02 i budowli : $ciany
A4 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130_IlIp.)
120 Czas pracy deskowan $cian m-g 66 123.00 8 118.00
d.14 kalk. wiasna
4
14.5/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY = 20cm klatka schodowa
121|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokoscido 4 mw |m2 47.65 211.49| 10077.50
d.14]/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
.5|KNR-W 2-02 tych materiatow zurawiem
0245-03 BETON kl. C30/37
122|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1.72 3928.81 6 757.55
d.14/0259-02 i budowli : $ciany
5 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_llIp.)
123 Czas pracy deskowan $cian m-g 48 123.00 5904.00
d.14 kalk. wiasna
5
14.6/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY = 20cm klatka schodowa
124|\KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokoscido 4 mw |m2 50.82 211.49| 10747.92
d.14]/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
.6|KNR-W 2-02 tych materiatéw zurawiem
0245-03 BETON kl. C30/37
125|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1.83 3928.81 7 189.72
d.14/0259-02 i budowli : $ciany
.6 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_llIp.)
126 Czas pracy deskowan $cian m-g 51 123.00 6 273.00
d.14 kalk. wiasna
.6
14.7|45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - SCIANY = 20cm klatka schodowa
127|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokoscido 4 mw |m2 51.98 211.49| 10993.25
d.14]/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
7KNR-W 2-02 tych materiatéw zurawiem
0245-03 BETON kl. C30/37
128|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1.87 3928.81 7 346.87
d.14/0259-02 i budowli : $ciany
7 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_llIp.)
129 Czas pracy deskowan $cian m-g 52 123.00 6 396.00
d.14 kalk. wiasna
7
Razem dziat: SCIANY ZELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5 237 361.47
15 SCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6
15.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY SZYB WINDOWY
130|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 20 cm w deskowaniu PERI - |m2 154.16 211.49| 32603.30
d.15/0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
1|KNR-W 2-02 wiem
0245-03 (wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter) BETON kl. C30/
37
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131|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 9.88 3928.81| 38816.64
d.15/0259-02 i budowli : stupy, sciany, belki poziome, ptyty stropowe
A wg proj. PW-1101
132 Czas pracy deskowan $cian m-g 396 123.00| 48 708.00
d.15 kalk. wiasna
A
15.2|45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Sciany - szyb windowy
133|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokoscido 4 mw |m2 136.29 211.49| 28823.97
d.15/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
2|KNR-W 2-02 tych materiatéw zurawiem
0245-03 (wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BETON kat. C30/37
134|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 6.77 3928.81| 26598.04
d.15/0259-02 i budowli : stupy, sciany, belki poziome, plyty stropowe
2 wg rys. nr PW-1101-BK-SC-111-115i 211-215
135 Czas pracy deskowan $cian (wg rys. PW-1101-BK-SC- |m-g 136 123.00| 16 728.00
d.15 kalk. wiasna 110)
2
15.3/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY 20cm - SZYB WINDOWY
136|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokoscido 4 mw |m2 113.90 211.49| 24088.71
d.15/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
3|KNR-W 2-02 tych materiatéw zurawiem
0245-03 BETON kl. C30/37
137|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 3.90 3928.81| 15322.36
d.15/0259-02 i budowli : stupy, sciany, belki poziome, plyty stropowe
3 wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i 221-225
138 Czas pracy deskowan $cian m-g 114 123.00| 14 022.00
d.15 kalk. wiasna
3
15.4/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - SCIANY 20cm - SZYB WINDOWY
139|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokoscido 4 mw |m2 80.62 211.49| 17 050.32
d.15/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozosta-
A KNR-W 2-02 tych materiatéw zurawiem
0245-03 BETON kl. C30/37
140|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 2.76 3928.81| 10843.52
d.15/0259-02 i budowli : stupy, sciany, belki poziome, plyty stropowe
A4 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_llIp.)
141 Czas pracy deskowan $cian m-g 150 123.00| 18 450.00
d.15 kalk. wiasna
4
142 |KNR-W 2-02 Montaz hakéw montazowych do kabin windowych (w Szt. 4.00 945.69 3782.76
d.15/1219-04 ptytach nadszybia)
-4 analogia
Razem dziat: SCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6 295 837.62
16 SCHODY K1i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1. 2.7
16.1|45223500-1 Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
143|KNR-W 2-02 Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t - prefabry- |elem. 6.00 137.36 824.16
d.16|0329-04 kowane
A
144 Dostawa prefabrykatow m3 14.46 2100.00| 30 366.00
d.16|kalk. wlasna Elementy prefabrykowane zelbetowe biegi schodow -
A Beton C30/37
16.2|45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100
145|KNR-W 2-02 Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t - prefabry- |elem. 6.00 137.36 824.16
d.16|0329-04 kowane
2
146 Dostawa prefabrykatow m3 14.48 2100.00| 30 408.00
d.16|kalk. wlasna Elementy prefabrykowane zelbetowe biegi schodow -
2 Beton C30/37
Razem dziat: SCHODY K1 i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1.2.7 62 422.32
17 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz. 2.3.1.2.8
17.1|45223500-1 Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
147 |KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy |m?2 19.74 165.17 3260.46
d.17]0237-02 0237- |belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
104 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
wiem - Spoczniki
148|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane |t 2.961 3376.43 9997.61
d.17|05 Fi 14-20 mm
A
17.2|45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100
149|KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy |mz2 19.80 143.84 2 848.03
d.17/0237-02 0237- |belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
2|04 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-

wiem
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150|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane |t 2.970 3376.43| 10028.00
d.17|05 Fi 14-20 mm
2
Razem dziat: SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz.  2.3.1.2.8 26 134.10
18 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz. 2.3.1.2.9
18.1/45223500-1 Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
151|KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy |mz2 21.94 165.17 3623.83
d.18/0237-02 0237- |belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
1|04 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
wiem - Spoczniki
152|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane |t 3.291 3376.43| 11111.83
d.18|05 Fi 14-20 mm
A
18.2/45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100
153|KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy |m?2 21.94 165.17 3623.83
d.18]0237-02 0237- |belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
2104 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem - Spoczniki
154|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane |t 3.291 3376.43| 11111.83
d.18/05 Fi 14-20 mm
2
Razem dziat: SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz.  2.3.1.2.9 29 471.32
19 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - biegi schodéw - poz. 2.3.1.  2.10
19.1/45223500-1 Schody K3i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-  1101-BK-K3-100 i K4-100 schody
155|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15cm -z |m2 rzutu 27.11 223.02 6 046.07
d.19/0219-02 + zastosowaniem pompy do betonu
1/KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-
0219-06 bosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
156 | KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 22 cm -z |m2 rzutu 39.77 265.06| 10541.44
d.19/0219-02 + zastosowaniem pompy do betonu
1KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-
0219-06 bosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
157|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane |t 2.464 3376.43 8 319.52
d.19/05 Fi 14-20 mm
A
Razem dziat: SCHODY K3 i K4 - konstrukcja  zelbetowa monolityczna - biegi schodéw - poz. 2.3.1.  2.10 24 907.03
20 STROPY 20cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.11
20.1]45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 20cm
158 |KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy |m?2 134.54 117.96| 15870.34
d.20|0246-03 + belkami lub scianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C30/
37
159|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 3.77 3928.81| 14811.61
d.20|0259-02 i budowli : ptyty stropowe wg proj. PW-1101
A
160 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 0 27.21 0.00
d.20 kalk. wiasna
A
Razem dziat: STROPY 20cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.11 30 681.95
21 STROPY 15cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.12
21.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +7,60 - STROP 15cm
161|KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy |m?2 22.37 118.81 2 657.78
d.21/0246-01 + belkami lub scianami do 5 m2 w deskowaniu PERI -
1/KNR-W 2-02 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
0246-04 wiem
162 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.47 3928.81 1846.54
d.21]0259-02 i budowli : ptyty stropowe
A
163 Czas pracy deskowan ptyt stropowych m-g 22 27.21 598.62
d.21 kalk. wiasna
A
Razem dziat: STROPY 15cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.12 5102.94
22 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - spocznik 22cm - poz. 2.3.1  .2.13
22.145223500-1 Schody K3i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100 - spocznik 22cm
164 |KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy |m?2 52.27 157.97 8 257.09
d.22]0237-02 0237- |belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
1|04 - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zura-
wiem
165/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane |t 2.315 3376.43 7 816.44
d.22|05 Fi 14-20 mm
A
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Razem dziat: SCHODY K3 i K4 - konstrukcja  zelbetowa monolityczna - spocznik 22cm - poz. 2.3.1  .2.13 16 073.53
23 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - balustrada 12cm - poz. 2.3. 1.2.14
23.1/45223500-1 Schody K3i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100
166 | KNR-W 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton m3 11.99 1435.66| 17 213.56
d.23]0219-0702 podawany pompa - balustarda 12cm
A
167|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane |t 2.302 3376.43 7 772.54
d.23/05 Fi 14-20 mm
A
Razem dziat: SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - balustrada 12cm - poz. 2.3.  1.2.14 24 986.10
24 SCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15
24.1]45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY 15cm
168 |KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - |m2 82.34 166.24| 13 688.20
d.24/0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
-1/KNR-W 2-02 wiem
0245-03 BETON kl. C30/37
169|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 2.57 3928.81| 10097.04
d.24/0259-02 i budowli : $ciany wg rys nr PW-1101-BK-SC100
A
170 Czas pracy deskowan $cian m-g 223 123.00| 27 429.00
d.24 kalk. wiasna
A
24.2145223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY = 15cm attyka
171|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - |m2 3.36 166.24 558.57
d.24/0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
-2|KNR-W 2-02 wiem
0245-03 BETON kl. C30/37- attyka
172|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.10 3928.81 392.88
d.24/0259-02 i budowli : $ciany
2 (wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135__1lIp.)
173 Czas pracy deskowan $cian m-g 3 123.00 369.00
d.24 kalk. wiasna
2
Razem dzial: SCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15 52 534.69
25 SCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16
25.145223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY 25cm
174|\KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 25 cm w deskowaniu PERI - |m2 140.56 230.54| 32404.70
d.25/0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
-1/KNR-W 2-02 wiem
0245-03 BETON kl. C30/37
175|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 4.01 3928.81| 15754.53
d.25/0259-02 i budowli : $ciany wg rys nr PW-1101-BK-SC100
A
176 Czas pracy deskowan $cian m-g 141 123.00| 17 343.00
d.25 kalk. wiasna
A
Razem dzial: SCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16 65 502.23
26/45320000-6 DYLATACJE - poz. dodatkowe
26.1 Elementy dodatkowe
177|KNR 2-02 0617-|Uszczelnienie dylatacyjne - wktadki bentonitowe 100x20 |m 249.40 51.40, 12819.16
d.26|03 mm np systemu Contaseal lub réwnowazne -analogia
A
178 Trzpienie dylatacyjne typ HSD-D-20-A4 + HSD-P-2 - do- |kpl 14 102.95 1441.30
d.26|analiza indywi- |stawa + montaz
-1|dualna
179 Trzpienie dylatacyjne typ HSD CRET 124 - dostawa +  |kpl 333 756.94| 252 061.02
d.26|analiza indywi- |montaz
-1|dualna
180 Trzpienie dylatacyjne typ HSD CRET 122 - dostawa +  |kpl 6 622.94 3737.64
d.26|analiza indywi- |montaz
-1|dualna
181 Ulozenie przektadki elastomerowej grub. 10 mm - kalku- |m2 56.55 85.44 4 831.63
d.26|analiza indywi- |lacja indywidualna
-1|dualna
Razem dziat: DYLATACJE - poz. dodatkowe 274 890.75

27

ELEMENTY POZOSTALE - Elementy dodatkowe

27.1

45223500-1

Elementy dodatkowe na kondygnacji parteru + 2,85 wg

rys nr PW-1101-BK-ED-100i 110 - KOMERCJA
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182|KNR-W 2-02 Nadproza baréw w deskowaniu PERI o stosunku de- m3 3.42 1 046.69 3579.68
d.27]0249-02 skowanego obwodu do przekroju do 10 - transport beto-
A nu pompa, pozostatych materiatow zurawiem (wg rys.
PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50
183|KNR-W 2-02 Nadproza baréw w deskowaniu PERI o stosunku de- m3 7.32 1552.86| 11 366.94
d.27/0249-04 skowanego obwodu do przekroju do 14 - transport beto-
1 nu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem (wg rys.
PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50
184 |KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PE- |m3 88.03 1308.35| 115174.05
d.27]0247-06 RI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po-
.1lanalogia nad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materia-
téw zurawiem
185|KNR-W 2-02 Sciany betonowe grubosci 15 cm w deskowaniu PERI - |m2 44.47 166.24 7 392.69
d.27]0245-01 + transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
1KNR-W 2-02 wiem (wg rys. PW-1101-BK-ED-110_scianki pochylni
0245-03 pomiedzy osiami 31-32)
BETON kl. C30/37
186 |KNR-W 2-02 Scianka o grubo$ci 20 cm i powierzchni miedzy belkami [m2 22.38 142.64 3192.28
d.27|0246-01 + lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport
1/KNR-W 2-02 betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
0246-04 (wg rys. PW-1101-BK-ED-110_scianki pochylni pomie-
ana|ogia dZy osiami 31-32) BETON kl. C30/37
187 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 3.35 3928.81| 13161.51
d.27/0259-02 i budowli : stupy, belki poziome (wg rys. PW-1101-BK-
A ED , BETON kl. C40/50
188 Czas pracy deskowan nadprozy m-g 78 66.74 5205.72
d.27 kalk. wiasna
A
189 Czas pracy deskowan stupéw m-g 58 66.74 3870.92
d.27 kalk. wiasna
A
190 Czas pracy deskowan $cian m-g 52 123.00 6 396.00
d.27|kalk. wtasna
A
Razem dziat: ELEMENTY POZOSTALE - Elementy dodatkow e 169 339.79
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Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
ry
1 KONSTRUKCJA ZELBETOWA - SLUPY poz. 2.2.1
1.1]/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa:stupy (wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
1/KNR-W 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne o wyso- | m3 709.20
d.1.]0247-01 + kosci ponad 4 m w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 |0 stosunku deskowanego obwodu do
0248-01 przekroju do 6 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem - B50 (C40/50)
Slupy ozn. : S9- S17
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 5.3280 66.60 66.60
5.03+0.298=5.328=
-- Materialy --
2370616 Beton zwykty C40/50 (B-50) m3 1.0200 403.19 403.19
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.05 6.05
-- Sprzet --
47721 Desk.stupéw PERI TRIO 100 m2 m-g 1.3315 48.56 48.56
1.26+0.0715=1.3315=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.1760 9.32 9.32
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.1760 0.48 0.48
39521 Samochadd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3140 20.73 20.73
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0608 18.24 18.24
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 106.55 43.29 63.26
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 29.48 11.98 17.50
Razem pozycja 1 709.20 121.87 409.24 178.09
2|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wyso- | m3 608.00
d.1.|/0247-01 + kosci ponad 4 m w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 |0 stosunku deskowanego obwodu do
0248-01 przekroju do 6 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow zura-
wiem - B37 (C30/37)
Stupy ozn. : S1-S8 i S18-S28
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 5.3280 66.60 66.60
5.03+0.298=5.328=
-- Materialy --
2370607 Beton zwykly B-37 (C30/37) m3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55
-- Sprzet --
47721 Desk.stupéw PERI TRIO 100 m2 m-g 1.3315 48.56 48.56
1.26+0.0715=1.3315=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.1760 9.32 9.32
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.1760 0.48 0.48
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3140 20.73 20.73
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0608 18.24 18.24
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 106.55 43.29 63.26
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 29.48 11.98 17.50
Razem pozycja 2 608.00 121.87 308.04 178.09
3|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wyso- | m3 764.43
d.1.|/0247-02 + kosci ponad 4 m w deskowaniu PERI
1/KNR-W 2-02 |0 stosunku deskowanego obwodu do
0248-02 przekroju do 8 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow zura-
wiem - - B37 (C30/37)
Stupy ozn. : S29-S36
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 8.2390 102.99 102.99
7.71+0.529=8.239=
-- Materialy --
2370607 Beton zwykly B-37 (C30/37) m3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55
-- Sprzet --
47721 Desk.stupéw PERI TRIO 100 m2 m-g 2.0680 75.42 75.42
1.93+0.138=2.068=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.2700 14.30 14.30
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.2700 0.74 0.74
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.5050 33.34 33.34
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0754 22.62 22.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 162.12 66.94 95.17
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 44.86 18.52 26.33
Razem pozycja 3 764.43 188.45 308.04 267.92
-35-
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4|KNR-W 2-02  |Stupy zelbetowe okragte o wysokosci | m3 608.00
d.1.|/0247-01 + ponad 4 m w deskowaniu PERI o sto-
1/KNR-W 2-02  |sunku deskowanego obwodu do
0248-01 przekroju do 6 - transport betonu
analogia pompa, pozostatych materiatow zura-
wiem - B37 (C30/37)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 5.3280 66.60 66.60
5.03+0.298=5.328=
-- Materialy --
2370607 Beton zwykty B-37 (C30/37) m3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55
-- Sprzet --
47721 Desk.stupéw okragtych $r.70cm m-g 1.3315 48.56 48.56
1.26+0.0715=1.3315=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0tm (1) m-g 0.1760 9.32 9.32
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.1760 0.48 0.48
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3140 20.73 20.73
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0608 18.24 18.24
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 106.55 43.29 63.26
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 29.48 11.98 17.50
Razem pozycja 4 608.00 121.87 308.04 178.09
5|KNR-W 2-02 | Trzpien T1 - Stupy zelbetowe o wyso-| m3 1308.35
d.1.|0247-06 kosci do 4 m w deskowaniu PERI o
1 stosunku deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 18.7000 233.75 233.75
-- Materialy --
2370607 Beton zwykty B-37 (C30/37) ms3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 4.6600 169.95 169.95
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.6530 40.86 40.86
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.6530 1.78 1.78
39599 Srodek transportowy m-g 1.0700 70.63 70.63
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0990 29.69 29.69
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 355.33 151.94 203.39
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 98.32 42.04 56.28
Razem pozycja 5 1 308.35 427.73 308.04 572.58
6/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 4322.22
d.1./0259-02 elementéw budynkéw i budowli - pre-
1 ty zebrowane - zbrojenie stupéw
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1101530 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1 020.0000 2 958.00 2 958.00
browane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 44.37 44.37
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39599 $rodek transportowy m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 6 4 322.22 981.25 3002.37 338.60
7 Czas pracy deskowan stupow m-g 66.74
d.1.|kalk. wtasna
1
-- Sprzet --
47721 Desk.stupéw PERI TRIO 100 m2 m-g 1.0000 36.47 36.47
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 6.56 6.56
Razem pozycja 7 66.74 66.74
1.2145262310-7 Marki stalowe stupéw wg rys. nr PW-1101-BK-MS-000-0 01
8/KNR 2-05 Marka M1- stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1.|0208-05
2
-- Robocizna --
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349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych 111
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 8 8 313.87 1551.73 6 204.03 558.10
9/KNNR 2 0104- |Marka M1- stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1./05
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2570.40 2 570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 9 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
10/KNR 2-05 Marka M2- stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1./0208-05
2
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych 111
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 10 8 313.87 1551.73 6 204.03 558.10
11/KNNR 2 0104- |Marka M2- stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1./05
2
-- Robocizna --
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2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 11 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
12|KNR 2-05 Marka M3- stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1.|0208-05
2
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych Ill
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali | 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270  |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 12 8313.87 1551.73 6 204.03 558.10
13/KNNR 2 0104- |Marka M3- stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1.|05
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 13 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
14/KNR 2-05 Marka M4-stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1.|0208-05
2
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych Ill
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
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911640899 Elektrody stalowe do spawania stali | 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270  |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 14 8313.87 1551.73 6 204.03 558.10
15/KNNR 2 0104- |Marka M4-stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1.|05
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 15 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
16|KNR 2-05 Marka M5- stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1.|0208-05
2
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych Ill
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali | 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270  |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 16 8313.87 1551.73 6 204.03 558.10
17/KNNR 2 0104- |Marka M5-stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1.|05
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
ry
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 17 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
18/KNR 2-05 Marka M6-stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1./0208-05
2
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych 111
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 18 8 313.87 1551.73 6 204.03 558.10
19/KNNR 2 0104- |Marka M6- stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1./05
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2570.40 2 570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 19 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
20|KNR 2-05 Marka M7- stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1./0208-05
2
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych 111
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
ry
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 20 8 313.87 1551.73 6 204.03 558.10
21|KNNR 2 0104- |Marka M7 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1./05
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2570.40 2 570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 21 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
22|KNR 2-05 Marka M8-stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1./0208-05
2
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych 111
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 15251 54.85
Razem pozycja 22 8 313.87 1551.73 6 204.03 558.10
23|KNNR 2 0104- |Marka M8-stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1./05
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2570.40 2 570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 23 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
24/KNR 2-05 Marka M9- stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1./0208-05
2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych Ill
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali | 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270  |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 24 8313.87 1551.73 6 204.03 558.10
25|KNNR 2 0104- |Marka M9 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1.|05
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 25 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
26|KNR 2-05 Marka M10-stal profilowa S355 t 8 313.87
d.1.|0208-05
2
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 35.9400 449.25 449.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 16.7100 208.88 208.88
wych Ill
702401912 Spawacze grupa Il r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali | 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270  |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg | kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.1000 96.98 96.98
39100 ciggnik kotowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.9000 18.96 18.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 749.46 551.21 198.25
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 26 8313.87 1551.73 6 204.03 558.10
27|KNNR 2 0104- |Marka M10-stal zbrojeniowa Bst 500 t 3376.43
d.1.|05
2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 27 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
2|45223000-6 PLYTA POSADZKOWA - beton C20/25 - poz. dodatkowa
28|KNNR 2 1201- |Podktady, betonowe, beton zwykty, m3 338.16
d.2|01 transport pompa wg rys. PW-1101-
BK-PO-000-009_POSADZKI
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 3.0600 38.25 38.25
-- Materialy --
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.0200 230.85 230.85
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 3.46 3.46
-- Sprzet --
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 18.50 18.50
60 m3/h
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 36.89 24.86 12.03
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 10.21 6.88 3.33
Razem pozycja 28 338.16 69.99 234.31 33.86
29|KNR 2-02 Ptyta betonowa na podtozu grunto- m3 304.53
d.2|0205-01 wym wykonanie kompletnych ele-
mentéw konstrukcyjnych
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.4467 5.58 5.58
-- Materialy --
2370606 Beton C20/25 (B-25) m3 1.0150 264.46 264.46
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0020 1.27 1.27
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0010 0.72 0.72
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0200 0.10 0.10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4.00 4.00
-- Sprzet --
39599 srodek transportowy m-g 0.0100 0.66 0.66
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 12.33 12.33
60 m3/h
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 12.07 3.63 8.44
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 3.34 1.00 2.34
Razem pozycja 29 304.53 10.21 270.55 23.77
30/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowy- m?2 44.70
d.2|02 miarowe konstrukcji monolitycznych
betonowych -
piyty fundamentowe
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 1.0800 13.50 13.50
-- Materialy --
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.00022 0.14 0.14
2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100| m3 0.0002 0.17 0.17
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
47610 deskowanie systemowe drobnowy- m-g 0.2810 10.25 10.25
miarowe
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.0079 0.49 0.49
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0079 0.02 0.02
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 15.77 8.78 6.99
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 4.36 2.43 1.93
Razem pozycja 30 44.70 24.71 0.31 19.68
31|/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, | t 3500.92
d.2|05 Ptyta posadzkowa, prety zebrowane
Fi 8-25 mm
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
- 43 -
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1102120 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 16-28mm | kg 1 020.0000 2692.80 2692.80
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 40.39 40.39
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34000 wyciag m-g 0.8000 6.49 6.49
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.71 221.00 51.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.46 61.15 14.31
Razem pozycja 31 3500.92 622.15 2733.19 145.58
32/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji - wypetnienie m2 13.34
d.2/0603-07 materiatem elastycznym
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.1682 2.10 2.10
-- Materialy --
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3500 1.71 1.71
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1.6500 6.72 6.72
3950101 drewno opatowe m3 0.0045 0.42 0.42
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.13 0.13
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0042 0.28 0.28
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 1.55 1.37 0.18
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 0.43 0.38 0.05
Razem pozycja 32 13.34 3.85 8.98 0.51
33|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pod pty-| m2 18.61
d.2|01 ta na gruncie - 2 x folia PE gr. 0,2mm
analogia
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.3600 4.50 4.50
-- Materialy --
1560311 folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm m?2 2.4000 151 1.51
1.2%2=2.4=
2302399 emulsja do izolacji przeciwwilgocio- kg 3.5000 8.33 8.33
wej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.39 0.39
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100 0.08 0.08
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 2.98 2.93 0.05
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 0.82 0.81 0.01
Razem pozycja 33 18.61 8.24 10.23 0.14
34|KNNR 2 0603- |lzolacje uktadane na sucho, z folii ku-| m?2 30.17
d.2|01 betkowej, izolacja pionowa - analogia
analogia (wg rys. X-1101-BA-DA-001-004)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.0832 1.04 1.04
-- Materialy --
390250006 folia kubetkowa m?2 1.1900 27.37 27.37
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.82 0.82
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0045 0.04 0.04
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 0.70 0.68 0.03
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 0.20 0.19 0.01
Razem pozycja 34 30.17 1.91 28.19 0.08
35/KNNR 2 0604- |Fartuch z folii polietylenowej PCV m2 17.83
d.2|01 (wg rys. X-1101-BA-DA-001-004)
analogia
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.3600 4.50 4.50
-- Materialy --
1560311 folia polietylenowa PCV m2 1.2000 0.76 0.76
2302399 emulsja do izolacji przeciwwilgocio- kg 3.5000 8.33 8.33
wej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.36 0.36
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100 0.08 0.08
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 2.98 2.93 0.05
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 0.82 0.81 0.01
Razem pozycja 35 17.83 8.24 9.45 0.14
3 BELKI poz.2.2.3
3.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - BELKI
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Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
36|KNR-W 2-02  |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o] m3 1 046.69
d.3./0249-02 stosunku deskowanego obwodu do
1 przekroju do 10 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-
009_Rysunek szalunkowy poziomu +
3,75 +3,92)
BETON kl. C40/50
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 10.7000 133.75 133.75
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0129 51.81 51.81
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0049 4.08 4.08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.89 6.89
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 2.6800 97.74 97.74
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.3220 17.05 17.05
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.3220 0.88 0.88
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6830 45.08 45.08
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 206.28 86.94 119.35
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 57.08 24.06 33.02
Razem pozycja 36 1 046.69 244.75 465.97 335.98
37|KNR-W 2-02  |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o] m3 1 552.86
d.3./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do
1 przekroju do 14 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-
009_Rysunek szalunkowy poziomu +
3,751 +3,92)
BETON kl. C40/50
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0184 73.74 73.74
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I ms3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 377.36 170.63 206.74
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 104.41 47.21 57.20
Razem pozycja 37 1 552.86 480.34 490.53 582.00
38/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.3./0259-02 elementéw budynkéw i budowli : belki
1
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 38 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
39 Czas pracy deskowan belek i podcia- | m-g 66.74
d.3.|kalk. wkasna gow
1
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47
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y
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 6.56 6.56
Razem pozycja 39 66.74 66.74
3.2/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - BELKI
40|KNR-W 2-02  |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o] m3 859.56
d.3./0249-01 stosunku deskowanego obwodu do
2 przekroju do 8 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-
000-009_Rysunek szalunkowy pozio-
mu +3,75 i +3,92)
BETON kl. C40/50
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0089 35.67 35.67
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 40.31 16.37 23.94
Razem pozycja 40 859.56 166.52 449.44 243.60
41|KNR-W 2-02  |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o] m3 859.56
d.3./0249-01 stosunku deskowanego obwodu do
2 przekroju do 8 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-
015.) BETON kat. C40/50
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0089 35.67 35.67
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 40.31 16.37 23.94
Razem pozycja 41 859.56 166.52 449.44 243.60
42|KNR-W 2-02  |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o] m3 1 552.86
d.3./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do
2 przekroju do 14 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-
015.) BETON kat. C40/50)
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0184 73.74 73.74
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 377.36 170.63 206.74
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 104.41 47.21 57.20
Razem pozycja 42 1 552.86 480.34 490.53 582.00
43|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.3./0259-02 elementéw budynkéw i budowli : belki
2 poziome wg rys. nr PW-1101-BK-
RS-111-115 211-215
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 43 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
44 Czas pracy deskowan belek i podcia- | m-g 66.74
d.3.|kalk. wtasna  |gow
2
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 6.56 6.56
Razem pozycja 44 66.74 66.74
3.3|45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 BELKI
45/KNR-W 2-02  |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o| m3 859.56
d.3./0249-01 stosunku deskowanego obwodu do
3 przekroju do 8 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow zura-
wiem
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0089 35.67 35.67
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I ms3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 40.31 16.37 23.94
Razem pozycja 45 859.56 166.52 449.44 243.60
46|KNR-W 2-02  |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o] m3 1 552.86
d.3./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do
3 przekroju do 14 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-020-
025.) BETON kat. C40/50
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0184 73.74 73.74
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 377.36 170.63 206.74
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 104.41 47.21 57.20
Razem pozycja 46 1 552.86 480.34 490.53 582.00
47/KNR-W 2-02  |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o] m3 1988.05
d.3./0249-05 stosunku deskowanego obwodu do
3 przekroju do 16 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem
(wg rys. PW-1101-BK-BS-100, 101,
102_oraz PW-1101-BK-RS-020-025)
BETON kat. C40/50
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 29.3000 366.25 366.25
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0259 103.53 103.53
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0082 6.88 6.88
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 7.70 7.70
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 7.3400 267.69 267.69
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.8810 46.65 46.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.8810 241 2.41
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.4500 95.71 95.71
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 521.02 238.06 282.96
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 144.16 65.87 78.29
Razem pozycja 47 1 988.05 670.18 521.30 796.57
48/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.3./0259-02 elementéw budynkéw i budowli : bel-
3 ki poziome
wg rys. nr PW-1101-BK-RS-120-125 i
221-225
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 48 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
49 Czas pracy deskowan belek i podcia- | m-g 66.74
d.3.|kalk. wkasna gow
3
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 6.56 6.56
Razem pozycja 49 66.74 66.74
3.4/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 BELKI
50|KNR-W 2-02  |Belki i podciagi w deskowaniu PERI 0| m3 859.56
d.3./0249-01 stosunku deskowanego obwodu do
4 przekroju do 8 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0089 35.67 35.67
mm
2600901 Krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0otm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
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39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 40.31 16.37 23.94
Razem pozycja 50 859.56 166.52 449.44 243.60
51|KNR-W 2-02  |Belki i podciagi w deskowaniu PERI 0| m3 1 552.86
d.3./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do
4 przekroju do 14 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-030)
BETON C40/50
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0184 73.74 73.74
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 377.36 170.63 206.74
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 104.41 47.21 57.20
Razem pozycja 51 1 552.86 480.34 490.53 582.00
52|KNR-W 2-02  |Belki i podciagi w deskowaniu PERI 0| m3 1977.68
d.3./0249-05 stosunku deskowanego obwodu do
4 przekroju do 16 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. nr PW-1101-BK-RS-
030) BETON C40/50
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 29.3000 366.25 366.25
-- Materialy --
2370616 Beton zwykty C40/50 (B-50) m3 1.0200 403.19 403.19
2670199 sklejka wodoodporna m3 0.0259 78.02 78.02
2600901 Krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.0082 6.88 6.88
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 7.32 7.32
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 7.3400 267.69 267.69
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.8810 55.13 55.13
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.8810 2.41 2.41
39599 srodek transportowy m-g 1.4500 95.71 95.71
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 526.53 238.06 288.47
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 145.69 65.87 79.82
Razem pozycja 52 1977.68 670.18 495.41 812.09
53|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.3.|0259-02 elementéw budynkow i budowli : bel-
4 ki poziome
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
Ip.)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 53 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
54 Czas pracy deskowan belek i podcia- | m-g 66.74
d.3.|kalk. wtasna  |gow
4
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-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 6.56 6.56
Razem pozycja 54 66.74 66.74
4 TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja zelbetowa monolityczna podparcia trybun poz. 2.2.4
4.1145223500-1 Konstrukcja zelbetowa monolityczna podparcia trybun
55|KNR-W 2-02 |Belki grzebieniowe zelbetowe mono- | m3 859.56
d.4./0249-01 lityczne ram trybun w deskowaniu
1 PERI o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 8 - transport
betonu pompa, pozostatych materia-
6w zurawiem Beton B-50 (C40/50)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0089 35.67 35.67
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 40.31 16.37 23.94
Razem pozycja 55 859.56 166.52 449.44 243.60
56|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.4./0259-02 elementéw budynkéw i budowli : (na
1 podstawie rys. PW-1101-BK-BL-100 -
118)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 56 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
57 Czas pracy deskowan belek grzebie- | m-g 66.74
d.4.|kalk. wkasna niowych (na podstawie rys. PW-
1 1101-BK-BL-100 - 118)
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 6.56 6.56
Razem pozycja 57 66.74 66.74
5 PREFABRYKATY - Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana podparcia trybun poz.2.2. 5
5.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana podparcia trybun
58 Dostawa prefabrykatéw - Elementy m3 2 100.00
d.5.|kalk. wkasna prefabrykowane zelbetowe trybun
1 Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50
(na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-
100-116_belki grzebieniwe prefabry-
kowane oraz zestawienia materiato-
wego belek prefabrykowanych)
-- Materialy --
Elementy prefabrykowane zelbetowe | m3 1.0000 2 100.00 2 100.00
trybun
Razem pozycja 58 2 100.00 2 100.00
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59|KNR-W 2-02  |Montaz prefabrykatéw -Elementy elem. 857.87
d.5.|0323-06 prefabrykowane zelbetowe trybun
1|analogia Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50
(na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-
100-116_belki grzebieniwe prefabry-
kowane)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 16.9000 211.25 211.25
-- Materialy --
2380824 zaprawa do zalewania potaczen pre- | m3 0.0070 1.59 1.59
fabryk.
1324699 stal do potgczen montazowych kg 3.3700 29.12 29.12
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.46 0.46
-- Sprzet --
32100 zuraw wiezowy torowy m- 3.2000 200.26 200.26
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 3.2000 8.74 8.74
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 6.2700 31.54 31.54
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 293.66 137.31 156.35
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 81.25 37.99 43.26
Razem pozycja 59 857.87 386.55 31.17 440.15
60 Dostawa prefabrykatéw - Elementy m3 2 100.00
d.5.|kalk. wkasna prefabrykowane zelbetowe sceny Be-
1 ton B37(C30/37) (na podstawie rys.
PW-1101_BK-BP-120_belki prefabry-
kowane sceny i zestawienia belki
sceny)
-- Materialy --
Elementy prefabrykowane zelbetowe | m3 1.0000 2 100.00 2 100.00
- belki sceny B30/37
Razem pozycja 60 2 100.00 2 100.00
61/KNR-W 2-02 |Montaz prefabrykatow -Elementy elem. 463.18
d.5.|0323-03 prefabrykowane zelbetowe sceny Be-
1|analogia ton B37(C30/37) (na podstawie rys.
PW-1101_BK-BP-120_belki prefabry-
kowane sceny i zestawienia belki
sceny)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 7.8300 97.88 97.88
-- Materialy --
2380824 zaprawa do zalewania potaczen pre- | m3 0.0010 0.23 0.23
fabryk.
1324699 stal do potgczen montazowych kg 1.7000 14.69 14.69
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.22 0.22
-- Sprzet --
32100 zuraw wiezowy torowy m- 2.0000 125.16 125.16
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 2.0000 5.46 5.46
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 3.2500 16.35 16.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 159.15 63.62 95.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 44.04 17.60 26.43
Razem pozycja 61 463.18 179.10 15.14 268.93
62 Ulozenie przektadki elastomerowej m2 163.44
d.5.|analiza indywi- |grub. 2 cm - kalkulacja indywidualna
1/dualna
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.1500 1.88 1.88
-- Materialy --
1737360910 Przektadka elastomerowa gr. 2 cm m2 1.0000 160.00 160.00
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 1.22 1.22
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 0.34 0.34
Razem pozycja 62 163.44 3.44 160.00
63 Dostawa prefabrykatow m3 2100.00
d.5.|kalk. wkasna Elementy prefabrykowane zelbetowe
1 trybun - Beton C35/45
-- Materialy --
Elementy prefabrykowane zelbetowe | m3 1.0000 2 100.00 2 100.00
trybun
Razem pozycja 63 2 100.00 2 100.00
64/KNR-W 2-02 |Montaz prefabrykowanych elementéw|elem. 574.84
d.5.|0323-04 konstrukcji trybun (na podstawie rys.
1|analogia PW-1101-BK-TR-000-020 i zat. prefa-
brykaty trybun )
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 12.4000 155.00 155.00
-51 -




Stadion Lublin konstrukcja_2013_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
-- Materialy --
2380824 zaprawa do zalewania potaczen pre- | m3 0.0020 0.46 0.46
fabryk.
1329002 Prefabrykaty zbrojarskie ze stali ze- kg 2.2000 7.63 7.63
brow.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.12 0.12
-- Sprzet --
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0otm (1) m-g 2.4000 127.08 127.08
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 2.4000 6.55 6.55
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 4.1800 21.03 21.03
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 201.28 100.75 100.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 55.69 27.88 27.82
Razem pozycja 64 574.84 283.63 8.21 283.01
6 WOMITORIA poz. 2.2.8
6.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - WOMITORIA
65|KNR-W 2-02  [Sciany betonowe grubosci 25 cm w m?2 230.54
d.6./0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
1|KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatow zura-
0245-03 wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria parter
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 2.1400 26.75 26.75
2.08+0.06=2.14=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2550 75.87 75.87
0.102+0.153=0.255=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 1.32
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5415 36.40 36.40
0.531+0.0105=0.5415=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0otm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0245 7.35 7.35
0.0095+0.015=0.0245=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 50.21 17.39 32.82
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.89 4.81 9.08
Razem pozycja 65 230.54 48.95 89.20 92.39
66|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe grubosci 15 cm w m?2 166.24
d.6./0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
1|KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatow zura-
0245-03 wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria parter
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 2.1745 27.18 27.18
2.08+0.0945=2.1745=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.1530 45.52 45.52
0.102+0.051=0.153=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 0.5465 19.93 19.93
0.531+0.0155=0.5465=
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.0600 3.75 3.75
0.03+0.03=0.06=
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0600 0.16 0.16
0.03+0.03=0.06=
39599 srodek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 10.60 4.89 5.71
Razem pozycja 66 166.24 49.74 58.39 58.11
67|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.6.|0259-02 elementéw budynkoéw i budowli : stu-
1 py, $ciany, belki poziome, ptyty stro-
powe wg proj. PW-1101
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
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1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 67 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
68 Czas pracy deskowan scian m-g 123.00
d.6.|kalk. wtasna
1
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 68 123.00 123.00
6.2/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Sciany womitoria
69|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe grubosci 25 cm w m?2 230.54
d.6./0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
2|KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatow zura-
0245-03 wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria | pie-
tro
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1400 26.75 26.75
2.08+0.06=2.14=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2550 75.87 75.87
0.102+0.153=0.255=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 1.32
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5415 36.40 36.40
0.531+0.0105=0.5415=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0245 7.35 7.35
0.0095+0.015=0.0245=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 50.21 17.39 32.82
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.89 4.81 9.08
Razem pozycja 69 230.54 48.95 89.20 92.39
70|KNR-W 2-02  |Sciany betonowe grubosci 15 cm w m2 166.24
d.6.]0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
2|KNR-W 2-02  |pompa, pozostatych materiatéw zura-
0245-03 wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria | pie-
tro
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1745 27.18 27.18
2.08+0.0945=2.1745=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.1530 45.52 45.52
0.102+0.051=0.153=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 0.5465 19.93 19.93
0.531+0.0155=0.5465=
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.0600 3.75 3.75
0.03+0.03=0.06=
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0600 0.16 0.16
0.03+0.03=0.06=
39599 srodek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 10.60 4.89 5.71
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Razem pozycja 70 166.24 49.74 58.39 58.11
71|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.6./0259-02 elementéw budynkéw i budowli : $cia-
2 ny (wg rys. PW-1101-BK-WO-010_ i
110)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 71 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
72 Czas pracy deskowan $cian (wg rys. | m-g 123.00
d.6.|kalk. wkasna PW-1101-BK-SC-110)
2
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 72 123.00 123.00
7|45223000-6 KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10
73|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, wigzary scalone o| t 13 628.23
d.7/0102-03 masie do 6,0 t - wg rys. nr PW-1101-
BK-ST-001, 002, 003 oraz zestawie-
nia wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0100 262.63 262.63
-- Materialy --
2600699 Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0.0020 1.49 1.49
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.2000 1.71 1.71
wane
2600901 Krawedziaki iglaste KI.II m3 0.0010 0.84 0.84
6801599 Sruby stalowe zgrubne kg 0.4000 2.50 2.50
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.1000 0.70 0.70
trukciji
10923 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu | kg 1 000.0000| 12 350.00 12 350.00
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0.7000 34.26 34.26
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 0.7000 6.99 6.99
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m- 2.4000 12.07 12.07
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 3.0000 343.38 343.38
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4000 35.26 35.26
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 451.48 170.71 280.77
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 124.92 47.23 77.69
Razem pozycja 73 13 628.23 480.57| 12 357.24 790.42
74|KNR-W 2-05 [Hale typu lekkiego - podciagi dacho- t 851.36
d.7/0102-07 we - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001,
002, 003 oraz zestawienia wykaz
stali_z dnia 13.12.2012r.
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 17.1700 214.63 214.63
-- Materialy --
2600699 deski iglaste m3 0.0010 0.72 0.72
2600901 Krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.0010 0.84 0.84
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.1000 0.85 0.85
wane
6801599 $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0.2000 1.67 1.67
nym, z gwintem na catej dt., z nakret-
kami i podktadkami
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.1000 0.70 0.70
trukciji
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.07 0.07
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.2000 17.63 17.63
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31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.6000 183.14 183.14
39100 ciggnik kotowy m-g 0.4000 19.58 19.58
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 0.4000 3.99 3.99
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 4.7000 23.64 23.64
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 300.70 139.51 161.19
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 83.20 38.60 44.60
Razem pozycja 74 851.36 392.74 4.85 453.77
75/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw | t 4261.16
d.7/0102-06 - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001,
002, 003 oraz zestawienia wykaz
stali_z dnia 13.12.2012r.
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 83.2800 1 041.00 1041.00
-- Materialy --
2600699 deski iglaste m3 0.0170 1231 12.31
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 1.8000 15.37 15.37
wane
6801599 Sruby stalowe zgrubne z them 6-kat- kg 2.9000 24.27 24.27
nym, z gwintem na catej dt., z nakret-
kami i podktadkami
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 1.0000 7.03 7.03
trukcji
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.88 0.88
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 0.8000 70.53 70.53
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 9.5000 1087.37 1087.37
39100 ciggnik kotowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.4000 13.97 13.97
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 2.9000 14.59 14.59
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 1492.39 676.65 815.74
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 412.93 187.22 225.71
Razem pozycja 75 4261.16 1904.87 59.86 2 296.43
76| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe - | t 1293.25
d.7/0102-05 wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002,
003 oraz zestawienia wykaz stali z
dnia 13.12.2012r.
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 20.6700 258.38 258.38
-- Materialy --
2600699 deski iglaste m3 0.0040 2.90 2.90
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.5000 4.27 4.27
wane
6801599 $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0.4000 3.35 3.35
nym, z gwintem na catej dt., z nakret-
kami i podktadkami
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.1000 0.70 0.70
trukciji
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.17 0.17
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.0000 88.16 88.16
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.9000 217.47 217.47
39100 ciggnik kotowy m-g 1.6000 78.30 78.30
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 1.6000 15.97 15.97
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 8.4000 42.25 42.25
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 455.34 167.95 287.40
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 125.99 46.47 79.52
Razem pozycja 76 1293.25 472.80 11.39 809.07
77|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, stupy o masie do t 13 785.35
d.7/0101-01 1,0 t - analogia - pylony - wg rys. nr
PW-1101-BK-ST-001, 002, 003 oraz
zestawienia wykaz stali z dnia
13.12.2012r.
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.7700 272.13 272.13
-- Materialy --
1110114 Blacha stalowa gruba walcowana kg 18.3000 56.91 56.91
grubosci 4.75-40 mm
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 5.9000 50.39 50.39
wane
6801599 Sruby stalowe zgrubne kg 0.2000 1.25 1.25
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1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.1000 0.70 0.70
trukcji
10923 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu| kg 1 000.0000| 12 350.00 12 350.00
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 1.8000 88.09 88.09
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.8000 17.96 17.96
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m- 4.1000 20.62 20.62
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.0000 228.92 228.92
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 471.06 176.88 294.17
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 130.34 48.94 81.39
Razem pozycja 77 13 785.35 497.95| 12 459.25 828.13
78/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, ELEWACJA - wg t 9521.10
d.7/0102-04 rys. nr PW-1101-BK-ST-200, 201
oraz zestawienia: wykaz stali z dnia
13.12.2012r.
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 27.4100 342.63 342.63
-- Materialy --
2600699 Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0.0090 6.69 6.69
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.9000 7.69 7.69
wane
6801599 Sruby stalowe zgrubne kg 0.9000 5.63 5.63
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.3000 2.11 2.11
trukciji
771875484 Ksztattowniki i elementy stalowe wg kg 1 005.0000 8 040.00 8 040.00
zestaw. stali z dni 13.12.2012r.
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 1.2000 58.73 58.73
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.2000 11.98 11.98
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m- 1.4000 7.04 7.04
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.6000 297.60 297.60
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9000 79.34 79.34
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 518.26 222.71 295.55
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 143.40 61.62 81.78
Razem pozycja 78 9521.10 626.96 8 062.12 832.02
79|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rézne w halach i t 14 084.85
d.7/0120-05 budynkach, schody demontowalne -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-302 oraz
zestawienia: wykaz stali z dnia
13.12.2012r.
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 22.6600 283.25 283.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 7.2000 90.00 90.00
wych 111
702401912 Spawacze grupa Il r-g 3.3700 42.13 42.13
-- Materialy --
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0070 4.45 4.45
kL1
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.7000 5.98 5.98
wane
79422681 Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii| kg 0.4000 3.35 3.35
podktadkami
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.2000 141 141
trukciji
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo- t 1.0000| 12 350.00 12 350.00
wana farba podktadowsg antykorozyj-
ng
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 4.5000 396.72 396.72
39100 ciggnik kotowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 1.4000 13.97 13.97
10t
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72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 4.2000 21.13 21.13
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 595.22 270.00 325.22
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 164.69 74.71 89.99
Razem pozycja 79 14 084.85 760.09] 12 409.22 915.55
80|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe ré6zne w halach i t 14 084.85
d.7/0120-05 budynkach, Budka komentatoréw -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-303 oraz
zestawienia: wykaz stali z dnia
13.12.2012r.
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 22.6600 283.25 283.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 7.2000 90.00 90.00
wych Ill
702401912 Spawacze grupa Il r-g 3.3700 42.13 42.13
-- Materialy --
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0070 4.45 4.45
kL1
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.7000 5.98 5.98
wane
79422681 Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii| kg 0.4000 3.35 3.35
podktadkami
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.2000 1.41 1.41
trukciji
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali | 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270  |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo- t 1.0000| 12 350.00 12 350.00
wana farbg podktadowg antykorozyj-
ng
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 4.5000 396.72 396.72
39100 ciggnik kotowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.4000 13.97 13.97
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 4.2000 21.13 21.13
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 595.22 270.00 325.22
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 164.69 74.71 89.99
Razem pozycja 80 14 084.85 760.09] 12 409.22 915.55
81|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rézne w halach i t 14 084.85
d.7/0120-05 budynkach, schody - wg rys. nr PW-
1101-BK-ST-310 oraz zestawienia:
wykaz stali z dnia 13.12.2012r.
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 22.6600 283.25 283.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 7.2000 90.00 90.00
wych Ill
702401912 Spawacze grupa Il r-g 3.3700 42.13 42.13
-- Materialy --
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0070 4.45 4.45
kL1
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.7000 5.98 5.98
wane
79422681 Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii| kg 0.4000 3.35 3.35
podktadkami
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.2000 1.41 1.41
trukciji
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali | 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270  |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo- t 1.0000| 12 350.00 12 350.00
wana farbg podktadowg antykorozyj-
ng
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-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 4.5000 396.72 396.72
39100 ciggnik kotowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.4000 13.97 13.97
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 4.2000 21.13 21.13
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 595.22 270.00 325.22
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 164.69 74.71 89.99
Razem pozycja 81 14 084.85 760.09] 12 409.22 915.55
82|KNR 2-05 Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - t 13 687.64
d.7/0102-05 analogia - konstrukcja nosna telebi-
mow - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-
311 oraz zestawienia: wykaz stali z
dnia 13.12.2012r.
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 10.2100 127.63 127.63
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 3.8300 47.88 47.88
wych 111
702401912 Spawacze grupa Il r-g 6.6300 82.88 82.88
-- Materialy --
2640615 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28- m3 0.0040 3.41 3.41
45mm, kL1
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.5000 4.27 4.27
wane
79422681 Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii| kg 0.4000 3.35 3.35
podktadkami
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.1000 0.70 0.70
trukciji
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo- t 1.0000| 12 350.00 12 350.00
wana farbg podktadowsg antykorozyj-
ng
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.0000 88.16 88.16
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.9000 217.47 217.47
39100 ciggnik kotowy m-g 1.6000 78.30 78.30
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.6000 15.97 15.97
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 8.4000 42.25 42.25
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 455.35 167.95 287.40
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 125.99 46.47 79.52
Razem pozycja 82 13 687.64 472.81| 12 405.76 809.07
83|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - t 13 868.15
d.7/0102-04 analogia - konstrukcja wentylatorni -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-312 oraz
zestawienia: wykaz stali z dnia
13.12.2012r.
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 27.4100 342.63 342.63
-- Materialy --
2600699 Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0.0090 6.69 6.69
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.9000 7.69 7.69
wane
6801599 Sruby stalowe zgrubne kg 0.9000 5.63 5.63
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.3000 211 2.11
trukciji
10923 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu| kg 1 003.0000| 12 387.05 12 387.05
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 1.2000 58.73 58.73
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.2000 11.98 11.98
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m- 1.4000 7.04 7.04
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.6000 297.60 297.60
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9000 79.34 79.34
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 518.26 222.71 295.55
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 143.40 61.62 81.78
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Razem pozycja 83 13 868.15 626.96| 12 409.17 832.02
84|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe - t 13 868.15
d.7/0102-04 analogia - Ruszty w wentylatorni - wg
rys. nr PW-1101-BK-ST-313 oraz ze-
stawienia: wykaz stali z dnia
13.12.2012r.
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 27.4100 342.63 342.63
-- Materialy --
2600699 Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0.0090 6.69 6.69
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.9000 7.69 7.69
wane
6801599 Sruby stalowe zgrubne kg 0.9000 5.63 5.63
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.3000 211 2.11
trukcji
10923 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu| kg 1 003.0000| 12 387.05 12 387.05
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 1.2000 58.73 58.73
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1.2000 11.98 11.98
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m- 1.4000 7.04 7.04
31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.6000 297.60 297.60
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9000 79.34 79.34
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 518.26 222.71 295.55
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 143.40 61.62 81.78
Razem pozycja 84 13 868.15 626.96] 12 409.17 832.02
85|KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpie- | t 873.44
d.7|02 czonych farba podktadowg wiezby
dachowej na murach lub stupach,
farby chlorokauczukowe
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 26.6000 332.50 332.50
-- Materiaty --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.8400 17.56 17.56
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
1521004 Emalia chlorokauczukowa ogélnego | dm3 6.0400 142.54 142.54
stosowania czarna
1530511 Rozcienczalnik do wyrobéw chloro- dm3 0.5700 4.59 4.59
kauczukowych
2791199 Ptyty pomostowe robocze m?2 0.4490 35.38 35.38
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0230 17.11 17.11
(Al
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 4.0000 34.16 34.16
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 10.05 10.05
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0300 1.98 1.98
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 217.41 216.13 1.29
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 60.16 59.80 0.36
Razem pozycja 85 873.44 608.43 261.39 3.63
86|KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpie- | t 605.58
d.7|03 czonych farbg podktadowg schodéw i
pomostow, farby chlorokauczukowe
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 15.1000 188.75 188.75
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 1.0500 21.96 21.96
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
1521004 Emalia chlorokauczukowa ogélnego | dm3 9.2300 217.83 217.83
stosowania czarna
1530511 Rozcienczalnik do wyrobéw chloro- dm3 0.8600 6.92 6.92
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 9.87 9.87
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0300 1.98 1.98
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 123.97 122.69 1.29
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 34.30 33.95 0.36
Razem pozycja 86 605.58 345.39 256.58 3.63

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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87|KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpie- | t 1 356.46
d.7/0203 czonych farba podktadowsg konstruk-
cji réznych, wiezby dachowe na mu-
rach lub stupach, farba termoodporna
peczniejaca - Schody X wg rys. PW-
1101-BK-ST-310_00
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 53.2000 665.00 665.00
26.6*2=
2791199 Ptyty pomostowe robocze m2 0.4490 35.38 35.38
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0230 17.11 17.11
(Al
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 4.0000 34.16 34.16
wane
Farba ognioodporna dms3 0.8400 44.10 44.10
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 4.0000 5.23 5.23
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0300 1.98 1.98
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 433.54 432.25 1.29
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 119.96 119.60 0.36
Razem pozycja 87 1 356.46 1216.85 135.98 3.63
845442300-0 KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAMER poz. 2.2.14
88|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rézne w halach i t 14 084.85
d.8/0120-05 budynkach - Pomosty dla kamer -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-301 oraz
zestawienia: wykaz stali z dnia
13.12.2012r.
-- Robocizna --
349167821 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 22.6600 283.25 283.25
wych Il
1763517676 Monter urzadzen i konstrukcji metalo-| r-g 7.2000 90.00 90.00
wych 111
702401912 Spawacze grupa Il r-g 3.3700 42.13 42.13
-- Materialy --
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0070 4.45 4.45
kI
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa- | kg 0.7000 5.98 5.98
wane
79422681 Sruby stalowe zgrubne z nakretkamii| kg 0.4000 3.35 3.35
podktadkami
1361199 Trzpienie stalowe do montazu kons- kg 0.2000 141 141
trukciji
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.1900 3.97 3.97
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
911640899 Elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 13.00 13.00
weglowej i niskostopowej, 3.25 mm, | szt.
ER346
1361954344  |Tlen techniczny sprezony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo- t 1.0000| 12 350.00 12 350.00
wana farbg podktadowsg antykorozyj-
ng
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 4.5000 396.72 396.72
39100 ciggnik kotowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa dluzycowa do samochodu | m-g 1.4000 13.97 13.97
10t
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 4.2000 21.13 21.13
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 595.22 270.00 325.22
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 164.69 74.71 89.99
Razem pozycja 88 14 084.85 760.09] 12 409.22 915.55
89/KNNR 7 0904- |Malowanie zmontowanych, zabezpie- | t 605.58
d.8|03 czonych farbg podktadowa schodéw i
pomostéw, farby chlorokauczukowe
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 15.1000 188.75 188.75
-- Materialy --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 1.0500 21.96 21.96
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
1521004 Emalia chlorokauczukowa ogélnego | dm3 9.2300 217.83 217.83
stosowania czarna
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y
1530511 Rozcienczalnik do wyrobéw chloro- dm3 0.8600 6.92 6.92
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 9.87 9.87
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0300 1.98 1.98
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 123.97 122.69 1.29
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 34.30 33.95 0.36
Razem pozycja 89 605.58 345.39 256.58 3.63
9 STROPY 12cm, BETON C 30/37 (poz.dodatkowe)
9.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 12cm
90|KNR-W 2-02  |Piyta stropowa o grubosci 12 cm i po-| m2 81.78
d.9./0246-03 wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
1 mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem (wg rys.
PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek
szalunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.9900 12.38 12.38
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.1020 30.35 30.35
stropowe
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.55 0.55
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.2570 3.82 3.82
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0082 2.46 2.46
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 15.94 8.05 7.89
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 4.41 2.23 2.18
Razem pozycja 90 81.78 22.66 36.91 22.21
91|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.9.|0259-02 elementéw budynkéw i budowli : plyty
1 stropowe
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 91 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
92 Czas pracy deskowan ptlyt stropo- m-g 27.21
d.9.|kalk. wkasna wych
1
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 1.0000 14.87 14.87
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 2.67 2.67
Razem pozycja 92 27.21 27.21
10 STROPY 22cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.1
10.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu - STROP 22cm
93|KNR-W 2-02  |Piyta stropowa o grubosci 22 cm i po-| m2 125.19
d.10/0246-03 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/KNR-W 2-02  |mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
0246-04 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem (wg rys.
PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek
szalunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
-- Robocizna --
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2030509440 Robocizna r-g 1.0308 12.89 12.89
0.99+0.0408=1.0308=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2244 66.77 66.77
stropowe
0.102+0.1224=0.2244=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.2666 3.96 3.96
0.257+0.0096=0.2666=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochadd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0178 5.34 5.34
0.0082+0.0096=0.0178=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 18.23 8.38 9.85
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 5.04 2.32 2.73
Razem pozycja 93 125.19 23.59 73.87 27.74
94|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 22 cm i po-| m2 132.44
d.10{0246-03 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/KNR-W 2-02  |mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
0246-04 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
BETON kI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 1.0376 12.97 12.97
0.99+0.0476=1.0376=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2448 72.84 72.84
stropowe
0.102+0.1428=0.2448=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 1.18
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.2682 3.99 3.99
0.257+0.0112=0.2682=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0194 5.82 5.82
0.0082+0.0112=0.0194=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 18.62 8.43 10.19
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 5.15 2.33 2.82
Razem pozycja 94 132.44 23.73 80.03 28.68
95|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.10]{0259-02 elementéw budynkéw i budowli : ply-
1 ty stropowe wg proj. PW-1101
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 95 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
96 Czas pracy deskowan plyt stropo- m-g 27.21
d.10|kalk. wtasna wych
A
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 1.0000 14.87 14.87
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 2.67 2.67
Razem pozycja 96 27.21 27.21
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11 STROPY 24cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.2
11.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu - STROP 24cm
97|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 24 cm i po-| m?2 132.44
d.11/0246-03 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/KNR-W 2-02  |mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
0246-04 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatow zurawiem (wg rys.
PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek
szalunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 1.0376 12.97 12.97
0.99+0.0476=1.0376=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2448 72.84 72.84
stropowe
0.102+0.1428=0.2448=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 1.18
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.2682 3.99 3.99
0.257+0.0112=0.2682=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0otm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0194 5.82 5.82
0.0082+0.0112=0.0194=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 18.62 8.43 10.19
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 5.15 2.33 2.82
Razem pozycja 97 132.44 23.73 80.03 28.68
98|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 24 cm i po-| m?2 132.44
d.11/0246-03 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/KNR-W 2-02  |mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
0246-04 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
BETON kI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 1.0376 12.97 12.97
0.99+0.0476=1.0376=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2448 72.84 72.84
stropowe
0.102+0.1428=0.2448=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 1.18
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.2682 3.99 3.99
0.257+0.0112=0.2682=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0otm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0194 5.82 5.82
0.0082+0.0112=0.0194=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 18.62 8.43 10.19
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 5.15 2.33 2.82
Razem pozycja 98 132.44 23.73 80.03 28.68
99|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 24 cm i po-| m?2 132.44
d.11/0246-03 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/KNR-W 2-02  |mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
0246-04 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)
BETON kat. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 1.0376 12.97 12.97
0.99+0.0476=1.0376=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty ms3 0.2448 72.84 72.84
stropowe
0.102+0.1428=0.2448=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 1.18
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.2682 3.99 3.99
0.257+0.0112=0.2682=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m- 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0194 5.82 5.82
0.0082+0.0112=0.0194=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 18.62 8.43 10.19
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 5.15 2.33 2.82
Razem pozycja 99 132.44 23.73 80.03 28.68
100|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.11/0259-02 elementéw budynkow i budowli : stu-
1 py, $ciany, belki poziome, ptyty stro-
powe wg proj. PW-1101
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 100 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
101 Czas pracy deskowan ptyt stropo- m-g 27.21
d.11 kalk. wtasna wych
A
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 1.0000 14.87 14.87
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 2.67 2.67
Razem pozycja 101 27.21 27.21
12 STROPY 26cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.3
12.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 26cm
102|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 26 cm i po-| m?2 139.68
d.12/0246-03 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/KNR-W 2-02  |mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
0246-04 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)
BETON kat. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 1.0444 13.06 13.06
0.99+0.0544=1.0444=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2652 78.91 78.91
stropowe
0.102+0.1632=0.2652=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.27 1.27
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m- 0.2570 3.82 3.82
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0otm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0210 6.30 6.30
0.0082+0.0128=0.021=
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.0128 0.19 0.19
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 19.00 8.49 10.51
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 5.26 2.35 291
Razem pozycja 102 139.68 23.90 86.19 29.59
103|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.12/0259-02 elementéw budynkoéw i budowli : stu-
1 py, $ciany, belki poziome, ptyty stro-
powe wg proj. PW-1101

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 103 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
104 Czas pracy deskowan plyt stropo- m-g 27.21
d.12|kalk. wtasna wych
A
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 1.0000 14.87 14.87
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 2.67 2.67
Razem pozycja 104 27.21 27.21
13 STROPY 28cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.4
13.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 28cm
105|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 28 cm i po-| m?2 146.91

d.13/0246-03 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-

.1/KNR-W 2-02  |mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
0246-04 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem (wg rys.
PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek
szalunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 1.0512 13.14 13.14
0.99+0.0612=1.0512=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2856 84.98 84.98
stropowe
0.102+0.1836=0.2856=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.36 1.36
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.2714 4.04 4.04
0.257+0.0144=0.2714=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0226 6.78 6.78
0.0082+0.0144=0.0226=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 19.38 8.54 10.84
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 5.36 2.36 3.00
Razem pozycja 105 146.91 24.04 92.35 30.52
106 KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 28 cm i po-| m?2 146.91

d.13/0246-03 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-

.1/KNR-W 2-02  |mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
0246-04 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem (wg rys.
PW-1101-BK-RS-010-015) BETON
kat. C30/37

-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 1.0512 13.14 13.14
0.99+0.0612=1.0512=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2856 84.98 84.98
stropowe
0.102+0.1836=0.2856=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.36 1.36
-- Sprzet --

-65 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Stadion Lublin konstrukcja_2013_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.2714 4.04 4.04
0.257+0.0144=0.2714=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m- 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0226 6.78 6.78
0.0082+0.0144=0.0226=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 19.38 8.54 10.84
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 5.36 2.36 3.00
Razem pozycja 106 146.91 24.04 92.35 30.52
107|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.13/0259-02 elementéw budynkow i budowli : stu-
1 py, $ciany, belki poziome, ptyty stro-
powe wg proj. PW-1101
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 107 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
108 Czas pracy deskowan ptyt stropo- m-g 27.21
d.13|kalk. wtasna wych
A
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 1.0000 14.87 14.87
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 2.67 2.67
Razem pozycja 108 27.21 27.21
14|45223500-1 SCIANY ZELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5
14.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY KLATEK
109|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 30 cm w m?2 249.57
d.14/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
.1/KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatow zura-
0245-03 wiem BETON kl. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1600 27.00 27.00
2.08+0.08=2.16=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.3060 91.05 91.05
0.102+0.204=0.306=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 1.55
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5450 36.63 36.63
0.531+0.014=0.545=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m- 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochadd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0295 8.85 8.85
0.0095+0.02=0.0295=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 51.49 17.55 33.94
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 14.25 4.86 9.39
Razem pozycja 109 249.57 49.41 104.61 95.55
110|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.14]/0259-02 elementéw budynkow i budowli : stu-
1 py, $ciany, belki poziome, ptyty stro-
powe wg proj. PW-1101
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 110 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
111 Czas pracy deskowan $cian m-g 123.00
d.14|kalk. wtasna
A
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 111 123.00 123.00
14.2|145223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60
112|KNR-W 2-02  [Sciany betonowe grubosci 30 cm i m2 249.57
d.14/0245-01 + wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
.2|KNR-W 2-02  |RI - transport betonu pompa, pozos-
0245-03 tatych materiatéw zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BE-
TON kat. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1600 27.00 27.00
2.08+0.08=2.16=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.3060 91.05 91.05
0.102+0.204=0.306=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 1.55
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5450 36.63 36.63
0.531+0.014=0.545=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0otm (1) m- 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0295 8.85 8.85
0.0095+0.02=0.0295=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 51.49 17.55 33.94
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 14.25 4.86 9.39
Razem pozycja 112 249.57 49.41 104.61 95.55
113|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.14/0259-02 elementéw budynkéw i budowli : stu-
2 py, sciany, belki poziome, plyty stro-
powe wg rys. nr PW-1101-BK-SC-
111-115i211-215
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 113 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
114 Czas pracy deskowan scian (wg rys. | m-g 123.00
d.14 kalk. wlasna PW-1101-BK-SC-110)
2
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 114 123.00 123.00

14.3[45223500-1

[Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -

SCIANY 30cm - KLATKI SCHODOWE

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
115|KNR-W 2-02  |Sciany betonowe grubosci 30 cm i m?2 249.57
d.14/0245-01 + wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
.3|KNR-W 2-02  |RI - transport betonu pompa, pozos-
0245-03 tatych materiatéw zurawiem
BETON kI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1600 27.00 27.00
2.08+0.08=2.16=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.3060 91.05 91.05
0.102+0.204=0.306=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 1.55
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5450 36.63 36.63
0.531+0.014=0.545=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0tm (1) m- 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0295 8.85 8.85
0.0095+0.02=0.0295=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 51.49 17.55 33.94
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 14.25 4.86 9.39
Razem pozycja 115 249.57 49.41 104.61 95.55
116|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.14/0259-02 elementéw budynkéw i budowli : stu-
3 py, sciany, belki poziome, plyty stro-
powe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i
221-225
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 116 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
117 Czas pracy deskowan $cian m-g 123.00
d.14 kalk. wtasna
.3
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 117 123.00 123.00
14.4/45223500-1 Konstrukcja Zzelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY = 30cm klatka schodowa
118|KNR-W 2-02  [Sciany betonowe grubosci 30 cm i m2 249.57
d.14/0245-01 + wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
4/KNR-W 2-02  |RI - transport betonu pompa, pozos-
0245-03 tatych materiatéw zurawiem
BETON kl. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1600 27.00 27.00
2.08+0.08=2.16=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.3060 91.05 91.05
0.102+0.204=0.306=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 1.55
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5450 36.63 36.63
0.531+0.014=0.545=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0295 8.85 8.85
0.0095+0.02=0.0295=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 51.49 17.55 33.94
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 14.25 4.86 9.39
Razem pozycja 118 249.57 49.41 104.61 95.55
119|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.14/0259-02 elementéw budynkéw i budowli :
4 Sciany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ llIp.)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 119 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
120 Czas pracy deskowan $cian m-g 123.00
d.14|kalk. wtasna
4
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 120 123.00 123.00
14.5/45223500-1 Konstrukcja Zzelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY = 20cm klatka schodowa
121|KNR-W 2-02  [Sciany betonowe grubosci 20 cm i m2 211.49
d.14/0245-01 + wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
.5/KNR-W 2-02 |RI - transport betonu pompa, pozos-
0245-03 tatych materiatéw zurawiem
BETON kI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1200 26.50 26.50
2.08+0.04=2.12=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2040 60.70 60.70
0.102+0.102=0.204=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5380 36.16 36.16
0.531+0.007=0.538=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m- 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0195 5.85 5.85
0.0095+0.01=0.0195=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.53 4.77 8.77
Razem pozycja 121 211.49 48.50 73.80 89.21
122|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.14]/0259-02 elementéw budynkow i budowli :
5 Sciany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
Ip.)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 122 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
123 Czas pracy deskowan $cian m-g 123.00
d.14|kalk. wtasna
5
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 123 123.00 123.00
14.6/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - SCIANY = 20cm klatka schodowa
124|KNR-W 2-02  [Sciany betonowe grubosci 20 cm i m2 211.49
d.14/0245-01 + wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
.6|KNR-W 2-02 |RI - transport betonu pompa, pozos-
0245-03 tatych materiatéw zurawiem
BETON kl. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1200 26.50 26.50
2.08+0.04=2.12=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2040 60.70 60.70
0.102+0.102=0.204=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5380 36.16 36.16
0.531+0.007=0.538=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m- 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0195 5.85 5.85
0.0095+0.01=0.0195=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.53 4.77 8.77
Razem pozycja 124 211.49 48.50 73.80 89.21
125|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.14/0259-02 elementéw budynkow i budowli :
.6 Sciany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
Ip.)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 125 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
126 Czas pracy deskowan $cian m-g 123.00
d.14|kalk. wtasna
.6
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 126 123.00 123.00

14.7]45223500-1

\Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -

SCIANY = 20cm klatka schodowa

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
127|KNR-W 2-02  |Sciany betonowe grubosci 20 cm i m?2 211.49
d.14/0245-01 + wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
.7|KNR-W 2-02  |RI - transport betonu pompa, pozos-
0245-03 tatych materiatéw zurawiem
BETON kI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 2.1200 26.50 26.50
2.08+0.04=2.12=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2040 60.70 60.70
0.102+0.102=0.204=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5380 36.16 36.16
0.531+0.007=0.538=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0tm (1) m- 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0195 5.85 5.85
0.0095+0.01=0.0195=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.53 4.77 8.77
Razem pozycja 127 211.49 48.50 73.80 89.21
128/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.14/0259-02 elementéw budynkéw i budowli :
7 Sciany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
Ip.)
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 128 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
129 Czas pracy deskowan scian m-g 123.00
d.14 kalk. wlasna
NG
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 129 123.00 123.00
15 SCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6
15.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY SZYB WINDOWY
130|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm w m?2 211.49
d.15/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
.1/KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatow zura-
0245-03 wiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_par-
ter) BETON kl. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 2.1200 26.50 26.50
2.08+0.04=2.12=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2040 60.70 60.70
0.102+0.102=0.204=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5380 36.16 36.16
0.531+0.007=0.538=
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0195 5.85 5.85
0.0095+0.01=0.0195=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.53 4.77 8.77
Razem pozycja 130 211.49 48.50 73.80 89.21
131|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.15/0259-02 elementéw budynkow i budowli : stu-
1 py, $ciany, belki poziome, ptyty stro-
powe wg proj. PW-1101
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 131 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
132 Czas pracy deskowan scian m-g 123.00
d.15/kalk. wlasna
A
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 132 123.00 123.00
15.2/145223500-1 Konstrukcja zelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Sciany - szyb window!
133|KNR-W 2-02  |Sciany betonowe grubosci 20 cm i m?2 211.49
d.15/0245-01 + wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
.2|KNR-W 2-02  |RI - transport betonu pompa, pozos-
0245-03 tatych materiatéw zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BE-
TON kat. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1200 26.50 26.50
2.08+0.04=2.12=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2040 60.70 60.70
0.102+0.102=0.204=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5380 36.16 36.16
0.531+0.007=0.538=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m- 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0195 5.85 5.85
0.0095+0.01=0.0195=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.53 4.77 8.77
Razem pozycja 133 211.49 48.50 73.80 89.21
134|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.15/0259-02 elementéw budynkow i budowli : stu-
.2 py, $ciany, belki poziome, ptyty stro-
powe wg rys. nr PW-1101-BK-SC-
111-115i211-215
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 134 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
135 Czas pracy deskowan $cian (wg rys. | m-g 123.00
d.15/kalk. wtasna PW-1101-BK-SC-110)
2
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 135 123.00 123.00
15.3/45223500-1 Konstrukcja Zzelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 -  SCIANY 20cm - SZYB WINDOWY
136|KNR-W 2-02  [Sciany betonowe grubosci 20 cm i m2 211.49
d.15/0245-01 + wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
.3|KNR-W 2-02  |RI - transport betonu pompa, pozos-
0245-03 tatych materiatéw zurawiem
BETON kl. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1200 26.50 26.50
2.08+0.04=2.12=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2040 60.70 60.70
0.102+0.102=0.204=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5380 36.16 36.16
0.531+0.007=0.538=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m- 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0195 5.85 5.85
0.0095+0.01=0.0195=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.53 4.77 8.77
Razem pozycja 136 211.49 48.50 73.80 89.21
137|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.15/0259-02 elementéw budynkoéw i budowli : stu-
3 py, $ciany, belki poziome, ptyty stro-
powe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i
221-225
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 137 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
138 Czas pracy deskowan scian m-g 123.00
d.15/kalk. wlasna
3
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 138 123.00 123.00

15.4[45223500-1

[Konstrukcja zelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -

SCIANY 20cm - SZYB WINDOWY

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
139|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm i m?2 211.49
d.15/0245-01 + wysokosci do 4 m w deskowaniu PE-
AKNR-W 2-02  |RI - transport betonu pompa, pozos-
0245-03 tatych materiatéw zurawiem
BETON kI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 2.1200 26.50 26.50
2.08+0.04=2.12=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2040 60.70 60.70
0.102+0.102=0.204=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5380 36.16 36.16
0.531+0.007=0.538=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0195 5.85 5.85
0.0095+0.01=0.0195=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.53 4.77 8.77
Razem pozycja 139 211.49 48.50 73.80 89.21
140|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.15/0259-02 elementéw budynkéw i budowli : stu-
4 py, sciany, belki poziome, plyty stro-
powe
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
Ilp.)
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 140 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
141 Czas pracy deskowan $cian m-g 123.00
d.15/kalk. wtasna
4
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 141 123.00 123.00
142|KNR-W 2-02  |Montaz hakéw montazowych do ka- | szt. 945.69
d.15{1219-04 bin windowych (w ptytach nadszybia)
.4|analogia
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 1.3600 17.00 17.00
-- Materialy --
1369999 wyroby stalowe rézne - haki windowe | szt. 1.0000 900.00 900.00
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0020 0.46 0.46
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto- | dm3 0.0100 0.21 0.21
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0100 0.15 0.15
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 13.51 13.51
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0035 0.03 0.03
39599 $rodek transportowy m-g 0.0016 0.11 0.11
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 11.14 11.05 0.09
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 3.08 3.06 0.03
Razem pozycja 142 945.69 31.11 914.33 0.26
-74 -
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Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
16 SCHODY K1 i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1. 2.7
16.1|45223500-1 Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
143|KNR-W 2-02  |Biegi klatek schodowych o masie po- |elem. 137.36
d.16|/0329-04 nad 2.3 t - prefabrykowane
A
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1600 27.00 27.00
-- Materialy --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0180 3.51 3.51
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 0.05
-- Sprzet --
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.6700 41.93 41.93
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.6700 1.83 1.83
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0.4700 2.36 2.36
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 47.53 17.55 29.98
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.15 4.86 8.29
Razem pozycja 143 137.36 49.41 3.56 84.39
144 Dostawa prefabrykatow m3 2100.00
d.16|kalk. wtasna Elementy prefabrykowane zelbetowe
1 biegi schodéw - Beton C30/37
-- Materialy --
Elementy prefabrykowane zelbetowe | m3 1.0000 2 100.00 2 100.00
biegi schodéw
Razem pozycja 144 2 100.00 2 100.00
16.2|45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100
145/KNR-W 2-02  |Biegi klatek schodowych o masie po- |elem. 137.36
d.16|/0329-04 nad 2.3 t - prefabrykowane
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1600 27.00 27.00
-- Materialy --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0180 3.51 3.51
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 0.05
-- Sprzet --
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.6700 41.93 41.93
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.6700 1.83 1.83
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0.4700 2.36 2.36
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 47.53 17.55 29.98
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.15 4.86 8.29
Razem pozycja 145 137.36 49.41 3.56 84.39
146 Dostawa prefabrykatow m3 2100.00
d.16|kalk. wtasna Elementy prefabrykowane zelbetowe
2 biegi schodéw - Beton C30/37
-- Materialy --
Elementy prefabrykowane zelbetowe | m3 1.0000 2 100.00 2 100.00
biegi schodéw
Razem pozycja 146 2 100.00 2 100.00
17 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz. 2.3.1.2.8
17.1|45223500-1 Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
147|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 18 cm i po-| m?2 165.17
d.17]0237-02 0237- |wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/04 mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatow zurawiem -
Spoczniki
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.7876 34.85 34.85
2.74+14*0.0034=2.7876=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2448 72.84 72.84
stropowe
0.102+14*0.0102=0.2448=
2600110 bale iglaste obrzynane kl.Il gr. 50-100| m3 0.0007 0.60 0.60
mm
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0170 0.09 0.09
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1.10
-- Sprzet --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal- | m-g 0.7992 5.51 5.51
Form
0.788+14*0.0008=0.7992=
32100 zuraw wiezowy torowy m- 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 srodek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
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Po Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jed Naktady Koszt jed- R M S
z wyceny n na jedn. nostkowy
mia- zt
y
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0180 5.40 5.40
0.0082+14*0.0007=0.018=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 32.16 22.65 9.51
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 8.90 6.27 2.63
Razem pozycja 147 165.17 63.77 74.63 26.77
148/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, | t 3376.43
d.17|05 prety zebrowane Fi 14-20 mm
A
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 148 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
17.2|45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100
149|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 18 cm i po-| m?2 143.84
d.17]/0237-02 0237- |wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.2|04 mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw zurawiem
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.7672 34.59 34.59
2.74+8*0.0034=2.7672=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty ms3 0.1836 54.63 54.63
stropowe
0.102+8*0.0102=0.1836=
2600110 bale iglaste obrzynane kl.Il gr. 50-100| m3 0.0007 0.60 0.60
mm
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0170 0.09 0.09
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.83 0.83
-- Sprzet --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal- | m-g 0.7944 5.47 5.47
Form
0.788+8*0.0008=0.7944=
32100 zuraw wiezowy torowy m- 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 srodek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0138 4.14 4.14
0.0082+8*0.0007=0.0138=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 31.15 22.48 8.66
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 8.62 6.22 2.40
Razem pozycja 149 143.84 63.29 56.15 24.39
150/ KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, | t 3376.43
d.17|05 prety zebrowane Fi 14-20 mm
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 150 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
18 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz. 2.3.1.2.9
18.1/45223500-1 Schody K1 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
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151|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 24 cm i po-| m?2 165.17
d.18]0237-02 0237- |wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/04 mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatow zurawiem -
Spoczniki
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.7876 34.85 34.85
2.74+14*0.0034=2.7876=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2448 72.84 72.84
stropowe
0.102+14*0.0102=0.2448=
2600110 bale iglaste obrzynane kl.Il gr. 50-100| m3 0.0007 0.60 0.60
mm
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0170 0.09 0.09
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1.10
-- Sprzet --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal- | m-g 0.7992 5.51 5.51
Form
0.788+14*0.0008=0.7992=
32100 zuraw wiezowy torowy m- 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 srodek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0180 5.40 5.40
0.0082+14*0.0007=0.018=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 32.16 22.65 9.51
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 8.90 6.27 2.63
Razem pozycja 151 165.17 63.77 74.63 26.77
152|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, | t 3376.43
d.18|05 prety zebrowane Fi 14-20 mm
A
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 152 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
18.2|45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B  K-K2-100
153|KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 24 cm i po-| m2 165.17
d.18]/0237-02 0237- |wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.2|04 mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw zurawiem -
Spoczniki
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.7876 34.85 34.85
2.74+14*0.0034=2.7876=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.2448 72.84 72.84
stropowe
0.102+14*0.0102=0.2448=
2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100| m3 0.0007 0.60 0.60
mm
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0170 0.09 0.09
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1.10
-- Sprzet --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal- | m-g 0.7992 5.51 5.51
Form
0.788+14*0.0008=0.7992=
32100 zuraw wiezowy torowy m- 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 Srodek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0180 5.40 5.40
0.0082+14*0.0007=0.018=
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Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 32.16 22.65 9.51
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 8.90 6.27 2.63
Razem pozycja 153 165.17 63.77 74.63 26.77
154|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, | t 3376.43
d.18|05 prety zebrowane Fi 14-20 mm
2
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 154 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
19 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - biegi schodéw - poz. 2.3.1.  2.10
19.1/45223500-1 Schody K3 i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-  1101-BK-K3-100 i K4-100 schody
155|KNR-W 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie m2 223.02
d.19/0219-02 + grubosci 15 cm - z zastosowaniem rzutu
.1/KNR-W 2-02  |pompy do betonu
0219-06 Schody zelbetowe - dodatek za kaz-
dy 1 cm réznicy grubosci plyty - z za-
stosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 4.6900 58.63 58.63
4.34+0.35=4.69=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.2470 73.49 73.49
0.163+0.084=0.247=
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0010 0.33 0.33
ne
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0130 8.27 8.27
kI.11
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0040 2.90 2.90
KI.11
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.27 1.27
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1958 1.59 1.59
0.13+0.0658=0.1958=
39599 Srodek transportowy m-g 0.0200 1.32 1.32
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0440 13.20 13.20
0.03+0.014=0.044=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 48.58 38.11 10.47
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.44 10.54 2.90
Razem pozycja 155 223.02 107.28 86.26 29.48
156 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie m2 265.06
d.19/0219-02 + grubosci 22 cm - z zastosowaniem rzutu
.1/KNR-W 2-02  |pompy do betonu
0219-06 Schody zelbetowe - dodatek za kaz-
dy 1 cm réznicy grubosci plyty - z za-
stosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 5.0400 63.00 63.00
4.34+0.7=5.04=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.3310 98.49 98.49
0.163+0.168=0.331=
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0010 0.33 0.33
ne
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0130 8.27 8.27
kI.11
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0040 2.90 2.90
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.65 1.65
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.2616 212 212
0.13+0.1316=0.2616=
39599 srodek transportowy m-g 0.0200 1.32 1.32
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0580 17.40 17.40
0.03+0.028=0.058=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 54.50 40.95 13.55
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 15.08 11.33 3.75
Razem pozycja 156 265.06 115.28 111.64 38.14
157|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, | t 3376.43
d.19|05 prety zebrowane Fi 14-20 mm
A
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 157 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
20 STROPY 20cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.11
20.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 20cm
158/ KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o grubosci 20 cm i po-| m?2 117.96
d.20|/0246-03 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/KNR-W 2-02  |mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
0246-04 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)
BETON kat. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 1.0240 12.80 12.80
0.99+0.034=1.024=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty ms3 0.2040 60.70 60.70
stropowe
0.102+0.102=0.204=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0015 6.01 6.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.00 1.00
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m- 0.2570 3.82 3.82
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0162 4.86 4.86
0.0082+0.008=0.0162=
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 0.0080 0.12 0.12
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 17.85 8.32 9.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 4.94 2.30 2.64
Razem pozycja 158 117.96 23.42 67.71 26.83
159|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.20/0259-02 elementéw budynkéw i budowli : ply-
1 ty stropowe wg proj. PW-1101
-- Robocizna --
2030509440 |Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 159 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
160 Czas pracy deskowan plyt stropo- m-g 27.21
d.20|kalk. wtasna wych
A
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 1.0000 14.87 14.87
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 2.67 2.67
Razem pozycja 160 27.21 27.21
21 STROPY 15cm, BETON C 30/37 - poz. 2.3.1.2.12
21.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +7,60 - STROP 15cm
161|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 15 cm i po-| m?2 118.81
d.21/0246-01 + wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/KNR-W 2-02  |mi do 5 m2 w deskowaniu PERI -
0246-04 transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 1.2370 15.46 15.46
1.22+0.017=1.237=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly C30/37 (B-37) - piyty m3 0.1530 45.52 45.52
stropowe
0.102+0.051=0.153=
2670199 sklejka wodoodporna m3 0.0015 4.53 4.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.75 0.75
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 0.3210 11.71 11.71
0.317+0.004=0.321=
32100 zuraw wiezowy torowy m- 0.0500 3.13 3.13
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0500 0.14 0.14
39599 Srodek transportowy m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0122 3.66 3.66
0.0082+0.004=0.0122=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 24.16 10.05 14.11
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 6.68 2.78 3.90
Razem pozycja 161 118.81 28.29 50.80 39.72
162|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.21/0259-02 elementéw budynkéw i budowli : plyty
1 stropowe
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 162 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
163 Czas pracy deskowan plyt stropo- m-g 27.21
d.21|kalk. wtasna wych
A
-- Sprzet --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 | m-g 1.0000 14.87 14.87
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 2.67 2.67
Razem pozycja 163 27.21 27.21
22 SCHODY K3i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - spocznik 22cm - poz. 2.3.1  .2.13
22.1/45223500-1 Schody K3 i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100 - spocznik 22cm
164/ KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 22 cm i po-| m?2 157.97
d.22]0237-02 0237- |wierzchni miedzy belkami lub $ciana-
.1/04 mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw zurawiem
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.7808 34.76 34.76
2.74+12*0.0034=2.7808=
-80 -
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-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.2244 66.77 66.77
0.102+12*0.0102=0.2244=
2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100| m3 0.0007 0.60 0.60
mm
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0170 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.01 1.01
-- Sprzet --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal- | m-g 0.7976 5.50 5.50
Form
0.788+12*0.0008=0.7976=
32100 zuraw wiezowy torowy m- 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 srodek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0166 4.98 4.98
0.0082+12*0.0007=0.0166=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 31.82 22.59 9.23
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 8.81 6.25 2.55
Razem pozycja 164 157.97 63.60 68.38 25.98
165|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, | t 3376.43
d.22|05 prety zebrowane Fi 14-20 mm
A
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 165 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
23 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja zelbetowa monolityczna - balustrada 12cm - poz. 2.3. 1.2.14
23.1/45223500-1 Schody K3 i K4 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-  1101-BK-K3-100 i K4-100
166 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe, belki podestowe i | m3 1 435.66
d.23/0219-0702 kotwigce, beton podawany pompa -
1 balustarda 12cm
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 33.7100 421.38 421.38
-- Materialy --
2370607 Beton zwykly B-37 (C30/37) m3 1.0200 303.49 303.49
3950010 Drewno na stemple budowlane, m3 0.0450 14.94 14.94
okragte iglaste - korowane
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.1300 82.68 82.68
kL1
2640615 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28- m3 0.0760 64.71 64.71
45mm, kL1
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.5000 18.10 18.10
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 7.26 7.26
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m- 1.4711 11.68 11.68
39599 Srodek transportowy m-g 0.3500 23.10 23.10
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.2000 59.99 59.99
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 335.50 273.90 61.60
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 92.83 75.79 17.04
Razem pozycja 166 1 435.66 771.07 491.18 173.41
167|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, | t 3376.43
d.23|05 prety zebrowane Fi 14-20 mm
A
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
88888888 Materiaty inne (Materiaty)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
-81-
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850962833 Nozyce elektro-mechaniczne do pre- | m-g 5.8000 28.71 28.71
téw Fi 40 mm
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 75.43 61.15 14.28
Razem pozycja 167 3376.43 622.15 2 608.96 145.32
24 SCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15
24.1|45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY 15cm
168/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 15 cm w m?2 166.24
d.24/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
.1/KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatow zura-
0245-03 wiem
BETON kI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1745 27.18 27.18
2.08+0.0945=2.1745=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.1530 45.52 45.52
0.102+0.051=0.153=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 0.5465 19.93 19.93
0.531+0.0155=0.5465=
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.0600 3.75 3.75
0.03+0.03=0.06=
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0600 0.16 0.16
0.03+0.03=0.06=
39599 srodek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 10.60 4.89 5.71
Razem pozycja 168 166.24 49.74 58.39 58.11
169|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.24/0259-02 elementéw budynkow i budowili : Scia-
1 ny wg rys nr PW-1101-BK-SC100
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 169 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
170 Czas pracy deskowan $cian m-g 123.00
d.24|kalk. wtasna
A
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 170 123.00 123.00
24.2|45223500-1 Konstrukcja Zzelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 -  SCIANY = 15cm attyka
171|KNR-W 2-02  |Sciany betonowe grubosci 15 cm w m2 166.24
d.24/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
.2|KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatéw zura-
0245-03 wiem
BETON kl. C30/37- attyka
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1745 27.18 27.18
2.08+0.0945=2.1745=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.1530 45.52 45.52
0.102+0.051=0.153=
-82 -
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2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 0.5465 19.93 19.93
0.531+0.0155=0.5465=
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.0600 3.75 3.75
0.03+0.03=0.06=
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0600 0.16 0.16
0.03+0.03=0.06=
39599 Srodek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 10.60 4.89 5.71
Razem pozycja 171 166.24 49.74 58.39 58.11
172|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.24/0259-02 elementéw budynkéw i budowli :
2 Sciany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
Ip.)
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 172 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
173 Czas pracy deskowan scian m-g 123.00
d.24 kalk. wlasna
2
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 173 123.00 123.00
25 SCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16
25.1/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa do poziomu +3,75 - SCIANY 25cm
174|KNR-W 2-02  |Sciany betonowe grubosci 25 cm w m?2 230.54
d.25/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
.1/KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatow zura-
0245-03 wiem
BETON kI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1400 26.75 26.75
2.08+0.06=2.14=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2550 75.87 75.87
0.102+0.153=0.255=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 1.32
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 0.5415 36.40 36.40
0.531+0.0105=0.5415=
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug0otm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0245 7.35 7.35
0.0095+0.015=0.0245=
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 50.21 17.39 32.82
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 13.89 4.81 9.08
Razem pozycja 174 230.54 48.95 89.20 92.39
175|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.25/0259-02 elementéw budynkéw i budowli : $cia-
1 ny wg rys nr PW-1101-BK-SC100
-83-
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-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materialy --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 175 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
176 Czas pracy deskowan $cian m-g 123.00
d.25/kalk. wtasna
A
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 176 123.00 123.00
26(45320000-6 DYLATACJE - poz. dodatkowe
26.1 Elementy dodatkowe
177|KNR 2-02 Uszczelnienie dylatacyjne - wkladki m 51.40
d.26/0617-03 bentonitowe 100x20 mm np systemu
1 Contaseal lub réwnowazne -analogia
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.4595 5.74 5.74
-- Materialy --
1562999 wkiadki bentonitowe 100x20 mm np m 1.0500 38.85 38.85
systemu Contaseal lub rownowazne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.58 0.58
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0158 0.13 0.13
39599 $rodek transportowy m-g 0.0102 0.67 0.67
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 4.25 3.73 0.52
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 1.18 1.03 0.14
Razem pozycja 177 51.40 10.50 39.43 1.46
181 Ulozenie przektadki elastomerowej m2 85.44
d.26|analiza indywi- |[grub. 10 mm - kalkulacja indywidual-
.1/dualna na
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.1500 1.88 1.88
-- Materialy --
1737360910 Przektadka elastomerowa Calenberg | m2 1.0000 82.00 82.00
gr. 10 mm
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 1.22 1.22
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 0.34 0.34
Razem pozycja 181 85.44 3.44 82.00
27 ELEMENTY POZOSTALE - Elementy dodatkowe
27.1/45223500-1 Elementy dodatkowe na kondygnacji parteru + 2,85 wg rys nr PW-1101-BK-ED-100i 110 - KOMERCJA
182|KNR-W 2-02  |Nadproza baréw w deskowaniu PERI| m3 1 046.69
d.27]/0249-02 o stosunku deskowanego obwodu do
1 przekroju do 10 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-ED ,
BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 10.7000 133.75 133.75
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0129 51.81 51.81
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0049 4.08 4.08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.89 6.89
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 2.6800 97.74 97.74
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.3220 17.05 17.05
-84 -
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32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.3220 0.88 0.88
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6830 45.08 45.08
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 206.28 86.94 119.35
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 57.08 24.06 33.02
Razem pozycja 182 1 046.69 244.75 465.97 335.98
183|KNR-W 2-02  |Nadproza baréw w deskowaniu PERI| m3 1552.86
d.27/0249-04 o stosunku deskowanego obwodu do
1 przekroju do 14 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-ED ,
BETON kI. C40/50
BETON kl. C40/50
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50
-- Materialy --
2370699 beton zwykty C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0184 73.74 73.74
mm
2600901 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Zuraw wiez.tor.b/torug80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod zur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 377.36 170.63 206.74
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 104.41 47.21 57.20
Razem pozycja 183 1 552.86 480.34 490.53 582.00
184|KNR-W 2-02  |Stupy zelbetowe o wysokoscido4 m | m3 1308.35
d.27]0247-06 w deskowaniu PERI o stosunku de-
.1l|analogia skowanego obwodu do przekroju po-
nad 16 - transport betonu pompg, po-
zostatych materiatow zurawiem
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 18.7000 233.75 233.75
-- Materialy --
2370607 Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 4.6600 169.95 169.95
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.6530 40.86 40.86
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.6530 1.78 1.78
39599 Srodek transportowy m-g 1.0700 70.63 70.63
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.0990 29.69 29.69
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 355.33 151.94 203.39
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 98.32 42.04 56.28
Razem pozycja 184 1 308.35 427.73 308.04 572.58
185|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 15 cm w m?2 166.24
d.27/0245-01 + deskowaniu PERI - transport betonu
.1/KNR-W 2-02 |pompa, pozostatych materiatow zura-
0245-03 wiem (wg rys. PW-1101-BK-ED-110_
Scianki pochylni pomiedzy osiami 31-
32)
BETON kI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1745 27.18 27.18
2.08+0.0945=2.1745=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.1530 45.52 45.52
0.102+0.051=0.153=
2670503 Sklejka szalunkowa o grubosci 12 m3 0.0030 12.01 12.01
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 0.5465 19.93 19.93
0.531+0.0155=0.5465=
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.0600 3.75 3.75
0.03+0.03=0.06=
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0600 0.16 0.16
0.03+0.03=0.06=
39599 srodek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85
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Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 10.60 4.89 5.71
Razem pozycja 185 166.24 49.74 58.39 58.11
186|KNR-W 2-02 |Scianka o grubosci 20 cm i powierz- | m?2 142.64
d.27/0246-01 + chni miedzy belkami lub $cianami do
.1/KNR-W 2-02 |5 m2 w deskowaniu PERI - transport
0246-04 betonu w pojemniku, pozostatych ma-
analogia teriatéw zurawiem (wg rys. PW-1101-
BK-ED-110_scianki pochylni pomie-
dzy osiami 31-32) BETON klI. C30/37
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 1.4340 17.93 17.93
1.4+0.034=1.434=
-- Materialy --
2370699 beton zwykly - $ciany - B37 (C30/37) | m3 0.2040 60.70 60.70
0.102+0.102=0.204=
2670199 sklejka wodoodporna m3 0.0015 4.53 4.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.98 0.98
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI m-g 0.3720 13.57 13.57
0.364+0.008=0.372=
32100 zuraw wiezowy torowy m-g 0.0735 4.60 4.60
32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 0.0735 0.20 0.20
39599 Srodek transportowy m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0080 2.40 2.40
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 27.15 11.65 15.50
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 7.51 3.22 4.29
Razem pozycja 186 142.64 32.80 66.21 43.63
187|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3928.81
d.27/0259-02 elementéw budynkéw i budowli : stu-
1 py, belki poziome (wg rys. PW-1101-
BK-ED , BETON kl. C40/50
-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25
-- Materiaty --
1102280 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16- kg 1 020.0000 2 570.40 2570.40
28mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62
Koszty po $rednie od (R+S) | % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 187 3928.81 981.25 2 608.96 338.60
188 Czas pracy deskowan nadprozy m-g 66.74
d.27|kalk. wtasna
A
-- Sprzet --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 6.56 6.56
Razem pozycja 188 66.74 66.74
189 Czas pracy deskowan stupow m-g 66.74
d.27 kalk. wlasna
A
-- Sprzet --
47721 Desk.stupéw PERI TRIO 100 m2 m-g 1.0000 36.47 36.47
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 6.56 6.56
Razem pozycja 189 66.74 66.74
190 Czas pracy deskowan $cian m-g 123.00
d.27|kalk. wtasna
A
-- Sprzet --
47731 Desk.$cian PERI RUNDFLEX 100m2 | m-g 1.0000 67.22 67.22
Koszty po srednie od (R+S) | % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | % 10.90 12.09 12.09
Razem pozycja 190 123.00 123.00

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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