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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.27

-2-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1/0111-01 nie réwninnym.
(636,0+171,60+50,0+22,90)/1000 km 0,881
RAZEM 0,881
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.10 km po dro- |m3
d.1/0202-08 gach o nawierzchni utwardzonej sam.samowytad. - wywdz ziemi na czynne
0208-02 wysypisko wraz z optatg za sktadowanie
<S0 - S18>369,50*(3,67+1,87)*0,5*1,00 m3 1023,515
<S6-S30>266,50%(3,33+1,87)*0,5*1,00 m3 692,900
<S18-KS11>6,20*(1,50+1,53)*0,5*1,00 m3 9,393
<S30-KS10>8,50*%(1,37+1,42)*0,5*1,00 m3 11,858
<§29-KS9>8,50%(1,71+1,53)*0,5*1,00 m3 13,770
<§28-KS8>8,50%(1,72+1,53)*0,5*1,00 m3 13,813
<S27-KS7>9,20%(1,67+1,61)*0,5*1,00 m3 15,088
<S25-KS6>8,20%(1,42+1,53)*0,5*1,00 m3 12,095
<S24-KT2>7,80*(1,72+1,53)*0,5*1,00 m3 12,675
<§23-KS5>7,80%(1,55+1,53)*0,5*1,00 m3 12,012
<S22-KS4>7,80%(1,68+1,53)*0,5*1,00 m3 12,519
<S21-KS3>7,80%(1,68+1,53)*0,5*1,00 m3 12,519
<S20-KS2>7,80*1,53*1,00 m3 11,934
<S19-KS1>7,80%(1,48+1,53)*0,5*1,00 m3 11,739
<S17-KS12>7,50*%(1,39+1,53)*0,5*1,00 m3 10,950
<S16-KS13>7,50*%(1,55+1,53)*0,5*1,00 m3 11,550
<S15-KT1>7,50*(1,58+1,53)*0,5*1,00 m3 11,663
<S14-KS14>7,50%(1,61+1,53)*0,5*1,00 m3 11,775
<S13-KS15>7,50*%(1,48+1,53)*0,5*1,00 m3 11,288
<S12-KS16>12,20%(0,40+0,78)*0,5*1,00 m3 7,198
<S10-KS17>6,50*(1,66+1,53)*0,5*1,00 m3 10,368
<S9-KS18>6,50%(1,67+1,53)*0,5*1,00 m3 10,400
<S8-KS19>6,50%(1,67+1,53)*0,5*1,00 m3 10,400
<S7-KS20>6,50%(1,71+1,53)*0,5*1,00 m3 10,530
<S9- ZB1b>72,80*(2,72+1,95)*0,5*1,00 m3 169,988
<S33-ZBl1la>11,30%(1,99+1,89)*0,5*1,00 m3 21,922
<S1-S3>79,10*(2,26+3,55)*0,5*1,00 m3 229,786
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2393,648
<studnie (poszerzenie i pogtebienie) >(1,96+3,11+3,25+2,89+3,06+3,03+2,89+ m3 267,271
2,76+2,61+2,53+2,32+1,81+1,94+1,95+1,95+1,81+1,47+1,57+2,62+2,56+
2,59+2,52+2,32+2,09+2,01+1,95+2,08+1,87+1,74+1,57+2,31+1,73+1,69+
1,63)*2,2*1,3+34,0*2,20*2,20*0,30
<zbiornik bezodptywowy>5,19*2,60*5,00 m3 67,470
B (sumaczesciowa) | e
m3 334,741
<minus 20% robot recznych>-(2393,65+334,74)*20% m3 -545,678
RAZEM 2182,711
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 10 km - wywéz m3
d.1/0301-02 ziemi na czynne wysypisko wraz z optatg za sktadowanie
545,68 m3 545,680
RAZEM 545,680
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow ptytami wykopowymi , grunt kat. I-IV m2
d.1/0313-01
2393,65/1,0*2 m?2 4787,300
RAZEM 4787,300
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw ptytami wykopowymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m?2
d.1/0315-04 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
<studnie>(1,96+3,11+3,25+2,89+3,06+3,03+2,89+2,76+2,61+2,53+2,32+ m?2 335,236
1,81+1,94+1,95+1,95+1,81+1,47+1,57+2,62+2,56+2,59+2,52+2,32+2,09+
2,01+1,95+2,08+1,87+1,74+1,57+2,31+1,73+1,69+1,63)*2,2*2
RAZEM 335,236
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
<kanat fi 200 kamionka>636,00*1,0*0,5-636,0*3,14*0,1*0,1 m3 298,030
<kanat fi 150 kamionka>171,60*1,0*0,46-171,60*3,14*0,08*0,08 m3 75,488
<kanat fi 200 PP>50,0*1,0*0,50-50,0*3,14*0,1*0,1 m3 23,430
<kanat fi 160 PP>22,90*1,0*0,46-22,90*3,14*0,08*0,08 m3 10,074
<obsypanie zbiornikéw>5,90*2,6*1,90-2*4,90*3,14*0,8*0,8 m3 9,452
RAZEM 416,474
7|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
416,474 m3 416,474
RAZEM 416,474
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - piaskiem dowiezionym do wysokosci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
2182,711+545,68 m3 2728,391
<minus obsypka rur i zbiornika >-416,474 m3 -416,474
<minus podsypki i podtoza betonowe>-(176,10+88,05+11,016) m3 -275,166




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<minus objetos¢ rur>-636,0*3,14*0,10*0,10-171,60*3,14*0,08*0,08-50,0*3,14* |m3 -25,449
0,10*0,10-22,90*3,14*0,08*0,08
<minus studnie fi 1200>-(1,96+3,11+3,25+2,89+3,06+3,03+2,89+2,76+2,61+ |m3 -117,226
2,53+2,32+1,81+1,94+1,95+1,95+1,81+1,47+1,57+2,62+2,56+2,59+2,52+
2,32+2,09+2,01+1,95+2,08+1,87+1,74+1,57+2,31+1,73+1,69+1,63)*3,14*0, 7*

0,7
<minus zbiornik>-4,19*3,14*0,8*0,8 m3 -8,420
<minus warstwy drogowe>-(636,0+171,60+50,0+22,90)*1,0*0,50 m3 -440,250
RAZEM 1445,406
9/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
1445,406 m3 1445,406
RAZEM 1445,406
2 KOD CPV- 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem z grupy dwukierunkowych m2
d.2|0101-02
<kanat fi 200 kamionka>636,00*1,0 m2 636,000
<kanat fi 150 kamionka>171,60*1,0 m2 171,600
<kanat fi 200 PP>50,00*1,0 m2 50,000
<kanat fi 160 PP>22,90*1,0 m2 22,900
RAZEM 880,500
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - fundament z |m3
d.2|1411-03 tlucznia o frakcji 0-31,5 mm o uziarnieniu ciagtym
<kanat fi 200 kamionka>636,00*1,0*0,20 m3 127,200
<kanat fi 150 kamionka>171,60*1,0*0,20 m3 34,320
<kanat fi 200 PP>50,00*1,0*0,20 m3 10,000
<kanat fi 160 PP>22,90*1,0*0,20 m3 4,580
RAZEM 176,100
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - piasek $redni |m3
d.2|1411-01 lub gruby
<kanat fi 200 kamionka>636,00*1,0*0,10 m3 63,600
<kanat fi 150 kamionka>171,60*1,0*0,10 m3 17,160
<kanat fi 200 PP>50,00*1,0*0,10 m3 5,000
<kanat fi 160 PP>22,90*1,0*0,10 m3 2,290
RAZEM 88,050
13|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami - owiniecie podsypkii ob- |m?2
d.2|0101-02 sypki geowtokning,
<kanat fi 200 kamionka>636,00%(2,30+0,8*2) m2 2480,400
<kanat fi 150 kamionka>171,60*(2,30+0,75*2) m2 652,080
<kanat fi 200 PP>50,00%(2,30+0,8*2) m2 195,000
<kanat fi 160 PP>22,90*(2,30+0,75*2) m2 87,020
RAZEM 3414,500
14/KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci 10 cm m3
d.2|1410-02
<studnie >34*1,80*1,80*0,1 m3 11,016
RAZEM 11,016
15/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
22,90 m 22,900
RAZEM 22,900
16|KNNR 4 Kanaly z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2{1308-03
55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
17/KNR 9-08 Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych FN-34-F o $r. 200 mm uktadane w|im
d.2|0101-04 gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
636,00 m 636,000
RAZEM 636,000
18/KNR 9-08 Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych FN-34-F o $r. 150 mm uktadane w|im
d.2|0101-03 gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
171,60 m 171,600
RAZEM 171,600
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3,0 m, przykrycie wtazem zeliwnym kl. D 400 zatrzaskowym posado-
wione na pierscieniach wyréwnawczych
34,00 stud. 34,000
RAZEM 34,000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2{1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
[(34,0*3,0)-(1,96+3,11+3,25+2,89+3,06+3,03+2,89+2,76+2,61+2,53+2,32+ [0.5m] -51,620
1,81+1,94+1,95+1,95+1,81+1,47+1,57+2,62+2,56+2,59+2,52+2,32+2,09+ stud.
2,01+1,95+2,08+1,87+1,74+1,57+2,31+1,73+1,69+1,63)]/-0,5
RAZEM -51,620
21|KNR-W 2-18 | Zbiornik bezodptywowy na scieki o $r. nominalnej 1600 mm L=4,19 m V=8 m3 |szt
d.2|0407-12 + szybkoztaczka do podtaczenia wozu asenizacyjnego
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22|KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci $ciany 10 |szt
d.2|1427-01 cm - przejscie szczelne PP o $r. 160 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci $ciany 10  |szt
d.2|1427-01 cm - przejscie szczelne PP o $r. 200 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 9-08 Montaz kr6écow kamionkowych kanalizacyjnych dostudziennych GA o $r. 200 |szt.
d.2|0102-04 mm
31,00 szt. 31,000
RAZEM 31,000
25|KNR 9-08 Montaz kr6écéw kamionkowych kanalizacyjnych dostudziennych GE o $r. 200 |szt.
d.2|0102-04 mm
33,00 szt. 33,000
RAZEM 33,000
26|KNR 9-08 Montaz kroécow kamionkowych kanalizacyjnych dostudziennych GZ o $r. 200 |szt.
d.2|0102-04 mm
33,00 szt. 33,000
RAZEM 33,000
27|KNR 9-08 Montaz kr6écéw kamionkowych kanalizacyjnych dostudziennych GE o $r. 150 |szt.
d.2|0102-03 mm
22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
28|KNR 9-08 Montaz kroécow kamionkowych kanalizacyjnych dostudziennych GZ o $r. 150 |szt.
d.2|0102-03 mm
22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
29|KNR 9-08 Montaz tukéw kamionkowych kanalizacyjnych o $r. 150 mm - przepady wew- |szt.
d.2|0102-03 netrzne
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
30|KNR 9-08 Montaz tréjnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o $r. 150 mm - przepady szt.
d.2/0103-03 wewnetrzne
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
31|KNR 9-08 Montaz tréjnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o $r. 150 mm - tréjniki na szt.
d.2|0103-03 sieci
<150/150>1,00 szt. 1,000
<150/100>1,00 szt. 1,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-18 |Pionowe przewody przewietrznikowe z rur kamionkowych $r.150 mm - odcinki |m
d.2|0522-02 pionowe przepadow
0,71+0,89+0,67+1,07+1,14+1,21+1,33+1,43+0,52+0,67+0,64+0,76+1,55+ m 17,870
1,17+1,23+1,39+1,49
RAZEM 17,870
33|KNR-W 5-08 |Montaz konstrukcji wsporczych osadzanych w otworach z zabetonowaniem na|szt.
d.2|0702-02 $cianie (2 mocowania) - przymocowanie przepadéw wewnetrznych do Sciany
studni rewizyjnej
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-01 go o grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w studni rewizyjnej
90,00 szt. 90,000
RAZEM 90,000
35/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2|0804-01
22,90+171,60 m 194,500
RAZEM 194,500
36|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
636,0+50,0 m 686,000
RAZEM 686,000
37|KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 wykonanie kinety odptywowej w komorze wigczeniowej z betonu B-45
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
38 Wirowy regulator przeptywu do 10l/s szt
d.2|kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
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39 Przeptywomierz modutowy 2150, stopien szczelnosci urzadzenia szt
d.2|kalk. wkasna |IP68:
- przetwornik pomiarowy 2150
- modut bateryjny (2 szt.) wraz z zestawem baterii (4 szt.)
- sonda AV pomiaru predkosci i napetnienia z kablem o dt. 10m
- system montazowy sondy AV w kolektorze 200mm
- kabel potgczeniowy 2150-PC
- oprogramowanie Flowlink 5LE
Wyswietlacz ciekiokrystaliczny, typ 2101
Z kablem do potaczenia przeptywomierza 2150 o dtugosci 30m.
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Separator tluszczu 4l/s , poj. czesci osadowej 800 dm3 szt
d.2|kalk. wkasna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
41 Likwidacja kanatu sanitarnego o $r. 500 mm wraz z uzbrojeniem - zalanie pia- |m
d.2|kalk. wtasna |nobetonem
500 m 500,000
RAZEM 500,000
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Kanalizacja sanitarna - koszt inwest.ath

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 KOD CPV - 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,881 868,81 765,42
d.1j01 trasa kanalizacji w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku |m3 2182,711 60,12| 131224,59
d.1/08 0208-02 na odl.10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
sam.samowytad. - wywGz ziemi na czynne wysypisko
wraz z oplatg za sktadowanie
3|/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 545,680 95,41 52063,33
d.1/02 tos¢ 10 km - wywoz ziemi na czynne wysypisko wraz z
optatg za skladowanie
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow ptytami wykopowymi , |m2 4787,300 3,42 16372,57
d.1j01 grunt kat. I-IV
5/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykop6w ptytami wykopowymi na gt. |m?2 335,236 3,74 1253,78
d.1/04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 416,474 40,99 17071,27
d.1/03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - obsypka
rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
7|/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechaniczny-|m3 416,474 2,61 1087,00
d.1jo1 mi
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 1445,406 3,89 5622,63
d.1jo1 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym do wy-
sokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
9|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechaniczny-|m3 1445,406 2,61 3772,51
d.1jo1 mi
2 KOD CPV- 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
10/KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego georusztem z grupy |m?2 880,500 20,63 18164,72
d.2|02 dwukierunkowych
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 176,100 237,47 41818,47
d.2|03 20 cm - fundament z ttucznia o frakcji 0-31,5 mm o
uziarnieniu cigglym
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 88,050 113,77 10017,45
d.2|01 10 cm - piasek $redni lub gruby
13|/KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami - m2 3414,500 10,12 34554,74
d.2|02 owiniecie podsypki i obsypki geowtdkning
14/ KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci|ms3 11,016 358,73 3951,77
d.2|02 10 cm
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 22,900 36,66 839,51
d.2|02 160 mm
16/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 55,000 49,64 2730,20
d.2|03 200 mm
17|KNR 9-08 0101-|Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych FN-34-F o |m 636,000 139,99 89033,64
d.2|04 $r. 200 mm uktadane w gotowym wykopie, w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotnosci
18/KNR 9-08 0101-|Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych FN-34-F o |m 171,600 47,68 8181,89
d.2|03 $r. 150 mm uktadane w gotowym wykopie, w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotnosci
19/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregoéw zelbetowych o $r. 1200 mm |stud. 34,000 3179,61| 108106,74
d.2|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3,0 m , przykrycie wiazem
zeliwnym kl. D 400 zatrzaskowym posadowione na pier-
$cieniach wyréwnawczych
20/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. -51,620 486,11 -25093,00
d.2|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
21|KNR-W 2-18 Zbiornik bezodptywowy na $cieki o $r. nominalnej 1600 |szt 1,000 8859,29 8859,29
d.2|0407-12 mm L=4,19 m V=8 m3 + szybkoztgczka do podtgczenia
WO0zU asenizacyjnego
22|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany studni tulejami systemowymi szt 2,000 64,88 129,76
d.2|01 przy grubosci sciany 10 cm - przejscie szczelne PP o $r.
160 mm
23|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany studni tulejami systemowymi przy szt 2,000 85,38 170,76
d.2|01 grubosci sciany 10 cm - przejscie szczelne PP o $r. 200
mm
24/KNR 9-08 0102- |Montaz kr6¢céw kamionkowych kanalizacyjnych dostu- |szt. 31,000 145,59 4513,29
d.2|04 dziennych GA o $r. 200 mm
25|KNR 9-08 0102-|Montaz kré¢coéw kamionkowych kanalizacyjnych dostu- |szt. 33,000 165,69 5467,77
d.2|04 dziennych GE o $r. 200 mm
26|KNR 9-08 0102- |Montaz kr6¢céw kamionkowych kanalizacyjnych dostu- |szt. 33,000 145,59 4804,47
d.2|04 dziennych GZ o $r. 200 mm
27|KNR 9-08 0102-|Montaz kré¢céw kamionkowych kanalizacyjnych dostu- |szt. 22,000 92,32 2031,04
d.2|03 dziennych GE o $r. 150 mm
28|KNR 9-08 0102- |Montaz kré¢céw kamionkowych kanalizacyjnych dostu- |szt. 22,000 102,37 2252,14
d.2|03 dziennych GZ o $ér. 150 mm
29|KNR 9-08 0102-|Montaz tukéw kamionkowych kanalizacyjnych o $r. 150 |szt. 17,000 142,57 2423,69
d.2|03 mm - przepady wewnetrzne
30|KNR 9-08 0103- | Montaz trojnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o ér. |szt. 17,000 260,94 4435,98
d.2|03 150 mm - przepady wewnetrzne

Norma PRO Wersja 4.27
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
31|KNR 9-08 0103- | Montaz trojnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o ér. |szt. 2,000 281,04 562,08
d.2|03 150 mm - tréjniki na sieci
32|KNR-W 2-18 Pionowe przewody przewietrznikowe z rur kamionko- m 17,870 112,51 2010,55
d.2/0522-02 wych $r.150 mm - odcinki pionowe przepadow
33|KNR-W 5-08 Montaz konstrukcji wsporczych osadzanych w otworach |szt. 17,000 10,20 173,40
d.2|0702-02 z zabetonowaniem na $cianie (2 mocowania) - przymo-

cowanie przepadéw wewnetrznych do $ciany studni re-

wizyjnej
34|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 90,000 7,41 666,90
d.2|01 tach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - przebi-

cie otworéw w studni rewizyjnej
35|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm |m 194,500 7,16 1392,62
d.2|o1
36|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 200 mm |m 686,000 7,33 5028,38
d.2|02
37|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,250 457,68 114,42
d.2|01 objetosci do 1.5 m3 - wykonanie kinety odptywowej w

komorze wigczeniowej z betonu B-45
38 Wirowy regulator przeptywu do 10l/s szt 1,000 15000,00 15000,00
d.2|kalk. wiasna
39 Przeptywomierz modutowy 2150, stopien szczelnosci szt 1,000 5000,00 5000,00
d.2|kalk. wiasna urzadzenia

IP68:

- przetwornik pomiarowy 2150

- modut bateryjny (2 szt.) wraz z zestawem baterii (4 szt.

- sonda AV pomiaru predkosci i napetnienia z kablem o

dt. 10m

- system montazowy sondy AV w kolektorze 200mm

- kabel potaczeniowy 2150-PC

- oprogramowanie Flowlink 5LE

Wyswietlacz ciekiokrystaliczny, typ 2101

Z kablem do potaczenia przeptywomierza 2150 o diu-

gosci 30m.
40 Separator tluszczu 4l/s , poj. czesci osadowej 800 dm3 |szt 2,000 10260,00 20520,00
d.2|kalk. wtasna
41 Likwidacja kanatu sanitarnego o $r. 500 mm wraz z m 500,000 33,00 16500,00
d.2|kalk. wiasna uzbrojeniem - zalanie pianobetonem

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 623595,77

Stownie:
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Kanalizacja sanitarna - koszt inwest.ath TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we zt
1 2 3 4
1 1-9 KOD CPV -45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 229233,10
2 10-41 KOD CPV- 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE 394362,67
RAZEM 623595,77
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 623595,77

Stownie: sze séset dwadzie $cia trzy tysi gce piecset dziewi eédziesi at pie€ i 77/100 zt
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