KOSZTORYS

Budowa stadionu miejskiego w Lublinie
wraz z zagospodarowaniem przylegaj acego terenu

ARCHITEKTURA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421141-4 Instalowanie przegrod
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa stadionu miejskiego w Lublinie
wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu
ADRES INWESTYCJI . Lublin, ul. Krochmalna
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN
BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE : AMPLUS
Wojciech Szarkowski
DATA OPRACOWANIA . 2013-06-04

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT ;27 020 481.45 zt

Stownie: dwadzie $cia siedem miliondw dwadzie $cia tysi ecy czterysta osiemdziesi at jeden i 45/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Charakterystyka ogolna inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest miejski stadion pitkarski zamknigty z zadaszonymi trybunami, spetniajacy
kryterium kategorii 3 zgodnie z systemem licencji PZPN, o pojemnosci okoto 15 400 numerowanych
miejsc siedzacych.

Na stadionie bedzie mozna organizowa¢ imprezy masowe dla maksymalnie 15 500 uczestnikéw, ktérzy
beda rozlokowani czesciowo na trybunach i czesciowo na plycie boiska.

Poza dniami meczowymi przestrzenie w budynku gtéwnym bedg petity funkcje komercyjng biurowo/
konferencyjng z cateringiem.

Przeznaczenie przestrzeni pod trybung wschodnig bedzie komercyjne pod wynajem na dziatalno$¢
handlowo - ustugowa.

Ptyte gtébwna boiska przyjeto wewnatrz budynku stadionu, o wymiarach z obrzezami 125m x 85 m,
podgrzewana, nawadniang, z zatlozonym drenazem odwadniajacym.

ZALOZENIA WYJSCIOWE
do kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wartos¢ kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe rob6t pozyskane z kalkulacji szczegétowych i danych rynkowych

Dane przyjete w kalkulacjach szczeg6towych cen jednostkowych:

- koszty zakupu materiatéw zawarte sg w cenach materiatéw i nie obejmujg podatku VAT.

- stawka robocizny - wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu budowlanego SEKOCENBUD - | kwartat
2013 dla Lublina, poziom $redni :

Roboty ogélnobudowlane inwestycyjne -12,50 PLN

koszty posrednie obliczone wskaznikowo od (R+S)

Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i zysku: wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu budowlanego
SEKOCENBUD | kwartat 2013r. :

Wskaznik kosztéw posrednich Kp przyjeto :

Roboty ogdlnobudowlane inwestycyjne — 65,00 %

zysk kalkulacyjny obliczony wskaznikowo od (R+S+Kp(R+S))
Wskaznik zysku:
Roboty ogdlnobudowlane inwestycyjne —10,90 %

Ceny materiatow: ceny rynkowe lub na podstawie ,Informacji o cenach czynnikdw produkcji Ceny M, S i R SEKOCENBUD” | kwartat
2013 r
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto $¢
1 2 3

1.1|Pokrycie dachu Membrana PTFE 4 208 637.90
1.2|pokrycia dachu Poliw eglan 2 069 208.00
1.3|POKRYCIA DACHOWE (pozostate) 557 737.12
1/POKRYCIA DACHOWE poz. 2.2.11 i poz 2.2.12 6 835 583.02
2.1|Sciany dzialowe murowane (W-2) 603 498.69
2.2|Sciany dziatlowe murowane (W-2) 30 077.02
2.3|Sciany ostonowe 726 163.94
2|SCIANY MUROWANE poz. 2.3.1.1 1359 739.65
3.1|Sciany dziatlowe 844 185.36
3|SCIANY DZIALOWE poz. 2.3.1.3 844 185.36
4.1|WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKI 3366 257.00
4|WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKI poz. 2.3.1.4 oraz poz 2.3.1.5 3366 257.00
5.1|Oktadziny sufitéw 814 756.39
5|SUFITY - OKLADZINY poz. 2.3.1.4 814 756.39
6.1|Sufity: tynk+malowanie 22 354.03
6|SUFITY : TYNK + MALOWANIE poz. 2.3.1.7 22 354.03
7.1|1zolacje na powierzchni sufitéw 845 561.01
7|SUFITY IZOLACJE 845 561.01
8.1/ TYNKI | OKLADZINY SCIENNE 960 089.18
8.2|Izolacje na s$cianach 62 673.93
8|WYKONCZENIE SCIAN poz. 2.3.1.9 1022 763.11
9|MALOWANIE SCIAN poz. 2.3.1.10 212 293.50
10.1|Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 000 893 053.98
10.2|Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 010 122 599.41
10.3|Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 020 282 714.94
10.4|Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 030 92 367.92
10/ STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA 1390 736.25
11.1|Bramy 226 966.39
11 BRAMY poz. 2.3.1.12 226 966.39
12.1|Balustrady i pochwyty 784 668.27
12|BALUSTRADY | POCHWYTY 784 668.27
13.1|Obrébki blacharskie 206 443.99
13|OBROBKI BLACHARSKIE poz. 2.3.1.14 206 443.99
14.1 ELEWACJE 3404 461.97
14.2|Elewacja zewnetrzna 1755 134.70
14.3|OKNA 126 230.00
14.4|ROLETY 159 071.40
14 ELEWACJE - poz. 2.3.1.15 i 2.3.1.16 5 444 898.07
15.1|Foteliki stadionowe poz. 5.3.1 1900 520.00
15/FOTELIKI STADIONOWE poz. 5.3.1 1900 520.00
16/ WINDY poz. 2.3.1.17 315 000.00
17|WYPOSAZENIE SANITARIATOW 408 705.40
18.1|Komercja posadzki 266 371.29
18.2|Komercja sufity 166 739.03
18.3|Komercja - $ciany 156 892.39
18.4|Komercja - stolarka i $lusarka drzwiowa 70 438.90
18.5|Komercja - Elewacja zewnetrzna 209 697.00
18.6|Komercja - pokrycia dachowe 148 911.40
18/ KOMERCJA 1019 050.01

RAZEM

27 020 481.45

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

27 020 481.45

Stownie: dwadzie scia siedem milionéw dwadzie $cia tysi ecy czterysta osiemdziesi

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ Poszcz

Razem

STADION MIEJSKI W LUBLINIE - ARCHITEKTURA

1

POKRYCIA DACHOWE poz. 2.2.11 i poz 2.2.12

11

Pokrycie dachu Membrana PTFE

1
d.1.
1

kalk. wtasna

Wykonanie pokrycia dachowego z membrany PTFE
D-3

<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
18856.43-13904.60

m2

m2

4951.83

4 951.83

RAZEM

4 951.83

o
PN

.|kalk. wkasna

Wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM
D-2

<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>

<osie 70-17>

211.24

<osie 53-34>

203.06

<wywiniecia na $ciany/attyki>
<osie 70-17>

277.14*0.10

<osie 53-34>

289.32*0.10

m?2

m?2

m?2

m2

m2

211.24

203.06

27.71

28.93

470.94

RAZEM

470.94

pokrycia dachu Poliw _eglan

kalk. wtasna

Wykonanie pokrycia dachowego z piyt poliweglanowych
D-4

<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
13904.60-10337.00

m?2

m?2

3 567.60

3 567.60

RAZEM

3567.60

45261000-4

POKRYCIA DACHOWE (pozostate)

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachow zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniajacych
(KMB) naktadanych recznie; grubos¢ warstwy 4 mm
D-1

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>

<osie 56-31>

1115.89

<osie 53-48>

356.95

<osie 57-40>

545.02

<osie 39-34>

356.95

<minus kominy, sciany>

<osie 56-31>

-(0.96*22)

<osie 53-48>

-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02)

<osie 57-40>
-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+
1.89+1.31)

<osie 39-34>

-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28)

<wywiniecia na sciany/attyki>

<osie 56-31>

422.66*0.30

4.40*22*0.30

<osie 53-48>

101.73*0.30

2.40*3*0.30

<osie 57-40>

133.79*0.30

2.40*4*0.30

<osie 39-34>

100.86*0.30

2.40*3*0.30

<wywiniecia na kominy>

<osie 53-48>

(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72)*0.30

<osie 57-40>
(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+
6.21+5.02)*0.30

<osie 39-34>

(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28)*0.30
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m2

m2
m2
m2

m2

m?2
m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2
m?2

m?2
m2

m2
m?2

m2

m2

m?2

1115.89

356.95

545.02

356.95

-21.12

-11.82

-33.57

-11.15

126.80

29.04

30.52
2.16

40.14
2.88

30.26
2.16

9.15

28.40

9.11

2841.37
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>

<osie 49-47>

45.20+49.16

<osie 40-38>

50.02+47.25

<wywiniecia na $ciany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69)*0.35

<osie 40-38>
(28.74+31.57)*0.35

m?2

m?2

m2

m2

94.36

97.27

20.86

21.11

RAZEM

2841.37

KNR AT-40
0416-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
D-1

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<wywiniecia na sciany/attyki>
<osie 56-31>

422.66

4.40*22

<osie 53-48>

101.73

2.40*3

<osie 57-40>

133.79

2.40*4

<osie 39-34>

100.86

2.40*3

<wywiniecia na kominy>

<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72)
<osie 57-40>
(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+
6.21+5.02)

<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28)

<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<wywiniecia na $ciany/attyki>

<osie 49-47>

(30.92+28.69)

<osie 40-38>

(28.74+31.57)

33 33 33

33

422.66
96.80

101.73
7.20

133.79
9.60

100.86
7.20

30.50

94.68

30.36

59.61

60.31

1155.30

RAZEM

1 155.30

KNR AT-40
0420-02

Ulozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - ptyty z
ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkami gr.min.15cm
D-1

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>

<osie 56-31>

1115.89

<osie 53-48>

356.95

<osie 57-40>

545.02

<osie 39-34>

356.95

<minus kominy, $ciany>

<osie 56-31>

-(0.96*22)

<osie 53-48>

-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02)

<osie 57-40>
-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+
1.89+1.31)

<osie 39-34>

-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28)

<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>

<osie 49-47>

45.20+49.16

<osie 40-38>

50.02+47.25

m?2

m?2
m?2
m?2

m?2

m2
m2

m2

m?2

m2

m2

1115.89

356.95

545.02

356.95

-21.12

-11.82

-33.57

-11.15

94.36

97.27

2488.78

RAZEM

2488.78

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie geowtokniny m2 2841.37
d.1.|0420-01 polipropylenowej o gramaturze 110-140 g/m2, odpornej na promieniowanie ul-
3 trafioletowe i gnicie
D-1

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>

<osie 56-31>

1115.89 m?2 1115.89
<osie 53-48>

356.95 m?2 356.95
<osie 57-40>

545.02 m?2 545.02
<osie 39-34>

356.95 m?2 356.95
<minus kominy, $ciany>

<osie 56-31>

-(0.96*22) m2 -21.12
<osie 53-48>

-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) m2 -11.82
<osie 57-40>

-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+ m2 -33.57
1.89+1.31)

<osie 39-34>

-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) m?2 -11.15
<wywiniecia na $ciany/attyki>

<osie 56-31>

422.66*0.30 m2 126.80
4.40%22*0.30 m2 29.04
<osie 53-48>

101.73*0.30 m2 30.52
2.40%3*0.30 m2 2.16
<osie 57-40>

133.79*0.30 m2 40.14
2.40*4*0.30 m2 2.88
<osie 39-34>

100.86*0.30 m2 30.26
2.40%3*0.30 m2 2.16
<wywiniecia na kominy>

<osie 53-48>

(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72)*0.30 m2 9.15
<osie 57-40>

(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+ m2 28.40
6.21+5.02)*0.30

<osie 39-34>

(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28)*0.30 m2 9.11

<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>

<osie 49-47>
45.20+49.16 m2 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 m2 97.27
<wywiniecia na $ciany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69)*0.35 m2 20.86
<osie 40-38>
(28.74+31.57)*0.35 m2 21.11
RAZEM 2841.37
8 Dachy zielone; Warstwa zwiru gr.10cm m2 3185.12
d.1.|kalk. wtasna |D-1
3
3231.66-46.54 m?2 3185.12
RAZEM 3185.12
9 Ulozenie plyt betonowych 60x60cm, gr.5cm na wspornikach do podtég podnie- |m?2 416.34
d.1.|kalk. wkasna |sionych
3 D-1
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<osie 56-31>
158.55+12.40+12.40 m2 183.35
<osie 53-48>
12.89+41.97+4.32*3 m2 67.82
<osie 57-40>
10.81+44.35+1.44+16.59+4.32+5.76 m2 83.27
<osie 39-34>
35.08+29.23+17.59 m2 81.90
RAZEM 416.34
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10|KNR AT-40 |lzolacja dachéw zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniajacych |m?2 12.68
d.1.|0412-01 (KMB) naktadanych recznie; grubos$¢ warstwy 4 mm
3 D-la
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 m?2 12.68
RAZEM 12.68
11|KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - piyty z m2 12.68
d.1./0420-02 ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkami gr.min.5cm
3 D-la
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 m?2 12.68
RAZEM 12.68
12/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej |m2 12.68
d.1.|0420-01 D-la
3
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 m?2 12.68
RAZEM 12.68
13 Ulozenie plyt betonowych 60x60cm, gr.5cm na wspornikach do podtég podnie- |m?2 12.68
d.1.|kalk. wkasna |sionych
3 D-la
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 m?2 12.68
RAZEM 12.68
14/KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - piyty z m2 203.06
d.1.|0420-02 ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkiem 3,5% gr.min.10cm
3 D-2
<powierzchnia rzutu>
<osie 53-34>
203.06 m?2 203.06
RAZEM 203.06
2 SCIANY MUROWANE poz. 2.3.1.1
2.1 Sciany dzialowe murowane (W-2)
15|SEK 201/ Sciany murowane z pustakéw betonowych gr.19cm m2 1363.19
d.2.|121/1 W-2-1a
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
784.89 m?2 784.89
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
578.30 m?2 578.30
RAZEM 1363.19
16| KNR K-02 Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.15cm m2 6 250.21
d.2.|0103-03 W-2-2
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
4392.23-(46.42+230.84+48.38+193.85+26.61) m2 3846.13
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
697.10 m?2 697.10
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
1499.15 m?2 1499.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
207.83 m?2 207.83
RAZEM 6 250.21
17/KNR K-02 Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.15cm m2 10.39
d.2.|0103-03 W-2-2b
1
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
10.39 m?2 10.39
RAZEM 10.39
18|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet peinych na zaprawie cemen- |m2 95.55
d.2.|0120-05 towej grubosci 1 cegty
1 W-2-3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
95.55 m?2 95.55
RAZEM 95.55
19 Sciany dzialowe murowane gr.8cm m2 46.63
d.2.|kalk. wkasna
1
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
46.63 m?2 46.63
RAZEM 46.63
20 Sciany dziatowe murowane gr.10cm m2 9.10
d.2.|kalk. wiasna
1
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
9.10 m?2 9.10
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RAZEM 9.10
21 Sciany dzialowe murowane gr.12cm m2 9.17
d.2.|kalk. wtasna
1
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
9.17 m?2 9.17
RAZEM 9.17
2.2/45262500-6 |Sciany dzialowe murowane (W-2)
22|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.19cm m 37.50
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
2 W-2-1a
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
26.10 m 26.10
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
11.40 m 11.40
RAZEM 37.50
23|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami scian gr.15cm m 302.64
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
2 W-2-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
227.91-(3.45+15.60+2.40+14.76) m 191.70
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
30.00 m 30.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
64.14 m 64.14
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
16.80 m 16.80
RAZEM 302.64
24|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt 2
d.2.|0132-02 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 W-2-
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2 szt 2
RAZEM 2
25/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.25cm m 2.40
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
2 W-2-3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
24 m 2.40
RAZEM 2.40
26|KNR-W 2-02 |Kominy petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly powyzej potaci dachowej m2 223.20
d.2.|0126-02
2
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
37.43 m?2 37.43
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
185.77 m?2 185.77
RAZEM 223.20
27|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.8cm m 2.40
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
2 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.8cm
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
2.40 m 2.40
RAZEM 2.40
2.3/45262500-6 |Sciany ostonowe
28|SEK 201/ Sciany murowane z pustakéw betonowych gr.19cm m2 2361.71
d.2.|121/1 F-2-1
3
319.39 m?2 319.39
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
579.97 m?2 579.97
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
582.85 m?2 582.85
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
879.50 m?2 879.50
RAZEM 2361.71
29/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.19cm m 6.60
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 F-2-1
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
3.6 m 3.60
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
3.0 m 3.00
RAZEM 6.60
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30/NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych|m2 1229.70
d.2.|202 0194a- |F-3-1
3|02
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1229.70 m2 1229.70
RAZEM 1229.70
31|KNR-W 2-02 |[Nadproza prefabrykowane nad otworami scian gr.30cm m 13.20
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 F-3-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
13.20 m 13.20
RAZEM 13.20
32/NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicznych|m2 631.38
d.2.|202 0194a- |F-3-2
3|03
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
631.38 m2 631.38
RAZEM 631.38
33|KNR-W 2-02 |[Nadproza prefabrykowane nad otworami scian gr.38cm m 34.80
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 F-3-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
34.80 m 34.80
RAZEM 34.80
34/NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z pustakéw ceramicznych|m2 945.37
d.2.|202 0194a- |F-3-3
3|04
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
574.51 m2 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
370.86 m2 370.86
RAZEM 945.37
35/KNR-W 2-02 [Nadproza prefabrykowane nad otworami scian gr.44cm m 21.00
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 F-3-3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
11.40 m 11.40
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
9.60 m 9.60
RAZEM 21.00
3 SCIANY DZIALOWE poz. 2.3.1.3
3.1 Sciany dziatowe
3.1.|45421141-4 |Sciany dziatowe z plyt G-K (W-3)
1
36|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych zwyklych na rusztach meta- |m?2 1 084.80
d.3./2003-06 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z wetng,
1.1 gr.10cm
W-3-1b
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
200.72 m2 200.72
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
884.08 m2 884.08
RAZEM 1 084.80
37|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m?2 1972.50
d.3./2003-07 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
1.1 bez wetny
W-3-2a
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1517.19-(28.76+3.92+19.85) m2 1 464.66
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
260.10 m2 260.10
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
222.48 m2 222.48
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
25.26 m2 25.26
RAZEM 1972.50
38|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m?2 7.22
d.3./2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 bez
1.1 wetny
W-3-2b
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
7.22 m2 7.22
RAZEM 7.22
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39|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m?2 80.98
d.3./2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z
1.1 wetng gr.10cm
W-3-2¢
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
73.65 m?2 73.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
7.33 m?2 7.33
RAZEM 80.98
3.1./45421141-4 |Sciany szklane systemowe (W-4)
2
40 Sciana szklona systemowa ze szklem standardowym m2 260.98
d.3.|kalk. wikasna |W-4-1
1.2
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-SM>
62.15*3.52+6.30*3*3.39 m2 282.84
<minus drzwi>
-(0.98*2.65*8+0.53*2.05) m2 -21.86
RAZEM 260.98
41 Sciana szklona systemowa ze szklem standardowym - drzwi systemowe m2 21.86
d.3.|kalk. wiasna |W-4-1
1.2
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-SD>
(0.98*2.65*8+0.53*2.05) m2 21.86
RAZEM 21.86
42 Scianka dziatowa szklona o izolacyjnosci akustycznej 45 dB wraz z drzwiami  |m?2 23.69
d.3.|kalk. wkasna |systemowymi o wym.90x205cm
1.2
<kondygnacja +2><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-SM>
6.60*3.59 m?2 23.69
RAZEM 23.69
3.1./45421141-4 |Scianki systemowe toaletowe (W-6)
3
43 Scianki systemowe toaletowe tacznie z drzwiami z piyt litego laminatu HPL m2 856.02
d.3.|kalk. wkasna |gr.1,3cm
1.3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
624.02-2.44 m?2 621.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
123.80 m?2 123.80
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
100.02 m?2 100.02
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
10.62 m?2 10.62
RAZEM 856.02
4 WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKI poz. 2.3.1.4 oraz_poz 2.3.1.5
4.1 WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKI
4.1. Posadzki z kostki brukowej na gruncie (P-1)
1
44|KNR 2-31 Podbudowa z pospotki - warstwa grubosci po zageszczeniu 39 cm m2 60.00
d.4./0114-01 + P-1
1.1/KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2 60.00
d.4./23102-01 + |20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm
1.1/KNR 2-31 P-1
23102-02
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
4.1. Posadzki z zywicy (P-2)
2
46| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 1284.50
d.4./0608-03 gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.2 P-2-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m?2 1 284.50
RAZEM 1284.50
47/ KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-|m2 1015.15
d.4.|0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
1.2 p-2-1
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<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96
RAZEM 1015.15
48|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych akustycznych m2 1015.15
d.4.|0608-04 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.2 p-2-1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96
RAZEM 1015.15
49| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2 2 299.65
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
1.2 P-2-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m2 1 284.50
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96
RAZEM 2 299.65
50|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 58 mm - |m?2 2 299.65
d.4./1116-02 + beton min.B-25
1.2/ KNR-W 2-02 |P-2-1
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m2 1 284.50
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96
RAZEM 2 299.65
51/KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy epoksydowej o grubosci 2,0 mm m2 2527.85
d.4./0301-01 + P-2-1
1.2|/KNR AT-33
0301-02
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m2 1 284.50
<cokoliki>1405.76*0.10 m2 140.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<cokoliki>333.68*0.10 m2 33.37
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<cokoliki>528.74*0.10 m2 52.87
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96
<cokoliki>13.83*0.10 m2 1.38
RAZEM 2527.85
52|KNR AT-33 |Lakierowanie zamykajace zywicg epoksydowg m2 2527.85
d.4./0309-02 P-2-1
1.2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m2 1284.50
<cokoliki>1405.76*0.10 m2 140.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<cokoliki>333.68*0.10 m2 33.37
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<cokoliki>528.74*0.10 m2 52.87
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96
<cokoliki>13.83*0.10 m2 1.38
RAZEM 2527.85
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53|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 320.74
d.4./0608-03 gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.2 P-2-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m?2 320.74
RAZEM 320.74
54| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2 320.74
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
1.2 p-2-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m?2 320.74
RAZEM 320.74
55|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 58 mm - |m?2 320.74
d.4.|1116-02 + beton min.B-25
1.2|KNR-W 2-02 |P-2-2
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m?2 320.74
RAZEM 320.74
56| KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy poliuretanowej o grubosci 2 mm m2 33141
d.4./0401-01 + p-2-2
1.2|KNR AT-33
0401-02
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m?2 320.74
<cokoliki>106.67*0.10 m?2 10.67
RAZEM 33141
57/KNR AT-33 |Lakierowanie zamykajace zywicg poliuretanowsg m2 331.41
d.4.|0407-01 P-2-2
1.2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m?2 320.74
<cokoliki>106.67*0.10 m?2 10.67
RAZEM 33141
4.1./45430000-0 |Posadzki z betonu zatartego na gtadko (P-3)
3
58/ KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 979.22
d.4.|0608-03 gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.3 pP-3-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
979.22 m?2 979.22
RAZEM 979.22
59/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-|m?2 512.00
d.4./0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
13 P-3-1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m?2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m?2 293.45
RAZEM 512.00
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych m2 512.00
d.4.|0608-04 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.3 pP-3-1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m?2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m?2 293.45
RAZEM 512.00
61/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2 1491.22
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
13 P-3-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
979.22 m?2 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m?2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m?2 293.45
RAZEM 1491.22
62| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm - beton min.B-25 m2 1491.22
d.4./1116-02 + P-3-1
1.3|KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
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<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
979.22 m2 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m2 293.45
RAZEM 1491.22
63|/KNR AT-41 |Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru- |m?2 1543.30
d.4.|/0402-03 + bosci 5 mm - wysoki standard
1.3|/KNR AT-41 |P-3-1
0402-04
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
979.22 m2 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m2 293.45
<klatka schodowa KS03>
<spoczniki>6.72 m2 6.72
<stopnie>45.36 m2 45.36
RAZEM 1543.30
64| KNR-W 2-02 |Cokét wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 894.32
d.4.|1122-05 P-3-1
1.3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
463.97 m 463.97
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
88.94 m 88.94
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
341.41 m 341.41
RAZEM 894.32
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 28.16
d.4./0608-03 gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
13 P-3-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m?2 28.16
RAZEM 28.16
66|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-| m2 1 348.96
d.4.|0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
1.3 P-3-1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m2 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m2 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
RAZEM 1 348.96
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych akustycznych m2 1 348.96
d.4.|0608-04 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
13 P-3-2
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m?2 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m?2 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m?2 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m?2 22.33
RAZEM 1 348.96
68| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2 1377.12
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
1.3 P-3-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m2 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m2 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
RAZEM 1377.12
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69|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm - beton min.B-25 m2 1377.12
d.4.|1116-02 + |P-3-2
1.3|KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m2 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m2 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
RAZEM 1377.12
70/KNR AT-41 |Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru- |m2 1508.00
d.4.|/0402-03 + bosci 5 mm - $redni standard
1.3/KNR AT-41 |P-3-2
0402-04
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m2 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m2 58.72
<klatka schodowa KS04>
<podesty>22.33 m2 22.33
<spoczniki>21.26 m2 21.26
<stopnie>44.18 m2 44.18
<klatka schodowa KS05>
<podesty>22.33 m2 22.33
<spoczniki>21.26 m2 21.26
<stopnie>44.18 m2 44.18
RAZEM 1508.00
71/KNR-W 2-02 |Cokét wys.10cm z profili aluminiowych m 542.07
d.4./1122-05 pP-3-2
1.3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
31.29 m 31.29
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
440.54 m 440.54
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
70.24 m 70.24
RAZEM 542.07
4.1. Posadzki przemystowe (P-4)
4
72|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 301.41
d.4.|0608-03 gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.4 P-4
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 m2 301.41
RAZEM 301.41
73|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-|m?2 28.66
d.4./0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
14 P-4
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m2 28.66
RAZEM 28.66
74|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych m2 28.66
d.4.|0608-04 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.4 P-4
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m2 28.66
RAZEM 28.66
75/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po- |m?2 301.41
d.4.|0606-01 ziome podposadzkowe
14 P-4
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 m2 301.41
RAZEM 301.41
76| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2 28.66
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
1.4 -
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28.66 m?2 28.66
RAZEM 28.66
77|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm - beton min.B-25 m2 330.07
d.4./1116-02 + P-4
1.4|KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 m?2 30141
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m?2 28.66
RAZEM 330.07
78|KNR AT-41 |Posadzka przemysowa wylewana o grubosci 5 mm - niski standard m2 330.07
d.4./0101-01 + P-4
1.4/KNR AT-41
0101-02 z.o.
4.2.
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 m?2 301.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m?2 28.66
RAZEM 330.07
79/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2 28.66
d.4.|0606-01 ziome podposadzkowe
14 -
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m?2 28.66
RAZEM 28.66
80|KNR-W 2-02 |Cokét wys.10cm stalowy malowany m 31.12
d.4.|1122-05 P-4
14
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
31.12 m 31.12
RAZEM 31.12
4.1./45430000-0 |Posadzki z wyktadziny dywanowej (P-5)
5
81|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 124.06
d.4./0608-03 gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
15 P-5-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m?2 124.06
RAZEM 124.06
82|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-|m2 1204.57
d.4.|0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
15 P-5-1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m?2 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m?2 762.74
RAZEM 1204.57
83|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych akustycznych m2 1204.57
d.4.|0608-04 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
15 P-5-1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m?2 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m?2 762.74
RAZEM 1204.57
84| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po- |m2 1328.63
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
15 P-5-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m?2 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m?2 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m?2 762.74
RAZEM 1328.63
85|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2 1328.63
d.4.|0606-01 ziome podposadzkowe
15 P-5-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m?2 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m?2 441.83
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<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m?2 762.74
RAZEM 1328.63
86/NNRNKB Jastrych cementowy gr.5cm m2 1328.63
d.4.|202 1127-02 |P-5-1
1.5/+ NNRNKB
202 1127-03
+ KNR-W 2-
02 1116-07
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m?2 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m?2 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m?2 762.74
RAZEM 1328.63
87 Podtoga podniesiona antyelektrostatyczna z ptyt wapienno-gipsowych wzmoc- |m?2 83.54
d.4.|kalk. wkasna |nionych celuloza, na stupkach ze stali ocynkowanej
15 P-5-2
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
32.00 m2 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
51.54 m?2 51.54
RAZEM 83.54
88|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych klejonych do podktadu m2 1375.47
d.4./1130-04 + P-5-1
1.5|KNR-W 2-02
1124-01
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m2 124.06
<cokoliki>91.56*0.06 m?2 5.49
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m?2 441.83
<cokoliki>139.96*0.06 m?2 8.40
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m?2 762.74
<cokoliki>549.22*0.06 m?2 32.95
RAZEM 1375.47
89|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych mocowanych do podiogi podniesionej m2 84.92
d.4.|1124-03 P-5-2
15
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
32.00 m2 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
51.54 m2 51.54
<cokoliki>23.06*0.06 m?2 1.38
RAZEM 84.92
90|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po- |m?2 83.54
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
15 P-5-2
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
32.00 m?2 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
51.54 m?2 51.54
RAZEM 83.54
91|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych m2 83.54
d.4.|0608-04 gr.4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
15 P-5-2
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
32.00 m?2 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
51.54 m?2 51.54
RAZEM 83.54
4.1./45430000-0 |Posadzki z ptytek ceramicznych (P-6)
6
92|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 1723.51
d.4./0608-03 gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.6 P-6
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
172351 m?2 172351
RAZEM 172351
93|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-| m2 268.78
d.4.|0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
1.6 P-6
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m?2 65.95
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<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m?2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m?2 40.68
RAZEM 268.78
94/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych akustycznych m2 268.78
d.4.|0608-04 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.6 P-6
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m?2 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m?2 40.68
RAZEM 268.78
95|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po- |m?2 1723.51
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
1.6 P-6
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
172351 m?2 172351
RAZEM 172351
96| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2 268.78
d.4.|0606-01 ziome podposadzkowe
1.6 E
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m2 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m?2 40.68
RAZEM 268.78
97|NNRNKB Jastrych cementowy gr.4,5cm m2 1992.29
d.4.|1202 1126-02 |P-6
1.6/+ NNRNKB
202 1126-03
+ KNR-W 2-
02 1116-07
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
172351 m?2 172351
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m2 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m?2 40.68
RAZEM 1992.29
98| NNRNKB Posadzki z ptytek ceramicznych na kleju szczelnym m2 1992.29
d.4.|202 2805-05 |P-6
1.6/+ NNRNKB
202 1134-01
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
172351 m?2 172351
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m?2 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m?2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m?2 40.68
RAZEM 1992.29
99|NNRNKB Cokoliki wys.6cm z plytek ceramicznych na zaprawie klejowej szczelnej m 2 059.76
d.4.|202 2809-02 |P-6
1.6
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1664.01 m 1664.01
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
85.41 m 85.41
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
233.58 m 233.58
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
76.76 m 76.76
RAZEM 2 059.76
4.1.|45430000-0 |Posadzki klatek schodowych z betonu zatartego na gt  adko (P-7)
7
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100|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru- |m?2 252.93
d.4.|/0402-03 + bosci 3 mm - wysoki standard
1.7|KNR AT-41 |P-7
0402-04
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
59.65 m?2 59.65
<klatka schodowa KS01>
<podesty>19.20 m2 19.20
<spoczniki>23.67 m2 23.67
<stopnie>53.77 m2 53.77
<klatka schodowa KS02>
<podesty>19.20 m2 19.20
<spoczniki>23.67 m2 23.67
<stopnie>53.77 m2 53.77
RAZEM 252.93
101|KNR-W 2-02 |Cokét wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 118.59
d.4.|1122-05 pP-7
1.7
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
30.69 m 30.69
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
43.00 m 43.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
44.90 m 44.90
RAZEM 118.59
102|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 15.42
d.4.|0608-03 gr.6cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.7 P-7a
<klatka schodowa KSO01 - podesty>
7.71 m?2 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 m?2 7.71
RAZEM 15.42
103|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2 15.42
d.4.|0606-01 ziome podposadzkowe
1.7 P-7a
<klatka schodowa KSO01 - podesty>
7.71 m?2 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 m?2 7.71
RAZEM 15.42
104|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm - beton min.B-25 m2 15.42
d.4./1116-02 + |P-7a
1.7|KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
<klatka schodowa KSO01 - podesty>
7.71 m?2 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 m?2 7.71
RAZEM 15.42
105|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru- |m2 15.42
d.4.|0402-03 + bosci 3 mm - wysoki standard
1.7|KNR AT-41 |P-7a
0402-04
<klatka schodowa KSO01 - podesty>
7.71 m?2 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 m?2 7.71
RAZEM 15.42
106|KNR-W 2-02 |Cokot wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 43.00
d.4.|1122-05 P-7a
1.7
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
43.00 m 43.00
RAZEM 43.00
107|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 53.82
d.4./0608-03 gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
1.7 P-7b
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
53.82 m?2 53.82
RAZEM 53.82
108|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2 53.82
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
1.7 P-7b
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<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
53.82 m2 53.82
RAZEM 53.82
109|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm - beton min.B-25 m2 53.82
d.4./1116-02 + |P-7b
1.7/ KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
53.82 m2 53.82
RAZEM 53.82
110|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru- |m?2 53.82
d.4.|/0402-03 + bosci 3 mm - wysoki standard
1.7/ KNR AT-41 |P-7b
0402-04
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
53.82 m2 53.82
RAZEM 53.82
111|KNR-W 2-02 |Cokét wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 58.26
d.4./1122-05 pP-7a
1.7
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
58.26 m 58.26
RAZEM 58.26
4.1./45430000-0 |Posadzki zewn etrzne (P-10)
8
112\KNR 2-31 Podbudowa z pospotki - warstwa grubosci po zageszczeniu 39 cm m2 3725.70
d.4./0114-01 + |P-10-1, P-10-2, P-10-3
1.8/KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-1>
3194.33 m2 3194.33
<P-10-2>
461.17 m2 461.17
<P-10-3>
70.20 m2 70.20
RAZEM 3725.70
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2 3194.33
d.4.|0511-04 wej - kostka antracytowa o wymiarach 30x30cm, 20x30cm
1.8 P-10-1
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-1>
3194.33 m2 3194.33
RAZEM 3194.33
114|\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2 461.17
d.4.|0511-04 wej - kostka szara
1.8 P-10-2
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-2>
461.17 m2 461.17
RAZEM 461.17
115/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych gtadkich 60x60 cm na podsypce piaskowej z wy-  |m2 70.20
d.4.|0502-06 petnieniem spoin piaskiem
1.8
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-3>
70.20 m2 70.20
RAZEM 70.20
4.1.145430000-0 |Zabezpieczenie schodéw zelbetowych trybun (P-8a)
9
116 Zabezpieczenie schod6w na trybunie pod ruch pieszy zywica epoksydowo-po- |m2 1 086.04
d.4.|kalk. wtasna |liuretanowg (np. Sikafloor 161, Sikafloor 375, Sikafloor 359 lub réwnowazne)
1.9 P-8a
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-TR>
<stopnice>
(22.67+3.74*2+2.79)*11 m2 362.34
(22.64+1.02+4.60+2.93)*2 m2 62.38
(0.48*2+2.72*2+18.30+3.74*2+2.79)*2 m2 69.94
(0.68+21.18+3.73*2+2.79)*2 m2 64.22
(5.44*2+11.08)*6 m2 131.76
0.96*2+0.24*2*2+0.51*20+2.65*2 m2 18.38
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(1.70*6.64+1.20*1.85*2+1.97*6*0.15)*11 m2 19251
(1.70%6.64+1.20*0.15*4+1.70%1.85+2.12*0.15%6)*2 m2 34.12
(0.85*0.15*3*2+1.20*0.88*2+1.70*5.88+1.20*1.73*2+1.97*0.15*6)*2 m2 37.60
(1.20%*0.15*3+1.70*6.57+1.20%1.85*2+1.97*0.15*6)*2 m2 35.84
(1.20*2.30*2+1.70*2.96)*6 m2 63.31
1.70*0.15*3*2+0.85*0.15*2*2*2+0.90*0.15*3*20+1.66*0.15*6*2 m2 13.64

RAZEM 1 086.04
4.1./45320000-6 |Dylatacje
10

117 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-1) nawierzchniowej wraz z |m 35.79

d.4.|kalk. wkasna |wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji i wypetnieniem styropianem EPS 50

1.10
<D1>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
2.85+10.23+2.91+1.51+6.35 m 23.85
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
3.92+1.2+0.96+1.71 m 7.79
<kondygnacja +2><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-PS>
4.15 m 4.15

RAZEM 35.79

118 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-2) wbudowanej typu 1 m 80.67

d.4.|kalk. wkasna |wraz z wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji i wypetnieniem styropianem

1.10 EPS 50
<D2>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
3.70+4.66+4.66+7.68+7.68+6.48+7.68 m 42.54
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
12.53+5.38+2.31+12.53+5.38 m 38.13

RAZEM 80.67

119 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-3) wbudowanej typu 2 m 52.34

d.4.|kalk. wkasna |wraz z wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji i wypetnieniem styropianem

1.10 EPS 50
<D3>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
5.12+2.09+5.49 m 12.70
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
7.8 m 7.80
<kondygnacja +2><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-PS>
8.0+7.94+7.95+7.95 m 31.84

RAZEM 52.34

120 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-4) wbudowanej typu 3 m 38.54

d.4.|kalk. wkasna |wraz z wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji i wypetnieniem styropianem

1.10 EPS 50
<D4>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
1.6+6.48+1.9+6.46 m 16.44
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
1.65+1.65 m 3.30
<kondygnacja +2><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-PS>
1.75+2.3+2.65+2.7+2.7+1.75+2.3+2.65 m 18.80

RAZEM 38.54

121 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-5) przysciennej wraz z wy- |m 62.41

d.4.|kalk. wkasna |konaniem i uszczelnieniem dylatacji styropianem EPS 50

1.10
<D5>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
8.41+5.71+10.05+3.03+8.48+5.71+7.13+5.26+7.06 m 60.84
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
1.57 m 1.57

RAZEM 62.41
5 SUFITY - OKELADZINY poz. 2.3.1.4
5.1 Oktadziny sufitow
122|NNRNKB Sufity podwieszone monolityczne jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2 1585.11
d.5./202 2030-01 |SF-1-1
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
559.11-69.66 m2 489.45
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
545.29 m2 545.29
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
535.42 m2 535.42
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
14.95 m2 14.95
RAZEM 1585.11
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123|NNRNKB Sufity podwieszone monolityczne odporne na wilgo¢ jednowarstwowe na rusz- |m2 657.00
d.5./202 2030-01 |cie metalowym
1 SF-1-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
528.65-38.34 m?2 490.31
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
107.13 m?2 107.13
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
59.56 m?2 59.56
RAZEM 657.00
124|KNR AT-43 |Sufit podwieszany monolityczny o wysokim wspoétczynniku pochtaniana dzwie- |m?2 201.72
d.5.|0211-02 ku, na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej
1 SF-1-3
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
142.08 m?2 142.08
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
59.64 m?2 59.64
RAZEM 201.72
125|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem piyta- |m?2 2 067.72
d.5.|2702-01 mi standardowymi
1 SF-2-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
1469.65-126.36 m2 1343.29
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
54.72 m2 54.72
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
630.84 m2 630.84
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
38.87 m?2 38.87
RAZEM 2 067.72
126 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukciji metalowej z wypetnieniem plyta- | m?2 866.68
d.5.|2702-01 mi odpornymi na wilgo¢
1 SF-2-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
654.54-61.73 m?2 592.81
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
123.84 m?2 123.84
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
114.51 m?2 114.51
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
35.52 m?2 35.52
RAZEM 866.68
127|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem piyta- |m?2 256.32
d.5.|2702-01 mi dzwiekochtonnymi
1 SF-2-3
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
256.32 m?2 256.32
RAZEM 256.32
128 Akustyczny sufit wolnowiszacy, okragty, wymiar wg rysunku, z wetny szklanej |m?2 231.00
d.5.|kalk. wkasna |o wysokiej gestosci
1 SF-3-2
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
231.00 m?2 231.00
RAZEM 231.00
129 Akustyczny sufit wolnowiszacy, kwadratowy, wymiar wg rysunku, z wetny m2 54.00
d.5.|kalk. wkasna |szklanej o wysokiej gestosci
1 SF-3-3
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
54.00 m?2 54.00
RAZEM 54.00
130 Akustyczny sufit wolnowiszacy, prostokatny, wymiar wg rysunku, z wetny m2 9.24
d.5.|kalk. wkasna |szklanej o wysokiej gestosci
1 SF-3-4
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
2.90 m?2 2.90
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
6.34 m?2 6.34
RAZEM 9.24
131 Sufit monolityczny z ptyt cementowych do zastosowania na zewnatrz budynku |m2 1123.44
d.5.|kalk. wkasna |SF-4-1
1
<osie 53-34>
203.06 m?2 203.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
914.04 m?2 914.04
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6.34 m?2 6.34
RAZEM 1123.44
6 SUFITY : TYNK + MALOWANIE poz. 2.3.1.7
6.1 Sufity: tynk+malowanie
132|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych sufitbw |m?2 2551.83
d.6./1510-03 podwieszonych monolitycznych
1 SF-1-1, SF-1-2, SF-1-3
<SF-1-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
559.11 m?2 559.11
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
545.29 m?2 545.29
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
535.42 m2 535.42
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
14.95 m2 14.95
<SF-1-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
528.65 m?2 528.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
107.13 m?2 107.13
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
59.56 m?2 59.56
<SF-1-3>
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
142.08 m2 142.08
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
59.64 m?2 59.64
RAZEM 2551.83
7 SUFITY IZOLACJE
7.1 Izolacje na powierzchni sufitéw
133|KNR 0-23 Ocieplenie sufitbw ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm jednostronnie pokryty- |m2 2810.76
d.7.|2613-02 mi warstwg aluminiowa - przyklejenie piyt
1 IT-1-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
2644.70-89.22 m?2 2 555.48
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
255.28 m?2 255.28
RAZEM 2810.76
134|KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm - przyklejenie piyt m2 2992.77
d.7.|2613-02 IT-1-2
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
2964.78-39.50 m?2 2925.28
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
67.49 m?2 67.49
RAZEM 2992.77
135/KNR 0-23 Ocieplenie sufitbw ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm z czarnym welonem - |m2 20.90
d.7./2613-02 przyklejenie ptyt
1 IT-1-2
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
20.90 m?2 20.90
RAZEM 20.90
136/KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do ocieplenia stropu m2 3013.67
d.7.|0604-02 IT-1-2
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
2964.78-39.50 m?2 2925.28
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
88.39 m?2 88.39
RAZEM 3013.67
137|KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm - przyklejenie piyt m2 1 090.56
d.7.|2613-02 IT-1-3
1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
1090.56 m?2 1 090.56
RAZEM 1 090.56
138/KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.5 cm - przyklejenie ptyt m2 207.67
d.7.|2613-02 IT-1-4
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
61.37 m?2 61.37
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
146.30 m?2 146.30
RAZEM 207.67
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139|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu m2 207.67
d.7.|0604-02 IT-1-4
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
61.37 m?2 61.37
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
146.30 m?2 146.30
RAZEM 207.67
140/KNR 0-29 Docieplenie sufitéw ptytami styrodur gr.10cm mocowanymi punktowo m2 1964.14
d.7.|0643-01 IT-2-1
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
1549.84 m?2 1549.84
<podcienie dachéw D-2>
<osie 70-17>
211.24 m2 211.24
<osie 53-34>
203.06 m?2 203.06
RAZEM 1964.14
141|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu m2 1470.37
d.7.|0604-02 IT-2-1
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
1549.84-79.47 m?2 1470.37
RAZEM 1470.37
142|KNR 0-29 Docieplenie sufitow ptytami z ekstrudowanej pianki poliuretanowej gr.5cm mo- |m?2 203.06
d.7./0643-01 cowanymi punktowo
1
<podcienie dachéw D-2>
<osie 53-34>
203.06 m?2 203.06
RAZEM 203.06
143|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do |szt 16 865
d.7./2613-05 stropu
1 IT-1-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(2644.70-89.22)*6 szt 15333
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
255.28*6 szt 1532
RAZEM 16 865
144\KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do  |szt 18 082
d.7./2613-05 stropow
1 IT-1-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(2964.78-39.50)*6 szt 17 552
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
88.39*6 szt 530
RAZEM 18 082
145/KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do  |szt 6 543
d.7./2613-05 stropéw
1 IT-1-3
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
1090.56*6 szt 6 543
RAZEM 6 543
146|/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do szt 1246
d.7./2613-05 stropow
1 IT-1-4
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
61.37*6 szt 368
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
146.30%6 szt 878
RAZEM 1246
147\KNR 0-23 Przymocowanie plyt styrodurowych za pomoca dybli plastikowych do stropéw |szt 8 822
d.7.|2612-05 IT-2-1
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(1549.84-79.47)*6 szt 8822
RAZEM 8822
148/KNR 0-23 Przymocowanie piyt z pianki poliuretanowej za pomoca dybli plastikowych do |szt 2 486
d.7.|2612-05 sufitow
1
414.30*6 szt 2 486
RAZEM 2486
8 WYKONCZENIE SCIAN poz. 2.3.1.9
8.1/45410000-4 | TYNKI | OKEADZINY SCIENNE
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149|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m?2 2517.74
d.8./2010-07 konywane mechanicznie na stupach i belkach na podiozu betonowym
1 WK-0
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2023.59 m?2 2 023.59
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
494.15 m?2 494.15
RAZEM 2517.74
150 KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2 21 828.84
d.8./2010-01 konywane mechanicznie na $cianach
1 F-2-1, F-3-1, F-3-2, F-3-3, W-2-1a, W-2-1a, W-2-2, W-2-2b, W-2-3
<F-2-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
319.39 m2 319.39
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
579.97 m2 579.97
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
582.85 m2 582.85
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
879.50 m2 879.50
<F-3-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1229.70 m?2 1229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
631.38 m?2 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
574.51 m?2 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
370.86 m?2 370.86
<W-2-1a>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
784.89*2 m?2 1569.78
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
578.30*2 m?2 1156.60
<W-2-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
4392.23*2 m?2 8 784.46
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
697.10*2 m?2 1394.20
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
1499.15*2 m?2 2998.30
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
207.83*2 m?2 415.66
<W-2-2b>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
10.39*2 m?2 20.78
<W-2-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
95.55*2 m?2 191.10
<$cianki murowane gr.8cm>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
46.63*2 m?2 93.26
<$cianki murowane gr.10cm>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
9.10*2 m?2 18.20
<$cianki murowane gr.12cm>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
9.17*2 m?2 18.34
RAZEM 21 828.84
151|KNR-W 2-02 |Oktadziny z paneli sciennych akustycznych o wysokim standardzie (sale kon- |m2 194.36
d.8./2007-06 ferencyjne)
1 WK-04
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
79.94 m?2 79.94
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
114.42 m?2 114.42
RAZEM 194.36
152|KNR-W 2-02 |Oktadziny z paneli $ciennych akustycznych przeznaczonych do malowania m2 1791.75
d.8./2007-06 WK-06
1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1791.75 m?2 1791.75
RAZEM 1791.75
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153|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2 2 646.48
d.8./0840-06 + |WK-07
1/NNRNKB
202 1134-02
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1769.94 m2 1769.94
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
212.99 m2 212.99
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
470.76 m2 470.76
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
192.79 m2 192.79
RAZEM 2 646.48
8.2/45320000-6 |Izolacje na scianach
154 Izolacja akustyczna $cian z plyt gr.7,5cm dzwiekochtonno-izolacyjnych z rdze- |m2 264.76
d.8.|kalk. wtasna |niem z niepalnej wetny kamiennej o wiéknach prostopadtych do powierzchni i
2 obustronnymi warstwami wierzchnimi z wetny drzewnej wigzanej magnezytem
IA-1-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
264.76 m2 264.76
RAZEM 264.76
155 Izolacja cieplna gr.4cm $cian wewnetrznych m2 62.19
d.8.|kalk. wkasna
2
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
62.19 m2 62.19
RAZEM 62.19
156 Izolacja cieplna gr.10cm $cian wewnetrznych m2 42.21
d.8.|kalk. wtasna
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
42.21 m2 42.21
RAZEM 42.21
157 Izolacja cieplna gr.12cm $cian wewnetrznych m2 762.59
d.8.|kalk. wkasna
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
708.66-5.55 m2 703.11
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
59.48 m2 59.48
RAZEM 762.59
9/45442100-8 |[MALOWANIE SCIAN poz. 2.3.1.10
158|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg w kolorze RAL m2 2 806.45
d.9]1519-04 + F-3-1, F-3-2, F-3-3
NNRNKB
202 1134-02
z.sz.5.1.
9917
<F-3-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1229.70 m2 1229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
631.38 m2 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
574.51 m2 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
370.86 m2 370.86
RAZEM 2 806.45
159|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych scian z  |m?2 6 916.29
d.9/1510-03 gruntowaniem
WK-01
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
3513.22-1279.86 m2 2233.36
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
1755.44 m2 1755.44
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
2787.73 m2 2787.73
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
139.76 m2 139.76
RAZEM 6 916.29
160|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych $cian z \m2 5 683.67
d.9/1510-03 gruntowaniem
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<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1883.21-63.96 m2 1819.25
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
174.69 m2 174.69
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
968.41 m2 968.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
203.58 m2 203.58
<WK-0>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2023.59 m2 2 023.59
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
494.15 m2 494.15
RAZEM 5 683.67
161 Wykonanie powtoki z zywicy epoksydowej na scianach m2 3202.83

d.9|kalk. wtasna |WK-03
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>

2589.20-581.55 m2 2 007.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
832.47 m2 832.47
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
362.71 m2 362.71
RAZEM 3202.83
162|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi (niski standard) powierzchni wew- |m2 2023.42
d.9/1510-03 netrznych z gruntowaniem (pomieszczenia techniczne)
WK-05
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
89.89 m2 89.89
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
1933.53 m2 1933.53
RAZEM 2 023.42
163|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi paneli Sciennych akustycznych m2 1759.34

d.9/1510-03 WK-06

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1791.75-32.41 m2 1759.34
RAZEM 1759.34

10]45421100-5 [STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
10.1/45421100-5 |Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 000

164 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 100x205 cm, z samoza- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |mykaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wysokosciu sufitu podwieszonego
1 lub nadproza, podciecie drzwi = 2,0 cm, drzwi nr - 145 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
165 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 156x205 cm, o odpor- szt 2
d.10|kalk. wkasna |nosci ogniowej EI30, z samozamykaczem, z nadswietlem nad drzwiami do wy-
1 sokosciu sufitu podwieszonego lub nadproza, drzwi nr - 099, 113 - dostawa +
montaz
2 szt 2
RAZEM 2
166 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 209x295 cm, dymosz-  |szt 2
d.10|kalk. wlasna |czelne, z samozamykaczem, drzwi nr - 102, 111 - dostawa + montaz
A
2 szt 2
RAZEM 2
167 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 53x295 cm, dymoszczel- | szt 1
d.10|kalk. wlasna |ne, z samozamykaczem, drzwi nr - 100 - dostawa + montaz
A
1 szt 1
RAZEM 1
168 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x205 cm, z nadswiet- |szt 2
d.10|kalk. wiasna |lem nad drzwiami do wysokosciu sufitu podwieszonego lub nadproza, drzwi nr
1 - 172, 176 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
169 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x205 cm,z samozamy-|szt 2
d.10|kalk. wiasna |kaczem z nadswietlem nad drzwiami do wysokosciu sufitu podwieszonego lub
1 nadproza, drzwi nr - 071, 122 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
170 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 97x205 cm, o odpornos- |szt 2
d.10|kalk. wkasna |ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wyso-
1 kosciu sufitu podwieszonego lub nadproza, drzwi nr - 078, 134 - dostawa +
montaz
2 szt 2
RAZEM 2
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171 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 97x295 cm, o odpornos- |szt 1
d.10|kalk. wkasna |ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi
A nr- 116 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
172 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 97x295 cm, o odpornos- |szt 1
d.10|kalk. wkasna |ci ogniowej EI30, izolacyjnos¢ akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
A 114 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
173 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x205 cm,z samozamy-|szt 1
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi = 2,0 cm drzwi nr - 064 - dostawa + montaz
A
1 szt 1
RAZEM 1
174 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x205 cm, z samoza- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |mykaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wysokosciu sufitu podwieszonego
1 lub nadproza, drzwi nr - 186 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
175 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuwne, wym. 105x278 cm, |szt 2
d.10|kalk. wkasna |izolacyjnos¢ akustycz. RA2=28dB, drzwi nr - 257, 278 - dostawa + montaz
A
2 szt 2
RAZEM 2
176 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 107x278 cm, izolacyjno$¢ |szt 2
d.10|kalk. wkasna |akustycz. 33dB, z samozamykaczem, drzwinr - 069, 142 - dostawa + montaz
A
2 szt 2
RAZEM 2
177 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 107x278 cm, izolacyjno$¢ |szt 1
d.10|kalk. wlasna |akustycz. 33dB, z samozamykaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi
A nr - 066 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
178 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 195x278 cm, z samoza- |szt 2
d.10|kalk. wlasna |mykaczem, drzwi nr - 254, 283 - dostawa + montaz
A
2 szt 2
RAZEM 2
179 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 195x278 cm, izolacyjno$¢ |szt 2
d.10|kalk. wlasna |akustycz. 33dB, z samozamykaczem, z dzwignig antypaniczng, drzwi nr -
A 083, 131 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
180 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 209x205 cm, dymoszczel- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |ne, z samozamykaczem, z nadswietlem nad drzwiami do wysokosciu sufitu
1 podwieszonego lub nadproza, drzwi nr - 107 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
181 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuwne dwuskrzydtowe, szt 2
d.10|kalk. whasna |wym. 220x278 cm, izolacyjnos¢ akustycz. RA2=23dB , drzwi nr - 240, 290 -
A dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
182 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuwne dwuskrzydtowe, szt 3
d.10|kalk. whasna |wym. 220x278 cm, drzwi napowietrzajgce, izolacyjnos¢ akustycz. 33dB, drzwi
A nr- 098, 106, 115 - dostawa + montaz
3 szt 3
RAZEM 3
183 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x278 cm, izolacyjnos¢ |szt 2
d.10|kalk. whasna |akustycz. RA2=23dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 249, 287 - dostawa +
1 montaz
2 szt 2
RAZEM 2
184 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 92x278 cm, izolacyjnos¢ |szt 1
d.10|kalk. wkasna |akustycz. 33dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 185 - dostawa + montaz
A
1 szt 1
RAZEM 1
185 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 92x278 cm, izolacyjnos¢ |szt 2
d.10|kalk. whasna |akustycz. RA2=23dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 233, 299 - dostawa +
1 montaz
2 szt 2
RAZEM 2
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186 Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x205 cm, o odpornos- |szt 1
d.10|kalk. wkasna |ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 068 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
187 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podcigcie szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=10,0 cm, drzwi nr - 020 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
188 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podcigcie szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 224 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
189 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 83x205 cm, podcigcie szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 306 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
190 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, transfer =50 |szt 2
d.10|kalk. wlasna |m3/h, podcigcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 009, 011 - dostawa + montaz
1
2 szt 2
RAZEM 2
191 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=10,0 cm, drzwi nr - 021 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
192 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 2
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 225,305 - dostawa + montaz
1
2 szt 2
RAZEM 2
193 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 2
d.10|kalk. wkasna |drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 043, 047 - dostawa + montaz
1
2 szt 2
RAZEM 2
194 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 2
d.10|kalk. wkasna |kaczem, drzwi nr - 050, 058 - dostawa + montaz
1
2 szt 2
RAZEM 2
195 Drzwi wewnetrzne, pltytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$¢ szt 1
d.10|kalk. wlasna |akustycz. = 25dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 063 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
196 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 182x205 cm, drzwi nr - |szt 2
d.10|kalk. wlasna |162, 168 - dostawa + montaz
1
2 szt 2
RAZEM 2
197 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 182x205 cm, z samoza- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |mykaczem, drzwinr - 173 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
198 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, transfer=50 |szt 3
d.10|kalk. wkasna |m3/h, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 152, 160, 175 - dostawa + montaz
1
3 szt 3
RAZEM 3
199 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, transfer=50 |szt 1
d.10|kalk. wkasna |m3/h, podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 117 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
200 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, transfer=50 |szt 1
d.10|kalk. wlasna |m3/h, z samozamykaczem, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 177 - dostawa
1 + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
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201 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, drzwi nr- |szt 10
d.10|kalk. wkasna |077, 093, 101, 103, 110, 112, 120, 135, 164, 180 - dostawa + montaz
1
10 szt 10
RAZEM 10
202 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podciecie  |szt 6
d.10|kalk. wkasna |drzwi=10,0 cm, drzwi nr - 124, 133, 141, 144, 153, 161 - dostawa + montaz
1
6 szt 6
RAZEM 6
203 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podciecie  |szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=14,5 cm, drzwi nr - 138 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
204 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podciecie  |szt 3
d.10|kalk. wkasna |drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 129, 130, 148 - dostawa + montaz
1
3 szt 3
RAZEM 3
205 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podciecie  |szt 3
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 154, 163, 181 - dostawa + montaz
1
3 szt 3
RAZEM 3
206 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podciecie  |szt 26
d.10|kalk. wkasna |drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 067,072, 079, 085, 087, 088, 089, 091, 092, 096,
1 105, 108, 121, 123, 125, 126, 132, 136, 140, 146, 155, 156, 157, 166, 167,
169 - dostawa + montaz
26 szt 26
RAZEM 26
207 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm,z samoza- |szt 13
d.10|kalk. wlasna |mykaczem, drzwi nr - 080, 095, 118, 127, 137, 139, 147, 149, 151, 159, 165,
1 170, 171 - dostawa + montaz
13 szt 13
RAZEM 13
208 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podciecie  |szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=10,0 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 065 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
209 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podciecie  |szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=18,5 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 075 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
210 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podciecie  |szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 182 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
211 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, z samoza- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |mykaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi nr - 158 - dostawa + mon-
1 taz
1 szt 1
RAZEM 1
212 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$c¢ |szt 1
d.10|kalk. wiasna |akustycz.=20dB, z samozamykaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi
1 nr- 119 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
213 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$c¢ |szt 1
d.10|kalk. wlasna |akustycz.=25dB, drzwi nr - 084 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
214 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$c¢ |szt 3
d.10|kalk. wlasna |akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 090, 094, 184 - dostawa +
1 montaz
3 szt 3
RAZEM 3
215 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$¢ |szt 2
d.10|kalk. wiasna |akustycz.=25dB, z samozamykaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi
1 nr - 073, 081 - dostawa + montaz
2 szt 2
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RAZEM 2
216 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$¢ |szt 1
d.10|kalk. wkasna |akustycz.=30dB, drzwi nr - 183 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
217 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, o odpornos- |szt 6
d.10|kalk. wkasna |ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 070, 074, 076, 082, 097, 143
1 - dostawa + montaz
6 szt 6
RAZEM 6
218 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, o odpornos- |szt 2
d.10|kalk. wkasna |ci ogniowej EI30, izolacyjnos¢ akustycz.=20dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
1 104, 109 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
219 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 187x205 cm, o odpornosci |szt 2
d.10|kalk. wtasna |ogniowej EI60, z samozamykaczem, drzwi nr - 034, 035 - dostawa + montaz
1
2 szt 2
RAZEM 2
220 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 80x205 cm, transfer=50m3/|szt 1
d.10|kalk. wkasna |h, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 219 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
221 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 80x205 cm, podcigcie szt 3
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 049, 055, 189 - dostawa + montaz
1
3 szt 3
RAZEM 3
222 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, drzwi nr - 010, |szt 12
d.10|kalk. witasna |018, 057, 191, 204, 218,226, 229, 231, 300, 301, 304 - dostawa + montaz
1
12 szt 12
RAZEM 12
223 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, transfer=50m3/|szt 1
d.10|kalk. wkasna |h, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 220 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
224 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, transfer=50m3/|szt 1
d.10|kalk. wkasna |h, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 036 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
225 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, transfer=80m3/|szt 1
d.10|kalk. wkasna |h, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 053 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
226 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 062 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
227 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 7
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 040, 052, 190, 201, 202, 217, 221 - dostawa + montaz
1
7 szt 7
RAZEM 7
228 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 1
d.10|kalk. wkasna |kaczem, drzwi nr - 179 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
229 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |kaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi nr - 061 - dostawa + montaz
1
1 szt 1
RAZEM 1
230 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, izolacyjno$é szt 2
d.10|kalk. wlasna |akustycz.=30dB, z samozamykaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi
1 nr - 054, 060 - dostawa + montaz
2 szt 2
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RAZEM 2
231 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, odpornosc¢ szt 2
d.10|kalk. wkasna |ogniowa EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 056, 178 - dostawa + montaz
A
2 szt 2
RAZEM 2
232 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, odpornosc¢ szt 4
d.10|kalk. wlasna |ogniowa EI60, z samozamykaczem, drzwi nr - 045, 048, 150, 174 - dostawa +
1 montaz
4 szt 4
RAZEM 4
233 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 91x205 cm, transfer=50 szt 1
d.10|kalk. wkasna |m3/h, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 059 - dostawa + montaz
A
1 szt 1
RAZEM 1
234 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, transfer=50 szt 6
d.10|kalk. wlasna |m3/h, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 007, 008, 022, 024, 205, 206, - do-
1 stawa + montaz
6 szt 6
RAZEM 6
235 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, transfer=300 |szt 1
d.10|kalk. wkasna |m3/h, z samozamykaczem, podciecie drzwi=14,5 cm, drzwi nr - 004 - dostawa
1 + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
236 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, transfer=400 |szt 1
d.10|kalk. wkasna |m3/h, z samozamykaczem, podciecie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 003 - dostawa
1 + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
237 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 3
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=10,0 cm, drzwi nr - 213, 215, 297 - dostawa + mon-
A taz
3 szt 3
RAZEM 3
238 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 3
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=14,5 cm, drzwi nr - 238, 246,289 - dostawa + montaz
A
3 szt 3
RAZEM 3
239 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 10
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 013, 015, 193, 195, 208, 211,
1 252, 262, 270, 284 - dostawa + montaz
10 szt 10
RAZEM 10
240 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 032 - dostawa + montaz
A
1 szt 1
RAZEM 1
241 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 3
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 026, 028, 030 - dostawa + montaz
A
3 szt 3
RAZEM 3
242 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 2
d.10|kalk. wlasna |kaczem, z kratkg grawitacyjng, podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 197, 199 -
A dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
243 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, o odpornosci  |szt 1
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI30, izolacyjnos$¢ akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
A 253 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
244 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-4, wym. 90x205 cm, izolacyjno$é szt 2
d.10|kalk. wlasna |akustycz.=30dB, drzwi nr - 046, 051 - dostawa + montaz
A
2 szt 2
RAZEM 2
245 Drzwi wewnetrzne, szklane, standard - ST-5, wym. 90x205 cm, drzwi nr - 086, |szt 2
d.10|kalk. wkasna |128 - dostawa + montaz
A
2 szt 2
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RAZEM 2
246 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 147x205 cm, o odpornosci |szt 1
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI60 , z samozamykaczem, drzwi nr - 033 - dostawa + montaz
A
1 szt 1
RAZEM 1
247 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 162x205 cm, z samozamy- |szt 2
d.10|kalk. wlasna |kaczem, zaluzje w drzwiach Aef=1m2, drzwi nr - 038, 039 - dostawa + montaz
A
2 szt 2
RAZEM 2
248 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 181x205 cm, z samozamy- |szt 2
d.10|kalk. wlasna |kaczem, z kratkg grawitacyjng, drzwi nr - 250, 286 - dostawa + montaz
A
2 szt 2
RAZEM 2
249 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamyka-|szt 1
d.10|kalk. wkasna |czem, drzwi nr - 037 - dostawa + montaz
A
1 szt 1
RAZEM 1
250 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamyka-|szt 1
d.10|kalk. wkasna |czem, zaluzje w drzwiach Aef=0,05m2, drzwi nr -041 - dostawa + montaz
A
1 szt 1
RAZEM 1
251 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, o odpornosci  |szt 9
d.10|kalk. wtasna |ogniowej EI30 , z samozamykaczem, drzwi nr - 012, 017, 019, 235, 267, 298,
A 192, 203, 216 - dostawa + montaz
9 szt 9
RAZEM 9
252 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,0 odpornosci szt 2
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI30, izolacyjnos$¢ akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
A 006, 207 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
253 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,0 odpornosci szt 27
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI30, izolacyjnos¢ akustycz.RA2=23dB, z samozamykaczem, drzwi
A nr - 002, 005, 014, 016, 025, 027, 029, 031, 239, 248, 251, 265, 269, 272, 285,
288, 296, 187, 188, 194, 196, 198, 200, 209, 210, 212, 214 - dostawa + mon-
taz
27 szt 27
RAZEM 27
254 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,o odpornosci szt 1
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI30, izolacyjnos¢ akustycz. RA2=25dB, z samozamykaczem, drzwi
A nr - 023 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
255 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,o odpornosci szt 5
d.10|kalk. wtasna |ogniowej EI60, samozamykaczem, drzwi nr - 001, 223, 307, 042, 222 - dosta-
1 wa + montaz
5 szt 5
RAZEM 5
10.2/45421100-5 |Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 010
256 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 53x205 cm, dymoszczel- | szt 1
d.10|kalk. wkasna |ne, izolacyjnos$¢ akustycz.RA2=40dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 023 -
2 dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
257 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 94x205 cm, o odpornos- |szt 2
d.10|kalk. wkasna |ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wyso-
2 kosciu sufitu podwieszonego lub nadproza, drzwi nr - 015, 029 - dostawa +
montaz
2 szt 2
RAZEM 2
258 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x265 cm, dymoszczel- | szt 1
d.10|kalk. wlasna |ne, z samozamykaczem, drzwi nr - 019 - dostawa + montaz
2
1 szt 1
RAZEM 1
259 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x265 cm, dymoszczel- | szt 7
d.10|kalk. wkasna |ne, izolacyjnos$¢ akustycz.=40dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 016, 021,
.2 024, 025, 026, 027, 028 - dostawa + montaz
7 szt 7
RAZEM 7
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260 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 64x205 cm, podcigcie szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 004 - dostawa + montaz
2
1 szt 1
RAZEM 1
261 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podcigcie szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 037 - dostawa + montaz
2
1 szt 1
RAZEM 1
262 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, drzwi nr - 018, |szt 2
d.10|kalk. wkasna |020 - dostawa + montaz
2
2 szt 2
RAZEM 2
263 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 2
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 005, 036 - dostawa + montaz
2
2 szt 2
RAZEM 2
264 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, drzwi nr - szt 2
d.10|kalk. wkasna |017, 022 - dostawa + montaz
2
2 szt 2
RAZEM 2
265 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, z samoza- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |mykaczem, podciecie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 013 - dostawa + montaz
2
1 szt 1
RAZEM 1
266 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, z samoza- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |mykaczem, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 030 - dostawa + montaz
2
1 szt 1
RAZEM 1
267 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, z samoza- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |mykaczem, podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 010 - dostawa + montaz
2
1 szt 1
RAZEM 1
268 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, dymoszczel-|szt 2
d.10|kalk. wlasna |ne, z samozamykaczem, , drzwi nr - 012, 014 - dostawa + montaz
2
2 szt 2
RAZEM 2
269 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 3
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 007, 008, 033 - dostawa + mon-
2 taz
3 szt 3
RAZEM 3
270 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=20,0 cm, drzwi nr - 034 - dostawa + montaz
2
1 szt 1
RAZEM 1
271 Drzwi zewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 110x205 cm, o odpor- szt 1
d.10|kalk. wkasna |nosci ogniowej EI30, izolacyjnos¢ akustycz. RA2=23 dB, z
2 samozamykaczem, drzwi nr - 009 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
272 Drzwi zewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 110x205 cm, o odpor- szt 1
d.10|kalk. wkasna |nosci ogniowej EI60, wyposazone w kontrole dostepu, z samozamykaczem,
2 drzwi nr - 011 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
273 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 110x205 cm, o odpornosci |szt 3
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI30, izolacyjnos$¢ akustycz. RA2=23 dB, z samozamykaczem, drzwi
2 nr - 006, 032, 035 - dostawa + montaz
3 szt 3
RAZEM 3
274 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 110x205 cm, o odpornosci |szt 1
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI60, wyposazone w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi nr
2 - 031 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
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275 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, drzwi nr - 002, |szt 4
d.10|kalk. wkasna |003, 038, 039 - dostawa + montaz
2
4 szt 4
RAZEM 4
276 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, o odpornosci  |szt 2
d.10|kalk. wtasna |ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 001, 040 - dostawa + montaz
2
2 szt 2
RAZEM 2
10.3/45421100-5 |Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 020
277 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 146x205 cm, wyposazo- |szt 2
d.10|kalk. wlasna |ne w kontrole dostepu, z samozamykaczem, z nadswietlem nad drzwiami do
3 wysokosciu sufitu podwieszonego lub nadproza, z dzwignia antypaniczna,
drzwi nr - 022, 104 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
278 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 166x205 cm, o odpor- szt 1
d.10|kalk. wkasna |nosci ogniowej EI30, z samozamykaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wy-
3 sokosciu sufitu podwieszonego lub nadproza, z dzwignia antypaniczna, drzwi
nr - 087 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
279 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 166x205 cm, o odpor- szt 1
d.10|kalk. wkasna |nosci ogniowej EI30, wyposazone w kontrole dostepu, z samozamykaczem, z
3 nadswietlem nad drzwiami do wysokosciu sufitu podwieszonego lub nadproza,
z dzwignia antypaniczna, drzwi nr - 039 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
280 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 241x265 cm, wyposazo- |szt 2
d.10|kalk. wiasna |ne w kontrole dostepu, z samozamykaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do
3 wysokosci sufitu podwieszonego lub nadproza, z dzwignia antypaniczng, drzwi
nr - 049, 072 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
281 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x205 cm, izolacyjnos¢ |szt 1
d.10|kalk. wkasna |akustycz.=25 dB, drzwi nr - 003 - dostawa + montaz
3
1 szt 1
RAZEM 1
282 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x260 cm, szt 4
d.10|kalk. wlasna |dymoszczelne, z samozamykaczem, drzwi nr - 057, 061, 062, 064 - dostawa
.3 + montaz
4 szt 4
RAZEM 4
283 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x260 cm, szt 20
d.10|kalk. wkasna |dymoszczelne, izolacyjnos¢ akustycz.=33 dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
3 015, 020, 025, 029, 032, 035, 037, 041, 042, 047, 075, 081, 085, 089, 091,
095, 098, 102, 106, 108 - dostawa + montaz
20 szt 20
RAZEM 20
284 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 94x260 cm, szt 2
d.10|kalk. wkasna |dymoszczelne, izolacyjnos$¢ akustycz.=33 dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
3 005, 117 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
285 Drzwi specjalne - do komory mroznej, wym. 90x205 cm, drzwi nr - 051 - do- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |stawa + montaz
3
1 szt 1
RAZEM 1
286 Drzwi specjalne - do komory chtodniczej, wym. 90x205 cm, drzwi nr - 050 - szt 1
d.10|kalk. wiasha |dostawa + montaz
3
1 szt 1
RAZEM 1
287 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podciecie szt 1
d.10|kalk. wlasna |drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 055 - dostawa + montaz
3
1 szt 1
RAZEM 1
288 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podciecie szt 2
d.10|kalk. wlasna |drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 071, 074 - dostawa + montaz
3
2 szt 2
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RAZEM 2
289 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, drzwi nr - 052, |szt 11
d.10|kalk. wkasna |053, 054, 056, 058, 059, 065, 066, 069, 070, 078 - dostawa + montaz
.3
11 szt 11
RAZEM 11
290 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 4
d.10|kalk. wkasna |drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 010, 011, 019, 067 - dostawa + montaz
.3
4 szt 4
RAZEM 4
291 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 024 - dostawa + montaz
3
1 szt 1
RAZEM 1
292 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 2
d.10|kalk. wkasna |drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 080, 083 - dostawa + montaz
3
2 szt 2
RAZEM 2
293 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 2
d.10|kalk. wtasna |kaczem, drzwi nr - 016, 109 - dostawa + montaz
.3
2 szt 2
RAZEM 2
294 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 3
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 009, 018, 111 - dostawa + montaz
3
3 szt 3
RAZEM 3
295 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 2
d.10|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 021, 113 - dostawa + montaz
.3
2 szt 2
RAZEM 2
296 Drzwi wewnetrzne, pltytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$¢ szt 1
d.10|kalk. wkasna |akustycz.=20 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 017 - dostawa + montaz
.3
1 szt 1
RAZEM 1
297 Drzwi wewnetrzne, pltytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$¢ szt 1
d.10|kalk. wkasna |akustycz.=20 dB, wyposazone w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi
.3 nr - 014 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
298 Drzwi wewnetrzne, pltytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$¢ szt 6
d.10|kalk. whasna |akustycz.=25 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 012, 013, 110, 115, 118, 119
3 - dostawa + montaz
6 szt 6
RAZEM 6
299 Drzwi wewnetrzne, pltytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$¢ szt 3
d.10|kalk. wkasna |akustycz.=25 dB, wyposazone w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi
3 nr - 002, 004, 007 - dostawa + montaz
3 szt 3
RAZEM 3
300 Drzwi wewnetrzne, pltytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$¢ szt 2
d.10|kalk. wlasna |akustycz.=40 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 105, 107 - dostawa + montaz
3
2 szt 2
RAZEM 2
301 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, o odpornosci |szt 2
d.10|kalk. wtasna |ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 008, 114 - dostawa + montaz
3
2 szt 2
RAZEM 2
302 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, o odpornosci  |szt 1
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI30, wyposazone w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi nr
3 - 116 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
303 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, o odpornosci  |szt 1
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI30, izolacyjnos¢ akustycz.=25 dB, wyposazone w kontrole dostepu,
3 z samozamykaczem, drzwi nr - 006 - dostawa + montaz
1 szt 1
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RAZEM 1
304 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 91x205 cm, podcigcie szt 1
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 112 - dostawa + montaz
.3
1 szt 1
RAZEM 1
305 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 110x205 cm, o od- |szt 1
d.10|kalk. wkasna |pornosci ogniowej EI30, wyposazone w kontrole dostepu, z
3 samozamykaczem, drzwi nr - 046 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
306 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, prze- szt 2
d.10|kalk. wkasna |suwne, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 045, 077 - dostawa + montaz
3
2 szt 2
RAZEM 2
307 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, podcie- |szt 2
d.10|kalk. wkasna |cie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 048, 073 - dostawa + montaz
3
2 szt 2
RAZEM 2
308 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, z samo- |szt 4
d.10|kalk. wlasna |zamykaczem, podciecie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 028, 033, 094, 099 - dosta-
.3 wa + montaz
4 szt 4
RAZEM 4
309 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, z samo- |szt 1
d.10|kalk. wlasna |zamykaczem, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 092 - dostawa + montaz
3
1 szt 1
RAZEM 1
310 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, z samo- |szt 4
d.10|kalk. wlasna |zamykaczem, podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 026, 031, 096, 101 - dostawa
.3 + montaz
4 szt 4
RAZEM 4
311 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, izolacyj- | szt 18
d.10|kalk. wlasna |no$c¢ akustycz.=25 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 023, 027, 030, 034,
.3 036, 038, 040, 043, 044, 079, 082, 086, 088, 090, 093, 097, 100, 103 - dosta-
wa + montaz
18 szt 18
RAZEM 18
312 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, o odpor-|szt 2
d.10|kalk. wkasna |nosci ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 068, 084 - dostawa +
3 montaz
2 szt 2
RAZEM 2
313 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, o odpor-|szt 1
d.10|kalk. wiasna |nosci ogniowej EI30, wyposazone w kontrole dostepu, z samozamykaczem,
3 drzwi nr - 076 - dostawa + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
314 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 96x205 cm, wahadtowe, 0 |szt 2
d.10|kalk. wikasna |odpornosci ogniowej EI30, z samozamykaczem, w skrzydle okienko okragte,
3 35cm s$rednicy, srodek kota na wysokosci 155cm, drzwi nr - 060, 063 - dosta-
wa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
315 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 152x205 cm, o odpornosci |szt 2
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI60, wyposazone w kontrole dostepu, z samozamykaczem, z dzwig-
3 nig antypaniczng, drzwi nr - 001, 120 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
10.4/45421100-5 |Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 030
316 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 100x205 cm, o odpor- szt 2
d.10|kalk. wkasna |nosci ogniowej EI30, z nadswietlem do wysokosciu sufitu podwieszonego, z
4 samozamykaczem, drzwi nr - 003, 021 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
317 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 181x205 cm, o odpornosci |szt 2
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI60, z nad$wietlem do wysokosciu sufitu podwieszonego, z samo-
4 zamykaczem, drzwi nr - 004, 020 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
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318 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcigcie |szt 2
d.10|kalk. wkasna |drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 008, 016 - dostawa + montaz
A4
2 szt 2
RAZEM 2
319 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcigcie |szt 2
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 010, 014 - dostawa + montaz
A4
2 szt 2
RAZEM 2
320 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcigcie |szt 4
d.10|kalk. wkasna |drzwi=2,0 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 006, 007, 017, 018 - dostawa +
4 montaz
4 szt 4
RAZEM 4
321 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcigcie |szt 2
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 009, 015 - dostawa + montaz
A4
2 szt 2
RAZEM 2
322 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, o odpornosci |szt 2
d.10|kalk. wtasna |ogniowej EI60, z samozamykaczem, drzwi nr - 001, 023 - dostawa + montaz
A4
2 szt 2
RAZEM 2
323 Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 2
d.10|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 012, 013 - dostawa + montaz
A4
2 szt 2
RAZEM 2
324 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 155x205 cm, o odpornosci |szt 7
d.10|kalk. wkasna |ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 002, 005, 011, 019, 022, 024,
A4 025 - dostawa + montaz
7 szt 7
RAZEM 7
11/45442100-8 |BRAMY poz. 2.3.1.12
11.1 Bramy
11.1/45421160-3 |Bramy przeciwpo zarowe
1
325 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI30 o wymiarze kpl 1
d.11|kalk. wlasna |8780x1300mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, czujki dymu, syg-
11 nalizator optyczno-akustyczny
1 kpl 1
RAZEM 1
326 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI30 o wymiarze kpl 1
d.11|kalk. whasna |7610x1300mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, czujki dymu, syg-
11 nalizator optyczno-akustyczny
1 kpl 1
RAZEM 1
327 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI30 o wymiarze kpl 2
d.11|kalk. whasna |1370x1300mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, czujki dymu, syg-
11 nalizator optyczno-akustyczny
kpl 2
RAZEM 2
328 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI30 o wymiarze kpl 2
d.11|kalk. wkasna |5900x1300mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, czujki dymu, syg-
11 nalizator optyczno-akustyczny
2 kpl 2
RAZEM 2
329 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI30 o wymiarze kpl 2
d.11|kalk. wlasna |8400x1300mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, czujki dymu, syg-
11 nalizator optyczno-akustyczny
2 kpl 2
RAZEM 2
330 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI30 o wymiarze kpl 1
d.11|kalk. wlasna |6190x1300mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, czujki dymu, syg-
11 nalizator optyczno-akustyczny
kpl 1
RAZEM 1
331 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI30 o wymiarze kpl 1
d.11|kalk. wlasna |6140x1300mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, czujki dymu, syg-
11 nalizator optyczno-akustyczny
1 kpl 1
RAZEM 1
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332 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI30 o wymiarze kpl 1
d.11|kalk. wlasna |10190x1300mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, czujki dymu, syg-
11 nalizator optyczno-akustyczny
kpl 1
RAZEM 1
333 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI30 o wymiarze kpl 1
d.11|kalk. wkasna |2500x1300mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, czujki dymu, syg-
11 nalizator optyczno-akustyczny
1 kpl 1
RAZEM 1
334 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej EI60 o wymiarze kpl 1
d.11|kalk. wlasna |2650x3510mm, wyposazonej w : naped, centrale sterujgca, sygnalizator op-
11 tyczno-akustyczny
1 kpl 1
RAZEM 1
335 Brama segmentowa o wym. 340x250 szt 1
d.11
1.1
1 szt 1
RAZEM 1
336 Brama segmentowa o wym. 495x250 szt 1
d.11
1.1
1 szt 1
RAZEM 1
12|45442100-8 |BALUSTRADY | POCHWYTY
12.1 Balustrady i pochwyty
12.1/45421160-3 |Balustrady trybun
A
337 Furtki dwuskrzydtowe z profili stalowych ocynkowanych o wymiarze szt 25
d.12|kalk. wkasna |171x105cm mocowane do barierki typu B-1-1
1.1 D-1
<wg rysunku 020-1-BB-DETALE>
25 szt 25
RAZEM 25
338 Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili m 353.00
d.12|kalk. wkasna |metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
1.1 B-1-1
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
2.29+0.57+4.21+8.20+18.88+18.89+18.89+18.88+8.20+4.21+0.58+2.29 m 106.09
1.30+2.82+8.20+18.88+18.88+8.21+4.21+0.57+1.23+2.30+2.97+0.57+0.58+ |m 180.42
4.20+6.45+15.95+0.57+1.50+14.18+5.87+3.40+4.45+3.40+5.87+14.18+1.50+
0.57+15.95+6.45+4.20+0.58+0.43
2.83+0.58+0.58+4.20+8.22+18.88+18.88+8.20+2.81+1.31 m 66.49
RAZEM 353.00
339 Balustrada stalowa womitoria - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili  |m 225.60
d.12|kalk. wlasna |metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
1.1 B-1-2
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
(9.01+5.7249.04)*2 m 47.54
(2.12+2.39*2)*7 m 48.30
(2.77+2.06)*2 m 9.66
(2.12+2.39*2)*6 m 41.40
2.12+4.09*2 m 10.30
2.12+2.39*2 m 6.90
(2.05+4.10*2)*6 m 61.50
RAZEM 225.60
340 Balustrada stalowa sektoréw - rura 38mmstal ocynkowana ogniowo z profili m 58.41
d.12|kalk. wkasna |metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
1.1 B-1-3
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
19.47*3 m 58.41
RAZEM 58.41
341 Balustrada stalowa podsektoréw - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z pro- |m 38.62
d.12|kalk. wkasna |fili metalowych, ukryte mocowanie do sciany zelbetowej
1.1 B-1-4
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
19.31*2 m 38.62
RAZEM 38.62
342 Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili m 17.84
d.12|kalk. wkasna |metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
1.1 B-1-6
<wg rysunku X-1101-00-BA-DE-DB-030>
8.43+9.41 m 17.84
RAZEM 17.84
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343 Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili m 46.96
d.12|kalk. wlasna |metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
1.1 B-1-7
<wg rysunku X-1101-00-BA-DE-DB-030>
14.29+10.58+9.68+12.41 m 46.96
RAZEM 46.96
344 Balustrada stalowa przy schodach trybuny - rura 38mm stal ocynkowana szt 910
d.12|kalk. wtasna |ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
1.1 B-1-8
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
(16*2+7*2)*2 szt 92
(16*2+4*2)*5 szt 200
(16*2+4)*2 szt 72
(16*2+4*2)*4 szt 160
(13*2+4*2)*2 szt 68
13*2+12*2 szt 50
15*2+7*2 szt 44
(8*2+6*2)*6 szt 168
14*2*2 szt 56
RAZEM 910
345 Balustrada stalowa przy stopniach trybuny - rura 38mm stal ocynkowana m 80.65
d.12|kalk. wkasna |ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
1.1 B-1-9
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
<B-1-9a>
1.50*2*5 m 15.00
1.50*2*6 m 18.00
<B-1-9b>
(1.22+2.29)*2 m 7.02
<B-1-9c>
(1.66+1.25)*2*2 m 11.64
(1.66+1.25)*2 m 5.82
<B-1-9d>
1.87+1.22 m 3.09
<B-1-9e>
1.50+2.02 m 3.52
<B-1-9f>
1.38*2*6 m 16.56
RAZEM 80.65
346 Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili m 31.77
d.12|kalk. wlasna |metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
1.1 B-1-11
<wg rysunku X-1101-00-BA-DE-DB-030>
0.80+6.30+1.37*2+6.66+4.67+0.93+1.37+1.37+0.94+3.59+2.40 m 31.77
RAZEM 3177
347 Balustrada stalowa przy schodach womitoriéw - rura38mm stal ocynkowana  |m 39.20
d.12|kalk. wtasna |ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
1.1 B-1-12
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
1.40*2*14 m 39.20
RAZEM 39.20
348 Porecz stalowa demontowalna przy schodach womitoriéw - rura 38mm stal m 2.80
d.12|kalk. wkasna |ocynkowana ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do $ciany zelbe-
11 towej
B-1-13
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
1.40*2 m 2.80
RAZEM 2.80
349 Balustrada szklana balkonéw m 162.39
d.12|kalk. wlasna |B-2-1
1.1
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
2.72+6.96+6.96+7.18+1.70+34.16 m 59.68
16.03 m 16.03
34.16+1.70+7.18+6.96+6.96+2.72 m 59.68
<wg rysunku X-1101-00-BA-DE-DB-030>
<51-49>
13.50 m 13.50
<38-36>
13.50 m 13.50
RAZEM 162.39
350 Balustrada szklana balkonéw skybox'éw - poprzeczna m 32.40
d.12|kalk. wkasna |B-2-2
1.1
<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
1.80*9 m 16.20
1.80*9 m 16.20
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RAZEM 32.40
351 Balustrada szklana balkonéw m 75.90
d.12|kalk. wlasna |B-2-4
1.1
<wg rysunku PW1101-00-BA-DE-DB-030>
75.90 m 75.90
RAZEM 75.90
352 Balustrada szklana trybuny podsektoréow VIP m 27.20
d.12|kalk. wlasna |B-2-5
1.1
<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
13.60*2 m 27.20
RAZEM 27.20
353 Balustrada szklana pochylni. Pochwyt ze stali nierdzewnej. Konstrukcja i wy- |m 35.25
d.12|kalk. wkasna |petnienie balustrady szklane.
1.1 B-2-6
<wg rysunku 020-1-BB-DETALE>
9.76+10.72+14.77 m 35.25
RAZEM 35.25
354 Balustrada o wysokosci 300cm z profili metalowych, ukryte mocowanie do try- |m 59.56
d.12|kalk. wikasna |buny, wypetnienie z ptyt z poliweglanu
1.1 B-3-1
<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
19.50*2 m 39.00
(3.01+7.27)*2 m 20.56
RAZEM 59.56
12.1|/45421160-3 |Balustrady wewn etrzne
2
355 Barierki z pochwytami na klatkach schodowych KS1 i KS2, wykonane z ptas- |m 44.30
d.12|kalk. wiasna |kownikow 15x50mm zestali nierdzewnej, rozstaw osiowy pionowych elemen-
1.2 téw 13cm
B-W-01, B-W-02, B-W-03, B-W-04, B-W-05
<wg rysunku PW-1101-00-DE-KS1-000><dtugos¢ w rzucie>
<KS1>
2.49%7+2.75+1.97 m 22.15
<KS2>
2.49*7+2.75+1.97 m 22.15
RAZEM 44.30
356 Pochwyty na klatkach schodowych KS1 i KS2 m 51.92
d.12|kalk. wiasna |P-W-06, P-W-07,P-W-08,P-W-09
1.2
<KS4><wg rysunku PW-1101-00-DE-KS4-000><dtugos¢ w rzucie>
(3.34+3.29+3.17+3.18)*2 m 25.96
<KS5><wg rysunku PW-1101-00-DE-KS5-000><dtugos¢ w rzucie>
(3.34+3.29+3.17+3.18)*2 m 25.96
RAZEM 51.92
357 Balustrady schodéw X (KS3) wykonane z blachy. Kolor z zewnatrz biaty — RAL |m?2 281.21
d.12|kalk. wkasna |9003, wewnatrz ciemno szary RAL 7043
1.2
<KS3><wg rysunku PW-1101-00-DE-KS4-000><przedmiar okresla powierzch-
nie balustrady w rozwinieciu>
35.44*2+41.89*0.13 m?2 76.33
(14.48*2+19.47%0.13)*2 m?2 62.98
35.09*2+45.59*0.13 m?2 76.11
(15.12*2+20.42*0.13)*2 m?2 65.79
RAZEM 281.21
358 Balustrada antresoli hallu gtéwnego m 55.54
d.12|kalk. wtasna
1.2
<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-010-1-AR><dtugos¢ w rzucie>
0.95+26.82*2+0.95 m 55.54
RAZEM 55.54
13/45442100-8 |OBROBKI BLACHARSKIE poz. 2.3.1.14
13.1 Obrébki blacharskie
13.1/45421160-3 |Obrobki blacharskie
A
359 Wykonanie zadaszenia anty$niegowego z blachy na podkonstrukcji stalowej, |m?2 503.99
d.13|kalk. wlasna |nieszczelne, pod blachg izolacja akustyczna z wetny mineralnej gr.10cm
1.1 D-5
<kondygnacja +4><wg rysunkuPW-1101-00-BA-RZ-040-1-AR><osie 47-39>
70.87*7+7.90 m?2 503.99
RAZEM 503.99
360 Wykonanie zadaszenia z ptyt warstwowych dachowych gr.10cm m2 14.66
d.13|kalk. wtasna |D-6
1.1
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14.66 m2 14.66
RAZEM 14.66
361 KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 133.18
d.13/0220-05
1.1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-010-1-AR>
1.45+0.86+1.72+1.49+0.64+1.64+1.50+0.77*2+1.98+2.94+0.77*2+3.53+0.99* |m?2 31.13
2+2.42+3.30+1.17+1.43
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<osie 53-48>
6.29+1.64+2.31+5.54+3.68+4.00 m2 23.46
<osie 57-40>
1.77+4.12+1.25+5.42+7.36+1.25*2+2.97+7.00+2.81+1.25+7.36+1.25+5.42+ |m?2 56.11
3.44+2.19
<osie 39-34>
3.69+3.55+5.54+1.25*2+0.95+6.25 m2 22.48
RAZEM 133.18
362 Dostawa i montaz korytek odwodnienia liniowego m 47.38
d.13|kalk. wtasna
1.1
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
47.38 m 47.38
RAZEM 47.38
363 Wykonanie i uszczelnienie przelewéw burzowych w attykach i $cianach osto- |szt 44
d.13|kalk. wkasna |nowych
1.1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
36 szt 36
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
4+4 szt 8
RAZEM 44
364 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej gr.3mm malowanej w kolorze RAL o |m?2 514.51
d.13]202 0541-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.1
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
259.51*0.60 m2 155.71
141.0*2*0.50 m2 141.00
<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<osie 53-34>
167.39*0.70 m2 117.17
(11.26+26.31+53.80+3.52+26.31+11.26)*0.30 m2 39.74
<osie 49-47>
(14.73+7.75*2)*0.30 m2 9.07
<osie 40-38>
(14.73+7.75*2)*0.30 m2 9.07
<D-5>
47.50%(0.40+0.20+0.30) m2 42.75
RAZEM 514.51
365/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 35 cm - z blachy tytan-cynk m 61.20
d.13|0519-05
1.1
<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
3.70+53.80+3.70 m 61.20
RAZEM 61.20
366 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m 23.78
d.13|0526-04
1.1
<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
3.63%2+4.13*2*2 m 23.78
RAZEM 23.78
13.1/45421160-3 |Pomosty
2
367 Pomosty z krat Vema m2 7.22
d.13|kalk. wtasna
1.2
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<podesty z kraty Vema>
<osie 56-31>
3.85*0.65+1.70*0.65+3.85*0.65+1.70*0.65 m2 7.22
RAZEM 7.22
368 Pomosty do obstugi central m2 50.94
d.13|kalk. wtasna
1.2
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4,99+5.94+6.36+3.03+7.81+8.58 m2 36.71
<osie 39-34>
6.45+7.78 m?2 14.23
RAZEM 50.94
369 Pomosty do anten m2 34.32
d.13/kalk. wlasna
1.2
<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
9.00+16.32+9.00 m?2 34.32
RAZEM 34.32
13.1|/45421160-3 |Maty wej $ciowe (P-9)
.3
370 Woycieraczki wejsciowe wewnetrzne na profilu aluminiowym z wktadem dywa- |m?2 55.31
d.13|kalk. wkasna |nowym, kolor jasno szary, montowane we wnece
1.3 P-9-1
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
55.31 m?2 55.31
RAZEM 55.31
371 Wycieraczki wejsciowe zewnetrzne na profilu aluminiowym z wktadem szczot- |m?2 25.44
d.13|kalk. wkasna |kowym, montowane we wnece
1.3 pP-9-2
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
25.44 m?2 25.44
RAZEM 25.44
372 Woycieraczki wejsciowe zewnetrzne na profilu aluminiowym z kratg stalowg m2 15.18
d.13|kalk. wlasna |ocynkowang wciskang o oczku 55/11, montowane we wnece
1.3 P-9-3
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
15.18 m?2 15.18
RAZEM 15.18
13.1 Schody stalowe demontowalne
A4
373 Schody stalowe demontowalne o wymiarze 187x142x80cm szt 25
d.13/kalk. wiasnha |S-1
14
<wg rysunku 020-1-BB-DETALE>
25 szt 25
RAZEM 25
14 ELEWACJE - poz. 2.3.1.15 i 2.3.1.16
14.1]45443000-4 |ELEWACJE
374/KNR 0-23 Docieplenie kominéw ptytami z wetny mineralnej gr.12cm - przy uzyciu got. za- |m?2 223.20
d.14/2615-03 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
1 chej mieszanki.
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
37.43 m?2 37.43
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
185.77 m?2 185.77
RAZEM 223.20
375/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr.13cm z czarnym we- |m2 31.63
d.14/2613-01 lonem szklanym
A F-4-2
<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
72.81 m?2 72.81
<minus F-4-3>
-16.58 m?2 -16.58
<minus otwory><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
-(0.9*2.05*3+5.0*2.5+1.6*2.05*2) m?2 -24.60
RAZEM 31.63
376/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z welny mineralnej gr.15cm - przy uzyciu  |m?2 240.93
d.14/2615-03 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
1 suchej mieszanki.
Sciany typu F-2-1 wewnetrzne kondygnacji +3
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
240.93 m?2 240.93
RAZEM 240.93
377/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr.13cm - przy uzyciu got.|m2 2084.11
d.14|2615-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
1 chej mieszanki
F-3-1
<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
2159.79 m?2 2159.79
<minus okna>
-(13.90+61.78) m?2 -75.68
RAZEM 2084.11
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378 Dostawa i montaz okien w elewacji typu F-3-1 m2 75.68
d.14 kalk. wtasna
1
13.90+61.78 m2 75.68
RAZEM 75.68
379 Przegrody z Zzaluzji metalowych w kolorze ciemno szarym m2 31.63
d.14|kalk. wkasna |F-4-2
1
<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
72.81 m2 72.81
<minus F-4-3>
-16.58 m2 -16.58
<minus otwory><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
-(0.9*2.05*3+5.0*2.5+1.6*2.05*2) m2 -24.60
RAZEM 31.63
380 Przegrody z zaluzji metalowych na podkonstrukcji stalowej w kolorze ciemno | m2 16.58
d.14 kalk. wiasna |szarym (czerpnie i wyrzytnie)
1 F-4-3
<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
16.58 m2 16.58
RAZEM 16.58
381 Pasy z blachy aluminiowej perforowanej w kolorze jasno szarym mocowane do|m?2 9451.80
d.14|kalk. wkasna |podkonstrukcji
1 F-4-1
<wg rysunku PW-1101-00-BA-DF-FA>
368.40*22 m2 8 104.80
<zawiniecie do $rodka>
3.25*4*0.50*2 m2 13.00
<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-040-1-FA>
533.60*0.50*5 m2 1 334.00
RAZEM 9451.80
382 Elewacja depozytéw zewnetrznych m2 106.20
d.14 kalk. wiasna
1
<wg rysunku DE1>
(5.04+0.87*2+0.15*2)*2.50*6 m2 106.20
RAZEM 106.20
383 Montaz, demontaz oraz czas pracy rusztowan niezbednych do prawidtowego |kpl 1
d.14|kalk. wkasna |wykonania prac elewacyjnych.
1
1 kpl 1
RAZEM 1
14.2 Elewacja zewnetrzna
384 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 m2 671.07
d.14|kalk. wtasna
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-01>
<osie 51-44>
(1.15*30+0.38*2)*3.00 m2 105.78
<osie 44-39>
(1.15*22)*3.00 m2 75.90
<osie 39-33>
(1.15*39+0.53+0.43+1.15+0.59+0.59)*3.00 m2 144.42
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-020-01>
<osie 33-40>
(1.21+1.22*13+1.15*19)*2.95 m2 114.81
<osie 40-47>
(1.15*34)*2.95 m2 115.35
<osie 47-54>
(1.15*19+1.22*13+1.21)*2.95 m2 114.81
RAZEM 671.07
385 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi m2 118.02
d.14|kalk. wtasna
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-01>
<osie 51-44>
(1.35*2+2.30)*3.00 m2 15.00
<osie 39-33>
(2.30+1.35+1.15)*3.00 m2 14.40
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-020-01>
<osie 33-40>
(1.22+1.15*8)*2.95 m2 30.74
<osie 40-47>
(1.15*8)*2.95 m2 27.14
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<osie 47-54>
(1.15*8+1.22)*2.95 m?2 30.74
RAZEM 118.02
386 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi przesuwne m2 20.70
d.14 kalk. wiasna
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-01>
<osie 51-44>
(2.30)*3.00 m?2 6.90
<osie 44-39>
(2.30*2)*3.00 m?2 13.80
RAZEM 20.70
387 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - okna napowietrzajace m2 43.92
d.14 kalk. wlasna
2
<osie 51-44>
(1.15*4)*3.00 m?2 13.80
<osie 44-39>
(1.15*4)*3.00 m?2 13.80
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-02>
<osie 4-A71><okna kas>
(1.36*2)*3.00 m?2 8.16
<osie A16-11><okno przesuwne>
(1.36*2)*3.00 m?2 8.16
RAZEM 43.92
388 Podkonstrukcja fasady metalowej F-4-1 m2 8 441.62
d.14 kalk. wiasna
2
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-FA>
556.82*12.43 m?2 6 921.27
<zawiniecie do $rodka>
3.25%4*1.20 m?2 15.60
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-FA>
533.60*2.82 m?2 1504.75
RAZEM 8 441.62
14.3 OKNA
389 Okno napowietrzajgce, otwierane o wym. 90x265 cm szt 8
d.14
3
8 szt 8
RAZEM 8
390 Okno state 0 wym. 120x305 cm, p.poz. El 30 szt 2
d.14
3
2 szt 2
RAZEM 2
391 Okienko kasowe, otwierane o wym. 38x90 cm szt 4
d.14
3
4 szt 4
RAZEM 4
392 Okno otwierane o wym. 185x85 cm szt 15
d.14
3
15 szt 15
RAZEM 15
393 Okno oddymiajace, otwierane o wym. 202x85 cm szt 2
d.14
3
2 szt 2
RAZEM 2
394 Okno oddymiajace, otwierane o wym. 220x85 cm szt 9
d.14
3
9 szt 9
RAZEM 9
395 Okno oddymiajace, otwierane o wym. 185x85 cm szt 1
d.14
3
1 szt 1
RAZEM 1
396 Okno state o wym. 120x275 cm szt 2
d.14
3
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2 szt 2
RAZEM 2
397 Okno state - wym. 630*300cm szt 3
d.14
3
3 szt 3
RAZEM 3
398 Okno otwierane o wym. 300x85 cm szt 4
d.14
3
4 szt 4
RAZEM 4
399 Okno state 0 wym. 120x274 cm, p.poz. El 30 szt 1
d.14
3
1 szt 1
RAZEM 1
400 Okno state o0 wym. 120x275 cm, p.poz. El 30 szt 1
d.14
3
1 szt 1
RAZEM 1
14.4 ROLETY
401 Roleta - depozyty o wym. 473,4x200 szt 6
d.14
A4
6 szt 6
RAZEM 6
402 Rolety wewnetrzne p.poz. El 30 m2 7.95
d.14
A4
2.65*3.0*1 m?2 7.95
RAZEM 7.95
403 Rolety zewnetrzne p.poz. El 30 m2 116.43
d.14
A4
2.32*1.25*1 m?2 2.90
9.94*1.25*1 m?2 12.43
5.77*1.25*1 m?2 7.21
6.16*1.25*1 m?2 7.70
7.01*1.25*1 m?2 8.76
8.08*1.25*2 m?2 20.20
6.99*1.25*1 m?2 8.74
7.26*1.25*1 m?2 9.08
8.73*1.25*1 m?2 10.91
11.40*1.25*2 m?2 28.50
RAZEM 116.43
404 Rolety zewnetrzne m2 363.69
d.14
4
2.74*2.85*2 m?2 15.62
1.74*2.85*2 m?2 9.92
2.39*2.85*6 m?2 40.87
2.30*2.85*35 m?2 229.43
2.30*2.95*10 m?2 67.85
RAZEM 363.69
15 FOTELIKI STADIONOWE poz. 5.3.1
15.1 Foteliki stadionowe poz. 5.3.1
405 Dostawa i montaz krzesetek dla niepetnosprawnych szt 20
d.15/kalk. wtasna
A
20 szt 20
RAZEM 20
406 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze F szt 692
d.15/kalk. wtasna
A
692 szt 692
RAZEM 692
407 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze | szt 1012
d.15/kalk. wtasna
A
955+57 szt 1012
RAZEM 1012
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408 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze G = |szt 1838
d.15/kalk. wtasna
1
1724+114 szt 1838
RAZEM 1838
409 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze A szt 2 697
d.15/kalk. wtasna
1
2697 szt 2 697
RAZEM 2697
410 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze E szt 716
d.15/kalk. wtasna
1
716 szt 716
RAZEM 716
411 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze D szt 698
d.15/kalk. wtasna
1
698 szt 698
RAZEM 698
412 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze C szt 2012
d.15/kalk. wtasna
1
2012 szt 2012
RAZEM 2012
413 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze H szt 1190
d.15/kalk. wtasna
1
1133+57 szt 1190
RAZEM 1190
414 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze B szt 3448
d.15/kalk. wtasna
1
3428+2+18 szt 3448
RAZEM 3448
415 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze H szt 83
d.15/kalk. wtasna
1
83 szt 83
RAZEM 83
416 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze A szt 94
d.15/kalk. wtasna
1
94 szt 94
RAZEM 94
417 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze F szt a7
d.15/kalk. wtasna
1
47 szt 47
RAZEM 47
418 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze B szt 220
d.15/kalk. wtasna
1
220 szt 220
RAZEM 220
419 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze G szt 119
d.15/kalk. wtasna
1
119 szt 119
RAZEM 119
420 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze | szt 36
d.15/kalk. wtasna
1
36 szt 36
RAZEM 36
421 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze C szt a7
d.15/kalk. wtasna
1
47 szt 47
RAZEM 47
422 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze D szt a7
d.15/kalk. wtasna
1
47 szt 47
RAZEM 47
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423 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze E szt a7
d.15/kalk. wtasna
A
47 szt 47
RAZEM 47
424 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.2. VIP, PRASA w kolorze B szt 112
d.15/kalk. wtasna
A
112 szt 112
RAZEM 112
425 Dostawa i montaz siedzisk typu 2.3. dla prasy z blatem roboczym w kolorze B |szt 50
d.15/kalk. wtasna
A
50 szt 50
RAZEM 50
426 Dostawa i montaz siedzisk typu 3.1. komentatorskich w kolorze B szt 75
d.15/kalk. wtasna
A
75 szt 75
RAZEM 75
16 WINDY poz. 2.3.1.17
427 Windy szt 3
d.16
3 szt 3
RAZEM 3
17 WYPOSAZENIE SANITARIATOW
428 uchwyt na duzg rolke papieru toaletowego- ozn. AK-1 szt 113
d.17|analiza indy-
widualna
113 szt 113
RAZEM 113
429 wieszak pojedynczy ubraniowy -ozn. AK-2 szt 176
d.17|analiza indy-
widualna
176 szt 176
RAZEM 176
430 lustro ze stali nierdzewnej (szer. x wys. x grub.): 590 x 490 x 7 mm ozn. AK-3 |szt 111
d.17|analiza indy-
widualna
111 szt 111
RAZEM 111
431 podajnik recznikéw papierowych -ozn. AK-4 szt 34
d.17|analiza indy-
widualna
34 szt 34
RAZEM 34
432 dozownik mydta w ptynie, montaz natynkowy- ozn. AK-5 szt 111
d.17|analiza indy-
widualna
111 szt 111
RAZEM 111
433 pojemnik na odpady stojacy z klapa - ozn. AK-6 szt 58
d.17|analiza indy-
widualna
58 szt 58
RAZEM 58
434 elektroniczna suszarka do rak - ozn. AK-7 szt 18
d.17|analiza indy-
widualna
18 szt 18
RAZEM 18
435 lustro state dla niepetnosprawnych - ozn. AK-8 szt 8
d.17|analiza indy-
widualna
8 szt 8
RAZEM 8
436 podajnik recznikéw papierowych, montaz natynkowy - ozn. AK-9 szt 60
d.17|analiza indy-
widualna
60 szt 60
RAZEM 60
437 dozownik mydta w ptynie, montaz natynkowy - ozn. AK-10 szt 78
d.17|analiza indy-
widualna
78 szt 78
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RAZEM 78
438 uchwyt na papier toaletowy z rolkg zapasowa - ozn. AK-11 szt 71
d.17|analiza indy-
widualna
71 szt 71
RAZEM 71
439 porecz $cienna stata do umywalki lewa - ozn. AK-P-1 szt 8
d.17|analiza indy-
widualna
8 szt 8
RAZEM 8
440 porecz $cienna stata do umywalki prawa- ozn. AK-P-2 szt 8
d.17|analiza indy-
widualna
8 szt 8
RAZEM 8
441 porecz Scienna stata do natrysku - ozn. AK-P-3 szt 2
d.17|analiza indy-
widualna
2 szt 2
RAZEM 2
442 porecz $cienna prosta - ozn. AK-P-4 szt 8
d.17|analiza indy-
widualna
8 szt 8
RAZEM 8
443 porecz $cienna uchylna do wc - ozn. AK-P-5 szt 8
d.17|analiza indy-
widualna
8 szt 8
RAZEM 8
18 KOMERCJA
18.1 Komercja posadzki
444|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 58 mm - |m2 149.85
d.18/1116-02 + beton min.B-25
.1/KNR-W 2-02 |P-2-1
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
wycena indy-
widualna
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
149.85 m2 149.85
RAZEM 149.85
445/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm - beton min.B-25 m2 28.16
d.18(1116-02 + P-3-2
.1/KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16
RAZEM 28.16
446 KNR AT-41 |Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru- |m?2 28.16
d.18/0402-03 + bosci 5 mm - $redni standard
.1/KNR AT-41 |P-3-2
0402-04
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16
RAZEM 28.16
447\ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm - beton min.B-25 m2 635.12
d.18(1116-02 + P-4
.1/KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
11.40+623.72 m2 635.12
RAZEM 635.12
448/KNR AT-41 |Posadzka przemysowa wylewana o grubosci 5 mm - niski standard m2 635.12
d.18/0101-01 + P-4
.1/KNR AT-41
0101-02 z.o.
4.2.
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
11.40+623.72 m2 635.12
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RAZEM 635.12
449|NNRNKB Posadzki z ptytek ceramicznych na kleju szczelnym m2 623.72
d.18/202 2805-05 |P-6
.1/+ NNRNKB
202 1134-01
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
623.72 m?2 623.72
RAZEM 623.72
450/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego m2 623.72
d.18/0608-03 gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
A P-4
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
623.72 m?2 623.72
RAZEM 623.72
451|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po- |m2 623.72
d.18/0606-01 ziome podposadzkowe
A -
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
623.72 m?2 623.72
RAZEM 623.72
452|KNR-W 2-02 |Cokot wys.10cm stalowy malowany m 585.55
d.18]1122-05 P-4
A
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
585.55 m 585.55
RAZEM 585.55
18.2 Komercja sufity
453|NNRNKB Sufity podwieszone monolityczne jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2 69.66
d.18/202 2030-01 |SF-1-1
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
69.66 m?2 69.66
RAZEM 69.66
454|NNRNKB Sufity podwieszone monolityczne odporne na wilgo¢ jednowarstwowe na rusz- |m2 38.34
d.18]202 2030-01 |cie metalowym
2 SF-1-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
38.34 m?2 38.34
RAZEM 38.34
455|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m2 126.36
d.18]2702-01 mi standardowymi
2 SF-2-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
126.36 m?2 126.36
RAZEM 126.36
456 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypetieniem piyta- |m2 61.73
d.18]2702-01 mi odpornymi na wilgo¢
2 SF-2-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
61.73 m?2 61.73
RAZEM 61.73
457 Akustyczny sufit wolnowiszacy, szesciokatny, w formacie 1040x1200x40mm, z |m?2 19.43
d.18|kalk. wlasna |wetny szklanej o wysokiej gestosci
2 SF-3-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
19.43 m?2 19.43
RAZEM 19.43
458 Akustyczny sufit wolnowiszacy, kwadratowy, wymiar wg rysunku, z wetny m2 292.50
d.18|kalk. wlasna |szklanej o wysokiej gestosci
2 SF-3-3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
292.50 m?2 292.50
RAZEM 292.50
459 Sufit monolityczny z ptyt cementowych do zastosowania na zewnatrz budynku |m2 378.82
d.18|kalk. wiasha |SF-4-1
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
167.58 m?2 167.58
<podcienie dachéw D-2>
<osie 70-17>
211.24 m?2 211.24
RAZEM 378.82
460|KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm - przyklejenie piyt m2 39.50
d.18/2613-02 IT-1-2
2
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39.50 m?2 39.50
RAZEM 39.50
461|KNR 0-23 Ocieplenie sufitbw ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm jednostronnie pokryty- |m2 89.22
d.18]2613-02 mi warstwg aluminiowa - przyklejenie ptyt
2 IT-1-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
89.22 m?2 89.22
RAZEM 89.22
462|KNR 0-29 Docieplenie sufitow ptytami z ekstrudowanej pianki poliuretanowej gr.5cm mo- |m?2 211.24
d.18/0643-01 cowanymi punktowo
2
<podcienie dachéw D-2>
<osie 70-17>
211.24 m?2 211.24
RAZEM 211.24
463|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do ocieplenia stropu m2 39.50
d.18/0604-02 IT-1-2
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
39.50 m?2 39.50
RAZEM 39.50
464|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu m2 79.47
d.18/0604-02 IT-2-1
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
79.47 m?2 79.47
RAZEM 79.47
465|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do |szt 535
d.18]2613-05 stropu
2 IT-1-1
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(89.22)*6 szt 535
RAZEM 535
466|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do  |szt 237
d.18/2613-05 stropow
2 IT-1-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(39.50)*6 szt 237
RAZEM 237
467|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styrodurowych za pomoca dybli plastikowych do stropéw |szt 477
d.18/2612-05 IT-2-1
2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
79.47*6 szt 477
RAZEM 477
18.3 Komercja - $ciany
468|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m2 52.53
d.18/2003-07 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
3 bez wetny
W-3-2a
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
(28.76+3.92+19.85) m?2 52.53
RAZEM 52.53
469|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m2 171.68
d.18/2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 bez
3 wetny
W-3-2b
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
(29.88+13.79+49.72+68.27+5.30+4.72) m?2 171.68
RAZEM 171.68
470|KNR K-02 Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.15cm m2 546.10
d.18/0103-03 W-2-2
3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
(46.42+230.84+48.38+193.85+26.61) m?2 546.10
RAZEM 546.10
471 Scianki systemowe toaletowe tgcznie z drzwiami z piyt litego laminatu HPL m2 2.44
d.18|kalk. wkasna |gr.1,3cm
3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2.44 m?2 2.44
RAZEM 2.44
472|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na Scianach wykonywane mechanicznie m2 2 806.45
d.180902-02 F-3-1, F-3-2, F-3-3
3
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<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1229.70 m?2 1229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
631.38 m?2 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
574.51 m?2 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
370.86 m?2 370.86
RAZEM 2 806.45
473|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.15cm m 36.21
d.18/0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 W-2-2
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
(3.45+15.60+2.40+14.76) m 36.21
RAZEM 36.21
474|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych scian z  |m2 1279.86
d.18{1510-03 gruntowaniem
3 WK-01
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1279.86 m?2 1279.86
RAZEM 1279.86
475/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych $cian z |m?2 63.96
d.18{1510-03 gruntowaniem
3 WK-02, WK-0
<WK-02>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
63.96 m?2 63.96
RAZEM 63.96
476 Wykonanie powtoki z zywicy epoksydowej na $cianach m2 581.55
d.18|kalk. wtasna |WK-03
3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
581.55 m?2 581.55
RAZEM 581.55
477\/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi paneli $ciennych akustycznych m2 32.41
d.18/1510-03 WK-06
3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
32.41 m?2 32.41
RAZEM 32.41
478 Izolacja cieplna gr.12cm $cian wewnetrznych m2 5.55
d.18|kalk. wtasna
3
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
5.55 m?2 5.55
RAZEM 5.55
184 Komercja - stolarka i $lusarka drzwiowa
479 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 100x205 cm, przesuwne, |szt 1
d.18/kalk. wlasna |drzwi nr - 243 - dostawa + montaz
A4
1 szt 1
RAZEM 1
480 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 100x205 cm, drzwi nr - szt 1
d.18|kalk. wlasna |242 - dostawa + montaz
A4
1 szt 1
RAZEM 1
481 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, drzwi nr - 232, |szt 2
d.18|kalk. wlasna |236, - dostawa + montaz
A4
2 szt 2
RAZEM 2
482 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, transfer =50 |szt 4
d.18|kalk. wiasna |m3/h, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 234, 291, 292, 293 - dostawa + mon-
A4 taz
4 szt 4
RAZEM 4
483 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, transfer =50 |szt 9
d.18|kalk. wlasna |m3/h, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 244, 263, 264,266, 268, 273, 274,
4 275, 276 - dostawa + montaz
9 szt 9
RAZEM 9
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484 Drzwi wewnetrzne, pltytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, transfer =50 |szt 1
d.18|kalk. wlasna |m3/h, z samozamykaczem, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 247 - dostawa
4 + montaz
1 szt 1
RAZEM 1
485 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcigcie szt 3
d.18|kalk. wkasna |drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 281, 282,230 - dostawa + montaz
A4
3 szt 3
RAZEM 3
486 Drzwi wewnetrzne, pltytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy- |szt 1
d.18|kalk. wlasna |kaczem, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 245 - dostawa + montaz
A4
1 szt 1
RAZEM 1
487 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z kratkag grawi- |szt 1
d.18|kalk. wlasna |tacyjng, podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 277 - dostawa + montaz
A4
1 szt 1
RAZEM 1
488 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjnos$¢ szt 4
d.18|kalk. wlasna |akustycz. = 20dB, drzwi nr - 258, 259, 260, 261 - dostawa + montaz
A4
4 szt 4
RAZEM 4
489 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 87x205 cm, przesuwne, |szt 2
d.18|kalk. wkasna |drzwi nr - 294, 295 - dostawa + montaz
A4
2 szt 2
RAZEM 2
490 Drzwi wewnetrzne, pltytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, drzwi nr - szt 3
d.18|kalk. wlasna |253, 279, 280- dostawa + montaz
A4
3 szt 3
RAZEM 3
491 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, wahadlowe, z |szt 2
d.18|kalk. wkasna |bulleyami, drzwi nr - 237, 241 - dostawa + montaz
A4
2 szt 2
RAZEM 2
492 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,0 odpornosci szt 2
d.18|kalk. wkasna |ogniowej EI30, z samozamykaczem, z kratkag grawitacyjna, drzwi nr - 227, 228
A4 - dostawa + montaz
2 szt 2
RAZEM 2
493 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, transfer=50 szt 2
d.18|kalk. wlasna |m3/h, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 255, 256- dostawa + montaz
A4
2 szt 2
RAZEM 2
494 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, o odpornosci  |szt 6
d.18|kalk. wkasna |ogniowej EI30 , z samozamykaczem, drzwi nr - 271, 272, 227, 228, 302, 303 -
A4 dostawa + montaz
6 szt 6
RAZEM 6
18.5 Komercja - Elewacja zewnetrzna
495 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 m2 321.18
d.18|kalk. wtasna
5
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-02>
<osie A16-11>
(0.39+0.55+1.19*6+1.20+1.15*21)*3.00 m2 100.29
<osie 11-4>
(1.15*36)*3.00 m2 124.20
<osie 4-A71>
(1.15*21+1.19*6+0.55+0.39)*3.00 m2 96.69
RAZEM 321.18
496 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi m2 27.90
d.18|kalk. wtasna
5
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-02>
<osie A16-11>
(1.20+1.15)*3.00 m2 7.05
<osie 11-4>
(2.30*2)*3.00 m2 13.80
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<osie 4-A71>
(1.15+1.20)*3.00 m?2 7.05
RAZEM 27.90
497 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi przesuwne m2 20.70
d.18|kalk. wtasna
5
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-02>
<osie A16-11>
(2.30)*3.00 m?2 6.90
<osie 11-4>
(1.15*2)*3.00 m?2 6.90
<osie 4-A71>
(2.30)*3.00 m?2 6.90
RAZEM 20.70
18.6/45261000-4 |Komercja - pokrycia dachowe
498|KNR AT-40 |lzolacja dachow zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniajacych |m2 895.40
d.18/0412-01 (KMB) naktadanych recznie; grubos¢ warstwy 4 mm
.6 D-1
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 m?2 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+ m?2 -13.83
0.30%2+1.29+1.80+0.41+0.54)
<wywiniecia na sciany/attyki>
302.87*0.38 m2 115.09
<wywiniecia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26* |[m2 37.43
2+4.76+5.96+2.56+3.18)*0.57
RAZEM 895.40
499|KNR AT-40 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m 368.54
d.18/0416-03 D-1
.6
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<wywiniecia na sciany/attyki>
302.87 m 302.87
<wywiniecia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26* |m 65.67
2+4.76+5.96+2.56+3.18)
RAZEM 368.54
500/ KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - piyty z m2 742.88
d.18/0420-02 ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkami gr.min.15cm
.6 D-1
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 m?2 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+ m?2 -13.83
0.30*2+1.29+1.80+0.41+0.54)
RAZEM 742.88
501/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie geowtkniny m2 895.40
d.18/0420-01 polipropylenowej o gramaturze 110-140 g/m2, odpornej na promieniowanie ul-
.6 trafioletowe i gnicie
D-1
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 m?2 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+ m?2 -13.83
0.30%2+1.29+1.80+0.41+0.54)
<wywiniecia na sciany/attyki>
302.87*0.38 m?2 115.09
<wywiniecia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26* | m2 37.43
2+4.76+5.96+2.56+3.18)*0.57
RAZEM 895.40
502|KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - piyty z m2 211.24
d.18/0420-02 ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkiem 3,5% gr.min.10cm
.6 D-2
<powierzchnia rzutu>
<osie 70-17>
211.24 m?2 211.24
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RAZEM 211.24
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STADION MIEJSKI W LUBLINIE - ARCHITEKTURA
1 POKRYCIA DACHOWE poz. 2.2.11 i poz 2.2.12
11 Pokrycie dachu Membrana PTFE
1 Wykonanie pokrycia dachowego z membrany PTFE m?2 4951.83 790.00|3 911 945.7
d.1.|kalk. wiasna D-3 0
1
2 Wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM m?2 470.94 630.00| 296 692.20
d.1. kalk. wkasna D-2
1
1.2 pokrycia dachu Poliw eglan
3 Wykonanie pokrycia dachowego z ptyt poliweglanowych |m2 3567.60 580.00|2 069 208.0
d.1. kalk. wlasna D-4 0
2
1.3|45261000-4 POKRYCIA DACHOWE (pozostate)
4/KNR AT-40 Izolacja dachéw zielonych i balastowych z bitumicznych |m2 2841.37 62.26| 176 903.70
d.1.|0412-01 mas uszczelniajacych (KMB) naktadanych recznie; gru-
3 bos$¢ warstwy 4 mm
D-1
5/KNR AT-40 Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m 1155.30 4.17 4 817.60
d.1./0416-03 D-1
3
6|KNR AT-40 Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed- |m2 2488.78 110.64| 275 358.62
d.1.|0420-02 nej warstwie - ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
3 wej ze spadkami gr.min.15cm
D-1
7|KNR AT-40 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - m2 2841.37 3.24 9 206.04
d.1.|0420-01 utozenie geowtékniny polipropylenowej o gramaturze
3 110-140 g/m2, odpornej na promieniowanie ultrafioleto-
we i gnicie
D-1
8 Dachy zielone; Warstwa zwiru gr.10cm m?2 3185.12 22.57| 71888.16
d.1. kalk. wkasna D-1
3
9 Utozenie plyt betonowych 60x60cm, gr.5cm na wsporni- |m2 416.34 27.33| 11 378.57
d.1.kalk. wtasna kach do podtég podniesionych
3 D-1
10|KNR AT-40 Izolacja dachéw zielonych i balastowych z bitumicznych |m2 12.68 62.26 789.46
d.1.|0412-01 mas uszczelniajacych (KMB) naktadanych recznie; gru-
3 bos¢ warstwy 4 mm
D-la
11|KNR AT-40 Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed- |m2 12.68 56.54 716.93
d.1.|0420-02 nej warstwie - ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
3 wej ze spadkami gr.min.5cm
D-la
12|KNR AT-40 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - m2 12.68 4.01 50.85
d.1.|0420-01 utozenie folii ochronnej
3 D-la
13 Utozenie plyt betonowych 60x60cm, gr.5cm na wsporni- |m2 12.68 27.33 346.54
d.1.kalk. wtasna kach do podtég podniesionych
3 D-la
14|KNR AT-40 Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed- |m2 203.06 30.93 6 280.65
d.1.|0420-02 nej warstwie - ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
3 wej ze spadkiem 3,5% gr.min.10cm
D-2
2 SCIANY MUROWANE poz. 2.3.1.1
2.1 Sciany dzialowe murowane (W-2)
15/SEK 201/121/1 |Sciany murowane z pustakéw betonowych gr.19cm m2 1363.19 118.43| 161 442.59
d.2. W-2-1a
1
16|KNR K-02 Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno-pias- |m2 6250.21 67.38| 421 139.15
d.2.|0103-03 kowych gr.15cm
1 W-2-2
17|KNR K-02 Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno-pias- |m2 10.39 67.38 700.08
d.2.|0103-03 kowych gr.15cm
1 W-2-2b
18|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pet- m2 95.55 182.98| 17 483.74
d.2.|0120-05 nych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
1 W-2-3
19 Sciany dzialowe murowane gr.8cm m2 46.63 33.39 1556.98
d.2. kalk. wiasna
1
20 Sciany dzialowe murowane gr.10cm m2 9.10 58.74 534.53
d.2. kalk. wtasna
1
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21 Sciany dzialowe murowane gr.12cm m?2 9.17 69.97 641.62
d.2. kalk. wkasna
1
2.2|45262500-6 Sciany dzialowe murowane (W-2)
22|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.19cm |m 37.50 28.54 1070.25
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
2 W-2-1a
23|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.15cm |m 302.64 27.52 8 328.65
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
2 W-2-2
24|KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 2 48.95 97.90
d.2.|0132-02 murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
2 bloczkéw i pustakéow
W-2-3
25|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.25cm |m 2.40 30.29 72.70
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
2 W-2-3
26|KNR-W 2-02 Kominy pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly powy- |m2 223.20 91.61) 20447.35
d.2.|0126-02 zej potaci dachowej
2
27|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.8cm  |m 2.40 25.07 60.17
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
2 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.8cm
2.3/45262500-6 Sciany ostonowe
28|SEK 201/121/1 |Sciany murowane z pustakéw betonowych gr.19cm m2 2361.71 118.43| 279 697.32
d.2. F-2-1
3
29|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.19cm |m 6.60 28.54 188.36
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 F-2-1
30|NNRNKB 202 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z  |m2 1229.70 137.75| 169 391.18
d.2./0194a-02 pustakéw ceramicznych
3 F-3-1
31|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.30cm |m 13.20 29.84 393.89
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 F-3-1
32|NNRNKB 202 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z  |m2 631.38 159.17| 100 496.75
d.2./0194a-03 pustakéw ceramicznych
3 F-3-2
33|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.38cm |m 34.80 30.29 1 054.09
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 F-3-2
34/NNRNKB 202  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z  |m2 945.37 184.35| 174 278.96
d.2./0194a-04 pustakéw ceramicznych
3 F-3-3
35|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.44cm |m 21.00 31.59 663.39
d.2.|0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 F-3-3
3 SCIANY DZIALOWE poz. 2.3.1.3
3.1 Sciany dziatowe
3.1.|45421141-4 Sciany dziatowe z piyt G-K (W-3)
1
36|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych zwy- |m?2 1084.80 152.66| 165 605.57
d.3./2003-06 ktych na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
11 ciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z wetng gr.10cm
W-3-1b
37|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodo- |m2 1972.50 72.61| 143 223.23
d.3./2003-07 odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
11 kryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 bez wetny
W-3-2a
38|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodo- |m?2 7.22 153.56 1108.70
d.3./2003-06 odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
11 kryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 bez wetny
W-3-2b
39|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodo- |m2 80.98 173.53| 14 052.46
d.3.|2003-06 odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
11 kryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z wetng,
gr.10cm
W-3-2¢
3.1.|45421141-4 Sciany szklane systemowe (W-4)
2
40 Sciana szklona systemowa ze szktiem standardowym m?2 260.98 580.00| 151 368.40
d.3. kalk. wkasna W-4-1
1.2
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41 Sciana szklona systemowa ze szklem standardowym - |m?2 21.86 580.00| 12678.80
d.3. kalk. wlasna drzwi systemowe
1.2 W-4-1
42 Scianka dziatlowa szklona o izolacyjnosci akustycznej 45 |m?2 23.69 580.00| 13740.20
d.3.|kalk. wlasna dB wraz z drzwiami systemowymi 0 wym.90x205cm
1.2
3.1.|45421141-4 Scianki systemowe toaletowe (W-6)
3
43 Scianki systemowe toaletowe tacznie z drzwiami z plyt li-|m2 856.02 400.00| 342 408.00
d.3.|kalk. wtasna tego laminatu HPL gr.1,3cm
1.3
4 WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKI poz. 2.3.1.4 oraz _poz 2.3.1.5
4.1 WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKI
4.1. Posadzki z kostki brukowej na gruncie (P-1)
1
44|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z pospotki - warstwa grubosci po zaggsz-  |m?2 60.00 42.05 2523.00
d.4./01 + KNR 2-31 |czeniu 39 cm
1.1/0114-03 + KNR |P-1
2-31 0114-04
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 60.00 69.63 4177.80
d.4.123102-01 + cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o
1.1/KNR 2-31 grubosci 3 cm
23102-02 P-1
4.1. Posadzki z zywicy (P-2)
2
46| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt z polistyrenu |m2 1284.50 45.36| 58 264.92
d.4.|0608-03 ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
1.2 cji na sucho
P-2-1
47/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 1015.15 35.90| 36443.89
d.4.|0608-03 wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
1.2 sucho
P-2-1
48| KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 1015.15 35.37| 35905.86
d.4.|0608-04 wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
1.2 trukcji na sucho
P-2-1
49|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 2299.65 12.75| 29 320.54
d.4.|0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.2 P-2-1
50| KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 2299.65 52.88| 121 605.49
d.4./1116-02 + KNR-|ko grubosci 58 mm - beton min.B-25
1.2|w 2-02 1116-03 |P-2-1
+ KNR-W 2-02
1116-07
51KNR AT-33 Posadzki i powtoki z zywicy epoksydowej o grubosci 2,0 |m2 2527.85 265.66| 671 548.63
d.4./0301-01 + KNR |mm
1.2|AT-33 0301-02 |P-2-1
52|/KNR AT-33 Lakierowanie zamykajace zywicg epoksydowg m2 2527.85 22.25| 56 244.66
d.4./0309-02 P-2-1
1.2
53|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu  |m?2 320.74 45.36| 14 548.77
d.4.|0608-03 ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
1.2 cji na sucho
P-2-2
54| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 320.74 12.75 4 089.44
d.4./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.2 P-2-2
55|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 320.74 52.88) 16 960.73
d.4./1116-02 + KNR- |ko grubosci 58 mm - beton min.B-25
1.2|w 2-02 1116-03 |P-2-2
+ KNR-W 2-02
1116-07
56/ KNR AT-33 Posadzki i powtoki z zywicy poliuretanowej o grubosci 2 |m2 33141 168.52| 55849.21
d.4./0401-01 + KNR |mm
1.2|AT-33 0401-02 |P-2-2
57/KNR AT-33 Lakierowanie zamykajgce zywicg poliuretanowg m2 331.41 7.27 2 409.35
d.4./0407-01 pP-2-2
1.2
4.1./45430000-0 Posadzki z betonu zatartego na gtadko (P-3)
3
58|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu  |m?2 979.22 45.36| 44 417.42
d.4.|0608-03 ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
1.3 cji na sucho
P-3-1
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59|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 512.00 35.90| 18380.80
d.4.|0608-03 wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
1.3 sucho
P-3-1
60| KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 512.00 35.37| 18109.44
d.4.|0608-04 wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
1.3 trukcji na sucho
P-3-1
61|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2 1491.22 12.75| 19 013.06
d.4.|0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.3 P-3-1
62| KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm |m2 1491.22 51.68| 77 066.25
d.4./1116-02 + KNR- |- beton min.B-25
1.3|w 2-02 1116-03 |P-3-1
+ KNR-W 2-02
1116-07
63 KNR AT-41 Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowane- |m2 1543.30 35.06) 54108.10
d.4./0402-03 + KNR |go polimerami o grubosci 5 mm - wysoki standard
1.3|AT-41 0402-04 |P-3-1
64| KNR-W 2-02 Cokot wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 894.32 14.68| 13128.62
d.4.11122-05 P-3-1
1.3
65|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu  |m?2 28.16 45.36 1277.34
d.4.|0608-03 ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
1.3 cji na sucho
P-3-2
66| KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 1348.96 35.90, 48 427.66
d.4.|0608-03 wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
1.3 sucho
P-3-1
67|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 1348.96 35.37| 47712.72
d.4.|0608-04 wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
1.3 trukcji na sucho
P-3-2
68| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 1377.12 12.75| 17 558.28
d.4./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.3 P-3-2
69| KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm |m2 1377.12 51.68, 71 169.56
d.4./1116-02 + KNR- |- beton min.B-25
1.3|w 2-02 1116-03 |P-3-2
+ KNR-W 2-02
1116-07
70/KNR AT-41 Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowane- |m2 1508.00 33.82| 51 000.56
d.4.|0402-03 + KNR |go polimerami o grubosci 5 mm - $redni standard
1.3|AT-41 0402-04 |P-3-2
71|KNR-W 2-02 Cokét wys.10cm z profili aluminiowych m 542.07 45.80| 24 826.81
d.4./1122-05 P-3-2
1.3
4.1. Posadzki przemystowe (P-4)
4
72|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu  |m?2 301.41 45.36| 13671.96
d.4.|0608-03 ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
14 cji na sucho
P-4
73|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 28.66 35.90 1028.89
d.4.|0608-03 wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
14 sucho
P-4
74|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 28.66 35.37 1013.70
d.4.|0608-04 wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
14 trukcji na sucho
P-4
75|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany |m2 301.41 83.54| 25179.79
d.4.|0606-01 hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
1.4 -
76| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 28.66 12.75 365.42
d.4./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.4 P-4
77/KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm |m2 330.07 51.68| 17 058.02
d.4./1116-02 + KNR- |- beton min.B-25
1.4|/w 2-02 1116-03 |P-4
+ KNR-W 2-02
1116-07
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78|/KNR AT-41 Posadzka przemysowa wylewana o grubosci 5 mm - nis-|m2 330.07 34.89) 11516.14
d.4.|0101-01 + KNR |ki standard
1.4|AT-41 0101-02 |P-4
z.0.4.2.
79|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 28.66 12.75 365.42
d.4./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.4 P-4
80|KNR-W 2-02 Cokét wys.10cm stalowy malowany m 31.12 32.49 1011.09
d.4./1122-05 P-4
1.4
4.1./45430000-0 Posadzki z wyktadziny dywanowej (P-5)
5
81|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu  |m?2 124.06 45.36 5627.36
d.4.|0608-03 ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
15 cji na sucho
P-5-1
82|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 1204.57 35.90, 43 244.06
d.4.|0608-03 wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
15 sucho
P-5-1
83|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 1204.57 35.37| 42605.64
d.4.|0608-04 wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
15 trukcji na sucho
P-5-1
84| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany |m2 1328.63 83.54| 110993.75
d.4.|0606-01 hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
1.5 P-5-1
85/KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 1328.63 12.75| 16 940.03
d.4./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.5 P-5-1
86|NNRNKB 202 |Jastrych cementowy gr.5cm m2 1328.63 50.90, 67 627.27
d.4./1127-02 + P-5-1
1.5/NNRNKB 202
1127-03 + KNR-
W 2-02 1116-07
87 Podtoga podniesiona antyelektrostatyczna z plyt wapien-|m2 83.54 88.55 7 397.47
d.4.|kalk. wiasna no-gipsowych wzmocnionych celuloza, na stupkach ze
15 stali ocynkowanej
P-5-2
88| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych klejonych do podkta- |m2 1375.47 90.80| 124 892.68
d.4./1130-04 + KNR-|du
1.5/w 2-02 1124-01 |P-5-1
89|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych mocowanych do pod-|m2 84.92 57.00 4 840.44
d.4.|1124-03 togi podniesionej
1.5 P-5-2
90|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany |m2 83.54 83.54 6 978.93
d.4.|0606-01 hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
1.5 P-5-2
91|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 83.54 30.60 2 556.32
d.4.|0608-04 wych akustycznych gr.4cm poziome na wierzchu kons-
15 trukcji na sucho
P-5-2
4.1./45430000-0 Posadzki z ptytek ceramicznych (P-6)
6
92|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu  |m?2 1723.51 45.36| 78178.41
d.4.|0608-03 ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
1.6 cji na sucho
P-6
93|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 268.78 35.90 9 649.20
d.4.|0608-03 wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
1.6 sucho
P-6
94|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 268.78 35.37 9 506.75
d.4.|0608-04 wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
1.6 trukcji na sucho
P-6
95|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany |m2 1723.51 83.54| 143982.03
d.4.|0606-01 hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
1.6 P-6
96| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 268.78 12.75 3426.95
d.4./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.6 P-6
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97|NNRNKB 202 |Jastrych cementowy gr.4,5cm m2 1992.29 51.64| 102 881.86
d.4.11126-02 + P-6
1.6|NNRNKB 202
1126-03 + KNR-
W 2-02 1116-07
98|NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek ceramicznych na kleju szczelnym m2 1992.29 162.95| 324 643.66
d.4.|2805-05 + P-6
1.6|NNRNKB 202
1134-01
99|NNRNKB 202 |Cokoliki wys.6cm z ptytek ceramicznych na zaprawie m 2059.76 15.01| 30917.00
d.4.|2809-02 klejowej szczelnej
1.6 P-6
4.1./45430000-0 Posadzki klatek schodowych z betonu zatartego na gt adko (P-7)
7
100|KNR AT-41 Posadzki przemystowe na bazie cementu modyfikowa- |m2 252.93 23.49 5941.33
d.4./0402-03 + KNR |nego polimerami o grubosci 3 mm - wysoki standard
1.7|AT-41 0402-04 |P-7
101|KNR-W 2-02 Cokot wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 118.59 14.68 1740.90
d.4.11122-05 P-7
1.7
102|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu  |m?2 15.42 42.77 659.51
d.4.|0608-03 ekstrudowanego gr.6cm poziome na wierzchu konstruk-
1.7 cji na sucho
P-7a
103|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 15.42 12.75 196.61
d.4./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.7 P-7a
104 |KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm |m2 15.42 51.68 796.91
d.4./1116-02 + KNR- |- beton min.B-25
1.7/|w 2-02 1116-03 |P-7a
+ KNR-W 2-02
1116-07
105|KNR AT-41 Posadzki przemystowe na bazie cementu modyfikowa- |m2 15.42 23.49 362.22
d.4.|0402-03 + KNR |nego polimerami o grubosci 3 mm - wysoki standard
1.7|AT-41 0402-04 |P-7a
106 | KNR-W 2-02 Cokét wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 43.00 14.68 631.24
d.4./1122-05 P-7a
1.7
107 |KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt z polistyrenu |m2 53.82 45.36 2441.28
d.4.|0608-03 ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
1.7 cji na sucho
P-7b
108|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 53.82 12.75 686.21
d.4.|0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
1.7 P-7b
109|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm |m2 53.82 51.68 2781.42
d.4.|/1116-02 + KNR-|- beton min.B-25
1.7|w 2-02 1116-03 |P-7b
+ KNR-W 2-02
1116-07
110|KNR AT-41 Posadzki przemystowe na bazie cementu modyfikowa- |m2 53.82 23.49 1264.23
d.4./0402-03 + KNR |nego polimerami o grubosci 3 mm - wysoki standard
1.7|AT-41 0402-04 |P-7b
111|KNR-W 2-02 Cokot wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 58.26 14.68 855.26
d.4.11122-05 P-7a
1.7
4.1./45430000-0 Posadzki zewn etrzne (P-10)
8
112|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z pospétki - warstwa grubosci po zagesz- m2 3725.70 42.05| 156 665.69
d.4./01 + KNR 2-31 |czeniu 39 cm
1.8/0114-03 + KNR |P-10-1, P-10-2, P-10-3
2-31 0114-04
113|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 3194.33 78.40| 250 435.47
d.4.|04 na podsypce piaskowej - kostka antracytowa o wymia-
1.8 rach 30x30cm, 20x30cm
P-10-1
114|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 461.17 73.96) 34108.13
d.4.|04 na podsypce piaskowej - kostka szara
1.8 P-10-2
115|KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych gtadkich 60x60 cm na pod- |m2 70.20 47.18 3312.04
d.4.|06 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.8
4.1./45430000-0 Zabezpieczenie schodéw zelbetowych trybun (P-8a)
9
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116 Zabezpieczenie schod6w na trybunie pod ruch pieszy  |m?2 1086.04 60.00| 65 162.40
d.4.|kalk. wiasna zywicg epoksydowo-poliuretanowsg (np. Sikafloor 161,
1.9 Sikafloor 375, Sikafloor 359 lub rownowazne)
P-8a
4.1./45320000-6 Dylatacje
10
117 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-1) |m 35.79 52.00 1861.08
d.4.|kalk. wlasna nawierzchniowej wraz z wykonaniem i uszczelnieniem
1.10 dylatacji i wypetnieniem styropianem EPS 50
118 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-2) |m 80.67 52.00 4194.84
d.4.|kalk. wlasna wbudowanej typu 1 wraz z wykonaniem i uszczelnieniem
1.10 dylatacji i wypetnieniem styropianem EPS 50
119 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-3) |m 52.34 52.00 2721.68
d.4.|kalk. wiasna wbudowanej typu 2 wraz z wykonaniem i uszczelnieniem
1.10 dylatacji i wypetnieniem styropianem EPS 50
120 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-4) |m 38.54 52.00 2 004.08
d.4.|kalk. wiasna wbudowanej typu 3 wraz z wykonaniem i uszczelnieniem
1.10 dylatacji i wypetnieniem styropianem EPS 50
121 Dostawa i montaz listwy podtogowej dylatacyjnej (D-5) |m 62.41 52.00 3245.32
d.4.|kalk. wiasna przysciennej wraz z wykonaniem i uszczelnieniem dyla-
1.10 tacji styropianem EPS 50
5 SUFITY - OKLADZINY poz. 2.3.1.4
5.1 Oktadziny sufitéw
122|NNRNKB 202 |Sufity podwieszone monolityczne jednowarstwowe na  |m?2 1585.11 103.32| 163 773.57
d.5.|2030-01 ruszcie metalowym
1 SF-1-1
123|NNRNKB 202 |Sufity podwieszone monolityczne odporne na wilgo¢ jed- |m?2 657.00 103.32| 67 881.24
d.5.|2030-01 nowarstwowe na ruszcie metalowym
1 SF-1-2
124|KNR AT-43 Sufit podwieszany monolityczny o wysokim wspotczynni- |m?2 201.72 143.21| 28 888.32
d.5.|0211-02 ku pochtaniana dzwieku, na konstrukcji krzyzowej dwu-
1 poziomowej
SF-1-3
125|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej |m2 2067.72 103.32| 213 636.83
d.5.|2702-01 z wypetnieniem plytami standardowymi
1 SF-2-1
126 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej |m2 866.68 143.21| 124 117.24
d.5.|2702-01 z wypetnieniem ptytami odpornymi na wilgo¢
1 SF-2-2
127|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej |m2 256.32 143.21| 36 707.59
d.5.|2702-01 z wypetnieniem ptytami dzwiekochtonnymi
1 SF-2-3
128 Akustyczny sufit wolnowiszacy, okragly, wymiar wg ry-  |m2 231.00 210.00| 48510.00
d.5.|kalk. wtasna sunku, z welny szklanej o wysokiej gestosci
1 SF-3-2
129 Akustyczny sufit wolnowiszacy, kwadratowy, wymiar wg |m2 54.00 210.00| 11 340.00
d.5.|kalk. wtasna rysunku, z welny szklanej o wysokiej gestosci
1 SF-3-3
130 Akustyczny sufit wolnowiszacy, prostokatny, wymiar wg |m2 9.24 210.00 1940.40
d.5.|kalk. wtasna rysunku, z welny szklanej o wysokiej gestosci
1 SF-3-4
131 Sufit monolityczny z plyt cementowych do zastosowania |m?2 1123.44 105.00| 117 961.20
d.5.|kalk. wtasna na zewnatrz budynku
1 SF-4-1
6 SUFITY : TYNK + MALOWANIE poz. 2.3.1.7
6.1 Sufity: tynk+malowanie
132|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni  |m2 2551.83 8.76| 22 354.03
d.6.|1510-03 wewnetrznych sufitw podwieszonych monolitycznych
1 SF-1-1, SF-1-2, SF-1-3
7 SUFITY IZOLACJE
7.1 Izolacje na powierzchni sufitéw
133|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm |m2 2810.76 81.00| 227 671.56
d.7./02 jednostronnie pokrytymi warstwa aluminiowa - przykleje-
1 nie pyt
IT-1-1
134|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm - |m?2 2992.77 75.82| 226 911.82
d.7./02 przyklejenie piyt
1 IT-1-2
135|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm z|m?2 20.90 67.57 1412.21
d.7./02 czarnym welonem - przyklejenie ptyt
1 IT-1-2
136|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do ocieple- |m?2 3013.67 458 13802.61
d.7./02 nia stropu
1 IT-1-2
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137|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm - |m2 1090.56 75.82| 82686.26
d.7./02 przyklejenie piyt
1 IT-1-3
138|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie sufitow ptytami z welny mineralnej gr.5 cm - |m2 207.67 57.17| 11872.49
d.7./02 przyklejenie piyt
1 IT-1-4
139|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu ~ |m?2 207.67 3.53 733.08
d.7.]02 IT-1-4
1
140|KNR 0-29 0643- | Docieplenie sufitow ptytami styrodur gr.10cm mocowa- |m?2 1964.14 56.19| 110 365.03
d.7.|01 nymi punktowo
1 IT-2-1
141|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu ~ |m?2 1470.37 3.53 5190.41
d.7.]02 IT-2-1
1
142|KNR 0-29 0643- |Docieplenie sufitéw ptytami z ekstrudowanej pianki po-  |m?2 203.06 68.38| 13885.24
d.7.|01 liuretanowej gr.5cm mocowanymi punktowo
1
143|KNR 0-23 2613- |Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacz- |szt 16865 2.97| 50089.05
d.7.|05 nikéw metalowych do stropu
1 IT-1-1
144|KNR 0-23 2613- |Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacz- |szt 18082 2.97| 53703.54
d.7.|05 nikéw metalowych do stropéw
1 IT-1-2
145|KNR 0-23 2613- |Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacz- |szt 6543 2.97| 1943271
d.7.|05 nikéw metalowych do stropéw
1 IT-1-3
146|KNR 0-23 2613- |Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacz- |szt 1246 3.62 4510.52
d.7.|05 nikéw metalowych do stropéw
1 IT-1-4
147|KNR 0-23 2612- |Przymocowanie piyt styrodurowych za pomoca dybli szt 8822 2.06| 18173.32
d.7.|05 plastikowych do stropéw
1 IT-2-1
148|KNR 0-23 2612- |Przymocowanie ptyt z pianki poliuretanowej za pomocg |szt 2486 2.06 5121.16
d.7.|05 dybli plastikowych do sufitow
1
8 WYKONCZENIE SCIAN poz. 2.3.1.9
8.1/45410000-4 TYNKI | OKEADZINY SCIENNE
149|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m?2 2517.74 40.08| 100 911.02
d.8./2010-07 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stupach i
1 belkach na podtozu betonowym
WK-0
150 KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 21828.84 20.20| 440 942.57
d.8.|2010-01 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
1 F-2-1, F-3-1, F-3-2, F-3-3, W-2-1a, W-2-1a, W-2-2, W-2-
2b, W-2-3
151|KNR-W 2-02 Oktadziny z paneli sciennych akustycznych o wysokim |m?2 194.36 68.11) 13237.86
d.8./2007-06 standardzie (sale konferencyjne)
1 WK-04
152|KNR-W 2-02 Oktadziny z paneli sciennych akustycznych przeznaczo- |m?2 1791.75 68.11| 122 036.09
d.8./2007-06 nych do malowania
1 WK-06
153|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na za- |m2 2646.48 106.92| 282 961.64
d.8./0840-06 + prawie klejowej
1/NNRNKB 202 |WK-07
1134-02
8.2/45320000-6 Izolacje na $cianach
154 Izolacja akustyczna $cian z ptyt gr.7,5cm dzwiekochton- |m2 264.76 60.00, 15 885.60
d.8.|kalk. wlasna no-izolacyjnych z rdzeniem z niepalnej wetny kamiennej
2 o wioknach prostopadiych do powierzchni i obustronny-
mi warstwami wierzchnimi z wetny drzewnej wigzanej
magnezytem
1A-1-1
155 Izolacja cieplna gr.4cm $cian wewnetrznych m2 62.19 42.20 2624.42
d.8. kalk. wtasna
2
156 Izolacja cieplna gr.10cm $cian wewnetrznych m2 42.21 50.28 2122.32
d.8. kalk. wtasna
2
157 Izolacja cieplna gr.12cm $cian wewnetrznych m2 762.59 55.13| 42 041.59
d.8. kalk. wtasna
2
9]45442100-8 MALOWANIE SCIAN poz. 2.3.1.10
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158 |KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg w kolo- |m2 2806.45 10.59| 29720.31
d.9/1519-04 + rze RAL
NNRNKB 202 |F-3-1, F-3-2, F-3-3
1134-02 z.sz.
5.1. 9917
159|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni  |m2 6916.29 10.59| 7324351
d.9|1510-03 wewnetrznych $cian z gruntowaniem
WK-01
160|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni |m2 5683.67 7.91| 44957.83
d.9|1510-03 wewnetrznych $cian z gruntowaniem
WK-02, WK-0
161 Wykonanie powtoki z zywicy epoksydowej na scianach |m2 3202.83 11.23| 35967.78
d.9|kalk. wiasna WK-03
162 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi (niski stan- |m2 2023.42 7.16| 14 487.69
d.9/1510-03 dard) powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem (po-
mieszczenia techniczne)
WK-05
163|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi paneli $cien-|m2 1759.34 7.91| 13916.38
d.9/1510-03 nych akustycznych
WK-06
10/45421100-5 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
10.1/45421100-5 Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 000
164 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 3587.50 3587.50
d.10|kalk. wlasna 100x205 cm, z samozamykaczem, z nadswietlem nad
A drzwiami do wysokosciu sufitu podwieszonego lub nad-
proza, podciecie drzwi = 2,0 cm, drzwi nr - 145 - dosta-
wa + montaz
165 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 5596.50| 11 193.00
d.10 kalk. wiasna 156x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
A kaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wysokosciu su-
fitu podwieszonego lub nadproza, drzwi nr- 099, 113 -
dostawa + montaz
166 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 10 789.63| 21579.26
d.10|kalk. wlasna 209x295 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem,
A drzwi nr - 102, 111 - dostawa + montaz
167 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 2736.13 2736.13
d.10|kalk. wiasna 53x295 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, drzwi
A nr - 100 - dostawa + montaz
168 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 3228.75 6 457.50
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, z nadswietlem nad drzwiami do wysokosciu
A sufitu podwieszonego lub nadproza, drzwi nr - 172, 176
- dostawa + montaz
169 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 3228.75 6 457.50
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm,z samozamykaczem z nadswietlem nad
A drzwiami do wysokosciu sufitu podwieszonego lub nad-
proza, drzwi nr - 071, 122 - dostawa + montaz
170 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 3479.88 6 959.76
d.10|kalk. wlasna 97x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
A kaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wysokosciu su-
fitu podwieszonego lub nadproza, drzwi nr - 078, 134 -
dostawa + montaz
171 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 5007.63 5 007.63
d.10|kalk. wlasna 97x295 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
A kaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi nr - 116
- dostawa + montaz
172 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 5 007.63 5 007.63
d.10|kalk. wtasna 97x295 cm, o odpornosci ogniowej EI30, izolacyjnos¢
A akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 114 -
dostawa + montaz
173 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 3515.75 3515.75
d.10|kalk. wtasna 98x205 cm,z samozamykaczem, podcigcie drzwi = 2,0
A cm drzwi nr - 064 - dostawa + montaz
174 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 3515.75 3515.75
d.10|kalk. wlasna 98x205 cm, z samozamykaczem, z nad$wietlem nad
A drzwiami do wysokosciu sufitu podwieszonego lub nad-
proza, drzwi nr - 186 - dostawa + montaz
175 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuw- |szt 2 5108.25| 10216.50
d.10|kalk. wtasna ne, wym. 105x278 cm, izolacyjnosé akustycz. RA2=
A 28dB, drzwi nr - 257, 278 - dostawa + montaz
176 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 5205.55| 10411.10
d.10|kalk. wtasna 107x278 cm, izolacyjnos¢ akustycz. 33dB, z samozamy-
A kaczem, drzwinr - 069, 142 - dostawa + montaz
177 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 5 205.55 5 205.55
d.10|kalk. wtasna 107x278 cm, izolacyjnos¢ akustycz. 33dB, z samozamy-
A kaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi nr - 066

- dostawa + montaz
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178 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 9486.75| 18 973.50
d.10|kalk. wtasna 195x278 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 254, 283 -
A dostawa + montaz
179 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 9486.75| 18 973.50
d.10|kalk. wtasna 195x278 cm, izolacyjnos¢ akustycz. 33dB, z samozamy-
A1 kaczem, z dzwignig antypaniczng, drzwi nr - 083, 131 -
dostawa + montaz
180 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 7 497.88 7 497.88
d.10|kalk. wiasna 209x205 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, z
A nadswietlem nad drzwiami do wysokosciu sufitu podwie-
szonego lub nadproza, drzwi nr - 107 - dostawa + mon-
taz
181 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuw- |szt 2 10 703.00| 21 406.00
d.10|kalk. wlasna ne dwuskrzydtowe, wym. 220x278 cm, izolacyjnos$c¢
A akustycz. RA2=23dB , drzwi nr - 240, 290 - dostawa +
montaz
182 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuw- |szt 3 10 703.00| 32 109.00
d.10|kalk. wtasna ne dwuskrzydtowe, wym. 220x278 cm, drzwi napowie-
A trzajace, izolacyjnos¢ akustycz. 33dB, drzwi nr - 098,
106, 115 - dostawa + montaz
183 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 4 378.50 8 757.00
d.10|kalk. wlasna 90x278 cm, izolacyjnos¢ akustycz. RA2=23dB, z samo-
A zamykaczem, drzwi nr - 249, 287 - dostawa + montaz
184 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 4 508.00 4 508.00
d.10|kalk. wlasna 92x278 cm, izolacyjnos¢ akustycz. 33dB, z samozamy-
A kaczem, drzwi nr - 185 - dostawa + montaz
185 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 4 475.80 8 951.60
d.10|kalk. wlasna 92x278 cm, izolacyjnos¢ akustycz. RA2=23dB, z samo-
A zamykaczem, drzwi nr - 233, 299 - dostawa + montaz
186 Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 3228.75 3228.75
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
A kaczem, drzwi nr - 068 - dostawa + montaz
187 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 803.60 803.60
d.10 kalk. wiasna 80x205 cm, podcigcie drzwi=10,0 cm, drzwi nr - 020 -
A dostawa + montaz
188 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 803.60 803.60
d.10 kalk. wtasna 80x205 cm, podcigcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 224 - do-
A stawa + montaz
189 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 833.74 833.74
d.10 kalk. wtasna 83x205 cm, podcigcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 306 - do-
A stawa + montaz
190 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 904.05 1808.10
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, transfer = 50 m3/h, podciecie drzwi=2,0 cm,
A drzwi nr - 009, 011 - dostawa + montaz
191 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 904.05 904.05
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, podcigcie drzwi=10,0 cm, drzwi nr - 021 -
A dostawa + montaz
192 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 904.05 1808.10
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, podcigcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 225,305
A - dostawa + montaz
193 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 904.05 1808.10
d.10 kalk. wiasna 90x205 cm, podcigcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 043, 047
A - dostawa + montaz
194 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 1107.00 2214.00
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 050, 058 -
A dostawa + montaz
195 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 1107.00 1107.00
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz. = 25dB, z samoza-
A mykaczem, drzwi nr - 063 - dostawa + montaz
196 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 2 1462.47 2924.94
d.10 kalk. wtasna 182x205 cm, drzwi nr - 162, 168 - dostawa + montaz
A
197 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 3245.97 3245.97
d.10|kalk. wlasna 182x205 cm, z samozamykaczem, drzwinr- 173 - do-
A stawa + montaz
198 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 3 1 605.15 4 815.45
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, transfer=50 m3/h, podcigcie drzwi=2,0 cm,
A drzwi nr - 152, 160, 175 - dostawa + montaz
199 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1 605.15 1605.15
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, transfer=50 m3/h, podcigcie drzwi=7,5 cm,
A drzwi nr - 117 - dostawa + montaz
200 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1 605.15 1605.15
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, transfer=50 m3/h, z samozamykaczem,
1 podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 177 - dostawa +

montaz

-64 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ ARCHITEKTURA_KO.ath KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
201 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 10 1605.15/ 16 051.50
d.10|kalk. wiasna 90x205 cm, drzwi nr - 077, 093, 101, 103, 110, 112,
A 120, 135, 164, 180 - dostawa + montaz
202 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 6 1605.15 9630.90
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=10,0 cm, drzwi nr - 124,
A 133, 141, 144, 153, 161 - dostawa + montaz
203 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1605.15 1605.15
d.10|kalk. wiasna 90x205 cm, podciecie drzwi=14,5 cm, drzwi nr - 138 -
A dostawa + montaz
204 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 3 1605.15 4 815.45
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 129,
A 130, 148 - dostawa + montaz
205 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 3 1605.15 4 815.45
d.10|kalk. wiasna 90x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 154,
A 163, 181 - dostawa + montaz
206 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 26 1605.15| 41733.90
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 067,072,
A 079, 085, 087, 088, 089, 091, 092, 096, 105, 108, 121,
123, 125, 126, 132, 136, 140, 146, 155, 156, 157, 166,
167, 169 - dostawa + montaz
207 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 13 1605.15| 20 866.95
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm,z samozamykaczem, drzwi nr - 080, 095,
A 118, 127, 137, 139, 147, 149, 151, 159, 165, 170, 171 -
dostawa + montaz
208 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1 605.15 1605.15
d. 10 kalk. wtasna 90x205 cm, podcigcie drzwi=10,0 cm, z samozamyka-
czem, drzwi nr - 065 - dostawa + montaz
209 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1 605.15 1605.15
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, podcigcie drzwi=18,5 cm, z samozamyka-
A czem, drzwi nr - 075 - dostawa + montaz
210 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1 605.15 1605.15
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, podcigcie drzwi=4,0 cm, z samozamyka-
A czem, drzwi nr - 182 - dostawa + montaz
211 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1 605.15 1605.15
d. 10 kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, wyposazone w kontro-
le dostepu, drzwi nr - 158 - dostawa + montaz
212 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1 605.15 1605.15
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz.=20dB, z samozamy-
A kaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi nr - 119
- dostawa + montaz
213 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1605.15 1605.15
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, izolacyjnosé akustycz.=25dB, drzwi nr - 084
A - dostawa + montaz
214 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 3 1605.15 4 815.45
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz.=25dB, z samozamy-
A kaczem, drzwi nr - 090, 094, 184 - dostawa + montaz
215 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz.=25dB, z samozamy-
A kaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi nr -
073, 081 - dostawa + montaz
216 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1 605.15 1605.15
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz.=30dB, drzwi nr - 183
A - dostawa + montaz
217 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 6 1 605.15 9 630.90
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
1 kaczem, drzwi nr - 070, 074, 076, 082, 097, 143 - dosta-
wa + montaz
218 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, izolacyjnos¢
A akustycz.=20dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 104,
109 - dostawa + montaz
219 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 2 8012.02| 16 024.04
d.10|kalk. wlasna 187x205 cm, o odpornosci ogniowej EI60, z samozamy-
A kaczem, drzwi nr - 034, 035 - dostawa + montaz
220 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 1 3427.60 3427.60
d. 10 kalk. wtasna 80x205 cm, transfer=50m3/h, podciecie drzwi=4,0 cm,
drzwi nr - 219 - dostawa + montaz
221 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 3 3427.60| 10 282.80
d.10 kalk. wtasna 80x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 049, 055,
A 189 - dostawa + montaz
222 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym szt 12 3856.05| 46 272.60
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, drzwi nr - 010, 018, 057, 191, 204, 218 226,
A 229, 231, 300, 301, 304 - dostawa + montaz
223 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, transfer=50m3/h, podcigcie drzwi=2,0 cm,
1 drzwi nr - 220 - dostawa + montaz
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224 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, transfer=50m3/h, podciecie drzwi=4,0 cm,
A drzwi nr - 036 - dostawa + montaz
225 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, transfer=80m3/h, podciecie drzwi=4,0 cm,
A drzwi nr - 053 - dostawa + montaz
226 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10|kalk. wiasna 90x205 cm, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 062 - do-
A stawa + montaz
227 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 7 3856.05| 26 992.35
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 040, 052,
A 190, 201, 202, 217, 221 - dostawa + montaz
228 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 179 - dosta-
A wa + montaz
229 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 1 4 056.05 4 056.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, wyposazone w kontro-
A le dostepu, drzwi nr - 061 - dostawa + montaz
230 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 2 3 856.05 7712.10
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz.=30dB, z samozamy-
A kaczem, wyposazone w kontrole dostepu, drzwi nr - 054,
060 - dostawa + montaz
231 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 2 3 856.05 7 712.10
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, odpornos¢ ogniowa EI30, z samozamyka-
A czem, drzwi nr - 056, 178 - dostawa + montaz
232 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 4 3856.05| 15424.20
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, odpornos¢ ogniowa EI60, z samozamyka-
A czem, drzwi nr - 045, 048, 150, 174 - dostawa + montaz
233 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 1 3898.90 3898.90
d.10 kalk. wtasna 91x205 cm, transfer=50 m3/h, podcigcie drzwi=2,0 cm,
A drzwi nr - 059 - dostawa + montaz
234 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 6 3856.05| 23136.30
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, transfer=50 m3/h, podcigcie drzwi=2,0 cm,
1 drzwi nr - 007, 008, 022, 024, 205, 206, - dostawa +
montaz
235 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, transfer=300 m3/h, z samozamykaczem,
A podciecie drzwi=14,5 cm, drzwi nr - 004 - dostawa +
montaz
236 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, transfer=400 m3/h, z samozamykaczem,
A podciecie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 003 - dostawa +
montaz
237 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 3 3856.05| 11568.15
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=10,0
A cm, drzwi nr - 213, 215, 297 - dostawa + montaz
238 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 3 3856.05| 11568.15
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=14,5
A cm, drzwi nr - 238, 246,289 - dostawa + montaz
239 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 10 3856.05| 38 560.50
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=18,5
A cm, drzwi nr - 013, 015, 193, 195, 208, 211, 252, 262,
270, 284 - dostawa + montaz
240 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podcigcie drzwi=4,0
A cm, drzwi nr - 032 - dostawa + montaz
241 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 3 3856.05| 11568.15
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podcigcie drzwi=7,5
A cm, drzwi nr - 026, 028, 030 - dostawa + montaz
242 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 2 3 956.05 7912.10
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, z samozamykaczem, z kratkg grawitacyjna,
A podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 197, 199 - dostawa +
montaz
243 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, izolacyjnos¢
A akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 253 -
dostawa + montaz
244 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-4, wym. szt 2 3 856.05 7 712.10
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz.=30dB, drzwi nr - 046,
A 051 - dostawa + montaz
245 Drzwi wewnetrzne, szklane, standard - ST-5, wym. szt 2 3 856.05 7 712.10
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, drzwi nr - 086, 128 - dostawa + montaz
A
246 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 6 298.22 6 298.22
d.10|kalk. wlasna 147x205 cm, o odpornosci ogniowej EI60 , z samozamy-
1 kaczem, drzwi nr - 033 - dostawa + montaz
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247 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 2 6 940.89| 13881.78
d.10|kalk. wtasna 162x205 cm, z samozamykaczem, zaluzje w drzwiach
A Aef=1m2, drzwi nr - 038, 039 - dostawa + montaz
248 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 2 7 754.95| 15509.90
d.10|kalk. wtasna 181x205 cm, z samozamykaczem, z kratkg
A grawitacyjna, drzwi nr - 250, 286 - dostawa + montaz
249 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 037 - dosta-
A wa + montaz
250 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 3845.45 3845.45
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, zaluzje w drzwiach
A Aef=0,05m2, drzwi nr -041 - dostawa + montaz
251 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 9 3845.45| 34 609.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30 , z samozamy-
A kaczem, drzwi nr - 012, 017, 019, 235, 267, 298, 192,
203, 216 - dostawa + montaz
252 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 2 3845.45 7 690.90
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm,o odpornosci ogniowej EI30, izolacyjnosé
A akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 006,
207 - dostawa + montaz
253 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 27 3845.45| 103 827.15
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm,o odpornosci ognhiowej EI30, izolacyjnos¢
A akustycz.RA2=23dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
002, 005, 014, 016, 025, 027, 029, 031, 239, 248, 251,
265, 269, 272, 285, 288, 296, 187, 188, 194, 196, 198,
200, 209, 210, 212, 214 - dostawa + montaz
254 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 3845.45 3845.45
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm,o odpornosci ogniowej EI30, izolacyjnosé
1 akustycz. RA2=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
023 - dostawa + montaz
255 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 5 3856.05| 19 280.25
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm,o odpornosci ogniowej EI60, samozamyka-
A czem, drzwi nr - 001, 223, 307, 042, 222 - dostawa +
montaz
10.2|45421100-5 Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 010
256 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 1901.38 1901.38
d.10|kalk. wtasna 53x205 cm, dymoszczelne, izolacyjnos¢ akustycz.RA2=
2 40dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 023 - dostawa +
montaz
257 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 3372.25 6 744.50
d.10|kalk. wlasna 94x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
2 kaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wysokosciu su-
fitu podwieszonego lub nadproza, drzwi nr - 015, 029 -
dostawa + montaz
258 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 4 544.75 4 544.75
d.10|kalk. wiasna 98x265 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, drzwi
2 nr - 019 - dostawa + montaz
259 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 7 454475 31813.25
d.10|kalk. wlasna 98x265 cm, dymoszczelne, izolacyjnos¢ akustycz.=
2 40dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 016, 021, 024,
025, 026, 027, 028 - dostawa + montaz
260 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 642.88 642.88
d.10|kalk. wtasna 64x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 004 - do-
2 stawa + montaz
261 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 803.60 803.60
d.10|kalk. wiasna 80x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 037 - do-
2 stawa + montaz
262 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 904.05 1808.10
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, drzwi nr - 018, 020 - dostawa + montaz
2
263 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 904.05 1808.10
d.10|kalk. wiasna 90x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 005, 036
2 - dostawa + montaz
264 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, drzwi nr - 017, 022 - dostawa + montaz
2
265 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1605.15 1605.15
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=18,5
2 cm, drzwi nr - 013 - dostawa + montaz
266 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1605.15 1605.15
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=2,0
2 cm, drzwi nr - 030 - dostawa + montaz
267 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 1605.15 1605.15
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=7,5
2 cm, drzwi nr - 010 - dostawa + montaz
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268 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, , drzwi

2 nr- 012, 014 - dostawa + montaz
269 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 3 3856.05| 11568.15
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=18,5

2 cm, drzwi nr - 007, 008, 033 - dostawa + montaz
270 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 3 856.05 3 856.05
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=20,0

2 cm, drzwi nr - 034 - dostawa + montaz
271 Drzwi zewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 2142.25 2142.25
d.10|kalk. wtasna 110x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, izolacyjnos¢

2 akustycz. RA2=23 dB, z samozamykaczem, drzwi nr -

009 - dostawa + montaz

272 Drzwi zewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 1 2142.25 2142.25

d.10 kalk. wtasna 110x205 cm, o odpornosci ogniowej EI60, wyposazone
2 w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi nr - 011
- dostawa + montaz

273 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 3 471295 14138.85
d.10|kalk. wtasna 110x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, izolacyjnos¢
2 akustycz. RA2=23 dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
006, 032, 035 - dostawa + montaz
274 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 1 4712.95 4712.95
d.10 kalk. wtasna 110x205 cm, o odpornosci ogniowej EI60, wyposazone
2 w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi nr - 031
- dostawa + montaz
275 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 4 3756.05| 15024.20
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, drzwi nr - 002, 003, 038, 039 - dostawa +
2 montaz
276 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 2 3 856.05 7 712.10
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
2 kaczem, drzwi nr - 001, 040 - dostawa + montaz
10.3/45421100-5 Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 020
277 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 5437.75| 10 875.50

d.10|kalk. wlasna 146x205 cm, wyposazone w kontrole dostepu, z samo-
3 zamykaczem, z had$wietlem nad drzwiami do wysokos-

ciu sufitu podwieszonego lub nadproza, z dzwignia anty-

paniczng, drzwi nr - 022, 104 - dostawa + montaz

278 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 6 155.25 6 155.25
d.10 kalk. wtasna 166x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
3 kaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wysokosciu su-

fitu podwieszonego lub nadproza, z dzwignia antypanicz-
ng, drzwi nr - 087 - dostawa + montaz

279 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 6 155.25 6 155.25
d.10|kalk. wlasna 166x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone
3 w kontrole dostepu, z samozamykaczem, z nadswietlem

nad drzwiami do wysokosciu sufitu podwieszonego lub
nadproza, z dzwignia antypaniczna, drzwi nr - 039 - do-
stawa + montaz

280 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 11 376.38| 22 752.76
d.10|kalk. wtasna 241x265 cm, wyposazone w kontrole dostepu, z samo-
.3 zamykaczem, z nad$wietlem nad drzwiami do wysokosci

sufitu podwieszonego lub nadproza, z dzwignia antypa-
niczna, drzwi nr - 049, 072 - dostawa + montaz

281 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 1 3515.75 3515.75
d.10|kalk. wtasna 98x205 cm, izolacyjnosé akustycz.=25 dB, drzwi nr - 003

.3 - dostawa + montaz
282 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 4 4 095.00| 16 380.00
d.10|kalk. wtasna 90x260 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, drzwi

.3 nr - 057, 061, 062, 064 - dostawa + montaz
283 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 20 4 095.00| 81 900.00
d.10|kalk. wtasna 90x260 cm, dymoszczelne, izolacyjnosé akustycz.=33

.3 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 015, 020, 025, 029,

032, 035, 037, 041, 042, 047, 075, 081, 085, 089, 091,
095, 098, 102, 106, 108 - dostawa + montaz

284 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 4 277.00 8 554.00
d.10|kalk. wtasna 94x260 cm, dymoszczelne, izolacyjnosé akustycz.=33

.3 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 005, 117 - dostawa

+ montaz

285 Drzwi specjalne - do komory mroznej, wym. 90x205 cm, |szt 1 3228.75 3228.75
d.10 kalk. wtasna drzwi nr - 051 - dostawa + montaz

3
286 Drzwi specjalne - do komory chtodniczej, wym. 90x205 |szt 1 3228.75 3228.75

d.10|kalk. wtasna cm, drzwi nr - 050 - dostawa + montaz
3
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287 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 803.60 803.60
d.10|kalk. wtasna 80x205 cm, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 055 - do-
.3 stawa + montaz
288 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 803.60 1607.20
d.10|kalk. wtasna 80x205 cm, podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 071, 074
.3 - dostawa + montaz
289 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 11 904.05 9 944.55
d.10|kalk. wiasna 90x205 cm, drzwi nr - 052, 053, 054, 056, 058, 059,
.3 065, 066, 069, 070, 078 - dostawa + montaz
290 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 4 904.05 3616.20
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 010,
3 011, 019, 067 - dostawa + montaz
291 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 904.05 904.05
d.10|kalk. wiasna 90x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 024 - do-
.3 stawa + montaz
292 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 904.05 1808.10
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 080, 083
3 - dostawa + montaz
293 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 1 004.05 2008.10
d.10 kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 016, 109 -
3 dostawa + montaz
294 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 3 1 004.05 3012.15
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=2,0
3 cm, drzwi nr - 009, 018, 111 - dostawa + montaz
295 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 1 004.05 2008.10
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=4,0
3 cm, drzwi nr - 021, 113 - dostawa + montaz
296 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 1 004.05 1 004.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, izolacyjnosé akustycz.=20 dB, z samozamy-
3 kaczem, drzwi nr - 017 - dostawa + montaz
297 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 904.05 904.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, izolacyjnosé akustycz.=20 dB, wyposazone
3 w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi nr - 014
- dostawa + montaz
298 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 6 904.05 5424.30
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz.=25 dB, z samozamy-
3 kaczem, drzwi nr - 012, 013, 110, 115, 118, 119 - dosta-
wa + montaz
299 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 3 904.05 2712.15
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, izolacyjnosé akustycz.=25 dB, wyposazone
.3 w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi nr - 002,
004, 007 - dostawa + montaz
300 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 1 004.05 2008.10
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz.=40 dB, z samozamy-
.3 kaczem, drzwi nr - 105, 107 - dostawa + montaz
301 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 1 004.05 2008.10
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
.3 kaczem, drzwi nr - 008, 114 - dostawa + montaz
302 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 1 004.05 1 004.05
d.10|kalk. wlasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone w
3 kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi nr - 116 -
dostawa + montaz
303 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 1 004.05 1 004.05
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, izolacyjnos¢
.3 akustycz.=25 dB, wyposazone w kontrole dostepu, z sa-
mozamykaczem, drzwi nr - 006 - dostawa + montaz
304 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 914.10 914.10
d.10 kalk. wtasna 91x205 cm, podcigcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 112 - do-
3 stawa + montaz
305 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, szt 1 1961.85 1961.85
d.10|kalk. wlasna wym. 110x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, wyposa-
3 zone w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi nr -
046 - dostawa + montaz
306 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wtasna wym. 90x205 cm, przesuwne, podciecie drzwi=2,0 cm,
3 drzwi nr - 045, 077 - dostawa + montaz
307 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wtasna wym. 90x205 cm, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -
.3 048, 073 - dostawa + montaz
308 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, szt 4 1605.15 6 420.60
d.10|kalk. wtasna wym. 90x205 cm, z samozamykaczem, podcigcie drzwi=
3 18,5 cm, drzwi nr - 028, 033, 094, 099 - dostawa + mon-
taz
309 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, szt 1 1 605.15 1605.15
d.10|kalk. wlasna wym. 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=
.3 2,0 cm, drzwi nr - 092 - dostawa + montaz
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310 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, szt 4 1605.15 6 420.60
d.10|kalk. wtasna wym. 90x205 cm, z samozamykaczem, podcigcie drzwi=
3 7,5 cm, drzwi nr - 026, 031, 096, 101 - dostawa + mon-
taz
311 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, szt 18 1605.15| 28892.70
d.10|kalk. wlasna wym. 90x205 cm, izolacyjnos¢ akustycz.=25 dB, z sa-
3 mozamykaczem, drzwi nr - 023, 027, 030, 034, 036,
038, 040, 043, 044, 079, 082, 086, 088, 090, 093, 097,
100, 103 - dostawa + montaz
312 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, szt 2 1 605.15 3210.30
d.10 kalk. wtasna wym. 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samo-
.3 zamykaczem, drzwi nr - 068, 084 - dostawa + montaz
313 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, szt 1 1 605.15 1605.15
d.10 kalk. wtasna wym. 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, wyposa-
3 zone w kontrole dostepu, z samozamykaczem, drzwi nr -
076 - dostawa + montaz
314 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 2 3 856.05 7712.10
d.10|kalk. wtasna 96x205 cm, wahadtowe, o odpornosci ogniowej EI30, z
3 samozamykaczem, w skrzydle okienko okragte, 35cm
srednicy, srodek kota na wysokosci 155cm, drzwi nr -
060, 063 - dostawa + montaz
315 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 2 6512.44| 13024.88
d.10|kalk. wtasna 152x205 cm, o odpornosci ogniowej EI60, wyposazone
3 w kontrole dostepu, z samozamykaczem, z dzwignig an-
typaniczng, drzwi nr - 001, 120 - dostawa + montaz
10.4/45421100-5 Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 030
316 Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 3587.50 7 175.00
d.10|kalk. wtasna 100x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z nad$wiet-
4 lem do wysokosciu sufitu podwieszonego, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 003, 021 - dostawa + montaz
317 Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 6 493.38| 12986.76
d.10 kalk. wtasna 181x205 cm, o odpornosci ogniowej EI60, z nad$wiet-
4 lem do wysokosciu sufitu podwieszonego, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 004, 020 - dostawa + montaz
318 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. |szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 008, 016
4 - dostawa + montaz
319 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. |szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wiasna 90x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 010, 014
4 - dostawa + montaz
320 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. |szt 4 1605.15 6 420.60
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=2,0 cm, z samozamyka-
4 czem, drzwi nr - 006, 007, 017, 018 - dostawa + montaz
321 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. |szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, z samozamyka-
4 czem, drzwi nr - 009, 015 - dostawa + montaz
322 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 2 1605.15 3210.30
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI60, z samozamy-
4 kaczem, drzwi nr - 001, 023 - dostawa + montaz
323 Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, standard - ALU, wym. szt 2 3228.75 6 457.50
d.10|kalk. wtasna 90x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 012, 013
4 - dostawa + montaz
324 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. szt 7 6 640.98| 46 486.86
d.10|kalk. wtasna 155x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30, z samozamy-
4 kaczem, drzwi nr - 002, 005, 011, 019, 022, 024, 025 -
dostawa + montaz
11/45442100-8 BRAMY poz. 2.3.1.12
11.1 Bramy
11.1|45421160-3 Bramy przeciwpo zarowe
A
325 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 1 21727.92| 21727.92
d.11 kalk. wtasna EI30 o wymiarze 8780x1300mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujgca, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
326 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 1 18 832.51| 1883251
d.11|kalk. wlasna EI30 o wymiarze 7610x1300mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujaca, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
327 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 2 3390.35 6 780.70
d.11 kalk. wtasna EI30 o wymiarze 1370x1300mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujgca, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
328 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 2 14 600.77| 29 201.54
d.11|kalk. wlasna EI30 o wymiarze 5900x1300mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujaca, czujki dymu, sygnalizator op-

tyczno-akustyczny
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329 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 2 20 787.53| 41575.06
d.11 kalk. wtasna EI30 o wymiarze 8400x1300mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujaca, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
330 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 1 15 318.43| 15 318.43
d.11 kalk. wiasna EI30 o wymiarze 6190x1300mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujaca, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
331 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 1 15194.69| 15 194.69
d.11|kalk. wtasna EI30 o wymiarze 6140x1300mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujaca, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
332 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 1 25217.25| 25217.25
d.11|kalk. wiasna EI30 o wymiarze 10190x1300mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujaca, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
333 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 1 6 186.77 6 186.77
d.11|kalk. wtasna EI30 o wymiarze 2500x1300mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujaca, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
334 Dostawa i montaz bramy rolowanej przeciwpozarowej kpl 1 17 706.52| 17 706.52
d.11 kalk. wiasna EI60 o wymiarze 2650x3510mm, wyposazonej w : na-
1.1 ped, centrale sterujagca, sygnalizator optyczno-akustycz-
ny
335 Brama segmentowa o wym. 340x250 szt 1 11 900.00/ 11 900.00
d.11
1.1
336 Brama segmentowa o wym. 495x250 szt 1 17 325.00, 17 325.00
d.11
1.1
12/45442100-8 BALUSTRADY | POCHWYTY
12.1 Balustrady i pochwyty
12.1|45421160-3 Balustrady trybun
A
337 Furtki dwuskrzydtowe z profili stalowych ocynkowanych |szt 25 2264.63| 56 615.75
d.12|kalk. wlasna 0 wymiarze 171x105cm mocowane do barierki typu B-1-
1.1 1
D-1
338 Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ognio- |m 353.00 131.33| 46 359.49
d.12|kalk. wtasna wo z profili metalowych, ukryte mocowanie do sciany
1.1 zelbetowej
B-1-1
339 Balustrada stalowa womitoria - rura 38mm stal ocynko- |m 225.60 131.33] 29 628.05
d.12|kalk. wlasna wana ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie
1.1 do Sciany zelbetowej
B-1-2
340 Balustrada stalowa sektorow - rura 38mmstal ocynkowa- |m 58.41 131.33 7 670.99
d.12|kalk. wtasna na ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do
1.1 Sciany zelbetowej
B-1-3
341 Balustrada stalowa podsektoréw - rura 38mm stal ocyn- |m 38.62 131.33 5071.96
d.12|kalk. wlasna kowana ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie
1.1 do Sciany zelbetowej
B-1-4
342 Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ognio- |m 17.84 131.33 2 342.93
d.12|kalk. wtasna wo z profili metalowych, ukryte mocowanie do sciany
1.1 zelbetowej
B-1-6
343 Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ognio- |m 46.96 131.33 6 167.26
d.12|kalk. wlasna wo z profili metalowych, ukryte mocowanie do $ciany
1.1 zelbetowej
B-1-7
344 Balustrada stalowa przy schodach trybuny - rura 38mm |szt 910 131.33| 119510.30
d.12|kalk. wtasna stal ocynkowana ogniowo z profili metalowych, ukryte
1.1 mocowanie do $ciany zelbetowej
B-1-8
345 Balustrada stalowa przy stopniach trybuny - rura 38mm |m 80.65 131.33| 10591.76
d.12|kalk. wlasna stal ocynkowana ogniowo z profili metalowych, ukryte
1.1 mocowanie do $ciany zelbetowej
B-1-9
346 Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ognio- |m 31.77 131.33 4172.35
d.12|kalk. wtasna wo z profili metalowych, ukryte mocowanie do sciany
1.1 zelbetowej
B-1-11
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347 Balustrada stalowa przy schodach womitoriow - m 39.20 131.33 5148.14
d.12|kalk. wtasna rura38mm stal ocynkowana ogniowo z profili metalo-
1.1 wych, ukryte mocowanie do $ciany zelbetowej
B-1-12
348 Porecz stalowa demontowalna przy schodach womito- |m 2.80 131.33 367.72
d.12|kalk. wlasna riéw - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili me-
1.1 talowych, ukryte mocowanie do Sciany zelbetowej
B-1-13
349 Balustrada szklana balkonow m 162.39 1 250.00| 202 987.50
d.12 kalk. wiasna B-2-1
1.1
350 Balustrada szklana balkon6w skybox'éw - poprzeczna |m 32.40 1 250.00, 40 500.00
d.12 kalk. wtasna B-2-2
1.1
351 Balustrada szklana balkonow m 75.90 1250.00| 94 875.00
d.12 kalk. wtasna B-2-4
1.1
352 Balustrada szklana trybuny podsektoréw VIP m 27.20 1250.00/ 34 000.00
d.12 kalk. wtasna B-2-5
1.1
353 Balustrada szklana pochylni. Pochwyt ze stali nierdzew- |m 35.25 1250.00| 44 062.50
d.12|kalk. wtasna nej. Konstrukcja i wypetnienie balustrady szklane.
1.1 B-2-6
354 Balustrada o wysokosci 300cm z profili metalowych, m 59.56 250.00| 14 890.00
d.12|kalk. wtasna ukryte mocowanie do trybuny, wypetnienie z ptyt z poli-
1.1 weglanu
B-3-1
12.1|45421160-3 Balustrady wewn etrzne
2
355 Barierki z pochwytami na klatkach schodowych KS1 i m 44.30 137.90 6 108.97
d.12|kalk. wiasna KS2, wykonane z ptaskownikéw 15x50mm zestali nie-
1.2 rdzewnej, rozstaw osiowy pionowych elementéw 13cm
B-W-01, B-W-02, B-W-03, B-W-04, B-W-05
356 Pochwyty na klatkach schodowych KS1 i KS2 m 51.92 137.90 7 159.77
d.12 kalk. wiasna P-W-06, P-W-07,P-W-08,P-W-09
1.2
357 Balustrady schodéw X (KS3) wykonane z blachy. Kolor z|m?2 281.21 137.90| 38778.86
d.12|kalk. wlasna zewnatrz biaty — RAL 9003, wewnatrz ciemno szary RAL
1.2 7043
358 Balustrada antresoli hallu gtéwnego m 55.54 137.90 7 658.97
d.12 kalk. wtasna
1.2
13/45442100-8 OBROBKI BLACHARSKIE poz. 2.3.1.14
13.1 Obroébki blacharskie
13.1|45421160-3 Obraébki blacharskie
A
359 Wykonanie zadaszenia anty$niegowego z blachy na m?2 503.99 31.79) 16021.84
d.13|kalk. wtasna podkonstrukcji stalowej, nieszczelne, pod blachg izolacja
1.1 akustyczna z wetny mineralnej gr.10cm
D-5
360 Wykonanie zadaszenia z ptyt warstwowych dachowych |m2 14.66 55.69 816.42
d.13|kalk. wtasna gr.10cm
1.1 D-6
361|KNR-W 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 133.18 108.40| 14 436.71
d.13/0220-05
1.1
362 Dostawa i montaz korytek odwodnienia liniowego m 47.38 34.47 1633.19
d.13|kalk. wiasna
1.1
363 Wykonanie i uszczelnienie przelewéw burzowych w atty- |szt 44 18.39 809.16
d.13|kalk. wlasna kach i scianach ostonowych
1.1
364|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy aluminiowej gr.3mm malo- |m2 514.51 56.51) 29 074.96
d.13/0541-02 wanej w kolorze RAL o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.1
365|KNR-W 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 35 cm - z bla-|m 61.20 60.98 3731.98
d.13/0519-05 chy tytan-cynk
1.1
366|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej |m 23.78 15.02 357.18
d.13/0526-04 ocynkowanej
1.1
13.1/45421160-3 Pomosty
2
367 Pomosty z krat Vema m?2 7.22 330.00 2 382.60
d.13 kalk. wtasna
1.2
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368 Pomosty do obstugi central m?2 50.94 330.00/ 16 810.20
d.13|kalk. wtasna
1.2
369 Pomosty do anten m?2 34.32 330.00/ 11 325.60
d.13|kalk. wtasna
1.2
13.1/45421160-3 Maty wej $ciowe (P-9)
3
370 Wycieraczki wejsciowe wewnetrzne na profilu aluminio- |m2 55.31 146.40 8 097.38
d.13|kalk. wlasna wym z wktadem dywanowym, kolor jasno szary, monto-
1.3 wane we wnece
P-9-1
371 Woycieraczki wejsciowe zewnetrzne na profilu aluminio- |m2 25.44 146.40 3724.42
d.13|kalk. wtasna wym z wkiadem szczotkowym, montowane we wnece
1.3 P-9-2
372 Woycieraczki wejsciowe zewnetrzne na profilu aluminio- |m2 15.18 146.40 2222.35
d.13|kalk. wtasna wym z kratg stalowg ocynkowang wciskang o oczku 55/
1.3 11, montowane we wnece
P-9-3
131 Schody stalowe demontowalne
4
373 Schody stalowe demontowalne o wymiarze szt 25 3800.00 95 000.00
d.13|kalk. wiasna 187x142x80cm
1.4 S-1
14 ELEWACJE - poz. 2.3.1.15 i 2.3.1.16
14.1/45443000-4 ELEWACJE
374|KNR 0-23 2615- | Docieplenie kominéw plytami z wetny mineralnej m2 223.20 138.03| 30 808.30
d.14|03 gr.12cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
A przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki.
375|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej |m?2 31.63 137.83 4 359.56
d.14|01 gr.13cm z czarnym welonem szklanym
A F-4-2
376|KNR 0-23 2615- | Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej  |mz2 240.93 146.20| 35223.97
d.14|03 gr.15cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
A przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki.
Sciany typu F-2-1 wewnetrzne kondygnacji +3
377|KNR 0-23 2615- | Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej m2 2084.11 138.50| 288 649.24
d.14|02 gr.13cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
A przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
F-3-1
378 Dostawa i montaz okien w elewaciji typu F-3-1 m?2 75.68 480.00| 36 326.40
d.14 kalk. wiasna
A
379 Przegrody z zaluzji metalowych w kolorze ciemno sza- |m2 31.63 450.00| 14 233.50
d.14 kalk. wiasna rym
A F-4-2
380 Przegrody z zaluzji metalowych na podkonstrukcji stalo- |m2 16.58 450.00 7 461.00
d.14kalk. wlasna wej w kolorze ciemno szarym (czerpnie i wyrzytnie)
A F-4-3
381 Pasy z blachy aluminiowej perforowanej w kolorze jasno |m2 9451.80 300.00|2 835 540.0
d.14 kalk. wiasna szarym mocowane do podkonstrukcji 0
A F-4-1
382 Elewacja depozytéw zewnetrznych m2 106.20 300.00| 31 860.00
d.14 kalk. wiasna
A
383 Montaz, demontaz oraz czas pracy rusztowan niezbed- |kpl 1 120 000.00{ 120 000.00
d.14kalk. wlasna nych do prawidtowego wykonania prac elewacyjnych.
A
14.2 Elewacja zewnetrzna
384 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 m?2 671.07 550.00| 369 088.50
d.14|kalk. wtasna
2
385 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi m?2 118.02 680.00, 80 253.60
d.14|kalk. wtasna
2
386 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi przesuwne m2 20.70 680.00| 14 076.00
d.14|kalk. wtasna
2
387 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - okna napowietrzajg- |m?2 43.92 580.00| 25473.60
d.14|kalk. wtasna ce
2
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388 Podkonstrukcja fasady metalowej F-4-1 m?2 8441.62 150.00(1 266 243.0
d.14|kalk. wtasna 0

2
14.3 OKNA
389 Okno napowietrzajace, otwierane o wym. 90x265 cm szt 8 1950.00/ 15 600.00
d.14

3
390 Okno state 0 wym. 120x305 cm, p.poz. EI 30 szt 2 2 950.00 5900.00
d.14

3
391 Okienko kasowe, otwierane o wym. 38x90 cm szt 4 550.00 2 200.00
d.14

3
392 Okno otwierane o wym. 185x85 cm szt 15 1950.00| 29 250.00
d.14

3
393 Okno oddymiajace, otwierane o wym. 202x85 cm szt 2 1 850.00 3700.00
d.14

3
394 Okno oddymiajace, otwierane o wym. 220x85 cm szt 9 1970.00| 17 730.00
d.14

3
395 Okno oddymiajace, otwierane o wym. 185x85 cm szt 1 1 950.00 1 950.00
d.14

3
396 Okno state o wym. 120x275 cm szt 2 3850.00 7 700.00
d.14

3
397 Okno state - wym. 630*300cm szt 3 6 500.00| 19 500.00
d.14

3
398 Okno otwierane o wym. 300x85 cm szt 4 3850.00| 15400.00
d.14

3
399 Okno state 0 wym. 120x274 cm, p.poz. EI 30 szt 1 3 650.00 3650.00
d.14

3
400 Okno state 0 wym. 120x275 cm, p.poz. EI 30 szt 1 3 650.00 3650.00
d.14

3
144 ROLETY
401 Roleta - depozyty o wym. 473,4x200 szt 6 2460.00, 14 760.00
d.14

4
402 Rolety wewnetrzne p.poz. EI 30 m2 7.95 400.00 3180.00
d.14

4
403 Rolety zewnetrzne p.poz. EI 30 m2 116.43 400.00| 46572.00
d.14

4
404 Rolety zewnetrzne m2 363.69 260.00, 94 559.40
d.14

4

15 FOTELIKI STADIONOWE poz. 5.3.1
15.1 Foteliki stadionowe poz. 5.3.1
405 Dostawa i montaz krzesetek dla niepetnosprawnych szt 20 290.00 5800.00
d.15 kalk. wtasna

A
406 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych ty- |szt 692 120.00| 83 040.00
d.15 kalk. wiasna powych w kolorze F

A
407 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych ty- |szt 1012 120.00| 121 440.00
d.15 kalk. wiasna powych w kolorze |

A
408 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych ty- |szt 1838 120.00| 220 560.00
d.15/kalk. wtasna powych w kolorze G

A
409 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych ty- |szt 2697 120.00| 323 640.00
d.15 kalk. wiasna powych w kolorze A

A
410 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych ty- |szt 716 120.00| 85920.00
d.15 kalk. wiasna powych w kolorze E

A
411 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych ty- |szt 698 120.00f 83 760.00
d.15 kalk. wiasna powych w kolorze D

A
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412 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych ty- |szt 2012 120.00| 241 440.00
d.15 kalk. wiasna powych w kolorze C
A
413 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych ty- |szt 1190 120.00| 142 800.00
d.15 kalk. wiasna powych w kolorze H
A
414 Dostawa i montaz krzesetek typu 1.1. indywidualnych ty- |szt 3448 120.00| 413 760.00
d.15 kalk. wiasna powych w kolorze B
A
415 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-|szt 83 180.00| 14 940.00
d.15 kalk. wiasna lorze H
A
416 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-|szt 94 180.00| 16 920.00
d.15 kalk. wiasna lorze A
A
417 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-|szt a7 180.00 8 460.00
d.15 kalk. wiasna lorze F
A
418 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-|szt 220 180.00| 39 600.00
d.15 kalk. wiasna lorze B
A
419 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-|szt 119 180.00| 21 420.00
d.15 kalk. wiasna lorze G
A
420 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-|szt 36 180.00 6 480.00
d.15 kalk. wiasna lorze |
A
421 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-|szt a7 180.00 8 460.00
d.15 kalk. wiasna lorze C
A
422 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-|szt a7 180.00 8 460.00
d.15 kalk. wiasna lorze D
A
423 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-|szt a7 180.00 8 460.00
d.15 kalk. wiasna lorze E
A
424 Dostawa i montaz krzesetek typu 2.2. VIP, PRASA w ko-|szt 112 180.00| 20 160.00
d.15 kalk. wiasna lorze B
A
425 Dostawa i montaz siedzisk typu 2.3. dla prasy z blatem |szt 50 230.00| 11500.00
d.15kalk. wiasna roboczym w kolorze B
A
426 Dostawa i montaz siedzisk typu 3.1. komentatorskich w |szt 75 180.00| 13 500.00
d.15 kalk. wiasna kolorze B
A
16 WINDY poz. 2.3.1.17
427 Windy szt 3 105 000.00| 315 000.00
d.16
17 WYPOSAZENIE SANITARIATOW
428 uchwyt na duzg rolke papieru toaletowego- ozn. AK-1 szt 113 253.00| 28 589.00
d.17 |analiza indywi-
dualna
429 wieszak pojedynczy ubraniowy -ozn. AK-2 szt 176 23.90 4 206.40
d.17|analiza indywi-
dualna
430 lustro ze stali nierdzewnej (szer. x wys. x grub.): 590 x |szt 111 553.00/ 61 383.00
d.17|analiza indywi- |490 x 7 mm ozn. AK-3
dualna
431 podajnik recznikéw papierowych -ozn. AK-4 szt 34 336.00, 11 424.00
d.17|analiza indywi-
dualna
432 dozownik mydta w ptynie, montaz natynkowy- ozn. AK-5 |szt 111 570.00| 63 270.00
d.17 |analiza indywi-
dualna
433 pojemnik na odpady stojacy z klapa - ozn. AK-6 szt 58 367.00) 21 286.00
d.17|analiza indywi-
dualna
434 elektroniczna suszarka do rak - ozn. AK-7 szt 18 1200.00| 21 600.00
d.17 |analiza indywi-
dualna
435 lustro state dla niepetnosprawnych - ozn. AK-8 szt 8 753.00 6 024.00
d.17|analiza indywi-
dualna
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436 podajnik recznikéw papierowych, montaz natynkowy -  |szt 60 675.00| 40 500.00
d.17|analiza indywi- |ozn. AK-9
dualna
437 dozownik mydta w ptynie, montaz natynkowy - ozn. AK- |szt 78 852.00| 66 456.00
d.17|analiza indywi- |10
dualna
438 uchwyt na papier toaletowy z rolkg zapasowa - ozn. AK- |szt 71 811.00/ 57581.00
d.17|analiza indywi- |11
dualna
439 porecz $cienna stata do umywalki lewa - ozn. AK-P-1 szt 8 397.00 3176.00
d.17 |analiza indywi-
dualna
440 porecz $cienna stata do umywalki prawa- ozn. AK-P-2  |szt 8 397.00 3176.00
d.17|analiza indywi-
dualna
441 porecz $cienna stata do natrysku - ozn. AK-P-3 szt 2 1 505.00 3010.00
d.17 |analiza indywi-
dualna
442 porecz $cienna prosta - ozn. AK-P-4 szt 8 161.00 1 288.00
d.17|analiza indywi-
dualna
443 porecz $cienna uchylna do wc - ozn. AK-P-5 szt 8 1967.00/ 15 736.00
d.17 |analiza indywi-
dualna
18 KOMERCJA
18.1 Komercja posadzki
444\ KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 149.85 52.88 7 924.07
d.18]1116-02 + KNR- |ko grubosci 58 mm - beton min.B-25
1)w 2-02 1116-03 |P-2-1
+ KNR-W 2-02
1116-07
wycena indywi-
dualna
445 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm |m2 28.16 51.68 1455.31
d.18/1116-02 + KNR-|- beton min.B-25
1jw 2-02 1116-03 |P-3-2
+ KNR-W 2-02
1116-07
446|KNR AT-41 Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowane- |m2 28.16 33.82 952.37
d.18]0402-03 + KNR |go polimerami o grubosci 5 mm - $redni standard
-1|AT-41 0402-04 |P-3-2
447\KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 55 mm |m2 635.12 51.68| 32823.00
d.18/1116-02 + KNR-|- beton min.B-25
1|w 2-02 1116-03 |P-4
+ KNR-W 2-02
1116-07
448|KNR AT-41 Posadzka przemysowa wylewana o grubosci 5 mm - nis-|m2 635.12 34.89| 22159.34
d.18/0101-01 + KNR |ki standard
.1/AT-41 0101-02 |P-4
z.0.4.2.
449/NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek ceramicznych na kleju szczelnym m2 623.72 162.95| 101 635.17
d.18|2805-05 + P-6
-1/NNRNKB 202
1134-01
450 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu  |m?2 623.72 45.36| 28291.94
d.18/0608-03 ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
A cji na sucho
P-4
451|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany |m2 623.72 83.54| 52105.57
d.18/0606-01 hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
A -
452|KNR-W 2-02 Cokét wys.10cm stalowy malowany m 585.55 32.49) 19 024.52
d.18/1122-05 P-4
A
18.2 Komercja sufity
453|NNRNKB 202 |Sufity podwieszone monolityczne jednowarstwowe na  |m?2 69.66 103.32 7 197.27
d.18/2030-01 ruszcie metalowym
2 SF-1-1
454/NNRNKB 202 |Sufity podwieszone monolityczne odporne na wilgo¢ jed- |m2 38.34 103.32 3961.29
d.18/2030-01 nowarstwowe na ruszcie metalowym
2 SF-1-2
455|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej |m2 126.36 103.32| 13 055.52
d.18(2702-01 z wypetnieniem ptytami standardowymi
2 SF-2-1
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456|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej |m2 61.73 143.21 8 840.35
d.18(2702-01 z wypetnieniem ptytami odpornymi na wilgo¢
2 SF-2-2
457 Akustyczny sufit wolnowiszacy, szesciokatny, w forma- |m2 19.43 210.00 4 080.30
d.18|kalk. wtasna cie 1040x1200x40mm, z wetny szklanej o wysokiej ges-
2 tosci
SF-3-1
458 Akustyczny sufit wolnowiszacy, kwadratowy, wymiar wg |m2 292.50 210.00| 61 425.00
d.18kalk. wlasna rysunku, z welny szklanej o wysokiej gestosci
2 SF-3-3
459 Sufit monolityczny z plyt cementowych do zastosowania |m?2 378.82 105.00f 39776.10
d.18kalk. wlasna na zewnatrz budynku
2 SF-4-1
460|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm - |m2 39.50 75.82 2994.89
d.18/02 przyklejenie ptyt
2 IT-1-2
461|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm |m?2 89.22 81.00 7 226.82
d.18/02 jednostronnie pokrytymi warstwa aluminiowa - przykleje-
2 nie pyt
IT-1-1
462|KNR 0-29 0643- | Docieplenie sufitow ptytami z ekstrudowanej pianki po- |m?2 211.24 68.38| 14 444.59
d.18|01 liuretanowej gr.5cm mocowanymi punktowo
2
463|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do ocieple- |m2 39.50 4.58 180.91
d.18|02 nia stropu
2 IT-1-2
464|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu ~ |m?2 79.47 3.53 280.53
d.18/02 IT-2-1
2
465|KNR 0-23 2613- |Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tacz- szt 535 2.97 1588.95
d.18|05 nikéw metalowych do stropu
2 IT-1-1
466 | KNR 0-23 2613- |Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tacz- szt 237 2.97 703.89
d.18/05 nikéw metalowych do stropéw
2 IT-1-2
467 |KNR 0-23 2612- |Przymocowanie ptyt styrodurowych za pomocg dybli szt 477 2.06 982.62
d.18/05 plastikowych do stropow
2 IT-2-1
18.3 Komercja - $ciany
468\ KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodo- |m2 52.53 72.61 3814.20
d.18/2003-07 odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
3 kryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 bez wetny
W-3-2a
469|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodo- |m?2 171.68 153.56| 26 363.18
d.18/2003-06 odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
.3 kryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 bez wetny
W-3-2b
470|KNR K-02 Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno-pias- |m2 546.10 67.38) 36 796.22
d.18/0103-03 kowych gr.15cm
3 W-2-2
471 Scianki systemowe toaletowe tacznie z drzwiami z plyt li-|m2 2.44 400.00 976.00
d.18|kalk. wiasna tego laminatu HPL gr.1,3cm
3
472|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1l na $cianach wykonywa-|mz2 2806.45 23.80| 66 793.51
d.18/0902-02 ne mechanicznie
3 F-3-1, F-3-2, F-3-3
473|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian gr.15cm |m 36.21 27.52 996.50
d.18/0132-05 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
3 W-2-2
474 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni  |m2 1279.86 10.59| 13553.72
d.18/1510-03 wewnetrznych $cian z gruntowaniem
3 WK-01
475KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni |m2 63.96 7.91 505.92
d.18/1510-03 wewnetrznych $cian z gruntowaniem
3 WK-02, WK-0
476 Wykonanie powtoki z zywicy epoksydowej na scianach |m2 581.55 11.23 6 530.81
d.18 kalk. wiasna WK-03
3
477|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi paneli $cien-|m2 3241 7.91 256.36
d.18/1510-03 nych akustycznych
3 WK-06
478 Izolacja cieplna gr.12cm $cian wewnetrznych m2 5.55 55.13 305.97
d.18 kalk. wiasna
3
18.4 Komercja - stolarka i $lusarka drzwiowa
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479 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 1 004.50 1 004.50
d.18|kalk. wtasna 100x205 cm, przesuwne, drzwi nr - 243 - dostawa +
4 montaz
480 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 1 004.50 1 004.50
d.18|kalk. wtasna 100x205 cm, drzwi nr - 242 - dostawa + montaz
A4
481 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 803.60 1607.20
d.18 kalk. wtasna 80x205 cm, drzwi nr - 232, 236, - dostawa + montaz
A4
482 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 4 803.60 3214.40
d.18|kalk. wtasna 80x205 cm, transfer = 50 m3/h, podciecie drzwi=2,0 cm,
A4 drzwi nr - 234, 291, 292, 293 - dostawa + montaz
483 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 9 904.05 8 136.45
d.18|kalk. wtasna 90x205 cm, transfer = 50 m3/h, podciecie drzwi=2,0 cm,
A4 drzwi nr - 244, 263, 264,266, 268, 273, 274, 275, 276 -
dostawa + montaz
484 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 904.05 904.05
d.18kalk. wiasna 90x205 cm, transfer = 50 m3/h, z samozamykaczem,
4 podciecie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 247 - dostawa +
montaz
485 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 3 904.05 2712.15
d.18|kalk. wiasna 90x205 cm, podciecie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 281,
A4 282,230 - dostawa + montaz
486 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 1107.00 1107.00
d.18|kalk. wtasna 90x205 cm, z samozamykaczem, podciecie drzwi=4,0
A4 cm, drzwi nr - 245 - dostawa + montaz
487 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 1 959.40 959.40
d.18|kalk. wtasna 90x205 cm, z kratkg grawitacyjna, podciecie drzwi=7,5
A4 cm, drzwi nr - 277 - dostawa + montaz
488 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 4 922.50 3690.00
d.18|kalk. wtasna 90x205 cm, izolacyjnosé akustycz. = 20dB, drzwi nr -
4 258, 259, 260, 261 - dostawa + montaz
489 Drzwi wewnetrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. szt 2 1551.65 3103.30
d.18|kalk. wtasna 87x205 cm, przesuwne, drzwi nr - 294, 295 - dostawa +
4 montaz
490 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 3 904.05 2712.15
d.18|kalk. wtasna 90x205 cm, drzwi nr - 253, 279, 280- dostawa + mon-
4 taz
491 Drzwi wewnetrzne, ptytowe, standard - ST-0, wym. szt 2 904.05 1808.10
d.18|kalk. wtasna 90x205 cm, wahadtowe, z bulleyami, drzwi nr - 237, 241
A4 - dostawa + montaz
492 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 2 3845.45 7 690.90
d.18 kalk. wtasna 90x205 cm,o odpornosci ogniowej EI30, z samozamyka-
4 czem, z kratkg grawitacyjng, drzwi nr - 227, 228 - dosta-
wa + montaz
493 Drzwi wewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 2 3 856.05 7 712.10
d.18 kalk. wiasna 90x205 cm, transfer=50 m3/h, podcigcie drzwi=2,0 cm,
4 drzwi nr - 255, 256- dostawa + montaz
494 Drzwi zewnetrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. szt 6 3845.45| 23072.70
d.18kalk. wlasna 90x205 cm, o odpornosci ogniowej EI30 , z samozamy-
4 kaczem, drzwi nr - 271, 272, 227, 228, 302, 303 - dosta-
wa + montaz
18.5 Komercja - Elewacja zewnetrzna
495 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 m?2 321.18 550.00| 176 649.00
d.18 kalk. wiasna
5
496 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi m2 27.90 680.00| 18 972.00
d.18 kalk. wiasna
5
497 Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi przesuwne m2 20.70 680.00| 14 076.00
d.18 kalk. wiasna
5
18.6/45261000-4 Komercja - pokrycia dachowe
498|KNR AT-40 Izolacja dachéw zielonych i balastowych z bitumicznych |m2 895.40 62.26| 55 747.60
d.18/0412-01 mas uszczelniajacych (KMB) naktadanych recznie; gru-
.6 bos$¢ warstwy 4 mm
D-1
499|KNR AT-40 Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m 368.54 4.17 1536.81
d.18/0416-03 D-1
.6
500|KNR AT-40 Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed- |m2 742.88 110.64| 82192.24
d.18|0420-02 nej warstwie - ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
.6 wej ze spadkami gr.min.15cm
D-1
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501/ KNR AT-40 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - m2 895.40 3.24 2901.10
d.18]0420-01 utozenie geowtékniny polipropylenowej o gramaturze
.6 110-140 g/m2, odpornej na promieniowanie ultrafioleto-
we i gnicie
D-1
502|KNR AT-40 Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed- |m2 211.24 30.93 6 533.65
d.18]0420-02 nej warstwie - ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
.6 wej ze spadkiem 3,5% gr.min.10cm
D-2
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 27 020 481.
45

Stownie: dwadzie scia siedem milionéw dwadzie $cia tysi ecy czterysta osiemdziesi
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

STADION MIEJSKI W LUBLINIE - ARCHITEKTURA

1 POKRYCIA DACHOWE poz. 2.2.11 i poz 2.2.12

11 Pokrycie dachu Membrana PTFE

1.2 pokrycia dachu Poliw eglan

1.3/45261000-4 |POKRYCIA DACHOWE (pozostate)

4/KNR AT-40 |lzolacja dachow zielonych i balastowych z bitu- | m2 62.26
d.1.3|0412-01 micznych mas uszczelniajacych (KMB) nakia-
danych recznie; grubosé warstwy 4 mm

D-1

przedmiar =

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>

<powierzchnia rzutu>

<osie 56-31>

1115.89 1115.89
<osie 53-48>

356.95 356.95
<osie 57-40>

545.02 545.02
<osie 39-34>

356.95 356.95
<minus kominy, $ciany>

<osie 56-31>

-(0.96*22) -21.12
<osie 53-48>

-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) -11.82
<osie 57-40>
-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+
1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+1.89+1.31) -

33.57

<osie 39-34>

-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) -11.15
<wywiniecia na sciany/attyki>

<osie 56-31>

422.66*0.30 126.80
4.40*22*0.30 29.04
<osie 53-48>

101.73*0.30 30.52
2.40*3*0.30 2.16
<osie 57-40>

133.79*0.30 40.14
2.40*4*0.30 2.88
<osie 39-34>

100.86*0.30 30.26
2.40*3*0.30 2.16
<wywiniecia na kominy>

<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72)*0.30 9.15
<osie 57-40>

(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+
5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+6.21+5.02)*

0.30 28.40
<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28)*0.30 9.11
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>
<osie 49-47>
45.20+49.16 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 97.27
<wywiniecia na $ciany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69)*0.35 20.86
<osie 40-38>
(28.74+31.57)*0.35 21.11
RAZEM 2841.37 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1136.5480 5.00| 14 206.85
- M --
2*|AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko- | kg 198.8959 0.72 2 045.79
wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)
3*AT00028 masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna kg |13 752.230 48.69 138 346.31
np. weber.tec Superflex 100 8
4* AT00030 wktadka zbrojaca - siatka z wibkna szklanego | m2 | 2 983.4385 2.66 7 558.04
5*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 1.04 2 955.02
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Razem koszty bezpo srednie: 165 112.01 58.11| 14 206.85| 150 905.16
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.25 9 234.46
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.90, 2557.23
Razem z narzutami: 176 903.70 62.26| 25998.54| 150 905.16
Cena jednostkowa: 62.26 9.15 53.11 0.00
5|KNR AT-40 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m 4.17
d.1.3/0416-03 D-1
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>
<wywiniecia na sciany/attyki>
<osie 56-31>
422.66 422.66
4.40*22 96.80
<osie 53-48>
101.73 101.73
2.40*3 7.20
<osie 57-40>
133.79 133.79
2.40*4 9.60
<osie 39-34>
100.86 100.86
2.40*3 7.20
<wywiniecia na kominy>
<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72) 30.50
<osie 57-40>

(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+
5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+6.21+5.02) 94.68

<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28) 30.36
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-AR>
<wywiniecia na $ciany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69) 59.61
<osie 40-38>
(28.74+31.57) 60.31
RAZEM 1155.30 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 80.8710 0.88 1016.66
- M --
2*|AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko- | kg 11.5530 0.10 115.53
wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)
3*AT00028 masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna kg 277.2720 241 2784.27
np. weber.tec Superflex 100
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.05 57.77
Razem koszty bezpo srednie: 3974.23 3.44) 1016.66| 2957.57
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.57 658.52
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.16 184.85
Razem z narzutami: 4817.60 4.17) 1860.03] 2957.57
Cena jednostkowa: 4.17 1.61 2.56 0.00
6/KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pozio- | m2 110.64
d.1.3|0420-02 mej w jednej warstwie - plyty z ekstrudowanej
pianki poliuretanowej ze spadkami
gr.min.15cm
D-1
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
<osie 56-31>
1115.89 1115.89
<osie 53-48>
356.95 356.95
<osie 57-40>
545.02 545.02
<osie 39-34>
356.95 356.95
<minus kominy, sciany>
<osie 56-31>
-(0.96*22) -21.12
<osie 53-48>
-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) -11.82
<osie 57-40>
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-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+
1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+1.89+1.31) -
33.57
<osie 39-34>
-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) -11.15
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>
<osie 49-47>
45.20+49.16 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 97.27
RAZEM 2488.78 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 199.1024 1.00f 2488.78
- M --
2*|AT00050 ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze | m2 | 2 613.2190| 106.68 265 503.05
spadkami gr.min.15cm
3*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 2.13 5301.10
Razem koszty bezpo $rednie: 273 292.93 109.81 2 488.78| 270 804.15
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.65 1617.71
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 447.98
Razem z narzutami: 275 358.62 110.64 4554.47| 270 804.15
Cena jednostkowa: 110.64 1.83 108.81 0.00
7|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji po- | m2 3.24
d.1.3/0420-01 ziomej - utozenie geowtdkniny polipropylenowej
0 gramaturze 110-140 g/m2, odpornej na pro-
mieniowanie ultrafioletowe i gnicie
D-1
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
<osie 56-31>
1115.89 1115.89
<osie 53-48>
356.95 356.95
<osie 57-40>
545.02 545.02
<osie 39-34>
356.95 356.95
<minus kominy, $ciany>
<osie 56-31>
-(0.96*22) -21.12
<osie 53-48>
-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) -11.82
<osie 57-40>
-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+
1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+1.89+1.31) -
33.57
<osie 39-34>
-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) -11.15
<wywiniecia na sciany/attyki>
<osie 56-31>
422.66*0.30 126.80
4.40*22*0.30 29.04
<osie 53-48>
101.73*0.30 30.52
2.40*3*0.30 2.16
<osie 57-40>
133.79*0.30 40.14
2.40*4*0.30 2.88
<osie 39-34>
100.86*0.30 30.26
2.40*3*0.30 2.16
<wywiniecia na kominy>
<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72)*0.30 9.15
<osie 57-40>
(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+
5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+6.21+5.02)*
0.30 28.40
<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28)*0.30 9.11
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-AR>
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<powierzchnia rzutu>
<osie 49-47>
45.20+49.16 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 97.27
<wywiniecia na sciany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69)*0.35 20.86
<osie 40-38>
(28.74+31.57)*0.35 21.11
RAZEM 2841.37 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 113.6548 0.50, 1420.69
- M --
2*| AT00049 geowtoknina polipropylenowa o gramaturze m2 | 2 983.4385 2.27 6 449.91
110-140 g/m2, odporna na promieniowanie ul-
trafioletowe i gnicie
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.05 142.07
Razem koszty bezpo srednie: 8 012.67 2.82| 1420.69| 6591.98
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.33 937.65
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.09 255.72
Razem z narzutami: 9 206.04 3.24) 2614.06)] 6591.98
Cena jednostkowa: 3.24 0.92 2.32 0.00
8 Dachy zielone; Warstwa zwiru gr.10cm m?2 22.57
d.1.3|kalk. wlasna |D-1
przedmiar = 3231.66-46.54 = 3185.12 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g | 1465.1552 5.75| 18314.44
- M --
2*11602439 zwir jednofrakcyjny 16,0-31,5 mm m3 324.8822 11.67 37 170.35
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.18 573.32
- S -
4*134412 wyciag m-g 44.5917 0.11 350.36
Razem koszty bezpo srednie: 56 408.47 17.71| 18314.44| 37 743.67 350.36
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.81| 11912.35 222.96
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.05| 3280.68 63.70
Razem z narzutami: 71 888.16 22.57| 33507.47| 37 743.67 637.02
Cena jednostkowa: 22.57 10.52 11.85 0.20
10|KNR AT-40 |lzolacja dachéw zielonych i balastowych z bitu- | m2 62.26
d.1.3|0412-01 micznych mas uszczelniajacych (KMB) nakia-
danych recznie; grubosé warstwy 4 mm
D-la
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 12.68
RAZEM 6.34*2 = 12.68 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.0720 5.00 63.40
- M --
2*|AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko- | kg 0.8876 0.72 9.13
wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)
3*|AT00028 masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna kg 61.3712 48.69 617.39
np. weber.tec Superflex 100
4* AT00030 wktadka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego | m2 13.3140 2.66 33.73
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 1.04 13.19
Razem koszty bezpo srednie: 736.84 58.11 63.40 673.44
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.25 41.21
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.90 1141
Razem z narzutami: 789.46 62.26 116.02 673.44
Cena jednostkowa: 62.26 9.15 53.11 0.00
11|KNR AT-40 |Ulozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pozio- | m2 56.54
d.1.3|0420-02 mej w jednej warstwie - plyty z ekstrudowane;j
pianki poliuretanowej ze spadkami gr.min.5cm
D-la
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 12.68
RAZEM 6.34*2 = 12.68 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.0144 1.00 12.68
- M --
2*|AT00050 ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze | m2 13.3140 53.64 680.16
spadkami gr.min.5cm
3*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 1.07 13.57
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Razem koszty bezpo srednie: 706.41 55.71 12.68 693.73
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.65 8.24
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 2.28
Razem z narzutami: 716.93 56.54 23.20 693.73
Cena jednostkowa: 56.54 1.83 54.71 0.00
12|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji po- | m2 4.01
d.1.3/0420-01 ziomej - utozenie folii ochronnej
D-1a
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 12.68
RAZEM 6.34*2 = 12.68 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.5072 0.50 6.34
- M --
2*|AT00049 folia ochronna PE m2 13.3140 3.03 38.42
3*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.06 0.76
Razem koszty bezpo $rednie: 45.52 3.59 6.34 39.18
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.33 4.18
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.09 1.15
Razem z narzutami: 50.85 4.01 11.67 39.18
Cena jednostkowa: 4.01 0.92 3.09 0.00
14|KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pozio- | m2 30.93
d.1.3|0420-02 mej w jednej warstwie - plyty z ekstrudowanej
pianki poliuretanowej ze spadkiem 3,5%
gr.min.10cm
D-2
przedmiar =
<powierzchnia rzutu>
<osie 53-34>
203.06 203.06
RAZEM 203.06 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 16.2448 1.00 203.06
- M --
2*|AT00050 ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze | m2 213.2130 28.53 5793.30
spadkiem 3,5% gr.min.10cm
3*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.57 115.74
Razem koszty bezpo $rednie: 6112.10 30.10 203.06 5909.04
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.65 132.00
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 36.55
Razem z narzutami: 6 280.65 30.93 371.61 5909.04
Cena jednostkowa: 30.93 1.83 29.10 0.00
2 SCIANY MUROWANE poz. 2.3.1.1
2.1 Sciany dzialowe murowane (W-2)
15|SEK 201/121/ | Sciany murowane z pustakéw betonowych m2 118.43
d2.1/1 gr.19cm
W-2-1a
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
784.89 784.89
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
578.30 578.30
RAZEM 1363.19 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1608.5642 14.75| 20 107.05
- M --
2* pustak betonowy 39x19x19 cm np. TeknoA- szt |17 639.678 82.56 112 544.97
merBlok 6
3*2380899 zaprawa m3 29.9902 5.18 7 061.32
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 1799.41
-8 -
5*134412 wyciag m-g| 218.1104 1.30 1772.15
Razem koszty bezpo $rednie: 143 284.90 105.11| 20107.05| 121 405.70| 1772.15
Koszty po srednie 65% od (R+S) 10.43| 13 072.99 1158.71
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 2.89] 3612.46 313.53
Razem z narzutami: 161 442.59 118.43| 36 792.50| 121 405.70| 3 244.39
Cena jednostkowa: 118.43 26.99 89.06 2.38
16|KNR K-02 Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wa- m2 67.38
d.2.1/0103-03 pienno-piaskowych gr.15cm
W-2-2
przedmiar =
-84 -
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<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
4392.23-(46.42+230.84+48.38+193.85+26.61)
3846.13
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
697.10 697.10
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
1499.15 1499.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
207.83 207.83
RAZEM 6250.21 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 7 375.2478 14.75| 92 190.60
- M --
2*11811030 bloki np. SILKA M15 szt |92 253.099 33.95 212 194.63
6
3*|2380899 zaprawa m3 50.0017 1.89 11 812.90
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.54 3375.11
5*134412 wyciag m-g| 1 687.5567 2.19 13 687.96
Razem koszty bezpo $rednie: 333261.20 53.32| 92 190.60| 227 382.64| 13 687.96
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.01| 59 955.40 8 877.65
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.05| 16 601.66 2443.24
Razem z narzutami: 421 139.15 67.38| 168 747.66| 227 382.64| 25 008.85
Cena jednostkowa: 67.38 26.99 36.38 4.00
17|KNR K-02 Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wa- m2 67.38
d.2.1/0103-03 pienno-piaskowych gr.15cm
W-2-2b
przedmiar =
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
10.39 10.39
RAZEM 10.39 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 12.2602 14.75 153.25
- M --
2*11811030 bloki np. SILKA M15 szt 153.3564 33.95 352.74
3*|2380899 zaprawa m3 0.0831 1.89 19.64
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.54 5.61
5*134412 wyciag m-g 2.8053 2.19 22.75
Razem koszty bezpo $rednie: 553.99 53.32 153.25 377.99 22.75
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.01 99.67 14.76
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.05 27.60 4.06
Razem z narzutami: 700.08 67.38 280.52 377.99 41.57
Cena jednostkowa: 67.38 26.99 36.38 4.00
18|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z ce- | m2 182.98
d.2.1/0120-05 giet petnych na zaprawie cementowej grubosci
1 cegly
W-2-3
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
95.55 95.55
RAZEM 95.55 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 240.7860 31.50 3009.83
- M --
2*11800199 cegta budowlana petna szt | 9 564.5550, 102.10 9 755.66
3*2380899 zaprawa m3 6.3063 15.55 1 485.80
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.76 168.17
- S -
5*34412 wyciag m-g 38.2200 3.24 309.58
Razem koszty bezpo $rednie: 14 729.04 154.15) 3009.83| 11 409.63 309.58
Koszty po srednie 65% od (R+S) 22.58 1 956.08 201.53
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 6.25 541.68 55.41
Razem z narzutami: 17 483.74 182.98) 5507.59| 11 409.63 566.52
Cena jednostkowa: 182.98 57.65 119.41 5.93
2.2]45262500-6 |Sciany dziatowe murowane (W-2)
-85 -
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22|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 28.54
d.2.2|0132-05 gr.19cm
(przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
W-2-1a
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
26.10 26.10
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
11.40 11.40
RAZEM 37.50 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 7.5000 2.50 93.75
- M --
2*11906199 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 38.2500 23.67 887.63
gr.19cm
-8 -
3*134412 wyciag m-g 0.7500 0.16 6.00
Razem koszty bezpo $rednie: 987.38 26.33 93.75 887.63 6.00
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.73 61.12 3.75
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 16.87 1.13
Razem z narzutami: 1070.25 28.54 171.74 887.63 10.88
Cena jednostkowa: 28.54 4.58 23.67 0.29
23|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 27.52
d.2.2/0132-05 gr.15cm
(przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
W-2-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
227.91-(3.45+15.60+2.40+14.76) 191.70
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
30.00 30.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
64.14 64.14
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
16.80 16.80
RAZEM 302.64 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 60.5280 2.50 756.60
- M --
2*11906199 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 308.6928 22.65 6 854.80
gr.15cm
- S -
3*134412 wyciag m-g 6.0528 0.16 48.42
Razem koszty bezpo srednie: 7 659.82 25.31 756.60) 6 854.80 48.42
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.73 493.30 30.26
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 136.19 9.08
Razem z narzutami: 8 328.65 27.52| 1386.09] 6854.80 87.76
Cena jednostkowa: 27.52 4.58 22.65 0.29
24|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt 48.95
d.2.2|0132-02 $cianach murowanych grubosci 1 cegly z ce-
giet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
W-2-3
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
2 2
RAZEM 2 szt
-R --
1*1999 robocizna r-g 4.2800 26.75 53.50
Razem koszty bezpo $rednie: 53.50 26.75 53.50
Koszty po srednie 65% od (R+S) 17.39 34.78
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.81 9.62
Razem z narzutami: 97.90 48.95 97.90
Cena jednostkowa: 48.95 48.95 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 30.29
d.2.2/0132-05 gr.25cm
(przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
W-2-3
przedmiar =
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
2.4 2.40
RAZEM 24m
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.4800 2.50 6.00
- M --
2*11906199 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 2.4480 25.42 61.01
gr.25cm
-8 -
3*134412 wyciag m-g 0.0480 0.16 0.38
Razem koszty bezpo $rednie: 67.39 28.08 6.00 61.01 0.38
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.73 3.92 0.24
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 1.08 0.07
Razem z narzutami: 72.70 30.29 11.00 61.01 0.69
Cena jednostkowa: 30.29 4.58 25.42 0.29
26|KNR-W 2-02 |Kominy petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 91.61
d.2.2|0126-02 cegty powyzej potaci dachowej
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
37.43 37.43
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
185.77 185.77
RAZEM 223.20 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 314.7120 17.63| 3935.02
- M --
2*/1800199 cegta budowlana petna szt |10 735.920 49.06 10 950.19
0
3*2380899 zaprawa ms3 6.6960 7.07 1578.02
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.84 187.49
- S -
5*34412 wyciag m-g 35.7120 1.30 290.16
Razem koszty bezpo srednie: 16 940.88 75.90| 3935.02| 12715.70 290.16
Koszty po srednie 65% od (R+S) 12.30 2 557.87 189.72
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.41 707.54 51.34
Razem z narzutami: 20 447.35 91.61| 720043 12 715.70 531.22
Cena jednostkowa: 91.61 32.26 56.97 2.38
27|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 25.07
d.2.2|0132-05 gr.8cm
(przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
Nadproza prefabrykowane nad otworami scian
gr.8cm
przedmiar =
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
2.40 2.40
RAZEM 240m
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.4800 2.50 6.00
- M --
2*11906199 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 2.4480 20.20 48.48
gr.8cm
-8 -
3*134412 wyciag m-g 0.0480 0.16 0.38
Razem koszty bezpo $rednie: 54.86 22.86 6.00 48.48 0.38
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.73 3.92 0.24
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 1.08 0.07
Razem z narzutami: 60.17 25.07 11.00 48.48 0.69
Cena jednostkowa: 25.07 4.58 20.20 0.29
2.3/45262500-6 |Sciany ostonowe
28|SEK 201/121/|Sciany murowane z pustakéw betonowych m2 118.43
d.2.3|1 gr.19cm
F-2-1
przedmiar =
319.39 319.39
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
579.97 579.97
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
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582.85 582.85
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
879.50 879.50
RAZEM 2361.71 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 2786.8178 14.75| 34 835.22
- M --
2% pustak betonowy 39x19x19 cm np. TeknoA- szt |30 560.527 82.56 194 982.78
merBlok 4
3*/2380899 zaprawa m3 51.9576 5.18 12 233.66
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 3117.46
5%34412 wyciag m-g| 377.8736 1.30 3070.22
Razem koszty bezpo $rednie: 248 239.34 105.11| 34835.22| 210 333.90| 3070.22
Koszty po srednie 65% od (R+S) 10.43| 22 648.80 2 007.45
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 2.89] 6258.54 543.19
Razem z narzutami: 279 697.32 118.43| 63 742.56| 210 333.90| 5620.86
Cena jednostkowa: 118.43 26.99 89.06 2.38
29|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 28.54
d.2.3/0132-05 gr.19cm
(przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
F-2-1
przedmiar =
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
3.6 3.60
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
3.0 3.00
RAZEM 6.60 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.3200 2.50 16.50
- M --
2*11906199 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 6.7320 23.67 156.22
gr.19cm
-8 -
3*134412 wyciag m-g 0.1320 0.16 1.06
Razem koszty bezpo $rednie: 173.78 26.33 16.50 156.22 1.06
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.73 10.75 0.66
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 2.97 0.20
Razem z narzutami: 188.36 28.54 30.22 156.22 1.92
Cena jednostkowa: 28.54 4.58 23.67 0.29
30|NNRNKB 202 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2 137.75
d.2.3/0194a-02 30 cm z pustakéw ceramicznych
F-3-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1229.70 1229.70
RAZEM 1229.70 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g | 1795.3620 18.25| 22 442.03
- M --
2*1202x092 pustaki ceramiczne np. "POROTHERM" 30 0 | szt |20 265.456 82.56 101 524.03
wym. 30x25x23,8 cm 0
3*/2380899 zaprawa m3 39.3504 7.54 9271.94
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.35 1 660.10
- S -
5*31000 zuraw do 5t m-g 98.3760 7.05 8 669.39
Razem koszty bezpo $rednie: 143 567.49 116.75| 22 442.03| 112 456.07| 8 669.39
Koszty po srednie 65% od (R+S) 16.45| 14 592.14 5 635.08
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 455/ 4034.38 1562.09
Razem z narzutami: 169 391.18 137.75| 41 068.55| 112 456.07| 15 866.56
Cena jednostkowa: 137.75 33.39 91.45 12.90
31|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 29.84
d.2.3|0132-05 gr.30cm
(przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
F-3-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
13.20 13.20
RAZEM 13.20 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.6400 2.50 33.00
- 88 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ ARCHITEKTURA_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M -
2*11906199 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 13.4640 24.97 329.60
gr.30cm
-8 -
3*134412 wyciag m-g 0.2640 0.16 211
Razem koszty bezpo $rednie: 364.71 27.63 33.00 329.60 2.11
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.73 21.52 1.32
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 5.94 0.40
Razem z narzutami: 393.89 29.84 60.46 329.60 3.83
Cena jednostkowa: 20.84 4.58 24.97 0.29
32|NNRNKB 202 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2 159.17
d.2.3/0194a-03 38 cm z pustakéw ceramicznych
F-3-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
631.38 631.38
RAZEM 631.38 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g | 1073.3460 21.25| 13416.83
M --
2*1202x091 pustaki ceramiczne np. "POROTHERM" 38 0 | szt |10 405.142 97.07 61 288.06
wym. 38x25x23,8 cm 4
3*2380899 zaprawa m3 23.3611 8.72 5 505.63
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.59 1 003.89
- S -
5*31000 zuraw do 5t m-g 50.5104 7.05 4 451.23
Razem koszty bezpo $rednie: 85 665.64 135.68| 13416.83| 67 797.58| 4451.23
Koszty po srednie 65% od (R+S) 18.40 8 723.59 2893.12
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5.09] 2412.38 802.02
Razem z narzutami: 100 496.75 159.17| 24552.80| 67 797.58| 8 146.37
Cena jednostkowa: 159.17 38.88 107.38 12.90
33|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 30.29
d.2.3|0132-05 gr.38cm
(przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
F-3-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
34.80 34.80
RAZEM 34.80 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.9600 2.50 87.00
- M --
2*11906199 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 35.4960 25.42 884.62
gr.38cm
- S -
3*|34412 wyciag m-g 0.6960 0.16 5.57
Razem koszty bezpo srednie: 977.19 28.08 87.00 884.62 5.57
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.73 56.72 3.48
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 15.66 1.04
Razem z narzutami: 1 054.09 30.29 159.38 884.62 10.09
Cena jednostkowa: 30.29 4.58 25.42 0.29
34|NNRNKB 202 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2 184.35
d.2.3|0194a-04 44 cm z pustakéw ceramicznych
F-3-3
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
574.51 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
370.86 370.86
RAZEM 945.37 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1767.8419 23.38| 22102.75
- M --
2*1202x090 pustaki ceramiczne np. "POROTHERM" 44 0 | szt |15 579.697 117.34 110 929.72
wym. 44x25x23,8 cm 6
3*/2380899 zaprawa ms3 37.8148 9.43 8914.84
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.90 1796.20
5*31000 zuraw do 5t m-g 75.6296 7.05 6 664.86
Razem koszty bezpo $rednie: 150 408.37 159.10, 22102.75| 121 640.76| 6 664.86
Koszty po srednie 65% od (R+S) 19.78| 14 367.52 4329.16
-89 -
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Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5.47| 3974.85 1199.06
Razem z narzutami: 174 278.96 184.35| 40445.12| 121 640.76| 12 193.08
Cena jednostkowa: 184.35 42.79 128.67 12.90
35|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 31.59
d.2.3|0132-05 gr.44cm
(przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
F-3-3
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
11.40 11.40
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
9.60 9.60
RAZEM 21.00 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 4.2000 2.50 52.50
- M --
2*11906199 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 21.4200 26.72 561.12
gr.44cm
-8 -
3*134412 wyciag m-g 0.4200 0.16 3.36
Razem koszty bezpo $rednie: 616.98 29.38 52.50 561.12 3.36
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.73 34.23 2.10
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 9.45 0.63
Razem z narzutami: 663.39 31.59 96.18 561.12 6.09
Cena jednostkowa: 31.59 4.58 26.72 0.29
3 SCIANY DZIALOWE poz. 2.3.1.3
3.1 Sciany dziatowe
3.1.1/45421141-4 |Sciany dzialowe z plyt G-K (W-3)
36|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2 152.66
d.3.1/2003-06 wych zwyklych na rusztach metalowych poje-
A dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarst-
wo 100-02 z wetng gr.10cm
W-3-1b
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
200.72 200.72
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
884.08 884.08
RAZEM 1084.80 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 3156.7680 36.38| 39 465.02
- M -
2*11750899 ptyty gipsowo-kartonowe standardowe gr.12,5 | m2 | 4 469.3760 30.94 33563.71
mm
3*1323300 ksztaltowniki stalowe profilowane U m 824.4480 3.17 3438.82
4*11323320 ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2 223.8400 9.59 10 403.23
5*18990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4 404.2880 6.46 7 007.81
6*1346399 blachowkrety kg 337.3077 3.92 4 252.42
7*|1740110 gips budowlany szpachlowy t 3.0591 3.18 3 449.66
8*12310099 ptyty z welny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 | 1 117.3440 19.68 21 348.86
towych gr.10cm
9*13903010 tasma m | 3933.4848 0.62 672.58
10%*|3930099 woda m3 1.9852 0.01 10.85
11*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.16 1258.37
12*|34412 wyciag m-g 75.9360 0.57 618.34
13*/39500 Srodek transportowy m-g 56.7350 3.45 3 742.56
Razem koszty bezpo $rednie: 129 232.23 119.13| 39 465.02| 85406.31| 4 360.90
Koszty po srednie 65% od (R+S) 26.26| 25 658.63 2 831.67
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.27) 7101.25 781.79
Razem z narzutami: 165 605.57 152.66| 72224.90| 85406.31| 7974.36
Cena jednostkowa: 152.66 66.57 78.73 7.35
37|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2 72.61
d.3.1/2003-07 wych wodoodpornych na rusztach metalowych
A pojedynczych z pokryciem jednostronnym jed-
nowarstwo 50-01 bez wetny
W-3-2a
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1517.19-(28.76+3.92+19.85) 1464.66
-90 -
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<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
260.10 260.10
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
222.48 222.48
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
25.26 25.26
RAZEM 1972.50 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 3037.6500 19.25| 37 970.63
- M --
2*11750899 ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5 | m2 | 2 031.6750 12.88 25 405.80
mm
3*1323300 ksztaltowniki stalowe profilowane U m | 1499.1000 3.17 6 252.83
4*11323320 ksztattowniki stalowe profilowane C m | 4 043.6250 9.59 18 916.28
5*18990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 8 008.3500 6.46 12 742.35
6*1346399 blachowkrety kg 191.6481 1.23 2426.18
7*|1740110 gips budowlany szpachlowy t 1.9331 1.10 2 169.75
8*/3903010 tasma m | 3576.1425 0.31 611.48
9*13930099 woda m3 1.2624 0.00 0.00
10*|0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.52 1025.70
11*|34412 wyciag m-g 40.4363 0.17 335.33
12*/39500 Srodek transportowy m-g 29.5875 0.99 1952.78
Razem koszty bezpo $rednie: 109 809.11 55.67| 37970.63| 69550.37| 2288.11
Koszty po srednie 65% od (R+S) 13.27| 24 693.10 1480.41
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.67| 6826.29 414.32
Razem z narzutami: 143 223.23 72.61| 69490.02| 69550.37| 4182.84
Cena jednostkowa: 72.61 35.22 35.26 2.12
38|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2 153.56
d.3.1/2003-06 wych wodoodpornych na rusztach metalowych
A pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02 bez wetny
W-3-2b
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
7.22 7.22
RAZEM 7.22 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 21.0102 36.38 262.66
- M --
2*11750899 ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5 | m2 29.7464 51.50 371.83
mm
3*1323300 ksztaltowniki stalowe profilowane U m 5.4872 3.17 22.89
4*11323320 ksztattowniki stalowe profilowane C m 14.8010 9.59 69.24
5*18990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 29.3132 6.46 46.64
6*1346399 blachowkrety kg 2.2450 3.92 28.30
7*|1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0204 3.18 22.96
8*/3903010 tasma m 26.1797 0.62 4.48
9*13930099 woda m3 0.0132 0.01 0.07
10*|0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 8.52
-8 -
11*|34412 wyciag m-g 0.5054 0.57 4.12
12*/39500 Srodek transportowy m-g 0.3776 3.45 24.91
Razem koszty bezpo srednie: 866.62 120.03 262.66 574.93 29.03
Koszty po srednie 65% od (R+S) 26.26 170.78 18.84
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.27 47.26 5.20
Razem z narzutami: 1108.70 153.56 480.70 574.93 53.07
Cena jednostkowa: 153.56 66.57 79.63 7.35
39|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2 173.53
d.3.1/2003-06 wych wodoodpornych na rusztach metalowych
A pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02 z wetng gr.10cm
W-3-2¢
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
73.65 73.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
7.33 7.33
RAZEM 80.98 m2
-R --
-91 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1*|999 robocizna r-g 235.6518 36.38) 2946.05
- M --
2*11750899 ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5 | m2 333.6376 51.50 4170.47
mm
3*1323300 ksztattowniki stalowe profilowane U m 61.5448 3.17 256.71
4*11323320 ksztaltowniki stalowe profilowane C m 166.0090 9.59 776.60
5*18990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 328.7788 6.46 523.13
6*1346399 blachowkrety kg 25.1799 3.92 317.44
7*|1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.2284 3.18 257.52
8*2310099 ptyty z wetny mineralnej do izolacji scian dzia- | m2 83.4094 19.68 1593.69
towych gr.10cm
9*13903010 tasma m 293.6335 0.62 50.21
10*| 3930099 woda m3 0.1482 0.01 0.81
11*|0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.47 119.04
12*|34412 wyciag m-g 5.6686 0.57 46.16
13*[39500 $rodek transportowy m-g 4.2353 3.45 279.38
Razem koszty bezpo $rednie: 11 337.21 140.00 2 946.05 8 065.62 325.54
Koszty po srednie 65% od (R+S) 26.26 1915.40 211.38
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.27 530.11 58.36
Razem z narzutami: 14 052.46 173.53 5 391.56 8 065.62 595.28
Cena jednostkowa: 173.53 66.57 99.60 7.35
3.1.2/45421141-4 |Sciany szklane systemowe (W-4)
3.1.3/45421141-4 |Scianki systemowe toaletowe (W-6)
4 WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKI poz. 2.3.1.4 oraz_poz 2.3.1.5
4.1 WARSTWY PODPOSADZKOWE | POSADZKI
4.1.1 Posadzki z kostki brukowej na gruncie (P-1)
44|KNR 2-31 Podbudowa z posp6tki - warstwa grubosci po | m2 42.05
d.4.1{0114-01 + zageszczeniu 39 cm
1|KNR 2-31 P-1
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
przedmiar =
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
60.00 60.00
RAZEM 60.00 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.8720 0.39 23.40
- M --
2*11602299 pospotka m3 28.7400 34.46 2 067.60
3*3930099 woda m3 2.3400 0.16 9.60
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.17 10.20
-8 -
5*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3600 0.56 33.60
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.9860 3.02 181.20
Razem koszty bezpo srednie: 2 325.60 38.76 23.40| 2087.40 214.80
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.58 15.00 139.80
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.71 4.20 38.40
Razem z narzutami: 2523.00 42.05 42.60, 2087.40 393.00
Cena jednostkowa: 42.05 0.71 34.79 6.55
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2 69.63
d.4.1{23102-01 + |grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na pod-
.1/KNR 2-31 sypce piaskowej o grubosci 3 cm
23102-02 P-1
przedmiar =
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
60.00 60.00
RAZEM 60.00 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 51.8040 10.79 647.40
- M --
2*12_31040 kostka brukowa prostokatna 20x10 cm gr. 8 szt. | 3 120.0000 40.04 2 402.40
cm
3*/1601899 piasek m3 2.6640 1.88 112.80
4*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.21 12.60
5*112622 ubijak m-g 12.9480 4.24 254.40
Razem koszty bezpo $rednie: 3429.60 57.16 647.40 2527.80 254.40
Koszty po srednie 65% od (R+S) 9.77 420.60 165.60
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 2.70 116.40 45.60
Razem z narzutami: 4177.80 69.63 1184.40 2527.80 465.60
Cena jednostkowa: 69.63 19.74 42.13 7.76
4.1.2] |Posadzki z zywicy (P-2)
-92 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
46|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt z po-| m2 45.36
d.4.1/0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
2 wierzchu konstrukcji na sucho
p-2-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
RAZEM 1284.50 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 114.4490 1.11) 1425.80
- M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 | 1 348.7250 42.08 54 051.76
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 809.24
4*34412 wyciag m-g 4.1104 0.03 38.54
5*39500 $rodek transportowy m-g 6.0372 0.31 398.20
Razem koszty bezpo $rednie: 56 723.54 44.16 1425.80| 54 861.00 436.74
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 924.82 282.59
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 256.90 77.07
Razem z narzutami: 58 264.92 45.36 2607.52| 54 861.00 796.40
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62
47|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2 35.90
d.4.1/0608-03 ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
2 chu konstrukcji na sucho
pP-2-1
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
RAZEM 1015.15 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 90.4499 1.11 1126.82
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe FS-20 gr.2cm m2 | 1 065.9075 32.76 33256.31
3*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 497.42
4*|34412 wyciag m-g 3.2485 0.03 30.45
5* 39500 Srodek transportowy m-g 4.7712 0.31 314.70
Razem koszty bezpo srednie: 35 225.70 34.70| 1126.82| 33753.73 345.15
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 730.92 223.33
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 203.03 60.91
Razem z narzutami: 36 443.89 3590, 2060.77| 33753.73 629.39
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62
48|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2 35.37
d.4.1/0608-04 ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
2 wierzchu konstrukcji na sucho
p-2-1
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
RAZEM 1015.15 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 73.3953 0.90 913.64
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe akustyczne elastyczne m2 | 1 065.9075 32.61 33104.04
gr.2cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 497.42
-8 -
4*|34412 wyciag m-g 3.2485 0.03 30.45
5* 39500 Srodek transportowy m-g 4.7712 0.31 314.70
Razem koszty bezpo srednie: 34 860.25 34.34 913.64| 33601.46 345.15
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.81 598.94 223.33
-903-
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Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 162.43 60.91
Razem z narzutami: 35 905.86 35.37 1675.01| 33601.46 629.39
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62
49|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
2 sadzkowe
p-2-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
RAZEM 2299.65 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 827.8740 4.50| 10 348.43
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 | 2 759.5800 3.47 7 979.79
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 114.98
-8 -
4*|34412 wyciag m-g 25.7561 0.09 206.97
5* 39500 Srodek transportowy m-g 15.6376 0.45 1034.84
Razem koszty bezpo srednie: 19 685.01 8.56| 10348.43] 8094.77| 1241.81
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 6 737.96 804.88
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91, 1862.72 229.97
Razem z narzutami: 29 320.54 12.75| 18949.11| 8094.77| 2276.66
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
50/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2 52.88
d.4.1{1116-02 + na gtadko grubosci 58 mm - beton min.B-25
2|KNR-W 2-02 |P-2-1
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
RAZEM 2299.65 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 3179.6341 17.28| 39 737.95
- M --
2*12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 142.2334 14.13 32 494.05
3*1701100 cement 25 z dodatkami t 2.5296 0.50 1149.83
4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 2.5296 0.07 160.98
5*12301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 195.4703 0.29 666.90
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 | 2 345.6430 4.28 9842.50
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.29 666.90
8*|34412 wyciag m-g| 206.4396 0.73 1678.74
9*139500 Srodek transportowy m-g 7.1289 0.20 459.93
Razem koszty bezpo $rednie: 86 857.78 37.77| 39737.95| 44981.16| 2138.67
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.84| 25825.07 1379.79
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.27) 7151.91 390.94
Razem z narzutami: 121 605.49 52.88| 72714.93| 44981.16| 3909.40
Cena jednostkowa: 52.88 31.62 19.56 1.70
51|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy epoksydowej o m?2 265.66
d.4.1{0301-01 + grubosci 2,0 mm
2|KNR AT-33 |P-2-1
0301-02
przedmiar =
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<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
<cokoliki>1405.76*0.10 140.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<cokoliki>333.68*0.10 33.37
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<cokoliki>528.74*0.10 52.87
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
<cokoliki>13.83*0.10 1.38
RAZEM 2527.85 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1061.6970 5.25| 13271.21
- M --
2*11470499 zywica epoksydowa do gruntowania podtoza kg 910.0260 25.31 63 979.88
np. Harz EP 10
3*11642099 piasek kwarcowy suszony do zywic 0,2-0,7 mm| m3 1.9464 0.03 75.84
4*11470199 zywica epoksydowa reaktywna np. Harz EP 20 | kg | 7 886.8920| 225.70 570 535.75
5*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 5.02 12 689.81
Razem koszty bezpo $rednie: 660 552.49 261.31| 13271.21| 647 281.28
Koszty po srednie 65% od (R+S) 341 8 619.96
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.94| 2376.18
Razem z narzutami: 671 548.63 265.66| 24 267.35| 647 281.28
Cena jednostkowa: 265.66 9.60 256.06 0.00
52|KNR AT-33 |Lakierowanie zamykajgce zywica epoksydowg | m2 22.25
d.4.1/0309-02 pP-2-1
2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
<cokoliki>1405.76*0.10 140.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<cokoliki>333.68*0.10 33.37
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<cokoliki>528.74*0.10 52.87
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
<cokoliki>13.83*0.10 1.38
RAZEM 2527.85 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 252.7850 1.25 3159.81
- M --
2*11470199 zywica epoksydowa reaktywna np. Harz EP 30 | kg 657.2410 19.58 49 495.30
Top
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.39 985.86
Razem koszty bezpo srednie: 53 640.97 21.22| 3159.81| 50481.16
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.81 2 047.56
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 556.13
Razem z narzutami: 56 244.66 22.25| 5763.50| 50481.16
Cena jednostkowa: 22.25 2.28 19.97 0.00
53|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z po-| m2 45.36
d.4.1/0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
2 wierzchu konstrukcji na sucho
p-2-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
RAZEM 320.74 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 28.5779 1.11 356.02
- M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m?2 336.7770 42.08 13 496.74
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 202.07
-05 -
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- S -
4*34412 wyciag m-g 1.0264 0.03 9.62
5*39500 $rodek transportowy m-g 1.5075 0.31 99.43
Razem koszty bezpo $rednie: 14 163.88 44.16 356.02| 13698.81 109.05
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 230.94 70.56
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 64.15 19.24
Razem z narzutami: 14 548.77 45.36 651.11| 13 698.81 198.85
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62
54|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
2 sadzkowe
P-2-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
RAZEM 320.74 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 115.4664 4.50 1443.33
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 384.8880 3.47 1112.97
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 16.04
4*|34412 wyciag m-g 3.5923 0.09 28.87
5* 39500 Srodek transportowy m-g 2.1810 0.45 144.33
Razem koszty bezpo srednie: 274554 8.56/ 1443.33 1129.01 173.20
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 939.77 112.26
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 259.80 32.07
Razem z narzutami: 4 089.44 12.75| 2642.90 1129.01 317.53
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
55|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2 52.88
d.4.1{1116-02 + na gtadko grubosci 58 mm - beton min.B-25
2|KNR-W 2-02 |P-2-2
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
RAZEM 320.74 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 443.4744 17.28| 5542.39
- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 19.8378 14.13 4 532.06
3*/1701100 cement 25 z dodatkami t 0.3528 0.50 160.37
4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.3528 0.07 22.45
5*12301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 27.2629 0.29 93.01
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 327.1548 4.28 1372.77
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.29 93.01
- S -
8+%|34412 wyciag m-g 28.7928 0.73 234.14
9*39500 $rodek transportowy m-g 0.9943 0.20 64.15
Razem koszty bezpo $rednie: 12 114.35 37.77 5542.39 6 273.67 298.29
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.84| 3601.91 192.44
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.27 997.50 54.53
Razem z narzutami: 16 960.73 52.88| 10 141.80 6 273.67 545.26
Cena jednostkowa: 52.88 31.62 19.56 1.70
56|/KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy poliuretanowej o m2 168.52
d.4.1/0401-01 + grubosci 2 mm
2|KNR AT-33 |P-2-2
0401-02
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
<cokoliki>106.67*0.10 10.67
RAZEM 331.41 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 139.1922 5.25| 1739.90
- M --
2*11470499 zywica epoksydowa do gruntowania podtoza kg 119.3076 25.31 8 387.99
np. Harz EP 10
3*11642099 piasek kwarcowy suszony do zywic 0,2-0,7 mm| m3 0.2552 0.03 9.94
4*11473299 zywica poliuretanowa reaktywna np. Harz PU kg | 1060.5120| 130.46 43 235.75
HB
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5*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 3.12 1 034.00
Razem koszty bezpo $rednie: 54 407.58 164.17 1739.90| 52 667.68
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.41 1130.10
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.94 311.53
Razem z narzutami: 55 849.21 168.52 3181.53| 52 667.68
Cena jednostkowa: 168.52 9.60 158.92 0.00
57/KNR AT-33 |Lakierowanie zamykajgce zywica poliuretano- | m2 7.27
d.4.1/0407-01 wa
2 p-2-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
<cokoliki>106.67*0.10 10.67
RAZEM 331.41 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 33.1410 1.25 414.26
- M -
2*11473299 zywica poliuretanowa matujgca np. Harz PU 07| kg 39.7692 4.89 1620.59
M
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.10 33.14
Razem koszty bezpo srednie: 2 067.99 6.24 414.26 1653.73
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.81 268.44
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 72.92
Razem z narzutami: 2 409.35 7.27 755.62 1653.73
Cena jednostkowa: 7.27 2.28 4.99 0.00
4.1.3|45430000-0 |Posadzki z betonu zatartego na gtadko (P-3)
58/ KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z po-| m2 45.36
d.4.1/0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
3 wierzchu konstrukcji na sucho
pP-3-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
979.22 979.22
RAZEM 979.22 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 87.2485 1.11 1086.93
M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 | 1.028.1810 42.08 41 205.58
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 616.91
- S -
4*34412 wyciag m-g 3.1335 0.03 29.38
5*39500 $rodek transportowy m-g 4.6023 0.31 303.56
Razem koszty bezpo $rednie: 43 242.36 44.16 1086.93| 41822.49 332.94
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 705.04 215.43
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 195.84 58.75
Razem z narzutami: 44 417.42 45.36 1987.81| 41 822.49 607.12
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62
59|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2 35.90
d.4.1/0608-03 ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
3 chu konstrukcji na sucho
P-3-1
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
RAZEM 512.00 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 45.6192 1.11 568.32
M --
2*11561099 ptyty styropianowe FS-20 gr.2cm m?2 537.6000 32.76 16 773.12
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 250.88
- S -
4*34412 wyciag m-g 1.6384 0.03 15.36
5*39500 $rodek transportowy m-g 2.4064 0.31 158.72
Razem koszty bezpo $rednie: 17 766.40 34.70 568.32| 17 024.00 174.08
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 368.64 112.64
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 102.40 30.72
Razem z narzutami: 18 380.80 35.90 1039.36| 17 024.00 317.44
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62
-97 -
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60|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2 35.37
d.4.1/0608-04 ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
.3 wierzchu konstrukcji na sucho
pP-3-1
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
RAZEM 512.00 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 37.0176 0.90 460.80
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe akustyczne elastyczne m2 537.6000 32.61 16 696.32
gr.2cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 250.88
4*34412 wyciag m-g 1.6384 0.03 15.36
5*39500 $rodek transportowy m-g 2.4064 0.31 158.72
Razem koszty bezpo $rednie: 17 582.08 34.34 460.80| 16 947.20 174.08
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.81 302.08 112.64
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 81.92 30.72
Razem z narzutami: 18 109.44 35.37 844.80| 16 947.20 317.44
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62
61 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
3 sadzkowe
P-3-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
979.22 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
RAZEM 1491.22 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 536.8392 4.50 6 710.49
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 | 1789.4640 3.47 5174.53
3*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 74.56
4*|34412 wyciag m-g 16.7017 0.09 134.21
5* 39500 Srodek transportowy m-g 10.1403 0.45 671.05
Razem koszty bezpo srednie: 12 764.84 8.56| 6710.49) 5249.09 805.26
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28| 4369.28 521.93
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91, 1207.89 149.12
Razem z narzutami: 19 013.06 12.75| 12 287.66| 5249.09| 1476.31
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
62|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gru- m?2 51.68
d.4.1{1116-02 + bosci 55 mm - beton min.B-25
3|KNR-W 2-02 |P-3-1
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
979.22 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
RAZEM 1491.22 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 2034.9188 17.06| 25440.21
- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 87.5346 13.41 19 997.26
3*/1701100 cement 25 z dodatkami t 1.6403 0.50 745.61
-08 -
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4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 1.6403 0.07 104.39
5*2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 126.7537 0.29 432.45
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 | 1521.0444 4.28 6 382.42
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 417.54
8+%|34412 wyciag m-g| 127.2011 0.69 1028.94
9*39500 $rodek transportowy m-g 4.6228 0.20 298.24
Razem koszty bezpo $rednie: 54 847.06 36.78| 25440.21| 28079.67| 1327.18
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.67| 16 537.63 864.91
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23] 4578.05 238.60
Razem z narzutami: 77 066.25 51.68| 46 555.89, 28 079.67 2 430.69
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63
63/KNR AT-41 | Dekoracyjne posadzki na bazie cementu mo- | m2 35.06
d.4.1/0402-03 + dyfikowanego polimerami o grubosci 5 mm -
.3|KNR AT-41  |wysoki standard
0402-04 P-3-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
979.22 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
<klatka schodowa KS03>
<spoczniki>6.72 6.72
<stopnie>45.36 45.36
RAZEM 1543.30 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 540.1550 4.38| 6 759.65
- M --
2*|12385099 preparat gruntujacy do posadzek przemysto- kg 401.2580 1.46 2 253.22
wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
3*2380499 zaprawa cementowa modyfikowana polimera- | kg {13 519.308 25.05 38 659.67
mi posadzkowa nawierzchniowa - wysoki stan- 0
dard np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.53 817.95
Razem koszty bezpo $rednie: 48 490.49 31.42 6 759.65| 41730.84
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.85| 4398.40
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.79] 1219.21
Razem z narzutami: 54 108.10 35.06| 12 377.26) 41730.84
Cena jednostkowa: 35.06 8.02 27.04 0.00
64|KNR-W 2-02 |Cokét wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 14.68
d.4.1/1122-05 P-3-1
3
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
463.97 463.97
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
88.94 88.94
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
34141 34141
RAZEM 894.32 m
-R --
1*|999 robocizna r-g 184.2299 2.58| 2307.35
- M --
2*12631350 Cokét wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 956.9224 9.20 8227.74
3*1346099 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi | kg 20.6946 0.24 214.64
4*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.14 125.20
-8 -
5*134412 wyciag m-g 1.6098 0.01 8.94
6*39500 Srodek transportowy m-g 2.6830 0.20 178.86
Razem koszty bezpo srednie: 11 062.73 12.37) 2307.35| 8567.58 187.80
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.81 1494.22 124.51
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 411.39 35.77
Razem z narzutami: 13 128.62 14.68| 4212.96) 8567.58 348.08
Cena jednostkowa: 14.68 4.72 9.58 0.39
-99 -
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65|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z po-| m2 45.36
d.4.1/0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
.3 wierzchu konstrukcji na sucho
pP-3-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
RAZEM 28.16 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.5091 1.11 31.26
- M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m?2 29.5680 42.08 1184.97
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 17.74
4*34412 wyciag m-g 0.0901 0.03 0.84
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.1324 0.31 8.73
Razem koszty bezpo $rednie: 1243.54 44.16 31.26 1202.71 9.57
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 20.28 6.20
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 5.63 1.69
Razem z narzutami: 1277.34 45.36 57.17 1202.71 17.46
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62
66| KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2 35.90
d.4.1/0608-03 ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
3 chu konstrukcji na sucho
P-3-1
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
RAZEM 1348.96 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 120.1923 1.11) 1497.35
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe FS-20 gr.2cm m2 | 1416.4080 32.76 44 191.93
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 660.99
- S -
4*34412 wyciag m-g 4.3167 0.03 40.47
5*39500 $rodek transportowy m-g 6.3401 0.31 418.18
Razem koszty bezpo $rednie: 46 808.92 34.70 1497.35| 44 852.92 458.65
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 971.24 296.77
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 269.79 80.94
Razem z narzutami: 48 427.66 35.90 2738.38| 44 852.92 836.36
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62
67|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2 35.37
d.4.1/0608-04 ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
3 wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-2
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
RAZEM 1348.96 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 97.5298 0.90 1214.06
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe akustyczne elastyczne m2 | 1416.4080 32.61 43 989.59
gr.2cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 660.99
-8 -
4*|34412 wyciag m-g 4.3167 0.03 40.47
5* 39500 Srodek transportowy m-g 6.3401 0.31 418.18
-100 -
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Razem koszty bezpo srednie: 46 323.29 34.34| 1214.06| 44 650.58 458.65
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.81 795.89 296.77
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 215.83 80.94
Razem z narzutami: 47 712.72 35.37| 2225.78| 44650.58 836.36
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62
68|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
3 sadzkowe
pP-3-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
RAZEM 1377.12 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 495.7632 450, 6197.04
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 | 1 652.5440 3.47 4778.61
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 68.86
- S -
4*34412 wyciag m-g 15.4237 0.09 123.94
5*39500 $rodek transportowy m-g 9.3644 0.45 619.70
Razem koszty bezpo $rednie: 11 788.15 8.56 6 197.04| 4847.47 743.64
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28| 4 034.96 481.99
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91] 111547 137.71
Razem z narzutami: 17 558.28 12.75| 11 347.47 4 847.47 1363.34
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
69|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gru- m2 51.68
d.4.1/1116-02 + bosci 55 mm - beton min.B-25
3|KNR-W 2-02 |P-3-2
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
RAZEM 1377.12 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1879.2180 17.06| 23 493.67
- M --
2*12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 80.8369 13.41 18 467.18
3*1701100 cement 25 z dodatkami t 1.5148 0.50 688.56
4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 1.5148 0.07 96.40
5*12301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 117.0552 0.29 399.36
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 | 1404.6624 4.28 5894.07
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 385.59
8*|34412 wyciag m-g| 117.4683 0.69 950.21
9*139500 Srodek transportowy m-g 4.2691 0.20 275.42
Razem koszty bezpo $rednie: 50 650.46 36.78| 23493.67| 25931.16| 1225.63
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.67| 15272.27 798.73
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23] 4227.76 220.34
Razem z narzutami: 71 169.56 51.68| 42993.70| 25931.16| 2244.70
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63
-101 -
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70|KNR AT-41 |Dekoracyjne posadzki na bazie cementu mo- | m2 33.82
d.4.1/0402-03 + dyfikowanego polimerami o grubosci 5 mm -
.3|KNR AT-41 |$redni standard
0402-04 pP-3-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04>
<podesty>22.33 22.33
<spoczniki>21.26 21.26
<stopnie>44.18 44.18
<klatka schodowa KS05>
<podesty>22.33 22.33
<spoczniki>21.26 21.26
<stopnie>44.18 44.18
RAZEM 1508.00 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 527.8000 438/ 6605.04
- M --
2*|12385099 preparat gruntujacy do posadzek przemysto- kg 392.0800 1.46 2201.68
wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
3*12380499 zaprawa cementowa modyfikowana polimera- | kg {13 210.080 23.83 35935.64
mi posadzkowa nawierzchniowa - $redni stan- 0
dard np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.51 769.08
Razem koszty bezpo $rednie: 45511.44 30.18 6 605.04| 38 906.40
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.85| 4297.80
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.79] 1191.32
Razem z narzutami: 51 000.56 33.82| 12094.16, 38 906.40
Cena jednostkowa: 33.82 8.02 25.80 0.00
71|KNR-W 2-02 |Cokét wys.10cm z profili aluminiowych m 45.80
d.4.1/1122-05 P-3-2
3
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
31.29 31.29
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
440.54 440.54
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
70.24 70.24
RAZEM 542.07 m
-R --
1*|999 robocizna r-g 111.6664 2.58| 1398.54
- M --
2*12631350 Cokot wys.10cm z profili aluminiowych m 580.0149 39.86 21 606.91
3*1346099 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi | kg 12.5435 0.24 130.10
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.60 325.24
5*134412 wyciag m-g 0.9757 0.01 5.42
6*39500 Srodek transportowy m-g 1.6262 0.20 108.41
Razem koszty bezpo srednie: 23 574.62 43.49| 1398.54| 22062.25 113.83
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.81 905.69 75.47
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 249.35 21.68
Razem z narzutami: 24 826.81 45.80) 2553.58| 22062.25 210.98
Cena jednostkowa: 45.80 4.72 40.70 0.39
4.1.4 Posadzki przemystowe (P-4)
72|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z po-| m2 45.36
d.4.1/0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
4 wierzchu konstrukcji na sucho
P-4
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 301.41
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-R --
1*/999 robocizna r-g 26.8556 1.11 334.57
- M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 316.4805 42.08 12 683.33
3*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 189.89
-8 -
4*|34412 wyciag m-g 0.9645 0.03 9.04
5* 39500 Srodek transportowy m-g 1.4166 0.31 93.44
Razem koszty bezpo srednie: 13 310.27 44.16 334.57| 12873.22 102.48
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 217.02 66.31
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 60.28 18.08
Razem z narzutami: 13 671.96 45.36 611.87| 12873.22 186.87
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62
73|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2 35.90
d.4.1/0608-03 ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
4 chu konstrukcji na sucho
P-4
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 28.66 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.5536 1.11 31.81
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe FS-20 gr.2cm m?2 30.0930 32.76 938.90
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 14.04
- S -
4*34412 wyciag m-g 0.0917 0.03 0.86
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.1347 0.31 8.88
Razem koszty bezpo $rednie: 994.49 34.70 31.81 952.94 9.74
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 20.64 6.31
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 5.73 1.72
Razem z narzutami: 1028.89 35.90 58.18 952.94 17.77
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62
74/KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2 35.37
d.4.1/0608-04 ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
4 wierzchu konstrukcji na sucho
P-4
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 28.66 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.0721 0.90 25.79
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe akustyczne elastyczne m2 30.0930 32.61 934.60
gr.2cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 14.04
- S -
4*34412 wyciag m-g 0.0917 0.03 0.86
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.1347 0.31 8.88
Razem koszty bezpo $rednie: 984.17 34.34 25.79 948.64 9.74
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.81 16.91 6.31
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 4.59 1.72
Razem z narzutami: 1013.70 35.37 47.29 948.64 17.77
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62
75/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 83.54
d.4.1/0606-01 membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
4 sadzkowe
P-4
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 30141
RAZEM 925.13-623.72 = 301.41 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 108.5076 4.50 1356.35
- M --
2*11560311 membrana hydroizolacyjna m2 361.6920 73.21 22 066.23
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 331.55
4*|34412 wyciag m-g 3.3758 0.09 27.13
5* 39500 Srodek transportowy m-g 2.0496 0.45 135.63
-103 -
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Razem koszty bezpo srednie: 23 916.89 79.35| 1356.35| 22397.78 162.76
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 883.13 105.49
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 24414 30.14
Razem z narzutami: 25179.79 83.54| 2483.62| 22397.78 298.39
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99
76| KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
4 sadzkowe
P-4
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 28.66 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.3176 4.50 128.97
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 34.3920 3.47 99.45
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 1.43
- S -
4*34412 wyciag m-g 0.3210 0.09 2.58
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.1949 0.45 12.90
Razem koszty bezpo $rednie: 245.33 8.56 128.97 100.88 15.48
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 83.98 10.03
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 23.21 2.87
Razem z narzutami: 365.42 12.75 236.16 100.88 28.38
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
77/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gru- m2 51.68
d.4.1/1116-02 + bosci 55 mm - beton min.B-25
4|KNR-W 2-02 |P-4
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 30141
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 330.07 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 450.4135 17.06| 5630.99
- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 19.3751 13.41 4 426.24
3*/1701100 cement 25 z dodatkami t 0.3631 0.50 165.04
4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.3631 0.07 23.10
5*2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 28.0560 0.29 95.72
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 336.6714 4.28 1412.70
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 92.42
8+%|34412 wyciag m-g 28.1550 0.69 227.75
9*39500 $rodek transportowy m-g 1.0232 0.20 66.01
Razem koszty bezpo $rednie: 12 139.97 36.78 5630.99 6 215.22 293.76
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.67 3660.49 191.44
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23] 1013.31 52.81
Razem z narzutami: 17 058.02 51.68| 10 304.79 6 215.22 538.01
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63
78/KNR AT-41 |Posadzka przemysowa wylewana o grubosci 5 | m2 34.89
d.4.1/0101-01 + mm - niski standard
4|KNR AT-41  |P-4
0101-02 z.0.
4.2.
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 301.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 330.07 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 67.3343 2.55 841.68
- M --
2*12385099 preparat gruntujgcy do posadzek przemysto- kg 85.8182 1.46 481.90
wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
-104 -
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3*2380499 zaprawa cementowa posadzkowa np. kg | 2 891.4132 25.05 8 268.25
weber.floor 4602 DuroBase (ABS 402 DuroBa-
se Extra)
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.53 174.94
5*146212 agregat duo-mix 2000 m-g 23.1049 1.74 574.32
Razem koszty bezpo srednie: 10 341.09 31.33 841.68) 8925.09 574.32
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.79 547.92 372.98
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.77 151.83 102.32
Razem z narzutami: 11516.14 34.89| 1541.43| 8925.09| 1049.62
Cena jednostkowa: 34.89 4.67 27.04 3.18
79|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
4 sadzkowe
P-4
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 28.66 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.3176 4.50 128.97
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 34.3920 3.47 99.45
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 1.43
- S -
4*34412 wyciag m-g 0.3210 0.09 2.58
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.1949 0.45 12.90
Razem koszty bezpo $rednie: 245.33 8.56 128.97 100.88 15.48
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 83.98 10.03
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 23.21 2.87
Razem z narzutami: 365.42 12.75 236.16 100.88 28.38
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
80|KNR-W 2-02 |Cokét wys.10cm stalowy malowany m 32.49
d.4.1/1122-05 P-4
4
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
31.12 31.12
RAZEM 31.12m
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.4107 2.58 80.29
- M --
2*12631350 Cokét wys.10cm stalowy malowany m 33.2984 26.75 832.46
3*1346099 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi | kg 0.7201 0.24 7.47
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.40 12.45
-8 -
5*134412 wyciag m-g 0.0560 0.01 0.31
6*39500 Srodek transportowy m-g 0.0934 0.20 6.22
Razem koszty bezpo srednie: 939.20 30.18 80.29 852.38 6.53
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.81 51.99 4.34
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 14.32 1.24
Razem z narzutami: 1011.09 32.49 146.60 852.38 12.11
Cena jednostkowa: 32.49 4.72 27.39 0.39
4.1.5[45430000-0 |Posadzki z wyktadziny dywanowej (P-5)
81|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z po-| m2 45.36
d.4.1/0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
5 wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
124.06 124.06
RAZEM 124.06 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 11.0537 1.11 137.71
- M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m?2 130.2630 42.08 5220.44
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 78.16
- S -
4*34412 wyciag m-g 0.3970 0.03 3.72
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.5831 0.31 38.46
Razem koszty bezpo $rednie: 5478.49 44.16 137.71 5298.60 42.18
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 89.33 27.29
-105 -
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Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 24.81 7.44
Razem z narzutami: 5627.36 45.36 251.85| 5298.60 76.91
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62
82|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2 35.90
d.4.1/0608-03 ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
5 chu konstrukcji na sucho
P-5-1
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1204.57 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 107.3272 1.11 1337.07
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe FS-20 gr.2cm m2 | 1264.7985 32.76 39 461.71
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 590.24
-8 -
4*|34412 wyciag m-g 3.8546 0.03 36.14
5* 39500 Srodek transportowy m-g 5.6615 0.31 373.42
Razem koszty bezpo srednie: 41 798.58 34.70| 1337.07| 40051.95 409.56
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 867.29 265.01
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 240.91 72.27
Razem z narzutami: 43 244.06 35.90) 2445.27| 40051.95 746.84
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62
83|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2 35.37
d.4.1/0608-04 ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
5 wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-1
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1204.57 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 87.0904 0.90 1084.11
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe akustyczne elastyczne m2 | 1264.7985 32.61 39 281.03
gr.2cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 590.24
4*34412 wyciag m-g 3.8546 0.03 36.14
5*39500 $rodek transportowy m-g 5.6615 0.31 373.42
Razem koszty bezpo $rednie: 41 364.94 34.34 1084.11| 39871.27 409.56
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.81 710.69 265.01
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 192.73 72.27
Razem z narzutami: 42 605.64 35.37 1987.53| 39871.27 746.84
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62
84|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 83.54
d.4.1/0606-01 membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
5 sadzkowe
P-5-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
124.06 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1328.63 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 478.3068 4.50 5978.84
- M --
2*11560311 membrana hydroizolacyjna m2 | 1 594.3560 73.21 97 269.00
3*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1461.49
4*|34412 wyciag m-g 14.8807 0.09 119.58
- 106 -
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d.4.1{1130-04 + do podktadu
5|KNR-W 2-02 |P-5-1
1124-01
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>

- 107 -
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jedn.
5*39500 $rodek transportowy m-g 9.0347 0.45 597.88
Razem koszty bezpo $rednie: 105 426.79 79.35 5978.84| 98 730.49 717.46
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 3892.89 465.02
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91, 1076.19 132.86
Razem z narzutami: 110 993.75 83.54| 10947.92| 98 730.49| 1315.34
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99
85/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
5 sadzkowe
P-5-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
124.06 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1328.63 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 478.3068 4.50 5978.84
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 | 1 594.3560 3.47 4610.35
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 66.43
4*|34412 wyciag m-g 14.8807 0.09 119.58
5* 39500 Srodek transportowy m-g 9.0347 0.45 597.88
Razem koszty bezpo srednie: 11 373.08 8.56)] 5978.84) 4676.78 717.46
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 3892.88 465.02
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91, 1076.19 132.86
Razem z narzutami: 16 940.03 12.75| 1094791 4676.78] 131534
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
86 NNRNKB 202 |Jastrych cementowy gr.5cm m?2 50.90
d.4.1/1127-02 + pP-5-1
.5|NNRNKB 202
1127-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
124.06 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1328.63 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1267.5130 11.93| 15 850.56
- M --
2*11701100 cement 25 z dodatkami t 28.8313 9.89 13 140.15
3*11602003 piasek do zapraw m3 82.3751 2.62 3481.01
4*11720200 wapno suchogaszone t 1.3286 0.43 571.31
5*1040899 masa asfaltowa kg 93.0041 0.19 252.44
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 | 1 355.2026 4.28 5 686.54
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.26 345.44
- S -
8*|9_001 "Miksokret" 28 kW m-g| 239.1534 6.09 8 091.36
9*134412 wyciag m-g 1.4615 0.01 13.29
10*/39500 Srodek transportowy m-g 2.6573 0.13 172.72
Razem koszty bezpo $rednie: 47 604.82 35.83| 15850.56| 23476.89| 8277.37
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.80, 10 296.88 5380.95
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.27| 2856.55 1488.07
Razem z narzutami: 67 627.27 50.90| 29 003.99| 23476.89| 15 146.39
Cena jednostkowa: 50.90 21.83 17.67 11.40
88|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych klejonych m?2 90.80
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jedn.
124.06 124.06
<cokoliki>91.56*0.06 5.49
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<cokoliki>139.96*0.06 8.40
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
<cokoliki>549.22%0.06 32.95
RAZEM 1375.47 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 561.6044 5.10, 7014.90
- M --
2*11593199 Srodek antyposlizgowy bez zawartosci roz- kg 75.6509 2.21 3039.79
puszczalnikéw
3*11563499 wyktadzina podiogowa dywanopodobna m2 | 1529.5226 64.75 89 061.68
4*11551310 klej winylowy kg | 1100.3760 12.84 17 661.03
5*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.20 1 650.56
-8 -
6*39500 Srodek transportowy m-g 4.8141 0.23 316.36
7%134412 wyciag m-g 4.9517 0.03 41.26
Razem koszty bezpo srednie: 118 785.58 86.36| 7014.90| 111 413.06 357.62
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.48| 454741 232.84
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.96/ 1258.46 68.39
Razem z narzutami: 124 892.68 90.80| 12820.77| 111 413.06 658.85
Cena jednostkowa: 90.80 9.34 81.00 0.48
89|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych mocowa- m?2 57.00
d.4.1{1124-03 nych do podtogi podniesionej
.5 P-5-2
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
32.00 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
51.54 51.54
<cokoliki>23.06*0.06 1.38
RAZEM 84.92 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 38.8934 5.73 486.59
- M --
2*11563899 ptytki podtogowe dywanopodobne m2 89.1660 32.70 2776.88
3*1551310 klej winylowy kg 67.9360 12.84 1 090.37
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.68 57.75
- S -
5%34412 wyciag m-g 0.4246 0.04 3.40
6*39500 $rodek transportowy m-g 0.1529 0.12 10.19
Razem koszty bezpo $rednie: 4 425.18 52.11 486.59 3925.00 13.59
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.83 316.70 8.51
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.06 87.50 2.55
Razem z narzutami: 4 840.44 57.00 890.79 3925.00 24.65
Cena jednostkowa: 57.00 10.48 46.22 0.29
90|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 83.54
d.4.1/0606-01 membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
5 sadzkowe
P-5-2
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
32.00 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
51.54 51.54
RAZEM 83.54 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 30.0744 4.50 375.93
- M --
2*11560311 membrana hydroizolacyjna m?2 100.2480 73.21 6 115.96
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 91.89
- S -
4*\34412 wyciag m-g 0.9356 0.09 7.52
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.5681 0.45 37.59
Razem koszty bezpo $rednie: 6 628.89 79.35 375.93 6 207.85 45.11
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 244.78 29.24
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 67.67 8.35
-108 -
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Razem z narzutami: 6 978.93 83.54 688.38| 6 207.85 82.70
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99
91|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2 30.60
d.4.1/0608-04 ropianowych akustycznych gr.4cm poziome na
5 wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-2
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
32.00 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
51.54 51.54
RAZEM 83.54 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.0399 0.90 75.19
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe akustyczne elastyczne m2 87.7170 27.91 2 331.60
gr.4cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.42 35.09
- S -
4*34412 wyciag m-g 0.2673 0.03 251
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.3926 0.31 25.90
Razem koszty bezpo $rednie: 2 470.29 29.57 75.19 2 366.69 28.41
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.81 49.28 18.37
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 13.37 5.01
Razem z narzutami: 2 556.32 30.60 137.84 2 366.69 51.79
Cena jednostkowa: 30.60 1.65 28.33 0.62
4.1.6{45430000-0 |Posadzki z piytek ceramicznych (P-6)
92|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt z po-| m2 45.36
d.4.1/0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
.6 wierzchu konstrukcji na sucho
P-6
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
172351 172351
RAZEM 1723.51 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 153.5647 1.11 1913.10
- M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 | 1 809.6855 42.08 72 525.30
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 1085.81
-8 -
4*|34412 wyciag m-g 5.5152 0.03 51.71
5* 39500 Srodek transportowy m-g 8.1005 0.31 534.29
Razem koszty bezpo srednie: 76 110.21 44.16| 1913.10| 73611.11 586.00
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 1240.92 379.17
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 344.70 103.41
Razem z narzutami: 78 178.41 45.36| 3498.72| 73611.11| 1068.58
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62
93|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2 35.90
d.4.1/0608-03 ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
.6 chu konstrukcji na sucho
P-6
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 268.78 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 23.9483 1.11 298.35
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe FS-20 gr.2cm m?2 282.2190 32.76 8 805.23
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 131.70
4*34412 wyciag m-g 0.8601 0.03 8.06
5*39500 $rodek transportowy m-g 1.2633 0.31 83.32
Razem koszty bezpo $rednie: 9 326.66 34.70 298.35 8 936.93 91.38
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 193.52 59.13
-109 -
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Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 53.76 16.13
Razem z narzutami: 9 649.20 35.90 545.63| 8936.93 166.64
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62
94|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2 35.37
d.4.1/0608-04 ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
.6 wierzchu konstrukcji na sucho
P-6
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 268.78 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 19.4328 0.90 241.90
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe akustyczne elastyczne m?2 282.2190 32.61 8 764.92
gr.2cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 131.70
-8 -
4*|34412 wyciag m-g 0.8601 0.03 8.06
5* 39500 Srodek transportowy m-g 1.2633 0.31 83.32
Razem koszty bezpo srednie: 9229.90 34.34 241,90, 8896.62 91.38
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.81 158.58 59.13
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 43.01 16.13
Razem z narzutami: 9 506.75 35.37 443.49| 8896.62 166.64
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62
95/KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 83.54
d.4.1/0606-01 membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
.6 sadzkowe
P-6
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
172351 1723.51
RAZEM 1723.51 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 620.4636 450 7755.80
- M --
2*11560311 membrana hydroizolacyjna m2 | 2 068.2120 73.21 126 178.17
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1 895.86
4*34412 wyciag m-g 19.3033 0.09 155.12
5*39500 $rodek transportowy m-g 11.7199 0.45 775.58
Razem koszty bezpo $rednie: 136 760.53 79.35 7 755.80| 128 074.03 930.70
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 5049.88 603.23
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91/ 1396.04 172.35
Razem z narzutami: 143 982.03 83.54| 14201.72| 128 074.03| 1 706.28
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99
96 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
.6 sadzkowe
P-6
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 268.78 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 96.7608 4.50 1209.51
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 322.5360 3.47 932.67
3*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 13.44
4*|34412 wyciag m-g 3.0103 0.09 24.19
-110 -
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5*39500 $rodek transportowy m-g 1.8277 0.45 120.95
Razem koszty bezpo $rednie: 2 300.76 8.56 1209.51 946.11 145.14
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 787.53 94.07
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 217.71 26.88
Razem z narzutami: 3426.95 12.75 221475 946.11 266.09
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
97|/NNRNKB 202 | Jastrych cementowy gr.4,5cm m2 51.64
d.4.1/1126-02 + P-6
.6|NNRNKB 202
1126-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
172351 172351
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 1992.29 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 2 079.9508 13.05| 25999.38
- M --
2*11701100 cement 25 z dodatkami t 38.9493 8.91 17 751.30
3*11602003 piasek do zapraw m3 111.0702 2.36 4701.80
4*11720200 wapno suchogaszone t 1.7931 0.38 757.07
5*1040899 masa asfaltowa kg 139.4603 0.19 378.54
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 | 2 032.1358 4.28 8527.00
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.24 478.15
- S -
8*/9_001 "Miksokret" 28 kW m-g| 358.6122 6.09 12 133.05
9*134412 wyciag m-g 2.1915 0.01 19.92
10*/39500 Srodek transportowy m-g 3.9846 0.13 259.00
Razem koszty bezpo $rednie: 71 005.21 35.64| 25999.38| 32593.86| 12 411.97
Koszty po srednie 65% od (R+S) 12.53| 16 894.63 8 068.78
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.47| 4681.88 2231.36
Razem z narzutami: 102 881.86 51.64| 47575.89| 32593.86| 22712.11
Cena jednostkowa: 51.64 23.88 16.36 11.40
98/NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek ceramicznych na kleju m?2 162.95
d.4.1|2805-05 + szczelnym
.6|NNRNKB 202 |P-6
1134-01
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
172351 1723.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 1992.29 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 4622.1128 29.00| 57776.41
- M --
2*|9 00017 ptytki ceramiczne podtogowe np. NOWA m2 | 2071.9816 88.96 177 234.12
GALA, seria ZENITH, 30x60cm
3*9_00018 zaprawa klejowa szczelna - sucha mieszanka | kg |14 384.333 12.13 24 166.48
8
4*19_00020 zaprawa do spoinowania szczelna - sucha mie-| kg 537.9183 0.80 1593.83
szanka
5*1202x050 preparat gruntujacy kg 418.3809 1.13 2 251.29
6*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 3088.05
-8 -
7*134412 wyciag m-g 60.1672 0.24 478.15
8* 39500 Srodek transportowy m-g 80.2893 2.66 5 299.49
-111 -
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Razem koszty bezpo $rednie: 271 887.82 136.47| 57 776.41| 208 333.77| 5777.64
Koszty po srednie 65% od (R+S) 20.74| 37 554.67 3765.43
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5.74| 10 399.75 1035.99
Razem z narzutami: 324 643.66 162.95| 105 730.83| 208 333.77| 10 579.06
Cena jednostkowa: 162.95 53.07 104.57 5.31
99|NNRNKB 202 | Cokoliki wys.6cm z plytek ceramicznych na za-| m 15.01
d.4.1|2809-02 prawie klejowej szczelnej
.6 P-6
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1664.01 1664.01
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
85.41 85.41
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
233.58 233.58
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
76.76 76.76
RAZEM 2059.76 m
-R --
1*|999 robocizna r-g 906.2944 5.50| 11 328.68
- M --
2*|9_00017 ptytki ceramiczne cokotowe m?2 139.0338 3.01 6 199.88
3*9_00018 zaprawa klejowa szczelna - sucha mieszanka | kg | 1112.2704 0.91 1874.38
4*19_00020 zaprawa do spoinowania szczelna - sucha mie-| kg 123.5856 0.18 370.76
szanka
5*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 123.59
-8 -
6*34412 wyciag m-g 8.2390 0.03 61.79
7*139500 Srodek transportowy m-g 12.3586 0.40 823.90
Razem koszty bezpo srednie: 20 782.98 10.09| 11 328.68) 8568.61 885.69
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.85 7 360.36 575.67
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.07| 2033.66 164.33
Razem z narzutami: 30 917.00 15.01| 20722.70, 8568.61| 1625.69
Cena jednostkowa: 15.01 10.07 4.16 0.79
4.1.7[45430000-0 |Posadzki klatek schodowych z betonu zatartego nagt  adko (P-7)
100|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe na bazie cementu mo- | m2 23.49
d.4.1/0402-03 + dyfikowanego polimerami o grubosci 3 mm -
.7|KNR AT-41  |wysoki standard
0402-04 P-7
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
59.65 59.65
<klatka schodowa KS01>
<podesty>19.20 19.20
<spoczniki>23.67 23.67
<stopnie>53.77 53.77
<klatka schodowa KS02>
<podesty>19.20 19.20
<spoczniki>23.67 23.67
<stopnie>53.77 53.77
RAZEM 252.93 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 73.3497 3.63 918.14
- M --
2*|12385099 preparat gruntujacy np. weber.floor 4716 (ABS | kg 65.7618 1.48 374.34
MD 16 Grunt)
3*2380499 zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch- | kg | 1 330.4118 15.04 3804.07
niowa np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.33 83.47
Razem koszty bezpo srednie: 5180.02 20.48 918.14, 4261.88
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.36 596.91
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.65 164.40
Razem z narzutami: 5941.33 23.49| 1679.45 4261.88
Cena jednostkowa: 23.49 6.64 16.85 0.00
101|KNR-W 2-02 |Cokot wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 14.68
d.4.1{1122-05 P-7
4
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
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30.69 30.69
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
43.00 43.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
44.90 44.90
RAZEM 118.59 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 24.4295 2.58 305.96
- M --
2*12631350 Cokoét wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 126.8913 9.20 1091.03
3*11346099 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi | kg 2.7442 0.24 28.46
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.14 16.60
5*%34412 wyciag m-g 0.2135 0.01 1.19
6*39500 $rodek transportowy m-g 0.3558 0.20 23.72
Razem koszty bezpo $rednie: 1 466.96 12.37 305.96 1136.09 24.91
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.81 198.14 16.51
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 54.55 4.74
Razem z narzutami: 1740.90 14.68 558.65 1136.09 46.16
Cena jednostkowa: 14.68 4.72 9.58 0.39
102|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z po-| m2 42.77
d.4.1/0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.6cm poziome na
7 wierzchu konstrukcji na sucho
P-7a
przedmiar =
<klatka schodowa KS01 - podesty>
7.71 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 7.71
RAZEM 15.42 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.3739 1.11 17.12
- M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.6cm m?2 16.1910 39.53 609.55
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.59 9.10
- S -
4*34412 wyciag m-g 0.0493 0.03 0.46
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.0725 0.31 4.78
Razem koszty bezpo $rednie: 641.01 41.57 17.12 618.65 5.24
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 11.10 3.39
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 3.08 0.93
Razem z narzutami: 659.51 42.77 31.30 618.65 9.56
Cena jednostkowa: 42.77 2.03 40.12 0.62
103|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
7 sadzkowe
P-7a
przedmiar =
<klatka schodowa KSO01 - podesty>
7.71 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 7.71
RAZEM 15.42 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.5512 4.50 69.39
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 18.5040 3.47 53.51
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 0.77
- S -
4*34412 wyciag m-g 0.1727 0.09 1.39
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.1049 0.45 6.94
Razem koszty bezpo $rednie: 132.00 8.56 69.39 54.28 8.33
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 45.18 5.40
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 12.49 1.54
Razem z narzutami: 196.61 12.75 127.06 54.28 15.27
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
104|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gru- m2 51.68
d.4.1/1116-02 + bosci 55 mm - beton min.B-25
.7|KNR-W 2-02 |P-7a
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<klatka schodowa KS01 - podesty>
-113 -




Lublin_stadion_ ARCHITEKTURA_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
7.71 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 7.71
RAZEM 15.42 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 21.0421 17.06 263.07
- M --
2*12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.9052 13.41 206.78
3*/1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0170 0.50 7.71
4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.0170 0.07 1.08
5*12301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 1.3107 0.29 4.47
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 15.7284 4.28 66.00
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 4.32
8*|34412 wyciag m-g 1.3153 0.69 10.64
9*139500 Srodek transportowy m-g 0.0478 0.20 3.08
Razem koszty bezpo srednie: 567.15 36.78 263.07 290.36 13.72
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.67 171.01 8.94
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 47.34 2.47
Razem z narzutami: 796.91 51.68 481.42 290.36 25.13
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63
105|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe na bazie cementu mo- | m2 23.49
d.4.1/0402-03 + dyfikowanego polimerami o grubosci 3 mm -
.7|KNR AT-41  |wysoki standard
0402-04 P-7a
przedmiar =
<klatka schodowa KSO01 - podesty>
7.71 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 7.71
RAZEM 15.42 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 4.4718 3.63 55.97
- M --
2*12385099 preparat gruntujgcy np. weber.floor 4716 (ABS | kg 4.0092 1.48 22.82
MD 16 Grunt)
3*12380499 zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch- kg 81.1092 15.04 231.92
niowa np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.33 5.09
Razem koszty bezpo $rednie: 315.80 20.48 55.97 259.83
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.36 36.39
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.65 10.03
Razem z narzutami: 362.22 23.49 102.39 259.83
Cena jednostkowa: 23.49 6.64 16.85 0.00
106|KNR-W 2-02 |Cokét wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 14.68
d.4.1/1122-05 P-7a
4
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
43.00 43.00
RAZEM 43.00 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.8580 2.58 110.94
- M --
2*12631350 Cokét wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 46.0100 9.20 395.60
3*11346099 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi | kg 0.9950 0.24 10.32
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.14 6.02
-8 -
5*134412 wyciag m-g 0.0774 0.01 0.43
6*39500 Srodek transportowy m-g 0.1290 0.20 8.60
Razem koszty bezpo srednie: 531.91 12.37 110.94 411.94 9.03
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.81 71.84 5.99
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 19.78 1.72
Razem z narzutami: 631.24 14.68 202.56 411.94 16.74
Cena jednostkowa: 14.68 4.72 9.58 0.39
107|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z po-| m2 45.36
d.4.1/0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
7 wierzchu konstrukcji na sucho
P-7b
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
53.82 53.82
RAZEM 53.82 m2
-114 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R --
1*/999 robocizna r-g 4.7954 1.11 59.74
- M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 56.5110 42.08 2 264.75
3*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 33.91
-8 -
4*|34412 wyciag m-g 0.1722 0.03 1.61
5* 39500 Srodek transportowy m-g 0.2530 0.31 16.68
Razem koszty bezpo srednie: 2 376.69 44.16 59.74| 2298.66 18.29
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 38.76 11.84
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 10.76 3.23
Razem z narzutami: 2441.28 45.36 109.26| 2 298.66 33.36
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62
108|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 12.75
d.4.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
4 sadzkowe
P-7b
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
53.82 53.82
RAZEM 53.82 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 19.3752 4.50 242.19
- M --
2*11560311 folia polietylenowa m2 64.5840 3.47 186.76
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 2.69
- S -
4*34412 wyciag m-g 0.6028 0.09 4.84
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.3660 0.45 24.22
Razem koszty bezpo $rednie: 460.70 8.56 242.19 189.45 29.06
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 157.70 18.84
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 43.59 5.38
Razem z narzutami: 686.21 12.75 443.48 189.45 53.28
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99
109|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gru- m2 51.68
d.4.1/1116-02 + bosci 55 mm - beton min.B-25
.7|KNR-W 2-02 |P-7b
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
53.82 53.82
RAZEM 53.82 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 73.4428 17.06 918.17
- M --
2*12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 3.1592 13.41 721.73
3*/1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0592 0.50 26.91
4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.0592 0.07 3.77
5*12301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 4.5747 0.29 15.61
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 54.8964 4.28 230.35
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 15.07
-8 -
8*|34412 wyciag m-g 4.5908 0.69 37.14
9*139500 Srodek transportowy m-g 0.1668 0.20 10.76
Razem koszty bezpo srednie: 1979.51 36.78 918.17 1013.44 47.90
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.67 596.85 31.22
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 165.23 8.61
Razem z narzutami: 2781.42 51.68| 1680.25| 1013.44 87.73
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63
110|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe na bazie cementu mo- | m2 23.49
d.4.1/0402-03 + dyfikowanego polimerami o grubosci 3 mm -
.7|KNR AT-41 |wysoki standard
0402-04 P-7b
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
53.82 53.82
RAZEM 53.82 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 15.6078 3.63 195.37
- M --
-115-
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*12385099 preparat gruntujacy np. weber.floor 4716 (ABS | kg 13.9932 1.48 79.65
MD 16 Grunt)
3*2380499 zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch- | kg 283.0932 15.04 809.45
niowa np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.33 17.76
Razem koszty bezpo srednie: 1102.23 20.48 195.37 906.86
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.36 127.02
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.65 34.98
Razem z narzutami: 1264.23 23.49 357.37 906.86
Cena jednostkowa: 23.49 6.64 16.85 0.00
111|KNR-W 2-02 |Cokot wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 14.68
d.4.1/1122-05 P-7a
4
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
58.26 58.26
RAZEM 58.26 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 12.0016 2.58 150.31
- M --
2*12631350 Cokot wys.10cm z MDF w kolorze $ciany m 62.3382 9.20 535.99
3*11346099 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi | kg 1.3481 0.24 13.98
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.14 8.16
- S -
5*%34412 wyciag m-g 0.1049 0.01 0.58
6*39500 $rodek transportowy m-g 0.1748 0.20 11.65
Razem koszty bezpo $rednie: 720.67 12.37 150.31 558.13 12.23
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.81 97.34 8.12
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 26.80 2.33
Razem z narzutami: 855.26 14.68 274.45 558.13 22.68
Cena jednostkowa: 14.68 4.72 9.58 0.39
4.1.8{45430000-0 |Posadzki zewn etrzne (P-10)
112|KNR 2-31 Podbudowa z posp6tki - warstwa grubosci po | m2 42.05
d.4.1/0114-01 + zageszczeniu 39 cm
.8|KNR 2-31 P-10-1, P-10-2, P-10-3
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
przedmiar =
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-1>
3194.33 3194.33
<P-10-2>
461.17 461.17
<P-10-3>
70.20 70.20
RAZEM 3725.70 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 116.2418 0.39 1453.02
- M --
2*11602299 pospotka m3 | 1784.6103 34.46 128 387.62
3*/3930099 woda m3 145.3023 0.16 596.11
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.17 633.37
- S -
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 22.3542 0.56 2 086.39
6%12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 123.3207 3.02 11 251.61
Razem koszty bezpo $rednie: 144 408.12 38.76 1453.02| 129 617.10| 13 338.00
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.58 931.43 8 680.88
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.71 260.80 2 384.46
Razem z narzutami: 156 665.69 42.05| 2645.25| 129 617.10| 24 403.34
Cena jednostkowa: 42.05 0.71 34.79 6.55
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2 78.40
d.4.1/0511-04 bos¢ 8 cm na podsypce piaskowej - kostka an-
.8 tracytowa o wymiarach 30x30cm, 20x30cm
P-10-1
przedmiar =
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-1>
3194.33 3194.33
RAZEM 3194.33 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 3648.8832 14.28| 45615.03
- M --
-116 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*|12222130 kostka brukowa 8 cm antracytowa m2 | 3274.1883 45.06 143 936.51
3*/1601899 piasek m3 253.3104 3.35 10 701.01
4*|3930099 woda m3 70.2753 0.09 287.49
5*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.24 766.64
6*145100 wibrator powierzchniowy m-g| 415.2629 0.60 1916.60
7*75200 pita do ciecia kostki m-g 79.8583 1.33 4 248.46
Razem koszty bezpo $rednie: 207 471.74 64.95| 45615.03| 155 691.65| 6 165.06
Koszty po srednie 65% od (R+S) 10.54| 29 643.38 3992.91
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 291 8209.42 1118.02
Razem z narzutami: 250 435.47 78.40| 83467.83| 155691.65| 11 275.99
Cena jednostkowa: 78.40 26.13 48.74 3.53
114|\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2 73.96
d.4.1/0511-04 bos¢ 8 cm na podsypce piaskowej - kostka
.8 Szara
P-10-2
przedmiar =
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-2>
461.17 461.17
RAZEM 461.17 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 526.7945 14.28 6 585.51
- M --
2*|12222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 472.6993 40.64 18 741.95
3*/1601899 piasek m3 36.5708 3.35 1544.92
4*3930099 woda m3 10.1457 0.09 41.51
5*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.22 101.46
6*145100 wibrator powierzchniowy m-g 59.9521 0.60 276.70
7*75200 pita do ciecia kostki m-g 11.5293 1.33 613.36
Razem koszty bezpo srednie: 27 905.41 60.51| 6585.51| 20429.84 890.06
Koszty po srednie 65% od (R+S) 10.54| 4 279.66 576.46
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 291 118519 161.41
Razem z narzutami: 34 108.13 73.96| 12 050.36| 20429.84) 1627.93
Cena jednostkowa: 73.96 26.13 44.30 3.53
115/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych gtadkich 60x60 cm | m2 47.18
d.4.1/0502-06 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
.8 piaskiem
przedmiar =
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-3>
70.20 70.20
RAZEM 70.20 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 36.2653 6.46 453.49
- M --
2*|12221403 ptyty chodnikowe betonowe gtadkie 60x60cm | szt 198.9000 3241 2275.18
3*/1601899 piasek m3 4.4156 2.66 186.73
4*3930099 woda m3 1.7550 0.11 7.72
5*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.18 12.64
Razem koszty bezpo $rednie: 2935.76 41.82 453.49 2482.27
Koszty po srednie 65% od (R+S) 4.20 294.84
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.16 81.44
Razem z narzutami: 3312.04 47.18 829.77 2 482.27
Cena jednostkowa: 47.18 11.82 35.36 0.00
4.1.9/45430000-0 |Zabezpieczenie schodéw zelbetowych trybun (P-8a)
4.1.1/45320000-6 |Dylatacje
0
5 SUFITY - OKLADZINY poz. 2.3.1.4
5.1 Oktadziny sufitow
6 SUFITY : TYNK + MALOWANIE poz. 2.3.1.7
6.1 Sufity: tynk+malowanie
132|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po- | m2 8.76
d.6.1{1510-03 wierzchni wewnetrznych sufitéw podwieszo-

nych monolitycznych
SF-1-1, SF-1-2, SF-1-3
przedmiar =
<SF-1-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>

559.11 559.11
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
545.29

545.29
-117 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
535.42 535.42
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-030-BIND>
14.95 14.95
<SF-1-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
528.65 528.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
107.13 107.13
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
59.56 59.56
<SF-1-3>
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
142.08 142.08
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
59.64 59.64
RAZEM 2551.83 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 449.1221 2.20 5614.03
- M -
2*1202x051 preparat gruntujgcy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3| 561.4026 1.19 3 036.68
3*1502110 farba akrylowa dm3| 704.3051 3.44 8778.30
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.07 178.63
5* 39500 Srodek transportowy m-g 0.7655 0.02 51.04
Razem koszty bezpo srednie: 17 658.68 6.92 5614.03| 11993.61 51.04
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.44| 3649.12 25.52
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40, 1020.71
Razem z narzutami: 22 354.03 8.76/ 10283.86| 11993.61 76.56
Cena jednostkowa: 8.76 4.03 4.70 0.03
7 SUFITY IZOLACJE
7.1 Izolacje na powierzchni sufitéw
133|KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej | m2 81.00
d.7.1/2613-02 gr.15 cm jednostronnie pokrytymi warstwa alu-
miniowa - przyklejenie piyt
IT-1-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
2644.70-89.22 2555.48
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
255.28 255.28
RAZEM 2810.76 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g | 4 851.3718 21.58| 60 656.20
- M --
2*12310499 ptyty z wetny mineralnej twardej gr.15 cm jed- | m2 | 2 951.2980 31.50 88 538.94
nostronnie pokryte warstwa aluminiowa np.
system Multitherm - Isover Ultimate UTPA34
3*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg |16 864.560 7.56 21 249.35
0
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.59 1658.35
-8 -
5*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 50.5937 0.08 224.86
6*39500 Srodek transportowy m-g 39.9128 0.94 2642.11
Razem koszty bezpo srednie: 174 969.81 62.25| 60 656.20| 111 446.64| 2 866.97
Koszty po srednie 65% od (R+S) 14.69| 39 434.96 1855.10
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06| 10 905.75 505.94
Razem z narzutami: 227 671.56 81.00| 110 996.91| 111 446.64| 5228.01
Cena jednostkowa: 81.00 39.49 39.65 1.86
134|KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej | m2 75.82
d.7.1/2613-02 gr.15 cm - przyklejenie ptyt
IT-1-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
2964.78-39.50 2925.28
-118 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
67.49 67.49
RAZEM 2992.77 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 5165.5210 21.58| 64 583.98
- M --
2*12310499 ptyty z wetny mineralnej twardej gr.15 cm np. m2 | 3 142.4085 26.40 79 009.13
Ventilux
3*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg |17 956.620 7.56 22 625.34
0
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.51 1526.31
5*%35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 53.8699 0.08 239.42
6*39500 $rodek transportowy m-g 42.4973 0.94 2813.20
Razem koszty bezpo $rednie: 170 797.38 57.07| 64 583.98| 103 160.78] 3 052.62
Koszty po srednie 65% od (R+S) 14.69| 41 988.56 1975.23
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06| 11611.95 538.70
Razem z narzutami: 226 911.82 75.82| 118 184.49| 103 160.78| 5566.55
Cena jednostkowa: 75.82 39.49 34.47 1.86
135/KNR 0-23 Ocieplenie sufitbw ptytami z wetny mineralnej | m2 67.57
d.7.1/2613-02 gr.15 cm z czarnym welonem - przyklejenie
piyt
IT-1-2
przedmiar =
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
20.90 20.90
RAZEM 20.90 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 36.0734 21.58 451.02
- M --
2*12310499 ptyty z wetny mineralnej twardej z czarnym we- | m2 21.9450 18.27 381.84
lonem gr.15 cm np. Ventilux
3*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 125.4000 7.56 158.00
4*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.39 8.15
5*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3762 0.08 1.67
6*39500 Srodek transportowy m-g 0.2968 0.94 19.65
Razem koszty bezpo srednie: 1020.33 48.82 451.02 547.99 21.32
Koszty po srednie 65% od (R+S) 14.69 293.23 13.79
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 81.10 3.76
Razem z narzutami: 141221 67.57 825.35 547.99 38.87
Cena jednostkowa: 67.57 39.49 26.22 1.86
136/KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana m?2 4.58
d.7.1/0604-02 do ocieplenia stropu
IT-1-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
2964.78-39.50 2925.28
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
88.39 88.39
RAZEM 3013.67 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 195.8886 0.81] 2441.07
- M --
2*11560311 folia paroizolacyjna np. Isover Stopair m2 | 3 315.0370 2.98 8980.74
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.06 180.82
- S -
4*134412 wyciag m-g 12.0547 0.03 90.41
Razem koszty bezpo srednie: 11 693.04 3.88) 2441.07 9161.56 90.41
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.55 1587.95 59.92
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 432.90 28.80
Razem z narzutami: 13 802.61 458 446192 9161.56 179.13
Cena jednostkowa: 4.58 1.49 3.04 0.06
137|KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej | m2 75.82
d.7.1/2613-02 gr.15 cm - przyklejenie ptyt
IT-1-3
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
1090.56 1090.56
RAZEM 1090.56 m2
-R --
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1*/999 robocizna r-g | 1882.3066 21.58| 23534.28
- M --
2*12310499 ptyty z welny mineralnej twardej gr.15 cm m2 | 1 145.0880 26.40 28 790.78
3*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 6 543.3600 7.56 8 244.63
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.51 556.19
5*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 19.6301 0.08 87.24
6*39500 Srodek transportowy m-g 15.4860 0.94 1025.13
Razem koszty bezpo srednie: 62 238.25 57.07| 23534.28| 37591.60 1112.37
Koszty po srednie 65% od (R+S) 14.69| 15 300.56 719.77
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06| 4231.38 196.30
Razem z narzutami: 82 686.26 75.82| 43066.22| 37591.60| 2028.44
Cena jednostkowa: 75.82 39.49 34.47 1.86
138|/KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej | m2 57.17
d.7.1/2613-02 gr.5 cm - przyklejenie piyt
IT-1-4
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
61.37 61.37
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
146.30 146.30
RAZEM 207.67 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 358.4384 21.58| 4481.52
- M --
2*12310499 ptyty z welny mineralnej twardej gr.5 cm m?2 218.0535 8.03 1667.59
3*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 1246.0200 7.56 1569.99
4*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.23 47.76
5*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.7381 0.08 16.61
6*39500 Srodek transportowy m-g 2.9489 0.94 195.21
Razem koszty bezpo srednie: 7 978.68 38.42| 448152 3285.34 211.82
Koszty po srednie 65% od (R+S) 14.69 2913.61 137.06
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 805.76 37.38
Razem z narzutami: 11 872.49 57.17| 8200.89] 3285.34 386.26
Cena jednostkowa: 57.17 39.49 15.82 1.86
139|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana m?2 3.53
d.7.1/0604-02 do sufitu
IT-1-4
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
61.37 61.37
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
146.30 146.30
RAZEM 207.67 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.4986 0.81 168.21
M --
2*11560311 folia paroizolacyjna m?2 228.4370 1.95 404.96
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.04 8.31
- S -
4*|34412 wyciag m-g 0.8307 0.03 6.23
Razem koszty bezpo srednie: 587.71 2.83 168.21 413.27 6.23
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.55 109.43 4.13
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 29.82 1.99
Razem z narzutami: 733.08 3.53 307.46 413.27 12.35
Cena jednostkowa: 3.53 1.49 1.99 0.06
140|/KNR 0-29 Docieplenie sufitow ptytami styrodur gr.10cm m?2 56.19
d.7.1/0643-01 mocowanymi punktowo
IT-2-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
1549.84 1549.84
<podcienie dachéw D-2>
<osie 70-17>
211.24 211.24
<osie 53-34>
203.06 203.06
RAZEM 1964.14 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 376.9185 240, 4713.94
-120 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ ARCHITEKTURA_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2*11565630 ptyty styrodur gr.10cm m2 | 2 062.3470 41.63 81767.15
3*11478201 masa do przyklejania ptyt styrodur kg | 2 569.6844 8.50 16 695.19
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.75 1473.11
5* 39500 Srodek transportowy m-g 14.7507 0.50 982.07
Razem koszty bezpo srednie: 105 631.46 53.78| 4713.94| 99935.45 982.07
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.89 3 064.05 648.17
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.52 844.58 176.77
Razem z narzutami: 110 365.03 56.19| 8622.57| 9993545 1807.01
Cena jednostkowa: 56.19 4.39 50.88 0.92
141|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana m?2 3.53
d.7.1/0604-02 do sufitu
IT-2-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
1549.84-79.47 1470.37
RAZEM 1549.84-79.47 = 1470.37 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 95.5741 0.81 1191.00
- M --
2*11560311 folia paroizolacyjna m2 | 1617.4070 1.95 2 867.22
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.04 58.81
4*34412 wyciag m-g 5.8815 0.03 4411
Razem koszty bezpo $rednie: 4161.14 2.83 1191.00 2 926.03 44.11
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.55 774.76 29.24
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 211.22 14.05
Razem z narzutami: 5190.41 3.53 2176.98 2 926.03 87.40
Cena jednostkowa: 3.53 1.49 1.99 0.06
142|KNR 0-29 Docieplenie sufitow ptytami z ekstrudowane;j m2 68.38
d.7.1/0643-01 pianki poliuretanowej gr.5cm mocowanymi
punktowo
przedmiar =
<podcienie dachéw D-2>
<osie 53-34>
203.06 203.06
RAZEM 203.06 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 38.9672 2.40 487.34
- M --
2*11565630 ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowe;j m?2 213.2130 53.64 10 892.14
gr.5cm
3*11478201 masa do przyklejania ptyt styrodur kg 265.6634 8.50 1726.01
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.93 188.85
- S -
5* 39500 Srodek transportowy m-g 1.5250 0.50 101.53
Razem koszty bezpo srednie: 13 395.87 65.97 487.34| 12 807.00 101.53
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.89 316.76 67.01
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.52 87.32 18.28
Razem z narzutami: 13 885.24 68.38 891.42| 12 807.00 186.82
Cena jednostkowa: 68.38 4.39 63.07 0.92
143|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za po- | szt 2.97
d.7.1/2613-05 moca tacznikéw metalowych do stropu
IT-1-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(2644.70-89.22)*6 15333
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
255.28%6 1532
RAZEM 16865 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g | 1364.3785 1.01| 17 033.65
- M --
2*18990499 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt |17 539.600 1.09 18 382.85
do wetny gr.15cm 0
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 337.30
-8 -
4*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.3730 0.00 0.00
5* 39500 Srodek transportowy m-g 3.3730 0.01 168.65
Razem koszty bezpo srednie: 35922.45 2.13| 17 033.65| 18 720.15 168.65
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.66| 10964.81 166.09
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18| 3035.70
Razem z narzutami: 50 089.05 2.97| 31034.16) 18720.15 334.74
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02
144|\KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za po- | szt 2.97
d.7.1/2613-05 moca tacznikéw metalowych do stropow
IT-1-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(2964.78-39.50)*6 17552
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
88.39*6 530
RAZEM 18082 szt
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1462.8338 1.01) 18262.82
- M --
2*18990499 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt |18 805.280 1.09 19 709.38
do wetny gr.15cm 0
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 361.64
-8 -
4*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.6164 0.00 0.00
5* 39500 Srodek transportowy m-g 3.6164 0.01 180.82
Razem koszty bezpo srednie: 38514.66 2.13| 18262.82| 20071.02 180.82
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.66| 11 756.04 178.08
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18| 3254.76
Razem z narzutami: 53 703.54 2.97| 33273.62| 20071.02 358.90
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02
145/KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za po- | szt 2.97
d.7.1/2613-05 moca tacznikéw metalowych do stropow
IT-1-3
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
1090.56*6 6543
RAZEM 1090.56*6 = 6543 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g 529.3287 1.01 6 608.43
- M --
2*18990499 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt | 6 804.7200 1.09 7 131.87
do wetny gr.15cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 130.86
4*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.3086 0.00 0.00
5*39500 $rodek transportowy m-g 1.3086 0.01 65.43
Razem koszty bezpo $rednie: 13 936.59 2.13 6 608.43 7 262.73 65.43
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.66| 4 253.94 64.44
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18| 1177.74
Razem z narzutami: 19 432.71 2.97| 12040.11 7 262.73 129.87
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02
146 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt 3.62
d.7.1/2613-05 moca tacznikéw metalowych do stropow
IT-1-4
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
61.37*6 368
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
146.30*6 878
RAZEM 1246 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g 100.8014 1.01 1258.46
- M --
2*18990499 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt | 1 295.8400 1.73 2 155.58
do wetny gr.5cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.03 37.38
- S -
4*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2492 0.00 0.00
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.2492 0.01 12.46
Razem koszty bezpo $rednie: 3463.88 2.78 1258.46 2 192.96 12.46
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.66 810.09 12.27
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 224.28
Razem z narzutami: 4510.52 3.62 2292.83 2192.96 24.73
Cena jednostkowa: 3.62 1.85 1.76 0.02
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
147|\KNR 0-23 Przymocowanie plyt styrodurowych za pomoca | szt 2.06
d.7.1/2612-05 dybli plastikowych do stropéw
IT-2-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(1549.84-79.47)*6 8822
RAZEM (1549.84-79.47)*6 = 8822 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g 713.6998 1.01 8 910.22
- M --
2*18990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do ptyt gr.10cm | szt. | 9 174.8800 0.20 1764.40
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
4*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.7644 0.00 0.00
5* 39500 Srodek transportowy m-g 1.7644 0.01 88.22
Razem koszty bezpo srednie: 10 762.84 1.22| 80910.22 1764.40 88.22
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.66 5 735.64 86.88
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18| 1587.96
Razem z narzutami: 18 173.32 2.06| 16 233.82) 1764.40 175.10
Cena jednostkowa: 2.06 1.85 0.20 0.02
148|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z pianki poliuretanowej za | szt 2.06
d.7.1/2612-05 pomoca dybli plastikowych do sufitéw
przedmiar = 414.30*6 = 2486 szt
-R --
1*|999 robocizna r-g 201.1174 1.01) 2510.86
- M --
2*18990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do ptyt gr.5cm | szt. | 2 585.4400 0.20 497.20
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
- S -
4*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4972 0.00 0.00
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.4972 0.01 24.86
Razem koszty bezpo $rednie: 3032.92 1.22 2510.86 497.20 24.86
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.66 1616.28 24.48
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 447.48
Razem z narzutami: 5121.16 2.06 4 574.62 497.20 49.34
Cena jednostkowa: 2.06 1.85 0.20 0.02
8 WYKONCZENIE SCIAN poz. 2.3.1.9
8.1/45410000-4 |[TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
149|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-| m2 40.08
d.8.1/2010-07 karskiego grubosci 10 mm wykonywane me-
chanicznie na stupach i belkach na podtozu be-
tonowym
WK-0
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
2023.59 2023.59
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
494.15 494.15
RAZEM 2517.74 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 2 945.7558 14.63| 36 834.54
- M --
2*11740301 gips-mieszanka tynkarska t 31.7235 8.49 21 375.61
3*/3930099 woda m3 14.6029 0.02 50.35
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.13 327.31
5*%146212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g| 161.1354 1.74 4 380.87
6*39500 $rodek transportowy m-g 30.9682 0.81 2 039.37
Razem koszty bezpo $rednie: 65 008.05 25.82| 36834.54| 21753.27) 6420.24
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.17| 23 943.70 4.179.45
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.09/ 6621.66 1158.16
Razem z narzutami: 100 911.02 40.08| 67 399.90| 21753.27| 11 757.85
Cena jednostkowa: 40.08 26.77 8.64 4.67
150|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-| m2 20.20
d.8.1/2010-01 karskiego grubosci 10 mm wykonywane me-

chanicznie na $cianach

F-2-1, F-3-1, F-3-2, F-3-3, W-2-1a, W-2-1a, W-
2-2, W-2-2b, W-2-3

przedmiar =

<F-2-1>

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
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jedn.

319.39 319.39

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-010-BIND>

579.97 579.97

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-020-BIND>

582.85 582.85

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-030-BIND>

879.50 879.50

<F-3-1>

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-000-BIND>

1229.70 1229.70

<F-3-2>

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-000-BIND>

631.38 631.38

<F-3-3>

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-000-BIND>

574.51 574.51

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-010-BIND>

370.86 370.86

<W-2-1a>

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-000-BIND>

784.89*2 1569.78

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-030-BIND>

578.30*2 1156.60

<W-2-2>

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-000-BIND>

4392.23*2 8784.46

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-010-BIND>

697.10*2 1394.20

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-020-BIND>

1499.15*2 2998.30

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-030-BIND>

207.83*2 415.66

<W-2-2b>

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-020-BIND>

10.39*2 20.78

<W-2-3>

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-000-BIND>

95.55*2 191.10

<$cianki murowane gr.8cm>

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-020-BIND>

46.63*2 93.26

<$cianki murowane gr.10cm>

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-020-BIND>

9.10*2 18.20

<$cianki murowane gr.12cm>

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-

RZ-020-BIND>

9.17*2 18.34

RAZEM 21828.84 m2

-R --
1*|999 robocizna r-g | 7 705.5805 4.41| 96 265.18

- M --
2*11740301 gips-mieszanka tynkarska t 272.8605 8.42 183 798.83
3*/3930099 woda ms3 125.5158 0.02 436.58
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.13 2837.75
5*%146212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g| 916.8113 1.14 24 884.88
6*39500 $rodek transportowy m-g| 266.3118 0.81 17 681.36

Razem koszty bezpo $rednie: 325 904.58 14.93| 96 265.18| 187 073.16| 42 566.24
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Koszty po srednie 65% od (R+S) 4.13| 62497.61 27 655.51
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.14) 17 244.78 7 640.09
Razem z narzutami: 440 942.57 20.20| 176 007.57| 187 073.16| 77 861.84
Cena jednostkowa: 20.20 8.07 8.57 3.57
151|KNR-W 2-02 |Oktadziny z paneli Sciennych akustycznych o | m2 68.11
d.8.1/2007-06 wysokim standardzie (sale konferencyjne)
WK-04
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
79.94 79.94
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
114.42 114.42
RAZEM 194.36 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 279.8784 18.00| 3498.48
- M --
2*11751311 Oktadziny z paneli sciennych akustycznycho | m2 204.0780 28.25 5 490.67
wysokim standardzie wraz z systemem moco-
wan
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.42 81.63
- S -
4*34412 wyciag m-g 2.7210 0.11 21.38
5*39500 $rodek transportowy m-g 10.1262 3.44 668.60
Razem koszty bezpo $rednie: 9 760.76 50.22 3498.48 5572.30 689.98
Koszty po srednie 65% od (R+S) 14.01 2274.01 448.97
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.88 629.73 124.39
Razem z narzutami: 13 237.86 68.11 6 402.22 5572.30 1263.34
Cena jednostkowa: 68.11 32.94 28.67 6.50
152|KNR-W 2-02 |Oktadziny z paneli sciennych akustycznych m2 68.11
d.8.1/2007-06 przeznaczonych do malowania
WK-06
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1791.75 1791.75
RAZEM 1791.75 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 2 580.1200 18.00| 32 251.50
- M --
2*11751311 Oktadziny z paneli $ciennych akustycznych m2 | 1881.3375 28.25 50 616.94
przeznaczonych do malowania wraz z syste-
mem mocowan
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.42 752.54
4*34412 wyciag m-g 25.0845 0.11 197.09
5*39500 $rodek transportowy m-g 93.3502 3.44 6 163.62
Razem koszty bezpo $rednie: 89 981.69 50.22| 32 251.50| 51369.48 6 360.71
Koszty po srednie 65% od (R+S) 14.01| 20963.48 4138.94
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.88| 5805.26 1146.72
Razem z narzutami: 122 036.09 68.11| 59 020.24| 51369.48| 11 646.37
Cena jednostkowa: 68.11 32.94 28.67 6.50
153|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2 106.92
d.8.1/0840-06 + na zaprawie klejowej
NNRNKB 202 \WK-07
1134-02
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1769.94 1769.94
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
212.99 212.99
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
470.76 470.76
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
192.79 192.79
RAZEM 2646.48 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 2 937.5928 13.88| 36 733.14
- M --
2*12530099 ptytki scienne np. NOWA GALA, seria m2 | 2 778.8040 71.00 187 900.08
ZENITH, 30x60cm
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3*11554299 zaprawa klejaca do ptytek (sucha mieszanka) | kg | 7 516.0032 2.44 6 457.41
4*12380699 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 661.6200 0.62 1 640.82
5*202x051 preparat gruntujacy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3| 582.2256 1.19 314931
6*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.13 2990.52
7*134412 wyciag m-g| 115.6512 0.35 926.27
8*139500 $rodek transportowy m-g 98.4491 2.46 6510.34
Razem koszty bezpo $rednie: 246 307.89 93.07| 36 733.14| 202 138.14| 7 436.61
Koszty po srednie 65% od (R+S) 10.85| 23 867.16 4.842.23
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.00 6598.32 1346.04
Razem z narzutami: 282 961.64 106.92| 67 198.62| 202 138.14| 13 624.88
Cena jednostkowa: 106.92 25.40 76.38 5.15
8.2/45320000-6 |Izolacje na scianach
9/45442100-8 |MALOWANIE SCIAN poz. 2.3.1.10
158|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylo- | m2 10.59
d.9/1519-04 + wa w kolorze RAL
NNRNKB 202 |F-3-1, F-3-2, F-3-3
1134-02 z.sz.
5.1. 9917
przedmiar =
<F-3-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1229.70 1229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
631.38 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
574.51 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
370.86 370.86
RAZEM 2806.45 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 761.6705 3.39] 9513.87
- M --
2*11520100 farba akrylowa zewnetrzna RAL 7034 i RAL dm3| 701.6125 3.04 8531.61
7040
3*202x051 preparat gruntujacy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3| 617.4190 1.19 3339.68
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 168.39
- S -
5*139500 Srodek transportowy m-g 1.9645 0.05 140.32
6*134412 wyciag m-g 0.5613 0.00 0.00
Razem koszty bezpo $rednie: 21 693.87 7.73 9513.87| 12 039.68 140.32
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.24| 6199.48 84.53
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.62] 1714.33 28.10
Razem z narzutami: 29720.31 10.59| 17 427.68| 12 039.68 252.95
Cena jednostkowa: 10.59 6.20 4.29 0.09
159|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po- | m2 10.59
d.9/1510-03 wierzchni wewnetrznych $cian z gruntowaniem
WK-01
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
3513.22-1279.86 2233.36
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
1755.44 1755.44
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
2787.73 2787.73
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
139.76 139.76
RAZEM 6916.29 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1217.2670 2.20| 15215.84
- M --
2*1202x051 preparat gruntujgcy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3| 1 521.5838 1.19 8 230.39
3*/1502110 farba akrylowa np.BECKERS Elegant Vaggfarg|dm3| 1 908.8960 5.24 36 241.36
Helmatt [4] lub rbwnowazna — matow
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.10 691.63
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5*39500 $rodek transportowy m-g 2.0749 0.02 138.33
Razem koszty bezpo $rednie: 60 517.55 8.75| 15215.84| 45 163.38 138.33
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.44| 9890.29 69.16
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40| 2766.51
Razem z narzutami: 73 243.51 10.59| 27 872.64| 45 163.38 207.49
Cena jednostkowa: 10.59 4.03 6.53 0.03
160|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi po-| m?2 7.91
d.9/1510-03 wierzchni wewnetrznych $cian z gruntowaniem
WK-02, WK-0
przedmiar =
<WK-02>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1883.21-63.96 1819.25
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
174.69 174.69
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
968.41 968.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
203.58 203.58
<WK-0>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
2023.59 2023.59
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
494.15 494.15
RAZEM 5683.67 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1 000.3259 2.20| 12504.07
- M --
2*1202x051 preparat gruntujgcy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3| 1 250.4074 1.19 6 763.57
3*/1502110 farba zmywalna np. BECKERS Designer Colo- |dm3| 1 568.6929 2.60 14 777.54
ur lub rbwnowazna — matowa
4*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 341.02
5*39500 $rodek transportowy m-g 1.7051 0.02 113.67
Razem koszty bezpo $rednie: 34 499.87 6.07| 12504.07| 21882.13 113.67
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.44| 8127.65 56.84
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40| 2273.47
Razem z narzutami: 44 957.83 7.91) 22905.19, 21882.13 170.51
Cena jednostkowa: 7.91 4.03 3.85 0.03
162|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi m2 7.16
d.9/1510-03 (niski standard) powierzchni wewnetrznych z
gruntowaniem (pomieszczenia techniczne)
WK-05
przedmiar =
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
89.89 89.89
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
1933.53 1933.53
RAZEM 2023.42 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 356.1219 2.20| 445152
- M --
2*|202x051 preparat gruntujacy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3| 445.1524 1.19 2 407.87
3*11502110 farba zmywalna (niski standard) dm3| 558.4639 1.86 3763.56
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 101.17
-8 -
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.6070 0.02 40.47
Razem koszty bezpo $rednie: 10 764.59 5.32| 445152 6 272.60 40.47
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.44| 2893.50 20.23
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 809.37
Razem z narzutami: 14 487.69 7.16 8 154.39 6 272.60 60.70
Cena jednostkowa: 7.16 4.03 3.10 0.03
163|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pa-| m2 7.91
d.9/1510-03 neli $ciennych akustycznych
WK-06
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1791.75-32.41 1759.34
RAZEM 1791.75-32.41 = 1759.34 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 309.6438 2.20 3870.55
- M -
2*1202x051 preparat gruntujgcy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3| 387.0548 1.19 2 093.61
3*1502110 farba zmywalna dm3| 485.5778 2.60 4574.28
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 105.56
5* 39500 Srodek transportowy m-g 0.5278 0.02 35.19
Razem koszty bezpo srednie: 10 679.19 6.07| 3870.55| 6773.45 35.19
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.44| 2515.86 17.59
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 703.74
Razem z narzutami: 13 916.38 791 7090.15 6773.45 52.78
Cena jednostkowa: 7.91 4.03 3.85 0.03

10|45421100-5 |STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

10.1/45421100-5 |Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 000

10.2|45421100-5 |Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 010

10.3/45421100-5 |Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 020

10.4/45421100-5 |Stolarka i $lusarka drzwiowa - poziom 030

11/45442100-8 |BRAMY poz. 2.3.1.12

11.1 Bramy
11.1.145421160-3 |Bramy przeciwpo zarowe
1
12|45442100-8 |BALUSTRADY | POCHWYTY
12.1 Balustrady i pochwyty
12.1./45421160-3 |Balustrady trybun
1
12.1.145421160-3 |Balustrady wewn etrzne
2
13|45442100-8 |OBROBKI BLACHARSKIE poz. 2.3.1.14
13.1 Obrébki blacharskie
13.1.145421160-3 |Obrobki blacharskie
1
361|KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2 108.40
d.13.]0220-05
1.1
przedmiar =

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-RZ-010-1-AR>
1.45+0.86+1.72+1.49+0.64+1.64+1.50+0.77*
2+1.98+2.94+0.77*2+3.53+0.99*2+2.42+3.30+

1.17+1.43 31.13
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>

<osie 53-48>

6.29+1.64+2.31+5.54+3.68+4.00 23.46
<osie 57-40>

1.77+4.12+1.25+45.42+7.36+1.25*2+2.97+
7.00+2.81+1.25+7.36+1.25+5.42+3.44+

2.19 56.11
<osie 39-34>
3.69+3.55+5.54+1.25*2+0.95+6.25 22.48
RAZEM 133.18 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 431.5032 40.50 5393.79
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9.4558 18.50 2 463.83
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 1.8645 8.73 1162.66
4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 79.9080 3.16 420.85
5*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.46 61.26
6*34412 wyciag m-g 19.9770 1.22 162.48
7*139500 Srodek transportowy m-g 1.3318 0.66 87.90
Razem koszty bezpo srednie: 9752.77 73.23| 5393.79] 4108.60 250.38
Koszty po srednie 65% od (R+S) 27.55 3506.63 162.48
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.62 969.55 45.28
Razem z narzutami: 14 436.71 108.40) 9869.97| 4108.60 458.14
Cena jednostkowa: 108.40 74.11 30.85 3.44
364|NNRNKB 202 | Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej m?2 56.51
d.13.|0541-02 gr.3mm malowanej w kolorze RAL o szer.w
1.1 rozwinieciu ponad 25 cm
przedmiar =
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-RZ-010-1-PS>
259.51*0.60 155.71
141.0*2*0.50 141.00
<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-00-
BA-RZ-040-1-AR>
<osie 53-34>
167.39*0.70 117.17
(11.26+26.31+53.80+3.52+26.31+11.26)*
0.30 39.74
<osie 49-47>
(14.73+7.75*2)*0.30 9.07
<osie 40-38>
(14.73+7.75*2)*0.30 9.07
<D-5>
47.50%(0.40+0.20+0.30) 42.75
RAZEM 514.51 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 694.5885 16.88| 8684.93
- M --
2*|9 00011 blacha aluminiowa gr.3mm malowana w kolo- | m2 632.8473 22.31 11 478.72
rze RAL
3*19_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 8 849.5720 1.72 884.96
4*2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.5145 0.26 133.77
5*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.36 185.22
6*39500 $rodek transportowy m-g 4.1161 0.53 272.69
Razem koszty bezpo $rednie: 21 640.29 42.06 8684.93| 12 682.67 272.69
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.32 5 648.60 175.07
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.13| 1564.67 46.33
Razem z narzutami: 29 074.96 56.51| 15898.20, 12 682.67 494.09
Cena jednostkowa: 56.51 30.89 24.65 0.96
365|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 35 | m 60.98
d.13./0519-05 cm - z blachy tytan-cynk
1.1
przedmiar =
<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
3.70+53.80+3.70 61.20
RAZEM 3.70+53.80+3.70 = 61.20 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 44.4924 9.09 556.31
- M --
2*11120413 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.70 mm kg 139.5360 9.44 577.73
3*11200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.2240 0.73 44.68
4*11353099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 293.7600 33.07 2 023.88
5*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.65 39.78
- S -
6*39500 Srodek transportowy m-g 0.2142 0.23 14.08
7*134412 wyciag m-g 0.1224 0.02 1.22
Razem koszty bezpo $rednie: 3257.68 53.23 556.31 2 686.07 15.30
Koszty po srednie 65% od (R+S) 6.07 361.69 9.79
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.68 100.37 2.45
Razem z narzutami: 3731.98 60.98 1018.37 2 686.07 27.54
Cena jednostkowa: 60.98 16.64 43.89 0.45
13.1.|45421160-3 |Pomosty
2
13.1./45421160-3 |Maty wej sciowe (P-9)
3
13.1. Schody stalowe demontowalne
4
14 ELEWACJE - poz. 2.3.1.15 i 2.3.1.16
14.1/45443000-4 |ELEWACJE
374|KNR 0-23 Docieplenie kominéw ptytami z wetny mineral- | m2 138.03
d.14./2615-03 nej gr.12cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych
1 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy

elew. z got. suchej mieszanki.

przedmiar =

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>

37.43 37.43
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>

185.77 185.77
RAZEM 223.20 m2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R --
1*|999 robocizna r-g 820.0368 45.93| 10251.58
- M --
2*|1552327 emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 44.6400 1.08 241.06
3*12310499 ptyty z welny mineralnej twarde "80" gr.12cm m?2 234.3600 22.51 5024.23
4*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej np. AT- kg | 2 683.9800 15.15 3381.48
LAS ROKER W-20
5*3900600 siatka z widkna szklanego m2 253.3320 2.87 640.58
6*|1552328 podktadowa masa tynkarska np. ATLAS CER- | kg 66.9600 1.55 345.96
PLAST
7*12350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna np. AT- | kg 892.8000 5.88 1312.42
LAS CERMIT SN 30 lub DR 30 kolor ciemno
szary
8*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.74 165.17
9*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 7.8790 0.15 33.48
10*[39500 $rodek transportowy m-g 7.2540 2.15 479.88
Razem koszty bezpo $rednie: 21 875.84 98.01) 10251.58| 11 110.90 513.36
Koszty po srednie 65% od (R+S) 31.35 6 662.52 334.80
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 8.67| 1843.63 91.51
Razem z narzutami: 30 808.30 138.03| 18 757.73| 11 110.90 939.67
Cena jednostkowa: 138.03 84.04 49.78 4.21
375|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mi-| m2 137.83
d.14./2613-01 neralnej gr.13cm z czarnym welonem szkla-
1 nym
F-4-2
przedmiar =
<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
72.81 72.81
<minus F-4-3>
-16.58 -16.58
<minus otwory><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-
000-BIND>
-(0.9*2.05*3+5.0*2.5+1.6*2.05*2) -24.60
RAZEM 31.63 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 45.4839 17.98 568.71
- M --
2*12310499 ptyty z wetny mineralnej twarde "80" gr.13cm z | m2 33.2115 93.98 2972.59
czarnym welonem szklanym np. PANELROCK
F
3*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej np. AT- kg 189.7800 7.56 239.12
LAS ROKER W-20
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.52 48.08
5*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5693 0.08 2.53
6*39500 Srodek transportowy m-g 0.4491 0.94 29.73
Razem koszty bezpo srednie: 3860.76 122.06 568.71) 3259.79 32.26
Koszty po srednie 65% od (R+S) 12.35 369.82 20.88
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.42 102.40 5.70
Razem z narzutami: 4 359.56 137.83) 1040.93] 3259.79 58.84
Cena jednostkowa: 137.83 32.90 103.06 1.86
376|/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mi- | m2 146.20
d.14./2615-03 neralnej gr.15cm - przy uzyciu got. zapraw kle-
1 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki.
Sciany typu F-2-1 wewnetrzne kondygnacji +3
przedmiar =
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
240.93 240.93
RAZEM 240.93 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 885.1768 45.93| 11065.91
- M --
2*|1552327 emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 48.1860 1.08 260.20
3*12310499 ptyty z welny mineralnej twarde "80" gr.15cm m?2 252.9765 26.40 6 360.55
4*11554104 zaprawa klejowa do wetlny mineralnej np. AT- kg | 2 897.1833 15.15 3650.09
LAS ROKER W-20
5*18990499 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt. | 2 004.5376 4.16 1002.27
do izolacji gr.15cm
6*3900600 siatka z widkna szklanego m2 273.4556 2.87 691.47
7*11552328 podktadowa masa tynkarska np. ATLAS CER- | kg 72.2790 1.55 373.44
PLAST
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
8*12350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna np. AT- | kg 963.7200 5.88 1416.67
LAS CERMIT SN 30 lub DR 30 kolor ciemno
szary
9*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 207.20
10*|35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 8.5048 0.15 36.14
11*[39500 $rodek transportowy m-g 7.8302 2.15 518.00
Razem koszty bezpo $rednie: 25581.94 106.18| 11 065.91| 13 961.89 554.14
Koszty po srednie 65% od (R+S) 31.35 7 191.76 361.40
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 8.67| 1990.09 98.78
Razem z narzutami: 35223.97 146.20) 20247.76| 13961.89| 1014.32
Cena jednostkowa: 146.20 84.04 57.95 4.21
377|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami z wetny mi- | m2 138.50
d.14.|2615-02 neralnej gr.13cm - przy uzyciu got. zapraw kle-
1 jacych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
F-3-1
przedmiar =
<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
2159.79 2159.79
<minus okna>
-(13.90+61.78) -75.68
RAZEM 2084.11 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 7376.9158 44.25| 92 221.87
- M --
2*|1552327 emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 416.8220 1.08 2 250.84
3*%12310499 ptyty z welny mineralnej twarde "80" gr.13cm m2 | 2 188.3155 23.92 49 851.91
4*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej np. AT- kg |25 061.422 15.15 31574.27
LAS ROKER W-20 8
5*1567510 taczniki wbijane z trzpi.tworzyw. do 120mm szt |17 339.795 2.08 4 334.95
2
6*3900600 siatka z widkna szklanego m2 | 2 365.4649 2.87 5981.40
7*11552328 podktadowa masa tynkarska np. ATLAS CER- | kg 625.2330 1.55 3230.37
PLAST
8*12350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna np. AT- | kg | 8 336.4400 5.88 12 254.57
LAS CERMIT SN 30 lub DR 30 kolor ciemno
szary
9*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.79 1 646.45
- S -
10*|35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 73.5691 0.15 312.62
11*/39500 $rodek transportowy m-g 67.7336 2.15 4 480.84
Razem koszty bezpo $rednie: 208 140.09 990.87| 92221.87| 111 124.76) 4 793.46
Koszty po srednie 65% od (R+S) 30.26| 59 938.97 3126.17
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 8.37| 16 589.52 854.49
Razem z narzutami: 288 649.24 138.50| 168 750.36| 111 124.76| 8774.12
Cena jednostkowa: 138.50 80.97 53.32 4.21
14.2 Elewacja zewnetrzna
14.3 OKNA
144 ROLETY
15 FOTELIKI STADIONOWE poz. 5.3.1
15.1 Foteliki stadionowe poz. 5.3.1
16 WINDY poz. 2.3.1.17
17 WYPOSAZENIE SANITARIATOW
18 KOMERCJA
18.1 Komercja posadzki
444\ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2 52.88
d.18.{1116-02 + na gtadko grubosci 58 mm - beton min.B-25
1/KNR-W 2-02 |P-2-1
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
wycena indy-
widualna
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
149.85 149.85
RAZEM 149.85 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 207.1916 17.28 2589.41
- M --
2*12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 9.2682 14.13 2117.38
3*/1701100 cement 25 z dodatkami t 0.1648 0.50 74.93
4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.1648 0.07 10.49
-131 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5*12301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 12.7373 0.29 43.46
6*1336499 siatka tkana Rabitza m2 152.8470 4.28 641.36
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.29 43.46
8*34412 wyciag m-g 13.4520 0.73 109.39
9*139500 Srodek transportowy m-g 0.4645 0.20 29.97
Razem koszty bezpo srednie: 5659.85 37.77| 2589.41| 2931.08 139.36
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.84 1682.82 89.91
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.27 466.02 25.47
Razem z narzutami: 7 924.07 52.88| 4738.25| 20931.08 254.74
Cena jednostkowa: 52.88 31.62 19.56 1.70
445/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gru- m?2 51.68
d.18.{1116-02 + bosci 55 mm - beton min.B-25
1/KNR-W 2-02 |P-3-2
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
RAZEM 28.16 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 38.4271 17.06 480.41
- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 1.6530 13.41 377.63
3*/1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0310 0.50 14.08
4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.0310 0.07 1.97
5*2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 2.3936 0.29 8.17
6% 1336499 siatka tkana Rabitza m2 28.7232 4.28 120.52
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 7.88
- S -
8*|34412 wyciag m-g 2.4020 0.69 19.43
9*39500 $rodek transportowy m-g 0.0873 0.20 5.63
Razem koszty bezpo $rednie: 1035.72 36.78 480.41 530.25 25.06
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.67 312.30 16.33
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 86.45 451
Razem z narzutami: 1455.31 51.68 879.16 530.25 45.90
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63
446|KNR AT-41 |Dekoracyjne posadzki na bazie cementu mo- | m2 33.82
d.18.|0402-03 + dyfikowanego polimerami o grubosci 5 mm -
1/KNR AT-41 |sredni standard
0402-04 P-3-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
RAZEM 28.16 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 9.8560 4.38 123.34
- M --
2*12385099 preparat gruntujgcy do posadzek przemysto- kg 7.3216 1.46 41.11
wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
3*12380499 zaprawa cementowa modyfikowana polimera- | kg 246.6816 23.83 671.05
mi posadzkowa nawierzchniowa - $redni stan-
dard np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.51 14.36
Razem koszty bezpo srednie: 849.86 30.18 123.34 726.52
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.85 80.26
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.79 22.25
Razem z narzutami: 952.37 33.82 225.85 726.52
Cena jednostkowa: 33.82 8.02 25.80 0.00
447\/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gru- m?2 51.68
d.18.{1116-02 + bosci 55 mm - beton min.B-25
1|KNR-W 2-02 |P-4
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
11.40+623.72 635.12
RAZEM 11.40+623.72 = 635.12 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 866.6848 17.06, 10 835.15
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jedn.
- M --
2*12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 37.2815 13.41 8 516.96
3*/1701100 cement 25 z dodatkami t 0.6986 0.50 317.56
4*11600399 kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.6986 0.07 44.46
5*12301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 53.9852 0.29 184.18
6*1336499 siatka tkana Rabitza m?2 647.8224 4.28 271831
7*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 177.83
8*|34412 wyciag m-g 54.1757 0.69 438.23
9*139500 Srodek transportowy m-g 1.9689 0.20 127.02
Razem koszty bezpo $rednie: 23 359.70 36.78| 10835.15| 11 959.30 565.25
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.67 7 043.49 368.37
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23| 1949.82 101.62
Razem z narzutami: 32 823.00 51.68| 19828.46| 11959.30, 1035.24
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63
448 KNR AT-41  |Posadzka przemysowa wylewana o grubosci 5 | m2 34.89
d.18.|0101-01 + mm - niski standard
1 KNR AT-41 |P-4
0101-02 z.0.
4.2.
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
11.40+623.72 635.12
RAZEM 11.40+623.72 = 635.12 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 129.5645 2.55 1619.56
- M --
2*12385099 preparat gruntujgcy do posadzek przemysto- kg 165.1312 1.46 927.28
wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
3*12380499 zaprawa cementowa posadzkowa np. kg | 5563.6512 25.05 15 909.76
weber.floor 4602 DuroBase (ABS 402 DuroBa-
se Extra)
4*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.53 336.61
-8 -
5*146212 agregat duo-mix 2000 m-g 44.4584 1.74 1105.11
Razem koszty bezpo $rednie: 19 898.32 31.33 1619.56| 17 173.65| 1105.11
Koszty po srednie 65% od (R+S) 2.79 1054.29 717.68
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.77 292.16 196.89
Razem z narzutami: 22 159.34 34.89 2966.01| 17173.65| 2019.68
Cena jednostkowa: 34.89 4.67 27.04 3.18
449|NNRNKB 202 | Posadzki z ptytek ceramicznych na kleju m2 162.95
d.18.{2805-05 + szczelnym
1/NNRNKB 202 |P-6
1134-01
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
623.72 623.72
RAZEM 623.72 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1447.0304 29.00| 18 087.88
- M --
2*|9 00017 ptytki ceramiczne podtogowe np. NOWA m2 648.6688 88.96 55 486.13
GALA, seria ZENITH, 30x60cm
3*9_00018 zaprawa klejowa szczelna - sucha mieszanka | kg | 4 503.2584 12.13 7 565.72
4*19_00020 zaprawa do spoinowania szczelna - sucha mie-| kg 168.4044 0.80 498.98
szanka
5*1202x050 preparat gruntujacy kg 130.9812 1.13 704.80
6*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 966.77
- S -
7*134412 wyciag m-g 18.8363 0.24 149.69
8*139500 $rodek transportowy m-g 25.1359 2.66 1659.10
Razem koszty bezpo $rednie: 85 119.07 136.47| 18 087.88| 65222.40| 1808.79
Koszty po srednie 65% od (R+S) 20.74| 11757.12 1178.83
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5.74| 3255.82 324.33
Razem z narzutami: 101 635.17 162.95| 33100.82| 65222.40| 3311.95
Cena jednostkowa: 162.95 53.07 104.57 5.31
450|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt z po-| m2 45.36
d.18./0608-03 listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
1 wierzchu konstrukcji na sucho
P-4
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
623.72 623.72
-133 -
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RAZEM 623.72 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 55.5735 1.11 692.33
- M --
2*11561099 ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m?2 654.9060 42.08 26 246.14
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 392.94
4*34412 wyciag m-g 1.9959 0.03 18.71
5*39500 $rodek transportowy m-g 2.9315 0.31 193.35
Razem koszty bezpo $rednie: 27 543.47 44.16 692.33| 26 639.08 212.06
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.94 449.09 137.22
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 124.74 37.42
Razem z narzutami: 28 291.94 45.36 1266.16| 26 639.08 386.70
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62
451|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2 83.54
d.18.|0606-01 membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
1 sadzkowe
P-4
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
623.72 623.72
RAZEM 623.72 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 224.5392 4.50 2 806.74
- M --
2*11560311 membrana hydroizolacyjna m2 748.4640 73.21 45 662.54
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 686.09
4*|34412 wyciag m-g 6.9857 0.09 56.13
5* 39500 Srodek transportowy m-g 4.2413 0.45 280.67
Razem koszty bezpo srednie: 49 492.17 79.35| 2806.74| 46 348.63 336.80
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.28 1827.52 218.30
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 505.21 62.37
Razem z narzutami: 52 105.57 83.54) 5139.47| 46 348.63 617.47
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99
452|KNR-W 2-02 |Cokoét wys.10cm stalowy malowany m 32.49
d.18./1122-05 P-4
1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
585.55 585.55
RAZEM 585.55 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 120.6233 2.58 1510.72
- M --
2*12631350 Coko6t wys.10cm stalowy malowany m 626.5385 26.75 15 663.46
3*11346099 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi | kg 13.5496 0.24 140.53
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.40 234.22
- S -
5*%34412 wyciag m-g 1.0540 0.01 5.86
6*39500 $rodek transportowy m-g 1.7567 0.20 117.11
Razem koszty bezpo $rednie: 17 671.90 30.18 1510.72| 16 038.21 122.97
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.81 978.32 81.53
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 269.35 23.42
Razem z narzutami: 19 024.52 32.49 2758.39| 16 038.21 227.92
Cena jednostkowa: 32.49 4.72 27.39 0.39
18.2 Komercja sufity
460|KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej | m2 75.82
d.18.|2613-02 gr.15 cm - przyklejenie piyt
2 IT-1-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
39.50 39.50
RAZEM 39.50 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 68.1770 21.58 852.41
- M --
2*12310499 ptyty z welny mineralnej twardej gr.15 cm np. m?2 41.4750 26.40 1042.80
Ventilux
3*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 237.0000 7.56 298.62
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.51 20.15
- S -
-134 -
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5*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.7110 0.08 3.16
6*39500 Srodek transportowy m-g 0.5609 0.94 37.13
Razem koszty bezpo srednie: 2 254.27 57.07 852.41 1361.57 40.29
Koszty po srednie 65% od (R+S) 14.69 554.18 26.07
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 153.26 7.11
Razem z narzutami: 2994.89 75.82| 1559.85| 1361.57 73.47
Cena jednostkowa: 75.82 39.49 34.47 1.86
461|KNR 0-23 Ocieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej | m2 81.00
d.18./2613-02 gr.15 cm jednostronnie pokrytymi warstwa alu-
2 miniowa - przyklejenie piyt
IT-1-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
89.22 89.22
RAZEM 89.22 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 153.9937 21.58| 1925.37
- M --
2*12310499 ptyty z welny mineralnej twardej gr.15 cm jed- | m2 93.6810 31.50 2810.43
nostronnie pokryte warstwg aluminiowg np.
system Multitherm - Isover Ultimate UTPA34
3*11554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 535.3200 7.56 674.50
4*10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.59 52.64
5*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.6060 0.08 7.14
6*39500 Srodek transportowy m-g 1.2669 0.94 83.87
Razem koszty bezpo srednie: 5553.95 62.25| 1925.37| 3537.57 91.01
Koszty po srednie 65% od (R+S) 14.69 1251.75 58.89
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 346.17 16.06
Razem z narzutami: 7 226.82 81.00 3523.29| 353757 165.96
Cena jednostkowa: 81.00 39.49 39.65 1.86
462 |KNR 0-29 Docieplenie sufitow ptytami z ekstrudowane;j m2 68.38
d.18./0643-01 pianki poliuretanowej gr.5cm mocowanymi
2 punktowo
przedmiar =
<podcienie dachéw D-2>
<osie 70-17>
211.24 211.24
RAZEM 211.24 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 40.5370 2.40 506.98
- M --
2*11565630 ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej m2 221.8020 53.64 11 330.91
gr.5cm
3*11478201 masa do przyklejania ptyt styrodur kg 276.3653 8.50 1795.54
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.93 196.45
-8 -
5*39500 $rodek transportowy m-g 1.5864 0.50 105.62
Razem koszty bezpo $rednie: 13 935.50 65.97 506.98| 13 322.90 105.62
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.89 329.53 69.71
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.52 90.84 19.01
Razem z narzutami: 14 444.59 68.38 927.35| 13322.90 194.34
Cena jednostkowa: 68.38 4.39 63.07 0.92
463|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana m2 4.58
d.18./0604-02 do ocieplenia stropu
2 IT-1-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
39.50 39.50
RAZEM 39.50 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.5675 0.81 32.00
- M --
2*11560311 folia paroizolacyjna np. Isover Stopair m2 43.4500 2.98 117.71
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.06 2.37
4*134412 wyciag m-g 0.1580 0.03 1.19
Razem koszty bezpo srednie: 153.27 3.88 32.00 120.08 1.19
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.55 20.81 0.79
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 5.66 0.38
Razem z narzutami: 180.91 4.58 58.47 120.08 2.36
Cena jednostkowa: 4.58 1.49 3.04 0.06
-135-
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464|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana m?2 3.53
d.18.|0604-02 do sufitu
2 IT-2-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
79.47 79.47
RAZEM 79.47 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.1656 0.81 64.37
- M --
2*11560311 folia paroizolacyjna m2 87.4170 1.95 154.97
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.04 3.18
4*134412 wyciag m-g 0.3179 0.03 2.38
Razem koszty bezpo $rednie: 224.90 2.83 64.37 158.15 2.38
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.55 41.87 1.58
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 11.42 0.76
Razem z narzutami: 280.53 3.53 117.66 158.15 4.72
Cena jednostkowa: 3.53 1.49 1.99 0.06
465|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za po- | szt 2.97
d.18./2613-05 moca tacznikdw metalowych do stropu
2 IT-1-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(89.22)*6 535
RAZEM (89.22)*6 = 535 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g 43.2815 1.01 540.35
- M --
2*18990499 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt 556.4000 1.09 583.15
do wetny gr.15cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 10.70
4*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1070 0.00 0.00
5* 39500 Srodek transportowy m-g 0.1070 0.01 5.35
Razem koszty bezpo srednie: 1139.55 2.13 540.35 593.85 5.35
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.66 347.83 5.27
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 96.30
Razem z narzutami: 1588.95 2,97 984.48 593.85 10.62
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02
466|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za po- | szt 2.97
d.18./2613-05 moca tacznikéw metalowych do stropow
2 IT-1-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(39.50)*6 237
RAZEM (39.50)*6 = 237 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g 19.1733 1.01 239.37
- M --
2*18990499 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt 246.4800 1.09 258.33
do wetny gr.15cm
3*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 4.74
- S -
4*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0474 0.00 0.00
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.0474 0.01 2.37
Razem koszty bezpo $rednie: 504.81 2.13 239.37 263.07 2.37
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.66 154.09 2.33
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 42.66
Razem z narzutami: 703.89 2.97 436.12 263.07 4.70
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02
467|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styrodurowych za pomoca | szt 2.06
d.18./2612-05 dybli plastikowych do stropéw
2 IT-2-1
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
79.47*6 477
RAZEM 79.47*6 = 477 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g 38.5893 1.01 481.77
- M --
2*/8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do ptyt gr.10cm | szt. 496.0800 0.20 95.40
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3*/0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
4*135111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0954 0.00 0.00
5* 39500 Srodek transportowy m-g 0.0954 0.01 4.77
Razem koszty bezpo srednie: 581.94 1.22 481.77 95.40 4.77
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.66 310.12 4.70
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 85.86
Razem z narzutami: 982.62 2.06 877.75 95.40 9.47
Cena jednostkowa: 2.06 1.85 0.20 0.02
18.3 Komercja - $ciany
468|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2 72.61
d.18./2003-07 wych wodoodpornych na rusztach metalowych
3 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jed-
nowarstwo 50-01 bez wetny
W-3-2a
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
(28.76+3.92+19.85) 52.53
RAZEM (28.76+3.92+19.85) = 52.53 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 80.8962 19.25 1011.20
- M --
2*11750899 ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5 | m2 54.1059 12.88 676.59
mm
3*1323300 ksztaltowniki stalowe profilowane U m 39.9228 3.17 166.52
4*11323320 ksztattowniki stalowe profilowane C m 107.6865 9.59 503.76
5*18990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 213.2718 6.46 339.34
6*1346399 blachowkrety kg 5.1038 1.23 64.61
7*|1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0515 1.10 57.78
8*/3903010 tasma m 95.2369 0.31 16.28
9*13930099 woda m3 0.0336 0.00 0.00
10*|0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.52 27.32
11*|34412 wyciag m-g 1.0769 0.17 8.93
12*/39500 Srodek transportowy m-g 0.7880 0.99 52.00
Razem koszty bezpo srednie: 2924.33 55.67| 1011.20 1852.20 60.93
Koszty po srednie 65% od (R+S) 13.27 657.61 39.43
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.67 181.80 11.03
Razem z narzutami: 3814.20 72.61| 1850.61] 1852.20 111.39
Cena jednostkowa: 72.61 35.22 35.26 2.12
469|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2 153.56
d.18./2003-06 wych wodoodpornych na rusztach metalowych
3 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02 bez wetny
W-3-2b
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
(29.88+13.79+49.72+68.27+5.30+4.72)
171.68
RAZEM (29.88+13.79+49.72+68.27+5.30+
4.72) =171.68 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 499.5888 36.38 6 245.72
- M --
2*11750899 ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5 | m2 707.3216 51.50 8841.52
mm
3*1323300 ksztaltowniki stalowe profilowane U m 130.4768 3.17 544.23
4*11323320 ksztattowniki stalowe profilowane C m 351.9440 9.59 1646.41
5*18990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 697.0208 6.46 1109.05
6*1346399 blachowkrety kg 53.3822 3.92 672.99
7*/1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.4841 3.18 545.94
8*/3903010 tasma m 622.5117 0.62 106.44
9*13930099 woda m3 0.3142 0.01 1.72
10*|0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 202.58
11*|34412 wyciag m-g 12.0176 0.57 97.86
12*/39500 Srodek transportowy m-g 8.9789 3.45 592.30
Razem koszty bezpo $rednie: 20 606.76 120.03| 6245.72| 13670.88 690.16
Koszty po srednie 65% od (R+S) 26.26| 4060.72 448.13
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.27) 1123.84 123.73
Razem z narzutami: 26 363.18 153.56| 11430.28| 13670.88| 1262.02
Cena jednostkowa: 153.56 66.57 79.63 7.35
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470|KNR K-02 Sciany dzialowe murowane z bloczkéw wa- m?2 67.38
d.18./0103-03 pienno-piaskowych gr.15cm
3 W-2-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
(46.42+230.84+48.38+193.85+26.61) 546.10
RAZEM (46.42+230.84+48.38+193.85+26.61)
=546.10 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g 644.3980 14.75| 8 054.98
- M --
2*11811030 bloki np. SILKA M15 szt | 8 060.4360 33.95 18 540.10
3*|2380899 zaprawa m3 4.3688 1.89 1032.13
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.54 294.89
5*134412 wyciag m-g| 147.4470 2.19 1195.96
Razem koszty bezpo $rednie: 29 118.06 53.32 8054.98| 19867.12| 1195.96
Koszty po srednie 65% od (R+S) 11.01 5238.48 775.67
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.05| 1450.54 213.47
Razem z narzutami: 36 796.22 67.38| 14 744.00| 19 867.12 2185.10
Cena jednostkowa: 67.38 26.99 36.38 4.00
472|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach m2 23.80
d.18.|0902-02 wykonywane mechanicznie
3 F-3-1, F-3-2, F-3-3
przedmiar =
<F-3-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1229.70 1229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
631.38 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
574.51 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
370.86 370.86
RAZEM 2806.45 m2
-R --
1*|999 robocizna r-g | 1675.4507 7.46| 20936.12
- M --
2*2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 7.8581 0.62 1 740.00
3*2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 60.9000 3.96 11 113.54
4*2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.9645 0.14 392.90
5*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.07 196.45
- S -
6*46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g| 303.0966 2.93 8 222.90
Razem koszty bezpo $rednie: 42 601.91 15.18| 20936.12| 13442.89| 8222.90
Koszty po srednie 65% od (R+S) 6.75| 13611.28 5 332.26
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.87| 3760.64 1487.42
Razem z narzutami: 66 793.51 23.80| 38308.04| 13442.89| 15042.58
Cena jednostkowa: 23.80 13.65 4.79 5.36
473|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 27.52
d.18./0132-05 gr.15cm
3 (przedmiar uwzglednia dodatek na podparcie)
W-2-2
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
(3.45+15.60+2.40+14.76) 36.21
RAZEM  (3.45+15.60+2.40+14.76) = 36.21 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 7.2420 2.50 90.53
- M --
2*11906199 Nadproza prefabrykowane nad otworami $cian | m 36.9342 22.65 820.16
gr.15cm
- S -
3*|34412 wyciag m-g 0.7242 0.16 5.79
Razem koszty bezpo srednie: 916.48 25.31 90.53 820.16 5.79
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.73 59.02 3.62
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 16.29 1.09
Razem z narzutami: 996.50 27.52 165.84 820.16 10.50
-138 -
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Cena jednostkowa: 27.52 4.58 22.65 0.29
474/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po- | m2 10.59
d.18.{1510-03 wierzchni wewnetrznych $cian z gruntowaniem
3 WK-01
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1279.86 1279.86
RAZEM 1279.86 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 225.2554 2.20 2 815.69
- M --
2*1202x051 preparat gruntujgcy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3| 281.5692 1.19 1523.03
3*/1502110 farba akrylowa np.BECKERS Elegant Vaggfarg|dm3| 353.2414 5.24 6 706.47
Helmatt [4] lub rbwnowazna — matow
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.10 127.99
-8 -
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.3840 0.02 25.60
Razem koszty bezpo $rednie: 11 198.78 8.75 2 815.69 8 357.49 25.60
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.44 1830.20 12.80
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 511.94
Razem z narzutami: 13 553.72 10.59 5157.83 8 357.49 38.40
Cena jednostkowa: 10.59 4.03 6.53 0.03
475|/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi po-| m2 7.91
d.18.{1510-03 wierzchni wewnetrznych $cian z gruntowaniem
3 WK-02, WK-0
przedmiar =
<WK-02>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
63.96 63.96
RAZEM 63.96 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 11.2570 2.20 140.71
- M --
2*1202x051 preparat gruntujgcy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3 14.0712 1.19 76.11
3*11502110 farba zmywalna np. BECKERS Designer Colo- |dm3 17.6530 2.60 166.30
ur lub rbwnowazna — matowa
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 3.84
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.0192 0.02 1.28
Razem koszty bezpo $rednie: 388.24 6.07 140.71 246.25 1.28
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.44 91.46 0.64
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 25.58
Razem z narzutami: 505.92 7.91 257.75 246.25 1.92
Cena jednostkowa: 7.91 4.03 3.85 0.03
477\/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pa-| m2 7.91
d.18.{1510-03 neli $ciennych akustycznych
3 WK-06
przedmiar =
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
32.41 32.41
RAZEM 32.41 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.7042 2.20 71.30
- M --
2*|202x051 preparat gruntujacy np. "ATLAS UNI GRUNT" |dm3 7.1302 1.19 38.57
3*11502110 farba zmywalna dm3 8.9452 2.60 84.27
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 1.94
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.0097 0.02 0.65
Razem koszty bezpo $rednie: 196.73 6.07 71.30 124.78 0.65
Koszty po srednie 65% od (R+S) 1.44 46.35 0.32
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 12.96
Razem z narzutami: 256.36 7.91 130.61 124.78 0.97
Cena jednostkowa: 7.91 4.03 3.85 0.03
18.4 Komercja - stolarka i $lusarka drzwiowa
18.5 Komercja - Elewacja zewnetrzna
18.6/45261000-4 |Komercja - pokrycia dachowe
498|KNR AT-40 |lzolacja dachéw zielonych i balastowych z bitu- | m2 62.26
d.18./0412-01 micznych mas uszczelniajacych (KMB) nakta-
6 danych recznie; grubosé warstwy 4 mm
D-1
przedmiar =
-139 -
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<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*
2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+0.30*2+1.29+1.80+
0.41+0.54) -13.83
<wywiniecia na $ciany/attyki>
302.87%0.38 115.09
<wywiniecia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*
2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26*2+4.76+5.96+
2.56+3.18)*0.57 37.43
RAZEM 895.40 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 358.1600 5.00, 4477.00
- M --
2*|AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko- | kg 62.6780 0.72 644.69
wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)
3*|AT00028 masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna kg | 4 333.7360 48.69 43 597.03
np. weber.tec Superflex 100
4* AT00030 wktadka zbrojaca - siatka z wtékna szklanego | m2 940.1700 2.66 2 381.76
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 1.04 931.22
Razem koszty bezpo srednie: 52 031.70 58.11| 4477.00| 47 554.70
Koszty po srednie 65% od (R+S) 3.25 2910.05
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.90 805.85
Razem z narzutami: 55 747.60 62.26| 8192.90| 47 554.70
Cena jednostkowa: 62.26 9.15 53.11 0.00
499|KNR AT-40 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m 4.17
d.18./0416-03 D-1
6
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-010-1-PS>
<wywiniecia na $ciany/attyki>
302.87 302.87
<wywiniecia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*
2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26*2+4.76+5.96+
2.56+3.18) 65.67
RAZEM 368.54 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 25.7978 0.88 324.32
- M --
2*|AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko- | kg 3.6854 0.10 36.85
wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)
3*|AT00028 masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna kg 88.4496 2.41 888.18
np. weber.tec Superflex 100
4*0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.05 18.43
Razem koszty bezpo $rednie: 1267.78 3.44 324.32 943.46
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.57 210.07
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.16 58.96
Razem z narzutami: 1536.81 4.17 593.35 943.46
Cena jednostkowa: 4.17 1.61 2.56 0.00
500|KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pozio- | m2 110.64
d.18.|0420-02 mej w jednej warstwie - plyty z ekstrudowanej
6 pianki poliuretanowej ze spadkami
gr.min.15cm
D-1
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*
2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+0.30*2+1.29+1.80+
0.41+0.54) -13.83
RAZEM 742.88 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 59.4304 1.00 742.88
- M --
2*|AT00050 ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze | m2 780.0240, 106.68 79 250.44
spadkami gr.min.15cm
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 2.13 1582.33
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezpo srednie: 81 575.65 109.81 742.88| 80 832.77
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.65 482.87
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 133.72
Razem z narzutami: 82 192.24 110.64| 1359.47| 80832.77
Cena jednostkowa: 110.64 1.83 108.81 0.00
501|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji po- | m2 3.24
d.18./0420-01 ziomej - utozenie geowtékniny polipropylenowej
6 0 gramaturze 110-140 g/m2, odpornej na pro-
mieniowanie ultrafioletowe i gnicie
D-1
przedmiar =
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*
2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+0.30*2+1.29+1.80+
0.41+0.54) -13.83
<wywiniecia na $ciany/attyki>
302.87*0.38 115.09
<wywiniecia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*
2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26*2+4.76+5.96+
2.56+3.18)*0.57 37.43
RAZEM 895.40 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 35.8160 0.50 447.70
- M --
2*| AT00049 geowtoknina polipropylenowa o gramaturze m2 940.1700 2.27 2 032.56
110-140 g/m2, odporna na promieniowanie ul-
trafioletowe i gnicie
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.05 44.77
Razem koszty bezpo srednie: 2525.03 2.82 447.70| 2077.33
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.33 295.48
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.09 80.59
Razem z narzutami: 2901.10 3.24 823.77| 2077.33
Cena jednostkowa: 3.24 0.92 2.32 0.00
502|KNR AT-40 |Ulozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pozio- | m2 30.93
d.18.|0420-02 mej w jednej warstwie - plyty z ekstrudowanej
6 pianki poliuretanowej ze spadkiem 3,5%
gr.min.10cm
D-2
przedmiar =
<powierzchnia rzutu>
<osie 70-17>
211.24 211.24
RAZEM 211.24 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 16.8992 1.00 211.24
- M --
2*|AT00050 ptyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze | m2 221.8020 28.53 6 026.68
spadkiem 3,5% gr.min.10cm
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.57 120.41
Razem koszty bezpo srednie: 6 358.33 30.10 211.24) 6147.09
Koszty po srednie 65% od (R+S) 0.65 137.31
Zysk 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 38.01
Razem z narzutami: 6 533.65 30.93 386.56| 6 147.09
Cena jednostkowa: 30.93 1.83 29.10 0.00
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