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Charakterystyka ogólna inwestycji
 
Przedmiotem inwestycji jest miejski stadion piłkarski zamknięty z zadaszonymi trybunami, spełniający
kryterium kategorii 3 zgodnie z systemem licencji PZPN, o pojemności około 15 400 numerowanych
miejsc siedzących. 
Na stadionie będzie można organizować imprezy masowe dla maksymalnie 15 500 uczestników, którzy
będą rozlokowani częściowo na trybunach i częściowo na płycie boiska.
Poza dniami meczowymi przestrzenie w budynku głównym będą pełniły funkcję komercyjną biurowo/
konferencyjną z cateringiem. 
Przeznaczenie  przestrzeni  pod  trybuną  wschodnią  będzie  komercyjne  pod  wynajem  na  działalność
handlowo - usługową. 
Płytę główna  boiska przyjęto wewnątrz budynku stadionu, o wymiarach z obrzeżami  125m x 85 m,
podgrzewaną, nawadnianą, z założonym drenażem  odwadniającym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 
do kosztorysu inwestorskiego
 
Kosztorys został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.
Ceny jednostkowe robót pozyskane z kalkulacji szczegółowych i danych rynkowych 
Dane przyjęte w kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych:
- koszty zakupu materiałów zawarte są w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
- stawka robocizny - wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego SEKOCENBUD - I kwartał
2013 dla Lublina, poziom średni :
Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne                 -12,50 PLN
 
koszty pośrednie obliczone wskaźnikowo od (R+S)
 Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku: wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego
SEKOCENBUD I kwartał 2013r. :
 Wskaźnik kosztów pośrednich Kp przyjęto : 
 Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne            – 65,00 %
     
zysk kalkulacyjny obliczony wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S))
 Wskaźnik zysku:
 Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne            – 10,90 %
     
Ceny materiałów: ceny rynkowe lub na podstawie „Informacji o cenach czynników produkcji Ceny M, S i R SEKOCENBUD” I kwartał
2013 r
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto ść
1 2 3

1.1 Konstrukcja żelbetowa:słupy (wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110) 3 091 862.50
1.2 Marki stalowe słupów wg rys. nr PW-1101-BK-MS-000-0 01 275 077.34

1 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA - SŁUPY poz. 2.2.1 3 366 939.84
2 PŁYTA POSADZKOWA -  beton C20/25 - poz. dodatkowa 1 218 402.31

3.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - BELKI 263 558.03
3.2 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60  - BELKI 190 596.94
3.3 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45  BELKI 692 424.68
3.4 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 BELKI 300 983.18

3 BELKI  poz. 2.2.3 1 447 562.83
4.1 Konstrukcja żelbetowa monolityczna podparcia trybun 594 375.66

4 TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja żelbetowa monolityczna podpar-
cia trybun poz. 2.2.4

594 375.66

5.1 Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana podparcia trybun 5 525 633.63
5 PREFABRYKATY - Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana podparcia try-

bun  poz. 2.2.5
5 525 633.63

6.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - WOMITORIA 128 507.72
6.2 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Ściany womi-

toria
43 528.93

6 WOMITORIA poz. 2.2.8 172 036.65
7 KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10 5 953 721.05
8 KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAMER poz. 2.2.14 97 341.22

9.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 12cm 76 350.53
9 STROPY 12cm, BETON  C 30/37 (poz.dodatkowe) 76 350.53

10.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu - STROP 22cm 238 058.54
10 STROPY 22cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.1 238 058.54

11.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu - STROP 24cm 1 378 772.03
11 STROPY 24cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.2 1 378 772.03

12.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 26cm 290 480.01
12 STROPY 26cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.3 290 480.01

13.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 28cm 574 029.50
13 STROPY 28cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.4 574 029.50

14.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY KLATEK 50 151.55
14.2 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 38 002.18
14.3 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY

30cm - KLATKI SCHODOWE
42 033.88

14.4 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY =
30cm klatka schodowa

35 488.05

14.5 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY =
20cm klatka schodowa

22 739.05

14.6 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY =
20cm klatka schodowa

24 210.64

14.7 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY =
20cm klatka schodowa

24 736.12

14 ŚCIANY ŻELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5 237 361.47
15.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY SZYB WINDOWY 120 127.94
15.2 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Ściany - szyb

windowy
72 150.01

15.3 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY
20cm - SZYB WINDOWY

53 433.07

15.4 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY
20cm -  SZYB WINDOWY

50 126.60

15 ŚCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6 295 837.62
16.1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100 31 190.16
16.2 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100 31 232.16

16 SCHODY K1 i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1. 2.7 62 422.32
17.1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100 13 258.07
17.2 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100 12 876.03

17 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz. 2.3.1.2.8 26 134.10
18.1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100 14 735.66
18.2 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100 14 735.66

18 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz. 2.3.1.2.9 29 471.32
19.1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-

100 schody
24 907.03

19 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - biegi schodów -
poz. 2.3.1.2.10

24 907.03

20.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 20cm 30 681.95
20 STROPY 20cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.11 30 681.95

21.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +7,60 - STROP 15cm 5 102.94
21 STROPY 15cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.12 5 102.94

22.1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-
100 - spocznik  22cm

16 073.53

22 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - spocznik  22cm -
poz. 2.3.1.2.13

16 073.53
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto ść
1 2 3

23.1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-
100

24 986.10

23 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - balustrada 12cm -
poz. 2.3.1.2.14

24 986.10

24.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY 15cm 51 214.24
24.2 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY =

15cm attyka
1 320.45

24 ŚCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15 52 534.69
25.1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY 25cm 65 502.23

25 ŚCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16 65 502.23
26.1 Elementy dodatkowe 274 890.75

26 DYLATACJE - poz. dodatkowe 274 890.75
27.1 Elementy dodatkowe na kondygnacji parteru + 2,85 wg  rys nr PW-1101-BK-

ED-100 i 110 - KOMERCJA
169 339.79

27 ELEMENTY POZOSTAŁE - Elementy dodatkowe 169 339.79
RAZEM 22 248 949.64

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 22 248 949.64

Słownie:   dwadzie ścia dwa miliony dwie ście czterdzie ści osiem tysi ęcy dziewi ęćset czterdzie ści dziewi ęć i 64/100 zł
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Stadion Lublin konstrukcja_2013_KO.ath PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA - SŁUPY poz. 2.2.1

1.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa:słupy (wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
1

d.1.
1

KNR-W 2-02
0247-01 +
KNR-W 2-02
0248-01

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości ponad 4 m w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów żurawiem - B50 (C40/50)
Słupy ozn. : S9- S17

m3 857.77

(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<słup S9 : 160x90 cm>(1.6*0.6)*19.10*20 m3 366.72
<słup S10: 160x60 cm>(1.6*0.6)*19.10*3 m3 55.01
<słup S11: 160x60 cm>(1.6*0.6)*19.10*3 m3 55.01
<słup S12: 160x60 cm>(1.6*0.6)*18.88*13 m3 235.62
<słup S13: 160x60 cm>(1.60*0.6)*19.10*2 m3 36.67
<słup S14, S 16: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.88*2 m3 36.25
<słup S15: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.88*3 m3 54.37
<słup S16: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.88*1 m3 18.12
<słup S17: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.88*2

RAZEM 857.77
2

d.1.
1

KNR-W 2-02
0247-01 +
KNR-W 2-02
0248-01

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości ponad 4 m w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów żurawiem - B37 (C30/37)
Słupy ozn. : S1-S8 i S18-S28

m3 592.59

(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<słup S1, S2, S3 : 60x90 cm>(0.6*0.9)*5.03*(28+2+18) m3 130.38
<słup S4 : 165x60 cm>(1.65*0.6)*5.20*2 m3 10.30
<słup S5 : 60x90 cm>(0.6*0.9)*4.31*2 m3 4.65
<słup S6 : 60x90 cm>(0.6*0.9)*4.61*4 m3 9.96
<słup S7 : 60x90 cm>(0.6*0.9)*4.57*2 m3 4.94
<słup S8 : 60x90 cm>(0.6*0.9)*6.03*4 m3 13.02
<słup S18: 160x60 cm>(1.60*0.6)*17.32*1 m3 16.63
<słup S19: 160x60 cm>(1.60*0.6)*17.32*1 m3 16.63
<słup S20: 160x60 cm>(1.60*0.6)*17.64*2 m3 33.87
<słup S21, S22, S23: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.26*(2+2+2) m3 105.18
<słup S24, S25, S26, S27, S28: 160x60 cm>(1.60*0.6)*18.38*(2+4+2+2+4) m3 247.03

RAZEM 592.59
3

d.1.
1

KNR-W 2-02
0247-02 +
KNR-W 2-02
0248-02

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości ponad 4 m w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów żurawiem - - B37 (C30/37)
Słupy ozn. : S29-S36

m3 109.04

(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<słup S29: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.08*1 m3 5.43
<słup S30: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.08*2 m3 10.86
<słup S31: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.08*3 m3 16.29
<słup S32: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.22*2 m3 10.96
<słup S33: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.22*4 m3 21.92
<słup S34: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.22*5 m3 27.40
<słup S35: 60x60 cm>(0.60*0.60)*15.22*1 m3 5.48
<słup S36: 60x60 cm>(0.60*0.60)*14.86*2 m3 10.70

RAZEM 109.04
4

d.1.
1

KNR-W 2-02
0247-01 +
KNR-W 2-02
0248-01
analogia

Słupy żelbetowe okrągłe o wysokości ponad 4 m w deskowaniu PERI o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów żurawiem - B37 (C30/37)

m3 105.78

(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<słup S37>(3.14*0.35*0.35)*13.75*2 m3 10.58
<słup S38>(3.14*0.35*0.35)*13.75*2 m3 10.58
<słup S39>(3.14*0.35*0.35)*13.75*9 m3 47.60
<słup S40>(3.14*0.35*0.35)*13.75*7 m3 37.02

RAZEM 105.78
5

d.1.
1

KNR-W 2-02
0247-06

Trzpień T1 - Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów żurawiem

m3 4.47

(wg rys. PW-1101-BK-RS-133, 134, 135.) BETON C40/50
trzpień T1 20x30cm na poz. +11,45 
(2.30+1.25)*7*3*(0.20*0.30) m3 4.47

RAZEM 4.47
6

d.1.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane - zbrojenie słupów

t 318.34

(wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)
<słup S1, S2, S3> (12285.42+1127.33+10145.97)/1000 t 23.56
<słup S4 : 165x60 cm>944.90/1000 t 0.94
<słup S5 : 60x90 cm>512.29/1000 t 0.51
<słup S6 : 60x90 cm>1024.59/1000 t 1.02
<słup S7 : 60x90 cm>509.97/1000 t 0.51
<słup S8 : 60x90 cm>1162.66/1000 t 1.16
<słup S9 : 160x90 cm>105644.81/1000 t 105.64
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<słup S10: 160x60 cm>15955.93/1000 t 15.96
<słup S11: 160x60 cm>15955.93/1000 t 15.96
<słup S12: 160x60 cm>68669.12/1000 t 68.67
<słup S13: 160x60 cm>10564.48/1000 t 10.56
<słup S14, S 16: 160x60 cm>5318.64/1000 t 5.32
<słup S15: 160x60 cm>15955.92/1000 t 15.96
<słup S17: 160x60 cm>10564,48/1000
<słup S18: 160x60 cm>2417.23/1000 t 2.42
<słup S19: 160x60 cm>2417.23/1000 t 2.42
<słup S20: 160x60 cm>4635.42/1000 t 4.64
<słup S21, S22, S23: 160x60 cm>(4621.54+4677.09*2)/1000 t 13.98
<słup S24, S25, S26, S27, S28: 160x60 cm>(4677,09+9354,17+4677,09)/
1000
<słup S29: 60x60 cm>935.00/1000 t 0.94
<słup S30: 60x60 cm>1401.00/1000 t 1.40
<słup S31: 60x60 cm>2465.00/1000 t 2.47
<słup S32: 60x60 cm>1645.00/1000 t 1.65
<słup S33: 60x60 cm>2698.00/1000 t 2.70
<słup S34: 60x60 cm>4678.00/1000 t 4.68
<słup S35: 60x60 cm>701.50/1000 t 0.70
<słup S36: 60x60 cm>1876.00/1000 t 1.88
<słup S37>2070.96/1000 t 2.07
<słup S38>1196.95/1000 t 1.20
<słup S39>5326.57/1000 t 5.33
<słup S40>4087.56/1000 t 4.09

RAZEM 318.34
7

d.1.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań słupów m-g 8 897

(8897/100)*10*10 m-g 8 897
RAZEM 8 897

1.2 45262310-7 Marki stalowe słupów wg rys. nr PW-1101-BK-MS-000-0 01
8

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M1- stal profilowa S355 t 17.807

<M1 blacha =35x500x600 szt 216>216*0.60*0.1374 t 17.807
RAZEM 17.807

9
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M1- stal zbrojeniowa Bst 500 t 7.576

<pręt fi 20>216*4*0.00247*3.55 t 7.576
RAZEM 7.576

10
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M2- stal profilowa S355 t 5.426

<M2 blacha =20x400x600 szt 144>144*0.60*0.0628 t 5.426
RAZEM 5.426

11
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M2- stal zbrojeniowa Bst 500 t 2.136

<pręt fi 16>144*4*0.001578*2.35 t 2.136
RAZEM 2.136

12
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M3- stal profilowa S355 t 2.277

<M3 blacha =12x220x250 szt 440>440*0.25*0.0207 t 2.277
RAZEM 2.277

13
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M3- stal zbrojeniowa Bst 500 t 1.473

<pręt fi 10>440*3*0.00062*1.80 t 1.473
RAZEM 1.473

14
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M4-stal profilowa S355 t 0.778

<M4 blacha =12x300x370 szt 110>110*0.25*0.0283 t 0.778
RAZEM 0.778

15
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M4-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.518

<pręt fi 10>110*4*0.00062*1.90 t 0.518
RAZEM 0.518

16
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M5- stal profilowa S355 t 0.075

<M5 blacha =12x220x300 szt 12>12*0.30*0.0207 t 0.075
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RAZEM 0.075

17
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M5-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.042

<pręt fi 10>12*3*0.00062*1.90 t 0.042
RAZEM 0.042

18
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M6-stal profilowa S355 t 0.383

<M6 blacha =12x270x300 szt 50>50*0.30*0.0255 t 0.383
RAZEM 0.383

19
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M6- stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.177

<pręt fi 10>50*3*0.00062*1.90 t 0.177
RAZEM 0.177

20
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M7- stal profilowa S355 t 0.870

<M7 blacha =12x160x200 szt 288>288*0.20*0.0151 t 0.870
RAZEM 0.870

21
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M7 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.902

<pręt fi 12>288*2*0.00089*1.76 t 0.902
RAZEM 0.902

22
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M8-stal profilowa S355 t 0.036

<M8 blacha =16x240x240 szt 6>6*0.20*0.0302 t 0.036
RAZEM 0.036

23
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M8-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.029

<pręt fi 12>6*3*0.00089*1.80 t 0.029
RAZEM 0.029

24
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M9- stal profilowa S355 t 0.061

<M9 blacha =12x270x300 szt 8>8*0.30*0.0255 t 0.061
RAZEM 0.061

25
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M9 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.158

<pręt fi 10>50*3*0.00062*1.70 t 0.158
RAZEM 0.158

26
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M10-stal profilowa S355 t 0.081

<M10 blacha =16x270x400 szt 6>6*0.40*0.0339 t 0.081
RAZEM 0.081

27
d.1.

2

KNNR 2
0104-05

Marka M10-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.021

<pręt fi 10 >6*3*0.00062*1.90 t 0.021
RAZEM 0.021

2 45223000-6 PŁYTA POSADZKOWA -  beton C20/25 - poz. dodatkowa
28

d.2
KNNR 2
1201-01

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą  wg rys. PW-1101-BK-
PO-000-009_POSADZKI

m3 952.73

(714.19+728.79+910.41+728.47+720.93+147.81+213.31+223.23+165.13+
163.81+130.09+166.09+115.68+160.26+185.67+222.67+251.03+200.59+
222.67+183.23)*0.10   <posadzki>

m3 655.41

(1.5*1.5*20+1.3*2.60*2+1.3*3.30*8+1.50*4.0*12+1.5*1.5*17+1.3*1.3*10+1.3*
3.3*12+1.3*5.3*4+1.5*1.5*38+1.5*2.2*2+1.5*1.9*16+2.6*1.9*22+1.5*2.1*6+
1.5*1.5*18+1.5*1.9*48+1.9*1.5*2+1.6*10.2*2*2+5.5*12.75*1+10.65*5.5*1+
8.65*6.85*1+7.8*9.6*2)*0.26    <nad oczepami>

m3 297.32

RAZEM 952.73
29

d.2
KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa na podłożu gruntowym wykonanie kompletnych elementów
konstrukcyjnych

m3 1 333.52

(714.19+728.79+910.41+728.47+720.93+147.81+213.31+223.23+165.13+
163.81+130.09+166.09+115.68+160.26+185.67+222.67+251.03+200.59+
222.67+183.23)*0.20

m3 1 310.81

(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*0.66*0.20    <przekrój A-A> m3 16.79
32.95*0.66*0.20        <przekrój F-F> m3 4.35
104.28*0.66*0.20      <przekrój E-E> m3 13.76
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-(0.64*0.94*12+0.64*1.64*20+0.64*0.62*20+0.64*1.64*18+3.14*0.37*0.37+
1.20*1.20*1+0.80*5.06*1)*0.20   <minus słupy>

m3 -12.19

RAZEM 1 333.52
30

d.2
KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betono-
wych -
płyty fundamentowe

m2 619.07

(261.37+295.85+180.71+357.82+193.35)*0.2    <posadzki> m2 257.82
(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*0.66*2+32.95*0.66*2+104.28*0.66*2   <prze-
krój A-A, E-E, F-F>

m2 349.06

(0.64*0.94*12+0.64*1.64*20+0.64*0.62*20+0.64*1.64*18+3.14*0.37*0.37+
1.20*1.20*1+0.80*5.06*1)*0.20  < otwory na słupy>

m2 12.19

RAZEM 619.07
31

d.2
KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, Płyta posadzkowa,  pręty żebrowane Fi
8-25 mm

t 90.56

zbrojenie
dolne

(6684.49+7486.01+1629.00+3440.25+11849.17+11862.36+7018.01+2546.73+
2643.78)/1000

t 55.16

zbrojenie
górne

(4174.40+4683.84+1222.73+1982.44+7818.00+7466.84+4647.43+1870.29+
1538.55)/1000

t 35.40

RAZEM 90.56
32

d.2
KNR 2-02
0603-07

Wykonanie dylatacji - wypełnienie materiałem elastycznym m2 97.20

(((5.51+4.66)*3)+(7.68*2)+((10.51+5.75+6.46)*4)+7.15+(7.68*3))*0.2     <prze-
rwy dylatacyjne>

m2 33.39

((0.64+0.94)*2*12+(0.64+1.64)*2*20+0.64*4*20+(0.64+1.64)*2*18+(0.64+
0.72+0.64)*16+3.14*0.37*12+1.20*1.20*1+0.80*5.06*1+(0.15+0.58+1.69)*1+
(0.15+0.33+0.62+1.69)*1)*0.20    <dylatacje słupów>

m2 63.81

RAZEM 97.20
33

d.2
KNNR 2
0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej  pod płytą na gruncie - 2 x folia PE gr. 0,2mm m2 6 868.71

(714.19+728.79+910.41+728.47+720.93+147.81+213.31+223.23+165.13+
163.81+130.09+166.09+115.68+160.26+185.67+222.67+251.03+200.59+
222.67+183.23)   <płyta>

m2 6 554.06

(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*0.66*2+32.95*0.66*2+104.28*0.66*2  <prze-
krój A-A, E-E, F-F>

m2 349.06

(5.30+1.40)*2*1.40+(5.10+0.80)*2*0.66    <przekrój H-H, I-I> m2 26.55
-(0.64*0.94*12+0.64*1.64*20+0.64*0.62*20+0.64*1.64*18+3.14*0.37*0.37+
1.20*1.20*1+0.80*5.06*1) < otwory na słupy>

m2 -60.96

RAZEM 6 868.71
34

d.2
KNNR 2
0603-01
analogia

Izolacje układane na sucho, z folii kubełkowej, izolacja pionowa - analogia  (wg
rys. X-1101-BA-DA-001-004)

m2 227.42

(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*0.86+32.95*0.86+104.28*0.86<przekrój A-A,
E-E, F-F>

m2 227.42

RAZEM 227.42
35

d.2
KNNR 2
0604-01
analogia

Fartuch z folii polietylenowej  PCV (wg rys. X-1101-BA-DA-001-004) m2 528.88

(103.65+6.14+5.64+5.12+6.66)*(1.70+0.17+0.13)+32.95*(1.70+0.17+0.13)+
104.28*(1.70+0.17+0.13)  <przekrój A-A, E-E, F-F>

m2 528.88

RAZEM 528.88
3 BELKI  poz. 2.2.3

3.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - BELKI
36

d.3.
1

KNR-W 2-02
0249-02

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
BETON kl. C40/50

m3 69.27

(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
belka krawędziowa 25x125cm
<3-3>138.60*(0.25*1.25) m3 43.31
belka krawędziowa 30x70cm
<4-4>123.60*(0.3*0.7) m3 25.96

RAZEM 69.27
37

d.3.
1

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
BETON kl. C40/50

m3 35.86

(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
belka krawędziowa 25x60cm
<14-14>(4.99+122.53+4.99)*(0.25*0.6) m3 19.88
belka krawędziowa 20x70cm
<przekrój 1-1>20.80*2*(0.2*0.7) m3 5.82
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<przekrój 2-2>36.30*2*(0.2*0.7) m3 10.16

RAZEM 35.86
38

d.3.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : belki t 17.40

belki poziome
(124.633+23.767+25.627)*0.100 t 17.40
 

RAZEM 17.40
39

d.3.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań belek i podciągów m-g 1 004

(837/100)*12*10 m-g 1 004
RAZEM 1 004

3.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60  - BELKI
40

d.3.
2

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
BETON kl. C40/50

m3 54.40

(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
belka krawędziowa 20x125cm
<5-5>6.6*2*(0.20*1.25) m3 3.30
belka 60x60cm
<12-12>(5.02*16+4.18*2)*(0.6*0.38)+(1.35*16+2.33*2)*0.60*0.60 m3 29.67
<13-13>(5.90*2)*(0.6*0.32) m3 2.27
belka krawędziowa 50x55cm
<8-8>(6.30*3+5.65+5.35+4.70)*2*(0.50*0.55) m3 19.03
krawędź stropu 15x9cm
<10-10>(1.60*6)*0.15*0.09 m3 0.13

RAZEM 54.40
41

d.3.
2

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50

m3 10.26

belka 60x60cm
(7.40*2+6.85*2)*(0.6*0.6) m3 10.26

RAZEM 10.26
42

d.3.
2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50)

m3 46.16

(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50
belka obwodowa 20x75cm
(56.30+61.80+56.30)*(0.2*0.75) m3 26.16
belka - podest 25x90cm
2.33*2*(0.25*0.90) m3 1.05
belka (3-3)
6.60*2*(0.15*1.00) m3 1.98
belka (13-13)
12.18*2*(0.30*0.47) m3 3.43
belka pod oparcie trybun (przekrój 7-7)
(7.17+6.97+7.00)*2*(0.4*0.73-0.15*0.53) m3 8.98
krawdź stropu (9-9)
6.90*2*(0.22*1.05+0.20*0.07) m3 3.38
podest belka (11-11)
12.33*(0.3*0.32) m3 1.18

RAZEM 46.16
43

d.3.
2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : belki pozio-
me  wg rys. nr PW-1101-BK-RS-111-115 i 211-215

t 7.22

belki poziome
(10.26+46.17)*0.128 t 7.22

RAZEM 7.22
44

d.3.
2

kalk. własna
Czas pracy deskowań belek i podciągów m-g 524

(437/100)*12*10 m-g 524
RAZEM 524

3.3 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45  BELKI
45

d.3.
3

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3 309.20

(wg rys. PW-1101-BK-BS-100, 101, 102_.) BETON kat. C40/50
belka spinająca 60x135cm - spód na poz. +10,40
<oś 55-71>(8.26+8.18+6.96+6.90*7+6.96+8.18+8.26*4)*(0.60*1.35) m3 97.10
<oś 71-16>(8.18+6.96+6.90*13+6.96+8.18)*(0.60*1.35) m3 97.18
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<oś 16-32>(8.26*4+8.18+6.96+6.90*7+6.96+8.18+8.26)*(0.60*1.35) m3 97.10
belka stropu 60x60cm
6.30*2*(0.60*0.60) m3 4.54
krawdź stropu 60x135cm
8.20*2*(0.60*1.35) m3 13.28

RAZEM 309.20
46

d.3.
3

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C40/50

m3 43.13

krawdź stropu (1-1 i 2-2)
(14.11*2+61.80+41.80*2)*(0.20*0.70) m3 24.31
krawdź stropu (3-3)
6.60*2*(0.20*1.00) m3 2.64
krawdź stropu (9-9)
(75.30+1.55*2+1.25*2)*(0.25*0.80) m3 16.18

RAZEM 43.13
47

d.3.
3

KNR-W 2-02
0249-05

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-BS-100, 101, 102_oraz PW-1101-BK-RS-020-025) BE-
TON kat. C40/50

m3 32.69

belka krawędziowa 15x135cm- wierzch na poz. +11,75 (barierki trybun)
(118.23+21.60*2)*(0.15*1.35) m3 32.69

RAZEM 32.69
48

d.3.
3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  belki po-
ziome
wg rys. nr PW-1101-BK-RS-120-125 i 221-225

t 36.19

(309.21+43.13+32.69)*0.094 t 36.19
RAZEM 36.19

49
d.3.

3
kalk. własna

Czas pracy deskowań belek i podciągów m-g 2 285

(1904/100)*12*10 m-g 2 285
RAZEM 2 285

3.4 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 BELKI
50

d.3.
4

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3 93.75

(wg rys. PW-1101-BK-BS-133, -134, -135.) BETON C40/50
belka 60x60cm
(4.03*2+7.05*2+4.76*2+4.30*2+5.74*2+5.30*2+(6.53+6.50+5.75*2)*2+(4.30+
2.7+5.75)*2*2+(6.50+5.75)*8)*(0.6*0.6)

m3 93.75

RAZEM 93.75
51

d.3.
4

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-030) BETON C40/50

m3 25.09

(wg rys. PW-1101-BK-RS-030.) 
belka  20x60cm poziom +15,90
(66.90*2+61.80)*(0.2*0.60) m3 23.47
<3-3>belka krawędź stropu 20x60cm poziom +15,90
(6.75*2)*(0.2*0.60) m3 1.62

RAZEM 25.09
52

d.3.
4

KNR-W 2-02
0249-05

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem (
wg rys. nr PW-1101-BK-RS- 030) BETON C40/50

m3 10.89

(wg rys. PW-1101-BK-RS-133, -134, -135.) BETON C40/50
wieniec 20x30cm na poz. +13,75 
(66.6+48.30+66.60)*(0.20*0.30) m3 10.89
 
 

RAZEM 10.89
53

d.3.
4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  belki po-
ziome
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 21.47

belki i wieńce poziome, trzpienie
(6622.37+8623.65+6222.37)/1000 t 21.47

RAZEM 21.47
54

d.3.
4

kalk. własna
Czas pracy deskowań belek i podciągów m-g 1 132

(943/100)*12*10 m-g 1 132
RAZEM 1 132

4 TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja żelbetowa monolityczna podparcia trybun poz. 2.2.4
4.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa monolityczna podparcia trybun
55

d.4.
1

KNR-W 2-02
0249-01

Belki  grzebieniowe żelbetowe monolityczne ram trybun w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów żurawiem Beton B-50 (C40/50)

m3 341.63
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(na podstawie rys. PW-1101-BK-BL-100 - 118)
<B-55 oś 55>29.31*0.6*1 m3 17.59
<B-54 oś 54>23.34*0.6*1 m3 14.00
<B-53 oś 53>22.21*0.6*1 m3 13.33
<B-52 oś 52>24.50*0.6*1 m3 14.70
<B-51 oś 51>24.46*0.6*1 m3 14.68
<B-50 oś 50>24.30*0.6*1 m3 14.58
<B48, B-49 osie : 48,49>23.49*0.6*2 m3 28.19
<B-40, B-47' osie : 40,47>24.28*0.6*2 m3 29.14
<B-41, B-46 osie : 41,46>21.44*0.6*2 m3 25.73
<B-42, B-45 osie : 42,45>20.85*0.6*2 m3 25.02
<B-43, B-44 osie : 43,44>22.10*0.6*2 m3 26.52
<B-39 oś 39>(23.10*0.6+0.42*0.3)*1 m3 13.99
<B-38 oś 38>23.07*0.6*1 m3 13.84
<B-37 oś 37>23.91*0.6*1 m3 14.35
<B-36 oś 36>24.16*0.6*1 m3 14.50
<B-35 oś 35>23.60*0.6*1 m3 14.16
<B-34 oś 34>24.56*0.6*1 m3 14.74
<B-33 oś 33>25.39*0.6*1 m3 15.23
<B-32 oś 32>28.90*0.6*1 m3 17.34

RAZEM 341.63
56

d.4.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  (na pod-
stawie rys. PW-1101-BK-BL-100 -118)

t 48.82

belki podparcia trybun
(2088.37+1840.08+10.86+1688.74+10.86+1768.65+10.86+1728.98+10.86+
2502.96+10.86+3755.89+21.72+5209.01+21.72+3890.37+3905.24+3850.38+
1876.42+10.86+1870.76+10.86+2496.91+1719.07+10.86+1759.22+10.86+
1867.34+10.86+2018.69+10.86+2249.01)/1000

t 48.25

pręty gwinto-
wane

(34.02*2+28.80*3+28.80+29.15+40.13+50.54+34.02+28.80*3+50.54+40.13+
29.75+28.80)/1000

t 0.57

RAZEM 48.82
57

d.4.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań belek grzebieniowych (na podstawie rys. PW-1101-BK-
BL-100 - 118)

m-g 1 632

(1360/100)*12*10 m-g 1 632
RAZEM 1 632

5 PREFABRYKATY - Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana podparcia trybun  poz. 2.2. 5
5.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana podparcia trybun 
58

d.5.
1

kalk. własna
Dostawa prefabrykatów - Elementy prefabrykowane żelbetowe trybun Ramy R-
01 do R-17 Beton C40/50  (na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-100-116_belki
grzebieniwe prefabrykowane oraz zestawienia  materiałowego belek prefabry-
kowanych)

m3 701.50

Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe trybun Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50
 
<Rama R-01>15.0*10 m3 150.00
<Rama R-02>15.0*1 m3 15.00
<Rama R-03>15.0*2 m3 30.00
<Rama R-04>15.0*1 m3 15.00
<Rama R-05>15.0*1 m3 15.00
<Rama R-06>15.0*1 m3 15.00
<Rama R-07>15.0*14 m3 210.00
<Rama R-08>16.0*2 m3 32.00
<Rama R-09>16.0*2 m3 32.00
<Rama R-10>8.50*4 m3 34.00
<Rama R-11>15.50*2 m3 31.00
<Rama R-12>15.50*2 m3 31.00
<Rama R-13>15.50*2 m3 31.00
<Rama R-14>15.00*1 m3 15.00
<Rama R-15>15.50*1 m3 15.50
<Rama R-16>15.00*1 m3 15.00
<Rama R-17>15.00*1 m3 15.00
 

RAZEM 701.50
59

d.5.
1

KNR-W 2-02
0323-06
analogia

Montaż  prefabrykatów -Elementy prefabrykowane żelbetowe trybun Ramy R-
01 do R-17 Beton C40/50  (na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-100-116_belki
grzebieniwe prefabrykowane)

elem. 48.00

48 elem. 48.00
RAZEM 48.00

60
d.5.

1
kalk. własna

Dostawa prefabrykatów - Elementy prefabrykowane żelbetowe sceny Beton
B37(C30/37)  (na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane
sceny i zestawienia belki sceny)

m3 12.88

(na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane sceny i zesta-
wienia belki sceny)
 
<Belka BP100, BP-101>(0.60*0.80*5.66+0.28*0.39*0.60*2)*2*2 m3 11.39
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<Belka BP102>(0.60*0.80*1.28+0.28*0.39*0.60*2)*2 m3 1.49

RAZEM 12.88
61

d.5.
1

KNR-W 2-02
0323-03
analogia

Montaż  prefabrykatów -Elementy prefabrykowane żelbetowe sceny Beton
B37(C30/37) (na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane
sceny i zestawienia belki sceny)

elem. 6.00

6 elem. 6.00
RAZEM 6.00

62
d.5.

1
analiza indy-
widualna

Ułożenie przekładki elastomerowej grub. 2 cm - kalkulacja indywidualna m2 2.02

(0.28*0.60)*2*2*3 m2 2.02
RAZEM 2.02

63
d.5.

1
kalk. własna

Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe trybun - Beton C35/45

m3 1 568.40

(na podstawie rys. PW-1101-BK-TR-000-020 oraz  i zał. prefabrykaty trybun )
Trybuny typu TR-01 gr. 0.22m
0.516*310.0+0.76*44.0 m3 193.40
Trybuny typu TR-02 gr. 0.15/0,10
0.44*830.0 m3 365.20
Trybuny typu TR-03 gr. 0.15/0,10
0.144*440.0 m3 63.36
Trybuny typu TR-04 gr. 0.15/0,10
0.147*880 m3 129.36
Trybuny typu TR-05 gr. 0.15/0,10
0.15*1380.0 m3 207.00
Trybuny typu TR-06 gr. 0.15/0,10
0.155*3298 m3 511.19
Trybuny typu TR-07 gr. 0.15/0,10
0.29*341.0 m3 98.89

RAZEM 1 568.40
64

d.5.
1

KNR-W 2-02
0323-04
analogia

Montaż prefabrykowanych elementów konstrukcji trybun (na podstawie rys.
PW-1101-BK-TR-000-020 i zał. prefabrykaty trybun )

elem. 1 196

1196 elem. 1 196
RAZEM 1 196

6 WOMITORIA poz. 2.2.8
6.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - WOMITORIA
65

d.6.
1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 25 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37- Womitoria parter

m2 191.80

(wg rys. PW-1101-BK-WO-000 i 100_parter_)
Womitoria - ściana gr.25cm 
<SW-1, SW-2>(6.20-0.73)*10*2 m2 109.40
<SW-3, SW-4>(6.20-0.73)*2 m2 10.94
<SW-5, SW-6>(5.93-0.73)*6 m2 31.20
<SW-7, SW-8>9.14*2 m2 18.28
<SW-9, SW-10>10.99*2 m2 21.98

RAZEM 191.80
66

d.6.
1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37- Womitoria parter

m2 88.35

(wg rys. PW-1101-BK-WO-100 i 010_parter)
Womitoria - ściana gr.15cm 
<SW3, SW4>0.49*2+0.30*0.36*0.60*2 m2 1.11
<SW-1, SW-2>2.62*10*2 m2 52.40
<SW5, SW6>2.62*6 m2 15.72
<SW7, SW8>3.27*2 m2 6.54
<SW9, SW10>4.96*2 m2 9.92
<SW11>1.97*1.35 m2 2.66

RAZEM 88.35
67

d.6.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe wg proj. PW-1101

t 8.95

ściany womitoria (wg rys. PW-1101-BK-WO-000 i 100_parter_)
(8951.23)/1000 t 8.95
 

RAZEM 8.95
68

d.6.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 280

((191.80+88.35)/100)*10*10 m-g 280
RAZEM 280

6.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Ściany womitoria
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69

d.6.
2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 25 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37- Womitoria I piętro

m2 55.20

(wg rys. PW-1101-BK-WO-010_ i 110) BETON kat. C30/37
Womitoria - ściana gr.25cm 
<SW-1, SW-2>5.52*10 m2 55.20

RAZEM 55.20
70

d.6.
2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37- Womitoria I piętro

m2 55.22

(wg rys. PW-1101-BK-WO-010 i 110) BETON kat. C30/37
Womitoria - ściana gr.15cm 
<SW3>4.61*2 m2 9.22
<SW-1, SW-2>4.60*10 m2 46.00
 

RAZEM 55.22
71

d.6.
2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : ściany (wg
rys. PW-1101-BK-WO-010_ i 110)

t 2.06

ściany Ip.
2055.06/1000 t 2.06

RAZEM 2.06
72

d.6.
2

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian (wg rys. PW-1101-BK-SC-110) m-g 110

((55.20+55.22)/100)*10*10 m-g 110
RAZEM 110

7 45223000-6 KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10
73

d.7
KNR-W 2-05
0102-03

Hale typu lekkiego, wiązary scalone o masie do 6,0 t - wg rys. nr PW-1101-
BK-ST-001, 002, 003  oraz zestawienia wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 205.477

<Dźwigary> 171231*1.20/1000 t 205.477
RAZEM 205.477

74
d.7

KNR-W 2-05
0102-07

Hale typu lekkiego - podciągi dachowe - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002,
003  oraz zestawienia wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 22.42

<odciągi>18682*1.20/1000 t 22.42
RAZEM 22.42

75
d.7

KNR-W 2-05
0102-06

Hale typu lekkiego - stężenia dachów - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002,
003  oraz zestawienia wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 78.06

65052*1.20/1000 t 78.06
RAZEM 78.06

76
d.7

KNR-W 2-05
0102-05

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002,
003  oraz zestawienia wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 190.92

<płatwie>159104*1.2/1000 t 190.92
RAZEM 190.92

77
d.7

KNR-W 2-05
0101-01

Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0 t - analogia - pylony - wg rys. nr PW-
1101-BK-ST-001, 002, 003  oraz zestawienia wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 26.500

<pylony oświetleniowe>22083*1.20/1000 t 26.500
RAZEM 26.500

78
d.7

KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, ELEWACJA - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-200, 201 oraz
zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 108.379

<elewacja>90316*1.20/1000 t 108.379
RAZEM 108.379

79
d.7

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, schody demontowalne - wg
rys. nr PW-1101-BK-ST-302 oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 11.744

<schody demontowalne>9787*1.20/1000 t 11.744
RAZEM 11.744

80
d.7

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, Budka komentatorów - wg
rys. nr PW-1101-BK-ST-303 oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 0.685

<budka komentatorów>571*1.20/1000 t 0.685
RAZEM 0.685

81
d.7

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, schody - wg rys. nr PW-
1101-BK-ST-310 oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 7.508

<schody >6257*1.20/1000 t 7.508
RAZEM 7.508

82
d.7

KNR 2-05
0102-05

Hale typu lekkiego, płatwie kratowe - analogia - konstrukcja nośna telebimów -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-311 oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia
13.12.2012r.

t 6.463

<konstrukcja nośna telebimów>2*2693*1.20/1000 t 6.463
RAZEM 6.463

83
d.7

KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, płatwie kratowe - analogia - konstrukcja wentylatorni - wg
rys. nr PW-1101-BK-ST-312 oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 5.538

<konstrukcja wentylatorni>4615*1.20/1000 t 5.538
RAZEM 5.538
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84

d.7
KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, płatwie kratowe - analogia - Ruszty w wentylatorni - wg rys.
nr PW-1101-BK-ST-313 oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 9.450

<Ruszty w wentylatorni>7875*1.20/1000 t 9.450
RAZEM 9.450

85
d.7

KNNR 7
0904-02

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową więźby dacho-
wej na murach lub słupach,  farby chlorokauczukowe

t 631.76

(523383+108380)/1000 t 631.76
RAZEM 631.76

86
d.7

KNNR 7
0904-03

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową schodów i po-
mostów,  farby chlorokauczukowe

t 30.54

(11745+571+3232+5538+9450)/1000 t 30.54
RAZEM 30.54

87
d.7

KNNR 7
0904-0203

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji
różnych, więźby dachowe na murach lub słupach, farba termoodporna pęcz-
niejąca - Schody X wg rys. PW-1101-BK-ST-310_00

t 7.509

7509/1000 t 7.509
RAZEM 7.509

8 45442300-0 KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAMER poz. 2.2.14
88

d.8
KNR 2-05
0120-05

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach - Pomosty dla kamer  - wg
rys. nr PW-1101-BK-ST-301 oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 6.626

<pomosty dla kamer>5522*1.20/1000 t 6.626
RAZEM 6.626

89
d.8

KNNR 7
0904-03

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową schodów i po-
mostów,  farby chlorokauczukowe

t 6.63

(6626)/1000 t 6.63
RAZEM 6.63

9 STROPY 12cm, BETON  C 30/37 (poz.dodatkowe)
9.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 12cm
90

d.9.
1

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 12 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy
poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 436.40

(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
płyta daszku gr.8-12cm - spód w poz.+3,05
216.98 m2 216.98
płyta daszku gr.8-12cm - spód w poz.+3,05
219.42 m2 219.42

RAZEM 436.40
91

d.9.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : płyty stro-
powe

t 7.33

płyty stropowe  wg rys nr PW-1101-BK-RS101-109, 201-209
436.40*0.12*0.140 t 7.33

RAZEM 7.33
92

d.9.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 436

((436.40)/100)*10*10 m-g 436
RAZEM 436

10 STROPY 22cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.1
10.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu - STROP 22cm

93
d.10

.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 22 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy
poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 811.86

((wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
płyta gr.22cm - wierzch w poz. +3,92
811.86 m2 811.86

RAZEM 811.86
94

d.10
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 22 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 57.40

(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.)  BETON kat. C30/37
płyta gr.22cm - wierzch w poz. +7,60
28.92+28.48 m2 57.40

RAZEM 57.40
95

d.10
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  płyty stro-
powe wg proj. PW-1101

t 26.77

(811.86+57.40)*0.22*0.140 t 26.77
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RAZEM 26.77

96
d.10

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 869

((811.86+57.40)/100)*10*10 m-g 869
RAZEM 869

11 STROPY 24cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.2
11.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu - STROP 24cm

97
d.11

.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy
poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 1 809.91

(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
płyta gr.24cm - wierzch w poz. +3,75
1809.91 m2 1 809.91
 

RAZEM 1 809.91
98

d.11
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 1 453.00

(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.)  BETON kat. C30/37
płyta gr.24cm - wierzch w poz. +7,60
1461.60+20.96 m2 1 482.56
<minus otwory>-(1.80*1.55*2+3.04*1.30*2+5.40*1.45*2+0.30*1.40) m2 -29.56

RAZEM 1 453.00
99

d.11
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)  BETON kat. C30/37

m2 1 464.50

płyta gr.24cm - wierzch na poz. +11,45
1496.80-32.30 m2 1 464.50

RAZEM 1 464.50
100

d.11
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe wg proj. PW-1101

t 158.84

(1809.91+1453.00+1464.50)*0.24*0.140 t 158.84
RAZEM 158.84

101
d.11

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 4 727

((1809.91+1453.00+1464.50)/100)*10*10 m-g 4 727
RAZEM 4 727

12 STROPY 26cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.3
12.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 26cm
102

d.12
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 26 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)  BETON kat. C30/37

m2 937.38

płyta gr.26cm - wierzch na poz. +11,45
472.77*2-8.16 m2 937.38

RAZEM 937.38
103

d.12
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe wg proj. PW-1101

t 34.12

płyty stropowe  wg rys nr PW-1101-BK-RS101-109, 201-209
937.38*0.26*0.140 t 34.12

RAZEM 34.12
104

d.12
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 937

((937.38)/100)*10*10 m-g 937
RAZEM 937

13 STROPY 28cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.4
13.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 28cm
105

d.13
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 28 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy
poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 914.88

(wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +3,75 i +3,
92)
płyta gr.28cm - wierzch w poz. +3,75
457.44*2 m2 914.88
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RAZEM 914.88

106
d.13

.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 28 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015)  BETON kat. C30/37

m2 834.50

płyta gr.28cm - wierzch w poz. +7,60
413.90*2+3.35*2 m2 834.50

RAZEM 834.50
107

d.13
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe wg proj. PW-1101

t 68.58

płyty stropowe  wg rys nr PW-1101-BK-RS101-109, 201-209
(914.88+834.50)*0.28*0.140 t 68.58

RAZEM 68.58
108

d.13
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 1 749

((914.88+834.50)/100)*10*10 m-g 1 749
RAZEM 1 749

14 45223500-1 ŚCIANY ŻELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5
14.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY KLATEK
109

d.14
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem  BETON kl. C30/37

m2 85.68

(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter)
ściana SC-1 gr.30cm (klatki schodowe)
(4.5*2*2)*4.76 m2 85.68

RAZEM 85.68
110

d.14
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe wg proj. PW-1101

t 4.63

ściany parter wg rys nr PW-1101-BK-SC100-120
85.68*0.30*0.180 t 4.63
 

RAZEM 4.63
111

d.14
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 86

((85.68)/100)*10*10 m-g 86
RAZEM 86

14.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60
112

d.14
.2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BETON kat. C30/37

m2 64.98

(wg rys. PW-1101-BK-SC-110_ IIp.)
ściana gr.30cm (klatki schodowe)
<SC-1>4.50*2*2*3.61 m2 64.98

RAZEM 64.98
113

d.14
.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe  wg rys. nr PW-1101-BK-SC-111-115 i 211-
215

t 3.51

ściany Ip.
64.98*0.30*0.180 t 3.51

RAZEM 3.51
114

d.14
.2

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian (wg rys. PW-1101-BK-SC-110) m-g 65

((64.98)/100)*10*10 m-g 65
RAZEM 65

14.3 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY 30cm - KLATKI SCHODOWE
115

d.14
.3

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 71.86

(wg rys. PW-1101-BK-SC-120_ IIp.)
ściana gr.30,0cm - klatki schodowe
<SC-1>(4.50*2*2)*3.61 m2 64.98
<SC-3, SC-4>3.44*2 m2 6.88

RAZEM 71.86
116

d.14
.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i 221-225

t 3.88

ściany
71.86*0.30*0.180 t 3.88
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RAZEM 3.88

117
d.14

.3
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 72

((71.86)/100)*10*10 m-g 72
RAZEM 72

14.4 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY = 30cm klatka schodowa
118

d.14
.4

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 66.22

(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IIIp.)
ściana gr.30cm (klatki schodowe)
(4.3*2*2)*3.85 m2 66.22

RAZEM 66.22
119

d.14
.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IIIp.)

t 2.76

ściany
2759.42/1000 t 2.76

RAZEM 2.76
120

d.14
.4

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 66

((66.22)/100)*10*10 m-g 66
RAZEM 66

14.5 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY = 20cm klatka schodowa
121

d.14
.5

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 47.65

(wg rys. PW-1101-BK-SC-110_ Ip.)
ściana gr.20cm
<SC-2>(6.60*2)*3.61 m2 47.65

RAZEM 47.65
122

d.14
.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 1.72

ściany
47.65*0.20*0.180 t 1.72

RAZEM 1.72
123

d.14
.5

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 48

((47.65)/100)*10*10 m-g 48
RAZEM 48

14.6 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY = 20cm klatka schodowa
124

d.14
.6

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 50.82

(wg rys. PW-1101-BK-SC-120_ IIp.)
ściana gr.20cm
<SC-2>(6.60*2)*3.85 m2 50.82

RAZEM 50.82
125

d.14
.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 1.83

ściany
50.82*0.20*0.180 t 1.83

RAZEM 1.83
126

d.14
.6

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 51

((50.82)/100)*10*10 m-g 51
RAZEM 51

14.7 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY = 20cm klatka schodowa
127

d.14
.7

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 51.98

(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IIIp.)
ściana gr.20cm
<SC-2>(7.20*2)*3.61 m2 51.98

RAZEM 51.98
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128

d.14
.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 1.87

ściany
51.98*0.20*0.180 t 1.87

RAZEM 1.87
129

d.14
.7

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 52

((51.98)/100)*10*10 m-g 52
RAZEM 52

15 ŚCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6
15.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY SZYB WINDOWY
130

d.15
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter)  BETON kl. C30/37

m2 154.16

<ściana gr. 0.20cm-szyby windowe>(1.85*2+2.50+(2.35*2+2.90)*2)*4.76-1.40*
2.36*3

m2 91.95

<SC-2, SC-3>21.45*2*1.45 m2 62.21
RAZEM 154.16

131
d.15

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe wg proj. PW-1101

t 9.88

ściany parter wg rys nr PW-1101-BK-SC100
(6716.70+3165.67)/1000 t 9.88
 

RAZEM 9.88
132

d.15
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 396

((154.16+242.28)/100)*10*10 m-g 396
RAZEM 396

15.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Ściany - szyb windowy
133

d.15
.2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BETON kat. C30/37

m2 136.29

 
ściana gr.20cm (szyby windowe)
<SC-1>(2.50+1.85*2+(2.35*2+2.9)*2)*3.61-1.40*2.36*2 m2 70.65
<SC-2>4.43*6.60*2 m2 58.48
<SC-3>1.80*1.99*2 m2 7.16

RAZEM 136.29
134

d.15
.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe  wg rys. nr PW-1101-BK-SC-111-115 i 211-
215

t 6.77

ściany Ip.
(4712.24+2055.06)/1000 t 6.77

RAZEM 6.77
135

d.15
.2

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian (wg rys. PW-1101-BK-SC-110) m-g 136

((136.29)/100)*10*10 m-g 136
RAZEM 136

15.3 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY 20cm - SZYB WINDOWY
136

d.15
.3

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 113.90

(wg rys. PW-1101-BK-SC-120_ IIp.)
ściana gr.20cm szyby windowe
<SC-1>(6.60*2+2.35*2+2.90)*3.61-1.40*2.36 m2 71.78
<SC-2>(2.50+1.85*2+2.35*2+2.9)*3.61-(1.53+1.73)*2.36 m2 42.12

RAZEM 113.90
137

d.15
.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i 221-225

t 3.90

ściany
3898.86/1000 t 3.90

RAZEM 3.90
138

d.15
.3

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 114

((113.90)/100)*10*10 m-g 114
RAZEM 114
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15.4 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY 20cm -  SZYB WINDOWY
139

d.15
.4

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 80.62

(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IIIp.)
ściana gr.20cm (klatki i szyby windowe)
<SC-1>(2.9+2.35*2)*3.85-1.73*2.36 m2 25.18
<SC-2>(7.20*2)*3.85 m2 55.44

RAZEM 80.62
140

d.15
.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy, ścia-
ny, belki poziome, płyty stropowe
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 2.76

ściany
2759.42/1000 t 2.76

RAZEM 2.76
141

d.15
.4

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 150

((80.62+66.22+3.36)/100)*10*10 m-g 150
RAZEM 150

142
d.15

.4

KNR-W 2-02
1219-04
analogia

Montaż haków montażowych do kabin windowych (w płytach nadszybia) szt. 4.00

2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

16 SCHODY K1 i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1. 2.7
16.1 45223500-1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
143

d.16
.1

KNR-W 2-02
0329-04

Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t - prefabrykowane elem. 6.00

<biegi schodów BPS1- BPS6>6 elem. 6.00
RAZEM 6.00

144
d.16

.1
kalk. własna

Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe biegi schodów - Beton C30/37

m3 14.46

(na podstawie wg rys. nr PW-1101-BK-K1-100)
 
<bieg schodów BPS 1>0.32*(3.61*1.93) m3 2.23
<bieg schodów BPS 2>0.32*(3.86*1.93) m3 2.38
<bieg schodów BPS 3>0.32*(3.93*1.93) m3 2.43
<bieg schodów BPS 4>0.32*(3.93*1.93) m3 2.43
<bieg schodów BPS 5>0.32*(3.97*1.93) m3 2.45
<bieg schodów BPS 6>0.32*(4.11*1.93) m3 2.54

RAZEM 14.46
16.2 45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100
145

d.16
.2

KNR-W 2-02
0329-04

Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t - prefabrykowane elem. 6.00

<biegi schodów BPS1- BPS6>6 elem. 6.00
RAZEM 6.00

146
d.16

.2
kalk. własna

Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe biegi schodów - Beton C30/37

m3 14.48

(na podstawie wg rys. nr PW-1101-BK-K2-100)
 
<bieg schodów BPS 1>0.32*(3.61*1.95) m3 2.25
<bieg schodów BPS 2>0.32*(3.86*1.95) m3 2.41
<bieg schodów BPS 3>0.32*(3.93*1.95) m3 2.45
<bieg schodów BPS 4>0.32*(3.86*1.95) m3 2.41
<bieg schodów BPS 5>0.32*(3.97*1.95) m3 2.48
<bieg schodów BPS 6>0.32*(3.97*1.95) m3 2.48

RAZEM 14.48
17 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz. 2.3.1.2.8

17.1 45223500-1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
147

d.17
.1

KNR-W 2-02
0237-02
0237-04

Płyta stropowa o grubości 18 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem - Spoczniki

m2 19.74

<spocznik SP-1, SP-3, SP-5>6.58*3 m2 19.74
RAZEM 19.74

148
d.17

.1

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm t 2.961

19.74*0.150 t 2.961
RAZEM 2.961
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17.2 45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100
149

d.17
.2

KNR-W 2-02
0237-02
0237-04

Płyta stropowa o grubości 18 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem

m2 19.80

<spocznik SP-1, SP-3, SP-5>6.60*3 m2 19.80
RAZEM 19.80

150
d.17

.2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm t 2.970

19.80*0.150 t 2.970
RAZEM 2.970

18 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz. 2.3.1.2.9
18.1 45223500-1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
151

d.18
.1

KNR-W 2-02
0237-02
0237-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem - Spoczniki

m2 21.94

<spocznik SP-2, SP-4, SP-6>7.43*2+7.08 m2 21.94
RAZEM 21.94

152
d.18

.1

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm t 3.291

21.94*0.150 t 3.291
RAZEM 3.291

18.2 45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100
153

d.18
.2

KNR-W 2-02
0237-02
0237-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem - Spoczniki

m2 21.94

<spocznik SP-2, SP-4, SP-6>7.43*2+7.08 m2 21.94
RAZEM 21.94

154
d.18

.2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm t 3.291

21.94*0.150 t 3.291
RAZEM 3.291

19 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - biegi schodów - poz. 2.3.1. 2.10

19.1 45223500-1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100 schody
155

d.19
.1

KNR-W 2-02
0219-02 +
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

27.11

(3.51*1.92+3.34*2.04)*2 m2 rzu-
tu

27.11

RAZEM 27.11
156

d.19
.1

KNR-W 2-02
0219-02 +
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 22 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

39.77

(2.92*3.54+3.51*2.72)*2 m2 rzu-
tu

39.77

RAZEM 39.77
157

d.19
.1

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm t 2.464

(27.21*0.15+39.77*0.22)*0.192 t 2.464
RAZEM 2.464

20 STROPY 20cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.11
20.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 20cm
158

d.20
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)  BETON kat. C30/37

m2 134.54

<płyta gr.20cm - strop windy>2.15*2.90+2.10*2.55 m2 11.59
<płyta gr.20cm - spód na poz. +10,65>122.95 m2 122.95

RAZEM 134.54
159

d.20
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  płyty stro-
powe wg proj. PW-1101

t 3.77

(11.59+122.95)*0.20*0.140 t 3.77
RAZEM 3.77

160
d.20

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 0

(134,54)/100)*10*10
RAZEM 0
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21 STROPY 15cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.12

21.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +7,60 - STROP 15cm
161

d.21
.1

KNR-W 2-02
0246-01 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 15 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materia-
łów żurawiem

m2 22.37

(wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C30/37
płyta gr.15cm - wierzch w poz. +7,60
7.23+7.20+3.97*2 m2 22.37

RAZEM 22.37
162

d.21
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : płyty stro-
powe

t 0.47

płyty stropowe  wg rys nr PW-1101-BK-RS-010-015
22.37*0.15*0.140 t 0.47

RAZEM 0.47
163

d.21
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 22

((22.37)/100)*10*10 m-g 22
RAZEM 22

22 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - spocznik  22cm - poz. 2.3.1 .2.13
22.1 45223500-1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100 - spocznik  22cm
164

d.22
.1

KNR-W 2-02
0237-02
0237-04

Płyta stropowa o grubości 22 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów żurawiem

m2 52.27

<spocznik SP-01, SP-02>7.06*2+15.61*2 m2 45.34
<belka 80x30cm>0.80*4.33*2 m2 6.93

RAZEM 52.27
165

d.22
.1

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm t 2.315

(2.08+45.34*0.22)*0.192 t 2.315
RAZEM 2.315

23 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - balustrada 12cm - poz. 2.3. 1.2.14
23.1 45223500-1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100
166

d.23
.1

KNR-W 2-02
0219-0702

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą - ba-
lustarda 12cm

m3 11.99

<balustrada>0.12*1.21*(7.0+21.3)*2+0.12*1.30*(0.47+2.40+0.92+1.45+2.72+
4.12)*2

m3 11.99

RAZEM 11.99
167

d.23
.1

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm t 2.302

11.99*0.192 t 2.302
RAZEM 2.302

24 ŚCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15
24.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY 15cm
168

d.24
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 82.34

(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter)
ściana gr.15cm 
<SC-8>9.30*2 m2 18.60
<SC-9>10.94*2 m2 21.88
<SC-6>2.20*1 m2 2.20
<SC-7>2.20*1 m2 2.20
<SC-4, SC-5>5.35*2 m2 10.70
<SC-2, SC-3>(21.45-1.80)*2*0.67 m2 26.33
<SC-2, SC-3>1.80*2*0.12 m2 0.43

RAZEM 82.34
169

d.24
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : ściany wg
rys nr PW-1101-BK-SC100

t 2.57

ściany parter wg rys nr PW-1101-BK-SC100
82.34*0.15*0.208 t 2.57
 

RAZEM 2.57
170

d.24
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 223

((140.56+82.34)/100)*10*10 m-g 223
RAZEM 223
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24.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY = 15cm attyka
171

d.24
.2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37- attyka

m2 3.36

(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IIIp.)
Attyka - ściana gr.15cm 
(1.50*2+1.80)*2*0.35 m2 3.36
 

RAZEM 3.36
172

d.24
.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 0.10

ściany
3.36*0.15*0.190 t 0.10

RAZEM 0.10
173

d.24
.2

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 3

((3.36)/100)*10*10 m-g 3
RAZEM 3

25 ŚCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16
25.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY 25cm
174

d.25
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 25 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 140.56

(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter_)
ściana gr.25cm 
<SC-8>28.21*2 m2 56.42
<SC-9>26.84*2 m2 53.68
<SC-4, SC-5>15.23*2 m2 30.46

RAZEM 140.56
175

d.25
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : ściany wg
rys nr PW-1101-BK-SC100

t 4.01

ściany parter wg rys nr PW-1101-BK-SC100
140.56*0.15*0.190 t 4.01
 

RAZEM 4.01
176

d.25
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 141

((140.56)/100)*10*10 m-g 141
RAZEM 141

26 45320000-6 DYLATACJE - poz. dodatkowe
26.1 Elementy dodatkowe

177
d.26

.1

KNR 2-02
0617-03

Uszczelnienie dylatacyjne - wkładki bentonitowe 100x20 mm np systemu Con-
taseal lub równoważne -analogia

m 249.40

<poziom +3,75>22.10*2+9.70*2+1.75*7+6.87*3+0.70*7*2 m 106.26
<poziom +7,60>15.70*4 m 62.80
<poziom +11,45>16.98*2+16.83*2+6.36*2 m 80.34

RAZEM 249.40
178

d.26
.1

analiza indy-
widualna

Trzpienie dylatacyjne typ HSD-D-20-A4 + HSD-P-2 - dostawa + montaż kpl 14

<poziom +3,75>2*3+2*4 kpl 14
RAZEM 14

179
d.26

.1
analiza indy-
widualna

Trzpienie dylatacyjne typ HSD CRET 124 - dostawa + montaz kpl 333

<poziom +3,75>5*3+17*2+8*2 kpl 65
<poziom +7,60>14*4*2 kpl 112
<poziom +11,45>(6+16+17+17+16+6)*2 kpl 156

RAZEM 333
180

d.26
.1

analiza indy-
widualna

Trzpienie dylatacyjne typ HSD CRET 122 - dostawa + montaz kpl 6

<poziom +15,52>6 kpl 6
RAZEM 6

181
d.26

.1
analiza indy-
widualna

Ułożenie przekładki elastomerowej grub. 10 mm - kalkulacja indywidualna m2 56.55
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0.10*(37.80+4.75+3.32+2.73+2.30+69.40+2.30+2.73+3.30+105.00+3.31+
2.72+2.30+69.14+2.30+2.69+3.28+37.80+12.70*2)

m2 38.26

0.19*(6.30*3+1.37*4+1.40*3+6.30*6+5.25*3+0.61*3+6.15*2) m2 18.29
RAZEM 56.55

27 ELEMENTY POZOSTAŁE - Elementy dodatkowe

27.1 45223500-1 Elementy dodatkowe na kondygnacji parteru + 2,85 wg  rys nr PW-1101-BK-ED-100 i 110 - KOMERCJA
182

d.27
.1

KNR-W 2-02
0249-02

Nadproża  barów w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50

m3 3.42

(wg rys. PW-1101-BK-ED-100, 110)
nadproże  30x40cm
<bar Nr 01>0.40*(0.393+1.580+1.69+0.618) m3 1.71
<bar Nr 02>0.40*(0.393+1.580+1.69+0.618) m3 1.71

RAZEM 3.42
183

d.27
.1

KNR-W 2-02
0249-04

Nadproża  barów w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50

m3 7.32

nadproże  30x60cm
<bar Nr 03>0.30*0.60*(6.55+6.38) m3 2.33
<bar Nr 04>0.30*0.60*10.53 m3 1.90
<bar Nr 05>0.30*0.60*9.33 m3 1.68
<bar Nr 06>0.30*0.60*7.86 m3 1.41

RAZEM 7.32
184

d.27
.1

KNR-W 2-02
0247-06
analogia

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów żurawiem

m3 88.03

(wg rys. PW-1101-BK-ED-100-110)
<słup S100>(0.20*0.30*(3.14+1.84))*9 m3 2.69
<słup S101>(0.20*0.30*2.99)*4 m3 0.72
<słup S39>(3.14*0.35*0.35)*13.75*9 m3 47.60
<słup S40>(3.14*0.35*0.35)*13.75*7 m3 37.02

RAZEM 88.03
185

d.27
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pom-
pą, pozostałych materiałów żurawiem (wg rys. PW-1101-BK-ED-110_ścianki
pochylni pomiedzy osiami 31-32)
BETON kl. C30/37

m2 44.47

<ścianka 01>18.19+(1.89*0.99) m2 20.06
<ścianka 02>15.10 m2 15.10
<ścianka 03>9.31 m2 9.31

RAZEM 44.47
186

d.27
.1

KNR-W 2-02
0246-01 +
KNR-W 2-02
0246-04
analogia

Ścianka o grubości 20 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5 m2
w deskowaniu PERI  - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów
żurawiem (wg rys. PW-1101-BK-ED-110_ścianki pochylni pomiedzy osiami 31-
32) BETON kl. C30/37

m2 22.38

((wg rys. PW-1101-BK-ED-110_ścianki pochylni pomiedzy osiami 31-32)
<część ścianki gr.20cm>4.24+4.24+10.71+3.19 m2 22.38

RAZEM 22.38
187

d.27
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli : słupy,  bel-
ki poziome (wg rys. PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50

t 3.35

Nadprożą i słupy
2053.86/1000 t 2.05
scianki pochylni
1298.36/1000 t 1.30
 

RAZEM 3.35
188

d.27
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań nadproży m-g 78

(65.15/100)*12*10 m-g 78
RAZEM 78

189
d.27

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań słupów m-g 58

(57.78/100)*10*10 m-g 58
RAZEM 58

190
d.27

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 52

((1.89*0.99+18.19+4.24+4.32+10.71+9.31+3.19)/100)*10*10 m-g 52
RAZEM 52
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Ilość Cena jedn. Warto ść

1 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA - SŁUPY poz. 2.2.1
1.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa:słupy (wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)

1
d.1.

1

KNR-W 2-02
0247-01 +
KNR-W 2-02
0248-01

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości ponad 4 m w
deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów żurawiem - B50 (C40/50)
Słupy ozn. : S9- S17

m3 857.77 709.20 608 330.48

2
d.1.

1

KNR-W 2-02
0247-01 +
KNR-W 2-02
0248-01

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości ponad 4 m w
deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów żurawiem - B37 (C30/37)
Słupy ozn. : S1-S8 i S18-S28

m3 592.59 608.00 360 294.72

3
d.1.

1

KNR-W 2-02
0247-02 +
KNR-W 2-02
0248-02

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości ponad 4 m w
deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów żurawiem - - B37 (C30/37)
Słupy ozn. : S29-S36

m3 109.04 764.43 83 353.45

4
d.1.

1

KNR-W 2-02
0247-01 +
KNR-W 2-02
0248-01
analogia

Słupy żelbetowe okrągłe o wysokości ponad 4 m w de-
skowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów żurawiem - B37 (C30/37)

m3 105.78 608.00 64 314.24

5
d.1.

1

KNR-W 2-02
0247-06

Trzpień T1 - Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w de-
skowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem

m3 4.47 1 308.35 5 848.32

6
d.1.

1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie słupów

t 318.34 4 322.22 1 375 935.5
1

7
d.1.

1
kalk. własna

Czas pracy deskowań słupów m-g 8897 66.74 593 785.78

1.2 45262310-7 Marki stalowe słupów wg rys. nr PW-1101-BK-MS-000-0 01
8

d.1.
2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M1- stal profilowa S355 t 17.807 8 313.87 148 045.08

9
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M1- stal zbrojeniowa Bst 500 t 7.576 3 376.43 25 579.83

10
d.1.

2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M2- stal profilowa S355 t 5.426 8 313.87 45 111.06

11
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M2- stal zbrojeniowa Bst 500 t 2.136 3 376.43 7 212.05

12
d.1.

2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M3- stal profilowa S355 t 2.277 8 313.87 18 930.68

13
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M3- stal zbrojeniowa Bst 500 t 1.473 3 376.43 4 973.48

14
d.1.

2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M4-stal profilowa S355 t 0.778 8 313.87 6 468.19

15
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M4-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.518 3 376.43 1 748.99

16
d.1.

2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M5- stal profilowa S355 t 0.075 8 313.87 623.54

17
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M5-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.042 3 376.43 141.81

18
d.1.

2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M6-stal profilowa S355 t 0.383 8 313.87 3 184.21

19
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M6- stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.177 3 376.43 597.63

20
d.1.

2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M7- stal profilowa S355 t 0.870 8 313.87 7 233.07

21
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M7 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.902 3 376.43 3 045.54
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22
d.1.

2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M8-stal profilowa S355 t 0.036 8 313.87 299.30

23
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M8-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.029 3 376.43 97.92

24
d.1.

2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M9- stal profilowa S355 t 0.061 8 313.87 507.15

25
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M9 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.158 3 376.43 533.48

26
d.1.

2

KNR 2-05 0208-
05

Marka M10-stal profilowa S355 t 0.081 8 313.87 673.42

27
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M10-stal zbrojeniowa Bst 500 t 0.021 3 376.43 70.91

Razem dział: KONSTRUKCJA ŻELBETOWA - SŁUPY poz. 2.2.1 3 366 939.8
4

2 45223000-6 PŁYTA POSADZKOWA -  beton C20/25 - poz. dodatkowa
28

d.2
KNNR 2 1201-
01

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą  wg
rys. PW-1101-BK-PO-000-009_POSADZKI

m3 952.73 338.16 322 175.18

29
d.2

KNR 2-02 0205-
01

Płyta betonowa na podłożu gruntowym wykonanie komp-
letnych elementów konstrukcyjnych

m3 1333.52 304.53 406 096.85

30
d.2

KNNR 2 0102-
02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych -
płyty fundamentowe

m2 619.07 44.70 27 672.43

31
d.2

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, Płyta
posadzkowa,  pręty żebrowane Fi 8-25 mm

t 90.56 3 500.92 317 043.32

32
d.2

KNR 2-02 0603-
07

Wykonanie dylatacji - wypełnienie materiałem elastycz-
nym

m2 97.20 13.34 1 296.65

33
d.2

KNNR 2 0604-
01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej  pod płytą na gruncie - 2 x
folia PE gr. 0,2mm

m2 6868.71 18.61 127 826.69

34
d.2

KNNR 2 0603-
01
analogia

Izolacje układane na sucho, z folii kubełkowej, izolacja
pionowa - analogia  (wg rys. X-1101-BA-DA-001-004)

m2 227.42 30.17 6 861.26

35
d.2

KNNR 2 0604-
01
analogia

Fartuch z folii polietylenowej  PCV (wg rys. X-1101-BA-
DA-001-004)

m2 528.88 17.83 9 429.93

Razem dział: PŁYTA POSADZKOWA -  beton C20/25 - poz . dodatkowa 1 218 402.3
1

3 BELKI  poz. 2.2.3
3.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - BELKI
36

d.3.
1

KNR-W 2-02
0249-02

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem  (wg rys. PW-
1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +
3,75 i +3,92)
BETON kl. C40/50

m3 69.27 1 046.69 72 504.22

37
d.3.

1

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem (wg rys. PW-
1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy poziomu +
3,75 i +3,92)
BETON kl. C40/50

m3 35.86 1 552.86 55 685.56

38
d.3.

1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : belki

t 17.40 3 928.81 68 361.29

39
d.3.

1
kalk. własna

Czas pracy deskowań belek i podciągów m-g 1004 66.74 67 006.96

3.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60  - BELKI
40

d.3.
2

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem   (wg rys.
PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek szalunkowy pozio-
mu +3,75 i +3,92)
BETON kl. C40/50

m3 54.40 859.56 46 760.06

41
d.3.

2

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem  (wg rys. PW-
1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50

m3 10.26 859.56 8 819.09
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42
d.3.

2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem  (wg rys. PW-
1101-BK-RS-010-015.) BETON kat. C40/50)

m3 46.16 1 552.86 71 680.02

43
d.3.

2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : belki poziome  wg rys. nr PW-1101-BK-RS-
111-115 i 211-215

t 7.22 3 928.81 28 366.01

44
d.3.

2
kalk. własna

Czas pracy deskowań belek i podciągów m-g 524 66.74 34 971.76

3.3 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45  BELKI
45

d.3.
3

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3 309.20 859.56 265 775.95

46
d.3.

3

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem  (wg rys. PW-
1101-BK-RS-020-025.) BETON kat. C40/50

m3 43.13 1 552.86 66 974.85

47
d.3.

3

KNR-W 2-02
0249-05

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-BS-100, 101, 102_oraz PW-1101-
BK-RS-020-025) BETON kat. C40/50

m3 32.69 1 988.05 64 989.35

48
d.3.

3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  belki poziome
wg rys. nr PW-1101-BK-RS-120-125 i 221-225

t 36.19 3 928.81 142 183.63

49
d.3.

3
kalk. własna

Czas pracy deskowań belek i podciągów m-g 2285 66.74 152 500.90

3.4 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 BELKI
50

d.3.
4

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3 93.75 859.56 80 583.75

51
d.3.

4

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem (wg rys. PW-
1101-BK-RS-030) BETON C40/50

m3 25.09 1 552.86 38 961.26

52
d.3.

4

KNR-W 2-02
0249-05

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem ( wg rys. nr
PW-1101-BK-RS- 030) BETON C40/50

m3 10.89 1 977.68 21 536.94

53
d.3.

4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  belki poziome
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 21.47 3 928.81 84 351.55

54
d.3.

4
kalk. własna

Czas pracy deskowań belek i podciągów m-g 1132 66.74 75 549.68

Razem dział: BELKI  poz. 2.2.3 1 447 562.8
3

4 TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja żelbetowa monolityczna podparcia trybun poz. 2.2.4
4.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa monolityczna podparcia trybun
55

d.4.
1

KNR-W 2-02
0249-01

Belki  grzebieniowe żelbetowe monolityczne ram trybun
w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów żurawiem Beton B-50 (C40/50)

m3 341.63 859.56 293 651.48

56
d.4.

1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  (na podstawie rys. PW-1101-BK-BL-100 -
118)

t 48.82 3 928.81 191 804.50

57
d.4.

1
kalk. własna

Czas pracy deskowań belek grzebieniowych (na podsta-
wie rys. PW-1101-BK-BL-100 - 118)

m-g 1632 66.74 108 919.68

Razem dział: TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja żelbetowa monolityczna podparcia trybun poz. 2.2.4 594 375.66
5 PREFABRYKATY - Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana podparcia trybun  poz. 2.2. 5

5.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana podparcia trybun 
58

d.5.
1

kalk. własna
Dostawa prefabrykatów - Elementy prefabrykowane żel-
betowe trybun Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50  (na
podstawie rys. PW-1101_BK-BP-100-116_belki grzebie-
niwe prefabrykowane oraz zestawienia  materiałowego
belek prefabrykowanych)

m3 701.50 2 100.00 1 473 150.0
0

59
d.5.

1

KNR-W 2-02
0323-06
analogia

Montaż  prefabrykatów -Elementy prefabrykowane żel-
betowe trybun Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50  (na
podstawie rys. PW-1101_BK-BP-100-116_belki grzebie-
niwe prefabrykowane)

elem. 48.00 857.87 41 177.76
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60
d.5.

1
kalk. własna

Dostawa prefabrykatów - Elementy prefabrykowane żel-
betowe sceny Beton B37(C30/37)  (na podstawie rys.
PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane sceny i ze-
stawienia belki sceny)

m3 12.88 2 100.00 27 048.00

61
d.5.

1

KNR-W 2-02
0323-03
analogia

Montaż  prefabrykatów -Elementy prefabrykowane żel-
betowe sceny Beton B37(C30/37) (na podstawie rys.
PW-1101_BK-BP-120_belki prefabrykowane sceny i ze-
stawienia belki sceny)

elem. 6.00 463.18 2 779.08

62
d.5.

1
analiza indywi-
dualna

Ułożenie przekładki elastomerowej grub. 2 cm - kalkula-
cja indywidualna

m2 2.02 163.44 330.15

63
d.5.

1
kalk. własna

Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe trybun - Beton
C35/45

m3 1568.40 2 100.00 3 293 640.0
0

64
d.5.

1

KNR-W 2-02
0323-04
analogia

Montaż prefabrykowanych elementów konstrukcji trybun
(na podstawie rys. PW-1101-BK-TR-000-020 i zał. pre-
fabrykaty trybun )

elem. 1196 574.84 687 508.64

Razem dział: PREFABRYKATY - Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana podparcia trybun  poz. 2.2. 5 5 525 633.6
3

6 WOMITORIA poz. 2.2.8
6.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - WOMITORIA
65

d.6.
1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 25 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria parter

m2 191.80 230.54 44 217.57

66
d.6.

1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria parter

m2 88.35 166.24 14 687.30

67
d.6.

1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg proj. PW-1101

t 8.95 3 928.81 35 162.85

68
d.6.

1
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 280 123.00 34 440.00

6.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Ściany womitoria
69

d.6.
2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 25 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria I piętro

m2 55.20 230.54 12 725.81

70
d.6.

2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria I piętro

m2 55.22 166.24 9 179.77

71
d.6.

2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : ściany (wg rys. PW-1101-BK-WO-010_ i 110)

t 2.06 3 928.81 8 093.35

72
d.6.

2
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian (wg rys. PW-1101-BK-SC-
110)

m-g 110 123.00 13 530.00

Razem dział: WOMITORIA poz. 2.2.8 172 036.65
7 45223000-6 KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10

73
d.7

KNR-W 2-05
0102-03

Hale typu lekkiego, wiązary scalone o masie do 6,0 t -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002, 003  oraz zesta-
wienia wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 205.477 13 628.23 2 800 287.8
2

74
d.7

KNR-W 2-05
0102-07

Hale typu lekkiego - podciągi dachowe - wg rys. nr PW-
1101-BK-ST-001, 002, 003  oraz zestawienia wykaz stali
z dnia 13.12.2012r.

t 22.42 851.36 19 087.49

75
d.7

KNR-W 2-05
0102-06

Hale typu lekkiego - stężenia dachów - wg rys. nr PW-
1101-BK-ST-001, 002, 003  oraz zestawienia wykaz stali
z dnia 13.12.2012r.

t 78.06 4 261.16 332 626.15

76
d.7

KNR-W 2-05
0102-05

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe - wg rys. nr PW-
1101-BK-ST-001, 002, 003  oraz zestawienia wykaz stali
z dnia 13.12.2012r.

t 190.92 1 293.25 246 907.29

77
d.7

KNR-W 2-05
0101-01

Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0 t - analogia -
pylony - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002, 003  oraz
zestawienia wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 26.500 13 785.35 365 311.78

78
d.7

KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, ELEWACJA - wg rys. nr PW-1101-
BK-ST-200, 201 oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia
13.12.2012r.

t 108.379 9 521.10 1 031 887.3
0

79
d.7

KNR 2-05 0120-
05

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, scho-
dy demontowalne - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-302 oraz
zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 11.744 14 084.85 165 412.48
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80
d.7

KNR 2-05 0120-
05

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, Budka
komentatorów - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-303 oraz
zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 0.685 14 084.85 9 648.12

81
d.7

KNR 2-05 0120-
05

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, scho-
dy - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-310 oraz zestawienia:
wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 7.508 14 084.85 105 749.05

82
d.7

KNR 2-05 0102-
05

Hale typu lekkiego, płatwie kratowe - analogia - kons-
trukcja nośna telebimów - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-
311 oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 6.463 13 687.64 88 463.22

83
d.7

KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, płatwie kratowe - analogia - kons-
trukcja wentylatorni - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-312
oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 5.538 13 868.15 76 801.81

84
d.7

KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, płatwie kratowe - analogia - Ruszty
w wentylatorni - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-313 oraz
zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 9.450 13 868.15 131 054.02

85
d.7

KNNR 7 0904-
02

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą pod-
kładową więźby dachowej na murach lub słupach,  farby
chlorokauczukowe

t 631.76 873.44 551 804.45

86
d.7

KNNR 7 0904-
03

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą pod-
kładową schodów i pomostów,  farby chlorokauczukowe

t 30.54 605.58 18 494.41

87
d.7

KNNR 7 0904-
0203

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą pod-
kładową konstrukcji różnych, więźby dachowe na mu-
rach lub słupach, farba termoodporna pęczniejąca -
Schody X wg rys. PW-1101-BK-ST-310_00

t 7.509 1 356.46 10 185.66

Razem dział: KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10 5 953 721.0
5

8 45442300-0 KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAMER poz. 2.2.14
88

d.8
KNR 2-05 0120-
05

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach - Po-
mosty dla kamer  - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-301 oraz
zestawienia: wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 6.626 14 084.85 93 326.22

89
d.8

KNNR 7 0904-
03

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą pod-
kładową schodów i pomostów,  farby chlorokauczukowe

t 6.63 605.58 4 015.00

Razem dział: KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAME R poz. 2.2.14 97 341.22
9 STROPY 12cm, BETON  C 30/37 (poz.dodatkowe)

9.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 12cm
90

d.9.
1

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 12 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek sza-
lunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 436.40 81.78 35 688.79

91
d.9.

1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : płyty stropowe

t 7.33 3 928.81 28 798.18

92
d.9.

1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 436 27.21 11 863.56

Razem dział: STROPY 12cm, BETON  C 30/37 (poz.dodat kowe) 76 350.53
10 STROPY 22cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.1

10.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu - STROP 22cm
93

d.10
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 22 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek sza-
lunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 811.86 125.19 101 636.75

94
d.10

.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 22 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37

m2 57.40 132.44 7 602.06

95
d.10

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  płyty stropowe wg proj. PW-1101

t 26.77 3 928.81 105 174.24

96
d.10

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 869 27.21 23 645.49

Razem dział: STROPY 22cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.1 238 058.54
11 STROPY 24cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.2

11.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu - STROP 24cm
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97
d.11

.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek sza-
lunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 1809.91 132.44 239 704.48

98
d.11

.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37

m2 1453.00 132.44 192 435.32

99
d.11

.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)  BETON kat. C30/
37

m2 1464.50 132.44 193 958.38

100
d.11

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg proj. PW-1101

t 158.84 3 928.81 624 052.18

101
d.11

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 4727 27.21 128 621.67

Razem dział: STROPY 24cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.2 1 378 772.0
3

12 STROPY 26cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.3
12.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 26cm
102

d.12
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 26 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)  BETON kat. C30/
37

m2 937.38 139.68 130 933.24

103
d.12

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg proj. PW-1101

t 34.12 3 928.81 134 051.00

104
d.12

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 937 27.21 25 495.77

Razem dział: STROPY 26cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.3 290 480.01
13 STROPY 28cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.4

13.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 28cm
105

d.13
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 28 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek sza-
lunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 914.88 146.91 134 405.02

106
d.13

.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 28 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-015)  BETON kat.
C30/37

m2 834.50 146.91 122 596.40

107
d.13

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg proj. PW-1101

t 68.58 3 928.81 269 437.79

108
d.13

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 1749 27.21 47 590.29

Razem dział: STROPY 28cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.4 574 029.50
14 45223500-1 ŚCIANY ŻELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5

14.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY KLATEK
109

d.14
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  BETON kl. C30/37

m2 85.68 249.57 21 383.16

110
d.14

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg proj. PW-1101

t 4.63 3 928.81 18 190.39

111
d.14

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 86 123.00 10 578.00

14.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60

-29 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Stadion Lublin konstrukcja_2013_KO.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

112
d.14

.2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BETON kat. C30/37

m2 64.98 249.57 16 217.06

113
d.14

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-111-115 i 211-215

t 3.51 3 928.81 13 790.12

114
d.14

.2
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian (wg rys. PW-1101-BK-SC-
110)

m-g 65 123.00 7 995.00

14.3 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY 30cm - KLATKI SCHODOWE
115

d.14
.3

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 71.86 249.57 17 934.10

116
d.14

.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i 221-225

t 3.88 3 928.81 15 243.78

117
d.14

.3
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 72 123.00 8 856.00

14.4 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY = 30cm klatka schodowa
118

d.14
.4

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 66.22 249.57 16 526.53

119
d.14

.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IIIp.)

t 2.76 3 928.81 10 843.52

120
d.14

.4
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 66 123.00 8 118.00

14.5 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY = 20cm klatka schodowa
121

d.14
.5

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 47.65 211.49 10 077.50

122
d.14

.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 1.72 3 928.81 6 757.55

123
d.14

.5
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 48 123.00 5 904.00

14.6 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY = 20cm klatka schodowa
124

d.14
.6

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 50.82 211.49 10 747.92

125
d.14

.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 1.83 3 928.81 7 189.72

126
d.14

.6
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 51 123.00 6 273.00

14.7 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY = 20cm klatka schodowa
127

d.14
.7

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 51.98 211.49 10 993.25

128
d.14

.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 1.87 3 928.81 7 346.87

129
d.14

.7
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 52 123.00 6 396.00

Razem dział: ŚCIANY ŻELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5 237 361.47
15 ŚCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6

15.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY SZYB WINDOWY
130

d.15
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_parter)  BETON kl. C30/
37

m2 154.16 211.49 32 603.30
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131
d.15

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg proj. PW-1101

t 9.88 3 928.81 38 816.64

132
d.15

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 396 123.00 48 708.00

15.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Ściany - szyb windowy
133

d.15
.2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BETON kat. C30/37

m2 136.29 211.49 28 823.97

134
d.15

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-111-115 i 211-215

t 6.77 3 928.81 26 598.04

135
d.15

.2
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian (wg rys. PW-1101-BK-SC-
110)

m-g 136 123.00 16 728.00

15.3 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY 20cm - SZYB WINDOWY
136

d.15
.3

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 113.90 211.49 24 088.71

137
d.15

.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i 221-225

t 3.90 3 928.81 15 322.36

138
d.15

.3
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 114 123.00 14 022.00

15.4 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY 20cm -  SZYB WINDOWY
139

d.15
.4

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 80.62 211.49 17 050.32

140
d.15

.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy, ściany, belki poziome, płyty stropowe
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 2.76 3 928.81 10 843.52

141
d.15

.4
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 150 123.00 18 450.00

142
d.15

.4

KNR-W 2-02
1219-04
analogia

Montaż haków montażowych do kabin windowych (w
płytach nadszybia)

szt. 4.00 945.69 3 782.76

Razem dział: ŚCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6 295 837.62
16 SCHODY K1 i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1. 2.7

16.1 45223500-1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
143

d.16
.1

KNR-W 2-02
0329-04

Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t - prefabry-
kowane

elem. 6.00 137.36 824.16

144
d.16

.1
kalk. własna

Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe biegi schodów -
Beton C30/37

m3 14.46 2 100.00 30 366.00

16.2 45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100
145

d.16
.2

KNR-W 2-02
0329-04

Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t - prefabry-
kowane

elem. 6.00 137.36 824.16

146
d.16

.2
kalk. własna

Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe biegi schodów -
Beton C30/37

m3 14.48 2 100.00 30 408.00

Razem dział: SCHODY K1 i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1.2.7 62 422.32
17 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz. 2.3.1.2.8

17.1 45223500-1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
147

d.17
.1

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 18 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem - Spoczniki

m2 19.74 165.17 3 260.46

148
d.17

.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane
Fi 14-20 mm

t 2.961 3 376.43 9 997.61

17.2 45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100
149

d.17
.2

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 18 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem

m2 19.80 143.84 2 848.03
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150
d.17

.2

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane
Fi 14-20 mm

t 2.970 3 376.43 10 028.00

Razem dział: SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz.  2.3.1.2.8 26 134.10
18 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz. 2.3.1.2.9

18.1 45223500-1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
151

d.18
.1

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem - Spoczniki

m2 21.94 165.17 3 623.83

152
d.18

.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane
Fi 14-20 mm

t 3.291 3 376.43 11 111.83

18.2 45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100
153

d.18
.2

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem - Spoczniki

m2 21.94 165.17 3 623.83

154
d.18

.2

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane
Fi 14-20 mm

t 3.291 3 376.43 11 111.83

Razem dział: SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz.  2.3.1.2.9 29 471.32
19 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - biegi schodów - poz. 2.3.1. 2.10

19.1 45223500-1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100 schody
155

d.19
.1

KNR-W 2-02
0219-02 +
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu
Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 rzutu 27.11 223.02 6 046.07

156
d.19

.1

KNR-W 2-02
0219-02 +
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 22 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu
Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 rzutu 39.77 265.06 10 541.44

157
d.19

.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane
Fi 14-20 mm

t 2.464 3 376.43 8 319.52

Razem dział: SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - biegi schodów - poz. 2.3.1. 2.10 24 907.03
20 STROPY 20cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.11

20.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 20cm
158

d.20
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)  BETON kat. C30/
37

m2 134.54 117.96 15 870.34

159
d.20

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  płyty stropowe wg proj. PW-1101

t 3.77 3 928.81 14 811.61

160
d.20

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 0 27.21 0.00

Razem dział: STROPY 20cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.11 30 681.95
21 STROPY 15cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.12

21.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +7,60 - STROP 15cm
161

d.21
.1

KNR-W 2-02
0246-01 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 15 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami do 5 m2 w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem

m2 22.37 118.81 2 657.78

162
d.21

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : płyty stropowe

t 0.47 3 928.81 1 846.54

163
d.21

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropowych m-g 22 27.21 598.62

Razem dział: STROPY 15cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3 .1.2.12 5 102.94
22 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - spocznik  22cm - poz. 2.3.1 .2.13

22.1 45223500-1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100 - spocznik  22cm
164

d.22
.1

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 22 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem

m2 52.27 157.97 8 257.09

165
d.22

.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane
Fi 14-20 mm

t 2.315 3 376.43 7 816.44
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Razem dział: SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - spocznik  22cm - poz. 2.3.1 .2.13 16 073.53
23 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - balustrada 12cm - poz. 2.3. 1.2.14

23.1 45223500-1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100
166

d.23
.1

KNR-W 2-02
0219-0702

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton
podawany pompą - balustarda 12cm

m3 11.99 1 435.66 17 213.56

167
d.23

.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane
Fi 14-20 mm

t 2.302 3 376.43 7 772.54

Razem dział: SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - balustrada 12cm - poz. 2.3. 1.2.14 24 986.10
24 ŚCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15

24.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY 15cm
168

d.24
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37

m2 82.34 166.24 13 688.20

169
d.24

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : ściany wg rys nr PW-1101-BK-SC100

t 2.57 3 928.81 10 097.04

170
d.24

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 223 123.00 27 429.00

24.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY = 15cm attyka
171

d.24
.2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- attyka

m2 3.36 166.24 558.57

172
d.24

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli :  ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_ IIIp.)

t 0.10 3 928.81 392.88

173
d.24

.2
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 3 123.00 369.00

Razem dział: ŚCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15 52 534.69
25 ŚCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16

25.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY 25cm
174

d.25
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 25 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37

m2 140.56 230.54 32 404.70

175
d.25

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : ściany wg rys nr PW-1101-BK-SC100

t 4.01 3 928.81 15 754.53

176
d.25

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 141 123.00 17 343.00

Razem dział: ŚCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16 65 502.23
26 45320000-6 DYLATACJE - poz. dodatkowe

26.1 Elementy dodatkowe

177
d.26

.1

KNR 2-02 0617-
03

Uszczelnienie dylatacyjne - wkładki bentonitowe 100x20
mm np systemu Contaseal lub równoważne -analogia

m 249.40 51.40 12 819.16

178
d.26

.1
analiza indywi-
dualna

Trzpienie dylatacyjne typ HSD-D-20-A4 + HSD-P-2 - do-
stawa + montaż

kpl 14 102.95 1 441.30

179
d.26

.1
analiza indywi-
dualna

Trzpienie dylatacyjne typ HSD CRET 124 - dostawa +
montaz

kpl 333 756.94 252 061.02

180
d.26

.1
analiza indywi-
dualna

Trzpienie dylatacyjne typ HSD CRET 122 - dostawa +
montaz

kpl 6 622.94 3 737.64

181
d.26

.1
analiza indywi-
dualna

Ułożenie przekładki elastomerowej grub. 10 mm - kalku-
lacja indywidualna

m2 56.55 85.44 4 831.63

Razem dział: DYLATACJE - poz. dodatkowe 274 890.75
27 ELEMENTY POZOSTAŁE - Elementy dodatkowe

27.1 45223500-1 Elementy dodatkowe na kondygnacji parteru + 2,85 wg  rys nr PW-1101-BK-ED-100 i 110 - KOMERCJA
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182
d.27

.1

KNR-W 2-02
0249-02

Nadproża  barów w deskowaniu PERI o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do 10 - transport beto-
nu pompą, pozostałych materiałów żurawiem  (wg rys.
PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50

m3 3.42 1 046.69 3 579.68

183
d.27

.1

KNR-W 2-02
0249-04

Nadproża  barów w deskowaniu PERI o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do 14 - transport beto-
nu pompą, pozostałych materiałów żurawiem  (wg rys.
PW-1101-BK-ED , BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50

m3 7.32 1 552.86 11 366.94

184
d.27

.1

KNR-W 2-02
0247-06
analogia

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po-
nad 16 - transport betonu pompą, pozostałych materia-
łów żurawiem

m3 88.03 1 308.35 115 174.05

185
d.27

.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-ED-110_ścianki pochylni
pomiedzy osiami 31-32)
BETON kl. C30/37

m2 44.47 166.24 7 392.69

186
d.27

.1

KNR-W 2-02
0246-01 +
KNR-W 2-02
0246-04
analogia

Ścianka o grubości 20 cm i powierzchni między belkami
lub ścianami do 5 m2 w deskowaniu PERI  - transport
betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-ED-110_ścianki pochylni pomie-
dzy osiami 31-32) BETON kl. C30/37

m2 22.38 142.64 3 192.28

187
d.27

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli : słupy,  belki poziome (wg rys. PW-1101-BK-
ED , BETON kl. C40/50

t 3.35 3 928.81 13 161.51

188
d.27

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań nadproży m-g 78 66.74 5 205.72

189
d.27

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań słupów m-g 58 66.74 3 870.92

190
d.27

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań ścian m-g 52 123.00 6 396.00

Razem dział: ELEMENTY POZOSTAŁE - Elementy dodatkow e 169 339.79
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Po
z
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n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

1 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA - SŁUPY poz. 2.2.1
1.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa:słupy (wg rys. PW-1101-BK-SL-100-110)

1
d.1.

1

KNR-W 2-02
0247-01 +
KNR-W 2-02
0248-01

Słupy żelbetowe prostokątne o wyso-
kości ponad 4 m w deskowaniu PERI
o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem - B50 (C40/50)
Słupy ozn. : S9- S17

m3 709.20

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

5.03+0.298=5.328=
r-g 5.3280 66.60 66.60

-- Materiały --
2370616 Beton zwykły C40/50 (B-50) m3 1.0200 403.19 403.19
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.05 6.05

-- Sprzęt --
47721 Desk.słupów PERI TRIO 100 m2

1.26+0.0715=1.3315=
m-g 1.3315 48.56 48.56

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.1760 9.32 9.32
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.1760 0.48 0.48
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3140 20.73 20.73
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0608 18.24 18.24

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 106.55 43.29 63.26
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 29.48 11.98 17.50

Razem pozycja 1 709.20 121.87 409.24 178.09
2

d.1.
1

KNR-W 2-02
0247-01 +
KNR-W 2-02
0248-01

Słupy żelbetowe prostokątne o wyso-
kości ponad 4 m w deskowaniu PERI
o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem - B37 (C30/37)
Słupy ozn. : S1-S8 i S18-S28

m3 608.00

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

5.03+0.298=5.328=
r-g 5.3280 66.60 66.60

-- Materiały --
2370607 Beton zwykły B-37 (C30/37) m3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55

-- Sprzęt --
47721 Desk.słupów PERI TRIO 100 m2

1.26+0.0715=1.3315=
m-g 1.3315 48.56 48.56

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.1760 9.32 9.32
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.1760 0.48 0.48
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3140 20.73 20.73
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0608 18.24 18.24

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 106.55 43.29 63.26
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 29.48 11.98 17.50

Razem pozycja 2 608.00 121.87 308.04 178.09
3

d.1.
1

KNR-W 2-02
0247-02 +
KNR-W 2-02
0248-02

Słupy żelbetowe prostokątne o wyso-
kości ponad 4 m w deskowaniu PERI
o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem - - B37 (C30/37)
Słupy ozn. : S29-S36

m3 764.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

7.71+0.529=8.239=
r-g 8.2390 102.99 102.99

-- Materiały --
2370607 Beton zwykły B-37 (C30/37) m3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55

-- Sprzęt --
47721 Desk.słupów PERI TRIO 100 m2

1.93+0.138=2.068=
m-g 2.0680 75.42 75.42

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.2700 14.30 14.30
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.2700 0.74 0.74
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.5050 33.34 33.34
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0754 22.62 22.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 162.12 66.94 95.17
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 44.86 18.52 26.33

Razem pozycja 3 764.43 188.45 308.04 267.92
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n 
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ry
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Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

4
d.1.

1

KNR-W 2-02
0247-01 +
KNR-W 2-02
0248-01
analogia

Słupy żelbetowe okrągłe o wysokości
ponad 4 m w deskowaniu PERI o sto-
sunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem - B37 (C30/37)

m3 608.00

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

5.03+0.298=5.328=
r-g 5.3280 66.60 66.60

-- Materiały --
2370607 Beton zwykły B-37 (C30/37) m3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55

-- Sprzęt --
47721 Desk.słupów okrągłych śr.70cm

1.26+0.0715=1.3315=
m-g 1.3315 48.56 48.56

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.1760 9.32 9.32
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.1760 0.48 0.48
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3140 20.73 20.73
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0608 18.24 18.24

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 106.55 43.29 63.26
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 29.48 11.98 17.50

Razem pozycja 4 608.00 121.87 308.04 178.09
5

d.1.
1

KNR-W 2-02
0247-06

Trzpień T1 - Słupy żelbetowe o wyso-
kości do 4 m w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem

m3 1 308.35

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 18.7000 233.75 233.75

-- Materiały --
2370607 Beton zwykły B-37 (C30/37) m3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI m-g 4.6600 169.95 169.95
32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.6530 40.86 40.86
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.6530 1.78 1.78
39599 środek transportowy m-g 1.0700 70.63 70.63
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0990 29.69 29.69

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 355.33 151.94 203.39
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 98.32 42.04 56.28

Razem pozycja 5 1 308.35 427.73 308.04 572.58
6

d.1.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane - zbrojenie słupów

t 4 322.22

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1101530 pręty okrągłe do zbrojenia betonu że-

browane
kg 1 020.0000 2 958.00 2 958.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 44.37 44.37
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39599 środek transportowy m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 6 4 322.22 981.25 3 002.37 338.60
7

d.1.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań słupów m-g 66.74

-- Sprzęt --
47721 Desk.słupów PERI TRIO 100 m2 m-g 1.0000 36.47 36.47

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 6.56 6.56

Razem pozycja 7 66.74 66.74
1.2 45262310-7 Marki stalowe słupów wg rys. nr PW-1101-BK-MS-000-0 01

8
d.1.

2

KNR 2-05
0208-05

Marka M1- stal profilowa S355 t 8 313.87

-- Robocizna --

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Stadion Lublin konstrukcja_2013_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych II

r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 8 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

9
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M1- stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 9 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
10

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M2- stal profilowa S355 t 8 313.87

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 10 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

11
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M2- stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43

-- Robocizna --
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00
-- Materiały --

1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-
28mm

kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 11 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
12

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M3- stal profilowa S355 t 8 313.87

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 12 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

13
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M3- stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 13 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
14

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M4-stal profilowa S355 t 8 313.87

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 14 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

15
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M4-stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 15 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
16

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M5- stal profilowa S355 t 8 313.87

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 16 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

17
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M5-stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 17 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
18

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M6-stal profilowa S355 t 8 313.87

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 18 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

19
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M6- stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 19 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
20

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M7- stal profilowa S355 t 8 313.87

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
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Po
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Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu
10 t

m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 20 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

21
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M7 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 21 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
22

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M8-stal profilowa S355 t 8 313.87

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 22 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

23
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M8-stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 23 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
24

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M9- stal profilowa S355 t 8 313.87
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 24 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

25
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M9 -stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 25 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
26

d.1.
2

KNR 2-05
0208-05

Marka M10-stal profilowa S355 t 8 313.87

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 35.9400 449.25 449.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 16.7100 208.88 208.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 15.1900 189.88 189.88
-- Materiały --

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
1326951280 Konstrukcja wsporcza 100,1 - 200 kg kg 1 000.0000 6 160.00 6 160.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98
39100 ciągnik kołowy m-g 1.9000 92.99 92.99
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.9000 18.96 18.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 19.1000 96.07 96.07
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 749.46 551.21 198.25

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 207.37 152.51 54.85
Razem pozycja 26 8 313.87 1 551.73 6 204.03 558.10

27
d.1.

2

KNNR 2 0104-
05

Marka M10-stal zbrojeniowa Bst 500 t 3 376.43
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 27 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
2 45223000-6 PŁYTA POSADZKOWA -  beton C20/25 - poz. dodatkowa

28
d.2

KNNR 2 1201-
01

Podkłady, betonowe, beton zwykły,
transport pompą  wg rys. PW-1101-
BK-PO-000-009_POSADZKI

m3 338.16

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 3.0600 38.25 38.25

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1.0200 230.85 230.85
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 3.46 3.46

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie

60 m3/h
m-g 0.0900 18.50 18.50

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 36.89 24.86 12.03
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 10.21 6.88 3.33

Razem pozycja 28 338.16 69.99 234.31 33.86
29

d.2
KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa na podłożu grunto-
wym wykonanie kompletnych ele-
mentów konstrukcyjnych

m3 304.53

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.4467 5.58 5.58

-- Materiały --
2370606 Beton  C20/25 (B-25) m3 1.0150 264.46 264.46
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0020 1.27 1.27
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0010 0.72 0.72
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0200 0.10 0.10
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.00 4.00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0100 0.66 0.66
44141 pompa do betonu na samochodzie

60 m3/h
m-g 0.0600 12.33 12.33

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 12.07 3.63 8.44
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 3.34 1.00 2.34

Razem pozycja 29 304.53 10.21 270.55 23.77
30

d.2
KNNR 2 0102-
02

Deskowanie systemowe drobnowy-
miarowe konstrukcji monolitycznych
betonowych -
płyty fundamentowe

m2 44.70

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 1.0800 13.50 13.50

-- Materiały --
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.00022 0.14 0.14
2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100

mm
m3 0.0002 0.17 0.17

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzęt --

47610 deskowanie systemowe drobnowy-
miarowe

m-g 0.2810 10.25 10.25

32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.0079 0.49 0.49
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.0079 0.02 0.02

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 15.77 8.78 6.99
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 4.36 2.43 1.93

Razem pozycja 30 44.70 24.71 0.31 19.68
31

d.2
KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
Płyta posadzkowa,  pręty żebrowane
Fi 8-25 mm

t 3 500.92

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

1102120 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 1 020.0000 2 692.80 2 692.80
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 40.39 40.39

-- Sprzęt --
71250 prościarka do prętów m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34000 wyciąg m-g 0.8000 6.49 6.49

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.71 221.00 51.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.46 61.15 14.31

Razem pozycja 31 3 500.92 622.15 2 733.19 145.58
32

d.2
KNR 2-02
0603-07

Wykonanie dylatacji - wypełnienie
materiałem elastycznym

m2 13.34

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.1682 2.10 2.10

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3500 1.71 1.71
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1.6500 6.72 6.72
3950101 drewno opałowe m3 0.0045 0.42 0.42
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.13 0.13

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0042 0.28 0.28

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 1.55 1.37 0.18
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 0.43 0.38 0.05

Razem pozycja 32 13.34 3.85 8.98 0.51
33

d.2
KNNR 2 0604-
01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej  pod pły-
tą na gruncie - 2 x folia PE gr. 0,2mm

m2 18.61

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.3600 4.50 4.50

-- Materiały --
1560311 folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm

1.2*2=2.4=
m2 2.4000 1.51 1.51

2302399 emulsja do izolacji przeciwwilgocio-
wej

kg 3.5000 8.33 8.33

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.39 0.39
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.0100 0.08 0.08
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 2.98 2.93 0.05

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 0.82 0.81 0.01
Razem pozycja 33 18.61 8.24 10.23 0.14

34
d.2

KNNR 2 0603-
01
analogia

Izolacje układane na sucho, z folii ku-
bełkowej, izolacja pionowa - analogia
(wg rys. X-1101-BA-DA-001-004)

m2 30.17

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.0832 1.04 1.04

-- Materiały --
390250006 folia kubełkowa m2 1.1900 27.37 27.37
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3.0000 0.82 0.82

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0045 0.04 0.04

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 0.70 0.68 0.03
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 0.20 0.19 0.01

Razem pozycja 34 30.17 1.91 28.19 0.08
35

d.2
KNNR 2 0604-
01
analogia

Fartuch z folii polietylenowej  PCV
(wg rys. X-1101-BA-DA-001-004)

m2 17.83

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.3600 4.50 4.50

-- Materiały --
1560311 folia polietylenowa PCV m2 1.2000 0.76 0.76
2302399 emulsja do izolacji przeciwwilgocio-

wej
kg 3.5000 8.33 8.33

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.36 0.36
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0.0100 0.08 0.08
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 2.98 2.93 0.05

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 0.82 0.81 0.01
Razem pozycja 35 17.83 8.24 9.45 0.14

3 BELKI  poz. 2.2.3
3.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - BELKI
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 
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ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

36
d.3.

1

KNR-W 2-02
0249-02

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-
009_Rysunek szalunkowy poziomu +
3,75 i +3,92)
BETON kl. C40/50

m3 1 046.69

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 10.7000 133.75 133.75

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0129 51.81 51.81

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0049 4.08 4.08
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.89 6.89

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 2.6800 97.74 97.74
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.3220 17.05 17.05
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.3220 0.88 0.88
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6830 45.08 45.08
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 206.28 86.94 119.35
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 57.08 24.06 33.02

Razem pozycja 36 1 046.69 244.75 465.97 335.98
37

d.3.
1

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-000-
009_Rysunek szalunkowy poziomu +
3,75 i +3,92)
BETON kl. C40/50

m3 1 552.86

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0184 73.74 73.74

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 377.36 170.63 206.74
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 104.41 47.21 57.20

Razem pozycja 37 1 552.86 480.34 490.53 582.00
38

d.3.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : belki

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 38 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
39

d.3.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań belek i podcią-
gów

m-g 66.74

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 6.56 6.56

Razem pozycja 39 66.74 66.74
3.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60  - BELKI
40

d.3.
2

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem   (wg rys. PW-1101-BK-RS-
000-009_Rysunek szalunkowy pozio-
mu +3,75 i +3,92)
BETON kl. C40/50

m3 859.56

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0089 35.67 35.67

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 40.31 16.37 23.94

Razem pozycja 40 859.56 166.52 449.44 243.60
41

d.3.
2

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-
015.) BETON kat. C40/50

m3 859.56

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0089 35.67 35.67

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 40.31 16.37 23.94

Razem pozycja 41 859.56 166.52 449.44 243.60
42

d.3.
2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-010-
015.) BETON kat. C40/50)

m3 1 552.86

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0184 73.74 73.74

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 377.36 170.63 206.74
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 104.41 47.21 57.20
Razem pozycja 42 1 552.86 480.34 490.53 582.00

43
d.3.

2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : belki
poziome  wg rys. nr PW-1101-BK-
RS-111-115 i 211-215

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 43 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
44

d.3.
2

kalk. własna
Czas pracy deskowań belek i podcią-
gów

m-g 66.74

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 6.56 6.56

Razem pozycja 44 66.74 66.74
3.3 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45  BELKI
45

d.3.
3

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem

m3 859.56

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0089 35.67 35.67

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 40.31 16.37 23.94

Razem pozycja 45 859.56 166.52 449.44 243.60
46

d.3.
3

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-RS-020-
025.) BETON kat. C40/50

m3 1 552.86

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0184 73.74 73.74

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 377.36 170.63 206.74
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 104.41 47.21 57.20
Razem pozycja 46 1 552.86 480.34 490.53 582.00

47
d.3.

3

KNR-W 2-02
0249-05

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
(wg rys. PW-1101-BK-BS-100, 101,
102_oraz PW-1101-BK-RS-020-025)
BETON kat. C40/50

m3 1 988.05

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 29.3000 366.25 366.25

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0259 103.53 103.53

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0082 6.88 6.88
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 7.70 7.70

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 7.3400 267.69 267.69
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.8810 46.65 46.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.8810 2.41 2.41
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.4500 95.71 95.71
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 521.02 238.06 282.96
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 144.16 65.87 78.29

Razem pozycja 47 1 988.05 670.18 521.30 796.57
48

d.3.
3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :  bel-
ki poziome
wg rys. nr PW-1101-BK-RS-120-125 i
221-225

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 48 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
49

d.3.
3

kalk. własna
Czas pracy deskowań belek i podcią-
gów

m-g 66.74

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 6.56 6.56

Razem pozycja 49 66.74 66.74
3.4 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 BELKI
50

d.3.
4

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem

m3 859.56

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0089 35.67 35.67

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 40.31 16.37 23.94

Razem pozycja 50 859.56 166.52 449.44 243.60
51

d.3.
4

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-RS-030)
BETON C40/50

m3 1 552.86

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0184 73.74 73.74

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 377.36 170.63 206.74
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 104.41 47.21 57.20

Razem pozycja 51 1 552.86 480.34 490.53 582.00
52

d.3.
4

KNR-W 2-02
0249-05

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o
stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem ( wg rys. nr PW-1101-BK-RS-
030) BETON C40/50

m3 1 977.68

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 29.3000 366.25 366.25

-- Materiały --
2370616 Beton zwykły C40/50 (B-50) m3 1.0200 403.19 403.19
2670199 sklejka wodoodporna m3 0.0259 78.02 78.02
2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0082 6.88 6.88
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 7.32 7.32

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI m-g 7.3400 267.69 267.69
32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.8810 55.13 55.13
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.8810 2.41 2.41
39599 środek transportowy m-g 1.4500 95.71 95.71
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 526.53 238.06 288.47
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 145.69 65.87 79.82

Razem pozycja 52 1 977.68 670.18 495.41 812.09
53

d.3.
4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :  bel-
ki poziome
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
IIIp.)

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 53 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
54

d.3.
4

kalk. własna
Czas pracy deskowań belek i podcią-
gów

m-g 66.74
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ry
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na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 6.56 6.56

Razem pozycja 54 66.74 66.74
4 TRYBUNY MONOLITYCZNE - Konstrukcja żelbetowa monolityczna podparcia trybun poz. 2.2.4

4.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa monolityczna podparcia trybun
55

d.4.
1

KNR-W 2-02
0249-01

Belki  grzebieniowe żelbetowe mono-
lityczne ram trybun w deskowaniu
PERI o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 8 - transport
betonu pompą, pozostałych materia-
łów żurawiem Beton B-50 (C40/50)

m3 859.56

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 7.2800 91.00 91.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0089 35.67 35.67

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0047 3.94 3.94
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.64 6.64

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.8200 66.38 66.38
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.2180 11.54 11.54
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.2180 0.60 0.60
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4810 31.75 31.75
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 145.68 59.15 86.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 40.31 16.37 23.94

Razem pozycja 55 859.56 166.52 449.44 243.60
56

d.4.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :  (na
podstawie rys. PW-1101-BK-BL-100 -
118)

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 56 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
57

d.4.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań belek grzebie-
niowych (na podstawie rys. PW-
1101-BK-BL-100 - 118)

m-g 66.74

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 6.56 6.56

Razem pozycja 57 66.74 66.74
5 PREFABRYKATY - Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana podparcia trybun  poz. 2.2. 5

5.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana podparcia trybun 
58

d.5.
1

kalk. własna
Dostawa prefabrykatów - Elementy
prefabrykowane żelbetowe trybun
Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50
(na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-
100-116_belki grzebieniwe prefabry-
kowane oraz zestawienia  materiało-
wego belek prefabrykowanych)

m3 2 100.00

-- Materiały --
Elementy prefabrykowane żelbetowe
trybun

m3 1.0000 2 100.00 2 100.00

Razem pozycja 58 2 100.00 2 100.00
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z
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wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

59
d.5.

1

KNR-W 2-02
0323-06
analogia

Montaż  prefabrykatów -Elementy
prefabrykowane żelbetowe trybun
Ramy R-01 do R-17 Beton C40/50
(na podstawie rys. PW-1101_BK-BP-
100-116_belki grzebieniwe prefabry-
kowane)

elem. 857.87

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 16.9000 211.25 211.25

-- Materiały --
2380824 zaprawa do zalewania połączeń pre-

fabryk.
m3 0.0070 1.59 1.59

1324699 stal do połączeń montażowych kg 3.3700 29.12 29.12
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.46 0.46

-- Sprzęt --
32100 żuraw wieżowy torowy m-g 3.2000 200.26 200.26
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 3.2000 8.74 8.74
72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 6.2700 31.54 31.54

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 293.66 137.31 156.35
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 81.25 37.99 43.26

Razem pozycja 59 857.87 386.55 31.17 440.15
60

d.5.
1

kalk. własna
Dostawa prefabrykatów - Elementy
prefabrykowane żelbetowe sceny Be-
ton B37(C30/37)  (na podstawie rys.
PW-1101_BK-BP-120_belki prefabry-
kowane sceny i zestawienia belki
sceny)

m3 2 100.00

-- Materiały --
Elementy prefabrykowane żelbetowe
- belki sceny B30/37

m3 1.0000 2 100.00 2 100.00

Razem pozycja 60 2 100.00 2 100.00
61

d.5.
1

KNR-W 2-02
0323-03
analogia

Montaż  prefabrykatów -Elementy
prefabrykowane żelbetowe sceny Be-
ton B37(C30/37) (na podstawie rys.
PW-1101_BK-BP-120_belki prefabry-
kowane sceny i zestawienia belki
sceny)

elem. 463.18

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 7.8300 97.88 97.88

-- Materiały --
2380824 zaprawa do zalewania połączeń pre-

fabryk.
m3 0.0010 0.23 0.23

1324699 stal do połączeń montażowych kg 1.7000 14.69 14.69
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.22 0.22

-- Sprzęt --
32100 żuraw wieżowy torowy m-g 2.0000 125.16 125.16
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 2.0000 5.46 5.46
72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 3.2500 16.35 16.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 159.15 63.62 95.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 44.04 17.60 26.43

Razem pozycja 61 463.18 179.10 15.14 268.93
62

d.5.
1

analiza indywi-
dualna

Ułożenie przekładki elastomerowej
grub. 2 cm - kalkulacja indywidualna

m2 163.44

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.1500 1.88 1.88

-- Materiały --
1737360910 Przekładka elastomerowa  gr. 2 cm m2 1.0000 160.00 160.00

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 1.22 1.22
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 0.34 0.34

Razem pozycja 62 163.44 3.44 160.00
63

d.5.
1

kalk. własna
Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe
trybun - Beton C35/45

m3 2 100.00

-- Materiały --
Elementy prefabrykowane żelbetowe
trybun

m3 1.0000 2 100.00 2 100.00

Razem pozycja 63 2 100.00 2 100.00
64

d.5.
1

KNR-W 2-02
0323-04
analogia

Montaż prefabrykowanych elementów
konstrukcji trybun (na podstawie rys.
PW-1101-BK-TR-000-020 i zał. prefa-
brykaty trybun )

elem. 574.84

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 12.4000 155.00 155.00
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-- Materiały --
2380824 zaprawa do zalewania połączeń pre-

fabryk.
m3 0.0020 0.46 0.46

1329002 Prefabrykaty zbrojarskie ze stali że-
brow.

kg 2.2000 7.63 7.63

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.12 0.12
-- Sprzęt --

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 2.4000 127.08 127.08
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 2.4000 6.55 6.55
72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4.1800 21.03 21.03

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 201.28 100.75 100.53
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 55.69 27.88 27.82

Razem pozycja 64 574.84 283.63 8.21 283.01
6 WOMITORIA poz. 2.2.8

6.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - WOMITORIA
65

d.6.
1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 25 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria parter

m2 230.54

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.06=2.14=
r-g 2.1400 26.75 26.75

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.153=0.255=
m3 0.2550 75.87 75.87

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 1.32
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.0105=0.5415=

m-g 0.5415 36.40 36.40

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.015=0.0245=
m-g 0.0245 7.35 7.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 50.21 17.39 32.82
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.89 4.81 9.08

Razem pozycja 65 230.54 48.95 89.20 92.39
66

d.6.
1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria parter

m2 166.24

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.0945=2.1745=
r-g 2.1745 27.18 27.18

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.051=0.153=
m3 0.1530 45.52 45.52

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzęt --

47670 deskowanie PERI
0.531+0.0155=0.5465=

m-g 0.5465 19.93 19.93

32100 żuraw wieżowy torowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 3.75 3.75

32200 tor pod żuraw wieżowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 0.16 0.16

39599 środek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 10.60 4.89 5.71

Razem pozycja 66 166.24 49.74 58.39 58.11
67

d.6.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe wg proj. PW-1101

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
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1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-
28mm

kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 67 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
68

d.6.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 68 123.00 123.00
6.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Ściany womitoria
69

d.6.
2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 25 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria I pię-
tro

m2 230.54

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.06=2.14=
r-g 2.1400 26.75 26.75

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.153=0.255=
m3 0.2550 75.87 75.87

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 1.32
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.0105=0.5415=

m-g 0.5415 36.40 36.40

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.015=0.0245=
m-g 0.0245 7.35 7.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 50.21 17.39 32.82
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.89 4.81 9.08

Razem pozycja 69 230.54 48.95 89.20 92.39
70

d.6.
2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- Womitoria I pię-
tro

m2 166.24

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.0945=2.1745=
r-g 2.1745 27.18 27.18

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.051=0.153=
m3 0.1530 45.52 45.52

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzęt --

47670 deskowanie PERI
0.531+0.0155=0.5465=

m-g 0.5465 19.93 19.93

32100 żuraw wieżowy torowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 3.75 3.75

32200 tor pod żuraw wieżowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 0.16 0.16

39599 środek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 10.60 4.89 5.71
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Razem pozycja 70 166.24 49.74 58.39 58.11
71

d.6.
2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : ścia-
ny (wg rys. PW-1101-BK-WO-010_ i
110)

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 71 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
72

d.6.
2

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian (wg rys.
PW-1101-BK-SC-110)

m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 72 123.00 123.00
7 45223000-6 KONSTRUKCJA STALOWA poz. 2.2.10

73
d.7

KNR-W 2-05
0102-03

Hale typu lekkiego, wiązary scalone o
masie do 6,0 t - wg rys. nr PW-1101-
BK-ST-001, 002, 003  oraz zestawie-
nia wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 13 628.23

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0100 262.63 262.63

-- Materiały --
2600699 Deski iglaste obrzynane klasa II m3 0.0020 1.49 1.49
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-

wane
kg 0.2000 1.71 1.71

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0010 0.84 0.84
6801599 Śruby stalowe zgrubne kg 0.4000 2.50 2.50
1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-

trukcji
kg 0.1000 0.70 0.70

10923 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu kg 1 000.0000 12 350.00 12 350.00
-- Sprzęt --

39100 ciągnik kołowy m-g 0.7000 34.26 34.26
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 0.7000 6.99 6.99

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 2.4000 12.07 12.07
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 3.0000 343.38 343.38
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4000 35.26 35.26

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 451.48 170.71 280.77
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 124.92 47.23 77.69

Razem pozycja 73 13 628.23 480.57 12 357.24 790.42
74

d.7
KNR-W 2-05
0102-07

Hale typu lekkiego - podciągi dacho-
we - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001,
002, 003  oraz zestawienia wykaz
stali  z dnia 13.12.2012r.

t 851.36

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 17.1700 214.63 214.63

-- Materiały --
2600699 deski iglaste m3 0.0010 0.72 0.72
2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0010 0.84 0.84
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-

wane
kg 0.1000 0.85 0.85

6801599 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kąt-
nym, z gwintem na całej dł., z nakręt-
kami i podkładkami

kg 0.2000 1.67 1.67

1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji

kg 0.1000 0.70 0.70

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.07 0.07
-- Sprzęt --

31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.2000 17.63 17.63
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31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.6000 183.14 183.14
39100 ciągnik kołowy m-g 0.4000 19.58 19.58
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 0.4000 3.99 3.99

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4.7000 23.64 23.64
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 300.70 139.51 161.19

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 83.20 38.60 44.60
Razem pozycja 74 851.36 392.74 4.85 453.77

75
d.7

KNR-W 2-05
0102-06

Hale typu lekkiego - stężenia dachów
- wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001,
002, 003  oraz zestawienia wykaz
stali  z dnia 13.12.2012r.

t 4 261.16

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 83.2800 1 041.00 1 041.00

-- Materiały --
2600699 deski iglaste m3 0.0170 12.31 12.31
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-

wane
kg 1.8000 15.37 15.37

6801599 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kąt-
nym, z gwintem na całej dł., z nakręt-
kami i podkładkami

kg 2.9000 24.27 24.27

1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji

kg 1.0000 7.03 7.03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.88 0.88
-- Sprzęt --

31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 70.53 70.53
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 9.5000 1 087.37 1 087.37
39100 ciągnik kołowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.4000 13.97 13.97

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 2.9000 14.59 14.59
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 1 492.39 676.65 815.74

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 412.93 187.22 225.71
Razem pozycja 75 4 261.16 1 904.87 59.86 2 296.43

76
d.7

KNR-W 2-05
0102-05

Hale typu lekkiego - płatwie kratowe -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-001, 002,
003  oraz zestawienia wykaz stali  z
dnia 13.12.2012r.

t 1 293.25

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 20.6700 258.38 258.38

-- Materiały --
2600699 deski iglaste m3 0.0040 2.90 2.90
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-

wane
kg 0.5000 4.27 4.27

6801599 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kąt-
nym, z gwintem na całej dł., z nakręt-
kami i podkładkami

kg 0.4000 3.35 3.35

1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji

kg 0.1000 0.70 0.70

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.17 0.17
-- Sprzęt --

31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.0000 88.16 88.16
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.9000 217.47 217.47
39100 ciągnik kołowy m-g 1.6000 78.30 78.30
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.6000 15.97 15.97

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 8.4000 42.25 42.25
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 455.34 167.95 287.40

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 125.99 46.47 79.52
Razem pozycja 76 1 293.25 472.80 11.39 809.07

77
d.7

KNR-W 2-05
0101-01

Hale typu lekkiego, słupy o masie do
1,0 t - analogia - pylony - wg rys. nr
PW-1101-BK-ST-001, 002, 003  oraz
zestawienia wykaz stali  z dnia
13.12.2012r.

t 13 785.35

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.7700 272.13 272.13

-- Materiały --
1110114 Blacha stalowa gruba walcowana

grubości 4.75-40 mm
kg 18.3000 56.91 56.91

1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-
wane

kg 5.9000 50.39 50.39

6801599 Śruby stalowe zgrubne kg 0.2000 1.25 1.25
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1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji

kg 0.1000 0.70 0.70

10923 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu kg 1 000.0000 12 350.00 12 350.00
-- Sprzęt --

39100 ciągnik kołowy m-g 1.8000 88.09 88.09
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.8000 17.96 17.96

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4.1000 20.62 20.62
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.0000 228.92 228.92
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 96.98 96.98

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 471.06 176.88 294.17
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 130.34 48.94 81.39

Razem pozycja 77 13 785.35 497.95 12 459.25 828.13
78

d.7
KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, ELEWACJA - wg
rys. nr PW-1101-BK-ST-200, 201
oraz zestawienia: wykaz stali  z dnia
13.12.2012r.

t 9 521.10

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.4100 342.63 342.63

-- Materiały --
2600699 Deski iglaste obrzynane klasa II m3 0.0090 6.69 6.69
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-

wane
kg 0.9000 7.69 7.69

6801599 Śruby stalowe zgrubne kg 0.9000 5.63 5.63
1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-

trukcji
kg 0.3000 2.11 2.11

771875484 Kształtowniki i elementy stalowe wg
zestaw. stali  z dni 13.12.2012r.

kg 1 005.0000 8 040.00 8 040.00

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy m-g 1.2000 58.73 58.73
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.2000 11.98 11.98

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 1.4000 7.04 7.04
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.6000 297.60 297.60
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9000 79.34 79.34

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 518.26 222.71 295.55
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 143.40 61.62 81.78

Razem pozycja 78 9 521.10 626.96 8 062.12 832.02
79

d.7
KNR 2-05
0120-05

Konstrukcje stalowe różne w halach i
budynkach, schody demontowalne -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-302 oraz
zestawienia: wykaz stali  z dnia
13.12.2012r.

t 14 084.85

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 22.6600 283.25 283.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 7.2000 90.00 90.00

702401912 Spawacze grupa II r-g 3.3700 42.13 42.13
-- Materiały --

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.0070 4.45 4.45

1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-
wane

kg 0.7000 5.98 5.98

79422681 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i
podkładkami

kg 0.4000 3.35 3.35

1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji

kg 0.2000 1.41 1.41

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo-

wana farbą podkładową antykorozyj-
ną

t 1.0000 12 350.00 12 350.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.5000 396.72 396.72
39100 ciągnik kołowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.4000 13.97 13.97
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72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4.2000 21.13 21.13
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 595.22 270.00 325.22

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 164.69 74.71 89.99
Razem pozycja 79 14 084.85 760.09 12 409.22 915.55

80
d.7

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcje stalowe różne w halach i
budynkach, Budka komentatorów -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-303 oraz
zestawienia: wykaz stali  z dnia
13.12.2012r.

t 14 084.85

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 22.6600 283.25 283.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 7.2000 90.00 90.00

702401912 Spawacze grupa II r-g 3.3700 42.13 42.13
-- Materiały --

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.0070 4.45 4.45

1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-
wane

kg 0.7000 5.98 5.98

79422681 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i
podkładkami

kg 0.4000 3.35 3.35

1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji

kg 0.2000 1.41 1.41

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo-

wana farbą podkładową antykorozyj-
ną

t 1.0000 12 350.00 12 350.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.5000 396.72 396.72
39100 ciągnik kołowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.4000 13.97 13.97

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4.2000 21.13 21.13
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 595.22 270.00 325.22

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 164.69 74.71 89.99
Razem pozycja 80 14 084.85 760.09 12 409.22 915.55

81
d.7

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcje stalowe różne w halach i
budynkach, schody - wg rys. nr PW-
1101-BK-ST-310 oraz zestawienia:
wykaz stali  z dnia 13.12.2012r.

t 14 084.85

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 22.6600 283.25 283.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 7.2000 90.00 90.00

702401912 Spawacze grupa II r-g 3.3700 42.13 42.13
-- Materiały --

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.0070 4.45 4.45

1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-
wane

kg 0.7000 5.98 5.98

79422681 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i
podkładkami

kg 0.4000 3.35 3.35

1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji

kg 0.2000 1.41 1.41

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo-

wana farbą podkładową antykorozyj-
ną

t 1.0000 12 350.00 12 350.00
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-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.5000 396.72 396.72
39100 ciągnik kołowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.4000 13.97 13.97

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4.2000 21.13 21.13
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 595.22 270.00 325.22

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 164.69 74.71 89.99
Razem pozycja 81 14 084.85 760.09 12 409.22 915.55

82
d.7

KNR 2-05
0102-05

Hale typu lekkiego, płatwie kratowe -
analogia - konstrukcja nośna telebi-
mów - wg rys. nr PW-1101-BK-ST-
311 oraz zestawienia: wykaz stali  z
dnia 13.12.2012r.

t 13 687.64

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 10.2100 127.63 127.63

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 3.8300 47.88 47.88

702401912 Spawacze grupa II r-g 6.6300 82.88 82.88
-- Materiały --

2640615 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-
45mm,kl.III

m3 0.0040 3.41 3.41

1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-
wane

kg 0.5000 4.27 4.27

79422681 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i
podkładkami

kg 0.4000 3.35 3.35

1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji

kg 0.1000 0.70 0.70

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo-

wana farbą podkładową antykorozyj-
ną

t 1.0000 12 350.00 12 350.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.0000 88.16 88.16
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.9000 217.47 217.47
39100 ciągnik kołowy m-g 1.6000 78.30 78.30
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.6000 15.97 15.97

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 8.4000 42.25 42.25
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 455.35 167.95 287.40

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 125.99 46.47 79.52
Razem pozycja 82 13 687.64 472.81 12 405.76 809.07

83
d.7

KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, płatwie kratowe -
analogia - konstrukcja wentylatorni -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-312 oraz
zestawienia: wykaz stali  z dnia
13.12.2012r.

t 13 868.15

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.4100 342.63 342.63

-- Materiały --
2600699 Deski iglaste obrzynane klasa II m3 0.0090 6.69 6.69
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-

wane
kg 0.9000 7.69 7.69

6801599 Śruby stalowe zgrubne kg 0.9000 5.63 5.63
1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-

trukcji
kg 0.3000 2.11 2.11

10923 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu kg 1 003.0000 12 387.05 12 387.05
-- Sprzęt --

39100 ciągnik kołowy m-g 1.2000 58.73 58.73
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.2000 11.98 11.98

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 1.4000 7.04 7.04
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.6000 297.60 297.60
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9000 79.34 79.34

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 518.26 222.71 295.55
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 143.40 61.62 81.78
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Razem pozycja 83 13 868.15 626.96 12 409.17 832.02
84

d.7
KNR-W 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego, płatwie kratowe -
analogia - Ruszty w wentylatorni - wg
rys. nr PW-1101-BK-ST-313 oraz ze-
stawienia: wykaz stali  z dnia
13.12.2012r.

t 13 868.15

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.4100 342.63 342.63

-- Materiały --
2600699 Deski iglaste obrzynane klasa II m3 0.0090 6.69 6.69
1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-

wane
kg 0.9000 7.69 7.69

6801599 Śruby stalowe zgrubne kg 0.9000 5.63 5.63
1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-

trukcji
kg 0.3000 2.11 2.11

10923 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu kg 1 003.0000 12 387.05 12 387.05
-- Sprzęt --

39100 ciągnik kołowy m-g 1.2000 58.73 58.73
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.2000 11.98 11.98

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 1.4000 7.04 7.04
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.6000 297.60 297.60
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9000 79.34 79.34

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 518.26 222.71 295.55
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 143.40 61.62 81.78

Razem pozycja 84 13 868.15 626.96 12 409.17 832.02
85

d.7
KNNR 7 0904-
02

Malowanie zmontowanych, zabezpie-
czonych farbą podkładową więźby
dachowej na murach lub słupach,
farby chlorokauczukowe

t 873.44

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 26.6000 332.50 332.50

-- Materiały --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-

wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.8400 17.56 17.56

1521004 Emalia chlorokauczukowa ogólnego
stosowania czarna

dm3 6.0400 142.54 142.54

1530511 Rozcieńczalnik do wyrobów chloro-
kauczukowych

dm3 0.5700 4.59 4.59

2791199 Płyty pomostowe robocze m2 0.4490 35.38 35.38
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,

kl.II
m3 0.0230 17.11 17.11

1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-
wane

kg 4.0000 34.16 34.16

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 10.05 10.05
-- Sprzęt --

39599 środek transportowy m-g 0.0300 1.98 1.98
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 217.41 216.13 1.29

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 60.16 59.80 0.36
Razem pozycja 85 873.44 608.43 261.39 3.63

86
d.7

KNNR 7 0904-
03

Malowanie zmontowanych, zabezpie-
czonych farbą podkładową schodów i
pomostów,  farby chlorokauczukowe

t 605.58

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 15.1000 188.75 188.75

-- Materiały --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-

wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 1.0500 21.96 21.96

1521004 Emalia chlorokauczukowa ogólnego
stosowania czarna

dm3 9.2300 217.83 217.83

1530511 Rozcieńczalnik do wyrobów chloro-
kauczukowych

dm3 0.8600 6.92 6.92

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 9.87 9.87
-- Sprzęt --

39599 środek transportowy m-g 0.0300 1.98 1.98
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 123.97 122.69 1.29

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 34.30 33.95 0.36
Razem pozycja 86 605.58 345.39 256.58 3.63
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87
d.7

KNNR 7 0904-
0203

Malowanie zmontowanych, zabezpie-
czonych farbą podkładową konstruk-
cji różnych, więźby dachowe na mu-
rach lub słupach, farba termoodporna
pęczniejąca - Schody X wg rys. PW-
1101-BK-ST-310_00

t 1 356.46

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

26.6*2=
r-g 53.2000 665.00 665.00

2791199 Płyty pomostowe robocze m2 0.4490 35.38 35.38
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,

kl.II
m3 0.0230 17.11 17.11

1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-
wane

kg 4.0000 34.16 34.16

Farba ognioodporna dm3 0.8400 44.10 44.10
88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 4.0000 5.23 5.23

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0300 1.98 1.98

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 433.54 432.25 1.29
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 119.96 119.60 0.36

Razem pozycja 87 1 356.46 1 216.85 135.98 3.63
8 45442300-0 KONSTRUKCJA STALOWA - POMOSTY DLA KAMER poz. 2.2.14

88
d.8

KNR 2-05
0120-05

Konstrukcje stalowe różne w halach i
budynkach - Pomosty dla kamer  -
wg rys. nr PW-1101-BK-ST-301 oraz
zestawienia: wykaz stali  z dnia
13.12.2012r.

t 14 084.85

-- Robocizna --
349167821 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-

wych II
r-g 22.6600 283.25 283.25

1763517676 Monter urządzeń i konstrukcji metalo-
wych III

r-g 7.2000 90.00 90.00

702401912 Spawacze grupa II r-g 3.3700 42.13 42.13
-- Materiały --

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.0070 4.45 4.45

1320599 Drabiny stalowe z rur stalowych spa-
wane

kg 0.7000 5.98 5.98

79422681 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i
podkładkami

kg 0.4000 3.35 3.35

1361199 Trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji

kg 0.2000 1.41 1.41

1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-
wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.1900 3.97 3.97

911640899 Elektrody stalowe do spawania stali
węglowej i niskostopowej, 3.25 mm,
ER346

100
szt.

0.2500 13.00 13.00

1361954344 Tlen techniczny sprężony m3 1.8000 10.51 10.51
1121477270 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0.6000 16.55 16.55
92322879 Konstrukcja stalowa, 1-krotnie malo-

wana farbą podkładową antykorozyj-
ną

t 1.0000 12 350.00 12 350.00

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.5000 396.72 396.72
39100 ciągnik kołowy m-g 1.4000 68.52 68.52
39653 Przyczepa dłużycowa do samochodu

10 t
m-g 1.4000 13.97 13.97

72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4.2000 21.13 21.13
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 595.22 270.00 325.22

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 164.69 74.71 89.99
Razem pozycja 88 14 084.85 760.09 12 409.22 915.55

89
d.8

KNNR 7 0904-
03

Malowanie zmontowanych, zabezpie-
czonych farbą podkładową schodów i
pomostów,  farby chlorokauczukowe

t 605.58

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 15.1000 188.75 188.75

-- Materiały --
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-

wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 1.0500 21.96 21.96

1521004 Emalia chlorokauczukowa ogólnego
stosowania czarna

dm3 9.2300 217.83 217.83
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

1530511 Rozcieńczalnik do wyrobów chloro-
kauczukowych

dm3 0.8600 6.92 6.92

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 9.87 9.87
-- Sprzęt --

39599 środek transportowy m-g 0.0300 1.98 1.98
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 123.97 122.69 1.29

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 34.30 33.95 0.36
Razem pozycja 89 605.58 345.39 256.58 3.63

9 STROPY 12cm, BETON  C 30/37 (poz.dodatkowe)
9.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 12cm
90

d.9.
1

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 12 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem  (wg rys.
PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek
szalunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 81.78

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.9900 12.38 12.38

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
m3 0.1020 30.35 30.35

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.55 0.55
-- Sprzęt --

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 0.2570 3.82 3.82
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0082 2.46 2.46

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 15.94 8.05 7.89
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 4.41 2.23 2.18

Razem pozycja 90 81.78 22.66 36.91 22.21
91

d.9.
1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : płyty
stropowe

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 91 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
92

d.9.
1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropo-
wych

m-g 27.21

-- Sprzęt --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 1.0000 14.87 14.87

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 2.67 2.67

Razem pozycja 92 27.21 27.21
10 STROPY 22cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.1

10.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu - STROP 22cm
93

d.10
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 22 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem  (wg rys.
PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek
szalunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 125.19

-- Robocizna --
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

2030509440 Robocizna
0.99+0.0408=1.0308=

r-g 1.0308 12.89 12.89

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.1224=0.2244=

m3 0.2244 66.77 66.77

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzęt --

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2
0.257+0.0096=0.2666=

m-g 0.2666 3.96 3.96

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.0096=0.0178=
m-g 0.0178 5.34 5.34

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 18.23 8.38 9.85
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 5.04 2.32 2.73

Razem pozycja 93 125.19 23.59 73.87 27.74
94

d.10
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 22 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 132.44

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

0.99+0.0476=1.0376=
r-g 1.0376 12.97 12.97

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.1428=0.2448=

m3 0.2448 72.84 72.84

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 1.18
-- Sprzęt --

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2
0.257+0.0112=0.2682=

m-g 0.2682 3.99 3.99

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.0112=0.0194=
m-g 0.0194 5.82 5.82

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 18.62 8.43 10.19
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 5.15 2.33 2.82

Razem pozycja 94 132.44 23.73 80.03 28.68
95

d.10
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :  pły-
ty stropowe wg proj. PW-1101

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 95 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
96

d.10
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropo-
wych

m-g 27.21

-- Sprzęt --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 1.0000 14.87 14.87

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 2.67 2.67

Razem pozycja 96 27.21 27.21
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

11 STROPY 24cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.2
11.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu - STROP 24cm

97
d.11

.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem  (wg rys.
PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek
szalunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 132.44

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

0.99+0.0476=1.0376=
r-g 1.0376 12.97 12.97

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.1428=0.2448=

m3 0.2448 72.84 72.84

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 1.18
-- Sprzęt --

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2
0.257+0.0112=0.2682=

m-g 0.2682 3.99 3.99

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.0112=0.0194=
m-g 0.0194 5.82 5.82

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 18.62 8.43 10.19
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 5.15 2.33 2.82

Razem pozycja 97 132.44 23.73 80.03 28.68
98

d.11
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 132.44

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

0.99+0.0476=1.0376=
r-g 1.0376 12.97 12.97

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.1428=0.2448=

m3 0.2448 72.84 72.84

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 1.18
-- Sprzęt --

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2
0.257+0.0112=0.2682=

m-g 0.2682 3.99 3.99

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.0112=0.0194=
m-g 0.0194 5.82 5.82

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 18.62 8.43 10.19
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 5.15 2.33 2.82

Razem pozycja 98 132.44 23.73 80.03 28.68
99

d.11
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)
BETON kat. C30/37

m2 132.44

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

0.99+0.0476=1.0376=
r-g 1.0376 12.97 12.97

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.1428=0.2448=

m3 0.2448 72.84 72.84

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 1.18
-- Sprzęt --

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2
0.257+0.0112=0.2682=

m-g 0.2682 3.99 3.99

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.0112=0.0194=
m-g 0.0194 5.82 5.82

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 18.62 8.43 10.19
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 5.15 2.33 2.82

Razem pozycja 99 132.44 23.73 80.03 28.68
100

d.11
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe wg proj. PW-1101

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 100 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
101

d.11
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropo-
wych

m-g 27.21

-- Sprzęt --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 1.0000 14.87 14.87

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 2.67 2.67

Razem pozycja 101 27.21 27.21
12 STROPY 26cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.3

12.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 26cm
102

d.12
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 26 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)
BETON kat. C30/37

m2 139.68

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

0.99+0.0544=1.0444=
r-g 1.0444 13.06 13.06

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.1632=0.2652=

m3 0.2652 78.91 78.91

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.27 1.27
-- Sprzęt --

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 0.2570 3.82 3.82
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.0128=0.021=
m-g 0.0210 6.30 6.30

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 0.0128 0.19 0.19
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 19.00 8.49 10.51

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 5.26 2.35 2.91
Razem pozycja 102 139.68 23.90 86.19 29.59

103
d.12

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe wg proj. PW-1101

t 3 928.81
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 103 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
104

d.12
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropo-
wych

m-g 27.21

-- Sprzęt --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 1.0000 14.87 14.87

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 2.67 2.67

Razem pozycja 104 27.21 27.21
13 STROPY 28cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.4

13.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 28cm
105

d.13
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 28 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem  (wg rys.
PW-1101-BK-RS-000-009_Rysunek
szalunkowy poziomu +3,75 i +3,92)
BETON C30/37

m2 146.91

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

0.99+0.0612=1.0512=
r-g 1.0512 13.14 13.14

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.1836=0.2856=

m3 0.2856 84.98 84.98

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.36 1.36
-- Sprzęt --

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2
0.257+0.0144=0.2714=

m-g 0.2714 4.04 4.04

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.0144=0.0226=
m-g 0.0226 6.78 6.78

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 19.38 8.54 10.84
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 5.36 2.36 3.00

Razem pozycja 105 146.91 24.04 92.35 30.52
106

d.13
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 28 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem (wg rys.
PW-1101-BK-RS-010-015)  BETON
kat. C30/37

m2 146.91

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

0.99+0.0612=1.0512=
r-g 1.0512 13.14 13.14

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.1836=0.2856=

m3 0.2856 84.98 84.98

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.36 1.36
-- Sprzęt --
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47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2
0.257+0.0144=0.2714=

m-g 0.2714 4.04 4.04

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.0144=0.0226=
m-g 0.0226 6.78 6.78

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 19.38 8.54 10.84
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 5.36 2.36 3.00

Razem pozycja 106 146.91 24.04 92.35 30.52
107

d.13
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe wg proj. PW-1101

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 107 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
108

d.13
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropo-
wych

m-g 27.21

-- Sprzęt --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 1.0000 14.87 14.87

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 2.67 2.67

Razem pozycja 108 27.21 27.21
14 45223500-1 ŚCIANY ŻELBETOWE KLATEK SCHODOWYCH 20cm i 30cm - poz. 2.3.1 .2.5

14.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY KLATEK
109

d.14
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  BETON kl. C30/37

m2 249.57

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.08=2.16=
r-g 2.1600 27.00 27.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.204=0.306=
m3 0.3060 91.05 91.05

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 1.55
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.014=0.545=

m-g 0.5450 36.63 36.63

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.02=0.0295=
m-g 0.0295 8.85 8.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 51.49 17.55 33.94
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 14.25 4.86 9.39

Razem pozycja 109 249.57 49.41 104.61 95.55
110

d.14
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe wg proj. PW-1101

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
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-- Sprzęt --
71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 110 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
111

d.14
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 111 123.00 123.00
14.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60
112

d.14
.2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BE-
TON kat. C30/37

m2 249.57

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.08=2.16=
r-g 2.1600 27.00 27.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.204=0.306=
m3 0.3060 91.05 91.05

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 1.55
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.014=0.545=

m-g 0.5450 36.63 36.63

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.02=0.0295=
m-g 0.0295 8.85 8.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 51.49 17.55 33.94
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 14.25 4.86 9.39

Razem pozycja 112 249.57 49.41 104.61 95.55
113

d.14
.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe  wg rys. nr PW-1101-BK-SC-
111-115 i 211-215

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 113 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
114

d.14
.2

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian (wg rys.
PW-1101-BK-SC-110)

m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 114 123.00 123.00
14.3 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY 30cm - KLATKI SCHODOWE
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115
d.14

.3

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 249.57

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.08=2.16=
r-g 2.1600 27.00 27.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.204=0.306=
m3 0.3060 91.05 91.05

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 1.55
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.014=0.545=

m-g 0.5450 36.63 36.63

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.02=0.0295=
m-g 0.0295 8.85 8.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 51.49 17.55 33.94
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 14.25 4.86 9.39

Razem pozycja 115 249.57 49.41 104.61 95.55
116

d.14
.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i
221-225

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 116 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
117

d.14
.3

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 117 123.00 123.00
14.4 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY = 30cm klatka schodowa
118

d.14
.4

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 30 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 249.57

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.08=2.16=
r-g 2.1600 27.00 27.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.204=0.306=
m3 0.3060 91.05 91.05

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 1.55
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.014=0.545=

m-g 0.5450 36.63 36.63

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
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32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.02=0.0295=
m-g 0.0295 8.85 8.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 51.49 17.55 33.94
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 14.25 4.86 9.39

Razem pozycja 118 249.57 49.41 104.61 95.55
119

d.14
.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :
ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130_ IIIp.)

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 119 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
120

d.14
.4

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 120 123.00 123.00
14.5 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY = 20cm klatka schodowa
121

d.14
.5

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 211.49

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.04=2.12=
r-g 2.1200 26.50 26.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.102=0.204=
m3 0.2040 60.70 60.70

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.007=0.538=

m-g 0.5380 36.16 36.16

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.01=0.0195=
m-g 0.0195 5.85 5.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.53 4.77 8.77

Razem pozycja 121 211.49 48.50 73.80 89.21
122

d.14
.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :
ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
IIIp.)

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 122 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
123

d.14
.5

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 123 123.00 123.00
14.6 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY = 20cm klatka schodowa
124

d.14
.6

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 211.49

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.04=2.12=
r-g 2.1200 26.50 26.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.102=0.204=
m3 0.2040 60.70 60.70

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.007=0.538=

m-g 0.5380 36.16 36.16

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.01=0.0195=
m-g 0.0195 5.85 5.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.53 4.77 8.77

Razem pozycja 124 211.49 48.50 73.80 89.21
125

d.14
.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :
ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
IIIp.)

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 125 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
126

d.14
.6

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 126 123.00 123.00
14.7 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY = 20cm klatka schodowa
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

127
d.14

.7

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 211.49

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.04=2.12=
r-g 2.1200 26.50 26.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.102=0.204=
m3 0.2040 60.70 60.70

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.007=0.538=

m-g 0.5380 36.16 36.16

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.01=0.0195=
m-g 0.0195 5.85 5.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.53 4.77 8.77

Razem pozycja 127 211.49 48.50 73.80 89.21
128

d.14
.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :
ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
IIIp.)

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 128 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
129

d.14
.7

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 129 123.00 123.00
15 ŚCIANY SZYB WINDOWY - poz. 2.3.1.2.6

15.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY SZYB WINDOWY
130

d.15
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-100_par-
ter)  BETON kl. C30/37

m2 211.49

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.04=2.12=
r-g 2.1200 26.50 26.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.102=0.204=
m3 0.2040 60.70 60.70

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.007=0.538=

m-g 0.5380 36.16 36.16
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.01=0.0195=
m-g 0.0195 5.85 5.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.53 4.77 8.77

Razem pozycja 130 211.49 48.50 73.80 89.21
131

d.15
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe wg proj. PW-1101

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 131 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
132

d.15
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 132 123.00 123.00
15.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +3,75 do poziomu +7,60 - Ściany - szyb windowy
133

d.15
.2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-SC-110) BE-
TON kat. C30/37

m2 211.49

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.04=2.12=
r-g 2.1200 26.50 26.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.102=0.204=
m3 0.2040 60.70 60.70

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.007=0.538=

m-g 0.5380 36.16 36.16

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.01=0.0195=
m-g 0.0195 5.85 5.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.53 4.77 8.77

Razem pozycja 133 211.49 48.50 73.80 89.21
134

d.15
.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe  wg rys. nr PW-1101-BK-SC-
111-115 i 211-215

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56

- 72 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Stadion Lublin konstrukcja_2013_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

-- Sprzęt --
71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 134 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
135

d.15
.2

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian (wg rys.
PW-1101-BK-SC-110)

m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 135 123.00 123.00
15.3 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +7,60 do poziomu +11,45 - ŚCIANY 20cm - SZYB WINDOWY
136

d.15
.3

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 211.49

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.04=2.12=
r-g 2.1200 26.50 26.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.102=0.204=
m3 0.2040 60.70 60.70

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.007=0.538=

m-g 0.5380 36.16 36.16

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.01=0.0195=
m-g 0.0195 5.85 5.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.53 4.77 8.77

Razem pozycja 136 211.49 48.50 73.80 89.21
137

d.15
.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe
wg rys. nr PW-1101-BK-SC-120-125 i
221-225

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 137 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
138

d.15
.3

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 138 123.00 123.00
15.4 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY 20cm -  SZYB WINDOWY
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Po
z

Podstawa
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n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

139
d.15

.4

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 20 cm i
wysokości do 4 m w deskowaniu PE-
RI - transport betonu pompą, pozos-
tałych materiałów żurawiem
BETON kl. C30/37

m2 211.49

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.04=2.12=
r-g 2.1200 26.50 26.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.102=0.204=
m3 0.2040 60.70 60.70

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.09 1.09
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.007=0.538=

m-g 0.5380 36.16 36.16

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.01=0.0195=
m-g 0.0195 5.85 5.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 48.91 17.23 31.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.53 4.77 8.77

Razem pozycja 139 211.49 48.50 73.80 89.21
140

d.15
.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py, ściany, belki poziome, płyty stro-
powe
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
IIIp.)

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 140 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
141

d.15
.4

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 141 123.00 123.00
142

d.15
.4

KNR-W 2-02
1219-04
analogia

Montaż haków montażowych do ka-
bin windowych (w płytach nadszybia)

szt. 945.69

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 1.3600 17.00 17.00

-- Materiały --
1369999 wyroby stalowe różne - haki windowe szt. 1.0000 900.00 900.00
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0020 0.46 0.46
1520900 Farba chlorokauczukowa do grunto-

wania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa

dm3 0.0100 0.21 0.21

1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0100 0.15 0.15
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 13.51 13.51

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0035 0.03 0.03
39599 środek transportowy m-g 0.0016 0.11 0.11

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 11.14 11.05 0.09
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 3.08 3.06 0.03

Razem pozycja 142 945.69 31.11 914.33 0.26
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

16 SCHODY K1 i K2 - biegi prefabrykowane - poz. 2.3.1. 2.7
16.1 45223500-1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
143

d.16
.1

KNR-W 2-02
0329-04

Biegi klatek schodowych o masie po-
nad 2.3 t - prefabrykowane

elem. 137.36

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1600 27.00 27.00

-- Materiały --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0180 3.51 3.51
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 0.05

-- Sprzęt --
32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.6700 41.93 41.93
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.6700 1.83 1.83
72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0.4700 2.36 2.36

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 47.53 17.55 29.98
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.15 4.86 8.29

Razem pozycja 143 137.36 49.41 3.56 84.39
144

d.16
.1

kalk. własna
Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe
biegi schodów - Beton C30/37

m3 2 100.00

-- Materiały --
Elementy prefabrykowane żelbetowe
biegi schodów

m3 1.0000 2 100.00 2 100.00

Razem pozycja 144 2 100.00 2 100.00
16.2 45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100
145

d.16
.2

KNR-W 2-02
0329-04

Biegi klatek schodowych o masie po-
nad 2.3 t - prefabrykowane

elem. 137.36

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 2.1600 27.00 27.00

-- Materiały --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0180 3.51 3.51
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 0.05

-- Sprzęt --
32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.6700 41.93 41.93
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.6700 1.83 1.83
72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0.4700 2.36 2.36

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 47.53 17.55 29.98
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.15 4.86 8.29

Razem pozycja 145 137.36 49.41 3.56 84.39
146

d.16
.2

kalk. własna
Dostawa prefabrykatów
Elementy prefabrykowane żelbetowe
biegi schodów - Beton C30/37

m3 2 100.00

-- Materiały --
Elementy prefabrykowane żelbetowe
biegi schodów

m3 1.0000 2 100.00 2 100.00

Razem pozycja 146 2 100.00 2 100.00
17 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 18cm - poz. 2.3.1.2.8

17.1 45223500-1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
147

d.17
.1

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 18 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów żurawiem -
Spoczniki

m2 165.17

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.74+14*0.0034=2.7876=
r-g 2.7876 34.85 34.85

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+14*0.0102=0.2448=

m3 0.2448 72.84 72.84

2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100
mm

m3 0.0007 0.60 0.60

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0170 0.09 0.09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1.10

-- Sprzęt --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal-

Form
0.788+14*0.0008=0.7992=

m-g 0.7992 5.51 5.51

32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 środek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

44141 pompa do betonu na samochodzie
0.0082+14*0.0007=0.018=

m-g 0.0180 5.40 5.40

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 32.16 22.65 9.51
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 8.90 6.27 2.63

Razem pozycja 147 165.17 63.77 74.63 26.77
148

d.17
.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
pręty żebrowane Fi 14-20 mm

t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 148 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
17.2 45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100
149

d.17
.2

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 18 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów żurawiem

m2 143.84

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.74+8*0.0034=2.7672=
r-g 2.7672 34.59 34.59

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+8*0.0102=0.1836=

m3 0.1836 54.63 54.63

2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100
mm

m3 0.0007 0.60 0.60

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0170 0.09 0.09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.83 0.83

-- Sprzęt --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal-

Form
0.788+8*0.0008=0.7944=

m-g 0.7944 5.47 5.47

32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 środek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+8*0.0007=0.0138=
m-g 0.0138 4.14 4.14

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 31.15 22.48 8.66
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 8.62 6.22 2.40

Razem pozycja 149 143.84 63.29 56.15 24.39
150

d.17
.2

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
pręty żebrowane Fi 14-20 mm

t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 150 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
18 SCHODY K1 i K2 - spoczniki 24cm - poz. 2.3.1.2.9

18.1 45223500-1 Schody K1  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101- BK-K1-100
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

151
d.18

.1

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów żurawiem -
Spoczniki

m2 165.17

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.74+14*0.0034=2.7876=
r-g 2.7876 34.85 34.85

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+14*0.0102=0.2448=

m3 0.2448 72.84 72.84

2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100
mm

m3 0.0007 0.60 0.60

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0170 0.09 0.09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1.10

-- Sprzęt --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal-

Form
0.788+14*0.0008=0.7992=

m-g 0.7992 5.51 5.51

32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 środek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+14*0.0007=0.018=
m-g 0.0180 5.40 5.40

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 32.16 22.65 9.51
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 8.90 6.27 2.63

Razem pozycja 151 165.17 63.77 74.63 26.77
152

d.18
.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
pręty żebrowane Fi 14-20 mm

t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 152 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
18.2 45223500-1 Schody K2 - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW-1101-B K-K2-100
153

d.18
.2

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 24 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów żurawiem -
Spoczniki

m2 165.17

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.74+14*0.0034=2.7876=
r-g 2.7876 34.85 34.85

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+14*0.0102=0.2448=

m3 0.2448 72.84 72.84

2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100
mm

m3 0.0007 0.60 0.60

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0170 0.09 0.09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1.10

-- Sprzęt --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal-

Form
0.788+14*0.0008=0.7992=

m-g 0.7992 5.51 5.51

32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 środek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+14*0.0007=0.018=
m-g 0.0180 5.40 5.40
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 32.16 22.65 9.51
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 8.90 6.27 2.63

Razem pozycja 153 165.17 63.77 74.63 26.77
154

d.18
.2

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
pręty żebrowane Fi 14-20 mm

t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 154 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
19 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - biegi schodów - poz. 2.3.1. 2.10

19.1 45223500-1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100 schody
155

d.19
.1

KNR-W 2-02
0219-02 +
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 15 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
Schody żelbetowe - dodatek za każ-
dy 1 cm różnicy grubości płyty - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m2

rzutu
223.02

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

4.34+0.35=4.69=
r-g 4.6900 58.63 58.63

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.163+0.084=0.247=
m3 0.2470 73.49 73.49

3950099 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0010 0.33 0.33

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.0130 8.27 8.27

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0040 2.90 2.90

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.27 1.27

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.13+0.0658=0.1958=
m-g 0.1958 1.59 1.59

39599 środek transportowy m-g 0.0200 1.32 1.32
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.03+0.014=0.044=
m-g 0.0440 13.20 13.20

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 48.58 38.11 10.47
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.44 10.54 2.90

Razem pozycja 155 223.02 107.28 86.26 29.48
156

d.19
.1

KNR-W 2-02
0219-02 +
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe proste na płycie
grubości 22 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
Schody żelbetowe - dodatek za każ-
dy 1 cm różnicy grubości płyty - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m2

rzutu
265.06

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

4.34+0.7=5.04=
r-g 5.0400 63.00 63.00

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.163+0.168=0.331=
m3 0.3310 98.49 98.49

3950099 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0010 0.33 0.33

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.0130 8.27 8.27

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0040 2.90 2.90

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.65 1.65
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Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.13+0.1316=0.2616=
m-g 0.2616 2.12 2.12

39599 środek transportowy m-g 0.0200 1.32 1.32
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.03+0.028=0.058=
m-g 0.0580 17.40 17.40

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 54.50 40.95 13.55
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 15.08 11.33 3.75

Razem pozycja 156 265.06 115.28 111.64 38.14
157

d.19
.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
pręty żebrowane Fi 14-20 mm

t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 157 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
20 STROPY 20cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.11

20.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - STROP 20cm
158

d.20
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 20 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI
- transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem
(wg rys. PW-1101-BK-RS-020-025.)
BETON kat. C30/37

m2 117.96

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

0.99+0.034=1.024=
r-g 1.0240 12.80 12.80

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.102=0.204=

m3 0.2040 60.70 60.70

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0015 6.01 6.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.00 1.00
-- Sprzęt --

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 0.2570 3.82 3.82
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0500 2.65 2.65
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0500 0.14 0.14
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.008=0.0162=
m-g 0.0162 4.86 4.86

47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 0.0080 0.12 0.12
Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 17.85 8.32 9.53

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 4.94 2.30 2.64
Razem pozycja 158 117.96 23.42 67.71 26.83

159
d.20

.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :  pły-
ty stropowe wg proj. PW-1101

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28
Razem pozycja 159 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60

160
d.20

.1
kalk. własna

Czas pracy deskowań płyt stropo-
wych

m-g 27.21

-- Sprzęt --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 1.0000 14.87 14.87

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 2.67 2.67

Razem pozycja 160 27.21 27.21
21 STROPY 15cm, BETON  C 30/37 - poz. 2.3.1.2.12

21.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +7,60 - STROP 15cm
161

d.21
.1

KNR-W 2-02
0246-01 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 15 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi do 5 m2 w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych
materiałów żurawiem

m2 118.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

1.22+0.017=1.237=
r-g 1.2370 15.46 15.46

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C30/37 (B-37) - płyty

stropowe
0.102+0.051=0.153=

m3 0.1530 45.52 45.52

2670199 sklejka wodoodporna m3 0.0015 4.53 4.53
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.75 0.75

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI

0.317+0.004=0.321=
m-g 0.3210 11.71 11.71

32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.0500 3.13 3.13
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.0500 0.14 0.14
39599 środek transportowy m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+0.004=0.0122=
m-g 0.0122 3.66 3.66

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 24.16 10.05 14.11
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 6.68 2.78 3.90

Razem pozycja 161 118.81 28.29 50.80 39.72
162

d.21
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : płyty
stropowe

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 162 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
163

d.21
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań płyt stropo-
wych

m-g 27.21

-- Sprzęt --
47741 Desk.str.PERI MULTIFLEX 100 m2 m-g 1.0000 14.87 14.87

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 9.67 9.67
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 2.67 2.67

Razem pozycja 163 27.21 27.21
22 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - spocznik  22cm - poz. 2.3.1 .2.13

22.1 45223500-1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100 - spocznik  22cm
164

d.22
.1

KNR-W 2-02
0237-02 0237-
04

Płyta stropowa o grubości 22 cm i po-
wierzchni między belkami lub ściana-
mi do 10 m2 w deskowaniu Stal-
Form - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów żurawiem

m2 157.97

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.74+12*0.0034=2.7808=
r-g 2.7808 34.76 34.76
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-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.102+12*0.0102=0.2244=
m3 0.2244 66.77 66.77

2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100
mm

m3 0.0007 0.60 0.60

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0170 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.01 1.01

-- Sprzęt --
47612 deskowanie drobnowymiarowe Stal-

Form
0.788+12*0.0008=0.7976=

m-g 0.7976 5.50 5.50

32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.0190 1.19 1.19
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.0190 0.05 0.05
39599 środek transportowy m-g 0.0376 2.48 2.48
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0082+12*0.0007=0.0166=
m-g 0.0166 4.98 4.98

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 31.82 22.59 9.23
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 8.81 6.25 2.55

Razem pozycja 164 157.97 63.60 68.38 25.98
165

d.22
.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
pręty żebrowane Fi 14-20 mm

t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-

tów Fi 40 mm
m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 165 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
23 SCHODY K3 i K4 - konstrukcja żelbetowa monolityczna - balustrada 12cm - poz. 2.3. 1.2.14

23.1 45223500-1 Schody K3 i K4  - beton B37 (C30/37) wg rys. nr PW- 1101-BK-K3-100 i K4-100
166

d.23
.1

KNR-W 2-02
0219-0702

Schody żelbetowe, belki podestowe i
kotwiące, beton podawany pompą -
balustarda 12cm

m3 1 435.66

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 33.7100 421.38 421.38

-- Materiały --
2370607 Beton zwykły B-37 (C30/37) m3 1.0200 303.49 303.49
3950010 Drewno na stemple budowlane,

okrągłe iglaste - korowane
m3 0.0450 14.94 14.94

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.1300 82.68 82.68

2640615 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-
45mm,kl.III

m3 0.0760 64.71 64.71

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.5000 18.10 18.10
88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 7.26 7.26

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.4711 11.68 11.68
39599 środek transportowy m-g 0.3500 23.10 23.10
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2000 59.99 59.99

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 335.50 273.90 61.60
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 92.83 75.79 17.04

Razem pozycja 166 1 435.66 771.07 491.18 173.41
167

d.23
.1

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych,
pręty żebrowane Fi 14-20 mm

t 3 376.43

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 27.2000 340.00 340.00

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

88888888 Materiały inne (Materiały)(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
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850962833 Nożyce elektro-mechaniczne do prę-
tów Fi 40 mm

m-g 5.8000 28.71 28.71

71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 272.62 221.00 51.62
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 75.43 61.15 14.28

Razem pozycja 167 3 376.43 622.15 2 608.96 145.32
24 ŚCIANY 15cm - poz. 2.3.1.2.15

24.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY 15cm
168

d.24
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37

m2 166.24

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.0945=2.1745=
r-g 2.1745 27.18 27.18

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.051=0.153=
m3 0.1530 45.52 45.52

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzęt --

47670 deskowanie PERI
0.531+0.0155=0.5465=

m-g 0.5465 19.93 19.93

32100 żuraw wieżowy torowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 3.75 3.75

32200 tor pod żuraw wieżowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 0.16 0.16

39599 środek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 10.60 4.89 5.71

Razem pozycja 168 166.24 49.74 58.39 58.11
169

d.24
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : ścia-
ny wg rys nr PW-1101-BK-SC100

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 169 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
170

d.24
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 170 123.00 123.00
24.2 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa od poziomu +11,45 do poziomu +15,90 - ŚCIANY = 15cm attyka
171

d.24
.2

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37- attyka

m2 166.24

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.0945=2.1745=
r-g 2.1745 27.18 27.18

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.051=0.153=
m3 0.1530 45.52 45.52
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2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzęt --

47670 deskowanie PERI
0.531+0.0155=0.5465=

m-g 0.5465 19.93 19.93

32100 żuraw wieżowy torowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 3.75 3.75

32200 tor pod żuraw wieżowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 0.16 0.16

39599 środek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 10.60 4.89 5.71

Razem pozycja 171 166.24 49.74 58.39 58.11
172

d.24
.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli :
ściany
(wg rys. PW-1101-BK-SC-130-135_
IIIp.)

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 172 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
173

d.24
.2

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 173 123.00 123.00
25 ŚCIANY 25cm - poz. 2.3.1.2.16

25.1 45223500-1 Konstrukcja żelbetowa do poziomu +3,75 - ŚCIANY 25cm
174

d.25
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 25 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem
BETON kl. C30/37

m2 230.54

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.06=2.14=
r-g 2.1400 26.75 26.75

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.153=0.255=
m3 0.2550 75.87 75.87

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 1.32
-- Sprzęt --

47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2
0.531+0.0105=0.5415=

m-g 0.5415 36.40 36.40

32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.0300 1.59 1.59
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.0300 0.08 0.08
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie

0.0095+0.015=0.0245=
m-g 0.0245 7.35 7.35

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 50.21 17.39 32.82
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 13.89 4.81 9.08

Razem pozycja 174 230.54 48.95 89.20 92.39
175

d.25
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : ścia-
ny wg rys nr PW-1101-BK-SC100

t 3 928.81
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 175 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
176

d.25
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 176 123.00 123.00
26 45320000-6 DYLATACJE - poz. dodatkowe

26.1 Elementy dodatkowe

177
d.26

.1

KNR 2-02
0617-03

Uszczelnienie dylatacyjne - wkładki
bentonitowe 100x20 mm np systemu
Contaseal lub równoważne -analogia

m 51.40

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.4595 5.74 5.74

-- Materiały --
1562999 wkładki bentonitowe 100x20 mm np

systemu Contaseal lub równowazne
m 1.0500 38.85 38.85

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.58 0.58
-- Sprzęt --

34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0158 0.13 0.13
39599 środek transportowy m-g 0.0102 0.67 0.67

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 4.25 3.73 0.52
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 1.18 1.03 0.14

Razem pozycja 177 51.40 10.50 39.43 1.46
181

d.26
.1

analiza indywi-
dualna

Ułożenie przekładki elastomerowej
grub. 10 mm - kalkulacja indywidual-
na

m2 85.44

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 0.1500 1.88 1.88

-- Materiały --
1737360910 Przekładka elastomerowa Calenberg

gr. 10 mm
m2 1.0000 82.00 82.00

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 1.22 1.22
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 0.34 0.34

Razem pozycja 181 85.44 3.44 82.00
27 ELEMENTY POZOSTAŁE - Elementy dodatkowe

27.1 45223500-1 Elementy dodatkowe na kondygnacji parteru + 2,85 wg  rys nr PW-1101-BK-ED-100 i 110 - KOMERCJA
182

d.27
.1

KNR-W 2-02
0249-02

Nadproża  barów w deskowaniu PERI
o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-ED ,
BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50

m3 1 046.69

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 10.7000 133.75 133.75

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0129 51.81 51.81

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0049 4.08 4.08
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 6.89 6.89

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 2.6800 97.74 97.74
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.3220 17.05 17.05
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.3220 0.88 0.88
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6830 45.08 45.08
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 206.28 86.94 119.35
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 57.08 24.06 33.02

Razem pozycja 182 1 046.69 244.75 465.97 335.98
183

d.27
.1

KNR-W 2-02
0249-04

Nadproża  barów w deskowaniu PERI
o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem  (wg rys. PW-1101-BK-ED ,
BETON kl. C40/50
BETON kl. C40/50

m3 1 552.86

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 21.0000 262.50 262.50

-- Materiały --
2370699 beton zwykły C40/50 (B-50) - belki m3 1.0200 403.19 403.19
2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12

mm
m3 0.0184 73.74 73.74

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0076 6.35 6.35
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 7.25 7.25

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 5.2500 191.47 191.47
32117 Żuraw wież.tor.b/toru80tm (1) m-g 0.6300 33.36 33.36
32211 Tory pod żur.w.80-120tm-10m m-g 0.6300 1.72 1.72
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400 68.65 68.65
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0762 22.86 22.86

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 377.36 170.63 206.74
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 104.41 47.21 57.20

Razem pozycja 183 1 552.86 480.34 490.53 582.00
184

d.27
.1

KNR-W 2-02
0247-06
analogia

Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m
w deskowaniu PERI o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju po-
nad 16 - transport betonu pompą, po-
zostałych materiałów żurawiem

m3 1 308.35

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 18.7000 233.75 233.75

-- Materiały --
2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 1.0200 303.49 303.49
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 4.55

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI m-g 4.6600 169.95 169.95
32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.6530 40.86 40.86
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.6530 1.78 1.78
39599 środek transportowy m-g 1.0700 70.63 70.63
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0990 29.69 29.69

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 355.33 151.94 203.39
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 98.32 42.04 56.28

Razem pozycja 184 1 308.35 427.73 308.04 572.58
185

d.27
.1

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe grubości 15 cm w
deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem (wg rys. PW-1101-BK-ED-110_
ścianki pochylni pomiedzy osiami 31-
32)
BETON kl. C30/37

m2 166.24

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

2.08+0.0945=2.1745=
r-g 2.1745 27.18 27.18

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.051=0.153=
m3 0.1530 45.52 45.52

2670503 Sklejka szalunkowa o grubości 12
mm

m3 0.0030 12.01 12.01

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 0.86
-- Sprzęt --

47670 deskowanie PERI
0.531+0.0155=0.5465=

m-g 0.5465 19.93 19.93

32100 żuraw wieżowy torowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 3.75 3.75

32200 tor pod żuraw wieżowy
0.03+0.03=0.06=

m-g 0.0600 0.16 0.16

39599 środek transportowy m-g 0.0768 5.07 5.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0095 2.85 2.85
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Po
z

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jed
n 

mia-
ry

Nakłady
na jedn.

Koszt jed-
nostkowy

zł

R M S

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 38.31 17.67 20.64
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 10.60 4.89 5.71

Razem pozycja 185 166.24 49.74 58.39 58.11
186

d.27
.1

KNR-W 2-02
0246-01 +
KNR-W 2-02
0246-04
analogia

Ścianka o grubości 20 cm i powierz-
chni między belkami lub ścianami do
5 m2 w deskowaniu PERI  - transport
betonu w pojemniku, pozostałych ma-
teriałów żurawiem (wg rys. PW-1101-
BK-ED-110_ścianki pochylni pomie-
dzy osiami 31-32) BETON kl. C30/37

m2 142.64

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna

1.4+0.034=1.434=
r-g 1.4340 17.93 17.93

-- Materiały --
2370699 beton zwykły  - ściany - B37 (C30/37)

0.102+0.102=0.204=
m3 0.2040 60.70 60.70

2670199 sklejka wodoodporna m3 0.0015 4.53 4.53
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.98 0.98

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI

0.364+0.008=0.372=
m-g 0.3720 13.57 13.57

32100 żuraw wieżowy torowy m-g 0.0735 4.60 4.60
32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 0.0735 0.20 0.20
39599 środek transportowy m-g 0.0465 3.07 3.07
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0080 2.40 2.40

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 27.15 11.65 15.50
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 7.51 3.22 4.29

Razem pozycja 186 142.64 32.80 66.21 43.63
187

d.27
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli : słu-
py,  belki poziome (wg rys. PW-1101-
BK-ED , BETON kl. C40/50

t 3 928.81

-- Robocizna --
2030509440 Robocizna r-g 42.9000 536.25 536.25

-- Materiały --
1102280 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
kg 1 020.0000 2 570.40 2 570.40

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 38.56 38.56
-- Sprzęt --

71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.3000 21.03 21.03
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5.8000 28.71 28.71
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000 23.33 23.33
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8000 6.35 6.35
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6000 105.62 105.62

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 468.84 348.56 120.28
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 129.72 96.44 33.28

Razem pozycja 187 3 928.81 981.25 2 608.96 338.60
188

d.27
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań nadproży m-g 66.74

-- Sprzęt --
47670 deskowanie PERI belki m-g 1.0000 36.47 36.47

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 6.56 6.56

Razem pozycja 188 66.74 66.74
189

d.27
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań słupów m-g 66.74

-- Sprzęt --
47721 Desk.słupów PERI TRIO 100 m2 m-g 1.0000 36.47 36.47

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 23.71 23.71
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 6.56 6.56

Razem pozycja 189 66.74 66.74
190

d.27
.1

kalk. własna
Czas pracy deskowań ścian m-g 123.00

-- Sprzęt --
47731 Desk.ścian PERI RUNDFLEX 100m2 m-g 1.0000 67.22 67.22

Koszty po średnie od (R+S) % 65.00 43.69 43.69
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 12.09 12.09

Razem pozycja 190 123.00 123.00
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