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Kosztorys inwestorski

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: INSTALACJE TELETECHNICZNE | AUTOMATYKA - SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
Obiekt/Rodzaj robét: STADION MIEJSKI W LUBLINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJACEGO TERENU
Lokalizacja: REJON UL KROCHMALNEJ W LUBLINIE
Zamawiajgcy: GMINA LUBLIN. Plac Krola Wiadystawa tokietka 1. 2109 Lublin
Jednostka opracowujgca kosztorys: NIRAS POLSKA Sp. z o0.0. ul. Lublanska 38 31-476 Krakéqw

Stawka r-g: 12,50 zt
Cennik materiatéw: SEKOCENBUD IV kw 2012r
Cennik sprzetu: SEKOCENBUD IV kw 2012r scs

Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

Kwota kosztorysu: 772 366,78 zt
Stownie: siedemset siedemdziesiat dwa tysiace trzysta szescdziesiat szes¢ 78/100 zt

Kosztorys opracowany przez:
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Niniejsze opracowanie stanowi kosztorys Inwestorski instalacji SSP w ramach istalacji teletechnicznych i automatyki - Stadionu
Miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie KNR w oparciu o projekt wykonawczy sierpien 2012r. Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamoéwien
publicznych . Rozpozadzenie Ministra Infrastruktury z dnia (8 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz. 1386)

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

1.1 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1601/11
Zainstalowanie centralek CSP - Centrala 4-pentle (504 adresy), zasilacz 150W, obudowa
Confort. Typ FC 724-ZA
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

10 890,75

32 672,26

1.2 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.56.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1602/9
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtgczeniem, p.a. Akumulator
12V, 40Ah - 12V40A (wg poz. 04.09.01.015)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

1329,44

7 976,63

1.3 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1602/1
Zainstalowanie dodatkowych akcesorii w centralkach. Obudowa dodatkowa (Lange
Extension)430398*260 typ FH7204-Z3
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

2 334,21

7 002,64

1.4 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1603/3
Zainstalowanie dodatkowych akcesorii w centralkach. Modut sieciowy (SAFEDLINK) typ
FN2001-A1
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

1111,58

3 334,75

1.5 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1603/4
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow w centralkach i przystawkach SAP. Drukarka
(modut 232 niezbedny) Typ FTO2001-A1 (+ papier do drukarki)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

1 205,33

1 205,33

1.6 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1603/3
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP. Modut
RS232 (izolowany) typ FCA2001-A1
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

714,91

714,91

1.7 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1603/3
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP. Modut
RS485 (izolowany) typ FCA2002-A1
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

714,91

714,91

1.8 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1603/2
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotéw w centralkach i przystawkach SAP. Modut
sygnalizatoréw (rozdziat na 4 linie) typ FCA2005-A1
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

398,14

398,14

1.9 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNRW 508/408/1
Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych). Szyna no$na U TS35/7.5/122

szt

19,07

19,07

1.10 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: Optyczna czujka dymu typ OP720
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

999

szt

221,40

221 182,84

1.11 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1612/5
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: Nadmiarowo-r6zniczkowa czujka ciepta
-SIGA-HRSI (wg poz. 04.09.01.18)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

20

szt

196,56

3 931,11

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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1.12

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1;1.56.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1612/3

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: Czujka wielodetektorowa (4detektory).
ASAtechnology typ OOH740

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

14

szt

356,09

4 985,20

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1606/4

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w betonie.Gniazdo czujki adresowalnej (z przejsciem) typ
OoB721

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

1033

szt

64,96

67 104,37

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1611/5

Instalowanie dodatkowych wskaznikdéw dziatania czujek. Wskaznik zadziatania duzy typ
FDAI92

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

380

szt

94,27

35 821,74

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1605/4

Instalowanie adapteru pod FDAI92 typ AI330

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

380

szt

31,38

11923,87

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1610/5

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu szczelnym i
iskrobezpiecznym, bez uruchomienia i sprawdzenia. Reczny ostrzegacz pozarowy IP44
(wymaga obudowy FDMH292) typ FDME221

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

47

szt

295,25

13 876,66

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1610/5

Instalowanie modutéw monitorujgco-sterowniczych. Modut 1 wejscie/1wyjscie (1A/30VAC) typ
FDCI0O221

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

26

szt

405,25

10 536,45

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1610/5

Instalowanie modutéw monitorujgco-sterowniczych. Modut 4 wejscia/4wyjscia (4A/250VAC) typ
FDCIO222

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

78

szt

845,25

65 929,35

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1605/4

Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych, podtoze
betonowe. Puszka instalacyjna typ PIP-1A

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

67

szt

75,38

5 050,36

1.20

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1612/7

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych puszkach instalacyjnych sygnalizatorow
akustycznych typu SA-K7

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

67

szt

130,81

8 764,40

1.21

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

KNR 506/1607/6

Instalowanie czujki w obudowie kanatowej. Obudowa czujki kanatowej typ FDBZ202 (+rura
powietrzna 1,5m typu FDBZ292-AB, + uszczelka typu FDBZ292-AD)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

14

szt

734,74

10 286,30

1.22

Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 508/101/4

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu
betonowymdla rur RVS18 i RVS 22

3600

7,17

25 816,48

1.23

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 508/110/1

Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, RVS 18'mm

2400

3,74

8 975,08

1.24

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 508/110/2

Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, RVS 22'mm

1200

m

4,56

5473,59

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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1.25 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1;1.56.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/109/2
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd, podtoze betonowe, rura Peschla Fi'20/18'mm 950 m 493 4686,44
1.26 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
KNRW 508/114/5
Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych), przykrecane
do podtoza betonowego 80 m 20,65/ 1651,80
1.27 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNRW 508/115/1
Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 60'mm, podtoze betonowe.
Korytko kablowe 50/50 650 m 28,05| 18 230,71
1.28 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do 6’ mm2
Cu, 12'mm2 Al. Przew6d YnTKSYekw 1*2*1 2480 m 4,45 11042,72
1.29 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroéj zyt do 6 mm2
Cu, 12’mm2 Al. Przewdd YnTKSY 1*2*2 1350 m 502 677388
1.30 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tagczny przekroj zyt do 6’ mm2
Cu, 12'mm2 Al. Przewéd HTKSHekw PH90 1*2*1 720 m 16,47| 11 855,90
1.31 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al. Przew6d YnTKSY 1*2*2 2050 m 5,15| 10563,84
1.32 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1 -2.2.3
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al. Przew6d HTKSHekw PH90 1*2*1 1080 m 16,60, 17 930,08
1.33 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powfoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt 6’ mm2 Cu, 12'mm2 Al. Przewéd YDKY 3*1,5mm2 1850 m 7,51| 13 891,56
1.34 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt 6'mm2 Cu, 12’'mm2 Al. Przewéd LIYY 1*8*0,75 mm2 200 m 29,54| 5908,64
1.35 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNRW 508/210/4
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze betonowe. Przew6d YDKY
3*1,5mm2 2350 m 8,17| 19193,81
1.36 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNRW 508/210/4
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze betonowe. Przewod
YnTKSYekw 1*2*1 3320 m 5,25| 17 419,17
1.37 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugo$¢ przebicia do 1/2
cegly, rura Fi do 25'mm 306 szt 3,42 1047,04
1.38 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1
cegly, rura Fi do 25'mm 85 szt 9,04 768,16
1.39 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
KNR 403/1004/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugo$¢ przebicia do
30°cm, rura Fido 25'mm 15 otwér 24,39 365,79

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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1.40 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 403/1008/1
Montaz przepustéw rurowych o dtugo$é przepustu do 1'm, na Scianie, rura Fi do 25'mm

406

szt

2,91

1182,71

1.41

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Kalk. wiasna

kpl

4 934,01

4 934,01

1.42 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1614/1

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéw 10
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

37,26

298,06

1.43 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.56.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1614/4

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéw 40 (wsp =2 do R za
zwiekszong ilo$¢ punktéw ponad 40)

R= 0,955*2 =1,910

M= 1,000
S= 1,000

11

szt

267,38

2941,15

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposrednie

616 916,67

Koszty posrednie
Zysk

68 117,07
19 348,17

Ogoétem INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

704 381,91

2 INSTALACJA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

21

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1601/2

Zainstalowanie centralek oddymiania. Centrala oddymiania panelowa 32AS, 6 miejsc
panelowych typ RZN 4332-E 6 (COD-1 - 1 strefa oddymiania)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

7 355,07

7 355,07

22

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1601/2

Zainstalowanie centralek oddymiania. Centrala oddymiania modutowa, 16A, RZN 4416-M
(COD-2 - 1 strefa oddymiania)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

6 371,67

6 371,67

2.3

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

KNR 506/1601/2

Zainstalowanie centralek oddymiania. Centrala oddymiania modutowa,4A, RZN 4404-M (COD
3+COD4 - oddymianie korytarzy + COD 5 i COD 6 - oddymianie klatek schodowych) (2+2)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

3 841,66

15 366,65

24

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1;1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1602/8

Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtgczeniem. pa. Akumulator
12V/17Ah - Akku Typ 5 (2 szt do centrali 32A)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

221,48

442,96

25

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1;1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1602/8

Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtgczeniem. pa. Akumulator
12V/12Ah - Akku Typ 4 (2 szt do centrali 16A)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

208,28

416,56

2.6

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1602/8

Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtgczeniem. pa. Akumulator
12V/2,2Ah - Akku Typ 2 (2 szt do centrali 4A) (4*2)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

79,58

636,63

2.7

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1603/4

Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow w centralkach i przystawkach , programowany
zespot sterujgcy. Modut przekaznika odtgczajgcego TR42

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

285,84

1715,07

2.8

Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3

KNR 506/1603/4

Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow w centralkach i przystawkach , programowany
zespot sterujgcy. Modut impulsu dla centrali panelowej RZN 4332-E, typ IM 44-E

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

344,13

344,13

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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SSP. Stadion w Lublinie strona nr: 7
Opis pozycji llos¢ |Krot.| J.m. |Wyliczona| Wartos¢ z
podstawy naktadow wart. jedn.| narzutami
2.9 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.56.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1603/4
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotoéw w centralkach i przystawkach. Modut impulsu
dla central kompaktowych RZN -K lub modutowych RZN-M, typ IM 44-K/M (dla COD 2 -COD
6)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 5 szt 344,14| 1720,72
2.10 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1603/4
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow w centralkach i przystawkach ,
programowany zespo6t sterujgey. Panel liniowy dla centrali RZN 4332-E typ LE 513
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 729,13 729,13
2.11 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1603/4
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow w centralkach i przystawkach ,
programowany zespét sterujgcy. Panel grupowy10A dla centrali RZN 4332-E typ GE 628-V2
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt 808,35| 3233,39
2.12 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1603/4
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow w centralkach i przystawkach. Panel
pogodowy typ WE 516
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 729,13 729,13
2.13 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1610/5
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu szczelnym i
iskrobezpiecznym, bez uruchomienia i sprawdzenia. Przycisk oddymiania aluminiowy
(pomaranczowy) typ RT 45
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt 379,95 1519,80
2.14 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1610/5
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu szczelnym i
iskrobezpiecznym, bez uruchomienia i sprawdzenia. Przycisk oddymiania aluminiowy
(pomaranczowy) z przyciskiem do wentylacji typ RT 45-LT
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 10 szt 494,35| 4943,49
2.15 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 506/1611/5
Instalowanie dodatkowych wskaznikéw dziatania - bez sprawdzenia i uruchomienia,
Sygnalizator wiatrowo -deszczowy -WRG 82 (dla centralki COD5 i CODG6)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 2002,43| 4004,86
2.16 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/101/4
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu
betonowymdla rur RVS18 550 m 717 3944,18
2.17 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, RVS 18'mm 550 m 3,74 2056,79
2.18 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekrodj zyt do 6 mm2
Cu, 12’mm2 Al. Przewdd YnTKSYekw 4*2*0,8 200 m 8,26| 1651,66
2.19 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tagczny przekroéj zyt do 6’ mm2
Cu, 12'mm2 Al. Przewéd typu HDGs 3*1,5 350 m 10,94| 3830,62
2.20 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, taczny przekrdj zyt 6’ mm2 Cu, 12'mm2 Al. Przewdd typu HDGs 3*1,5 350 m 11,08 3878,03
2.21 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, taczny przekréj zyt 6’ mm2 Cu, 12'mm2 Al. Przewod YnTKSYekw 4*2*0,8 200 m 8,39] 1678,75

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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SSP. Stadion w Lublinie strona nr: 8
Opis pozycji llos¢ |Krot.| J.m. |Wyliczona| Wartos¢ z
podstawy naktadow wart. jedn.| narzutami
2.22 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1;1.56.3;2.2.1-2.2.3
KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugo$¢ przebicia do 1/2
cegly, rura Fi do 25'mm 10 szt 3,42 34,22
2.23 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 403/1004/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do
30°cm, rura Fi do 25'mm 12 otwor 24,38 292,62
2.24 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
KNR 506/1614/1
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéw 10
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 6 szt 37,26 223,55
2.25 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 24V 23 pomiar 29,83 686,19
2.26 Kody CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3;2.2.1-2.2.3
KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 6 pomiar 29,83 179,00
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 63 060,87
Koszty posrednie 3 834,76
Zysk 1089,24
Ogotem INSTALACJA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO 67 984,87

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m, llosé Cena Wartosc
1.]Robociznarazem . ......... .. . . . . . r-g 8 842,0035 12,501110 525,05
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 8 842,0035 110 525,05

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jd.m. | llosé Cena Wartosé
1.]Adapter pod FDAIO2 typ AlB30 . . . ..ottt szt 380 4,40/ 1672,00
2.|Akumulator 12V, 45Ah, VDS. Typ FA 2007-A1 . . . oo e szt 6| 1208,90| 7 253,40
3. |Akumulator 12V/12Ah - AKKU TYP 4 . . oottt e e e e e e e e e szt 2 192,50 385,00
4.|Akumulator 12V/17Ah - AKKU TYp 5 . . oo szt 2| 205,70 411,40
5.|Akumulator 12V/2,2Ah - AKKU TYP 2 . . . o e szt 8 63,80 510,40
6./Benzyna do ekstrakcji . . . ... ... dm3 0,15 13,48 2,02
7.|Centrala 4-pentle (504 adresy), zasilacz 150W, obudowa Confort. Typ FC 724-ZA . ... ........... szt 3| 9788,90| 29 366,70
8.|Centrala oddymiania modufowa, 16A, RZN 4416-M . . . . .. ... .. . szt 1] 5995,000 5995,00
9.|Centrala oddymiania modutowa, 4A, RZN 4404-M . . . . . .. .. szt 4| 3465,00| 13 860,00

10.|Centrala oddymiania panelowa 32AS, 6 miejsc panelowych typ RZN4332-E6.................. szt 1/ 6978,40, 6978,40

11.|Czujka wielodetektorowa (4detektory). ASAtechnology typ OOH740 .. .......... .. ... ...t szt 14| 273,90 3834,60

12.|Drukarka (modut 232 niezbedny) Typ FTO2001-A1 . . . ..ottt e szt 1] 1143,90| 1 143,90

13.|Gniazdo czujki adresowalnej (z przejsciem) typ OB721 .. ... .. ... szt 1033 17,60| 18 180,80

14.|Koftki rozporowe plastykowe . . . .. .. szt 13 646 0,23| 3138,58

15.|Konsolki mocowane do podloza U 504 . . . .. .. ... i szt 877,5 5,20| 4563,00

16.|Korytko kablowe 50/50 . . . . . ..o m 676 6,05| 4 089,80

17.|Listwa instalacyjna LH40/40 . . . ... .o m 83,2 5,92 492,54

18.|kLacznik listew elektroinstalacyjnych PVC . . . ... szt 54,4 4,28 232,83

19.|Modut 1 wejscie/twyjscie (1A/30VAC) typ FDCIO221 . . .. ... .. szt 26| 284,90| 740740

20.|Modut 4 wejscia/dwyjscia (4A/250VAC) typ FDCIO222 . . .. ..ot szt 78| 724,90| 56 542,20

21.|Modut impulsu dla central kompaktowych RZN -K lub modutowych RZN-M, typ IM44-K/IM .. ... ... szt 5/ 303,60, 1518,00

22.|Modut impulsu dla centrali panelowej RZN 4332-E,typIM44-E ... ... ... ... ... ... . . ... szt 1 303,60 303,60

23.|Modut przekaznika odigczajgcego TRA2 . .. . ... . szt 6| 24530 1471,80

24.|Modut RS232 (izolowany) typ FCA2001-AT . . ..ot e e szt 1 691,90 691,90

25.|Modut RS485 (izolowany) typ FCA2002-A1 . . . ... oo szt 1 691,90 691,90

26.|Modut sieciowy (SAFEDLINK) typ FN2001-A1 . . .. oot e e szt 3| 1087,90| 3263,70

27.|Modut sygnalizatoréw (rozdziat na 4 linie) typ FCA2005-A1 . . ... ... s szt 1 383,90 383,90

28.|Nadmiarowo-rézniczkowa czujka ciepta typ HI720 . . . . ... .. szt 20 163,90| 3 278,00

29.|Obudowa czujki kanatowej typ FDBZ202 . . . ... ... ... szt 14| 449,90 6 298,60

30.|Obudowa do FDME221 czerwona typ FDMH291-R . . .. ... ... e szt 47 31,90| 1499,30

31.|Obudowa dodatkowa (Lange Extension)430398*260 typ FH7204-Z3 .. .. ... ... ... .. .. ...... szt 3| 2198,90| 6596,70

32.|Obudowa z pokrywg IP65 typ PDCH221 . . . .. .. e szt 104 64,90| 6 749,60

33.|Optyczna czujka dymu typ OP720 . . . .. o szt 999 185,90|185 714,10

34.|Panel grupowy10A dla centrali RZN 4332-Etyp GE 628-V2 . . ... .. ... i szt 4| 767,80 3071,20

35.|Panel liniowy dla centrali RZN 4332-E typ LE 513 . . . .. ..o szt 1 688,60 688,60

36.|Panel pogodowy typ WE 516 . . .. ..o szt 1 688,60 688,60

37.|Papierdo drukarki . . . ... ... szt 1 20,90 20,90

38.|Pokrywa do Korytek 50 . . . . .. oo m 676 2,86| 1933,36

39. | Przewdd HTKSHekw PHOO0 1%2% 1 . . .. e e e m 1872 14,70| 27 518,40

40.|Przewdd LIYY 1580, 75 MM2 . . . oot e e e m 208 26,84| 558272

41.|Przewdd typu HDGS 3% 1,5 . . . o e m 728 9,52/ 6 930,56

42.|Przewdd YDKY 3%, 5MmM2 . . . oo m 4 368 6,17| 26 950,56

43, | Przewdd YNTKSY 15202 o m 3536 3,96| 14 002,56

44, |Przewdd YNTKSY kW 152 L .o m 6 032 3,43| 20689,76

45.|Przewdd YNTKSYekW 4%2%0,8 . . . . oottt e e e m 416 7,000 2912,00

46. |Przycisk oddymiania aluminiowy (pomaranczowy) typ RT 45 .. .. .. ... . i szt 4 324,50| 1298,00

47.|Przycisk oddymiania aluminiowy (pomaranczowy) z przyciskiem do wentylacji typ RT 45-LT .. ...... szt 10| 438,90, 4 389,00

48.|PuszKka instalacyjna typ PIP-1A . . ..o szt 67 48,40| 3242,80

49.|Reczny ostrzegacz pozarowy |IP44 (wymaga obudowy FDMH292) typ FDME221 ... .............. szt 47 207,90 9771,30

50.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 18 . . . . .. .. ... .. i m 3068 1,45 4448,60

51.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 22 . . . ... ... ... . m 1 353,56 2,04) 2761,26

52.|Rura Peschla Fir20/18 MM . . . ... o m 988 2,66| 2628,08

53.|Rura powietrzna 1,5m typu FDBZ292-AB . . . . . . ... szt 14 196,90 2 756,60

54.|Sygnalizator akustyczny typu SA-K7 . . . ... szt 67 107,80| 7 222,60

55.| Sygnalizator wiatrowo -deszczowy -WRG 82 (dla centralki COD5iCOD6) . .. ................ szt 2| 1970,10| 3940,20

56./Szynanodna U TS35/7.5/122 . . . ... szt 1 16,50 16,50

57.|SIUDY KOIWIGCE . . . . . oo oo ettt e e e szt 12 4,25 51,00

58.|Sruby KOtWIgee fi 10 . . .. ..ttt szt 24 2,72 65,28

59.|Sruby KOtWIgCe fi 5 . . . ... oottt szt 4 1,48 5,92

60.| Sruby stalowe doktadne M6 z nakretkamiipodktadkami. .. ....... ..., kg 0,49 15,60 7,64

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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SSP. Stadion w Lublinie strona nr: 10
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé Cena Wartos¢

61.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami .. ....... ... ... ... kg 1,2 6,80 8,16
B2. [UChWYtY O U . . o oo szt 8715 0,32| 2788,80
63.|Uszczelka typu FDBZ292-AD . . . . . .o szt 14 42,90 600,60
64.|Wskaznik zadziatania duzy typ FDAIDZ . . . . . . ... . e szt 380 64,90 24 662,00

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 566 174,63
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty):| 3 277,82

Razem z materiatami pomocniczymi:| 569 452,45

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu ‘ J.m. [llosé| Cena Wartosc¢
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych




0081 Instalacje teletechniczne i automatyki.
SSP. Stadion w Lublinie

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 727)
strona nr: 11

Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

1

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
2

Wartos¢ z
narzutami

INSTALACJA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

Suma elementéw kosztorysu

704 381,91
67 984,87

772 366,78
Razem CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych :

772 366,78
Razem wartos$¢ kosztorysu netto:

772 366,78

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych



Kosztorys inwestorski

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Inwestor:

Stawka r-g:

Narzuty:

INSTALACJE TELETECHNICZNE | AUTOMATYKA - INSTALACJA NAGLOSNIENIA

STADION MIEJSKI W LUBLINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJACEGO TERENU
REJON UL KROCHMALNEJ W LUBLINIE

GMINA LUBLIN. Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1. 2109 Lublin

12,50 zt
Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

Warto$¢ kosztorysu: 951 368,04 zt
Stownie: dziewiecset piecdziesiat jeden tysiecy trzysta szesédziesiat osiem 4/100 zt



0082 Instalacje teletechniczne i automatyki.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16753)

Instalacja nagto$nienia . Stadion w Lublinie, strona nr: 2
ostateczny
Kosztorys inwestorski
Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci roboét R M ‘ S
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1 INSTALACJA NAGLASNIANIA - STADION
1.1 KNR 514/102/2
Montaz szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych. Szafa rack 24HU, z osprzetem o symbolu SJZ (STO1, STO2)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2 szt
Elektromonter grupa Il r-g 16,67 31,83970 12,50 398,00
Szafa rack 24HU, z osprzetem o symbolu SJZ (STOf1,
STO2) szt 1 2,00000 3 000,00 6 000,00
Materiaty inne (Materiaty) % 25 150,00
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,58 1,16000 73,83 85,64
Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,58 1,16000 75,48 87,56
Razem: 398,00 6 150,00 173,20
Razem (z narzutami): 730,70 6 150,00 317,98
Warto$é pozycji:| 7 198,68
1.2 KNR 506/205/1
Instalowanie r6znych elementéw panelowych. Central matrix manager witch system controller o symbolu DPM 8016. (MXT2)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g 7,09 6,77095 12,50 84,64
Monter grupa Il r-g 1,09 1,04095 12,50 13,01
Central matrix manager witch system controller o symbolu
DPM 8016. (MXT2) szt 1 1,00000] 10 250,00 10 250,00
Razem: 97,65/ 10 250,00
Razem (z narzutami): 179,28 10 250,00
Warto$é pozycji:| 10 429,28
1.3 KNR 506/205/2
Instalowanie réznych elementéw panelowych. Imput mic/line, paging stations DPC/line. Symbol DPMUI-1 (MXT2_UlI)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g 3,33 3,18015 12,50 39,75
Monter grupa Il r-g 1,09 1,04095 12,50 13,01
Imput mic/line, paging stations DPC/line. Symbol DPMUI-1
(MXT2_UI) szt 1 1,00000 773,00 773,00
Razem: 52,76 773,00
Razem (z narzutami): 96,87 773,00
Warto$é pozyciji:| 869,87
1.4 KNR 506/205/2
Instalowanie réznych elementéw panelowych. Output line. Symbol DPM AO-1 (MXT2_AO)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
8 szt
Monter grupa Il r-g 3,33 25,44120 12,50 318,02
Monter grupa Il r-g 1,09 8,32760 12,50 104,10
Output line. Symbol DPM AO-1 (MXT2_AO) szt 1 8,00000 547,00 4 376,00
Razem: 422,12 4 376,00
Razem (z narzutami): 774,98 4 376,00

Warto$é pozycji:| 5 150,98

1.5 KNR 506/102/3

Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego. Paging console, with LC-display, symbol DPC 8015 (PMO1)

R=0,9556 M=1,000 S= 1,000

1 szt
Monter grupa Il r-g 44 4,20200 12,50 52,53
Monter grupa IlI r-g 20,89 19,94995 12,50 249,37
Paging console, with LC-display, symbol DPC 8015
(PMO1) szt 1 1,00000 3173,00 3173,00
Razem: 301,90 3173,00
Razem (z narzutami): 554,27 3173,00
Wartos$¢ pozycji:|  3727,27

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych
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wyliczenie ilosci robét R ‘ M ‘ S
1.6 KNR 506/1602/9
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtgczeniem. Zasilacz do systemu symbol DM4004 (AKC)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g 55 5,25250 12,50 65,66
Zasilacz do systemu symbol DM4004 (AKC) szt 1 1,00000 3 500,00 3 500,00
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,4 0,40000 6,80 2,72
Razem: 65,66 3502,72
Razem (z narzutami): 120,54 3502,72
Warto$é pozyciji:| 3 623,26

1.7 KNR 506/205/1

Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach Wielozadaniowy procesor audio, wbudowany procesor DSP, kontrola Etrhernet

CAN, bus,IRIS_Net, RS232. Symbol P64 (MXT1)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2 szt
Monter grupa Il r-g 7,09 13,54190 12,50 169,27
Monter grupa Ill r-g 1,09 2,08190 12,50 26,02
Wielozadaniowy procesor audio, wbudowany procesor
DSP, kontrola Etrhernet CAN, bus,IRIS_Net, RS232.
Symbol P64 (MXT1) szt 1 2,00000 9 309,00 18 618,00
Razem: 195,29| 18 618,00
Razem (z narzutami): 358,53 18 618,00
Warto$é pozycji:| 18 976,53
1.8 KNR 506/205/2
Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach. Karta wyj$¢ liniowych, 8 wyjs¢. Symbol AO1 (AO1)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
4 szt
Monter grupa Il r-g 3,33 12,72060 12,50 159,01
Monter grupa IlI r-g 1,09 4,16380 12,50 52,05
Karta wyj$¢ liniowych, 8 wyj$é. Symbol AO1 (AO1) szt 1 4,00000 2777,00 11.108,00
Razem: 211,06 11 108,00
Razem (z narzutami): 387,49, 11 108,00
Warto$é pozycji:| 11 495,49
1.9 KNR 506/205/2
Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w stojakach. Karta CobraNET/Dante symbol DN-1 (DN-1)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2 szt
Monter grupa Il r-g 3,33 6,36030 12,50 79,50
Monter grupa Il r-g 1,09 2,08190 12,50 26,02
Karta CobraNET/Dante symbol DN-1 (DN-1) szt 1 2,00000 4 220,00 8 440,00
Razem: 105,52 8 440,00
Razem (z narzutami): 193,72 8 440,00
Warto$é pozyciji:| 8 633,72
1.10 KNR 506/205/5
Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach. Wzmacniacz mocy 4*500W, klasa D, VLD, IRIS_Net symbol DSA8405
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2 szt
Monter grupa Il r-g 1,45 2,76950 12,50 34,62
Monter grupa IlI r-g 1,21 2,31110 12,50 28,89
Wzmacniacz mocy 4*500W, klasa D, VLD, IRIS_Net
symbol DSA8405 kg 1 2,00000 7 163,00 14 326,00
Razem: 63,51| 14 326,00
Razem (z narzutami): 116,60, 14 326,00
Warto$é pozycji:| 14 442,60
1.11 KNR 506/205/5
Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach. Wzmacniacz mocy 8*500W, klasa D, VLD, IRIS_Net symbol DSA8805
(WZTM2xx)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 szt
Monter grupa Il r-g 1,45 2,76950 12,50 34,62
Monter grupa Il r-g 1,21 2,31110 12,50 28,89
Wzmacniacz mocy 8*500W, klasa D, VLD, IRIS_Net
symbol DSA8805 (WZTM2xx)szt kg 1 2,00000| 10 445,00 20 890,00
Razem: 63,51 20 890,00
Razem (z narzutami): 116,60, 20 890,00
Warto$¢ pozycji:| 21 006,60

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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1.12 KNR 506/205/5

Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach. Wzmacniacz mocy 4*500W, klasa D, VLD, IRIS_Net symbol DSA8405

(WZTM3xx)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2 szt
Monter grupa Il r-g 1,45 2,76950 12,50 34,62
Monter grupa Il r-g 1,21 2,31110 12,50 28,89
Wzmacniacz mocy 4*500W, klasa D, VLD, IRIS_Net
symbol DSA8405 (WZTM3xx) szt 1 2,00000 7 163,00 14 326,00
Razem: 63,51 14 326,00
Razem (z narzutami): 116,60 14 326,00
Warto$é pozycji:| 14 442,60
1.13 KNR 506/205/8
Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach. Modut kontroli nad wzmacniaczami DSA. Symbol RCM810 (MODO01)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
11 szt
Monter grupa Il r-g 1,45 15,23225 12,50 190,40
Monter grupa Il r-g 1,02 10,71510 12,50 133,94
Modut kontroli nad wzmacniaczami DSA. Symbol RCM810
(MODO01) szt 1 11,00000 896,00 9 856,00
Razem: 324,34 9 856,00
Razem (z narzutami): 595,46 9 856,00

Warto$é pozyciji:|

10 451,46

1.14 KNR 506/205/5

Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w stojakach. Wzmacniacz mocy 4*1000W, klasa D, VLD, IRIS_Net symbol DSA8410

(WZMT1xx)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
4 szt
Monter grupa Il r-g 1,45 5,53900 12,50 69,24
Monter grupa Il r-g 1,21 4,62220 12,50 57,78
Wzmacniacz mocy 4*1000W, klasa D, VLD, IRIS_Net
symbol DSA8410 (WZMT 1xx) szt 1 4,00000 8 910,00 35 640,00
Razem: 127,02| 35 640,00
Razem (z narzutami): 233,20/ 35640,00
Warto$é pozycji:| 35 873,20
1.15 KNR 506/205/2
Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach. Karta wejs¢ mikr. liniowych, 8 wejs¢. Symbol MIC1 (Al1)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2 szt
Monter grupa Il r-g 3,33 6,36030 12,50 79,50
Monter grupa Il r-g 1,09 2,08190 12,50 26,02
Karta wej$¢ mikr. liniowych, 8 wej$¢. Symbol MIC1 (Al1) szt 1 2,00000 4 110,00 8 220,00
Razem: 105,52 8 220,00
Razem (z narzutami): 193,72 8 220,00

Warto$é pozyciji:|

8 413,72

1.16 KNR 506/205/1

Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach. Switch6*Ethernet 2*Fiber zarzadzalny (Gigabit). symbol EDS510AMM (PST2)

R=0,9556 M=1,000 S=1,000

2 szt
Monter grupa Il r-g 7,09 13,54190 12,50 169,27
Monter grupa IlI r-g 1,09 2,08190 12,50 26,02
Switch6*Ethernet 2*Fiber zarzadzalny (Gigabit). symbol
EDS510AMM (PST2) szt 1 2,00000 5 200,00 10 400,00
Razem: 195,29| 10 400,00
Razem (z narzutami): 358,53| 10 400,00

Warto$é pozyciji:|

10 758,53

1.17 KNR 506/205/1

Instalowanie réznych elementéw panelowych. Tréjdrozny system dalekiego zasigegu, 70Hz -16kHz; 50st.Hx20st. V,LF2X 12" MF 2*2"M200;

HF1x1" VHF 100; 400W RMS; 1000W program, symbol R2.52 (ZGT)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

2 szt
Monter grupa Il r-g 7,09 13,54190 12,50 169,27
Monter grupa Il r-g 1,09 2,08190 12,50 26,02
Trojdrozny system Sredniego zasiegu, 85 Hz - 16 kHz; 90
st. Hx 40 st. V; LF 2 x 12"; MF 1 x 2" M200; HF 1 x 1" VHF
100; 400 W RMS; 1000 W program, 4M - symbol R5-94
(ZGT-1) szt 1 2,00000, 13411,54 26 823,08
Razem: 195,29| 26 823,08
Razem (z narzutami): 358,53| 26 823,08
Warto$é pozycji:| 27 181,61

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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1.18 KNR 506/205/1

Instalowanie réznych elementéw panelowych w stojakach. Switch 3*Ethernet 2*Fiber zarzgdzalny (Megabit). symbol EDS405A-MM (PST1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

2 szt
Monter grupa Il r-g 7,09 13,54190 12,50 169,27
Monter grupa Il r-g 1,09 2,08190 12,50 26,02
Switch 3*Ethernet 2*Fiber zarzgdzalny (Megabit). symbol
EDS405A-MM (PST1) szt 1 2,00000 2 970,00 5 940,00
Razem: 195,29 5 940,00
Razem (z narzutami): 358,53 5 940,00
Warto$é pozycji:| 6 298,53
1.19 KNR 506/205/1
Instalowanie r6znych elementéw panelowych. Tréjdrozny system Sredniego zasiegu, symbol R2.474 (ZGB)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2 szt
Monter grupa Il r-g 7,09 13,54190 12,50 169,27
Monter grupa Ill r-g 1,09 2,08190 12,50 26,02
Trojdrozna, pasywna, Zakres czestotliwosci:70 Hz - 10 kHz
(+/-6dB), Nominalny SPL (1W/1m) 106dB (100Hz-16kHz) /
107dB (250Hz-4kHz), Max. SPL(peak power) 139 dB
(peak) - symbol R2.474 (ZGB) szt 1 2,00000| 11 025,00 22 050,00
Razem: 195,29| 22 050,00
Razem (z narzutami): 358,53| 22 050,00
Warto$é pozycji:| 22 408,53

1.20 KNR 506/205/1

Instalowanie r6znych elementéw panelowych. Trojdrozny system $redniego zasiegu, 70Hz -16kHz; 60st.Hx60st. V,LF2X 12"MF 1*2" M200;

HF1x1" VHF 100; 400W RMS; 1000W program, 4M symbol R2.94 (ZGT)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

52 szt
Monter grupa Il r-g 7,09 352,08940 12,50 4 401,12
Monter grupa IlI r-g 1,09 54,12940 12,50 676,62
Tréjdrozny system Sredniego zasiegu, 70Hz -16kHz;
60st.Hx60st. V,LF2X 12"MF 1*2" M200; HF 1x1" VHF 100;
400W RMS; 1000W program, 4M symbol R2.94 (ZGT) szt 1 52,00000 4 300,00 223 600,00
Razem: 5077,74| 223 600,00
Razem (z narzutami): 9 322,29 223 600,00
Warto$é pozycji:| 232 922,29

1.21 KNR 506/205/1

Instalowanie ré6znych elementéw panelowych. Trojdrozny system $redniego zasiegu, 70Hz -16kHz; 60st.Hx60st. V,LF2X 12"MF 1*2" M200;

HF1x1" VHF 100; 400W RMS; 1000W program, 4M symbol R5.66 (ZGT-2)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

20 szt
Monter grupa Il r-g 7,09] 135,41900 12,50 1692,74
Monter grupa IlI r-g 1,09 20,81900 12,50 260,24
Tréjdrozny system sredniego zasiegu, 85 Hz - 16 kHz; 60
st. Hx 60 st. V; LF 2 x 12"; MF 1 x 2" M200; HF 1 x 1" VHF
100; 400 W RMS; 1000 W program, 4M - symbol R5-66
(ZGT-2) szt 1 20,00000 4 300,00 86 000,00
Razem: 1952,98| 86 000,00
Razem (z narzutami): 3 585,50/ 86 000,00
Warto$é pozycji:| 89 585,50
1.22 Kalk. wtasna. Uruchomienie nagto$nienia na terenie obiektu, strojenie systemu, programowanie urzgdzen
1 kpl
Robocizna r-g ‘ 570, 570,00000 12,50 7 125,00
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 18,7 18,70000 54,10 1011,67
Razem: 7 125,00 1011,67
Razem (z narzutami):| 13 080,88 1857,34
Wartos¢ pozycji:| 14 938,22
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie 563 180,92 17 534,25| 544 461,80 1184,87
Koszty posrednie 12 186,15| 11 414,80 771,35
Zysk 3461,40 3242,30 219,10
Ogotem INSTALACJA NAGLASNIANIA - STADION 578 828,47| 32 191,35| 544 461,80 2175,32

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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2 STANOWISKO KOMENTATORA SPORTOWEGO

2.1 KNR 506/102/3

Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego. Konsola foniczna analogowa, 12xMikr/Linia + 4xStereol/linia, 6aux,
2xstereofoniczny 24-bitowy procesor efektow, interfejs USB symbol CMS 1600 (KF01)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

1 szt
Monter grupa Il r-g 4.4 4,20200 12,50 52,53
Monter grupa Il r-g 20,89 19,94995 12,50 249,37
Konsola foniczna analogowa, 12xMikr/Linia +
4xStereol/linia, 6aux, 2xstereofoniczny 24-bitowy procesor
efektow, interfejs USB symbol CMS 1600 (KFO01) szt 1 1,00000 6 480,00 6 480,00
Razem: 301,90 6 480,00
Razem (z narzutami): 554,27 6 480,00
Warto$é pozycji:| 7 034,27
2.2 KNR 506/105/11
Instalowanie pojedynczych urzgdzen sterujgcych. Monitor kontrolny aktywny, dwudrozny symbol 6010A (MONO1)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g 4,48 4,27840 12,50 53,48
Monitor kontrolny aktywny, dwudrozny symbol 6010A
(MONO1) szt 1 1,00000 1.190,00 1.190,00
Razem: 53,48 1 190,00
Razem (z narzutami): 98,19 1 190,00
Warto$é pozycji:|  1288,19
2.3 KNR 506/105/11
Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych. Cyfrowy eliminator sprzezen; 2*12 filtrow, symbol FBX 2400 Plus (ELT101)
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g 4,48 4,27840 12,50 53,48
Cyfrowy eliminator sprzezen; 2*12 filtréw, symbol FBX 2400
Plus. (ELT101) szt 1 1,00000 2 450,00 2 450,00
Razem: 53,48 2 450,00
Razem (z narzutami): 98,19 2 450,00
Warto$é pozycji:| 2 548,19
2.4 KNR 506/401/3
Instalowanie zestawow gtosnikowych odstuchowych. Stuchawki kontrolne realizatora, symbol DT 150 (S£01)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 kpl
Monter grupa Il r-g 0,38 0,36290 12,50 4,54
Monter grupa Il r-g 0,26 0,24830 12,50 3,10
Monter grupa IV r-g 0,12 0,11460 12,50 1,43
Stuchawki kontrolne realizatora, symbol DT 150 (St01) kpl 1 1,00000 720,00 720,00
Razem: 9,07 720,00
Razem (z narzutami): 16,65 720,00
Warto$é pozyciji:| 736,65

2.5 KNR 506/301/2

Instalowanie mikrofonéw, mikrofon na statywie stotowym lub stotowym gietkim. Mikrofon dynamiczny, spikerski, superkardioid Symbol E945

(MICo1)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g 0,52 0,49660 12,50 6,21
Mikrofon dynamiczny, spikerski, superkardioid Symbol
E945 (MICO1) szt 1 1,00000 737,00 737,00
Statyw mikrofonowy, stotowy, symbol 4210 SM (AKC) szt 1 1,00000 143,00 143,00
Razem: 6,21 880,00
Razem (z narzutami): 11,40 880,00
Warto$¢ pozyciji: | 891,40

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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2.6 KNR 506/301/5

Instalowanie mikrofonéw bezprzewodowych. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF, pilot, automatyczne przeszukiwanie pasma, zdalna
kontrola stanu baterii nadajnika. Symbol ew 345 G3 (CDBxx, NADxx) + ostona gtéwi mikrofonéw SKM 345 symbol MZ-W1 (AKC) + kolorowe

znaczniki mikrofonéw bezprzewodowych, symbol KEN 1 (AKC)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

2 szt
Monter grupa Il r-g 0,87 1,66170 12,50 20,77
Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF, pilot,
automatyczne przeszukiwanie pasma, zdalna kontrola
stanu baterii nadajnika. Symbol ew 345 G3 (CDBxXx,
NADxx) szt 1 2,00000 3173,70 6 347,40
Ostona gtowi mikrofonéw SKM 345 symbol MZ-W1 (AKC) |szt 1 2,00000 64,90 129,80
Kolorowe znaczniki mikrofonéw bezprzewodowych, symbol
KEN 1 (AKC) szt 1 2,00000 13,20 26,40
Statyw mikrofonowy podtogowy, symbol 3200 SM (AKC) |szt 1 2,00000 231,00 462,00
Razem: 20,77 6 965,60
Razem (z narzutami): 38,13 6 965,60
Warto$é pozycji:| 7 003,73
2.7 KNR 506/704/2
Para krotkich przewoddw antenowych AM2, (AKC)
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
2 szt
Monter grupa Il r-g ‘ 0,21 ‘ 0,40110 12,50 5,01
Para krotkich przewodéw antenowych AM2, (AKC) szt 1 2,00000 168,30 336,60
Razem: 5,01 336,60
Razem (z narzutami): 9,20 336,60

Warto$é pozyciji:|

345,80

2.8 KNR 506/1402/1

Montaz anten dla mikrofonéw bezprzewodowych. Zestaw anten aktywnych dla mikrofonéw bezprzewodowych symbol A 1031-U (ANxx)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

2 szt
Monter grupa Il r-g 1,83 3,49530 12,50 43,69
Monter grupa IlI r-g 1,03 1,96730 12,50 24,59
Zestaw anten aktywnych dla mikrofonéw bezprzewodowych
symbol A 1031-U (ANxx) szt 1 2,00000 528,00 1 056,00
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,5 1,00000 73,83 73,83
Razem: 68,28 1 056,00 73,83
Razem (z narzutami): 125,36 1 056,00 135,54
Warto$é pozycji:| 1 316,90
2.9 KNR 506/1402/1
Pasywny spliter antenowy symbol ASP 2 (PS01) p.a.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g 1,83 1,74765 12,50 21,85
Monter grupa Il r-g 1,03 0,98365 12,50 12,30
Pasywny spliter antenowy symbol ASP 2 (PS01) szt 0,32 0,32000 1 360,00 435,20
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,5 0,50000 73,83 36,92
Razem: 34,15 435,20 36,92
Razem (z narzutami): 62,69 435,20 67,78
Warto$é pozyciji:| 565,67
2.10 KNR 506/1602/9
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzn na gotowym podtozu z podtgczeniem. Zasilacz do ASP 2, symbol NT-1 (AKC)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
Monter grupa IlI r-g 55 5,25250 12,50 65,66
Zasilacz do ASP 2, symbol NT-1 (AKC) szt 1 1,00000 143,00 143,00
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,4 0,40000 6,80 2,72
Razem: 65,66 145,72
Razem (z narzutami): 120,54 145,72

Warto$é pozyciji:|

266,26

2.11 KNR 506/105/2

Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych, w zestawie: Profesjonalny odtwarzacz CD/MP3. Wyjscie AES/EBU, symbol DN-C620 1RU

(ODO01)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa IlI r-g 2,87 2,74085 12,50 34,26
Profesjonalny odtwarzacz CD/MP3. Wyjscie AES/EBU,
symbol DN-C620 1RU (OD01) szt 1 1,00000 2 100,00 2 100,00
Razem: 34,26 2100,00
Razem (z narzutami): 62,89 2 100,00

Warto$¢ pozyciji: |

2162,89

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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2.12 KNR 506/105/2
Instalowanie pojedynczych urzgdzen sterujgcych, w zestawie: Odtwarzacz MP3/karty SD. symbol F300 (OD02)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g ‘ 2,87‘ 2,74085‘ 12,50 34,26
Odtwarzacz MP3/karty SD. symbol F300 (OD02) szt 1 1,00000 2 000,00 2 000,00
Razem: 34,26 2 000,00
Razem (z narzutami): 62,89 2 000,00
Warto$é pozycji:| 2 062,89

2.13 KNR 506/105/6

Instalowanie pojedynczych urzgdzen sterujgcych, w zestawie: Komputer PC, klawiatura , myszka monitor LCD, zainstalowane

oprogramowanie IRIS-NET. symbol Inspiron One 2310 (PC01)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1 szt
Monter grupa Il r-g 4.4 4,20200 12,50 52,53
Komputer PC, klawiatura , myszka monitor LCD,
zainstalowane oprogramowanie IRIS-NET. symbol Inspiron
One 2310 (PCO01) szt 1 1,00000 4 000,00 4 000,00
Razem: 52,53 4 000,00
Razem (z narzutami): 96,44 4 000,00
Warto$é pozyciji:| 4 096,44
2.14 KNR 506/105/5
Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych, w zestawie: Procesor mikrofonowy, emisyjny symbol T2DUAL (PEMO1)
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g ‘ 4,39‘ 4,19245 12,50 52,41
Procesor mikrofonowy, emisyjny symbol T2DUAL (PEMO01) |szt 1 1,00000 5 450,00 5 450,00
Razem: 52,41 5 450,00
Razem (z narzutami): 96,22 5 450,00
Warto$é pozycji:| 5 546,22
2.15 KNR 506/105/5
Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych, w zestawie: Symtryzator sygnatéw symbol BALANCER 08 (SM01)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g ‘ 4,39‘ 4,19245 12,50 52,41
Symtryzator sygnatéw symbol BALANCER 08 (SM01) szt 1 1,00000 1900,00 1900,00
Razem: 52,41 1 900,00
Razem (z narzutami): 96,22 1 900,00
Warto$é pozycji:| 1 996,22
2.16 KNR 506/304/5
Instalowanie skrzynek; Case rack 12HU symbol SJZ
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Monter grupa I r-g ‘ 3,08‘ 2,94140 12,50 36,77
Case rack 12HU symbol SJZ szt 0,004 0,00400 1.300,00 5,20
Razem: 36,77 5,20
Razem (z narzutami): 67,51 5,20
Warto$é pozyciji:| 72,71
2.17 Kalk. wtasna. Programowanie systemu i uruchomienie na obiekcie
1 kpl
Robocizna r-g ‘ 200‘ 200,00000 12,50/  2500,00
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 4 4,00000 54,10 216,40
Razem: 2 500,00 216,40
Razem (z narzutami): 4 589,78 397,30
Wartos¢ pozycji: 4 987,08
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie 39 822,12 3380,65| 36 114,32 327,15
Koszty posrednie 2 413,77 2 200,80 212,97
Zysk 685,62 625,12 60,50
Ogoétem STANOWISKO KOMENTATORA SPORTOWEGO 42 921,51 6 206,57 36 114,32 600,62

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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3 ZESTAWY GLOSNIKOWE
3.1 KNR 506/808/12
Instalowanie kolumn dzwiekowych wnetrzowych , na Scianie. Dwudrozny, pelnopasmowy zestaw gtosnikowy $cienny. LF1*8inch.
HF1x1,25-inch. uzteczne pasmo przenoszenia:70Hz-20 kHz(+/-4,3dB). Kat propagac;ji : 115ST conical (+46st /-46st, 500Hz to 6kHz )
Skuteczno$é 95 dB SPL (1W/1m)-117dB max. moc znamionowa 150W RMS. symbol DS8 (ZGSC)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
17 szt
Monter grupa Il r-g 4,88 79,22680 12,50 990,34
Monter grupa Il r-g 2,26 36,69110 12,50 458,64
Monter grupa IV r-g 0,09 1,46115 12,50 18,26
Dwudrozny, pelnopasmowy zestaw gto$nikowy Scienny.
LF1*8inch. HF 1x1,25-inch. uzteczne pasmo
przenoszenia:70Hz-20 kHz(+/-4,3dB). Kat propagacji :
1158T conical (+46st /-46st, 500Hz to 6kHz ) Skutecznos¢
95 dB SPL (1W/1m)-117dB max. moc znamionowa 150 szt 1 17,00000 868,00 14 756,00
Konstrukcja wsporcza o masie do 20 kg szt 1 17,00000 209,88 3 567,96
Razem: 1467,24| 18 323,96
Razem (z narzutami): 2693,72| 18 323,96

Warto$é pozyciji:|

21 017,68

3.2 KNR 506/808/20

Instalowanie zestawédw gto$nikowych wnetrzowych w obudowach, na suficie, moc zestawu 60 W. Dwudrozny, petnopasmowy zestaw
gtosnikowy sufitowy. Pasmo przenoszenia 85 Hz - 16 kHz(+/- 5dB) Kat propagacji: 140st. conical. Skuteczno$¢ 91dB SPL (1W/1m). -109dB

max. Moc znamionowa 60W RMS. symbol D4 (ZGSH)
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

9 szt
Monter grupa Il r-g 3,55 30,51225 12,50 381,40
Monter grupa Il r-g 2,26 19,42470 12,50 242,81
Monter grupa IV r-g 0,09 0,77355 12,50 9,67
Dwudrozny, petnopasmowy zestaw gfosnikowy sufitowy.
Pasmo przenoszenia 85 Hz - 16 kHz(+/- 5dB) Kat
propagaciji: 140st. conical. Skuteczno$¢ 91dB SPL
(1W/1m). -109dB max. Moc znamionowa 60W RMS.
symbol D4 (ZGS) szt 1 9,00000 451,00 4 059,00
Konstrukcja wsporcza o masie do 15 kg szt 1 9,00000 173,90 1 565,10
Razem: 633,88 5624,10
Razem (z narzutami): 1163,75 5624,10

Warto$é pozyciji:|

6 787,85

3.3 KNR 506/806/5

Instalowanie gto$nikéw wnetrzowych w obudowach na suficie, moc gtosnika 6 W. Zestaw gto$nikowy sufitowy 6W, symbol DL 10/165T PLUS

(ZGS)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
86 szt
Monter grupa Il r-g 1,2 98,55600 12,50 1231,95
Monter grupa IlI r-g 1,07 87,87910 12,50 1 098,49
Monter grupa IV r-g 0,09 7,39170 12,50 92,40
Zestaw gto$nikowy sufitowy 6W, symbol DL 10/165T
PLUS (ZGS) szt 1 86,00000 201,00 17 286,00
Konstrukcja pod gto$nik do 7 kg kpl 1 86,00000 73,92 6 357,12
Razem: 2422,84| 23643,12
Razem (z narzutami): 4 448,12 23643,12
Warto$é pozyciji:| 28 091,24
3.4 KNR 506/807/5
Instalowanie zestawéw gtosnikowych na Scianie. Zestaw gtosnikowy typu projektor dzwieku. Symbol LP1-UC10E (ZGP)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
30 szt
Monter grupa Il r-g 1,06 30,36900 12,50 379,61
Monter grupa IV r-g 0,77 22,06050 12,50 275,76
Zestaw gtosnikowy typu projektor dzwigku. Symbol
LP1-UC10E (ZGP) szt 1 30,00000 303,00 9 090,00
Konstrukcja pod gtosnik do 3 kg kpl 1 30,00000 34,85 1 045,50
Razem: 655,37| 10 135,50
Razem (z narzutami): 1203,21| 10 135,50

Warto$é pozyciji: |

11 338,71

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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3.5 KNR 506/404/7
Instalowanie przetgcznic nasciennych linii gtosnikowych. Mikser Scienny, wejs¢ XLR, Chinch, regulacja glosnosci. Przetgczanie: MIX/DUCK
symbol UV300 (MIX01)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

1 szt
Monter grupa Il r-g 2,14 2,04370 12,50 25,55
Monter grupa Il r-g 8,4 8,02200 12,50 100,28
Mikser &cienny, wejs¢ XLR, Chinch, regulacja glosnosci.
Przetgczanie: MIX/DUCK symbol UV300 (MIX01) szt 1 1,00000 1300,00 1300,00
Kotwy stalowe M10 z nakretkami szt 4 4,00000 4,65 18,60
Razem: 125,83 1 318,60
Razem (z narzutami): 231,02 1 318,60
Warto$é pozycji:| 1 549,62

3.6 KNR 506/404/7
Instalowanie kontrolera nasciennego. (p.a.) Kontroler nascienny przystosowany do pracy z matrycami MXTx. 6 przyciskéw, regulacja
gtosnosci, wybor zrédta lokalnego w strefie. Symbol PWS (KSxx)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

2 szt
Monter grupa Il r-g 2,14 4,08740 12,50 51,09
Monter grupa IlI r-g 8,4 16,04400 12,50 200,55
Kontroler nascienny przystosowany do pracy z matrycami
MXTx. 6 przyciskow, regulacja gtodnosci, wybor zrédta
lokalnego w strefie. Symbol PWS (KSxx szt 1 2,00000 700,00 1 400,00
Kotwy stalowe M10 z nakretkami szt 4 8,00000 4,65 37,20
Razem: 251,64 1 437,20
Razem (z narzutami): 461,99 1437,20
Wartos¢ pozycji: 1 899,19
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo$rednie 66 039,28 5556,80| 60 482,48
Koszty posrednie 3617,49 3617,49
Zysk 1027,52 1027,52
Ogotem ZESTAWY GLOSNIKOWE 70 684,29 10201,81| 60482,48
4 OKABLOWANIE NAGLOSNIENIA
4.1 KNRW 508/101/7
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie, mocowanie przez klejenie
1100 m
Robotnicy r-g 0,114 125,40000 12,50 1567,50
Uchwyty do rur U/UZ 30-50mm szt 2,1 2310,0000 0,68 1 570,80
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 39,27
Razem: 1 567,50 1610,07
Razem (z narzutami): 2877,79 1610,07
Warto$é pozyciji:| 4 487,86
4.2 KNRW 508/110/4
Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach. Rura PCV 50 mm (na dachu)
1100 m
Robotnicy r-g 0,136 149,60000 12,50 1870,00
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 50 mm |m 1,04| 1144,0000 4,85 5 548,40
Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z
tworzyw sztucznych ZCL47 szt 0,41| 451,00000 1,03 464,53
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 150,32
Razem: 1 870,00 6 163,25
Razem (z narzutami): 3 433,16 6 163,25
Warto$é pozycji:| 9 596,41
4.3 KNRW 403/1009/5
Wykonanie $Slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm, mechaniczne, na podfozu betonowym, otwér do Fi 10 mm
900*1,1*2+2400*1,1*2 = 7 260,000000
Ogotem: 7 260,00
7 260,00 otwor
Robotnicy r-g ‘ 0,0557‘ 404,38200‘ 12,50| 5054,78
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Razem: 5054,78
Razem (z narzutami): 9 280,13
Warto$é pozycji:| 9 280,13

4.4 KNRW 508/801/1
Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop

7 260 szt
Robotnicy r-g 0,0084 60,98400 12,50 762,30
Kotki rozporowe plastykowe szt 1| 7 260,0000 0,23 1 669,80
Materiaty inne (Materiaty) % 25 41,75
Razem: 762,30 1711,55
Razem (z narzutami): 1 399,52 1711,55

Warto$¢ pozycji:| 3 111,07

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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4.5 KNRW 508/701/2

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na Scianie, masa do 1 kg, 2-mocowania. Konstrukcja wsporcza drabinek

990 szt
Robotnicy r-g 0,0977 96,72300 12,50 1209,04
Konstrukcja wsporcza drabinek szt 1| 990,00000 6,84 6 771,60
Materiaty inne (Materiaty) % 25 169,29
Razem: 1 209,04 6 940,89
Razem (z narzutami): 2 219,70 6 940,89
Warto$é pozycji:| 9 160,59
4.6 KNRW 508/705/1
Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100 mm
900 m
Robotnicy r-g 0,141 126,90000 12,50 1 586,25
Drabinka kablowa prosta 100 mm m 1 900,00000 18,37 16 533,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 413,33
Razem: 1 586,25 16 946,33
Razem (z narzutami): 2912,22) 16 946,33

Warto$é pozycji:| 19 858,55

4.7 KNRW 508/701/2

Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do 1 kg, 2-mocowania. Konstrukcja wsporcza korytek

2 640 szt
Robotnicy r-g 0,0977| 257,92800 12,50 3224,10
Konstrukcja wsporcza korytek szt 1| 2640,0000 5,62 14 836,80
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 370,92
Razem: 322410, 15207,72
Razem (z narzutami): 5919,16| 15 207,72
Warto$é pozycji:| 21 126,88
4.8 KNRW 508/705/7
Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szerokos¢ 100 mm
2400 m
Robotnicy r-g 0,158 379,20000 12,50 4740,00
Korytko kablowe 100H60 m 1| 2400,0000 9,77 23 448,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 586,20
Razem: 4 740,000 24 034,20
Razem (z narzutami): 8702,22) 24 034,20
Warto$é pozycji:| 32 736,42
4.9 KNRW 508/705/9
Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100 mm
2400 m
Robotnicy r-g 0,095| 228,00000 12,50 2 850,00
Pokrywa do korytek 100 m 1| 2400,0000 4,28 10 272,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 256,80
Razem: 2 850,000 10 528,80
Razem (z narzutami): 5232,35| 10 528,80
Warto$é pozycji:| 15761,15
4.10 KNRW 508/705/10
Wykonanie tuku na korytku, przykrecenie, szeroko$¢ 100 mm
16 szt
Robotnicy r-g 0,84 13,44000 12,50 168,00
taczniki fukowe 100 mm szt 1 16,00000 12,81 204,96
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 5,12
Razem: 168,00 210,08
Razem (z narzutami): 308,44 210,08
Warto$é pozyciji:| 518,52

4.11 KNRW 508/115/1

Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 60 mm, podtoze betonowe. Korytko 50H50 (do prowadzenia $wiattowodéw)

500 m

Robotnicy r-g 0,467| 233,50000 12,50 2918,75
Korytko 50H50 m 1,04| 520,00000 5,82 3 026,40
taczniki kanatéw elektroinstalacyjnych PVC szt 0,68| 340,00000 4,20 1428,00
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,7 1350,0000 0,23 310,50
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 119,12
Razem: 2 918,75 4 884,02
Razem (z narzutami): 5 358,57 4 884,02

Warto$¢ pozycji:| 10 242,59

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych
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4.12 KNRW 508/705/9
Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw. Pokrywa szer. 50 mm
500 m
Robotnicy r-g 0,095 47,50000 12,50 593,75
Pokrywa do korytek 50 m 1| 500,00000 2,86 1 430,00
Materiaty inne (Materiaty) % 25 35,75
Razem: 593,75 1 465,75
Razem (z narzutami): 1 090,07 1 465,75
Warto$é pozycji:| 2 555,82
4.13 KNNR 5/103/3
Rury winidurowe uktadane n.t., podioze betonowe. Rura PE 32/2,9 (do prowadzenia $wiatlowodéw)
500 m
Robotnicy r-g 0,38/ 190,00000 12,50 2 375,00
Rura PE 32/2,9 m 1,04/ 520,00000 3,08 1601,60
Zigczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z
tworzyw sztucznych ZCL37 szt 0,41| 205,00000 5,34 1094,70
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,11 1050,0000 0,23 241,50
Uchwyty do rur U/UZ 30-50mm szt 2,1 1050,0000 0,68 714,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 91,30
Razem: 2 375,00 3743,10
Razem (z narzutami): 4 360,30 3743,10
Warto$é pozycji:| 8 103,40

4.14 TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowg z linka, kabel

w odcinkach 2 km

0,5 km
Monterzy r-g 130,6 65,30000 12,50 816,25
Swiattowéd SL 2G/48 Teldor Kabel (4 widkna ) m 1040/ 520,00000 4,35 2 262,00
Ptyn poslizgowy dm3 0,5 0,25000 17,65 4,41
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 15,5 7,75000 54,10 419,28
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 27 13,50000 7,20 97,20
Wciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem sity
naciggu m-g 13,5 6,75000 4,22 28,49
Razem: 816,25| 2266,41 544,97
Razem (z narzutami): 1498,56) 2 266,41 1 000,52
Warto$é pozycji:| 4 765,49

4.15 TPSA 39/502/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw kablowych wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg pos$lizgowa z linkg,

kabel w odcinkach 2 km

0,5 km
Monterzy r-g 96,3 48,15000 12,50 601,88
Swiattowéd SL 2G/48 Teldor Kabel (4 widkna ) m 1040/ 520,00000 4,35 2 262,00
Ptyn poslizgowy dm3 0,5 0,25000 17,65 4,41
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 11,6 5,80000 54,10 313,78
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 27 13,50000 7,20 97,20
Razem 601,88 2 266,41 410,98
Razem (z narzutami): 1 104,99 2 266,41 754,53
Warto$é pozycji:| 4 125,93
4.16 TPSA 39/607/1
Montaz ztgczy koncowych kabli Swiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica skrzynkowa, jeden spajany Swiattowéd
2 zlgcze
Monterzy r-g 16,7 33,40000 12,50 417,50
Ostonka swiattowodu szt 1 2,00000 1,64 3,28
Pigtail - sznur optyczny zakonczeniowy kpl 1 2,00000 52,33 104,66
Reflektometr m-g 3,05 6,10000 12,64 77,10
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 3,05 6,10000 54,10 330,01
Spawarka do wiékien $wiattowodowych (1) m-g 3,05 6,10000 15,75 96,08
Razem: 417,50 107,94 503,19
Razem (z narzutami): 766,49 107,94 923,82

Warto$é pozycji:|  1798,25

4.17 TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowéd

6 ztacze
Monterzy r-g 1,16 6,96000 12,50 87,00
Oslonka spoiny $wiattowodu szt 1 6,00000 2,75 16,50
Pigtail - sznur optyczny zakonczeniowy kpl 1 6,00000 52,33 313,98
Reflektometr m-g 0,41 2,46000 12,64 31,09
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,41 2,46000 54,10 133,09
Spawarka do widkien $wiattowodowych (1) m-g 0,41 2,46000 15,75 38,75
Razem: 87,00 330,48 202,93
Razem (z narzutami): 159,73 330,48 372,56

Warto$é pozyciji: | 862,77

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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4.18 TPSA 39/901/1
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, mierzony 1 Swiattowéd
1 odcinek
Monterzy r-g 8,41 8,41000 12,50 105,13
Reflektometr m-g 2,27 2,27000 12,64 28,69
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 2,27 2,27000 54,10 122,81
Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 2,27 2,27000 9,51 21,59
Razem: 105,13 173,09
Razem (z narzutami): 193,01 317,78
Warto$é pozyciji:| 510,79
4.19 TPSA 39/901/2
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
3 odcinek
Monterzy r-g 1,95 5,85000 12,50 73,13
Reflektometr m-g 0,34 1,02000 12,64 12,89
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,34 1,02000 54,10 55,18
Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 0,34 1,02000 9,51 9,70
Razem: 73,13 77,77
Razem (z narzutami): 134,26 142,78
Warto$é pozyciji:| 277,04
4.20 TPSA 39/901/3
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowod
1 odcinek
Monterzy r-g 10,49 10,49000 12,50 131,13
Reflektometr m-g 2,34 2,34000 12,64 29,58
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 2,34 2,34000 54,10 126,59
Razem: 131,13 156,17
Razem (z narzutami): 240,75 286,72
Warto$é pozyciji:| 527,47
4.21 TPSA 39/901/4
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
3 odcinek
Monterzy r-g 3,38 10,14000 12,50 126,75
Reflektometr m-g 0,68 2,04000 12,64 25,79
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,68 2,04000 54,10 110,36
Razem: 126,75 136,15
Razem (z narzutami): 232,70 249,96
Warto$é pozyciji:| 482,66
4.22 TPSA 39/902/1
Pomiary thumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony 1 Swiattowéd
1 odcinek
Monterzy r-g 16,12 16,12000 12,50 201,50
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 3,66 3,66000 54,10 198,01
Zestaw do pomiaru mocy optyczne;j m-g 3,66 3,66000 4,65 17,02
Zestaw telefonéw optycznych m-g 3,66 3,66000 5,42 19,84
Razem: 201,50 234,87
Razem (z narzutami): 369,94 431,20
Warto$é pozyciji:| 801,14
4.23 TPSA 39/902/2
Pomiary tumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowod
3 odcinek
Monterzy r-g 2,63 7,89000 12,50 98,63
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,5 1,50000 54,10 81,15
Zestaw do pomiaru mocy optyczne;j m-g 0,5 1,50000 4,65 6,98
Zestaw telefonéw optycznych m-g 0,5 1,50000 5,42 8,13
Razem: 98,63 96,26
Razem (z narzutami): 181,08 176,73

Warto$é pozyciji:| 357,81

4.24 KNR 508/101/4

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie

uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu betonowymdla rur RVS18 i RVS 22

320 m

Elektromonter grupa Il r-g 0,1346 43,07200 12,50 538,40

Elektromonter grupa Ill r-g 0,1263 40,41600 12,50 505,20
Kotki rozporowe plastykowe szt 21 672,00000 0,23 154,56
Uchwyty do rur szt 2,1 672,00000 0,29 194,88
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 8,74
Razem: 1 043,60 358,18
Razem (z narzutami): 1915,95 358,18

Warto$¢ pozycji:| 2 274,13

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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4.25 KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, RVS 18 mm
120 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,0956 11,47200 12,50 143,40
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 18 m 1,04| 124,80000 1,45 180,96
Materiaty inne (Materiaty) % 25 4,52
Razem: 143,40 185,48
Razem (z narzutami): 263,27 185,48
Warto$é pozyciji:| 448,75
4.26 KNR 508/110/2
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, RVS 22 mm
200 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,104 20,80000 12,50 260,00
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 22 m 1,04| 208,00000 2,04 424,32
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 10,61
Razem: 260,00 434,93
Razem (z narzutami): 477,34 434,93
Warto$é pozyciji:| 912,27
4.27 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al. Kabel kat. 5e
120 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,0347 4,16400 12,50 52,05
Kabel FTP kat. 5e 4*2*0,5 m 1,04| 124,80000 3,61 450,53
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 11,26
Razem: 52,05 461,79
Razem (z narzutami): 95,55 461,79

Warto$é pozyciji:|

557,34

4.28 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, fgczny przekréj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al. Kabel gtosnikowy LPO250

Bitner 2*1,5mm2

200 m
Elektromonter grupa Ill r-g 0,0347 6,94000 12,50 86,75
Kabel glosnikowy LPO250 Bitner 2*1,5mm2 m 1,04/ 208,00000 5,36 1114,88
Materiaty inne (Materiaty) % 25 27,87
Razem: 86,75 1 142,75
Razem (z narzutami): 159,26 1142,75

Warto$é pozyciji:|

1302,01

4.29 KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa, taczny przekréj zyt 6 mm2 Cu,

12 mm2 Al. Kabel gtosnikowy LPO250 Bitner 2*1,5mm2

1400 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,0406 56,84000 12,50 710,50
Kabel gtosnikowy LPO250 Bitner 2*1,5mm2 m 1,04| 1 456,0000 5,36 7 804,16
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 195,10
Razem: 710,50 7 999,26
Razem (z narzutami): 1 304,42 7 999,26
Warto$é pozyciji:| 9 303,68

4.30 KNR 508/212/2

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa, tgczny przekroj zyt 12 mm2 Cu,

20 mm2 Al. Kabel gtosnikowy LPO205 Bitner 2*4mm2

3100 m
Elektromonter grupa Ill r-g 0,0457| 141,67000 12,50 1770,88
Kabel gtosnikowy LPO205 Bitner 2*4mm2 m 1,04| 3224,0000 13,09 42 202,16
Materiaty inne (Materiaty) % 25 1 055,05
Razem: 1770,88| 43 257,21
Razem (z narzutami): 3 251,18 43 257,21

Warto$é pozyciji:|

46 508,39

4.31 KNR 508/207/2

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do 12 mm2 Cu. Kabel gtosnikowy LPO205 Bitner 2*4mm2

2400 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,0389 93,36000 12,50 1 167,00
Kabel gtosnikowy LPO205 Bitner 2*4mm?2 m 1,04| 2496,0000 13,09 32 672,64
Materiaty inne (Materiaty) % 25 816,82
Razem: 1167,00| 33 489,46
Razem (z narzutami): 2142,51, 33 489,46

Warto$¢ pozyciji: |

35 631,97

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych
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4.32 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, faczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu. Kabel mikkrofonowy LPO 220 (jedna para)

40 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,0347 1,38800 12,50 17,35
Kabel mikkrofonowy LPO 220 jedna para m 1,04 41,60000 3,92 163,07
Materiaty inne (Materiaty) % 25 4,08
Razem: 17,35 167,15
Razem (z narzutami): 31,85 167,15

Warto$é pozyciji:| 199,00

4.33 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do 6 mm2 Cu. Kabel mikkrofonowy LPO 222 (8 par)

20 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,0347 0,69400 12,50 8,68
Kabel mikkrofonowy LPO 222 (8 par) m 1,04 20,80000 12,78 265,82
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 6,65
Razem: 8,68 272,47
Razem (z narzutami): 15,93 272,47
Warto$é pozyciji:| 288,40
4.34 KNR 506/705/4
Zarabianie i podigczanie kabli wielozytowych bez ekranu do gniazd 10-stykowych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
12 szt
Monter grupa Il Irg | 1,37  15,70020] 12,50 196,25
Razem: 196,25
Razem (z narzutami): 360,30
Warto$é pozyciji:| 360,30
4.35 KNR 508/813/1
Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 2,5 mm2
72 szt
Elektromonter grupa Il Irg | 0,02 1,44000] 12,50 18,00
Razem: 18,00
Razem (z narzutami): 33,05
Warto$é pozyciji:| 33,05
4.36 KNR 508/813/2
Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 4,0 mm2
62*2 = 124,000000
Ogétem: 124,00
124,00 szt
Elektromonter grupa |l Irg | 0,0231] 2,86440| 12,50 35,81
Razem: 35,81
Razem (z narzutami): 65,74
Wartos¢ pozycji: 65,74
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo$rednie 225810,70| 37 088,64 186 185,68 2536,38
Koszty posrednie 2579591 24 144,71 1651,20
Zysk 7 327,16 6 858,14 469,02
Ogotem OKABLOWANIE NAGELOSNIENIA 258 933,77 68 091,49| 186 185,68 4 656,60
Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezposrednie 894 853,02 63 560,34| 827 244,28 4 048,40
Koszty posrednie 44 013,32| 41377,80 2 635,52
Zysk 12501,70| 11 753,08 748,62
Razem CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 951 368,04 116 691,22| 827 244,28 7 432,54
Wartos¢ kosztorysu netto:| 951 368,04

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych
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Instalacja nagto$nienia . Stadion w Lublinie, strona nr: 16
ostateczny

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé Cena Wartosé
1.|Elektromonter grupa Il r-g 43,072 12,50 538,40
2.|Elektromonter grupa lll r-g 413,8881 12,50 5173,60
3.|Monter grupa Il r-g 906,87755 12,50, 11 335,97
4.|Monter grupa lll r-g 392,91565 12,50 4 911,45
5.|Monter grupa IV r-g 31,8015 12,50 397,52
6.|Monterzy r-g 212,71 12,50 2 658,88
7.|Robocizna r-g 770 12,50 9 625,00
8./ Robotnicy r-g 2 313,557 12,50| 28919,46

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 5 084,8218 63 560,28

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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Instalacja nagto$nienia . Stadion w Lublinie, strona nr: 17
ostateczny
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé Cena Wartosé

1.|Case rack 12HU symbol SJZ szt 0,004 1 300,00 5,20
2.|Central matrix manager witch system controller o symbolu DPM 8016. (MXT2) szt 1/ 10250,00f 10 250,00
3.|Cyfrowy eliminator sprzezen; 2*12 filtrow, symbol FBX 2400 Plus. (ELT101) szt 1 2 450,00 2 450,00
4.|Drabinka kablowa prosta 100 mm m 900 18,37| 16 533,00
5.|Dwudrozny, pelnopasmowy zestaw gto$nikowy $cienny. LF1*8inch. HF 1x1,25-inch.

uzteczne pasmo przenoszenia:70Hz-20 kHz(+/-4,3dB). Kat propagacji : 115ST conical

(+46st /-46st, 500Hz to 6kHz ) Skutecznos¢ 95 dB SPL (1W/1m)-117dB max. moc

znamionowa 150 szt 17 868,00f 14 756,00
6.|Dwudrozny, petnopasmowy zestaw gtosnikowy sufitowy. Pasmo przenoszenia 85 Hz - 16

kHz(+/- 5dB) Kat propagacji: 140st. conical. Skutecznos¢ 91dB SPL (1W/1m). -109dB max.

Moc znamionowa 60W RMS. symbol D4 (ZGS) szt 9 451,00 4 059,00
7.|Imput mic/line, paging stations DPC/line. Symbol DPMUI-1 (MXT2_UI) szt 1 773,00 773,00
8.|Kabel FTP kat. 5e 4*2*0,5 m 124,8 3,61 450,53
9. |Kabel gtosnikowy LPO205 Bitner 2*4mm2 m 5720 13,09| 74 874,80

10.|Kabel gtosnikowy LPO250 Bitner 2*1,5mm2 m 1664 5,36 8 919,04
11.|Kabel mikkrofonowy LPO 220 jedna para m 41,6 3,92 163,07
12.|Kabel mikkrofonowy LPO 222 (8 par) m 20,8 12,78 265,82
13.|Karta CobraNET/Dante symbol DN-1 (DN-1) szt 2 4 220,00 8 440,00
14.|Karta wejs¢ mikr. liniowych, 8 wejsé. Symbol MIC1 (Al1) szt 2 4 110,00 8 220,00
15.|Karta wyj$¢ liniowych, 8 wyj$¢. Symbol AO1 (AO1) szt 4 2777,00) 11108,00
16.| Kolorowe znaczniki mikrofondéw bezprzewodowych, symbol KEN 1 (AKC) szt 2 13,20 26,40
17.|Kofki rozporowe plastykowe szt 10 332 0,23 2 376,36
18.|Komputer PC, klawiatura, myszka monitor LCD, zainstalowane oprogramowanie

IRIS-NET. symbol Inspiron One 2310 (PC01) szt 1 4.000,00 4.000,00

19.|Konsola foniczna analogowa, 12xMikr/Linia + 4xStereo/linia, 6aux, 2xstereofoniczny

24-bitowy procesor efektow, interfejs USB symbol CMS 1600 (KF01) szt 1 6 480,00 6 480,00

20. |Konstrukcja pod gto$nik do 3 kg kpl 30 34,85 1045,50
21.|Konstrukcja pod gtosnik do 7 kg kpl 86 73,92 6 357,12
22.|Konstrukcja wsporcza drabinek szt 990 6,84 6 771,60
23.|Konstrukcja wsporcza korytek szt 2 640 5,62 14 836,80
24.|Konstrukcja wsporcza o masie do 15 kg szt 9 173,90 1565,10
25.|Konstrukcja wsporcza o masie do 20 kg szt 17 209,88 3 567,96
26.|Kontroler nascienny przystosowany do pracy z matrycami MXTx. 6 przyciskéw, regulacja

gtosnosci, wybér zrodta lokalnego w strefie. Symbol PWS (KSxx szt 2 700,00 1 400,00

27.|Korytko 50H50 m 520 5,82 3 026,40
28.|Korytko kablowe 100H60 m 2400 9,77| 23 448,00
29.|Kotwy stalowe M10 z nakretkami szt 12 4,65 55,80
30. |Laczniki kanatéw elektroinstalacyjnych PVC szt 340 4,20 1428,00
31.|kaczniki tukowe 100 mm szt 16 12,81 204,96
32.|Mikrofon dynamiczny, spikerski, superkardioid Symbol E945 (MIC01) szt 1 737,00 737,00
33.|Mikser Scienny, wejsé XLR, Chinch, regulacja glosnosci. Przetgczanie: MIX/DUCK symbol

UV300 (MIX01) szt 1 1.300,00 1.300,00

34.|Modut kontroli nad wzmacniaczami DSA. Symbol RCM810 (MODO01) szt 11 896,00 9 856,00
35.| Monitor kontrolny aktywny, dwudrozny symbol 6010A (MONO1) szt 1 1190,00 1190,00
36.|Odtwarzacz MP3/karty SD. symbol F300 (OD02) szt 1 2 000,00 2 000,00
37.|Oslonka spoiny $wiattowodu szt 6 2,75 16,50
38.| Ostona gtowi mikrofonéw SKM 345 symbol MZ-W1 (AKC) szt 2 64,90 129,80
39.|Ostonka $wiattowodu szt 2 1,64 3,28
40. |Output line. Symbol DPM AO-1 (MXT2_AO) szt 8 547,00 4 376,00
41.|Paging console, with LC-display, symbol DPC 8015 (PMO1) szt 1 3 173,00 3 173,00
42.|Para krotkich przewodow antenowych AM2, (AKC) szt 2 168,30 336,60
43.|Pasywny spliter antenowy symbol ASP 2 (PS01) szt 0,32 1 360,00 435,20
44.|Pigtail - sznur optyczny zakonczeniowy kpl 8 52,33 418,64
45.|Plyn poslizgowy dm3 0,5 17,65 8,83
46.|Pokrywa do korytek 100 m 2400 4,28 10272,00
47.|Pokrywa do korytek 50 m 500 2,86 1430,00
48.|Procesor mikrofonowy, emisyjny symbol T2DUAL (PEMO01) szt 1 5 450,00 5 450,00
49. |Profesjonalny odtwarzacz CD/MP3. Wyjscie AES/EBU, symbol DN-C620 1RU (ODO01) szt 1 2 100,00 2 100,00
50.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 18 m 124,8 1,45 180,96
51.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 22 m 208 2,04 424,32
52.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 50 mm m 1144 4,85 5 548,40
53.|Rura PE 32/2,9 m 520 3,08 1601,60
54.| Stuchawki kontrolne realizatora, symbol DT 150 (St01) kpl 1 720,00 720,00
55.| Statyw mikrofonowy podtogowy, symbol 3200 SM (AKC) szt 2 231,00 462,00
56.| Statyw mikrofonowy, stotowy, symbol 4210 SM (AKC) szt 1 143,00 143,00
57.|Switch 3*Ethernet 2*Fiber zarzadzalny (Megabit). symbol EDS405A-MM (PST1) szt 2 2 970,00 5940,00
58.| Switch6*Ethernet 2*Fiber zarzgdzalny (Gigabit). symbol EDS510AMM (PST2) szt 2 5200,00| 10400,00
59.|Symtryzator sygnatéw symbol BALANCER 08 (SM01) szt 1 1900,00 1 900,00
60.|Szafa rack 24HU, z osprzetem o symbolu SJZ (STO1, STO2) szt 2 3 000,00 6 000,00

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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Instalacja nagto$nienia . Stadion w Lublinie, strona nr: 18
ostateczny
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé Cena Wartosé
61.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,8 6,80 5,44
62.|Swiattowdd SL 2G/48 Teldor Kabel (4 widkna ) m 1040 4,35 4524,00
63.| Trojdrozna, pasywna, Zakres czestotliwosci:70 Hz - 10 kHz (+/-6dB), Nominalny SPL
(1W/1m) 106dB (100Hz-16kHz) / 107dB (250Hz-4kHz), Max. SPL(peak power) 139 dB
(peak) - symbol R2.474 (ZGB) szt 2| 11025,00) 22 050,00
64.| Trojdrozny system Sredniego zasiegu, 70Hz -16kHz; 60st.Hx60st. V,LF2X 12"MF 1*2"
M200; HF1x1" VHF 100; 400W RMS; 1000W program, 4M symbol R2.94 (ZGT) szt 52 4300,00| 223 600,00
65. | Tréjdrozny system Sredniego zasiegu, 85 Hz - 16 kHz; 60 st. H x 60 st. V; LF 2 x 12"; MF 1
x 2" M200; HF 1 x 1" VHF 100; 400 W RMS; 1000 W program, 4M - symbol R5-66 (ZGT-2) |szt 20 4 300,00, 86 000,00
66. | Tréjdrozny system Sredniego zasiegu, 85 Hz - 16 kHz; 90 st. H x 40 st. V; LF 2 x 12"; MF 1
x 2" M200; HF 1 x 1" VHF 100; 400 W RMS; 1000 W program, 4M - symbol R5-94 (ZGT-1) |szt 2| 13411,54| 26 823,08
67.|Uchwyty do rur szt 672 0,29 194,88
68. | Uchwyty do rur U/UZ 30-50mm szt 3360 0,68 2 284,80
69. |Wielozadaniowy procesor audio, wbudowany procesor DSP, kontrola Etrhernet CAN,
bus,IRIS_Net, RS232. Symbol P64 (MXT1) szt 2 9309,00) 18618,00
70.|Wzmacniacz mocy 4*1000W, klasa D, VLD, IRIS_Net symbol DSA8410 (WZMT 1xx) szt 4 8910,00, 35640,00
71.|Wzmacniacz mocy 4*500W, klasa D, VLD, IRIS_Net symbol DSA8405 kg 2 7 163,00 14 326,00
72.|Wzmacniacz mocy 4*500W, klasa D, VLD, IRIS_Net symbol DSA8405 (WZTM3xx) szt 2 7 163,00| 14 326,00
73.|Wzmacniacz mocy 8*500W, klasa D, VLD, IRIS_Net symbol DSA8805 (WZTM2xx)szt kg 2| 10445,00| 20 890,00
74.|Zasilacz do ASP 2, symbol NT-1 (AKC) szt 1 143,00 143,00
75.|Zasilacz do systemu symbol DM4004 (AKC) szt 1 3 500,00 3 500,00
76.|Zestaw anten aktywnych dla mikrofonéw bezprzewodowych symbol A 1031-U (ANxx) szt 2 528,00 1 056,00
77.|Zestaw gtosnikowy sufitowy 6W, symbol DL 10/165T PLUS (ZGS) szt 86 201,00| 17 286,00
78.|Zestaw gtosnikowy typu projektor dzwieku. Symbol LP1-UC10E (ZGP) szt 30 303,00 9 090,00
79.|Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF, pilot, automatyczne przeszukiwanie pasma,
zdalna kontrola stanu baterii nadajnika. Symbol ew 345 G3 (CDBxx, NADxx) szt 2 3173,70 6 347,40
80.| Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 205 5,34 1094,70
81.|Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 szt 451 1,03 464,53
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 822 674,42
Wartos$¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 4 569,87
Razem z materiatami pomocniczymi:| 827 244,29

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych



0082 Instalacje teletechniczne i automatyki.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16753)

Instalacja nagto$nienia . Stadion w Lublinie, strona nr: 19
ostateczny
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llosé Cena Wartos¢
1.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 27 7,20 194,40
2.|Reflektometr m-g 16,23 12,64 205,15
3.|Samochéd dostawczy 0,9t m-g 57,64 54,10 3118,32
4.|Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,66 73,83 196,39
5.|Spawarka do wtdkien $wiattowodowych (1) m-g 8,56 15,75 134,82
6.|Wciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem sity naciggu m-g 6,75 4,22 28,49
7.|Zespot pradotwérczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 3,29 9,51 31,29
8.|Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 5,16 4,65 23,99
9.|Zestaw telefonéw optycznych m-g 5,16 5,42 27,97
10.| Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,16 75,48 87,56
Razem m-g (z dokladnos$cia do zaokraglen):| 133,61 4 048,38

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych



0082 Instalacje teletechniczne i automatyki. Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16753)
Instalacja nagto$nienia . Stadion w Lublinie, strona nr: 20
ostateczny

Tabela elementéw scalonych

Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartos¢ z

narzutami
1 INSTALACJA NAGLASNIANIA - STADION 578 828,47
2 STANOWISKO KOMENTATORA SPORTOWEGO 42 921,51
3 ZESTAWY GLOSNIKOWE 70 684,29
4 OKABLOWANIE NAGLOSNIENIA 258 933,77
Suma elementéw kosztorysu 951 368,04
Razem CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych :| 951 368,04
Razem wartos$¢ kosztorysu netto:| 951 368,04

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych



Kosztorys inwestorski

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: INSTALACJE TELETECHNICZNE | AUTOMATYKA - INSTALACJE SSWIN, KD, PRZYZEWOWA
Obiekt/Rodzaj robét: STADION MIEJSKI W LUBLINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJACEGO TERENU
Lokalizacja: REJON UL KROCHMALNEJ W LUBLINIE
Zamawiajgcy: GMINA LUBLIN. Plac Krola Wiadystawa tokietka 1. 2109 Lublin
Jednostka opracowujgca kosztorys: NIRAS POLSKA Sp. z o0.0. ul. Lublanska 38 31-476 Krakéqw

Kwota kosztorysu: 282 972,51 zt
Stownie: dwiescie osiemdziesigt dwa tysiace dziewiecset siedemdziesigt dwa 51/100 zt

Kosztorys opracowany przez:
WVIESIAW DYIMEK, ... eeeiiitiie ettt ettt ettt e e ettt e e e aeeeeesabeeesaaeeee e seeeeeasseeeaasbeeeaasseeeemsseeeaaneeeeamsaeeeensseeeeabeeeeamsaeaeanseeeeenseeeeanseeeaanneeeeansaeeaanseaasannen

IS 0 =11 2= =TSP

Zamawiajacy: Wykonawca:



0083 Instalacje SSWIN, KD, PRZYZEWOWA.
Stadion w Lublinie

Cenniki

1 Rozdziat 1
Stawka r-g: 12,50 zt

Cennik materiatéw: SEKOCENBUD IV kw 2012r
Cennik sprzetu: SEKOCENBUD IV kw 2012r scs

Narzuty:

1 Rozdziat 1
Narzuty: Koszty po$rednie
Zysk

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 727)
strona nr: 2

65,10%R+ 65,10%S
11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych



0083 Instalacje SSWIN, KD, PRZYZEWOWA. Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 727)
Stadion w Lublinie strona nr: 3

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét
Niniejsze opracowanie stanowi kosztorys Inwestorski instalacji SSWiN, KD, przyzywowej w ramach istalacji teletechnicznych dla
Stadionu Miejskiego w Lublinie.
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie KNR w oparciu o projekt wykonawczy grudzien 2012r. Podstawa prawna: Ustawa Prawo
zamowien publicznych . Rozpozadzenie Ministra Infrastruktury z dnia (8 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz. 1386)

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych



0083 Instalacje SSWIN, KD, PRZYZEWOWA. Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 727)
Stadion w Lublinie strona nr: 4

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji llos¢ |Krot.| J.m. |[Wyliczona|Wartos¢ z
podstawy naktadow wart. jedn. | narzutami
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1 Rozdziat 1

1.1 INSTALACJA SSWIN, KD

1.1.1 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1601/7
Zainstalowanie centrali alarmowych, podioze z betonu. Centrala alarmowa 16 linii (do
256), 16 obszaréw, zdiallerem, obudowa z zasilaczem typu L, pam. 1MB. Typ ATS4518
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 szt 4441,64| 13 324,91

1.1.2 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1603/4
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow w centralkach. P. a. Zestaw interfejséw
ATS1801 i ATS1809 do komunikacji TCP/IP cetral ATS Master. Typ ATS-IP-KIT
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 szt 1608,72| 4826,15

1.1.3 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1603/3
Zainstalowanie dodatkowych akcesorii w centralkach. Modut 8 wyjsé
przekaznikowychtypu NO.NC do centrali i ekspanderéw ATS1201 -PCB. Typ ATS1811
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt 514,71| 3088,28

1.1.4 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1603/4
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow w centralkach. P. a. Interfejs Petlowy
magistrali RS485- PCB. Typ ATS1742
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 szt 886,02| 2 658,05

1.1.5 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/205/2
Instalowanie réznych elementéw panelowych . p.a. Modut kontroli dostepu dla 4 drzwi (do
czytnikow ZAZ, bez wejs¢ Wieganda), obudowa z zasitaczem 12V. Typ ATS1251
R=0,955 M=1,000 S=1,000 7 element| 3560,77| 24 925,38

1.1.6 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/205/2
Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w centralkach. p.a. Modut 8 wej$¢ do
ekspandera i centrali - PCB. Typ ATS1202
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 6 element 330,07| 1980,41

1.1.7 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
KNR 506/205/2
Instalowanie r6znych elementéw panelowych w centralkach. p.a. Modut 8 wej$¢ (max 32)
i 8 wyjs¢ (max. 16), obudowa z zasilaczem typu M. Typ ATS1201
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 element| 1218,87| 3656,62

1.1.8 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/205/2
Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w centralkach. p.a. Modut 8 wejs¢é (max 32)
i 8 wyjs¢ (max. 32), obudowa z zasilaczem typu 3A. Typ ATS1203
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15 element| 1637,97| 24 569,55

1.1.9 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1609/5
Instalowanie manipulatoréw - przyciskdw w wykonaniu zwyktym, podtoze: beton.
Manipulator LCD 4*16 znakéw/16 LED obszaréw, typ ATS1111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt 781,24| 4687,45

1.1.10 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1609/5
Instalowanie czytnikow - przyciskéw w wykonaniu zwyklym. Czytnik kart zblizeniowych
Hi-tag2 (ZAS-nie wymaga interfejsu) z przewodem 2m, typ ATS1190
R=0,955 M=1,000 S=1,000 29 szt 930,84| 26 994,39

1.1.11 Kody CPV:45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/105/1
Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych, w zestawie: Odbiornik radiowy do
czujek i pilotow bezprzewodowych rodziny Gen2 (868 MHz) typ ATS1235
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 szt 301,57 904,71

Rozdziat 1



0083 Instalacje SSWIN, KD, PRZYZEWOWA.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 727)

Stadion w Lublinie strona nr: 5
Opis pozycji llos§¢ |Krot.| J.m. |Wyliczona|Wartos¢ z
podstawy naktadow wart. jedn.| narzutami
1.1.12 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1609/5
Instalowanie - przyciskéw na zawieszce.Przycisk napadowy, dwuprzyciskowy na
zawieszce, 868 MHz GEN2 typ TX-3011-03-1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt 221,84| 1331,05
1.1.13 Kody CPV:45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1613/4
Instalowanie - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kotki rozporowe w
betonie. Czujka PIR,9 kurtyn 12m, obrébka sygnatu V2E, pamig¢, wyjscia
przekaznikowe NC antymasking. Typ VE1012AM
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 39 szt 364,62 14 220,14
1.1.14 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1613/4
Instalowanie - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kotki rozporowe w
betonie. Czujka PIR,9 kurtyn 12m, obrébka sygnatu V2E, pamie¢, wyjscia
przekaznikowe NC . Typ VE1012
R=0,955 M=1,000 S=1,000 39 szt 229,32| 894344
1.1.15 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1613/4
Instalowanie - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kotki rozporowe w
betonie. Czujka magnetyczna przewdd 4*200cm, kombinowana
(wpuszczana-nawierzchniowa), NC szczelina 12mm, B. Typ DC105
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 143 szt 123,30| 17 631,76
1.1.16 Kody CPV:45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1609/5
Instalowanie przyciskéw, bez uruchomienia i sprawdzenia. p.a. Przycisk wyjscia,
NC/NO. Typ ACA001
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 25 szt 144,34 3608,54
1.1.17 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1609/5
Instalowanie przyciskéw, bez uruchomienia i sprawdzenia. p.a. Przycisk wyjscia
awaryjnego (typu zbij szybke), wymaga puszki DMN787G i szybki DM711 . Typ ACA001
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 27 szt 111,83 3019,42
1.1.18 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/301/3
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw
plastikowych rodzaj podtoza betonowy pod puszki DMN 27 szt 3,37 91,06
1.1.19 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/303/7 (1)
Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z
podtgczeniem. Puszka natynkowa zielona do przycisku, zielona DMN700G 27 szt 29,47 795,64
1.1.20 Kody CPV:45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1613/4
Instalowanie - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kotki rozporowe w
betonie. Czujka magnetyczna przewo6d 4*200cm, przykrecana, NC szczelina 15mm, B.
Typ DC101
R=0,955 M=1,000 S=1,000 13 szt 120,00) 1559,99
1.1.21 Kody CPV:45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/401/9
Przygotowanie podtoza do zabudowania sygnalizatoréw akustycznych, kucie
mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w betonie - do 2 otworéw 3 szt 3,67 11,02
1.1.22 Kody CPV:45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/403/5
Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtgczenia, ilos¢ otworéw mocujgcych do 2. Sygnalizator wewnetrzny, akustyczny,
1tonowy. Typ AS270 2 szt 100,66 201,32
1.1.23 Kody CPV:45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/403/5
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtgczenia, ilos¢ otworéw mocujgcych do 2. Sygnalizator zewewnetrzny, pokrywa z
poliweglanu, kolor bursztynowy. Typ AS610 1 szt 427,36 427,36

Rozdziat 1
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Opis pozycji
podstawy naktadow

llosé

Krot.

J.m.

Wyliczona
wart. jedn.

Wartos¢ z
narzutami

1.1.24 Kody CPV:45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/105/6
Instalowanie pojedynczych urzadzen, w zestawie: Alianse basic-pakiet z licencjgna: 1
serwer (mozliwo$¢ pracy na serwerze)+klient sieciowy PC. Typ ATS8300
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

5 103,64

5 103,64

1.1.25 Kody CPV:45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1602/9
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem.
Akumulator bezobstugowy 18Ah, 181x76x167mm, zaciski Srubowe. Typ BS131N
R=0,955 M=1,000 S=1,000

13

szt

339,68

4 415,88

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposrednie

157 709,87

Koszty posrednie
Zysk

11 889,25
3 377,04

Ogoétem INSTALACJA SSWIN, KD

172 976,16

1.2 INSTALACJA PRZYZEWOWA

1.2.1 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/401/9
Przygotowanie podtoza do zabudowania sygnalizatoréw alarmu i buczka, kucie
mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w betonie - do 2 otworéw

13

szt

3,67

47,76

1.2.2 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/403/5
Mocowanie aparatéow na gotowym podtozu z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtaczenia, ilos¢ otworéw mocujgcych do 2. Sygnalizator alarmu. Kod FEH2001

12

szt

423,97

5 087,65

1.2.3 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/403/5
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtaczenia, ilos¢ otworédw mocujgcych do 2. Buczek Kod FIM1101

szt

208,69

208,69

1.2.4 Kody CPV:45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1602/1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podfozu z podtgczeniem. Numerator
6-kanalowy, kod FIM1300
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

426,46

852,93

1.2.5 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1609/5
Instalowanie przyciskéw, bez uruchomienia i sprawdzenia. p.a. Przycisk z lampka kod
FAP 2001
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

23

szt

231,34

5320,84

1.2.6 Kody CPV:45317000-2 Inne instalacje elektryczne
KNR 506/1609/5
Instalowanie przyciskéw, bez uruchomienia i sprawdzenia. p.a. Przycisk pociggowy kod
FAP3002
R=0,955 M=1,000 S=1,000

11

szt

258,55

2 844,07

1.2.7 Kody CPV:45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 506/1605/4
Instalowanie pierécieni , podioze betonowe. Pierscien Reflex / BASIC55, kod 2519-B55
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

61

szt

33,59

2 048,91

1.2.8 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
Kalk. wtasna. Ramka 1-krotna BASIC55, kod 2511-94-5-7

33

szt

7,25

239,25

1.2.9 Kody CPV:45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
Kalk. wiasna. Ramka 2-krotna BASIC55, kod 2512-94-5-7

11

szt

9,33

102,62

1.2.10 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
Kalk. wiasna. Ramka 3-krotna BASIC55, kod 2513-94-5-7

szt

13,18

26,37

1.2.11 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/301/24
Przygotowanie podtoza pod puszki pt. mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie $lepych otworéw recznie, beton

szt

12,94

77,67

1.2.12 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi‘do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot

szt

4,88

29,31

1.2.13 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Kalk. wtasna. tgcznik krotki kod PMR474

szt

5,09

20,36

Rozdziat 1
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1.2.14 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Kalk. wtasna. tgcznik diugi kod PMR490

szt

6,34

19,02

1.2.15 Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
KNR 506/403/7
Instalowanie transformatoréw, dopasowywujacych. p.a. Transformator kod FLM1000
R=0,955 M=1,000 S=1,000

12

szt

298,32

3579,79

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposrednie

18 307,60

Koszty posrednie
Zysk

1711,50
486,14

Ogoétem INSTALACJA PRZYZEWOWA

20 505,24

1.3 OKABLOWANIE

1.3.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 403/1009/5
Wykonanie $Slepych otworéw o gtebokosci do 8'cm, mechaniczne, na podtozu betonowym,
otwér do Fi'10'mm

3 014,00

otwor

1,28

3 852,66

1.3.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 508/801/1
Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop

3014

szt

0,41

1229,77

1.3.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 508/701/2
Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na Scianie, masa do
1°'kg, 2-mocowania. Konstrukcja wsporcza korytek

1430

szt

8,00

11443,74

1.3.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 508/705/7
Montaz korytek, przykrecenie do gotowych otworéw, szerokos¢ 100’ mm. Korytko
KPJ100H60/3

950

16,54

15713,88

1.3.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 508/705/9
Montaz pokrywy do korytek przykrecenie do gotowych otworéw. Pokrywa korytka KPJ
szerokos¢ 100'mm

950

8,90

8 458,94

1.3.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 508/705/10
Wykonanie tuku na korytku, przykrecenie, szerokos¢ 100 mm

16

szt

32,41

518,52

1.3.7 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 508/705/8
Montaz korytek, przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200'mm. Korytko kablowe
KPJ 200H60/3

350

21,47

7512,79

1.3.8 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 508/705/9
Montaz pokrywy do korytek przykrecenie do gotowych otworéw. Pokrywa korytka KPJ
szerokos¢ 200'mm

350

14,40

5 039,37

1.3.9 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 508/701/2
Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na Scianie, masa do
1°'kg, 2-mocowania. Konstrukcja wsporcza drabinek

74,80

szt

9,25

692,13

1.3.10 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/705/1
Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do
gotowych otworéw. Drabinka kablowa DGOD 200H60/3N

34

30,36

1032,15

1.3.11 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNRW 508/705/2
Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do
gotowych otworéw. Drabinka kablowa DKP 300H50/3N

34

24,46

831,65

1.3.12 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powtoka polwinitowa, faczny przekroj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al. Przewdd YTKSY
3*2*0,6 mm2

1200

2,93

3510,17

1.3.13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powtoka polwinitowa, fgczny przekroj zyt 6’'mm2 Cu, 12'mm2 Al. Przew6éd OMY 3*2,5
mm2

1000

5,64

5 643,44

Rozdziat 1
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1.3.14

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)

KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powtoka polwinitowa, fagczny przekroj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al.Przew6d OMY 2*1,5
mm2

450

3,13

1407,47

1.3.15

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)

KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, tgczny przekroj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al. Przewéd YTKSY
3*2*0,5mm2

6630

2,69

17 838,86

1.3.16

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)

KNR 508/212/2

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powioka polwinitowa, tgczny przekroj zyt 12'mm2 Cu, 20'mm2 Al. Kabel YTKSY
14*2*0,5mm2

600

5,87

3 520,25

1.3.17

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)

KNR 506/702/5

Zarabianie i podtgczanie korcow kabli i przewoddw stacyjnych o $rednicy zyt do 0,9'mm
pod zaciski, kabel bez ekranu 7-zytowy

R=0,955 M=1,000 S=1,000

61

szt

6,14

374,32

1.3.18

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)

KNR 506/705/4

Zarabianie i podtgczanie kabli wielozytowych bez ekranu do gniazd 10-stykowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

28,00

szt

30,03

840,71

1.3.19

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nr STWIOR: 1.5.1; 1.5.3; 2.1-2.5 (KD i SSWiN)

KNR 508/813/1

Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa,
przekroj zyt do 2,5'mm2

66,00

szt

0,46

30,29

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposrednie

77 343,85

Koszty posrednie

Zysk

9460,16
2687,10

Ogétem OKABLOWANIE

89 491,11

Rozdziat 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé Wartosc

1.JRobociznarazem . ... .. . . . . r-g 2 833,9014| 35423,77

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 2 833,9014| 35 423,77

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu J.m, llos¢ Wartosé
1.]Akumulator bezobstugowy 18Ah, 181x76x167mm, zaciski srubowe. Typ BS13IN . ............. ... ... .... szt 13| 2759,90
2.|Alianse basic-pakiet z licencjgna: 1 serwer (mozliwo$¢ pracy na serwerze)+klient sieciowy PC. Typ ATS8300 . . |szt 11 5007,20
3.1Benzyna do eKstrakeji . . . ... .. dm3 0,3 4,04
4. Buczek Kod FIMAT0T . oottt e e e szt 1 200,43
5.|Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszaréw, zdiallerem, obudowa z zasilaczem typu L, pam. 1MB . . . . .. szt 3| 11025,30
6.|Czujka magnetyczna przewod 4*200cm, kombinowana (wpuszczana-nawierzchniowa), NC szczelina 12mm, B.

TYP DCA0S . . .ot szt 143| 4 876,30
7.|Czujka magnetyczna przewdd 4*200cm, przykrecana, NC szczelina 15mm, B. TypDC101 . .. .............. szt 13 400,40
8.|Czujka PIR,9 kurtyn 12m, obrébka sygnatu V2E, pamie¢, wyjscia przekaznikowe NC . Typ VE1012 .. ........ szt 39| 5448,30
9.|Czujka PIR,9 kurtyn 12m, obrébka sygnatu V2E, pamiec¢, wyjscia przekaznikowe NC antymasking. Typ

VETOT2AM . . szt 39| 10725,00

10.|Czytnik kart zblizeniowych Hi-tag2 (ZAS-nie wymaga interfejsu) z przewodem 2m, typ ATS1190 .. .. ..... ... szt 29| 25488,10

11.|Drabinka kablowa DGOD200HBO/3N . . . . . .. e e m 34 899,64

12.|Drabinka kablowa DKP 300H50/3N . . . . ... o m 34 679,66

13.|Interfejs Petlowy magistrali RS485- PCB. Typ ATS1742 . . ... ... e szt 3| 2534,40

14.|Kabel YTKSY 14%2%0,5MmM2 . . . .. oottt e e e e e e e e e e m 624| 2820,48

15. |Kotki rozporowe plastykowe . . . .. ... szt 3378 709,38

16.|Konstrukcja wsporcza drabinek . . . .. ... . szt 74,8 511,63

17.|Konstrukcja wsporcza korytek . . . ... szt 1430, 8 036,60

18.|Korytko kablowe KPJT00HBO/3 . . . . ..ottt et e e e m 950| 11 970,00

19.|Korytko kablowe KPJ 200HB0/3 . . . . .. ..o m 350 5848,50

20.kgcznik diugi kod PMRAO0 . . ... .o szt 3 5,25

21.|kacznik Krotki Kod PMRAT4 . o . o szt 4 2,00

22.[kaczniki tukowe 100 MM . . ..o e szt 16 204,96

23.|Manipulator LCD 4*16 znakdéw/16 LED obszarow, typ ATS1111 ... ..o szt 6| 437580

24.|Modut 8 wejs¢ (max 32) i 8 wyjs¢ (max. 32), obudowa z zasilaczem typu 3A. Typ ATS1203 . ............... szt 15| 23 116,50

25.|Modut 8 wejs¢ (max 32) i 8 wyjs¢ (max. 16), obudowa z zasilaczem typu M. Typ ATS1201 . ................ szt 3| 3366,00

26.|Modut 8 wejs¢ do ekspanderai centrali- PCB. Typ ATS1202 . . . . ... ot e szt 6| 1399,20

27.|Modut 8 wyjs¢é przekaznikowychtypu NO.NC do centrali i ekspanderow ATS1201 -PCB. Typ ATS1811...... szt 6| 2950,20

28.|Modut kontroli dostepu dla 4 drzwi (do czytnikow ZAZ, bez wej$¢ Wieganda), obudowa z zasitaczem 12V. Typ

AT ST L szt 7| 24 247,30

29.|Numerator 6-kanalowy, kod FIM1300 . . . . ... .o e szt 2 574,06

30.| Odbiornik radiowy do czujek i pilotow bezprzewodowych rodziny Gen2 (868 MHz) typ ATS1235 . ............ szt 3 693,00

31.|Pierscien Reflex / BASIC55, kod 2519-B55 . . . ... ..ot szt 61 405,65

32.|Pokrywa korytka KPJ szerokoSC 100 mMm . . .. ... oo e m 950 6 232,00

33.|Pokrywa korytka KPJ szerokoSC 200 mMm . . . . ..ot m 350 4172,00

34, Przewdd OMY 251, 5 MM 2 . . . ottt et e e e e m 468 964,08

35.1Przewdd OMY 3%2,5 MM 2 . . . ottt et e e m 1040| 4596,80

36.|Przewdd YTKSY 3%2%0,5 MM . . . .. o e m 6895,2| 11377,08

37.[Przewdd YTKSY 3%2%0,6 MM . . . .. oottt e e e e e e e e m 1248| 2333,76

38.|Przycisk napadowy, dwuprzyciskowy na zawieszce, 868 MHz GEN2 typ TX-3011-03-1................... szt 6| 1019,40

39.|Przycisk pociggowy kod FAP3002 . . . . .. ..o szt 11| 2272,71

40. |Przycisk wyjscia awaryjnego (typu zbij szybke), wymaga puszki DMN787G i szybki DM711 . Typ ACAQ01 . .. .. szt 27| 151470

41.|Przycisk wyjscia, NC/NO. Typ ACADDT . . . oottt e e e e e e e e e szt 25| 2310,00

42.|Przycisk z lampka kod FAP 2001 . . . ..o szt 23| 4126,20

43.|Puszka natynkowa zielona do przycisku, zielona DMN700G . . . . ... ... . e szt 27,54 575,59

44.|Puszki instalacyjne p/t 1-krotna, kod AU3.2 . . . ... szt 6,12 17,32

45.|Ramka 1krotna BASIC55, kod 2511-94-5-7 . . . .. ..o szt 33 87,78

46.|Ramka 2-krotna BASIC55, kod 2512-94-5-7 . . . . . .. szt 11 52,14

47.|Ramka 3-krotna BASIC55, kod 2513-94-5-7 . . . . .. szt 2 17,18

48.|Sygnalizator alarmu. Kod FEH2001 . . .. ... e szt 12| 4988,52

49.|Sygnalizator wewnetrzny, akustyczny, 1tonowy. Typ AS270 . . ... .. it szt 2 184,80

50.|Sygnalizator zewewnetrzny, pokrywa z poliweglanu, kolor bursztynowy. Typ AS610 . ... .................. szt 1 419,10

51.|Szybka z symbolem DM711 (paczka 10 Szt) . . . .. ..ottt szt 30 102,30

52.|SIUDY KOIWIBCE . . . . . o ot ettt ettt e szt 12 51,00

53.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami . . ... ....... it kg 6 102,66

54.|Transformator kod FLM1000 . . . . ... ... .. szt 12| 2877,60

LAY PP szt 32 8,00

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢ Wartos¢
56.|Zestaw interfejséw ATS1801 i ATS1809 do komunikacji TCP/IP cetral ATS Master. Typ ATS-IP-KIT .. ....... szt 3] 470250

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):|216 390,40
Warto$¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty):| 1 547,09

Razem z materiatami pomocniczymi:|217 937,49

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu ‘ J.m. [llo§¢é| Wartosé
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
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Tabela elementéw scalonych

1 Rozdziat 1

Nazwa elementu

Wartos¢ z

narzutami

1.1 INSTALACJA SSWIN, KD 172 976,16
1.2 INSTALACJA PRZYZEWOWA 20 505,24
1.3 OKABLOWANIE 89 491,11
Suma elementow rozdziatu 282 972,51
Razem Rozdziat 1:| 282 972,51

Razem wartos¢ rozdziatu netto:| 282 972,51

Podsumowanie tabeli elementéw scalonych

Nazwa rozdziatu Wartos¢ | Dodatki | Wartos¢
rozdziatu rozdziatu
netto
1 Rozdziat 1 282 972,51 282 972,51
Suma:|282 972,51 282 972,51
Razem wartos$¢ kosztorysu:|282 972,51

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych



Kosztorys inwestorski

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - strukturalnych

Budowa: INSTALACJE TELETECHNICZNE | AUTOMATYKA - INSTALACJE STRUKTURALNE DLA URZADZEN:
KOMPUTEROWYCH, TELEFONICZNYCH, VOIP, IPTV, WiFI.
Kody CPV: 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Obiekt/Rodzaj robét: STADION MIEJSKI W LUBLINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJACEGO TERENU
Lokalizacja: REJON UL KROCHMALNEJ W LUBLINIE
Zamawiajgcy: GMINA LUBLIN. Plac Krola Wiadystawa tokietka 1. 2109 Lublin
Jednostka opracowujgca kosztorys: NIRAS POLSKA Sp. z o0.0. ul. Lublanska 38 31-476 Krakéqw

Stawka r-g: 12,50 zt
Cennik materiatéw: SEKOCENBUD IV kw 2012r
Cennik sprzetu: SEKOCENBUD IV kw 2012r scs

Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

Kwota kosztorysu: 542 622,55 zt
Stownie: piec¢set czterdziesci dwa tysigce szeséset dwadziescia dwa 55/100 zt

Kosztorys opracowany przez:
WVIESIAW DYIMEK, ... eeeiiitiie ettt ettt ettt e e ettt e e e aeeeeesabeeesaaeeee e seeeeeasseeeaasbeeeaasseeeemsseeeaaneeeeamsaeeeensseeeeabeeeeamsaeaeanseeeeenseeeeanseeeaanneeeeansaeeaanseaasannen

IS 0 =11 2= =TSP

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét
Niniejsze opracowanie stanowi kosztorys Inwestorski instalacji strukturalnej w ramach istalacji teletechnicznych dla Stadionu
Miejskiego w Lublinie.
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie KNR w oparciu o projekt wykonawczy grudzien 2012r. Podstawa prawna: Ustawa Prawo
zamowien publicznych . Rozpozadzenie Ministra Infrastruktury z dnia (8 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz. 1386)

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - strukturalnych
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Kosztorys inwestorski
Opis pozycji llos¢ |Krot.| J.m. |Wyliczona| Wartos¢ z
podstawy naktadow wart. jedn. | narzutami
Kody CPV: 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - strukturalnych
1 GNIAZDA PRZYLACZENIOWE
1.1 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/301/3
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw
plastikowych rodzaj podtoza betonowy 222 szt 3,41 757,81
1.2 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNNR 5/301/10
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w gazobetonie 222 szt 1,06 235,38
1.3 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNNR 5/303/1
Puszki z tworzywa sztucznego, przykrecane. Puszka n/t 2-modufowa nr kat. WP45x4523 222 szt 15,04| 3339,19
1.4 KNNR 5/302/2
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, podwojne. Puszka 2-modutowa p/t do $cian
gipsowych nr kat. WP45x4524 222 szt 6,80 1510,29
1.5 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/607/2
Instalowanie gniazd przytaczowych instalacji strukturalnej. p.a. Modut MMC RJ45 MK kat.6A
STP. nr. kat. MK6AFS
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 444 szt 58,05| 25772,21
1.6 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Kalk. wiasna. Aapter MMC 45x45mm dla 2xRJ45 MK nr kat. MK6452C 222 szt 11,75| 2608,46
1.7 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Kalk. wiasna. Suport - uchwyt 2-modutowy nr kat. WP45x4521 222 szt 7,07 1569,50
1.8 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna. Ramka 2-modutowa nr kat. WP45x4522 222 szt 7,07 1569,50
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 31 646,90
Koszty posrednie 4 451,12
Zysk 1264,32
Ogotem GNIAZDA PRZYL ACZENIOWE 37 362,34
2 PRZYLACZA KAMER
2.1 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/709/3
Montaz wtykoéw wielostykowych na kablach wielozytowych, bez ekranu. Wtyk RJ45 kat.6A
STP z blokadachronigca przed wypieciem, nr kat. PLEAFS
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 20 szt 79,85| 1596,93
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 1279,61
Koszty posrednie 247,13
Zysk 70,19
Ogoétem PRZYLACZA KAMER 1 596,93
3 POSREDNIE PUNKTY DYSTRYBUCYJNE - PPD 1/2/3
3.1 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 514/102/3
Montaz posrednich szaf dystrybucyjnych, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych.
Szafa serwerowa z C&C, 42U, 800/1000/2150, z perforowanymi drzwiami. Nr kat. 6569 9
642-81 (dla PPD) + cokét 800x1000, wys 120mm (z przeciwwaga) nr kat. 6569 9 121-81
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 3 szt 4 068,23| 12 204,68
3.2 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/205/10
Instalowanie réznych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel
wentylacyjny 4-went. (z termostatem) nr kat. 6569 9004-01
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 3 element 487,75| 1463,24

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - strukturalnych



0084 Instalacje strukturalne . Stadion w

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 727)

Lublinie strona nr: 4
Opis pozycji llos¢ |Krot.| J.m. |Wyliczona| Wartos¢ z
podstawy naktadow wart. jedn.| narzutami
3.3 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/402/6
Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podfgczenia. p.a.
Zaslepka wypetniajgca, dachowo-podtogowa z filtrem nr.kat. 6569 9 900-01 3 szt 86,12 258,37
3.4 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/402/6
Mocowanie aparatow na gotowym podiozu bez czesSciowego rozebrania i podigczenia. p.a.
Pétka ruchoma 19", 700mm (perforowana) nr.kat. 6569 9 700-01 3 szt 229,34 688,03
3.5 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/205/10
Instalowanie réznych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel
porzadkujgcy C&C 19"/1U, nr kat. 6812 1 900-14
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 14 szt 86,02| 1204,34
3.6 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/205/10
Instalowanie réznych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel MMC
24xRJ45 MK 1U, bez modutéw, nr kat. MKEPAN1U
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 14 szt 200,46| 2 806,50
3.7 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/607/2
Instalowanie gniazd przytaczowych w szafach PPD p.a. Modut MMC RJ45 MK kat.6A STP.
nr. kat. MK6AFS
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 281 szt 58,05| 16 310,79
3.8 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna. Zaslepka MMC do nieobsadzonego 1 portu RJ45 MK nr kat. MK60OB1 56 szt 10,50 587,99
3.9 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/402/1
Instalowanie transparentéw informacyjnych, 1-stronnych p.a. Kolorowy oznacznik na bok
panela MMC MK, czerwony, nr kat. MK6CLIPR
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 6 szt 15,84 95,01
3.10 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/402/1
Instalowanie transparentéw informacyjnych, 1-stronnych p.a. Kolorowy oznacznik na bok
panela MMC MK, zielony, nr kat. MK6CLIPV
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 6 szt 15,84 95,01
3.11 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/402/1
Instalowanie transparentéw informacyjnych, 1-stronnych p.a. Kolorowy oznacznik na bok
panela MMC MK, niebieski, nr kat. MK6CLIPB
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 15,84 31,67
3.12 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wkasna. Wymienna oslona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK czrewona nr kat.
MK6VR 56 szt 7,32 409,91
3.13 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wkasna. Wymienna oslona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK, zielona nr kat.
MK6VV 56 szt 7,32 409,91
3.14 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna. Wymienna oslona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK, niebieska nr kat.
MK6VB 56 szt 7,32 409,91
3.15 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
KNR 506/205/10
Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel 19", 1U z
gniazdami 12xLC/PC dx, 24 pigtaile, MMC nr kat. P1-S1224L1-M
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 3 szt 647,69| 1943,06
3.16 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
KNR 506/205/10
Instalowanie réznych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel
rozdzielczy kat. 3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP, nr kat. 6690 1 050-00
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 467,65 935,30

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - strukturalnych
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3.17 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/205/10
Instalowanie réznych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel
rozdzielczy kat. 3 19"/1U-25*RJ45 PCB UTP, nr kat. 6690 1 025-00
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 403,99 807,98
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 36 344,01
Koszty posrednie 3 362,56
Zysk 955,13
Ogoétem POSREDNIE PUNKTY DYSTRYBUCYJNE - PPD 1/2/3 40 661,70
4 OKABLOWANIE AKTYWNE PUNKTOW DYSTRYBUCYJNYCH
4.1 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/11
Okablowanie aktywne gtéwnego punktu dystrybucyjnego (GPD). GE L3 Stackable 44xRJ45
GE Base-TX+4 Combo GE (RJ45--SFP)+2x Nr kat EE-1205
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 10 606,20| 21212,40
4.2 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/7
Okablowanie aktywne gtéwnego punktu dystrybucyjnego (GPD). 10G Stacking kable for
EE-1200/EE-1205,30cm Nr kat EE-1207
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 522,12| 1044,24
4.3 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/11
Okablowanie aktywne gtéwnego punktu dystrybucyjnego (GPD). Redundrat Power Suply,
Up to 4 connected swutch with 11.5 VDC outputs nr kat. EE-1030
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 408247 408247
4.4 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/11
Okablowanie aktywne gtéwnego punktu dystrybucyjnego (GPD). 1000 BASE-LX Single
mode LC Duplex SFP transcelver, up to 10Km nr kat. EE-1045
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 5 szt 651,59| 3257,97
4.5 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/11
Okablowanie aktywne posredniego punktu dystrybucyjnego (PPD1). L2/4 44xRJ45 GE
Base-TX+4GE Combo (RJ45--SFP),IP clustering (up nr kat. EE-1074
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 3 szt 6502,97| 19508,91
4.6 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/11
Okablowanie aktywne posredniego punktu dystrybucyjnego (PPD1). 1000 BASE-LX Single
mode LC Duplex SFP transcelver, up to 10Km nr kat. EE-1045
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 3 szt 651,60| 1954,80
4.7 Kody CPV:45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/11
Okablowanie aktywne posredniego punktu dystrybucyjnego (PPD2). L2/4 20xRJ45 GE
Base-TX+4GE Combo (RJ45--SFP),IP clustering (up nr kat. EE-1072
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 3581,86| 3581,86
4.8 Kody CPV:45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/11
Okablowanie aktywne posredniego punktu dystrybucyjnego (PPD2). 1000 BASE-LX Single
mode LC Duplex SFP transcelver, up to 10Km nr kat. EE-1045
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 651,60 651,60
4.9 Kody CPV:45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/11
Okablowanie aktywne posredniego punktu dystrybucyjnego (PPD3). L2/4 20xRJ45 GE
Base-TX+4GE Combo (RJ45--SFP),IP clustering (up nr kat. EE-1072
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 3581,86| 3581,86
4.10 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 507/302/11
Okablowanie aktywne posredniego punktu dystrybucyjnego (PPD3). 1000 BASE-LX Single
mode LC Duplex SFP transcelver, up to 10Km nr kat. EE-1045
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 651,60 651,60
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 55 731,67
Koszty posrednie 2 956,33
Zysk 839,71
Ogoétem OKABLOWANIE AKTYWNE PUNKTOW DYSTRYBUCYJNYCH 59 527,71

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - strukturalnych
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5 GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD
5.1 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 514/102/3
Montaz posrednich szaf dystrybucyjnych, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych.
Szafa serwerowa z C&C, 42U, 800/1000/2150, z perforowanymi drzwiami. Nr kat. 6569 9
642-81 (dla PPD) + cokét 800x1000, wys 120mm (z przeciwwagg) nr kat. 6569 9 121-81
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 4 068,23| 4 068,23
5.2 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/205/10
Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel
wentylacyjny 4-went. (z termostatem) nr kat. 6569 9004-01
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 element 487,74 487,74
5.3 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/402/6
Mocowanie aparatow na gotowym podiozu bez czesSciowego rozebrania i podigczenia. p.a.
Zas$lepka wypetniajgca, dachowo-podtogowa z filirem nr.kat. 6569 9 900-01 1 szt 86,13 86,13
5.4 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/402/6
Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czesSciowego rozebrania i podfaczenia. p.a.
Pétka ruchoma 19", 700mm (perforowana) nr.kat. 6569 9 700-01 1 szt 229,35 229,35
5.5 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/205/10
Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel
porzadkujacy C&C 19"/1U, nr kat. 6812 1 900-14
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 8 szt 86,02 688,20
5.6 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/205/10
Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel MMC
24xRJ45 MK 1U, bez modutéw, nr kat. MK6PAN1U
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 7 szt 200,46| 1403,24
5.7 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/607/2
Instalowanie gniazd przytaczowych w szafie GPD p.a. Modut MMC RJ45 MK kat.6A STP.
nr. kat. MK6AFS
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 163 szt 58,05| 946142
5.8 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna. Zaslepka MMC do nieobsadzonego 1 portu RJ45 MK nr kat. MK60OB1 8 szt 10,50 84,00
5.9 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/402/1
Instalowanie transparentéw informacyjnych, 1-stronnych p.a. Kolorowy oznacznik na bok
panela MMC MK, czerwony, nr kat. MK6CLIPR
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 15,84 31,67
5.10 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/402/1
Instalowanie transparentéw informacyjnych, 1-stronnych p.a. Kolorowy oznacznik na bok
panela MMC MK, zielony, nr kat. MK6CLIPV
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 15,84 31,67
5.11 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/402/1
Instalowanie transparentéw informacyjnych, 1-stronnych p.a. Kolorowy oznacznik na bok
panela MMC MK, niebieski, nr kat. MK6CLIPB
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 15,84 31,67
5.12 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna. Wymienna oslona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK czrewona nr kat.
MK6VR 32 szt 7,32 234,23
5.13 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna. Wymienna oslona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK, zielona nr kat.
MKe6VV 32 szt 7,32 234,23
5.14 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna. Wymienna oslona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK, niebieska nr kat.
MK6VB 32 szt 7,32 234,23
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5.15 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
KNR 506/205/10
Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel 19", 1U z
gniazdami 12xLC/PC dx, 24 pigtaile, MMC nr kat. P1-S1224L1-M
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 647,68 647,68
5.16 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/205/10
Instalowanie r6znych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel 19", 1U z
gniazdami 24xLC/PC dx, 48 pigtaili, MMC nr kat. P1-S2448L1-M
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt 1054,24| 1054,24
5.17 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/205/10
Instalowanie ré6znych elementéw panelowych w szafie dystrybucyjnej p.a. Panel
rozdzielczy kat. 3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP, nr kat. 6690 1 050-00
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt 467,65 935,30
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 17 799,10
Koszty posrednie 1 669,84
Zysk 474,29
Ogoétem GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD 19 943,23
6 KABLE INSTALACYJNE
6.1 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 403/1009/5
Wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8'cm mechanicznie, na podtozu betonowym,
Fi otworu do 10°'mm 2 552,00 otwor 1,28 3262,11
6.2 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
KNR 508/809/1
Osadzenie w podtozu kotkéw, na $cianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe 2552 szt 0,43 1093,58
6.3 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/701/2
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 1'kg, na
Scianie, ilo§¢ mocowan 2 (dla drabinek) 66 szt 9,25 610,70
6.4 Kody CPV:45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/701/2
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 1°kg, na
Scianie, ilo§¢ mocowan 2 (dla korytek) 1210 szt 8,00 9683,16
6.5 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/705/1
Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do
gotowych otworéw, szerokosci 200'mm 30 m 23,35 700,61
6.6 Kody CPV:45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/705/2
Montaz drabinek typu D (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecanie do
gotowych otworéw, szerokosci 300'mm 30 m 29,99 899,78
6.7 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/705/7
Przykrecanie korytek, do gotowych otworéw, szerokosci 100°'mm. Korytko siatkowe 100H60 800 m 15,27| 12 216,80
6.8 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/705/8
Przykrecanie korytek , do gotowych otwordw, szerokosci 200'mm. Korytko siatkowe
200H60 300 m 21,25| 6375,65
6.9 Kody CPV:45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/705/9
Przykrecanie pokryw do korytek. Pokrywa do korytek siatkowych szeroko$ci 100'mm. 800 m 8,37| 6695,94
6.10 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 508/705/9
Przykrecanie pokryw do korytek. Pokrywa do korytek siatkowych szeroko$ci 200'mm 300 m 11,75 352574
6.11 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNRW 508/226/1
Przewody kabelkowe i kable uktadane w gotowych listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych, przewod kabelkowy. Kabel MMC S/FTP kat. 7 600MHz LSZH nr
kat. 6004SHEV 27 000 m 6,25/168 795,03
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6.12 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
TPSA 39/501/1
Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z
rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowsg z linka, kabel w odcinkach 2’km. Kabel
$wiattowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 24J (1*24), 1.6kN 1 km 11995,08| 11 995,08
6.13 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
TPSA 39/607/1
Montaz ztgczy kornicowych kabli Swiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica skrzynkowa,
jeden spajany Swiattowdd 4 ztacze 732,27 2929,08
6.14 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
TPSA 39/607/2
Montaz ztgczy korncowych kabli Swiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod 4 ztacze 86,05 344,19
6.15 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
TPSA 39/901/1
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, mierzony 1
Swiattowod 1 odcinek 411,80 411,80
6.16 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
TPSA 39/901/2
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiattowod 3 odcinek 77,52 232,57
6.17 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
TPSA 39/902/1
Pomiary thumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar
indywidualny, mierzony 1 $wiattowéd 1 odcinek 725,74 725,74
6.18 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
TPSA 39/902/2
Pomiary thumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar
indywidualny, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod 3 odcinek 108,97 326,91
6.19 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 501/604/4
Wocigganie kabla, do szybow lub kanatow budynku, srednica wcigganego kabla 25'mm.
Kabel telefoniczny kat. 3 U/UTP 25*2*0,5 24AWG LSOH, nr kat. 8004 1 05-05 1000 m 23,37| 23 373,55
6.20 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 501/604/5
Weciagganie kabla, do szybéw lub kanatéw budynku, $rednica wciaganego kabla 50’ mm.
Kabel telefoniczny kat. 3 U/UTP 50*2*0,5 24AWG LSOH, nr kat. 8004 1 05-05 1000 m 45,16| 45 164,62
6.21 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 501/818/3
Rozszycie kabli zakonczeniowych na ochronnikach krosowych, tgczéwkach i gniezdnikach
na przetgcznicy, kabel o liczbie par25 2 szt 140,79 281,59
6.22 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 501/818/5
Rozszycie kabli zakonczeniowych na ochronnikach krosowych, tgczéwkach i gniezdnikach
na przetacznicy, kabel o liczbie par’50 2 szt 240,39 480,77
6.23 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna.Opaska PatchGrip (50*15), nr kat. 6830 3 880-01 20 szt 46,12 922,49
6.24 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/702/6
Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewoddw stacyjnych o $rednicy zyt do 0,9'mm
pod zaciski, kabel bez ekranu 10-zytowy
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 444 szt 7,23 3211,16
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezpo$rednie 264 769,98
Koszty posrednie 30 753,39
Zysk 8 735,28
Ogotem KABLE INSTALACYJNE 304 258,65
7 KABLE KROSOWE
7.1 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
KNR 507/304/2
Krosowanie obwodoéw na przetgcznicach, przewod 1-3 m. Kabel krosowy PatchSee kat 6A
FTP,LSOH,1,5m. Nr kat. 6830 3 815-15
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 222 szt 72,31 16 051,93
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7.2 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
KNR 507/304/2
Krosowanie obwodow na przetgcznicach, przewod 1-3 m. Kabel krosowy PatchSee kat 6A
FTP,LSOH,2,1m. Nr kat. 6830 3 815-21
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 222 szt 76,01| 16 873,33
7.3 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
KNR 507/304/3
Krosowanie obwodéw na przetgcznicach kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5, przewod 3-5 m.
Kabel krosowy PatchSee kat 6A FTP,LSOH, 3,1m. Nr kat. 6830 3 815-31
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 444 szt 85,76| 38 078,98
7.4 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna. Klipsy kolorowe Patch Clip - czrewony nr kat. 6830 3 850-06 300 szt 2,86 857,09
7.5 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wtasna. Klipsy kolorowe Patch Clip - zielony nr kat. 6830 3 850-13 300 szt 2,86 857,09
7.6 Kody CPV:45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
Kalk. wiasna. Klipsy kolorowe Patch Clip - niebieski nr kat. 6830 3 850-11 300 szt 2,86 857,09
7.7 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/402/8
P.a. Zrédio $wiatta PRO-PatchLight - czerwony nr kat. 6830 3 870-06
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt 279,30] 1117,21
7.8 Kody CPV: 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
TPSA 40/602/1
p.a. Patchcord SM, 9/125, LC/PC- LC/PC duplex dl. 2m nr kat. 02L1-OL1-0020 12 szt 94,41 113291
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 62 203,91
Koszty posrednie 10 608,46
Zysk 3 013,26
Ogoétem KABLE KROSOWE 75 825,63
8 PRZELACZNICA TELEFONICZNA
8.1 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 501/812/1
Ustawienie szaf kablowych. Przetgcznica szafkowa 520E- dla 680 par nr kat. 8010 1 515-00 1 szt 1363,66| 1 363,66
8.2 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: 1.5;2.1-2.2.3.
KNR 506/710/1
Montaz taczéwek roztgczych na kablach. LSA-PLUS tgczéwka roztgczna 2/10- bez kodu
barwnego, nr kat. 6089 1 102--02
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 50 szt 41,65 2082,70
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 2 881,11
Koszty posrednie 440,21
Zysk 125,04
Ogotem PRZELACZNICA TELEFONICZNA 3 446,36
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Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé Cena Wartosc
1.JRobociznarazem . .......... . . . . . . r-g 6 234,7698 12,50| 77 934,65
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 6 234,7698 77 934,65

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m, llosé Cena Wartosé
1./1000 BASE-LX Single mode LC Duplex SFP transcelver, up to 10Km nr kat. EE-1045.......... szt 10 198,63| 1 986,30
2./10G Stacking kable for EE-1200/EE-1205,30cm Nr kat EE-1207 ... ........... .. ... ... .... szt 2 430,21 860,42
3.|Aapter MMC 45x45mm dla 2xRJ45 MK nrkat. MK6452C . . .. ... ... .. .. ... szt 222 7,16] 1589,52
4.|Cokot 800x1000, wys 120mm (z przeciwwaga) nr kat. 65699 121-81 ... ....... ... ... ...... szt 4 297,33| 1189,32
5.|Drabinka kablowa "D" szeroko$€ 200 mMm . . . .. ... m 30 19,62 588,60
6.|Drabinka kablowa DKP 300H50/3N . . . . . ..o e m 30 25,39 761,70
7.|GE L3 Stackable 44xRJ45 GE Base-TX+4GE Combo (RJ45--SFP)+2x Nr kat EE-1205........ szt 2| 10153,23| 20 306,46
8.|Kabel krosowy PatchSee kat 6A FTP,LSOH, 3,1m. Nr kat. 68303 815-31.................... szt 444 52,67| 23 385,48
9.|Kabel krosowy PatchSee kat 6A FTP,LSOH,1,5m. Nrkat. 68303 815-15..................... szt 222 42,50| 9435,00
10.|Kabel krosowy PatchSee kat 6A FTP,LSOH,2,1m. Nrkat. 68303 815-21 ..................... szt 222 46,20| 10 256,40
11.|Kabel MMC S/FTP kat. 7 600MHz LSZH nrkat. 6004SHEV ... ....... ... ... .. ... oot m 28 080 4,25/119 340,00
12.|Kabel $wiattowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 24J (1*24),1.6kN . ... .................. km 1,04| 3234,000 3363,36
13.|Kabel telefoniczny kat. 3 U/UTP 25*2*0,5 24AWG LSOH, nr kat. 8004 105-05................ m 1040 18,96 19718,40
14.|Kabel telefoniczny kat. 3 U/UTP 50*2*0,5 24AWG LSOH, nr kat. 8004 105-05................ m 1040 38,13| 39 655,20
15.|Klipsy kolorowe Patch Clip - czrewony nr kat. 68303 850-06 .. ............ ... .. .. ... .. .. szt 300 1,48 444,00
16.|Klipsy kolorowe Patch Clip - niebieski nr kat. 6830 3850-11 ... ...... ... ... ... ... szt 300 1,48 444,00
17.|Klipsy kolorowe Patch Clip - zielony nrkat. 6830 3850-13 . . .. ... ... ... ... ... ... szt 300 1,48 444,00
18.|Kolorowy oznacznik na bok panela MMC MK, czerwony, nr kat. MK6CLIPR ... ................ szt 8 6,19 49,52
19.|Kolorowy oznacznik na bok panela MMC MK, niebieski, nrkat. MK6CLIPB . .................. szt 4 6,19 24,76
20. |Kolorowy oznacznik na bok panela MMC MK, zielony, nr kat. MK6CLIPV .. ................... szt 8 6,19 49,52
21.|Kotki rozporowe plastyKowe . . . . ... o szt 2996 0,23 689,08
22.|Konstrukcja wsporcza drabinek . . . . ... . szt 66 6,84 451,44
23.|Konstrukcja wsporcza Korytek . . .. ... ..o szt 1210 5,62| 6800,20
24, |Korytko siatkowe T00HBO . . . . .. ..ottt m 800 11,37| 9 096,00
25.|Korytko siatkowe 200HB0 . . . . . ... .. o m 300 16,50| 4 950,00
26.|L2/4 20xRJ45 GE Base-TX+4GE Combo (RJ45--SFP),IP clustering (up nr kat. EE-1072........ szt 2| 3128,89| 6257,78
27.|L2/4 44xRJ45 GE Base-TX+4GE Combo (RJ45--SFP),IP nrkat. EE-1074 ... ................ szt 3| 6050,00f 18 150,00
28.|LSA-PLUS taczéwka roztgczna 2/10- bez kodu barwnego, nr kat. 6089 1 102--02 ... ........... szt 50 21,71| 1 085,50
29.|Modut MMC RJ45 MK kat.6A STP. nr. kat. MKBAFS . .. ... ... . szt 888 43,80| 38 894,40
30.|Opaska PatchGrip (50*15), nrkat. 6830 3 880-01 . . .. ... ..ottt szt 20 34,65 693,00
31.|Panel 19", 1U z gniazdami 12xLC/PC dx, 24 pigtaile, MMC nr kat. P1-S1224L1-M .. ........... szt 4 591,36| 2 365,44
32.|Panel 19", 1U z gniazdami 24xLC/PC dx, 48 pigtaili, MMC nr kat. P1-S2448L1-M . ............. szt 1 997,92 997,92
33.|Panel MMC 24xRJ45 MK 1U, bez modutéw, nrkat. MK6PAN1U . .. ....... ... ... .. ... ..... szt 21 144,14 3026,94
34.|Panel porzadkujacy C&C 19"/1U, nrkat. 6812 1900-14 . . .. ... ... it szt 22 29,70 653,40
35.|Panel rozdzielczy kat. 3 19"/1U-25*RJ45 PCB UTP, nrkat. 66901 025-00................... szt 2 347,66 695,32
36.|Panel rozdzielczy kat. 3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP, nrkat. 6690 1050-00................... szt 4 411,32| 1645,28
37.|Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) nr kat. 6569 9004-01 . .. ........ ... ... ... ... ... szt 4 431,42| 1725,68
38.|Patchcord SM, 9/125, LC/PC- LC/PC duplex dl. 2m nr kat. O2L1-OL1-0020 . ... .............. szt 12 40,25 483,00
39.| Pigtail - sznur optyczny zaKONCZENIOWY . . . . . ..ottt e kpl 8 14,45 115,60
40. | PlYN POSIIZGOWY . . . . ot dm3 0,5 17,65 8,83
41.|Pokrywa do korytek siatkowych szeroko$ci 100'mm. .. ... . m 800 6,05/ 4 840,00
42.|Pokrywa do korytek siatkowych szeroko$ci 200'mm. . . ... ... .. m 300 9,35| 2805,00
43.|Pdétka ruchoma19" 700mm (perforowana) nr.kat. 6569 9700-01........... .. .. .. .. .. .. ..... szt 4 221,54 886,16
44.|Przetacznica szafkowa 520E- dla 680 par nrkat. 8010 1515-00 . . ... ...... ... ..., szt 1 1108,80| 1 108,80
45.|Puszka 2-modutowa p/t do §cian gipsowych nr kat. WP45x4524 .. .. ... ... .. ... ... .. .. .. .. szt 226,44 4,29 971,43
46.|Puszka n/t 2-modutowa nr kat. WP45x4523 . . . . ... . szt 226,44 6,77| 1533,00
47./Ramka 2-modutowa nr kat. WPA45XA4522 . . . . . . szt 222 2,48 550,56
48.|Redundrat Power Suply, Up to 4 connected swutch with 11.5 VDC outputs nr kat. EE-1030 . . . ... szt 11 3629,50| 3629,50
49.|Suport - uchwyt 2-modufowy nr kat. WP45x4521 . . . .. ... . szt 222 2,48 550,56

50.|Szafa serwerowa z C&C, 42U, 800/1000/2150, z perforowanymi drzwiami. Nr kat. 6569 9 642-81

(Ia PPD) . .ot szt 4| 2979,13| 11916,52
51.|Sruby stalowe zgrubne MA8X190 . . . . ...\ttt e szt 4 2,65 10,60
52.|Wtyk RJ45 kat.6A STP z blokadachronigca przed wypieciem, nrkat. PL6AFS .. ............... szt 20 45,00 900,00
53.|Wymienna oslona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK czrewona nrkat. MK6VR ... ........... szt 88 2,73 240,24
54.|Wymienna oslona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK zielona nr kat. MK6VV . ............... szt 88 2,73 240,24
55.|Wymienna oslona przeciwkurzowa do modutu RJ45 MK, niebieska nrkat. MK6VB ... .......... szt 88 2,73 240,24
56.|Zaslepka MMC do nieobsadzonego 1 portu RJ45 MK nrkat. MK6OB1 . .. .................... szt 64 5,91 378,24
57.|Zaslepka wypetniajgca, dachowo-podtogowa z filtrem nr.kat. 6569 9900-01 . .................. szt 4 78,32 313,28
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢ Cena Wartos¢
58.|Zaréwka, zrodto Swiatta PRO-PatchLight - czerwony nr kat. 68303 870-06 . . ................. szt 4 254,10, 1016,40
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):|384 807,54
Warto$¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty):| 4 148,32
Razem z materiatami pomocniczymi:| 388 955,86

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llosé Cena Wartos¢
1.|Przyczepa do przewozenia kabli . . . .. ... ... . . m-g 27 7,20 194,40
2.|Przyczepa do przewozenia kablido 4t . . . .. ... m-g 6,8 7,78 52,90
3. Reflektometr . . ..o m-g 17,13 4,20 71,95
4.|Samochdd dostawczy do 0.9t (1) . . . .ttt m-g 24,79 48,30 1197,36
5./Samochdd skrzyniowy do 3.5t (Trambus) (1) . .. ... oot m-g 13,5 66,85 902,48
6.]Samochad skrzyniowy do 5t (1) . .. ..ot m-g 40,46 73,83 2987,16
7.|Spawarka do wiokien Swiattowodowych (1) ... .. ... o e m-g 13,84 7,25 100,34
8.|Wciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem sity naciggu . . . .. ... ... ... L ool m-g 13,5 4,22 56,97
9.|Zestaw do pomiaru moCy OPtyCzZNej . . . ... ... m-g 5,16 4,65 23,99
10.[Zuraw samochodowy 5-671 (1) . . . ..ot e e e m-g 2,36 75,48 178,13
Razem m-g (z doktadnos$cia do zaokraglen):| 164,54 5 765,68

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - strukturalnych
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z

narzutami

1 GNIAZDA PRZYLACZENIOWE 37 362,34
2 PRZYtACZA KAMER 1 596,93
3 POSREDNIE PUNKTY DYSTRYBUCYJNE - PPD 1/2/3 40 661,70
4 OKABLOWANIE AKTYWNE PUNKTOW DYSTRYBUCYJNYCH 59 527,71
5 GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD 19 943,23
6 KABLE INSTALACYJNE 304 258,65
7 KABLE KROSOWE 75 825,63
8 PRZEXACZNICA TELEFONICZNA 3 446,36
Suma elementéw kosztorysu 542 622,55
Razem CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - strukturalnych:| 542 622,55

Razem wartos$¢ kosztorysu netto:| 542 622,55

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - strukturalnych



Kosztorys inwestorski

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Inwestor:

Stawka r-g:

Narzuty:

INSTALACJE TELETECHNICZNE | AUTOMATYKA - INSTALACJA CCTV

STADION MIEJSKI W LUBLINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJACEGO TERENU
REJON UL KROCHMALNEJ W LUBLINIE

GMINA LUBLIN. Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1. 2109 Lublin

12,50 zt
Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

Warto$¢ kosztorysu: 1 249 940,46 zt
Stownie: jeden milion dwiescie czterdziesci dziewie¢ tysiecy dziewiecset czterdziesci 46/100 zt
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automatyki, CCTV. Stadion w Lublinie, strona nr: 2
QUMAK
Kosztorys inwestorski
Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1 REJESTRATORY SIECIOWE, LICENCJE, STANOWISKA OPERATORSKIE
1.1 KNR 506/206/6
Pa. Rejestrator sieciowy 2U Rack 19" (5szt. w tym 1 szt. rezerwowa )
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
5 szt
Monter grupa Il r-g 21,46 102,47150 12,50 1280,89
Monter grupa Il r-g 4,11 19,62525 12,50 245,32
Rejestrator sieciowy 2U Rack 19" (6szt. w tym 1 szt.
rezerwowa ) szt 1 5,00000 15 046,00 75 230,00
Wkrety szt 4 20,00000 0,12 2,40
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 1128,49
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,2 1,00000 48,30 48,30
Razem: 1 526,21 76 360,89 48,30
Razem (z narzutami): 2 801,98 76 360,89 88,67
Warto$é pozycji:| 79 251,54
1.2 KNR 506/1603/1
Zainstalowanie dodatkowych pakietow. P.a. Licencje urzadzenie IP
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
109 szt
Monter grupa Il r-g ‘ 0,65‘ 67,66175 12,50 845,77
Licencje urzgdzenie IP szt 1 109,00000 452,10 49 278,90
Razem: 845,77 49 278,90
Razem (z narzutami): 1 552,76 49 278,90
Warto$é pozycji:| 50 831,66
1.3 AL 1/502/10
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej. Stanowisko operatorskie
4 szt
Robotnicy r-g 3,79 15,16000 12,50 189,50
Stacja operatorska wraz z oprogramowaniem
specjalistycznym szt 1 4,00000 23 310,00 93 240,00
Razem: 189,50 93 240,00
Razem (z narzutami): 347,90 93 240,00
Warto$é pozycji:| 93 587,90
1.4 AL 1/502/10
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej. Drukarka lasewrowa, kolor, A4, 16MB,600x600 dpi, USB 2.0
1 szt
Robotnicy r-g 3,79 3,79000 12,50 47,38
Drukarka lasewrowa, kolor, A4, 16MB,600x600 dpi,
USB 2.0 szt 1 1,00000 736,38 736,38
Razem: 47,38 736,38
Razem (z narzutami): 86,98 736,38
Warto$é pozyciji:| 823,36
1.5 AL 1/502/10
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej. Klawiatura sterujaca, USB
4 szt
Robotnicy r-g ‘ 3,79‘ 15,16000 12,50 189,50
Klawiatura sterujgca, USB szt 1 4,00000 2611,70 10 446,80
Razem: 189,50 10 446,80
Razem (z narzutami): 347,90 10 446,80
Warto$é pozycji:| 10 794,70
1.6 Sprzet aktywny LAN, przelgczniki GE, 10 GE, Mediakonwerktery, Przetaczniki przemystowe
1 kpl
Sprzet aktywny LAN, przelaczniki GE, 10 GE, ‘ ‘ ‘ ‘
Mediakonwerktery, Przetgczniki przemystowe kpl 1 1,00000) 122 922,70 122 922,70
Razem: 122 922,70
Razem (z narzutami): 122 922,70
Warto$é pozycji:| 122 922,70

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych
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automatyki, CCTV. Stadion w Lublinie, strona nr: 3
QUMAK
Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
1.7 KNR 506/301/6
Instalowanie mikrofonéw. Mikrofon zewnetrzny
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
32 szt
Monter grupa Il r-g ‘ 1,09‘ 33,31040‘ 12,50 416,38
Mikrofon zewnetrzny szt 1 32,00000 387,75 12 408,00
Razem: 416,38 12 408,00
Razem (z narzutami): 764,43 12 408,00
Warto$é pozycji:| 13 172,43
1.8 System zasilania awaryjnego. Kalk. wiasna.
1 kpl
System zasilania awaryjnego lkpl | 1] 1,00000/ 36 070,32 36 070,32
Razem: 36 070,32
Razem (z narzutami): 36 070,32
Wartos$¢ pozycji: 36 070,32
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezpo$rednie 404 727,03 3214,74| 401 463,99 48,30
Koszty posrednie 2124,22 2092,78 31,44
Zysk 603,36 594,43 8,93
Ogotem REJESTRATORY SIECIOWE, LICENCJE, STANOWISKA
OPERATORSKIE 407 454,61 5901,95| 401 463,99 88,67
2 KAMERY, KONFIGURACJA SYSTEMU, SZKOLENIA | DOKUMENTACJA.
2.1 AL 1/501/1
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - kamera kompaktowa 2MP
60 szt
Robotnicy r-g 3,36| 201,60000 12,50 2 520,00
Kamera kompaktowa IP kam-tub 2MP Mzoom ICR
LED szt 1 60,00000 2513,40 150 804,00
Razem: 2 520,000 150 804,00
Razem (z narzutami): 4 626,50, 150 804,00
Warto$é pozycji:| 155 430,50
2.2 KNR 508/809/3
Osadzenie w podtozu kotkdw, na Scianie lub stropie, kotki kotwigce M6 (dla konstr. kamer)
16 szt
Elektromonter grupa Il r-g 0,0105 0,16800 12,50 2,10
Kotki kotwigce szt 1 16,00000 2,65 42,40
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 1,06
Razem: 2,10 43,46
Razem (z narzutami): 3,86 43,46
Warto$é pozyciji:| 47,32
2.3 KNR 508/701/13
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na stropie, ilo§¢ mocowan 2.
8 szt
Elektromonter grupa Il r-g 0,3509 2,80720 12,50 35,09
Konstrukcja wsporcza dla kamery szt 1 8,00000 49,30 394,40
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 9,86
Razem: 35,09 404,26
Razem (z narzutami): 64,42 404,26
Warto$é pozyciji:| 468,68
2.4 AL 1/501/2
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - kamera kompaktowa SMP
8 szt
Robotnicy r-g 9,25 74,00000 12,50 925,00
Kamera kompaktowa IP kamera 5MP, ICR WDR z
obiektywem MPx 1/3" 2.8-12mm szt 1 8,00000 1873,00 14 984,00
Razem: 925,00 14 984,00
Razem (z narzutami): 1 698,22 14 984,00
Warto$é pozycji:| 16 682,22
2.5 AL 1/501/2
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - sieciowa kamera zoom
8 szt
Robotnicy r-g 9,25 74,00000 12,50 925,00
sieciowa kamera zoom - obiektyw 4.7 — 84.6 mm
(F1.6 Wide, F2.8 Tele), rozdzielczo$¢ 1080p
(1920x1080); 720p (1280x720); 1024x768; 800x600;
D1 (720x480); CIF (352x240) zasilanie PoE szt 1 8,00000 3615,50 28 924,00
Razem: 925,00 28 924,00
Razem (z narzutami): 1 698,22 28 924,00
Warto$é pozycji:| 30 622,22

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych
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QUMAK
Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
2.6 KNR 508/803/1
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, gtebokos¢ do 8 cm i Srednicy do 10 mm
8 szt
Elektromonter grupa Il rg | 00557 0,44560 12,50 5,57
Razem: 5,57
Razem (z narzutami): 10,23
Warto$é pozyciji:| 10,23
2.7 KNR 508/701/4
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 1 kg, na stropie, ilo§¢ mocowan 2.
8 szt
Elektromonter grupa Il r-g 0,1166 0,93280 12,50 11,66
Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg szt 1 8,00000 6,96 55,68
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 1,39
Razem: 11,66 57,07
Razem (z narzutami): 21,41 57,07
Warto$é pozyciji:| 78,48
2.8 AL 1/501/2
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - Kamera 5 Mpix na gtowicy uchylno-obrotowe;j
2 szt
Robotnicy r-g 9,25 18,50000 12,50 231,25
Kamera 5 Mpix na gtowicy uchylno - obrotowej z
obiektywem ZOOM AF szt 1 2,00000 65 000,00 130 000,00
Razem: 231,25/ 130 000,00
Razem (z narzutami): 424,55/ 130 000,00
Warto$é pozycji:| 130 424,55
2.9 KNR 510/1002/1
Montaz konstrukcji na stupie, konstrukca do 15 kg.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2 szt
Elektromonter grupa Il r-g 0,75 1,43250 12,50 17,91
Konstrukcje stalowe do mocowania kamer szt 1 2,00000 137,94 275,88
Materiaty inne (Materiaty) % 2 5,52
Podnos$nik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 0,37 0,74000 78,06 57,76
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,06 0,12000 63,50 7,62
Razem: 17,91 281,40 65,38
Razem (z narzutami): 32,88 281,40 120,03
Warto$é pozyciji:| 434,31
2.10 AL 1/501/2
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory. Kamera sieciowa PTZ, zoom x37
13 szt
Robotnicy r-g 9,25 120,25000 12,50 1503,13
Kamera sieciowa PTZ, zoom x37 obiektyw -
ogniskowa (zoom) 3.5 ~ 129.5mm (37x), Piksele
efektywne 768(poz.) x 494(pion.), napiecie/prad
wejsciowy 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at) szt 1 13,00000 9 445,00 122 785,00
Razem: 1503,13| 122 785,00
Razem (z narzutami): 2 759,62 122 785,00
Warto$é pozycji:| 125 544,62

2.11 KNR 508/401/9

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w betonie - do 2 otworéw (dla kamer

TYP D)
13 szt
Elektromonter grupa Il r-g 0,12 1,56000 12,50 19,50
Kotki rozporowe plastykowe szt 2 26,00000 0,23 5,98
Whkrety szt 2 26,00000 0,12 3,12
Razem: 19,50 9,10
Razem (z narzutami): 35,80 9,10
Warto$é pozyciji:| 44,90
2.12 AL 1/501/2
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, kamera koputkowa
18 szt
Robotnicy r-g 9,25/ 166,50000 12,50 2 081,25
Kamera koputkowa IP kam-koput V 2MP Mzoom
WDR + adapter sufitowy szt 1 18,00000 2471,00 44 478,00
Razem: 2 081,25 44 478,00
Razem (z narzutami): 3 820,99 44 478,00
Warto$é pozycji:| 48 298,99

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych
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Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
2.13 KNR 510/1002/1
Montaz konstrukcji wsporczej dla kamer
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
18 szt
Elektromonter grupa Il r-g 0,75 12,89250 12,50 161,16
Konstrukcje stalowe do mocowania kamer szt 1 18,00000 137,94 2 482,92
Materiaty inne (Materiaty) % 2 49,66
Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 0,37 6,66000 78,06 519,88
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,06 1,08000 63,50 68,58
Razem: 161,16 2 532,58 588,46
Razem (z narzutami): 295,88 2 532,58 1 080,36
Warto$é pozyciji:| 3 908,82
2.14 Usluga instalacji i konfiguracji systemu VMS, kamer, sprzetu aktywnego, szkolenia, dokumentacja powykonawcza. Kalk. wtasna
1 kpl
Ustuga instalacji i konfiguracji systemu VMS, kamer,
sprzetu aktywnego, szkolenia, dokumentacja
powykonawcza kpl 1 1,00000 52 850,00 52 850,00
Razem: 52 850,00
Razem (z narzutami): 52 850,00
Warto$é pozycji:| 52 850,00
2.15 Elementy Pasywne okablowania strukturalnego, (Kalk. wlasna)
1 kpl
Elementy Pasywne okablowania strukturalnego lkpl | 1] 1,00000] 48 295,00 48 295,00
Razem: 48 295,00
Razem (z narzutami): 48 295,00
Wartos$¢ pozycji: 48 295,00
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezpo$rednie 605 540,33 8438,62| 596 447,87 653,84
Koszty posrednie 5919,20 5 493,55 425,65
Zysk 1681,31 1560,41 120,90
Ogotem KAMERY, KONFIGURACJA SYSTEMU, SZKOLENIA | DOKUMENTACJA.| 613 140,84 15492,58| 596 447,87 1200,39
3 AKCESORIA | ROBOCIZNA (instalacja, osprzet, okablowanie)
3.1 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podtoze: cegta
350 m
Elektromonter grupa |l rg | 0,1103] 38,60500| 12,50 482,56
Razem: 482,56
Razem (z narzutami): 885,94
Warto$é pozyciji:| 885,94
3.2 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm
350 m
Elektromonter grupa |l rg | 00315 11,02500] 12,50 137,81
Razem: 137,81
Razem (z narzutami): 253,00
Warto$é pozyciji:| 253,00
3.3 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej (wg poz. 04.09.04.05/6)
350%0,025%0,03*1,1 = 0,288750
Ogoétem: 0,29
0,29 m3
Elektromonter grupa Il r-g 4,03 1,16870 12,50 14,61
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,191 0,05539 390,91 21,65
Piasek do betonéw zwyktych m3 1,1 0,31900 41,90 13,37
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,04640 237,30 11,01
Materiaty inne (Materiaty) % 4 1,84
Razem: 14,61 47,87
Razem (z narzutami): 26,82 47,87
Warto$é pozyciji:| 74,69
3.4 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 25 mm
150 szt
Elektromonter grupa |l rg | 073938  59,07000| 12,50 738,38
Razem: 738,38
Razem (z narzutami): 1 355,61
Warto$é pozyciji: | 1 355,61

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych



0085 Instalacje teletechniczne i

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16753)

automatyki, CCTV. Stadion w Lublinie, strona nr: 6
QUMAK
Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
3.5 KNR 403/1004/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych, dlugos¢ przebicia do 30 cm, rura Fi do 25 mm
60 otwor
Elektromonter grupa Il rg | 1,0626] 63,75600] 12,50 796,95
Razem: 796,95
Razem (z narzutami): 1463,13
Warto$é pozyciji:| 1 463,13

3.6 KNR 508/101/4

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie

uchwytéw do kotkéw plastikowych w podfozu betonowym

2650 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,1346| 356,69000 12,50 4 458,63
Elektromonter grupa Il r-g 0,1263| 334,69500 12,50 4 183,69
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,1 5565,0000 0,23 1279,95
Uchwyty do rur szt 2,1 5565,0000 0,29 1613,85
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 72,35
Razem: 8 642,32 2 966,15
Razem (z narzutami): 15 866,54 2 966,15
Warto$é pozycji:| 18 832,69
3.7 KNR 508/107/1
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura RVS Fi 18 mm
350 m
Elektromonter grupa Ill r-g 0,0914 31,99000 12,50 399,88
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS
18 m 1,04/ 364,00000 1,48 538,72
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 13,47
Razem: 399,88 552,19
Razem (z narzutami): 734,14 552,19
Warto$é pozyciji:| 1 286,33
3.8 KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura RVS Fi 18 mm
2650 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,0956| 253,34000 12,50 3 166,75
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS
18 m 1,04/ 2756,0000 1,48 4 078,88
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 101,97
Razem: 3 166,75 4 180,85
Razem (z narzutami): 5813,87 4 180,85
Warto$é pozyciji:| 9 994,72

3.9 KNR 508/803/1

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, gtebokos¢ do 8 cm i Srednicy do 10 mm (dla kolkéw pod konstrukcje korytek)

2 200 szt
Elektromonter grupa || Irg | 0,0557| 122,54000] 12,50 1531,75
Razem: 1531,75
Razem (z narzutami): 2 812,16
Warto$é pozyciji:| 2812,16
3.10 KNR 508/809/1
Osadzenie w podtozu kotkdw, na Scianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe (do mocowania konstrukcji korytek)
2200 szt
Elektromonter grupa Il r-g 0,0084 18,48000 12,50 231,00
Kotki rozporowe plastykowe szt 1/ 2200,0000 0,23 506,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 12,65
Razem: 231,00 518,65
Razem (z narzutami): 424,09 518,65

Warto$é pozyciji:| 942,74

3.11 KNR 508/701/2

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 1 kg, na $cianie, ilo§¢ mocowan 2. (do mocowania korytek)

1100 szt
Elektromonter grupa Ill r-g 0,0977| 107,47000 12,50 1343,38
Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg szt 1/ 1100,0000 6,96 7 656,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 191,40
Razem: 1 343,38 7 847,40
Razem (z narzutami): 2 466,33 7 847,40
Warto$¢ pozycji:| 10 313,73

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16753)

automatyki, CCTV. Stadion w Lublinie, strona nr: 7
QUMAK
Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
3.12 KNR 508/705/7
Przykrecanie korytek, do gotowych otworéw. Korytko kablowe 50/42 mm
1100 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,1576| 173,36000 12,50 2 167,00
Korytko kablowe 50H42 mm m 1/ 1100,0000 4,98 5478,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 136,95
Razem: 2 167,00 5614,95
Razem (z narzutami): 3 978,42 5614,95
Warto$é pozyciji:| 9 593,37
3.13 KNR 508/705/9
Przykrecanie pokryw do korytek kablowych PKR 50
1100 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,0945| 103,95000 12,50 1299,38
Pokrywy do korytek PKR 50 m 1/ 1100,0000 2,82 3102,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 77,55
Razem: 1 299,38 3179,55
Razem (z narzutami): 2 385,55 3179,55
Warto$é pozyciji:| 5565,10

3.14 TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel

w odcinkach 2 km. Swiattowéd ULTIMODE POF-22D

6,4 km
Monterzy r-g 130,6/ 835,84000 12,50 10 448,00
Swiattowdd ULTIMODE POF-22D m 1040, 6656,0000 3,28 21 831,68
Ptyn poslizgowy dm3 0,5 3,20000 28,60 91,52
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 38,1| 243,84000 63,50 15 483,84
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 27| 172,80000 7,50 1296,00
Wciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem
sity naciggu m-g 13,5 86,40000 4,22 364,61
Razem: 10 448,00 21 923,20 17 144,45
Razem (z narzutami): 19 181,61 21 923,20 31 475,70
Warto$é pozycji:| 72 580,51

3.15 TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwag poslizgowg z linkg, kabel

w odcinkach 2 km. Swiattowdd Z-XOTKtsd 24J

0,7 km
Monterzy r-g 130,6 91,42000 12,50 1142,75
Swiattowéd Z-XOTKtsd 24J m 1040, 728,00000 7,48 5445,44
Plyn poslizgowy dm3 0,5 0,35000 28,60 10,01
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 38,1 26,67000 63,50 1693,55
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 27 18,90000 7,50 141,75
Weciagarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem
sity naciggu m-g 13,5 9,45000 4,22 39,88
Razem: 1142,75 5 455,45 1875,18
Razem (z narzutami): 2 097,99 5 455,45 3 442,66
Warto$é pozycji:| 10 996,10

3.16 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al. Przewwéd UTP 4*2*0,5 kat. 6

5100 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,0347| 176,97000 12,50 221213
Przewwod UTP 4*2*0,5 kat. 6 m 1,04| 5 304,0000 4,05 21481,20
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 537,03
Razem: 2212,13 22 018,23
Razem (z narzutami): 4 061,28 22 018,23
Warto$é pozycji:| 26 079,51

3.17 KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa, tagczny przekroj zyt 6 mm2 Cu,

12 mm2 Al. Przewwdd UTP 4*2*0,5 kat. 6

6 500 m
Elektromonter grupa Ill r-g 0,0406| 263,90000 12,50 3 298,75
Przewwoéd UTP 4*2*0,5 kat. 6 m 1,04/ 6760,0000 4,05 27 378,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 684,45
Razem: 3 298,75 28 062,45
Razem (z narzutami): 6 056,22 28 062,45
Warto$¢ pozycji:| 34 118,67

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych
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automatyki, CCTV. Stadion w Lublinie, strona nr: 8
QUMAK
Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
3.18 TPSA 39/607/1
Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany Swiattowdd
12 zigcze
Monterzy r-g 16,7/ 200,40000 12,50 2 505,00
Ostonka spoiny $wiattowodu szt 1 12,00000 3,60 43,20
Pigtail - sznur optyczny zakonczeniowy kpl 1 12,00000 12,24 146,88
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 3,05 36,60000 48,30 1767,78
Spawarka do wiékien Swiattowodowych (1) m-g 3,05 36,60000 25,04 916,46
Razem: 2 505,00 190,08 2 684,24
Razem (z narzutami): 4 598,97 190,08 4 928,03
Warto$é pozyciji:| 9717,08
3.19 TPSA 39/901/1
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, mierzony 1 Swiattowéd
6 odcinek
Monterzy r-g 8,41 50,46000 12,50 630,75
Reflektometr m-g 2,27 13,62000 17,86 243,25
Samochoéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 2,27 13,62000 48,30 657,85
Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 2,27 13,62000 9,51 129,53
Razem: 630,75 1 030,63
Razem (z narzutami): 1 158,00 1892,15
Wartos$é pozyciji:| 3 050,15
3.20 TPSA 39/902/1
Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony 1 $wiattowod
6 odcinek
Monterzy r-g 16,12 96,72000 12,50 1209,00
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 3,66 21,96000 48,30 1 060,67
Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 3,66 21,96000 17,20 377,71
Razem: 1209,00 1 438,38
Razem (z narzutami): 2 219,62 2 640,74
Warto$é pozyciji:| 4 860,36
3.21 TPSA 39/903/1
Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych, pomiar indywidualny, mierzony 1 $wiattowéd
6 zakoncz
Monterzy r-g 7,65 45,90000 12,50 573,75
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,51 9,06000 48,30 437,60
Zestaw do pomiarow reflektancji m-g 1,51 9,06000 17,86 161,81
Razem: 573,75 599,41
Razem (z narzutami): 1 053,35 1100,47
Warto$é pozyciji:| 2 153,82
3.22 KNR 506/701/6
Zarabianie i podtgczanie korcow kabli i przewodoéw stacyjnych o $rednicy zyt do 0,9 mm do piérek lutowniczych, kabel bez ekranu 8 zyt
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
167*2 = 334,000000
Ogoétem: 334,00
334,00 szt
Monter grupa Il r-g 0,33| 105,26010 12,50 1315,75
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem
TLR-157 kg 0,01 3,34000
Razem: 1315,75
Razem (z narzutami): 2 415,60
Wartos¢ pozycji: 2 415,60
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 171 616,96 44 287,65 102 557,02 24 772,29
Koszty posrednie 44 958,04 28 831,27 16 126,77
Zysk 12 770,01 8 189,32 4 580,69
Ogotem AKCESORIA | ROBOCIZNA (instalacja, osprzet, okablowanie) 229 345,01 81308,24| 102 557,02 45 479,75
Podsumowanie kosztorysu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezpo$rednie 1181 884,32 55941,01| 1100 468,88 25474,43
Koszty posrednie 53 001,46 36 417,60 16 583,86
Zysk 15 054,68 10 344,16 4710,52
Razem Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych 1249 940,46] 102 702,77| 1100 468,88 46 768,81
Wartos¢ kosztorysu netto:| 1249 940,46

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych
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automatyki, CCTV. Stadion w Lublinie, strona nr: 9
QUMAK
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m, llosé Cena Wartosé
1.|Elektromonter grupa Il r-g 687,8333 12,50 8 597,92
2.|Elektromonter grupa lll r-g 1449,415 12,50 18 117,69
3.|Monter grupa Il r-g 102,4715 12,50 1280,89
4.|Monter grupa lll r-g 225,8575 12,50 2 823,22
5.|Monterzy r-g 1320,74 12,50 16 509,25
6./ Robotnicy r-g 688,96 12,50 8 612,00
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 4 4752773 55 940,97

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych
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automatyki, CCTV. Stadion w Lublinie, strona nr: 10
QUMAK
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m, llosé Cena Wartosé
1.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,05539 390,91 21,65
2.|Drukarka lasewrowa, kolor, A4, 16MB,600x600 dpi, USB 2.0 szt 1 736,38 736,38
3.|Elementy Pasywne okablowania strukturalnego kpl 1 48 295,00 48 295,00
4.|Kamera 5 Mpix na gtowicy uchylno - obrotowej z obiektywem ZOOM AF szt 2 65 000,00/ 130 000,00
5.|Kamera kompaktowa IP kamera 5MP, ICR WDR z obiektywem MPx 1/3" 2.8-12mm szt 8 1873,00 14 984,00
6./ Kamera kompaktowa IP kam-tub 2MP Mzoom ICR LED szt 60 2 513,40 150 804,00
7.|Kamera koputkowa IP kam-koput V 2MP Mzoom WDR + adapter sufitowy szt 18 2471,00 44 478,00
8./Kamera sieciowa PTZ, zoom x37 obiektyw - ogniskowa (zoom) 3.5 ~ 129.5mm (37x),
Piksele efektywne 768(poz.) x 494(pion.), napiecie/prad wejsciowy 24V AC, PoE+ (IEEE
802.3at) szt 13 9445,000 122785,00
9. |Klawiatura sterujgca, USB szt 4 2611,70 10 446,80
10.|Kotki kotwigce szt 16 2,65 42,40
11. |Kotki rozporowe plastykowe szt 7791 0,23 1791,93
12.|Konstrukcja wsporcza dla kamery szt 8 49,30 394,40
13.|Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg szt 1108 6,96 7711,68
14.|Konstrukcje stalowe do mocowania kamer szt 20 137,94 2 758,80
15.|Korytko kablowe 50H42 mm m 1100 4,98 5478,00
16.|Licencje urzadzenie IP szt 109 452,10 49 278,90
17.|Mikrofon zewnetrzny szt 32 387,75 12 408,00
18.| Ostonka spoiny $wiattowodu szt 12 3,60 43,20
19.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0,319 41,90 13,37
20. | Pigtail - sznur optyczny zakonczeniowy kpl 12 12,24 146,88
21.|Ptyn poslizgowy dm3 3,55 28,60 101,53
22.|Pokrywy do korytek PKR 50 m 1100 2,82 3102,00
23.|Przewwod UTP 4*2%0,5 kat. 6 m 12 064 4,05 48 859,20
24.|Rejestrator sieciowy 2U Rack 19" (6szt. w tym 1 szt. rezerwowa ) szt 5 15 046,00 75 230,00
25.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 18 m 3120 1,48 4 617,60
26. |sieciowa kamera zoom - obiektyw 4.7 — 84.6 mm (F 1.6 Wide, F2.8 Tele), rozdzielczo$¢
1080p (1920x1080); 720p (1280x720); 1024x768; 800x600; D1 (720x480); CIF (352x240)
zasilanie PoE szt 8 3615,50 28 924,00
27.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 kg 3,34
28.|Sprzet aktywny LAN, przelgczniki GE, 10 GE, Mediakonwerktery, Przetgczniki
przemystowe kpl 1) 122922,70| 122 922,70
29. |Stacja operatorska wraz z oprogramowaniem specjalistycznym szt 4 23 310,00 93 240,00
30.| System zasilania awaryjnego kpl 1 36 070,32 36 070,32
31.|Swiattowéd ULTIMODE POF-22D m 6 656 3,28 21 831,68
32.|Swiattowdd Z-XOTKtsd 24J m 728 7,48 5445,44
33.|Uchwyty do rur szt 5565 0,29 1613,85
34.|Ustuga instalacji i konfiguracji systemu VMS, kamer, sprzetu aktywnego, szkolenia,
dokumentacja powykonawcza kpl 1 52 850,00 52 850,00
35.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0464 237,30 11,01
36.| Wkrety szt 46 0,12 5,52
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 1 097 443,24
Warto$¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 3 025,64
Razem z materiatami pomocniczymi:| 1 100 468,88

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych
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QUMAK

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llosé Cena Wartos¢
1.|Podnos$nik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 7.4 78,06 577,64
2.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 191,7 7,50 1437,75
3.|Reflektometr m-g 13,62 17,86 243,25
4.|Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 82,24 48,30 3972,19
5.|Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 271,71 63,50 17 253,59
6.|Spawarka do wtékien swiattowodowych (1) m-g 36,6 25,04 916,46
7.|Wciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem sity naciggu m-g 95,85 4,22 404,49
8.|Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 13,62 9,51 129,53
9.|Zestaw do pomiaréw reflektancji m-g 9,06 17,86 161,81

10.|Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 21,96 17,20 377,71
Razem m-g (z dokladnos$cia do zaokraglen):| 743,76 25474,42

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych
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strona nr: 12
QUMAK
Tabela elementéw scalonych
Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 REJESTRATORY SIECIOWE, LICENCJE, STANOWISKA OPERATORSKIE 407 454,61
2 KAMERY, KONFIGURACJA SYSTEMU, SZKOLENIA | DOKUMENTACJA. 613 140,84
3 AKCESORIA | ROBOCIZNA (instalacja, osprzet, okablowanie) 229 345,01
Suma elementéw kosztorysu 1249 940,46
Razem Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:| 1249 940,46
Razem wartos$¢ kosztorysu netto:| 1249 940,46

Instalacja CCTV. CPV 45310000-3 Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych



Kosztorys inwestorski

Instalacja sygnatu STV i SAT. CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

Budowa: INSTALACJE TELETECHNICZNE | AUTOMATYKA - INSTALACJA SYGNALU STV i SAT
Obiekt/Rodzaj robot: STADION MIEJSKI W LUBLINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJACEGO TERENU
Lokalizacja: REJON UL KROCHMALNEJ W LUBLINIE
Zamawiajgcy: GMINA LUBLIN. Plac Krola Wiadystawa tokietka 1. 2109 Lublin
Jednostka opracowujgca kosztorys: NIRAS POLSKA Sp. z 0.0. ul. Lublanska 38 31-476 Krakéqw

Stawka r-g: 12,50 zt
Cennik materiatéw: SEKOCENBUD IV kw 2012r
Cennik sprzetu: SEKOCENBUD IV kw 2012r scs

Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

Kwota kosztorysu: 30 910,16 zt
Stownie: trzydziesci tysiecy dziewiec¢set dziesie¢ 16/100 zt

Kosztorys opracowany przez:
WVIESIAW DYIMEK, ... eeeiiitiie ettt ettt ettt e e ettt e e e aeeeeesabeeesaaeeee e seeeeeasseeeaasbeeeaasseeeemsseeeaaneeeeamsaeeeensseeeeabeeeeamsaeaeanseeeeenseeeeanseeeaanneeeeansaeeaanseaasannen

IS 0 =11 2= =TSP

Zamawiajacy: Wykonawca:



0086 Instalacje teletechniczne i automatyki. Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 727)
Instalacja sygnatu STV i SAT. Stadion w strona nr: 2
Lublinie

Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot
Niniejsze opracowanie stanowi kosztorys Inwestorski instalacji sygnatu STV i SAT w ramach istalacji teletechnicznych dla Stadionu
Miejskiego w Lublinie.
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie KNR w oparciu o projekt wykonawczy grudzien 2012r. Podstawa prawna: Ustawa Prawo
zamowien publicznych . Rozpozadzenie Ministra Infrastruktury z dnia (8 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz. 1386)

Instalacja sygnatu STV i SAT. CPV 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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Instalacja sygnatu STV i SAT. Stadion w strona nr: 3
Lublinie

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji llos¢ |Krot.| J.m. |Wyliczona|Wartos¢ z
podstawy naktadow wart. jedn. | narzutami

Instalacja sygnatu STV i SAT. CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1 INSTALACJA SYGNALU RTV | SAT

1.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNRW 403/1009/5
Wykonanie $Slepych otworéw o gtebokosci do 8'cm, mechaniczne, na podtozu betonowym, otwoér
do Fi"10'mm 990,00 otwor 1,28 1265,48

1.2 Kody CPV:45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNRW 508/801/1
Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop 990 szt 0,43 424,23

1.3 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNRW 508/701/2
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do 1°'kg,
2-mocowania. Konstrukcja wsporcza korytek 495 szt 8,000 3961,29

1.4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNRW 508/705/7
Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100'mm 100 m 13,64| 1364,02

1.5 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNRW 508/705/9
Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100'mm 100 m 6,57 656,72

1.6 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/115/1
Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 60'mm, podtoze betonowe.
Korytko 50H50 350 m 20,49 7169,83

1.7 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/705/9
Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw. Pokrywa szer. 50
mm 350 m 511 1789,10

1.8 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNR 508/101/4
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w poditozu
betonowymdla rur RL18 i RL 37 250 m 7,11 1776,68

1.9 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, RL 18'mm 170 m 3,74 635,73

1.10 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNR 508/110/3
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach. Rura RL'37'mm 80 m 5,88 470,35

1.11 Kody CPV:45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KNRW 508/109/1
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie (posadzki).
Rury typu Peschel fi 20'mm 430 m 3,98 1711,41

1.12 Kody CPV: 45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekrodj zyt do 6 mm2
Cu, 12’'mm2 Al. Kabel koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE Zelowany 80 m 3,71 296,53

1.13 Kody CPV: 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj zyt do 6 mm2
Cu, 12’'mm2 Al. Kabel koncentryczny 75 Om TRISET-113 600 m 2,78| 1667,45

1.14 Kody CPV: 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, taczny przekréj zyt 6’ mm2 Cu, 12'mm2 Al. Kabel koncentryczny 75 Om
TRISET-113 PE zelowany 220 m 3,84 845,21

Instalacja sygnatu STV i SAT. CPV 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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Instalacja sygnatu STV i SAT. Stadion w strona nr: 4
Lublinie
Opis pozycji llos¢ |Krot.| J.m. |Wyliczona| Wartos¢ z
podstawy naktadow wart. jedn. | narzutami
1.15 Kody CPV: 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, taczny przekréj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al. Kabel koncentryczny 75 Om
TRISET-113 1700 m 2,91 4954,62
1.16 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNRW 508/301/20
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, wykonanie $lepych otworéw pod montaz na
zaprawie cem. lub gipsowej, mechanicznie, w cegle 29 szt 2,10 60,83
1.17 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNRW 508/302/1
Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana
na zaprawe 29 szt 3,06 88,65
1.18 Kody CPV: 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
Nr STWIOR: 2.2.1-2.2.2;5.1-5.3
KNRW 508/309/3 (1)
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. Gniazdo koricowe STV-SAT 29 szt 61,10 1772,03
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 24 867,13
Koszty posrednie 4 706,25
Zysk 1336,78
Ogoétem INSTALACJA SYGNALU RTV | SAT 30 910,16

Instalacja sygnatu STV i SAT. CPV 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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Instalacja sygnatu STV i SAT. Stadion w strona nr: 5
Lublinie

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m.| lloé¢ |Cena|Wartosé
1.JRoboCIiZNa razem . .. ... .. . . . r-g 578,3401| 12,50| 7 229,26
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 578,3401 7 229,26

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m.| llo§¢ |Cena|Wartos$¢
1.1Gniazdo KoNcowe STV-SAT . . . ... szt 29,58| 50,96| 1507,40
2.|Kabel koncentryczny 75 Om TRISET-113 . . .. ..o e e e m 2392| 1,86| 4449,12
3.|Kabel koncentryczny 75 Om TRISET-113 pe zelowany . . . ... ... i e m 312 2,73 851,76
4. Kotki rozporowe plastykowe . . . . ... szt 2460, 0,23 565,80
5.|Konstrukcja wsporcza korytek . . .. ... e szt 495 5,62 2781,90
B. |KOrytko BOHS0 . . . ..o m 364, 5,82| 2118,48
7.|Korytko kablowe T00HBO . . . . . ... e m 100| 9,77 977,00
8.|kaczniki kanatéw elektroinstalacyjnych PVC . . ... ... szt 238| 4,20 999,60
9.1Pokrywa do korytek 100 . . . .. ..o e m 100| 4,28 428,00

10.[Pokrywa do KOrytek B0 . . . . .. oo m 350 2,86| 1001,00

11.|Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 . . . .. ... ... . szt 29,58| 1,08 31,95

12.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL18 . . . ... ... ... m 176,8| 1,45 256,36

13.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL37 . . . ... ... . m 83,2 2,96 246,27

14.|Rury typu Peschel fi 20 mm . . ... o m 4472 1,88 840,74

15 JUCHWYEY O TUF . o . oottt et ettt et ettt e e e et szt 525 0,29| 152,25

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):|17 207,63
Warto$¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty):| 430,23
Razem z materiatami pomocniczymi:|17 637,86
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu ‘ J.m. |llos¢| Cena | Wartos¢

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):

Instalacja sygnatu STV i SAT. CPV 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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Instalacja sygnatu STV i SAT. Stadion w

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 727)

strona nr: 6
Lublinie
Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 INSTALACJA SYGNALU RTV | SAT 30 910,16
Suma elementéw kosztorysu 30910,16

Razem Instalacja sygnatu STV i SAT. CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:| 30 910,16

Razem wartos$¢ kosztorysu netto:| 30 910,16

Instalacja sygnatu STV i SAT. CPV 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



Kosztorys inwestorski

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Inwestor:

Stawka r-g:

Narzuty:

INSTALACJE TELETECHNICZNE | AUTOMATYKA - INSTALACJA SYSTEM KART KIBICA
STADION MIEJSKI W LUBLINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJACEGO TERENU
REJON UL KROCHMALNEJ W LUBLINIE

GMINA LUBLIN. Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1. 2109 Lublin

12,50 zt
Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))

Warto$¢ kosztorysu: 1 674 080,34 zt
Stownie: jeden milion szeséset siedemdziesiat cztery tysiace osiemdziesiat 34/100 zt



0087 Instalacje teletechniczne i
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automatyki._System kart kibica . Stadion w strona nr: 2
Lublinie, ostateczny
Kosztorys
Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
1 SYSTEM BILETOWY
1.1 URZADZENIA SERWERA
1.1.1 KNR 514/102/4
Montaz WWTS Serwer, 4core; 3,0 GHz, 48 GB RAM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
Elektromonter grupa Il r-g 26,16| 24,98280 12,50 312,29
WWTS Serwer, 4core; 3,0 GHz, 48 GB RAM szt 1 1,00000| 58 758,00 58 758,00
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5 1468,95
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,59 0,59000 63,50 37,47
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,59 0,59000 75,48 44,53
Razem: 312,29 60 226,95 82,00
Razem (z narzutami): 573,34 60 226,95 150,54
Warto$é pozyciji:| 60 950,83
1.1.2 KNR 506/1602/1
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtgczeniem. pa. SQLSvrSd 2008R2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
Monter grupa Il r-g ‘ 6,05‘ 5,77775 12,50 72,22
SQLSvrSd 2008R2 szt 1 1,00000] 42 180,00 42 180,00
Razem: 72,22 42 180,00
Razem (z narzutami): 132,59 42 180,00
Wartos¢ pozycji: 42 312,59
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezpo$rednie 102 873,46 384,51 102 406,95 82,00
Koszty posrednie 303,70 250,32 53,38
Zysk 86,26 71,10 15,16
Ogotem URZADZENIA SERWERA 103 263,42 705,93 102 406,95 150,54
Podsumowanie rozdziatu Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie 102 873,46 384,51 102 406,95 82,00
Koszty posrednie 303,70 250,32 53,38
Zysk 86,26 71,10 15,16
Razem 1 SYSTEM BILETOWY 103 263,42 705,93| 102 406,95 150,54
Wartos$¢ rozdziatu netto: 103 263,42

SYSTEM BILETOWY
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automatyki._System kart kibica . Stadion w strona nr: 3
Lublinie, ostateczny

Opis pozycji J.m. | Norma llosé¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

2 SYSTEM DOSTEPOWY

2.1 OPROGRAMOWANIE SERWERA

2.1.1 Licencje serwera Handshake.Logie Plus Edition (na serwer); Zarzadzanie z wbudowanym MS SQL Serwer 2008 Standard

1 kpl
Licencje serwera Handshake.Logie Plus Edition (na
serwer); Zarzgdzanie z wbudowanym MS SQL Serwer
2008 Standard kpl 1 1,00000| 43 400,00 43 400,00
Razem: 43 400,00
Razem (z narzutami): 43 400,00
Warto$é pozycji:| 43 400,00
2.1.2 Licencje interfejsu systemu biletowego doHandshake.Logie(dlakazdegoHandshake.Logie i partnera biletowego na miejscu)
1 szt
Licencje interfejsu systemu biletowego
doHandshake.Logie(dlakazdegoHandshake.Logie i
partnera biletowego na miejscu) szt 1 1,00000, 26 740,00 26 740,00
Razem: 26 740,00
Razem (z narzutami): 26 740,00
Wartos¢ pozycji: 26 740,00
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie 70 140,00 70 140,00
Ogétem OPROGRAMOWANIE SERWERA 70 140,00 70 140,00

2.2 URZADZENIA

2.2.1 KNR 506/1602/1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podiozu. pa. Serwer Handshake. HP DL380G6 Serwer do montazu w szafie rack,
Quad Core Xenon 5550 2.66GHz/2U/4x1GB RAM/8x146GB RAID1/DVD-Drive/2x1Gb RJ45/Win2k8Std(en)+5 CALs.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1 szt
Monter grupa Il r-g 6,05 577775 12,50 72,22
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym
podtozu. pa. Serwer Handshake. HP DL380G6 Serwer
do montazu w szafie rack, Quad Core Xenon 5550
2.66GHz/2U/4x1GB RAM/8x146GB
RAID1/DVD-Drive/2x1Gb RJ45/Win2k8Std(en)+5
CALs. szt 1 1,00000| 43 955,00 43 955,00
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,4 0,40000 6,80 2,72
Razem: 72,22 43 957,72
Razem (z narzutami): 132,59 43 957,72
Warto$é pozycji:| 44 090,31
2.2.2 AL 1/501/3
Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory. Monitor LCD 19"
1 szt
Robotnicy r-g ‘ 1,93‘ 1,93000 12,50 24,13
Monitor Typ A, 23" 1920x1080, 60Hz, , DVI-D, D-sub  |szt 1 1,00000 808,50 808,50
Razem: 2413 808,50
Razem (z narzutami): 44,30 808,50
Warto$é pozyciji:| 852,80
2.2.3 AL 1/502/10
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej. Klawiatura standardowa
1 szt
Robotnicy r-g ‘ 3,79‘ 3,79000 12,50 47,38
Klawiatura standardowa szt 1 1,00000 170,94 170,94
Razem: 47,38 170,94
Razem (z narzutami): 86,98 170,94
Warto$é pozyciji:| 257,92
2.2.4 Licencja SQL Server 2008 dla SQL Server 2008 Standart Edition
1 kpl
Licencja SQL Server 2008 dla SQL Server 2008 ‘ ‘ ‘ ‘
Standart Edition kpl 1 1,00000 683,76 683,76
Razem: 683,76
Razem (z narzutami): 683,76
Wartos¢ pozycji: 683,76
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie 45 764,65 143,73 45 620,92
Koszty posrednie 93,57 93,57
Zysk 26,57 26,57
Ogoétem URZADZENIA 45 884,79 263,87 45 620,92

SYSTEM DOSTEPOWY
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automatyki._System kart kibica . Stadion w strona nr: 4
Lublinie, ostateczny
Opis pozycji J.m. | Norma llosé¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

2.3 STACJE ROBOCZE

2.3.1 KNR 506/205/1

Instalowanie r6znych elementéw panelowych w stojakach. pa. PC-PU-06. PC HP 8200ELITE z Windows 7 Ultimate 32, Intel i3 2100

procesor 3.1GHz, 4GB RAM, 500GB
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1 element
Monter grupa Il r-g 7,09 6,77095 12,50 84,64
Monter grupa Il r-g 1,09 1,04095 12,50 13,01
PC-PU-06. PC HP 8200ELITE z Windows 7 Ultimate
32, Intel i3 2100 procesor 3.1GHz, 4GB RAM, 500GB  |szt 1 1,00000 4 389,00 4 389,00
Razem: 97,65 4 389,00
Razem (z narzutami): 179,28 4 389,00
Warto$é pozyciji:| 4 568,28
2.3.2 AL 1/501/3
Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory. Monitor LCD 19"
1 szt
Robotnicy r-g ‘ 1,93‘ 1,93000‘ 12,50 24,13
Monitor Typ A, 23" 1920x1080, 60Hz, , DVI-D, D-sub  |szt 1 1,00000 808,50 808,50
Razem: 24,13 808,50
Razem (z narzutami): 44,30 808,50
Warto$é pozyciji:| 852,80
2.3.3 AL 1/502/10
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej. Klawiatura standardowa
1 szt
Robotnicy r-g ‘ 3,79‘ 3,79000 12,50 47,38
Klawiatura standardowa szt 1 1,00000 170,94 170,94
Razem: 47,38 170,94
Razem (z narzutami): 86,98 170,94
Wartos¢ pozycji: 257,92
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 5 537,60 169,16 5 368,44
Koszty posrednie 110,12 110,12
Zysk 31,28 31,28
Ogotem STACJE ROBOCZE 5 679,00 310,56 5 368,44
Podsumowanie rozdziatu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 121 442,25 312,89| 121 129,36
Koszty posrednie 203,69 203,69
Zysk 57,85 57,85
Razem 2 SYSTEM DOSTEPOWY 121 703,79 574,43| 121 129,36
Wartos$¢ rozdziatu netto: 121 703,79

SYSTEM DOSTEPOWY
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automatyki._System kart kibica . Stadion w strona nr: 5
Lublinie, ostateczny
Opis pozycji J.m. | Norma llosé¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

3 Kotowrét wysoki podwéjny BR3-2S

3.1 Kotowrot wysoki podwojny BR3-2S

3.1.1 KNR 508/403/12

Mocowanie kotowrotow na gotowym podfozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem, , ilos¢ otworéw mocujgcych do 4. Ocynkowane

kolowroty - Kotowrdt wysoki podwéjny BR3-2S Wyposazone w silnik, podwojne wysokie kotowroty, stal ocynkowana, z dachami.

16 szt
Elektromonter grupa Il r-g 2,62 41,92000 12,50 524,00
Wyposazone w silnik, podwojne wysokie kotowroty
BR3-2S, stal ocynkowana, z dachami. kpl 1 16,00000| 28 500,00 456 000,00
Razem: 524,00 456 000,00
Razem (z narzutami): 962,01 456 000,00
Warto$é pozycji:| 456 962,01
3.1.2 KNR 708/301/2
Dostawa i montaz kotowrotka do przygotowanego podtoza
16 uktad
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowe;j IV r-g 6,39| 102,24000 12,50 1278,00
Dostawa i montaz kotowrotka do przygotowanego
podtoza kpl 1 16,00000 2 504,00 40 064,00
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,1 1,60000 54,10 86,56
Razem: 1278,00 40 064,00 86,56
Razem (z narzutami): 2 346,30 40 064,00 158,92
Warto$é pozycji:| 42 569,22
3.1.3 KNR 506/406/7
Sprawdzarka biletowa (kody kreskowe 1D, 2D, MIFARE, OCR)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
32 szt
Monter grupa Il r-g 3,7) 113,07200 12,50 1413,40
Sprawdzarka biletowa (kody kreskowe 1D, 2D,
MIFARE, OCR) kpl 1] 32,00000 7 100,00 227 200,00
Razem: 1413,40 227 200,00
Razem (z narzutami): 2 594,87| 227 200,00
Warto$é pozycji:| 229 794,87
3.1.4 KNNR 5/411/8
Zestaw fundamentéw do montazu kolowrotu na wylewce betonowe;j.
16 szt
Robotnicy r-g 1,5/ 24,00000 12,50 300,00
Fundament do kotowrota wysokiego podwdéjnego szt 1 16,00000 4 350,00 69 600,00
Samochoéd dostawczy 0,9t m-g 0,5 8,00000 54,10 432,80
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,38 6,08000 76,80 466,94
Razem: 300,00 69 600,00 899,74
Razem (z narzutami): 550,77 69 600,00 1 651,84
Wartos¢ pozycji: 71 802,61
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 797 365,70 351540 792 864,00 986,30
Koszty posrednie 2 930,60 2 288,52 642,08
Zysk 832,41 650,03 182,38
Ogotem Kotowrét wysoki podwéjny BR3-2S 801 128,71 6 453,95 792 864,00 1810,76
3.2 LICENCJE
3.2.1 Licencje Handshake. Logie dla kazdego punktu kontrolnego, dla uzytego serwera.
16 szt
Licencje Handshake. Logie dla kazdego punktu ‘ ‘ ‘ ‘
kontrolnego, dla uzytego serwera. kpl 1 16,00000 1700,16 27 202,56
Razem: 27 202,56
Razem (z narzutami): 27 202,56
Warto$é pozycji:| 27 202,56
3.2.2 Licencje czytnikdéw dla innych dostawcéw RFID na kazdy czytnik.
16 szt
Licencje czytnikow dla innych dostawcow RFID na ‘ ‘ ‘ ‘
kazdy czytnik. kpl 1 16,00000 2864,40 45 830,40
Razem: 45 830,40
Razem (z narzutami): 45 830,40
Wartos¢ pozycji: 45 830,40
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 73 032,96 73 032,96
Ogoétem LICENCJE 73 032,96 73 032,96
Podsumowanie rozdziatu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 870 398,66 3515,40 865 896,96 986,30
Koszty posrednie 2 930,60 2 288,52 642,08
Zysk 832,41 650,03 182,38
Razem 3 Kotowrét wysoki podwdéjny BR3-2S 874 161,67 6 453,95/ 865 896,96 1810,76
Wartos$¢ rozdziatu netto: 874 161,67

Kotowrét wysoki podwoéjny BR3-2S
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Opis pozycji J.m. | Norma llosé¢ Cena Wartosé
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wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
4 Kotowrét wysoki pojedynczy BR3-1S
4.1 Kotowrét wysoki pojedynczy BR3-1S
4.1.1 KNR 508/403/12
Mocowanie kotowrotéw na gotowym podtozu z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem, , ilos¢ otworéw mocujgcych do 4. P.a. Ocynkowane
kolowroty Kotowrét wysoki pojedynczy BR3-1S. Wyposazone w silnik, podwéjne wysokie kotowroty, stal ocynkowana, z dachami
2 szt
Elektromonter grupa Il r-g 2,62 5,24000 12,50 65,50
Ocynkowane kolowroty - kotowrét wysoki pojedynczy
BR3-1S. Wyposazone w silnik, podwojne wysokie
kotowroty, stal ocynkowana, z dachami. kpl 1 2,00000, 23 500,00 47 000,00
Razem: 65,50 47 000,00
Razem (z narzutami): 120,25 47 000,00
Warto$é pozycji:| 47 120,25
4.1.2 KNR 708/301/2
Dostawa i montaz kotowrotka do przygotowanego podtoza
2 uktad
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 6,39 12,78000 12,50 159,75
Dostawa i montaz kotowrotka do przygotowanego
podtoza kpl 1 2,00000 2 350,00 4 700,00
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,20000 54,10 10,82
Razem: 159,75 4 700,00 10,82
Razem (z narzutami): 293,29 4 700,00 19,86
Wartos$é pozyciji:| 5013,15
4.1.3 KNR 506/406/7
Sprawdzarka biletowa (kody kreskowe 1D, 2D, MIFARE, OCR)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 szt
Monter grupa Il r-g 3,7 7,06700 12,50 88,34
Sprawdzarka biletowa (kody kreskowe 1D, 2D,
MIFARE, OCR) kpl 1 2,00000 7 100,00 14 200,00
Razem: 88,34 14 200,00
Razem (z narzutami): 162,19 14 200,00
Warto$é pozycji:| 14 362,19
4.1.4 KNNR 5/411/8
Zestaw fundamentéw dla kotowrét wysoki pojedynczy BR3-1S Fundament oraz materiaty montazowe, do montazu kolowrotu na wylewce
betonowe;j.
2 szt
Robotnicy r-g 1,5 3,00000 12,50 37,50
Fundament do kotowrota wysokiego pojedynczego szt 1 2,00000 3 620,00 7 240,00
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,5 1,00000 54,10 54,10
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,38 0,76000 76,80 58,37
Razem: 37,50 7 240,00 112,47
Razem (z narzutami): 68,84 7 240,00 206,49
Warto$é pozyciji:| 7 515,33
4.1.5 KNR 506/1602/9
Sprawdzarka biletowa (kody kreskowe 1D, 2D, MIFARE, OCR)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 szt
Monter grupa IlI r-g 5,5/ 10,50500 12,50 131,31
Sprawdzarka biletowa (kody kreskowe 1D, 2D,
MIFARE, OCR) kpl 1 2,00000 7 100,00 14 200,00
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,4 0,80000 6,80 5,44
Razem: 131,31 14 205,44
Razem (z narzutami): 241,07 14 205,44
Wartos¢ pozycji: 14 446,51
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 87 951,13 482,40 87 345,44 123,29
Koszty posrednie 394,30 314,04 80,26
Zysk 112,00 89,20 22,80
Ogotem Kotowrét wysoki pojedynczy BR3-1S 88 457,43 885,64 87 345,44 226,35
4.2 LICENCJE
4.2.1 Licencje Handshake. Logie dla kazdego punktu kontrolnego, dla uzytego serwera.
2 szt
Licencje Handshake. Logie dla kazdego punktu ‘ ‘ ‘ ‘
kontrolnego, dla uzytego serwera. kpl 1 2,00000 1700,16 3400,32
Razem: 3 400,32
Razem (z narzutami): 3 400,32

Warto$¢ pozyciji: |

3 400,32

Kotowrét wysoki pojedynczy BR3-1S




0087 Instalacje teletechniczne i

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16753)

automatyki._System kart kibica . Stadion w strona nr: 7
Lublinie, ostateczny
Opis pozycji J.m. | Norma llosé¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
4.2.2 Licencje czytnikéw dla innych dostawcéw RFID na kazdy czytnik.
2 szt
Licencje czytnikéw dla innych dostawcéw RFID na
kazdy czytnik. kpl 1 2,00000 2 864,40 5 728,80
Razem: 5728,80
Razem (z narzutami): 5 728,80
Wartos¢ pozycji: 5 728,80
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 9129,12 9129,12
Ogoétem LICENCJE 9 129,12 9129,12
Podsumowanie rozdziatu Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie 97 080,25 482,40 96 474,56 123,29
Koszty posrednie 394,30 314,04 80,26
Zysk 112,00 89,20 22,80
Razem 4 Kotowrot wysoki pojedynczy BR3-1S 97 586,55 885,64 96 474,56 226,35
Wartos¢ rozdziatu netto: 97 586,55

Kotowrét wysoki pojedynczy BR3-1S
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5 KASY BILETOWE
5.1 URZADZENIA
5.1.1 KNR 506/205/1
Instalowanie r6znych elementéw panelowych w stojakach. pa. PC-PU-06. PC HP 8200ELITE z Windows 7 Ultimate 32, Intel i3 2100
procesor 3.1GHz, 4GB RAM, 500GB
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 element
Monter grupa Il r-g 7,09 6,77095 12,50 84,64
Monter grupa Il r-g 1,09 1,04095 12,50 13,01
PC-PU-06. PC HP 8200ELITE z Windows 7 Ultimate
32, Intel i3 2100 procesor 3.1GHz, 4GB RAM, 500GB |szt 1 1,00000 4 389,00 4 389,00
Razem: 97,65 4 389,00
Razem (z narzutami): 179,28 4 389,00
Warto$é pozyciji:| 4 568,28
5.1.2 AL 1/501/3
Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory. Monitor LCD 19"
4 szt
Robotnicy r-g ‘ 1,93‘ 7,72000‘ 12,50 96,50
Monitor Typ A, 23" 1920x1080, 60Hz, , DVI-D, D-sub  |szt 1 4,00000 808,50 3 234,00
Razem: 96,50 3 234,00
Razem (z narzutami): 177,16 3 234,00
Warto$é pozyciji:| 3411,16
5.1.3 AL 1/502/10
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej. Klawiatura standardowa
4 szt
Robotnicy r-g ‘ 3,79‘ 15,16000 12,50 189,50
Klawiatura standardowa szt 1 4,00000 170,94 683,76
Razem: 189,50 683,76
Razem (z narzutami): 347,90 683,76
Warto$é pozyciji:| 1 031,66
5.1.4 Zakup, dostarczenie oraz podtgczenie drukarek. Kalk. wtasna. Drukarka termiczna do biletow GT420
4 szt
Robocizna r-g 1,1 4,40000 12,50 55,00
Drukarka termiczna do biletow GT420 szt 1 4,00000 2 650,00 10 600,00
Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,2 0,80000 48,30 38,64
Razem: 55,00 10 600,00 38,64
Razem (z narzutami): 100,98 10 600,00 70,93
Warto$é pozycji:| 10 771,91
5.1.5 Zakup, dostarczenie oraz podtgczenie drukarki. Kalk. wtasna. Drukarka fiskalna z kopig elektroniczng INNOVA PROFIT
1 szt
Robocizna r-g 11 1,10000 12,50 13,75
Drukarka fiskalna z kopig elektroniczng INNOVA
PROFIT szt 1 1,00000 2 500,00 2 500,00
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,2 0,20000 48,30 9,66
Razem: 13,75 2 500,00 9,66
Razem (z narzutami): 25,24 2 500,00 17,74
Warto$é pozyciji:| 2 542,98
5.1.6 Konsultacje i integracja, za godzine pracy. Konfiguracja drukarek
8 kpl
Konsultacje i integracja, za godzine pracy. Konfiguracja‘ ‘ ‘ ‘
drukarkek kpl 1 8,00000 545,16 4 361,28
Razem: 4 361,28
Razem (z narzutami): 4 361,28
Warto$é pozyciji:| 4361,28
5.1.7 Zakup i dostarczenie. Kamera do wykonywania zdje¢ kibicom LOGITECH
4 szt
Kamera do wykonywania zdje¢ kibicom LOGITECH  |kpl | 1] 4,00000] 520,00 2 080,00
Razem: 2 080,00
Razem (z narzutami): 2 080,00
Warto$é pozyciji:| 2 080,00
5.1.8 Kalk. wiasna. RD-KEYD/13MHz. Key Detector 13MHz zawierajacy keypad, R/G-LED, Beep ISO-15693/-14443/-18092, kabel USB 3m,
(zasilanie poprzez USB) oraz kabel I/O 3m
4 kpl
Robocizna r-g 11 4,40000 12,50 55,00
RD-KEYD/13MHz. Key Detector 13MHz zawierajacy
keypad, R/G-LED, Beep ISO-15693/-14443/-18092,
kabel USB 3m, (zasilanie poprzez USB) oraz kabel 1/0O
3m kpl 1 4,00000 1339,80 5 359,20
Samochoéd dostawczy 0,9t m-g 0,2 0,80000 54,10 43,28
Razem: 55,00 5 359,20 43,28
Razem (z narzutami): 100,98 5 359,20 79,46
Warto$é pozyciji: | 5 539,64

KASY BILETOWE
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5.1.9 Zestaw montazowy dla KeyDedector 13MHz. Ethernet-10/100-ztaczeRJ45 (tylko online), wymaga zewnetrznego7-28 VDC, ztacze /o

(3-In/20ut)
4 kpl
Zestaw montazowy dla KeyDedector 13MHz.
Ethernet-10/100-ztgczeRJ45 (tylko online), wymaga
zewnetrznego7-28 VDC, ztgcze /o (3-In/20ut) kpl 1 4,00000 1108,80 4 435,20
Razem: 4 435,20
Razem (z narzutami): 4 435,20
Warto$é pozyciji:| 4 435,20
5.1.10 Zakup i dostarczenie. Skaner dokumentéw MRZ
4 szt
Skaner dokumentéw MRZ lkpl | 1] 4,00000] 3927,00 15 708,00
Razem: 15 708,00
Razem (z narzutami): 15 708,00
Wartos$¢ pozycji: 15 708,00
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezpo$rednie 53 949,42 507,40 53 350,44 91,58
Koszty posrednie 389,94 330,32 59,62
Zysk 110,75 93,82 16,93
Ogotem URZADZENIA 54 450,11 931,54 53 350,44 168,13
5.2 OPROGRAMOWANIE APLIKACJI
5.2.1 Oprogramowanie do sprzezenia stadionowego systemu CCTV z systemem kontroli
1 szt
Oprogramowanie do sprzezenia stadionowego ‘ ‘ ‘ ‘
systemu CCTV z systemem kontroli kpl 1 1,00000, 14 000,00 14 000,00
Razem: 14 000,00
Razem (z narzutami): 14 000,00
Warto$é pozycji:| 14 000,00
5.2.2 Oprogramowanie do sprzedazy biletéw
1 szt
Oprogramowanie do sprzedazy biletéw lkpl | 1] 1,00000] 70 000,00 70 000,00
Razem: 70 000,00
Razem (z narzutami): 70 000,00
Warto$é pozycji:| 70 000,00
5.2.3 Oprogramowanie do kontroli biletow
1 szt
Oprogramowanie do kontroli biletow lkpl | 1] 1,00000/ 15 000,00 15 000,00
Razem: 15 000,00
Razem (z narzutami): 15 000,00
Warto$é pozycji:| 15 000,00
5.2.4 Interfejs kasy fiskalnej
1 szt
Interfejs kasy fiskalnej lkpl | 1] 1,00000] 18480,00 18 480,00
Razem: 18 480,00
Razem (z narzutami): 18 480,00

Warto$é pozyciji:|

18 480,00

5.2.5 Interfejs skanera dokumentéw. Interfejs niezbedny, jesli czytnik dokumentoéw (paszporty, dowody osobiste, itp.) miatyby by¢ potgczone do

PoS/PoA
1 szt
Interfejs skanera dokumentéw. Interfejs niezbedny,
jesli czytnik dokumentéw (paszporty, dowody osobiste,
itp.) miatyby by¢ potgczone do PoS/PoA kpl 1 1,00000, 18 480,00 18 480,00
Razem: 18 480,00
Razem (z narzutami): 18 480,00
Wartos¢ pozycji: 18 480,00
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 135 960,00 135 960,00
Ogo6tem OPROGRAMOWANIE APLIKACJI 135 960,00 135 960,00
Podsumowanie rozdziatu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 189 909,42 507,40/ 189 310,44 91,58
Koszty posrednie 389,94 330,32 59,62
Zysk 110,75 93,82 16,93
Razem 5 KASY BILETOWE 190 410,11 931,54| 189 310,44 168,13
Wartos$¢ rozdziatu netto: 190 410,11

KASY BILETOWE
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6 ENGEENERING
6.1 SYSTEM BILETOWY
6.1.1 Kalk. wlasna. Zdefiniowanie systemu
1 kpl
Zdefiniowanie systemu lkpl | 1] 1,00000] 8038,80 8 038,80
Razem: 8 038,80
Razem (z narzutami): 8 038,80
Warto$é pozyciji:| 8 038,80
6.1.2 Kalk. wiasna. Ustawienia serwera
1 kpl
Ustawienia serwera lkpl | 1] 1,00000/ 13351,80 13 351,80
Razem: 13 351,80
Razem (z narzutami): 13 351,80
Warto$é pozycji:| 13 351,80
6.1.3 Kalk. wlasna. Ustawienie stacji roboczych Klienta
4 kpl
Ustawienia stacji roboczych Kienta lkpl | 1] 4,00000] 1755,60 7 022,40
Razem: 7 022,40
Razem (z narzutami): 7 022,40
Warto$é pozyciji:| 7 022,40

6.1.4 Kalk. wtasna. Trening administratora (2-dniowy trening dla administratora systemu biletowego; max 2osoby, max 6godz, zawiera

przygotowanie)

1 kpl
Trening administratora (2-dniowy trening dla
administratora systemu biletowego; max 2osoby, max
6godz, zawiera przygotowanie) kpl 1 1,00000, 15985,20 15 985,20
Razem: 15 985,20
Razem (z narzutami): 15 985,20
Warto$é pozycji:| 15 985,20
6.1.5 Kalk. wtasna. Trening klienta CRM (1-dniowy trening dla administratora systemu CRM; max 2osoby, max 6godz, zawiera przygotowanie)
1 kpl
Trening klienta CRM (1-dniowy trening dla
administratora systemu CRM; max 2osoby, max
6godz, zawiera przygotowanie) kpl 1 1,00000 7 854,00 7 854,00
Razem: 7 854,00
Razem (z narzutami): 7 854,00
Warto$é pozyciji:| 7 854,00
6.1.6 Kalk. wiasna. Trening Klienta systemu biletowego (6godz. dla yzytkownika aplikacji klienta, max. 4osoby)
1 kpl
Trening Klienta systemu biletowego (6godz. dla ‘ ‘ ‘ ‘
yzytkownika aplikaciji klienta, max. 4osoby) kpl 1 1,00000 9 609,60 9 609,60
Razem: 9 609,60
Razem (z narzutami): 9 609,60
Warto$é pozyciji:| 9 609,60
6.1.7 Stworzenie planu siedzen, za caly plan, do 15 tys. krzesetek.
1 kpl
Stworzenie planu siedzen, za caty plan, do 15 tys. ‘ ‘ ‘ ‘
krzesetek. kpl 1 1,00000| 20 651,40 20 651,40
Razem: 20 651,40
Razem (z narzutami): 20 651,40
Wartos¢ pozyciji: 20 651,40
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 82 513,20 82 513,20
Ogoétem SYSTEM BILETOWY 82 513,20 82 513,20
6.2 SYSTEM DOSTEPOWY
6.2.1 Kalk. wtasna. Projekt management i specyfikacja
180 szt
Projekt management i specyfikacja lkpl | 1| 180,00000| 525,00 94 500,00
Razem: 94 500,00
Razem (z narzutami): 94 500,00
Warto$é pozycji:| 94 500,00
6.2.2 Kalk. wtasna. Uruchomienie i intalacja serwera Handshake.Logie
1 kpl
Uruchomienie i intalacja serwera Handshake.Logie  |kpl | 1] 1,00000] 8601,60 8 601,60
Razem: 8 601,60
Razem (z narzutami): 8 601,60
Warto$¢ pozyciji: | 8 601,60

ENGEENERING
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6.2.3 Trening Handshake (2dni)
1 kpl
Trening Handshake (2dni) lkpl | 1] 1,00000] 11 340,00 11 340,00
Razem: 11 340,00
Razem (z narzutami): 11 340,00
Warto$é pozycji:| 11 340,00
6.2.4 Kalk. wtasna. Instalacja kotowrotéw podwéjnych
16 kpl
Instalacja kolowrotow podwajnych lkpl | 1| 16,00000] 5 100,00 81 600,00
Razem: 81 600,00
Razem (z narzutami): 81 600,00
Warto$é pozycji:| 81 600,00
6.2.5 Kalk. wtasna. Instalacja kotowrotow pojedynczych
2 kpl
Instalacja kotowrotéw pojedynczych lkpl | 1] 2,00000] 4 200,00 8 400,00
Razem: 8 400,00
Razem (z narzutami): 8 400,00
Wartos$¢ pozycji: 8 400,00
Podsumowanie elementu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezpo$rednie 204 441,60 204 441,60
Ogotem SYSTEM DOSTEPOWY 204 441,60 204 441,60
Podsumowanie rozdziatu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezposrednie 286 954,80 286 954,80
Razem 6 ENGEENERING 286 954,80 286 954,80
Wartos$¢ rozdziatu netto: 286 954,80
Podsumowanie kosztorysu Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezpo$rednie 1 668 658,84 5202,60| 1662 173,07 1283,17
Koszty posrednie 4 222,23 3 386,89 835,34
Zysk 1199,27 962,00 237,27
Razem 1674 080,34 9551,49| 1662173,07 2 355,78
Wartos¢ kosztorysu netto:| 1 674 080,34

ENGEENERING
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Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé Wartosé
1.|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 115,02 1437,75
2.|Elektromonter grupa lll r-g 72,1428 901,79
3.|Monter grupa Il r-g 133,6809 1671,02
4.|Monter grupa lll r-g 24,1424 301,77
5.|Robocizna r-g 9,9 123,75
6.|Robotnicy r-g 61,32 766,50
Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen):| 416,2061 5 202,58

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych.
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. | llosé Wartosé
1.|Dostawa i montaz kotowrotka do przygotowanego podtoza kpl 18 44 764,00
2.|Drukarka fiskalna z kopig elektroniczng INNOVA PROFIT szt 1 2 500,00
3.|Drukarka termiczna do biletow GT420 szt 4 10 600,00
4.|Fundament do kotowrota wysokiego podwojnego szt 16 69 600,00
5.|Fundament do kofowrota wysokiego pojedynczego szt 2 7 240,00
6. |Instalacja kolowrotéw podwojnych kpl 16 81 600,00
7.|Instalacja kotowrotéw pojedynczych kpl 2 8 400,00
8.|Interfejs kasy fiskalnej kpl 1 18 480,00
9. |Interfejs skanera dokumentoéw. Interfejs niezbedny, jesli czytnik dokumentéw (paszporty, dowody osobiste,

itp.) miatyby by¢ potgczone do PoS/PoA kpl 1 18 480,00
10.|Kamera do wykonywania zdje¢ kibicom LOGITECH kpl 4 2 080,00
11. |Klawiatura standardowa szt 6 1 025,64
12.|Konsultacje i integracja, za godzine pracy. Konfiguracja drukarkek kpl 8 4 361,28
13.|Licencja SQL Server 2008 dla SQL Server 2008 Standart Edition kpl 1 683,76
14.|Licencje czytnikéw dla innych dostawcéw RFID na kazdy czytnik. kpl 18 51 559,20
15.|Licencje Handshake. Logie dla kazdego punktu kontrolnego, dla uzytego serwera. kpl 18 30 602,88
16. |Licencje interfejsu systemu biletowego doHandshake.Logie(dlakazdegoHandshake.Logie i partnera

biletowego na miejscu) szt 1 26 740,00
17.|Licencje serwera Handshake.Logie Plus Edition (na serwer); Zarzadzanie z wbudowanym MS SQL Serwer

2008 Standard kpl 1 43 400,00
18.|Monitor Typ A, 23" 1920x1080, 60Hz, , DVI-D, D-sub szt 6 4 851,00
19.|Ocynkowane kolowroty - kotowrot wysoki pojedynczy BR3-1S. Wyposazone w silnik, podwojne wysokie

kotowroty, stal ocynkowana, z dachami. kpl 2 47 000,00
20.|Oprogramowanie do kontroli biletéw kpl 1 15 000,00
21.|Oprogramowanie do sprzedazy biletow kpl 1 70 000,00
22.|0Oprogramowanie do sprzezenia stadionowego systemu CCTV z systemem kontroli kpl 1 14 000,00
23.|PC-PU-06. PC HP 8200ELITE z Windows 7 Ultimate 32, Intel i3 2100 procesor 3.1GHz, 4GB RAM, 500GB  |szt 2 8 778,00
24.|Projekt management i specyfikacja kpl 180 94 500,00
25.|RD-KEYD/13MHz. Key Detector 13MHz zawierajacy keypad, R/G-LED, Beep 1ISO-15693/-14443/-18092,

kabel USB 3m, (zasilanie poprzez USB) oraz kabel /0 3m kpl 4 5 359,20
26.|Skaner dokumentéw MRZ kpl 4 15 708,00
27.|Sprawdzarka biletowa (kody kreskowe 1D, 2D, MIFARE, OCR) kpl 36| 255600,00
28./SQLSvrSd 2008R2 szt 1 42 180,00
29.|Stworzenie planu siedzen, za caty plan, do 15 tys. krzesefek. kpl 1 20 651,40
30.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 1,2 8,16
31.|Trening administratora (2-dniowy trening dla administratora systemu biletowego; max 2osoby, max 6godz,

zawiera przygotowanie) kpl 1 15 985,20
32.|Trening Handshake (2dni) kpl 1 11 340,00
33.|Trening klienta CRM (1-dniowy trening dla administratora systemu CRM; max 2osoby, max 6godz, zawiera

przygotowanie) kpl 1 7 854,00
34.| Trening Klienta systemu biletowego (6godz. dla yzytkownika aplikacji klienta, max. 4osoby) kpl 1 9 609,60
35. |Uruchomienie i intalacja serwera Handshake.Logie kpl 1 8 601,60
36.|Ustawienia serwera kpl 1 13 351,80
37.|Ustawienia stacji roboczych Kienta kpl 4 7 022,40
38.|WWTS Serwer, 4core; 3,0 GHz, 48 GB RAM szt 1 58 758,00
39.|Wyposazone w silnik, podwéjne wysokie kotowroty BR3-2S, stal ocynkowana, z dachami. kpl 16| 456 000,00
40. | Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu. pa. Serwer Handshake. HP DL380G6 Serwer

do montazu w szafie rack, Quad Core Xenon 5550 2.66GHz/2U/4x1GB RAM/8x146GB

RAID1/DVD-Drive/2x1Gb RJ45/Win2k8Std(en)+5 CALs. szt 1 43 955,00
41.|Zdefiniowanie systemu kpl 1 8 038,80
42.|Zestaw montazowy dla KeyDedector 13MHz. Ethernet-10/100-ztgczeRJ45 (tylko online), wymaga

zewnetrznego7-28 VDC, ztacze I/o (3-In/20ut) kpl 4 4 435,20

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 1 660 704,12
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 1 468,95
Razem z materiatami pomocniczymi:| 1 662 173,07

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych.
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llosé Wartos¢
1.]Samochod dostawczy 0,9t m-g 11,6 627,56
2.|Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1 48,30
3.|Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,59 37,47
4.|Zuraw samochodowy (1) m-g 6,84 525,31
5.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,59 44,53

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):| 20,62 1283,17

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych.
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Tabela elementéw scalonych
1 SYSTEM BILETOWY
Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1.1 URZADZENIA SERWERA 103 263,42
Suma elementoéw rozdziatu 103 263,42
Razem SYSTEM BILETOWY: 103 263,42
Razem wartos$¢ rozdziatu netto: 103 263,42
2 SYSTEM DOSTEPOWY
Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
2.1 OPROGRAMOWANIE SERWERA 70 140,00
2.2 URZADZENIA 45 884,79
2.3 STACJE ROBOCZE 5 679,00
Suma elementoéw rozdziatu 121 703,79
Razem SYSTEM DOSTEPOWY: 121 703,79
Razem wartos$¢ rozdziatu netto: 121 703,79
3 Kotowroét wysoki podwojny BR3-2S
Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
3.1 Kotowrét wysoki podwoéjny BR3-2S 801 128,71
3.2 LICENCJE 73 032,96
Suma elementow rozdziatu 874 161,67
Razem Kotowroét wysoki podwojny BR3-2S: 874 161,67
Razem wartos$¢ rozdziatu netto: 874 161,67
4 Kotowrot wysoki pojedynczy BR3-1S
Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
4.1 Kotowrét wysoki pojedynczy BR3-1S 88 457,43
4.2 LICENCJE 9129,12
Suma elementow rozdziatu 97 586,55
Razem Kotowroét wysoki pojedynczy BR3-1S: 97 586,55
Razem wartos$¢ rozdziatu netto: 97 586,55
5 KASY BILETOWE
Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
5.1  URZADZENIA 54 450,11
5.2  OPROGRAMOWANIE APLIKACJI 135 960,00
Suma elementéw rozdziatu 190 410,11
Razem KASY BILETOWE: 190 410,11
Razem wartos$¢ rozdziatu netto: 190 410,11

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych.
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6 ENGEENERING
Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
6.1 SYSTEM BILETOWY 82 513,20
6.2 SYSTEM DOSTEPOWY 204 441,60
Suma elementow rozdziatu 286 954,80
Razem ENGEENERING: 286 954,80
Razem wartos$¢ rozdziatu netto: 286 954,80
Podsumowanie tabeli elementow scalonych
Nazwa rozdziatu Wartos¢ Dodatki Wartos¢
rozdziatu rozdziatu
netto
1 SYSTEM BILETOWY 103 263,42 103 263,42
2 SYSTEM DOSTEPOWY 121703,79 121703,79
3 Kotowrot wysoki podwéjny BR3-2S 874 161,67 874 161,67
4 Kotowrét wysoki pojedynczy BR3-1S 97 586,55 97 586,55
5 KASY BILETOWE 190 410,11 190 410,11
6 ENGEENERING 286 954,80 286 954,80
Suma:| 1674 080,34 1674 080,34
Razem warto$¢ kosztorysu:| 1674 080,34

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych.




