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Charakterystyka ogólna inwestycji
 
Przedmiotem inwestycji jest miejski stadion piłkarski zamknięty z zadaszonymi trybunami, spełniający
kryterium kategorii 3 zgodnie z systemem licencji PZPN, o pojemności około 15 400 numerowanych
miejsc siedzących. 
Na stadionie będzie można organizować imprezy masowe dla maksymalnie 15 500 uczestników, którzy
będą rozlokowani częściowo na trybunach i częściowo na płycie boiska.
Poza dniami meczowymi przestrzenie w budynku głównym będą pełniły funkcję komercyjną biurowo/
konferencyjną z cateringiem. 
Przeznaczenie  przestrzeni  pod  trybuną  wschodnią  będzie  komercyjne  pod  wynajem  na  działalność
handlowo - usługową. 
Płytę główna  boiska przyjęto wewnątrz budynku stadionu, o wymiarach z obrzeżami  125m x 85 m,
podgrzewaną, nawadnianą, z założonym drenażem  odwadniającym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 
do kosztorysu inwestorskiego
 
Kosztorys został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.
Ceny jednostkowe robót pozyskane z kalkulacji szczegółowych i danych rynkowych 
Dane przyjęte w kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych:
- koszty zakupu materiałów zawarte są w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
- stawka robocizny - wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego SEKOCENBUD - I kwartał
2013 dla Lublina, poziom średni :
Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne                 -12,50 PLN
 
koszty pośrednie obliczone wskaźnikowo od (R+S)
 Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku: wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego
SEKOCENBUD I kwartał 2013r. :
 Wskaźnik kosztów pośrednich Kp przyjęto : 
 Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne            – 65,00 %
     
zysk kalkulacyjny obliczony wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S))
 Wskaźnik zysku:
 Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne            – 10,90 %
     
Ceny materiałów: ceny rynkowe lub na podstawie „Informacji o cenach czynników produkcji Ceny M, S i R SEKOCENBUD” I kwartał
2013 r
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Stadion Lublin konstrukcja_stan_0_2013_KO.ath

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto ść
1 2 3

1 ROBOTY ZIEMNE 790 961.13
2 PLATFORMA ROBOCZA 245 189.82
3 PALE - beton B25 (C20/25) 5 009 560.72
4 BETON PODKŁADOWY POD OCZEPAMI -  beton B15 (C12/15) 30 495.27
5 OCZEPY -  beton B37 (C30/37) W8 669 354.74
6 ŚCIĄGI -  beton B37 (C30/37) W8 1 035 051.54
7 BETON PODKŁADOWY POD ŚCIĄGAMI -  beton B15 (C12/15) 50 250.58

RAZEM 7 830 863.80
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 7 830 863.80

Słownie:   siedem milionów osiemset trzydzie ści tysi ęcy osiemset sze śćdziesi ąt trzy i 80/100 zł
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Stadion Lublin konstrukcja_stan_0_2013_KO.ath PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe

ha 2.37

(22336.0+(558.0+422.0)*(0.60+0.75))/10000 ha 2.37
RAZEM 2.37

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość
warstwy do 15 cm

m2 23 659.00

23659 m2 23 659.00
RAZEM 23 659.00

3
d.1

KNNR 1
0213-01

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III m3 17 042.40

1.35*(23659.00-11035.00) m3 17 042.40
RAZEM 17 042.40

4
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 8 522.62

17042.40 m3 17 042.40
-774.62  <minus objętość oczepów> m3 -774.62
-778.12   <minus objętość ściągów> m3 -778.12
-(90.18+148.60+952.73)    <minus warstwy podkładowe> m3 -1 191.51
-11551.05*0.50   <minus warstwa platformy roboczej> m3 -5 775.53

RAZEM 8 522.62
5

d.1
KNNR 1
0221-07 +
KNNR 1
0208-020402

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 15km , ziemi zmagazynowanej
w hałdach, ładowarka 3,00 m3, grunt kategorii I-II

m3 14 365.85

23659.0*0.15    <ziemia urodzajna> m3 3 548.85
17042.40-8522.62   <ziemia z wykopów do wywozu> m3 8 519.78
3.14*0.5*0.5*1928.0+3.14*0.4*0.4*1560   <ziemia z robót palowych> m3 2 297.22

RAZEM 14 365.85
2 45223000-6 PLATFORMA ROBOCZA
6

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV - piasek zagęszczony mechanicznie do Is > 0,97, warstwa grubości 50cm

m2 11 659.05

(23659.00-11035.00) m2 12 624.00
-(1.3*1.3*20+1.1*2.4*2+1.1*3.10*8+1.30*3.8*12+1.3*1.3*17+1.1*1.1*10+1.1*
3.1*14+1.1*5.1*4+1.3*1.3*38+1.3*2.0*2+1.3*1.7*16+2.4*1.7*22+1.3*1.9*6+
1.3*1.3*18+1.3*1.7*48+1.7*1.3*2+1.4*10.0*2*2+5.3*12.55*1+10.45*5.4*1+
8.45*6.65*1+7.6*9.4*2)  <minus oczepy>

m2 -964.95

RAZEM 11 659.05
7

d.2
KNR 9-11
0101-03

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
niskiej nośności sposobem mechanicznym

m2 11 659.05

11659.05 m2 11 659.05
RAZEM 11 659.05

3 45262426-3 PALE - beton B25 (C20/25) 
8

d.3
KNR 2-10
0409-05
analogia

Wykonanie pali dużych średnic ( 1000 mm ) w gruncie kat.I,II  - wg rys. PW-
1101-BK-PA-000_RYSUNEK SZALUNKOWY PALI oraz rys.PW-1101-BK-PA-
100_RYSUNEK ZBROJENIOWY PALI

m 1 928.00

13.0*10+12.5*6+11.5*18+11.0*10+10.5*14+10.0*6+9.5*17+9.0*31+8.5*38+
8.0*16+7.5*41

m 1 928.00

 
RAZEM 1 928.00

9
d.3

KNR 2-10
0409-03
analogia

Wykonanie pali dużych średnic ( 800 mm ) w gruncie kat.I,II  - wg rys. PW-
1101-BK-PA-000_RYSUNEK SZALUNKOWY PALI oraz rys.PW-1101-BK-PA-
100_RYSUNEK ZBROJENIOWY PALI

m 1 560.00

 13.50*4+13.00*6+12.50*5+12.0*3+11.50*9+11.00*9+10.5*16+10.00*15+9.50*
19+9.0*27+8.50*37+8.00*7+7.50*2

m 1 560.00

 
RAZEM 1 560.00

4 45223500-1 BETON PODKŁADOWY POD OCZEPAMI -  beton B15 (C12/15)
10

d.4
KNNR 2
1201-01

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą m3 90.18

(1.5*1.5*20+1.3*2.60*2+1.3*3.30*8+1.50*4.0*12+1.5*1.5*17+1.3*1.3*10+1.3*
3.3*14+1.3*5.3*4+1.5*1.5*38+1.5*2.2*2+1.5*1.9*16+2.6*1.9*22+1.5*2.1*6+
1.5*1.5*18+1.5*1.9*48+1.9*1.5*2+1.6*10.2*2*2+5.5*12.75*1+10.65*5.5*1+
8.65*6.85*1+7.8*9.6*2)*0.10  <oczepy>

m3 115.21

-0.10*(3.14*0.6*0.6*(10)+3.14*0.6*0.6*(27+26)+3.14*0.45*0.45*8.8*(32))   <mi-
nus powierzchnia nad palami>

m3 -25.03

RAZEM 90.18
5 45223500-1 OCZEPY -  beton B37 (C30/37) W8

11
d.5

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betono-
wych lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe

m2 1 421.60

((1.3*2+1.3*2)*20+(1.1*2+2.40*2)*2+(1.1*2+3.10*2)*8+(1.30*2+3.8*2)*12+(1.3*
2+1.3*2)*(10+7)+(1.1*2+1.1*2)*10+(1.1*2+3.1*2)*14+(1.1*2+5.1*2)*4+(1.3*2+
1.3*2)*38+(1.3*2+2.0*2)*2+(1.3*2+1.7*2)*16+(2.4*2+1.7*2)*22+(1.3*2+1.9*2)*
6+(1.3*2+1.3*2)*18+(1.3*2+1.7*2)*48+(1.7*2+1.3*2)*1+(1.4*2+10.0*2)*2*2+
(5.3*2+12.55*2)*1+(10.45*2+5.3*2)*1+(8.45*2+6.65*2)+(7.6*2+9.4*2)*2)*0.80

m2 1 421.60
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Stadion Lublin konstrukcja_stan_0_2013_KO.ath PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1 421.60

12
d.5

KNNR 2
0109-03

Oczepy - Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia-
rowym z transportem betonu pompą, ławy i stopy fundamentowe -  wg rys.
PW-1101-BK-FO-100-103_Zbrojenie oczepów nr 01 do 023

m3 780.07

oczep 01 0.80*(1.3*1.3)*20 m3 27.04
oczep 02 0.80*(1.1*2.4)*2 m3 4.22
oczep 03 0.80*(1.1*3.1)*8 m3 21.82
oczep 04 0.80*(1.3*3.8)*12 m3 47.42
oczep 05 0.80*(1.3*1.3)*7 m3 9.46
oczep 06 0.80*(1.3*1.3)*10 m3 13.52
oczep 07 0.80*(1.1*1.1)*10 m3 9.68
oczep 08 0.80*(1.1*3.1)*14 m3 38.19
oczep 09 0.80*(1.1*5.1)*4 m3 17.95
oczep 10 0.80*(1.3*1.3)*38 m3 51.38
oczep 11 0.80*(1.3*2)*2 m3 4.16
oczep 12 0.80*(1.3*1.7)*16 m3 28.29
oczep 13 0.8*(2.4*1.7)*22 m3 71.81
oczep 14 0.8*(1.3*1.9)*6 m3 11.86
oczep 15 0.8*(1.3*1.3)*18 m3 24.34
oczep 16 0.8*(1.3*1.7)*48 m3 84.86
oczep 17 0.8*(1.7*1.3)*2 m3 3.54
oczep 18 0.8*(1.4*10.0)*2 m3 22.40
oczep 19 0.8*(1.4*10.0)*2 m3 22.40
oczep 20 1.2*(5.3*12.55)*1 m3 79.82
oczep 21 1.2*(10.45*5.3)*1 m3 66.46
oczep 22 0.6*(8.45*6.65)*1 m3 33.72
oczep 23 0.6*(7.6*9.4)*2 m3 85.73

RAZEM 780.07
13

d.5 kalk. własna
Czas pracy deskowań - kalkulacja indywidualna m-g 569

1421.60/100*4*10 m-g 569
RAZEM 569

14
d.5

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 8-25 mm t 86.17

(3522.01+451.87+3832.51+8047.79+974.66+1383.77+1140.67+3704.57+
2907.58+7248.9+522.78+3726.64+7095.57+1648.93+3899.48+10930.74+
462.95+2400.73*2+5974.76+4917.67+2575.88+6399.72)/1000

t 86.17

RAZEM 86.17
6 45223000-6 ŚCIĄGI -  beton B37 (C30/37) W8

15
d.6

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betono-
wych lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe

m2 2 582.26

1789.63*0.70*2   <ściągi 0.60x0,70> m2 2 505.48
30.60*0.70*2       <ściągi 0.70x0,70> m2 42.84
28.28*0.60*2       <ściągi 0.50x0,60> m2 33.94

RAZEM 2 582.26
16

d.6
KNNR 2
0110-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym wielko-
wymiarowym z transportem betonu pompą -ŚCIĄGI o wym 0,60x0,70m  wg
rys.  PW-1101-BK-FO-105-119

m3 778.10

B1 (6.37*15+6.37*8+(2.32+6.37)*2+(4.60+5.65)+3.08+(4.08+2.30+3.21)+(4.19+
3.30+3.22)+(2.39+3.75+4.98)+(3.40+4.95)+(5.05+2.35)+(4.15+1.45)+(3.40+
5.05)*3+(4.30+5.95)*2+(3.40+5.05+5.95+4.30+5.05+3.40+1.45+4.15+5.05+
2.35+3.40+4.95)+2.39+3.75+4.98+3.22+3.30+4.19+4.08+2.30+3.21+5.65+
4.60+3.08+6.37*14+2.24+2.32+6.37*3)*0.60*0.70

m3 202.41

B2 (7.60*10+8.20*5+8.20*4+7.60*6+8.20*4+7.23+5.08+7.20*3+5.91+8.20*9+
7.23+5.08+7.20*3+5.91+7.20*2+9.25*4+8.80*2+7.20*2+9.25*4+7.60*6)*0.60*
0.70

m3 230.01

B3 (5.05+5.05)*0.70*0.70 m3 4.95
B4 (5.60*10+5.60*13+5.60*11)*0.60*0.70 m3 79.97
B5 (5.20*13)*0.60*0.70 m3 28.39
B6 (5.80*7)*0.60*0.70 m3 17.05
B7 (5.71*6)*0.60*0.70 m3 14.39
B8 (6.93+6.93+5.93+5.93)*0.60*0.70 m3 10.80
B9 (7.04*8)*0.60*0.70 m3 23.65
B10 (4.19*6)*0.60*0.70 m3 10.56
B11 (3.13*2+3.19*2)*0.60*0.70 m3 5.31
B12 1.78*5*0.70*0.70 m3 4.36
B13 (5.06+5.06)*0.60*0.70 m3 4.25
B14 (5.20*22)*0.60*0.70 m3 48.05
B15 (2.59*6)*0.60*0.70 m3 6.53
B16 (3.77+3.77)*0.60*0.70 m3 3.17
B17 (4.68+4.68)*0.60*0.70 m3 3.93
B18 5.80*2*0.70*0.70 m3 5.68
B19 (5.70*8)*0.60*0.70 m3 19.15
B20 (6.35+6.35)*0.60*0.70 m3 5.33
B21 (8.80+8.80)*0.60*0.70 m3 7.39
B22 (9.40+9.40)*0.60*0.70 m3 7.90
B23 (9.13+9.13)*0.60*0.70 m3 7.67
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Stadion Lublin konstrukcja_stan_0_2013_KO.ath PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B24 (8.82+8.82)*0.60*0.70 m3 7.41
B25 6.64*2*0.50*0.60 m3 3.98
B26 6.25*4*0.50*0.60 m3 7.50
B27 3.60*0.60*0.70 m3 1.51
B28 (3.35+3.35)*0.60*0.70 m3 2.81
B29 5.70*0.60*0.70 m3 2.39
B30 3.81*0.60*0.70 m3 1.60

RAZEM 778.10
17

d.6 kalk. własna
Czas pracy deskowań - kalkulacja indywidualna m-g 1 033

2582.26/100*4*10 m-g 1 033
RAZEM 1 033

18
d.6

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 8-25 mm t 167.07

(30292.53+29218.95+3000.27+3261.27+2717.31+3532.56+3560.48+2503.19+
3272.29+3430.23+292.27+560.99+365.77+357.92+15324.55+2189.04+
5086.53+4430.61+753.34+3248.20+2127.21+826.55+2769.07+1139.19+
9794.17+1467.84+660.56+775.48+987.35+3650.4+1008.08+1350.92+
1437.17+3201.72+3335.87+3131.35+3171.99+1399.08+1356.43+830.22+
2102.78+3146.53)/1000

t 167.07

RAZEM 167.07
7 45223000-6 BETON PODKŁADOWY POD ŚCIĄGAMI -  beton B15 (C12/15)

19
d.7

KNNR 2
1201-01

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą m3 148.60

ściągi (1789.63*0.80+30.60*0.90+38.28*0.7)*0.10 m3 148.60
RAZEM 148.60
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Stadion Lublin konstrukcja_stan_0_2013_KO.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1 0112-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 2.37 930.69 2 205.74

2
d.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cą spycharek, grubość warstwy do 15 cm

m2 23659.00 0.50 11 829.50

3
d.1

KNNR 1 0213-
01

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III m3 17042.40 2.53 43 117.27

4
d.1

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 8522.62 6.81 58 039.04

5
d.1

KNNR 1 0221-
07 + KNNR 1
0208-020402

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość 15km , ziemi zmagazynowanej w hałdach,
ładowarka 3,00 m3, grunt kategorii I-II

m3 14365.85 47.04 675 769.58

2 45223000-6 PLATFORMA ROBOCZA
6

d.2
KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV - piasek zagęszczony
mechanicznie do Is > 0,97, warstwa grubości 50cm

m2 11659.05 1.98 23 084.92

7
d.2

KNR 9-11 0101-
03

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geow-
łókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem me-
chanicznym

m2 11659.05 19.05 222 104.90

3 45262426-3 PALE - beton B25 (C20/25) 
8

d.3
KNR 2-10 0409-
05
analogia

Wykonanie pali dużych średnic ( 1000 mm ) w gruncie
kat.I,II  - wg rys. PW-1101-BK-PA-000_RYSUNEK SZA-
LUNKOWY PALI oraz rys.PW-1101-BK-PA-100_RYSU-
NEK ZBROJENIOWY PALI

m 1928.00 1 546.04 2 980 765.1
2

9
d.3

KNR 2-10 0409-
03
analogia

Wykonanie pali dużych średnic ( 800 mm ) w gruncie
kat.I,II  - wg rys. PW-1101-BK-PA-000_RYSUNEK SZA-
LUNKOWY PALI oraz rys.PW-1101-BK-PA-100_RYSU-
NEK ZBROJENIOWY PALI

m 1560.00 1 300.51 2 028 795.6
0

4 45223500-1 BETON PODKŁADOWY POD OCZEPAMI -  beton B15 (C12/15)
10

d.4
KNNR 2 1201-
01

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą m3 90.18 338.16 30 495.27

5 45223500-1 OCZEPY -  beton B37 (C30/37) W8
11

d.5
KNNR 2 0102-
02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i pły-
ty fundamentowe

m2 1421.60 44.70 63 545.52

12
d.5

KNNR 2 0109-
03

Oczepy - Betonowanie konstrukcji w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pom-
pą, ławy i stopy fundamentowe -  wg rys. PW-1101-BK-
FO-100-103_Zbrojenie oczepów nr 01 do 023

m3 780.07 341.20 266 159.88

13
d.5 kalk. własna

Czas pracy deskowań - kalkulacja indywidualna m-g 569 66.74 37 975.06

14
d.5

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane
Fi 8-25 mm

t 86.17 3 500.92 301 674.28

6 45223000-6 ŚCIĄGI -  beton B37 (C30/37) W8
15

d.6
KNNR 2 0102-
02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i pły-
ty fundamentowe

m2 2582.26 44.70 115 427.02

16
d.6

KNNR 2 0110-
01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych w deskowaniu
systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu
pompą -ŚCIĄGI o wym 0,60x0,70m  wg rys.  PW-1101-
BK-FO-105-119

m3 778.10 341.58 265 783.40

17
d.6 kalk. własna

Czas pracy deskowań - kalkulacja indywidualna m-g 1033 66.74 68 942.42

18
d.6

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane
Fi 8-25 mm

t 167.07 3 500.92 584 898.70

7 45223000-6 BETON PODKŁADOWY POD ŚCIĄGAMI -  beton B15 (C12/15)
19

d.7
KNNR 2 1201-
01

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą m3 148.60 338.16 50 250.58

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 7 830 863.8
0

Słownie:   siedem milionów osiemset trzydzie ści tysi ęcy osiemset sze śćdziesi ąt trzy i 80/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty
przemysłowe

ha 930.69

przedmiar  = (22336.0+(558.0+422.0)*(0.60+
0.75))/10000 = 2.37 ha
-- R --

1* 999 robocizna r-g 79.1580 417.50 989.48
-- M --

2* 3951301 Słupki drewniane iglaste Fi 7-11 cm długości
2.0 m

m3 0.2607 17.23 40.84

-- S --
3* 39511 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 3.6261 81.70 193.63

Razem koszty bezpo średnie: 1 223.95 516.43 989.48 40.84 193.63
Koszty po średnie  65% od (R+S) 324.48 643.14 125.87

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 89.78 177.96 34.82
Razem z narzutami:  2 205.74 930.69 1 810.58 40.84 354.32
Cena jednostkowa: 930.69 763.97 17.23 149.50

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15
cm

m2 0.50

przedmiar  = 23659 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 115.9291 0.06 1 419.54

-- S --
2* 64060 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 54.4157 0.21 4 968.39

Razem koszty bezpo średnie: 6 387.93 0.27 1 419.54 4 968.39
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.18 946.36 3 312.26

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.05 236.59 946.36
Razem z narzutami:  11 829.50 0.50 2 602.49 9 227.01
Cena jednostkowa: 0.50 0.11 0.00 0.39

3
d.1

KNNR 1
0213-01

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-
III

m3 2.53

przedmiar  = 1.35*(23659.00-11035.00) =
17042.40 m3

-- R --
1* 999 robocizna r-g 579.4416 0.43 7 328.23

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 207.9173 0.95 16 190.28

Razem koszty bezpo średnie: 23 518.51 1.38 7 328.23 16 190.28
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.90 4 771.87 10 566.29

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.25 1 363.39 2 897.21
Razem z narzutami:  43 117.27 2.53 13 463.49 29 653.78
Cena jednostkowa: 2.53 0.79 0.00 1.74

4
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuż-
nych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 6.81

przedmiar  = 
17042.40 17042.40
-774.62  <minus objętość oczepów> -774.62
-778.12   <minus objętość ściągów> -778.12
-(90.18+148.60+952.73)    <minus warstwy
podkładowe> -1191.51
-11551.05*0.50   <minus warstwa platformy ro-
boczej> -5775.53
RAZEM 8522.62 m3

-- R --
1* 999 robocizna r-g 724.4227 1.06 9 033.98

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 290.6213 2.66 22 670.17

Razem koszty bezpo średnie: 31 704.15 3.72 9 033.98 22 670.17
Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.42 5 880.61 14 744.12

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.67 1 619.30 4 090.86
Razem z narzutami:  58 039.04 6.81 16 533.89 41 505.15
Cena jednostkowa: 6.81 1.94 0.00 4.87

5
d.1

KNNR 1
0221-07 +
KNNR 1
0208-020402

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami koło-
wymi z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 15km , ziemi
zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 3,00
m3, grunt kategorii I-II

m3 47.04

przedmiar  = 
23659.0*0.15    <ziemia urodzajna> 3548.85

- 8 -
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Stadion Lublin konstrukcja_stan_0_2013_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17042.40-8522.62   <ziemia z wykopów do wy-
wozu> 8519.78
3.14*0.5*0.5*1928.0+3.14*0.4*0.4*1560   <zie-
mia z robót palowych> 2297.22
RAZEM 14365.85 m3

-- R --
1* 999 robocizna r-g 502.8048 0.44 6 320.97

-- S --
2* 11415 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 3.00 m3

(1)
m-g 304.5560 2.28 32 754.14

3* 64060 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 284.4438 1.82 26 145.85
4* 39814 Samochód samowyładowczy 15-20 t (1) m-g 3 246.6821 21.17 304 125.04

Razem koszty bezpo średnie: 369 346.00 25.71 6 320.97 363 025.03
Koszty po średnie  65% od (R+S) 16.71 4 162.39 235 821.00

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.62 1 148.00 65 292.19
Razem z narzutami:  675 769.58 47.04 11 631.36 664 138.22
Cena jednostkowa: 47.04 0.81 0.00 46.25

2 45223000-6 PLATFORMA ROBOCZA
6

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pia-
sek zagęszczony mechanicznie do Is > 0,97,
warstwa grubości 50cm

m2 1.98

przedmiar  = 
(23659.00-11035.00) 12624.00
-(1.3*1.3*20+1.1*2.4*2+1.1*3.10*8+1.30*3.8*
12+1.3*1.3*17+1.1*1.1*10+1.1*3.1*14+1.1*
5.1*4+1.3*1.3*38+1.3*2.0*2+1.3*1.7*16+2.4*
1.7*22+1.3*1.9*6+1.3*1.3*18+1.3*1.7*48+1.7*
1.3*2+1.4*10.0*2*2+5.3*12.55*1+10.45*5.4*1+
8.45*6.65*1+7.6*9.4*2)  <minus oczepy> -
964.95
RAZEM 11659.05 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 25.6499 0.03 349.77

-- M --
2* 3930099 woda m3 53.6316 0.02 233.18
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00

-- S --
4* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 47.8021 0.38 4 430.44
5* 12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 47.8021 0.35 4 080.67
6* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 46.6362 0.31 3 614.31

Razem koszty bezpo średnie: 12 708.37 1.09 349.77 233.18 12 125.42
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.70 231.88 7 884.11

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.19 112.92 2 147.64
Razem z narzutami:  23 084.92 1.98 694.57 233.18 22 157.17
Cena jednostkowa: 1.98 0.06 0.02 1.91

7
d.2

KNR 9-11
0101-03

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami
i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem mechanicznym

m2 19.05

przedmiar  = 11659.05 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 632.2670 1.75 20 403.34

-- M --
2* 3900560 geosiatki m2 12 358.593

0
3.37 39 291.00

3* 1341700 szpilki z prętów stalowych szt 874.4288 0.22 2 564.99
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 582.95

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 26.8158 0.21 2 448.40
6* 39100 ciągnik kołowy m-g 489.6801 2.06 24 017.64
7* 39500 samochód skrzyniowy m-g 489.6801 2.77 32 295.57
8* 12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 967.7012 1.63 19 004.25

Razem koszty bezpo średnie: 140 608.14 12.06 20 403.34 42 438.94 77 765.86
Koszty po średnie  65% od (R+S) 5.47 13 277.04 50 545.97

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.52 3 720.77 13 952.98
Razem z narzutami:  222 104.90 19.05 37 401.15 42 438.94 142 264.81
Cena jednostkowa: 19.05 3.21 3.64 12.21

3 45262426-3 PALE - beton B25 (C20/25) 
8

d.3
KNR 2-10
0409-05
analogia

Wykonanie pali dużych średnic ( 1000 mm ) w
gruncie kat.I,II  - wg rys. PW-1101-BK-PA-
000_RYSUNEK SZALUNKOWY PALI oraz
rys.PW-1101-BK-PA-100_RYSUNEK ZBRO-
JENIOWY PALI

m 1 546.04

przedmiar  = 

- 9 -
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.0*10+12.5*6+11.5*18+11.0*10+10.5*14+
10.0*6+9.5*17+9.0*31+8.5*38+8.0*16+7.5*
41 1928.00
RAZEM 13.0*10+12.5*6+11.5*18+11.0*10+
10.5*14+10.0*6+9.5*17+9.0*31+8.5*38+8.0*
16+7.5*41 = 1928.00 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 31 319.492
4

203.06 391 499.68

-- M --
2* 1102199 pręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. 8 -20 mm kg 47 544.480

0
65.60 126 476.80

3* 2370608 Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 2 101.5200 302.38 582 988.64
-- S --

4* 15199 zestaw wiertniczy m-g 3 374.0000 72.85 140 454.80
5* 31316 żuraw gąsienicowy do 15 t m-g 3 374.0000 136.29 262 767.12
6* 39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 173.5200 6.86 13 226.08
7* 44141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 1 696.6400 180.86 348 698.08
8* 11131 koparka 0.25 m3 m-g 173.5200 7.40 14 267.20
9* 83112 sprężarka powietrza 10 m3/min m-g 829.0400 30.34 58 495.52

10* 72111 spawarka elektryczna 300 A m-g 2 352.1600 6.14 11 837.92
Razem koszty bezpo średnie: 1 950 711.84 1 011.78 391 499.68 709 465.44 849 746.72

Koszty po średnie  65% od (R+S) 418.47 254 476.72 552 333.44
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 115.79 70 410.56 152 832.56

Razem z narzutami:  2 980 765.12 1 546.04 716 386.96 709 465.44 1 554 912.
72

Cena jednostkowa: 1 546.04 371.57 367.98 806.49
9

d.3
KNR 2-10
0409-03
analogia

Wykonanie pali dużych średnic ( 800 mm ) w
gruncie kat.I,II  - wg rys. PW-1101-BK-PA-
000_RYSUNEK SZALUNKOWY PALI oraz
rys.PW-1101-BK-PA-100_RYSUNEK ZBRO-
JENIOWY PALI

m 1 300.51

przedmiar  = 
 13.50*4+13.00*6+12.50*5+12.0*3+11.50*9+

11.00*9+10.5*16+10.00*15+9.50*19+9.0*27+
8.50*37+8.00*7+7.50*2 1560.00
RAZEM 13.50*4+13.00*6+12.50*5+12.0*3+
11.50*9+11.00*9+10.5*16+10.00*15+9.50*19+
9.0*27+8.50*37+8.00*7+7.50*2 = 1560.00 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 22 347.000
0

179.06 279 333.60

-- M --
2* 1102199 pręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. 8 -20 mm kg 41 698.800

0
71.10 110 916.00

3* 2370608 Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1 076.4000 191.41 298 599.60
-- S --

4* 15199 zestaw wiertniczy m-g 2 527.2000 67.44 105 206.40
5* 31316 żuraw gąsienicowy do 15 t m-g 2 527.2000 126.17 196 825.20
6* 39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 78.0000 3.81 5 943.60
7* 44141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 1 263.6000 166.47 259 693.20
8* 11131 koparka 0.25 m3 m-g 78.0000 4.11 6 411.60
9* 83112 sprężarka powietrza 10 m3/min m-g 327.6000 14.82 23 119.20

10* 72111 spawarka elektryczna 300 A m-g 1 669.2000 5.38 8 392.80
Razem koszty bezpo średnie: 1 294 441.20 829.77 279 333.60 409 515.60 605 592.00

Koszty po średnie  65% od (R+S) 368.72 181 568.40 393 634.80
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 102.02 50 232.00 108 919.20

Razem z narzutami:  2 028 795.60 1 300.51 511 134.00 409 515.60 1 108 146.
00

Cena jednostkowa: 1 300.51 327.65 262.51 710.35
4 45223500-1 BETON PODKŁADOWY POD OCZEPAMI -  beton B15 (C12/15)

10
d.4

KNNR 2
1201-01

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport
pompą

m3 338.16

przedmiar  = 
(1.5*1.5*20+1.3*2.60*2+1.3*3.30*8+1.50*4.0*
12+1.5*1.5*17+1.3*1.3*10+1.3*3.3*14+1.3*
5.3*4+1.5*1.5*38+1.5*2.2*2+1.5*1.9*16+2.6*
1.9*22+1.5*2.1*6+1.5*1.5*18+1.5*1.9*48+1.9*
1.5*2+1.6*10.2*2*2+5.5*12.75*1+10.65*5.5*1+
8.65*6.85*1+7.8*9.6*2)*0.10  <oczepy>
115.21
-0.10*(3.14*0.6*0.6*(10)+3.14*0.6*0.6*(27+26)
+3.14*0.45*0.45*8.8*(32))   <minus powierzch-
nia nad palami> -25.03
RAZEM 90.18 m3

-- R --
- 10 -
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna r-g 275.9508 38.25 3 449.39
-- M --

2* 2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 91.9836 230.85 20 818.05
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 3.46 312.02

-- S --
4* 44141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 8.1162 18.50 1 668.33

Razem koszty bezpo średnie: 26 247.79 291.06 3 449.39 21 130.07 1 668.33
Koszty po średnie  65% od (R+S) 36.89 2 241.87 1 084.87

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 10.21 620.44 300.30
Razem z narzutami:  30 495.27 338.16 6 311.70 21 130.07 3 053.50
Cena jednostkowa: 338.16 69.99 234.31 33.86

5 45223500-1 OCZEPY -  beton B37 (C30/37) W8
11

d.5
KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych lub
żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe

m2 44.70

przedmiar  = ((1.3*2+1.3*2)*20+(1.1*2+2.40*2)
*2+(1.1*2+3.10*2)*8+(1.30*2+3.8*2)*12+(1.3*
2+1.3*2)*(10+7)+(1.1*2+1.1*2)*10+(1.1*2+3.1*
2)*14+(1.1*2+5.1*2)*4+(1.3*2+1.3*2)*38+(1.3*
2+2.0*2)*2+(1.3*2+1.7*2)*16+(2.4*2+1.7*2)*
22+(1.3*2+1.9*2)*6+(1.3*2+1.3*2)*18+(1.3*2+
1.7*2)*48+(1.7*2+1.3*2)*1+(1.4*2+10.0*2)*2*
2+(5.3*2+12.55*2)*1+(10.45*2+5.3*2)*1+(8.45*
2+6.65*2)+(7.6*2+9.4*2)*2)*0.80 = 1421.60 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 535.3280 13.50 19 191.60

-- M --
2* 2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.3128 0.14 199.02
3* 2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100 mm m3 0.2843 0.17 241.67
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 47610 deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 399.4696 10.25 14 571.40
6* 32100 żuraw wieżowy torowy m-g 11.2306 0.49 696.58
7* 32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 11.2306 0.02 28.43

Razem koszty bezpo średnie: 34 928.70 24.57 19 191.60 440.69 15 296.41
Koszty po średnie  65% od (R+S) 15.77 12 481.65 9 936.98

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.36 3 454.50 2 743.69
Razem z narzutami:  63 545.52 44.70 35 127.75 440.69 27 977.08
Cena jednostkowa: 44.70 24.71 0.31 19.68

12
d.5

KNNR 2
0109-03

Oczepy - Betonowanie konstrukcji w deskowa-
niu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompą, ławy i stopy fundamen-
towe -  wg rys. PW-1101-BK-FO-100-103_
Zbrojenie oczepów nr 01 do 023

m3 341.20

przedmiar  = 
oczep 01 0.80*(1.3*1.3)*20 27.04
oczep 02 0.80*(1.1*2.4)*2 4.22
oczep 03 0.80*(1.1*3.1)*8 21.82
oczep 04 0.80*(1.3*3.8)*12 47.42
oczep 05 0.80*(1.3*1.3)*7 9.46
oczep 06 0.80*(1.3*1.3)*10 13.52
oczep 07 0.80*(1.1*1.1)*10 9.68
oczep 08 0.80*(1.1*3.1)*14 38.19
oczep 09 0.80*(1.1*5.1)*4 17.95
oczep 10 0.80*(1.3*1.3)*38 51.38
oczep 11 0.80*(1.3*2)*2 4.16
oczep 12 0.80*(1.3*1.7)*16 28.29
oczep 13 0.8*(2.4*1.7)*22 71.81
oczep 14 0.8*(1.3*1.9)*6 11.86
oczep 15 0.8*(1.3*1.3)*18 24.34
oczep 16 0.8*(1.3*1.7)*48 84.86
oczep 17 0.8*(1.7*1.3)*2 3.54
oczep 18 0.8*(1.4*10.0)*2 22.40
oczep 19 0.8*(1.4*10.0)*2 22.40
oczep 20 1.2*(5.3*12.55)*1 79.82
oczep 21 1.2*(10.45*5.3)*1 66.46
oczep 22 0.6*(8.45*6.65)*1 33.72
oczep 23 0.6*(7.6*9.4)*2 85.73

RAZEM 780.07 m3

-- R --
1* 999 robocizna r-g 284.7256 4.56 3 557.12

-- M --
2* 2370607 Beton  C30/37 (B-37)W8 m3 795.6714 303.49 236 743.44
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 3 549.32

-- S --
4* 44141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 51.4846 13.56 10 577.75
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 254 427.63 326.16 3 557.12 240 292.76 10 577.75
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.78 2 310.88 6 878.00

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.26 639.75 1 903.62
Razem z narzutami:  266 159.88 341.20 6 507.75 240 292.76 19 359.37
Cena jednostkowa: 341.20 8.34 308.04 24.81

13
d.5 kalk. własna

Czas pracy deskowań - kalkulacja indywidual-
na

m-g 66.74

przedmiar  = 1421.60/100*4*10 = 569 m-g
-- S --

1* 47670 deskowanie PERI belki m-g 569.0000 36.47 20 751.43
Razem koszty bezpo średnie: 20 751.43 36.47 20 751.43

Koszty po średnie  65% od (R+S) 23.71 13 490.99
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 6.56 3 732.64

Razem z narzutami:  37 975.06 66.74 37 975.06
Cena jednostkowa: 66.74 0.00 0.00 66.74

14
d.5

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty że-
browane Fi 8-25 mm

t 3 500.92

przedmiar  = (3522.01+451.87+3832.51+
8047.79+974.66+1383.77+1140.67+3704.57+
2907.58+7248.9+522.78+3726.64+7095.57+
1648.93+3899.48+10930.74+462.95+2400.73*
2+5974.76+4917.67+2575.88+6399.72)/1000
= 86.17 t
-- R --

1* 999 robocizna r-g 2 343.8240 340.00 29 297.80
-- M --

2* 1102120 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 87 893.400
0

2 692.80 232 038.58

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 40.39 3 480.41
-- S --

4* 71250 prościarka do prętów m-g 370.5310 21.03 1 812.16
5* 71231 nożyce do prętów m-g 499.7860 28.71 2 473.94
6* 71212 giętarka do prętów m-g 413.6160 23.33 2 010.35
7* 34000 wyciąg m-g 68.9360 6.49 559.24

Razem koszty bezpo średnie: 271 672.48 3 152.75 29 297.80 235 518.99 6 855.69
Koszty po średnie  65% od (R+S) 272.71 19 043.57 4 455.85

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 75.46 5 269.29 1 233.09
Razem z narzutami:  301 674.28 3 500.92 53 610.66 235 518.99 12 544.63
Cena jednostkowa: 3 500.92 622.15 2 733.19 145.58

6 45223000-6 ŚCIĄGI -  beton B37 (C30/37) W8
15

d.6
KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych lub
żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe

m2 44.70

przedmiar  = 
1789.63*0.70*2   <ściągi 0.60x0,70> 2505.48
30.60*0.70*2       <ściągi 0.70x0,70> 42.84
28.28*0.60*2       <ściągi 0.50x0,60> 33.94
RAZEM 2582.26 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2 788.8408 13.50 34 860.51

-- M --
2* 2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.5681 0.14 361.52
3* 2600110 bale iglaste obrzynane kl.II gr. 50-100 mm m3 0.5165 0.17 438.98
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 47610 deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 725.6151 10.25 26 468.17
6* 32100 żuraw wieżowy torowy m-g 20.3999 0.49 1 265.31
7* 32200 tor pod żuraw wieżowy m-g 20.3999 0.02 51.65

Razem koszty bezpo średnie: 63 446.14 24.57 34 860.51 800.50 27 785.13
Koszty po średnie  65% od (R+S) 15.77 22 672.23 18 050.00

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.36 6 274.89 4 983.76
Razem z narzutami:  115 427.02 44.70 63 807.63 800.50 50 818.89
Cena jednostkowa: 44.70 24.71 0.31 19.68

16
d.6

KNNR 2
0110-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych w de-
skowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą -ŚCIĄGI o wym 0,
60x0,70m  wg rys.  PW-1101-BK-FO-105-119

m3 341.58

przedmiar  = 
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

B1 (6.37*15+6.37*8+(2.32+6.37)*2+(4.60+5.65)+
3.08+(4.08+2.30+3.21)+(4.19+3.30+3.22)+
(2.39+3.75+4.98)+(3.40+4.95)+(5.05+2.35)+
(4.15+1.45)+(3.40+5.05)*3+(4.30+5.95)*2+
(3.40+5.05+5.95+4.30+5.05+3.40+1.45+4.15+
5.05+2.35+3.40+4.95)+2.39+3.75+4.98+3.22+
3.30+4.19+4.08+2.30+3.21+5.65+4.60+3.08+
6.37*14+2.24+2.32+6.37*3)*0.60*0.70 202.41

B2 (7.60*10+8.20*5+8.20*4+7.60*6+8.20*4+7.23+
5.08+7.20*3+5.91+8.20*9+7.23+5.08+7.20*3+
5.91+7.20*2+9.25*4+8.80*2+7.20*2+9.25*4+
7.60*6)*0.60*0.70 230.01

B3 (5.05+5.05)*0.70*0.70 4.95
B4 (5.60*10+5.60*13+5.60*11)*0.60*0.70 79.97
B5 (5.20*13)*0.60*0.70 28.39
B6 (5.80*7)*0.60*0.70 17.05
B7 (5.71*6)*0.60*0.70 14.39
B8 (6.93+6.93+5.93+5.93)*0.60*0.70 10.80
B9 (7.04*8)*0.60*0.70 23.65
B10 (4.19*6)*0.60*0.70 10.56
B11 (3.13*2+3.19*2)*0.60*0.70 5.31
B12 1.78*5*0.70*0.70 4.36
B13 (5.06+5.06)*0.60*0.70 4.25
B14 (5.20*22)*0.60*0.70 48.05
B15 (2.59*6)*0.60*0.70 6.53
B16 (3.77+3.77)*0.60*0.70 3.17
B17 (4.68+4.68)*0.60*0.70 3.93
B18 5.80*2*0.70*0.70 5.68
B19 (5.70*8)*0.60*0.70 19.15
B20 (6.35+6.35)*0.60*0.70 5.33
B21 (8.80+8.80)*0.60*0.70 7.39
B22 (9.40+9.40)*0.60*0.70 7.90
B23 (9.13+9.13)*0.60*0.70 7.67
B24 (8.82+8.82)*0.60*0.70 7.41
B25 6.64*2*0.50*0.60 3.98
B26 6.25*4*0.50*0.60 7.50
B27 3.60*0.60*0.70 1.51
B28 (3.35+3.35)*0.60*0.70 2.81
B29 5.70*0.60*0.70 2.39
B30 3.81*0.60*0.70 1.60

RAZEM 778.10 m3

-- R --
1* 999 robocizna r-g 284.0065 4.56 3 548.14

-- M --
2* 2370607 Beton  C30/37 (B-37)W8 m3 793.6620 303.49 236 145.57
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 4.55 3 540.36

-- S --
4* 44141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 52.1327 13.77 10 714.44

Razem koszty bezpo średnie: 253 948.51 326.37 3 548.14 239 685.93 10 714.44
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.91 2 303.18 6 964.00

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.30 638.04 1 929.67
Razem z narzutami:  265 783.40 341.58 6 489.36 239 685.93 19 608.11
Cena jednostkowa: 341.58 8.34 308.04 25.20

17
d.6 kalk. własna

Czas pracy deskowań - kalkulacja indywidual-
na

m-g 66.74

przedmiar  = 2582.26/100*4*10 = 1033 m-g
-- S --

1* 47670 deskowanie PERI belki m-g 1 033.0000 36.47 37 673.51
Razem koszty bezpo średnie: 37 673.51 36.47 37 673.51

Koszty po średnie  65% od (R+S) 23.71 24 492.43
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 6.56 6 776.48

Razem z narzutami:  68 942.42 66.74 68 942.42
Cena jednostkowa: 66.74 0.00 0.00 66.74

18
d.6

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty że-
browane Fi 8-25 mm

t 3 500.92

przedmiar  = (30292.53+29218.95+3000.27+
3261.27+2717.31+3532.56+3560.48+2503.19+
3272.29+3430.23+292.27+560.99+365.77+
357.92+15324.55+2189.04+5086.53+4430.61+
753.34+3248.20+2127.21+826.55+2769.07+
1139.19+9794.17+1467.84+660.56+775.48+
987.35+3650.4+1008.08+1350.92+1437.17+
3201.72+3335.87+3131.35+3171.99+1399.08+
1356.43+830.22+2102.78+3146.53)/1000 =
167.07 t
-- R --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna r-g 4 544.3040 340.00 56 803.80
-- M --

2* 1102120 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 170 411.40
00

2 692.80 449 886.10

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 40.39 6 747.96
-- S --

4* 71250 prościarka do prętów m-g 718.4010 21.03 3 513.48
5* 71231 nożyce do prętów m-g 969.0060 28.71 4 796.58
6* 71212 giętarka do prętów m-g 801.9360 23.33 3 897.74
7* 34000 wyciąg m-g 133.6560 6.49 1 084.28

Razem koszty bezpo średnie: 526 729.94 3 152.75 56 803.80 456 634.06 13 292.08
Koszty po średnie  65% od (R+S) 272.71 36 922.47 8 639.19

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 75.46 10 216.33 2 390.77
Razem z narzutami:  584 898.70 3 500.92 103 942.60 456 634.06 24 322.04
Cena jednostkowa: 3 500.92 622.15 2 733.19 145.58

7 45223000-6 BETON PODKŁADOWY POD ŚCIĄGAMI -  beton B15 (C12/15)
19

d.7
KNNR 2
1201-01

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport
pompą

m3 338.16

ściągi przedmiar  = (1789.63*0.80+30.60*0.90+
38.28*0.7)*0.10 = 148.60 m3

-- R --
1* 999 robocizna r-g 454.7160 38.25 5 683.95

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 151.5720 230.85 34 304.31
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 3.46 514.16

-- S --
4* 44141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 13.3740 18.50 2 749.10

Razem koszty bezpo średnie: 43 251.52 291.06 5 683.95 34 818.47 2 749.10
Koszty po średnie  65% od (R+S) 36.89 3 694.20 1 787.66

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 10.21 1 022.36 494.84
Razem z narzutami:  50 250.58 338.16 10 400.51 34 818.47 5 031.60
Cena jednostkowa: 338.16 69.99 234.31 33.86
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