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Charakterystyka ogólna inwestycji
 
Przedmiotem inwestycji jest miejski stadion piłkarski zamknięty z zadaszonymi trybunami, spełniający
kryterium kategorii 3 zgodnie z systemem licencji PZPN, o pojemności około 15 400 numerowanych
miejsc siedzących. 
Na stadionie będzie można organizować imprezy masowe dla maksymalnie 15 500 uczestników, którzy
będą rozlokowani częściowo na trybunach i częściowo na płycie boiska.
Poza dniami meczowymi przestrzenie w budynku głównym będą pełniły funkcję komercyjną biurowo/
konferencyjną z cateringiem. 
Przeznaczenie  przestrzeni  pod  trybuną  wschodnią  będzie  komercyjne  pod  wynajem  na  działalność
handlowo - usługową. 
Płytę główna  boiska przyjęto wewnątrz budynku stadionu, o wymiarach z obrzeżami  125m x 85 m,
podgrzewaną, nawadnianą, z założonym drenażem  odwadniającym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 
do kosztorysu inwestorskiego
 
Kosztorys został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.
Ceny jednostkowe robót pozyskane z kalkulacji szczegółowych i danych rynkowych 
Dane przyjęte w kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych:
- koszty zakupu materiałów zawarte są w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
- stawka robocizny - wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego SEKOCENBUD - I kwartał
2013 dla Lublina, poziom średni :
Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne                 -12,50 PLN
 
koszty pośrednie obliczone wskaźnikowo od (R+S)
 Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku: wg Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego
SEKOCENBUD I kwartał 2013r. :
 Wskaźnik kosztów pośrednich Kp przyjęto : 
 Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne            – 65,00 %
     
zysk kalkulacyjny obliczony wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S))
 Wskaźnik zysku:
 Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne            – 10,90 %
     
Ceny materiałów: ceny rynkowe lub na podstawie „Informacji o cenach czynników produkcji Ceny M, S i R SEKOCENBUD” I kwartał
2013 r
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto ść
1 2 3

1.1 Pokrycie dachu Membrana PTFE 4 208 637.90
1.2 pokrycia dachu Poliw ęglan 2 069 208.00
1.3 POKRYCIA DACHOWE (pozostałe) 557 737.12

1 POKRYCIA DACHOWE poz. 2.2.11 i poz 2.2.12 6 835 583.02
2.1 Ściany działowe murowane (W-2) 603 498.69
2.2 Ściany działowe murowane (W-2) 30 077.02
2.3 Ściany osłonowe 726 163.94

2 ŚCIANY MUROWANE  poz. 2.3.1.1 1 359 739.65
3.1 Sciany działowe 844 185.36

3 ŚCIANY DZIAŁOWE poz. 2.3.1.3 844 185.36
4.1 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI 3 366 257.00

4 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI poz. 2.3.1.4 oraz poz 2.3.1.5 3 366 257.00
5.1 Okładziny sufitów 814 756.39

5 SUFITY - OKŁADZINY poz. 2.3.1.4 814 756.39
6.1 Sufity: tynk+malowanie 22 354.03

6 SUFITY : TYNK + MALOWANIE poz. 2.3.1.7 22 354.03
7.1 Izolacje na powierzchni sufitów 845 561.01

7 SUFITY IZOLACJE 845 561.01
8.1 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 960 089.18
8.2 Izolacje na ścianach 62 673.93

8 WYKOŃCZENIE  ŚCIAN poz. 2.3.1.9 1 022 763.11
9 MALOWANIE ŚCIAN poz. 2.3.1.10 212 293.50

10.1 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 000 893 053.98
10.2 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 010 122 599.41
10.3 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 020 282 714.94
10.4 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 030 92 367.92

10 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 1 390 736.25
11.1 Bramy 226 966.39

11 BRAMY poz. 2.3.1.12 226 966.39
12.1 Balustrady i pochwyty 784 668.27

12 BALUSTRADY I POCHWYTY 784 668.27
13.1 Obróbki blacharskie 206 443.99

13 OBRÓBKI BLACHARSKIE poz. 2.3.1.14 206 443.99
14.1 ELEWACJE 3 404 461.97
14.2 Elewacja zewnetrzna 1 755 134.70
14.3 OKNA 126 230.00
14.4 ROLETY 159 071.40

14 ELEWACJE - poz. 2.3.1.15  i   2.3.1.16 5 444 898.07
15.1 Foteliki stadionowe poz. 5.3.1 1 900 520.00

15 FOTELIKI STADIONOWE poz. 5.3.1 1 900 520.00
16 WINDY poz. 2.3.1.17 315 000.00
17 WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW 408 705.40

18.1 Komercja posadzki 266 371.29
18.2 Komercja  sufity 166 739.03
18.3 Komercja -  ściany 156 892.39
18.4 Komercja -  stolarka i ślusarka drzwiowa 70 438.90
18.5 Komercja - Elewacja zewnetrzna 209 697.00
18.6 Komercja - pokrycia dachowe 148 911.40

18 KOMERCJA 1 019 050.01
RAZEM 27 020 481.45

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 27 020 481.45

Słownie:   dwadzie ścia siedem milionów dwadzie ścia tysi ęcy czterysta osiemdziesi ąt jeden i 45/100 zł
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Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
STADION MIEJSKI W LUBLINIE - ARCHITEKTURA

1 POKRYCIA DACHOWE poz. 2.2.11 i poz 2.2.12
1.1 Pokrycie dachu Membrana PTFE

1
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie pokrycia dachowego z membrany PTFE
D-3

m2 4 951.83

<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
18856.43-13904.60 m2 4 951.83

RAZEM 4 951.83
2

d.1.
1

kalk. własna
Wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM
D-2

m2 470.94

<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
<osie 70-17>
211.24 m2 211.24
<osie 53-34>
203.06 m2 203.06
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 70-17>
277.14*0.10 m2 27.71
<osie 53-34>
289.32*0.10 m2 28.93

RAZEM 470.94
1.2 pokrycia dachu Poliw ęglan

3
d.1.

2
kalk. własna

Wykonanie pokrycia dachowego z płyt poliwęglanowych
D-4

m2 3 567.60

<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
13904.60-10337.00 m2 3 567.60

RAZEM 3 567.60
1.3 45261000-4 POKRYCIA DACHOWE (pozostałe)

4
d.1.

3

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniających
(KMB) nakładanych ręcznie; grubość warstwy 4 mm
D-1

m2 2 841.37

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
<osie 56-31>
1115.89 m2 1 115.89
<osie 53-48>
356.95 m2 356.95
<osie 57-40>
545.02 m2 545.02
<osie 39-34>
356.95 m2 356.95
<minus kominy, ściany>
<osie 56-31>
-(0.96*22) m2 -21.12
<osie 53-48>
-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) m2 -11.82
<osie 57-40>
-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+
1.89+1.31)

m2 -33.57

<osie 39-34>
-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) m2 -11.15
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 56-31>
422.66*0.30 m2 126.80
4.40*22*0.30 m2 29.04
<osie 53-48>
101.73*0.30 m2 30.52
2.40*3*0.30 m2 2.16
<osie 57-40>
133.79*0.30 m2 40.14
2.40*4*0.30 m2 2.88
<osie 39-34>
100.86*0.30 m2 30.26
2.40*3*0.30 m2 2.16
<wywinięcia na kominy>
<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72)*0.30 m2 9.15
<osie 57-40>
(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+
6.21+5.02)*0.30

m2 28.40

<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28)*0.30 m2 9.11
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Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>
<osie 49-47>
45.20+49.16 m2 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 m2 97.27
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69)*0.35 m2 20.86
<osie 40-38>
(28.74+31.57)*0.35 m2 21.11

RAZEM 2 841.37
5

d.1.
3

KNR AT-40
0416-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
D-1

m 1 155.30

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 56-31>
422.66 m 422.66
4.40*22 m 96.80
<osie 53-48>
101.73 m 101.73
2.40*3 m 7.20
<osie 57-40>
133.79 m 133.79
2.40*4 m 9.60
<osie 39-34>
100.86 m 100.86
2.40*3 m 7.20
<wywinięcia na kominy>
<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72) m 30.50
<osie 57-40>
(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+
6.21+5.02)

m 94.68

<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28) m 30.36
 
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69) m 59.61
<osie 40-38>
(28.74+31.57) m 60.31

RAZEM 1 155.30
6

d.1.
3

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - płyty z
ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkami gr.min.15cm
D-1

m2 2 488.78

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
<osie 56-31>
1115.89 m2 1 115.89
<osie 53-48>
356.95 m2 356.95
<osie 57-40>
545.02 m2 545.02
<osie 39-34>
356.95 m2 356.95
<minus kominy, ściany>
<osie 56-31>
-(0.96*22) m2 -21.12
<osie 53-48>
-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) m2 -11.82
<osie 57-40>
-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+
1.89+1.31)

m2 -33.57

<osie 39-34>
-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) m2 -11.15
 
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>
<osie 49-47>
45.20+49.16 m2 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 m2 97.27

RAZEM 2 488.78
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7

d.1.
3

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - ułożenie geowłókniny
polipropylenowej o gramaturze 110-140 g/m2, odpornej na promieniowanie ul-
trafioletowe i gnicie
D-1

m2 2 841.37

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
<osie 56-31>
1115.89 m2 1 115.89
<osie 53-48>
356.95 m2 356.95
<osie 57-40>
545.02 m2 545.02
<osie 39-34>
356.95 m2 356.95
<minus kominy, ściany>
<osie 56-31>
-(0.96*22) m2 -21.12
<osie 53-48>
-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) m2 -11.82
<osie 57-40>
-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+
1.89+1.31)

m2 -33.57

<osie 39-34>
-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) m2 -11.15
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 56-31>
422.66*0.30 m2 126.80
4.40*22*0.30 m2 29.04
<osie 53-48>
101.73*0.30 m2 30.52
2.40*3*0.30 m2 2.16
<osie 57-40>
133.79*0.30 m2 40.14
2.40*4*0.30 m2 2.88
<osie 39-34>
100.86*0.30 m2 30.26
2.40*3*0.30 m2 2.16
<wywinięcia na kominy>
<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72)*0.30 m2 9.15
<osie 57-40>
(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+
6.21+5.02)*0.30

m2 28.40

<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28)*0.30 m2 9.11
 
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>
<osie 49-47>
45.20+49.16 m2 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 m2 97.27
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69)*0.35 m2 20.86
<osie 40-38>
(28.74+31.57)*0.35 m2 21.11

RAZEM 2 841.37
8

d.1.
3

kalk. własna
Dachy zielone; Warstwa żwiru gr.10cm
D-1

m2 3 185.12

3231.66-46.54 m2 3 185.12
RAZEM 3 185.12

9
d.1.

3
kalk. własna

Ułożenie płyt betonowych 60x60cm, gr.5cm na wspornikach do podłóg podnie-
sionych
D-1

m2 416.34

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<osie 56-31>
158.55+12.40+12.40 m2 183.35
<osie 53-48>
12.89+41.97+4.32*3 m2 67.82
<osie 57-40>
10.81+44.35+1.44+16.59+4.32+5.76 m2 83.27
<osie 39-34>
35.08+29.23+17.59 m2 81.90

RAZEM 416.34

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10

d.1.
3

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniających
(KMB) nakładanych ręcznie; grubość warstwy 4 mm
D-1a

m2 12.68

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 m2 12.68

RAZEM 12.68
11

d.1.
3

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - płyty z
ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkami gr.min.5cm
D-1a

m2 12.68

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 m2 12.68

RAZEM 12.68
12

d.1.
3

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - ułożenie folii ochronnej
D-1a

m2 12.68

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 m2 12.68

RAZEM 12.68
13

d.1.
3

kalk. własna
Ułożenie płyt betonowych 60x60cm, gr.5cm na wspornikach do podłóg podnie-
sionych
D-1a

m2 12.68

<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 m2 12.68

RAZEM 12.68
14

d.1.
3

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - płyty z
ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkiem 3,5% gr.min.10cm
D-2

m2 203.06

<powierzchnia rzutu>
<osie 53-34>
203.06 m2 203.06

RAZEM 203.06
2 ŚCIANY MUROWANE  poz. 2.3.1.1

2.1 Ściany działowe murowane (W-2)
15

d.2.
1

SEK 201/
121/1

Ściany murowane z pustaków betonowych gr.19cm
W-2-1a

m2 1 363.19

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
784.89 m2 784.89
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
578.30 m2 578.30

RAZEM 1 363.19
16

d.2.
1

KNR K-02
0103-03

Ściany działowe murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr.15cm
W-2-2

m2 6 250.21

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
4392.23-(46.42+230.84+48.38+193.85+26.61) m2 3 846.13
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
697.10 m2 697.10
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
1499.15 m2 1 499.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
207.83 m2 207.83

RAZEM 6 250.21
17

d.2.
1

KNR K-02
0103-03

Ściany działowe murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr.15cm
W-2-2b

m2 10.39

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
10.39 m2 10.39

RAZEM 10.39
18

d.2.
1

KNR-W 2-02
0120-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cemen-
towej grubości 1 cegły
W-2-3

m2 95.55

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
95.55 m2 95.55

RAZEM 95.55
19

d.2.
1

kalk. własna
Ściany działowe murowane gr.8cm m2 46.63

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
46.63 m2 46.63

RAZEM 46.63
20

d.2.
1

kalk. własna
Ściany działowe murowane gr.10cm m2 9.10

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
9.10 m2 9.10
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RAZEM 9.10

21
d.2.

1
kalk. własna

Ściany działowe murowane gr.12cm m2 9.17

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
9.17 m2 9.17

RAZEM 9.17
2.2 45262500-6 Ściany działowe murowane (W-2)
22

d.2.
2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.19cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-1a

m 37.50

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
26.10 m 26.10
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
11.40 m 11.40

RAZEM 37.50
23

d.2.
2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.15cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-2

m 302.64

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
227.91-(3.45+15.60+2.40+14.76) m 191.70
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
30.00 m 30.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
64.14 m 64.14
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
16.80 m 16.80

RAZEM 302.64
24

d.2.
2

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
W-2-3

szt 2

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2 szt 2

RAZEM 2
25

d.2.
2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.25cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-3

m 2.40

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2.4 m 2.40

RAZEM 2.40
26

d.2.
2

KNR-W 2-02
0126-02

Kominy pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły powyżej połaci dachowej m2 223.20

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
37.43 m2 37.43
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
185.77 m2 185.77

RAZEM 223.20
27

d.2.
2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.8cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.8cm

m 2.40

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
2.40 m 2.40

RAZEM 2.40
2.3 45262500-6 Ściany osłonowe
28

d.2.
3

SEK 201/
121/1

Ściany murowane z pustaków betonowych gr.19cm
F-2-1

m2 2 361.71

319.39 m2 319.39
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
579.97 m2 579.97
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
582.85 m2 582.85
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
879.50 m2 879.50

RAZEM 2 361.71
29

d.2.
3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.19cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-2-1

m 6.60

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
3.6 m 3.60
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
3.0 m 3.00

RAZEM 6.60
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30

d.2.
3

NNRNKB
202 0194a-
02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustaków ceramicznych
F-3-1

m2 1 229.70

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1229.70 m2 1 229.70

RAZEM 1 229.70
31

d.2.
3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.30cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-3-1

m 13.20

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
13.20 m 13.20

RAZEM 13.20
32

d.2.
3

NNRNKB
202 0194a-
03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustaków ceramicznych
F-3-2

m2 631.38

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
631.38 m2 631.38

RAZEM 631.38
33

d.2.
3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.38cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-3-2

m 34.80

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
34.80 m 34.80

RAZEM 34.80
34

d.2.
3

NNRNKB
202 0194a-
04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z pustaków ceramicznych
F-3-3

m2 945.37

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
574.51 m2 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
370.86 m2 370.86

RAZEM 945.37
35

d.2.
3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.44cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-3-3

m 21.00

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
11.40 m 11.40
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
9.60 m 9.60

RAZEM 21.00
3 ŚCIANY DZIAŁOWE poz. 2.3.1.3

3.1 Sciany działowe
3.1.

1
45421141-4 Ściany działowe z płyt G-K (W-3)

36
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z wełną
gr.10cm
W-3-1b

m2 1 084.80

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
200.72 m2 200.72
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
884.08 m2 884.08

RAZEM 1 084.80
37

d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
bez wełny
W-3-2a

m2 1 972.50

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1517.19-(28.76+3.92+19.85) m2 1 464.66
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
260.10 m2 260.10
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
222.48 m2 222.48
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
25.26 m2 25.26

RAZEM 1 972.50
38

d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 bez
wełny
W-3-2b

m2 7.22

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
7.22 m2 7.22

RAZEM 7.22
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39

d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z
wełną gr.10cm
W-3-2c

m2 80.98

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
73.65 m2 73.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
7.33 m2 7.33

RAZEM 80.98
3.1.

2
45421141-4 Ściany szklane systemowe (W-4)

40
d.3.
1.2

kalk. własna
Ściana szklona systemowa ze szkłem standardowym
W-4-1

m2 260.98

<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-SM>
62.15*3.52+6.30*3*3.39 m2 282.84
<minus drzwi>
-(0.98*2.65*8+0.53*2.05) m2 -21.86

RAZEM 260.98
41

d.3.
1.2

kalk. własna
Ściana szklona systemowa ze szkłem standardowym - drzwi systemowe
W-4-1

m2 21.86

<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-SD>
(0.98*2.65*8+0.53*2.05) m2 21.86

RAZEM 21.86
42

d.3.
1.2

kalk. własna
Ścianka działowa szklona o izolacyjności akustycznej 45 dB wraz z drzwiami
systemowymi o wym.90x205cm

m2 23.69

<kondygnacja +2><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-SM>
6.60*3.59 m2 23.69

RAZEM 23.69
3.1.

3
45421141-4 Ścianki systemowe toaletowe (W-6)

43
d.3.
1.3

kalk. własna
Ścianki systemowe toaletowe łącznie z drzwiami z płyt litego laminatu HPL
gr.1,3cm

m2 856.02

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
624.02-2.44 m2 621.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
123.80 m2 123.80
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
100.02 m2 100.02
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
10.62 m2 10.62

RAZEM 856.02
4 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI poz. 2.3.1.4 oraz poz 2.3.1.5

4.1 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI
4.1.

1
Posadzki z kostki brukowej na gruncie (P-1)

44
d.4.
1.1

KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z pospółki - warstwa grubości po zagęszczeniu 39 cm
P-1

m2 60.00

<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
60.00 m2 60.00

RAZEM 60.00
45

d.4.
1.1

KNR 2-31
23102-01 +
KNR 2-31
23102-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 3 cm
P-1

m2 60.00

<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
60.00 m2 60.00

RAZEM 60.00
4.1.

2
Posadzki z żywicy (P-2)

46
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-2-1

m2 1 284.50

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m2 1 284.50

RAZEM 1 284.50
47

d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho
P-2-1

m2 1 015.15
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<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96

RAZEM 1 015.15
48

d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych
gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-2-1

m2 1 015.15

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96

RAZEM 1 015.15
49

d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-2-1

m2 2 299.65

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m2 1 284.50
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96

RAZEM 2 299.65
50

d.4.
1.2

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 58 mm -
beton min.B-25
P-2-1

m2 2 299.65

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m2 1 284.50
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96

RAZEM 2 299.65
51

d.4.
1.2

KNR AT-33
0301-01 +
KNR AT-33
0301-02

Posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej o grubości 2,0 mm
P-2-1

m2 2 527.85

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m2 1 284.50
<cokoliki>1405.76*0.10 m2 140.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<cokoliki>333.68*0.10 m2 33.37
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<cokoliki>528.74*0.10 m2 52.87
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96
<cokoliki>13.83*0.10 m2 1.38

RAZEM 2 527.85
52

d.4.
1.2

KNR AT-33
0309-02

Lakierowanie zamykające żywicą epoksydową
P-2-1

m2 2 527.85

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1284.50 m2 1 284.50
<cokoliki>1405.76*0.10 m2 140.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
318.70 m2 318.70
<cokoliki>333.68*0.10 m2 33.37
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
686.49 m2 686.49
<cokoliki>528.74*0.10 m2 52.87
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
9.96 m2 9.96
<cokoliki>13.83*0.10 m2 1.38

RAZEM 2 527.85
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53

d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-2-2

m2 320.74

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m2 320.74

RAZEM 320.74
54

d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-2-2

m2 320.74

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m2 320.74

RAZEM 320.74
55

d.4.
1.2

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 58 mm -
beton min.B-25
P-2-2

m2 320.74

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m2 320.74

RAZEM 320.74
56

d.4.
1.2

KNR AT-33
0401-01 +
KNR AT-33
0401-02

Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej o grubości 2 mm
P-2-2

m2 331.41

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m2 320.74
<cokoliki>106.67*0.10 m2 10.67

RAZEM 331.41
57

d.4.
1.2

KNR AT-33
0407-01

Lakierowanie zamykające żywicą poliuretanową
P-2-2

m2 331.41

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
320.74 m2 320.74
<cokoliki>106.67*0.10 m2 10.67

RAZEM 331.41
4.1.

3
45430000-0 Posadzki z betonu zatartego na gładko (P-3)

58
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-1

m2 979.22

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
979.22 m2 979.22

RAZEM 979.22
59

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-1

m2 512.00

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m2 293.45

RAZEM 512.00
60

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych
gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-1

m2 512.00

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m2 293.45

RAZEM 512.00
61

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-3-1

m2 1 491.22

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
979.22 m2 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m2 293.45

RAZEM 1 491.22
62

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm - beton min.B-25
P-3-1

m2 1 491.22

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
979.22 m2 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m2 293.45

RAZEM 1 491.22
63

d.4.
1.3

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru-
bości 5 mm - wysoki standard
P-3-1

m2 1 543.30

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
979.22 m2 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
218.55 m2 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
293.45 m2 293.45
<klatka schodowa KS03>
<spoczniki>6.72 m2 6.72
<stopnie>45.36 m2 45.36

RAZEM 1 543.30
64

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-3-1

m 894.32

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
463.97 m 463.97
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
88.94 m 88.94
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
341.41 m 341.41

RAZEM 894.32
65

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-2

m2 28.16

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16

RAZEM 28.16
66

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-1

m2 1 348.96

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m2 1 245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m2 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33

RAZEM 1 348.96
67

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych
gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-2

m2 1 348.96

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m2 1 245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m2 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33

RAZEM 1 348.96
68

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-3-2

m2 1 377.12

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m2 1 245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m2 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33

RAZEM 1 377.12
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69

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm - beton min.B-25
P-3-2

m2 1 377.12

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m2 1 245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m2 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 m2 22.33

RAZEM 1 377.12
70

d.4.
1.3

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru-
bości 5 mm - średni standard
P-3-2

m2 1 508.00

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
1245.58 m2 1 245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
58.72 m2 58.72
<klatka schodowa KS04>
<podesty>22.33 m2 22.33
<spoczniki>21.26 m2 21.26
<stopnie>44.18 m2 44.18
<klatka schodowa KS05>
<podesty>22.33 m2 22.33
<spoczniki>21.26 m2 21.26
<stopnie>44.18 m2 44.18

RAZEM 1 508.00
71

d.4.
1.3

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z profili aluminiowych
P-3-2

m 542.07

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
31.29 m 31.29
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
440.54 m 440.54
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
70.24 m 70.24

RAZEM 542.07
4.1.

4
Posadzki przemysłowe (P-4)

72
d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-4

m2 301.41

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 m2 301.41

RAZEM 301.41
73

d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho
P-4

m2 28.66

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m2 28.66

RAZEM 28.66
74

d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych
gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-4

m2 28.66

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m2 28.66

RAZEM 28.66
75

d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po-
ziome podposadzkowe
P-4

m2 301.41

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 m2 301.41

RAZEM 301.41
76

d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-4

m2 28.66

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
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28.66 m2 28.66

RAZEM 28.66
77

d.4.
1.4

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm - beton min.B-25
P-4

m2 330.07

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 m2 301.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m2 28.66

RAZEM 330.07
78

d.4.
1.4

KNR AT-41
0101-01 +
KNR AT-41
0101-02 z.o.
4.2.

Posadzka przemysowa wylewana o grubości 5 mm - niski standard
P-4

m2 330.07

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 m2 301.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m2 28.66

RAZEM 330.07
79

d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-4

m2 28.66

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
28.66 m2 28.66

RAZEM 28.66
80

d.4.
1.4

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm stalowy malowany
P-4

m 31.12

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
31.12 m 31.12

RAZEM 31.12
4.1.

5
45430000-0 Posadzki z wykładziny dywanowej (P-5)

81
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-1

m2 124.06

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m2 124.06

RAZEM 124.06
82

d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-1

m2 1 204.57

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m2 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m2 762.74

RAZEM 1 204.57
83

d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych
gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-1

m2 1 204.57

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m2 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m2 762.74

RAZEM 1 204.57
84

d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po-
ziome podposadzkowe
P-5-1

m2 1 328.63

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m2 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m2 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m2 762.74

RAZEM 1 328.63
85

d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-5-1

m2 1 328.63

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m2 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m2 441.83
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<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m2 762.74

RAZEM 1 328.63
86

d.4.
1.5

NNRNKB
202 1127-02
+ NNRNKB
202 1127-03
+ KNR-W 2-
02 1116-07

Jastrych cementowy gr.5cm
P-5-1

m2 1 328.63

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m2 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m2 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m2 762.74

RAZEM 1 328.63
87

d.4.
1.5

kalk. własna
Podłoga podniesiona antyelektrostatyczna z płyt wapienno-gipsowych wzmoc-
nionych celulozą, na słupkach ze stali ocynkowanej
P-5-2

m2 83.54

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
32.00 m2 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
51.54 m2 51.54

RAZEM 83.54
88

d.4.
1.5

KNR-W 2-02
1130-04 +
KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin dywanowych klejonych do podkładu
P-5-1

m2 1 375.47

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
124.06 m2 124.06
<cokoliki>91.56*0.06 m2 5.49
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
441.83 m2 441.83
<cokoliki>139.96*0.06 m2 8.40
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
762.74 m2 762.74
<cokoliki>549.22*0.06 m2 32.95

RAZEM 1 375.47
89

d.4.
1.5

KNR-W 2-02
1124-03

Posadzki z wykładzin dywanowych mocowanych do podłogi podniesionej
P-5-2

m2 84.92

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
32.00 m2 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
51.54 m2 51.54
<cokoliki>23.06*0.06 m2 1.38

RAZEM 84.92
90

d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po-
ziome podposadzkowe
P-5-2

m2 83.54

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
32.00 m2 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
51.54 m2 51.54

RAZEM 83.54
91

d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych
gr.4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-2

m2 83.54

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
32.00 m2 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
51.54 m2 51.54

RAZEM 83.54
4.1.

6
45430000-0 Posadzki z płytek ceramicznych (P-6)

92
d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-6

m2 1 723.51

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1723.51 m2 1 723.51

RAZEM 1 723.51
93

d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 gr.2cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho
P-6

m2 268.78

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m2 65.95
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<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m2 40.68

RAZEM 268.78
94

d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych
gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-6

m2 268.78

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m2 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m2 40.68

RAZEM 268.78
95

d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po-
ziome podposadzkowe
P-6

m2 1 723.51

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1723.51 m2 1 723.51

RAZEM 1 723.51
96

d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-6

m2 268.78

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m2 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m2 40.68

RAZEM 268.78
97

d.4.
1.6

NNRNKB
202 1126-02
+ NNRNKB
202 1126-03
+ KNR-W 2-
02 1116-07

Jastrych cementowy gr.4,5cm
P-6

m2 1 992.29

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1723.51 m2 1 723.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m2 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m2 40.68

RAZEM 1 992.29
98

d.4.
1.6

NNRNKB
202 2805-05
+ NNRNKB
202 1134-01

Posadzki z płytek ceramicznych na kleju szczelnym
P-6

m2 1 992.29

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1723.51 m2 1 723.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
65.95 m2 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
162.15 m2 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
40.68 m2 40.68

RAZEM 1 992.29
99

d.4.
1.6

NNRNKB
202 2809-02

Cokoliki wys.6cm z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej szczelnej
P-6

m 2 059.76

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
1664.01 m 1 664.01
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
85.41 m 85.41
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
233.58 m 233.58
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
76.76 m 76.76

RAZEM 2 059.76
4.1.

7
45430000-0 Posadzki klatek schodowych z betonu zatartego na gł adko (P-7)
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100
d.4.
1.7

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Posadzki przemysłowe na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru-
bości 3 mm - wysoki standard
P-7

m2 252.93

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
59.65 m2 59.65
<klatka schodowa KS01>
<podesty>19.20 m2 19.20
<spoczniki>23.67 m2 23.67
<stopnie>53.77 m2 53.77
<klatka schodowa KS02>
<podesty>19.20 m2 19.20
<spoczniki>23.67 m2 23.67
<stopnie>53.77 m2 53.77

RAZEM 252.93
101
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-7

m 118.59

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
30.69 m 30.69
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-010-BIND>
43.00 m 43.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-020-BIND>
44.90 m 44.90

RAZEM 118.59
102
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.6cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-7a

m2 15.42

<klatka schodowa KS01 - podesty>
7.71 m2 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 m2 7.71

RAZEM 15.42
103
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-7a

m2 15.42

<klatka schodowa KS01 - podesty>
7.71 m2 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 m2 7.71

RAZEM 15.42
104
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm - beton min.B-25
P-7a

m2 15.42

<klatka schodowa KS01 - podesty>
7.71 m2 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 m2 7.71

RAZEM 15.42
105
d.4.
1.7

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Posadzki przemysłowe na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru-
bości 3 mm - wysoki standard
P-7a

m2 15.42

<klatka schodowa KS01 - podesty>
7.71 m2 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 m2 7.71

RAZEM 15.42
106
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-7a

m 43.00

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
43.00 m 43.00

RAZEM 43.00
107
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-7b

m2 53.82

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
53.82 m2 53.82

RAZEM 53.82
108
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
P-7b

m2 53.82
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<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
53.82 m2 53.82

RAZEM 53.82
109
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm - beton min.B-25
P-7b

m2 53.82

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
53.82 m2 53.82

RAZEM 53.82
110
d.4.
1.7

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Posadzki przemysłowe na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru-
bości 3 mm - wysoki standard
P-7b

m2 53.82

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
53.82 m2 53.82

RAZEM 53.82
111
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-7a

m 58.26

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-030-BIND>
58.26 m 58.26

RAZEM 58.26
4.1.

8
45430000-0 Posadzki zewn ętrzne (P-10)

112
d.4.
1.8

KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z pospółki - warstwa grubości po zagęszczeniu 39 cm
P-10-1, P-10-2, P-10-3

m2 3 725.70

<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-1>
3194.33 m2 3 194.33
<P-10-2>
461.17 m2 461.17
<P-10-3>
70.20 m2 70.20

RAZEM 3 725.70
113
d.4.
1.8

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-
wej - kostka antracytowa o wymiarach 30x30cm, 20x30cm
P-10-1

m2 3 194.33

<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-1>
3194.33 m2 3 194.33

RAZEM 3 194.33
114
d.4.
1.8

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-
wej - kostka szara
P-10-2

m2 461.17

<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-2>
461.17 m2 461.17

RAZEM 461.17
115
d.4.
1.8

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych gładkich 60x60 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2 70.20

<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-3>
70.20 m2 70.20

RAZEM 70.20
4.1.

9
45430000-0 Zabezpieczenie schodów żelbetowych trybun (P-8a)

116
d.4.
1.9

kalk. własna
Zabezpieczenie schodów na trybunie pod ruch pieszy żywicą epoksydowo-po-
liuretanową (np. Sikafloor 161, Sikafloor 375, Sikafloor 359 lub równoważne)
P-8a

m2 1 086.04

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-TR>
<stopnice>
(22.67+3.74*2+2.79)*11 m2 362.34
(22.64+1.02+4.60+2.93)*2 m2 62.38
(0.48*2+2.72*2+18.30+3.74*2+2.79)*2 m2 69.94
(0.68+21.18+3.73*2+2.79)*2 m2 64.22
(5.44*2+11.08)*6 m2 131.76
0.96*2+0.24*2*2+0.51*20+2.65*2 m2 18.38
<podstopnice>
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(1.70*6.64+1.20*1.85*2+1.97*6*0.15)*11 m2 192.51
(1.70*6.64+1.20*0.15*4+1.70*1.85+2.12*0.15*6)*2 m2 34.12
(0.85*0.15*3*2+1.20*0.88*2+1.70*5.88+1.20*1.73*2+1.97*0.15*6)*2 m2 37.60
(1.20*0.15*3+1.70*6.57+1.20*1.85*2+1.97*0.15*6)*2 m2 35.84
(1.20*2.30*2+1.70*2.96)*6 m2 63.31
1.70*0.15*3*2+0.85*0.15*2*2*2+0.90*0.15*3*20+1.66*0.15*6*2 m2 13.64

RAZEM 1 086.04
4.1.

10
45320000-6 Dylatacje

117
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-1) nawierzchniowej wraz z
wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji i wypełnieniem styropianem EPS 50

m 35.79

<D1>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
2.85+10.23+2.91+1.51+6.35 m 23.85
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
3.92+1.2+0.96+1.71 m 7.79
<kondygnacja +2><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-PS>
4.15 m 4.15

RAZEM 35.79
118
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-2) wbudowanej typu 1
wraz z wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji i wypełnieniem styropianem
EPS 50

m 80.67

<D2>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
3.70+4.66+4.66+7.68+7.68+6.48+7.68 m 42.54
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
12.53+5.38+2.31+12.53+5.38 m 38.13

RAZEM 80.67
119
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-3) wbudowanej typu 2
wraz z wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji i wypełnieniem styropianem
EPS 50

m 52.34

<D3>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
5.12+2.09+5.49 m 12.70
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
7.8 m 7.80
<kondygnacja +2><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-PS>
8.0+7.94+7.95+7.95 m 31.84

RAZEM 52.34
120
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-4) wbudowanej typu 3
wraz z wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji i wypełnieniem styropianem
EPS 50

m 38.54

<D4>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
1.6+6.48+1.9+6.46 m 16.44
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
1.65+1.65 m 3.30
<kondygnacja +2><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-PS>
1.75+2.3+2.65+2.7+2.7+1.75+2.3+2.65 m 18.80

RAZEM 38.54
121
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-5) przyściennej wraz z wy-
konaniem i uszczelnieniem dylatacji styropianem EPS 50

m 62.41

<D5>
<kondygnacja 0><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-000-1-PS>
8.41+5.71+10.05+3.03+8.48+5.71+7.13+5.26+7.06 m 60.84
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
1.57 m 1.57

RAZEM 62.41
5 SUFITY - OKŁADZINY poz. 2.3.1.4

5.1 Okładziny sufitów
122
d.5.

1

NNRNKB
202 2030-01

Sufity podwieszone monolityczne jednowarstwowe na ruszcie metalowym
SF-1-1

m2 1 585.11

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
559.11-69.66 m2 489.45
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
545.29 m2 545.29
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
535.42 m2 535.42
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
14.95 m2 14.95

RAZEM 1 585.11
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123
d.5.

1

NNRNKB
202 2030-01

Sufity podwieszone monolityczne odporne na wilgoć jednowarstwowe na rusz-
cie metalowym
SF-1-2

m2 657.00

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
528.65-38.34 m2 490.31
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
107.13 m2 107.13
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
59.56 m2 59.56

RAZEM 657.00
124
d.5.

1

KNR AT-43
0211-02

Sufit podwieszany monolityczny o wysokim współczynniku pochłaniana dźwię-
ku, na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej
SF-1-3

m2 201.72

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
142.08 m2 142.08
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
59.64 m2 59.64

RAZEM 201.72
125
d.5.

1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płyta-
mi standardowymi
SF-2-1

m2 2 067.72

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
1469.65-126.36 m2 1 343.29
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
54.72 m2 54.72
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
630.84 m2 630.84
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
38.87 m2 38.87

RAZEM 2 067.72
126
d.5.

1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płyta-
mi odpornymi na wilgoć
SF-2-2

m2 866.68

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
654.54-61.73 m2 592.81
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
123.84 m2 123.84
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
114.51 m2 114.51
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
35.52 m2 35.52

RAZEM 866.68
127
d.5.

1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płyta-
mi dźwiękochłonnymi
SF-2-3

m2 256.32

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
256.32 m2 256.32

RAZEM 256.32
128
d.5.

1
kalk. własna

Akustyczny sufit wolnowiszący, okrągły, wymiar wg rysunku, z wełny szklanej
o wysokiej gęstości
SF-3-2

m2 231.00

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
231.00 m2 231.00

RAZEM 231.00
129
d.5.

1
kalk. własna

Akustyczny sufit wolnowiszący, kwadratowy, wymiar wg rysunku, z wełny
szklanej o wysokiej gęstości
SF-3-3

m2 54.00

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
54.00 m2 54.00

RAZEM 54.00
130
d.5.

1
kalk. własna

Akustyczny sufit wolnowiszący, prostokątny, wymiar wg rysunku, z wełny
szklanej o wysokiej gęstości
SF-3-4

m2 9.24

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
2.90 m2 2.90
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
6.34 m2 6.34

RAZEM 9.24
131
d.5.

1
kalk. własna

Sufit monolityczny z płyt cementowych do zastosowania na zewnątrz budynku
SF-4-1

m2 1 123.44

<osie 53-34>
203.06 m2 203.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
914.04 m2 914.04
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
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6.34 m2 6.34

RAZEM 1 123.44
6 SUFITY : TYNK + MALOWANIE poz. 2.3.1.7

6.1 Sufity: tynk+malowanie
132
d.6.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych sufitów
podwieszonych monolitycznych
SF-1-1, SF-1-2, SF-1-3

m2 2 551.83

<SF-1-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
559.11 m2 559.11
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
545.29 m2 545.29
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
535.42 m2 535.42
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-030-BIND>
14.95 m2 14.95
<SF-1-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
528.65 m2 528.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
107.13 m2 107.13
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
59.56 m2 59.56
<SF-1-3>
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
142.08 m2 142.08
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
59.64 m2 59.64

RAZEM 2 551.83
7 SUFITY IZOLACJE

7.1 Izolacje na powierzchni sufitów
133
d.7.

1

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm jednostronnie pokryty-
mi warstwą aluminiową - przyklejenie płyt
IT-1-1

m2 2 810.76

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
2644.70-89.22 m2 2 555.48
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
255.28 m2 255.28

RAZEM 2 810.76
134
d.7.

1

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm - przyklejenie płyt
IT-1-2

m2 2 992.77

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
2964.78-39.50 m2 2 925.28
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
67.49 m2 67.49

RAZEM 2 992.77
135
d.7.

1

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm z czarnym welonem -
przyklejenie płyt
IT-1-2

m2 20.90

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
20.90 m2 20.90

RAZEM 20.90
136
d.7.

1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do ocieplenia stropu
IT-1-2

m2 3 013.67

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
2964.78-39.50 m2 2 925.28
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
88.39 m2 88.39

RAZEM 3 013.67
137
d.7.

1

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm - przyklejenie płyt
IT-1-3

m2 1 090.56

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
1090.56 m2 1 090.56

RAZEM 1 090.56
138
d.7.

1

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.5 cm - przyklejenie płyt
IT-1-4

m2 207.67

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
61.37 m2 61.37
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
146.30 m2 146.30

RAZEM 207.67
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139
d.7.

1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu
IT-1-4

m2 207.67

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
61.37 m2 61.37
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
146.30 m2 146.30

RAZEM 207.67
140
d.7.

1

KNR 0-29
0643-01

Docieplenie sufitów płytami styrodur gr.10cm mocowanymi punktowo
IT-2-1

m2 1 964.14

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
1549.84 m2 1 549.84
<podcienie dachów D-2>
<osie 70-17>
211.24 m2 211.24
<osie 53-34>
203.06 m2 203.06

RAZEM 1 964.14
141
d.7.

1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu
IT-2-1

m2 1 470.37

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
1549.84-79.47 m2 1 470.37

RAZEM 1 470.37
142
d.7.

1

KNR 0-29
0643-01

Docieplenie sufitów płytami z ekstrudowanej pianki poliuretanowej gr.5cm mo-
cowanymi punktowo

m2 203.06

<podcienie dachów D-2>
<osie 53-34>
203.06 m2 203.06

RAZEM 203.06
143
d.7.

1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
stropu
IT-1-1

szt 16 865

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(2644.70-89.22)*6 szt 15 333
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
255.28*6 szt 1 532

RAZEM 16 865
144
d.7.

1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
stropów
IT-1-2

szt 18 082

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(2964.78-39.50)*6 szt 17 552
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-020-BIND>
88.39*6 szt 530

RAZEM 18 082
145
d.7.

1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
stropów
IT-1-3

szt 6 543

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
1090.56*6 szt 6 543

RAZEM 6 543
146
d.7.

1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
stropów
IT-1-4

szt 1 246

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
61.37*6 szt 368
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-010-BIND>
146.30*6 szt 878

RAZEM 1 246
147
d.7.

1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą dybli plastikowych do stropów
IT-2-1

szt 8 822

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(1549.84-79.47)*6 szt 8 822

RAZEM 8 822
148
d.7.

1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt z pianki poliuretanowej za pomocą dybli plastikowych do
sufitów

szt 2 486

414.30*6 szt 2 486
RAZEM 2 486

8 WYKOŃCZENIE  ŚCIAN poz. 2.3.1.9
8.1 45410000-4 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
149
d.8.

1

KNR-W 2-02
2010-07

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wy-
konywane mechanicznie na słupach i belkach na podłożu betonowym
WK-0

m2 2 517.74

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2023.59 m2 2 023.59
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
494.15 m2 494.15

RAZEM 2 517.74
150
d.8.

1

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wy-
konywane mechanicznie na ścianach
F-2-1, F-3-1, F-3-2, F-3-3, W-2-1a, W-2-1a, W-2-2, W-2-2b, W-2-3

m2 21 828.84

<F-2-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
319.39 m2 319.39
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
579.97 m2 579.97
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
582.85 m2 582.85
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
879.50 m2 879.50
<F-3-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1229.70 m2 1 229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
631.38 m2 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
574.51 m2 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
370.86 m2 370.86
<W-2-1a>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
784.89*2 m2 1 569.78
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
578.30*2 m2 1 156.60
<W-2-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
4392.23*2 m2 8 784.46
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
697.10*2 m2 1 394.20
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
1499.15*2 m2 2 998.30
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
207.83*2 m2 415.66
<W-2-2b>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
10.39*2 m2 20.78
<W-2-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
95.55*2 m2 191.10
<ścianki murowane gr.8cm>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
46.63*2 m2 93.26
<ścianki murowane gr.10cm>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
9.10*2 m2 18.20
<ścianki murowane gr.12cm>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
9.17*2 m2 18.34

RAZEM 21 828.84
151
d.8.

1

KNR-W 2-02
2007-06

Okładziny z paneli ściennych akustycznych o wysokim standardzie (sale kon-
ferencyjne)
WK-04

m2 194.36

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
79.94 m2 79.94
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
114.42 m2 114.42

RAZEM 194.36
152
d.8.

1

KNR-W 2-02
2007-06

Okładziny z paneli ściennych akustycznych przeznaczonych do malowania
WK-06

m2 1 791.75

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1791.75 m2 1 791.75

RAZEM 1 791.75
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153
d.8.

1

KNR-W 2-02
0840-06 +
NNRNKB
202 1134-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  na zaprawie klejowej
WK-07

m2 2 646.48

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1769.94 m2 1 769.94
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
212.99 m2 212.99
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
470.76 m2 470.76
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
192.79 m2 192.79

RAZEM 2 646.48
8.2 45320000-6 Izolacje na ścianach
154
d.8.

2
kalk. własna

Izolacja akustyczna ścian z płyt gr.7,5cm dźwiękochłonno-izolacyjnych z rdze-
niem z niepalnej wełny kamiennej o włóknach prostopadłych do powierzchni i
obustronnymi warstwami wierzchnimi z wełny drzewnej wiązanej magnezytem
IA-1-1

m2 264.76

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
264.76 m2 264.76

RAZEM 264.76
155
d.8.

2
kalk. własna

Izolacja cieplna gr.4cm ścian wewnętrznych m2 62.19

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
62.19 m2 62.19

RAZEM 62.19
156
d.8.

2
kalk. własna

Izolacja cieplna gr.10cm ścian wewnętrznych m2 42.21

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
42.21 m2 42.21

RAZEM 42.21
157
d.8.

2
kalk. własna

Izolacja cieplna gr.12cm ścian wewnętrznych m2 762.59

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
708.66-5.55 m2 703.11
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
59.48 m2 59.48

RAZEM 762.59
9 45442100-8 MALOWANIE ŚCIAN poz. 2.3.1.10

158
d.9

KNR-W 2-02
1519-04 +
NNRNKB
202 1134-02
z.sz. 5.1.
9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze RAL 
F-3-1, F-3-2, F-3-3

m2 2 806.45

<F-3-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1229.70 m2 1 229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
631.38 m2 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
574.51 m2 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
370.86 m2 370.86

RAZEM 2 806.45
159
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych ścian z
gruntowaniem
WK-01

m2 6 916.29

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
3513.22-1279.86 m2 2 233.36
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
1755.44 m2 1 755.44
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
2787.73 m2 2 787.73
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
139.76 m2 139.76

RAZEM 6 916.29
160
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych ścian z
gruntowaniem
WK-02, WK-0

m2 5 683.67

<WK-02>
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<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1883.21-63.96 m2 1 819.25
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
174.69 m2 174.69
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
968.41 m2 968.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
203.58 m2 203.58
<WK-0>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2023.59 m2 2 023.59
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
494.15 m2 494.15

RAZEM 5 683.67
161
d.9 kalk. własna

Wykonanie powłoki z żywicy epoksydowej na ścianach
WK-03

m2 3 202.83

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2589.20-581.55 m2 2 007.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
832.47 m2 832.47
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
362.71 m2 362.71

RAZEM 3 202.83
162
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi (niski standard) powierzchni wew-
nętrznych z gruntowaniem (pomieszczenia techniczne)
WK-05

m2 2 023.42

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-020-BIND>
89.89 m2 89.89
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
1933.53 m2 1 933.53

RAZEM 2 023.42
163
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi paneli ściennych akustycznych
WK-06

m2 1 759.34

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1791.75-32.41 m2 1 759.34

RAZEM 1 759.34
10 45421100-5 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA

10.1 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 000
164

d.10
.1

kalk. własna
Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 100x205 cm, z samoza-
mykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wysokościu sufitu podwieszonego
lub nadproża, podcięcie drzwi = 2,0 cm, drzwi nr - 145 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

165
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 156x205 cm, o odpor-
ności ogniowej EI30, z samozamykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wy-
sokościu sufitu podwieszonego lub nadproża, drzwi nr -  099, 113 - dostawa +
montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

166
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 209x295 cm, dymosz-
czelne, z samozamykaczem,  drzwi nr -  102, 111 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

167
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 53x295 cm, dymoszczel-
ne, z samozamykaczem, drzwi nr -  100 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

168
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x205 cm, z nadświet-
lem nad drzwiami do wysokościu sufitu podwieszonego lub nadproża, drzwi nr
-  172, 176 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

169
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x205 cm,z samozamy-
kaczem z nadświetlem nad drzwiami do wysokościu sufitu podwieszonego lub
nadproża, drzwi nr -  071, 122 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

170
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 97x205 cm, o odpornoś-
ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wyso-
kościu sufitu podwieszonego lub nadproża, drzwi nr -  078, 134 - dostawa +
montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2
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171

d.10
.1

kalk. własna
Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 97x295 cm, o odpornoś-
ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi
nr -  116 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

172
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 97x295 cm, o odpornoś-
ci ogniowej EI30, izolacyjność akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
114 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

173
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x205 cm,z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi = 2,0 cm drzwi nr -  064 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

174
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x205 cm, z samoza-
mykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wysokościu sufitu podwieszonego
lub nadproża, drzwi nr -  186 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

175
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuwne, wym. 105x278 cm,
izolacyjność akustycz. RA2=28dB, drzwi nr -  257, 278 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

176
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 107x278 cm, izolacyjność
akustycz. 33dB, z samozamykaczem,  drzwi nr -  069, 142 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

177
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 107x278 cm, izolacyjność
akustycz. 33dB, z samozamykaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi
nr -  066 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

178
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 195x278 cm, z samoza-
mykaczem, drzwi nr -  254, 283 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

179
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 195x278 cm, izolacyjność
akustycz. 33dB, z samozamykaczem, z dźwignią antypaniczną, drzwi nr -
083, 131 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

180
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 209x205 cm, dymoszczel-
ne, z samozamykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wysokościu sufitu
podwieszonego lub nadproża, drzwi nr -  107 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

181
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuwne dwuskrzydłowe,
wym. 220x278 cm, izolacyjność akustycz. RA2=23dB , drzwi nr -  240, 290 -
dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

182
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuwne dwuskrzydłowe,
wym. 220x278 cm, drzwi napowietrzające, izolacyjność akustycz. 33dB, drzwi
nr -  098, 106, 115 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

183
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x278 cm, izolacyjność
akustycz. RA2=23dB, z samozamykaczem, drzwi nr -  249, 287 - dostawa +
montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

184
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 92x278 cm, izolacyjność
akustycz. 33dB, z samozamykaczem, drzwi nr -  185 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

185
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 92x278 cm, izolacyjność
akustycz. RA2=23dB, z samozamykaczem, drzwi nr -  233, 299 - dostawa +
montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2
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186

d.10
.1

kalk. własna
Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x205 cm, o odpornoś-
ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr -  068 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

187
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podcięcie
drzwi=10,0 cm, drzwi nr -  020 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

188
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  224 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

189
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 83x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  306 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

190
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, transfer = 50
m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  009, 011 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

191
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=10,0 cm, drzwi nr -  021 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

192
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  225,305 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

193
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=7,5 cm, drzwi nr -  043, 047 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

194
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, drzwi nr -  050, 058 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

195
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz. = 25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -  063 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

196
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 182x205 cm, drzwi nr -
162, 168 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

197
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 182x205 cm, z samoza-
mykaczem,  drzwi nr -  173 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

198
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, transfer=50
m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  152, 160, 175 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

199
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, transfer=50
m3/h, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr -  117 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

200
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, transfer=50
m3/h, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  177 - dostawa
+ montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1
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201

d.10
.1

kalk. własna
Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm,  drzwi nr -
077, 093, 101, 103, 110, 112, 120, 135, 164, 180 - dostawa + montaż

szt 10

10 szt 10
RAZEM 10

202
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=10,0 cm, drzwi nr -  124, 133, 141, 144, 153, 161 - dostawa + montaż

szt 6

6 szt 6
RAZEM 6

203
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=14,5 cm, drzwi nr -  138 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

204
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=18,5 cm, drzwi nr -  129, 130, 148 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

205
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  154, 163, 181 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

206
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=7,5 cm, drzwi nr -  067,072, 079, 085, 087, 088, 089, 091, 092, 096,
105, 108, 121, 123, 125, 126, 132, 136, 140, 146, 155, 156, 157, 166, 167,
169 - dostawa + montaż

szt 26

26 szt 26
RAZEM 26

207
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm,z samoza-
mykaczem, drzwi nr -  080, 095, 118, 127, 137, 139, 147, 149, 151, 159, 165,
170, 171 - dostawa + montaż

szt 13

13 szt 13
RAZEM 13

208
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=10,0 cm, z samozamykaczem, drzwi nr -  065 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

209
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=18,5 cm, z samozamykaczem, drzwi nr -  075 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

210
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, z samozamykaczem, drzwi nr -  182 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

211
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, z samoza-
mykaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi nr -  158 - dostawa + mon-
taż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

212
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=20dB, z samozamykaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi
nr -  119 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

213
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=25dB, drzwi nr -  084 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

214
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -  090, 094, 184 - dostawa +
montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

215
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=25dB, z samozamykaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi
nr -  073, 081 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
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RAZEM 2

216
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=30dB, drzwi nr - 183 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

217
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, o odpornoś-
ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 070, 074, 076, 082, 097, 143
- dostawa + montaż

szt 6

6 szt 6
RAZEM 6

218
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, o odpornoś-
ci ogniowej EI30, izolacyjność akustycz.=20dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
104, 109 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

219
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 187x205 cm, o odporności
ogniowej EI60, z samozamykaczem, drzwi nr - 034, 035 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

220
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 80x205 cm, transfer=50m3/
h, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 219 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

221
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 80x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 049, 055, 189 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

222
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, drzwi nr -  010,
018, 057, 191, 204, 218,226, 229, 231, 300, 301, 304 - dostawa + montaż

szt 12

12 szt 12
RAZEM 12

223
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, transfer=50m3/
h, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 220 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

224
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, transfer=50m3/
h, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 036 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

225
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, transfer=80m3/
h, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 053 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

226
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 062 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

227
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 040, 052, 190, 201, 202, 217, 221 - dostawa + montaż

szt 7

7 szt 7
RAZEM 7

228
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 179 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

229
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi nr - 061 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

230
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=30dB, z samozamykaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi
nr - 054, 060 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
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RAZEM 2

231
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, odporność
ogniowa EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 056, 178 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

232
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 90x205 cm, odporność
ogniowa EI60, z samozamykaczem, drzwi nr - 045, 048, 150, 174 - dostawa +
montaż

szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

233
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 91x205 cm, transfer=50
m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 059 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

234
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, transfer=50
m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 007, 008, 022, 024, 205, 206,  - do-
stawa + montaż

szt 6

6 szt 6
RAZEM 6

235
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, transfer=300
m3/h, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=14,5 cm, drzwi nr - 004 - dostawa
+ montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

236
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, transfer=400
m3/h, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 003 - dostawa
+ montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

237
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=10,0 cm, drzwi nr - 213, 215, 297 - dostawa + mon-
taż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

238
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=14,5 cm, drzwi nr - 238, 246,289 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

239
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 013, 015, 193, 195, 208, 211,
252, 262, 270, 284 - dostawa + montaż

szt 10

10 szt 10
RAZEM 10

240
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 032 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

241
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 026, 028, 030 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

242
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, z kratką grawitacyjną, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 197, 199 -
dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

243
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, o odporności
ogniowej EI30, izolacyjność akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
253 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

244
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-4, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=30dB, drzwi nr - 046, 051 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

245
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, szklane, standard - ST-5, wym. 90x205 cm,  drzwi nr - 086,
128 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
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RAZEM 2

246
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 147x205 cm, o odporności
ogniowej EI60 , z samozamykaczem, drzwi nr - 033 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

247
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 162x205 cm, z samozamy-
kaczem, żaluzje w drzwiach Aef=1m2, drzwi nr - 038, 039 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

248
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 181x205 cm, z samozamy-
kaczem, z kratką grawitacyjną, drzwi nr - 250, 286 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

249
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamyka-
czem, drzwi nr - 037 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

250
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamyka-
czem, żaluzje w drzwiach Aef=0,05m2, drzwi nr -041 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

251
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, o odporności
ogniowej EI30 , z samozamykaczem, drzwi nr - 012, 017, 019, 235, 267, 298,
192, 203, 216 - dostawa + montaż

szt 9

9 szt 9
RAZEM 9

252
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,o odporności
ogniowej EI30,  izolacyjność akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
006, 207 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

253
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,o odporności
ogniowej EI30,  izolacyjność akustycz.RA2=23dB, z samozamykaczem, drzwi
nr - 002, 005, 014, 016, 025, 027, 029, 031, 239, 248, 251, 265, 269, 272, 285,
288, 296, 187, 188, 194, 196, 198, 200, 209, 210, 212, 214 - dostawa + mon-
taż

szt 27

27 szt 27
RAZEM 27

254
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,o odporności
ogniowej EI30,  izolacyjność akustycz. RA2=25dB, z samozamykaczem, drzwi
nr - 023 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

255
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,o odporności
ogniowej EI60,  samozamykaczem, drzwi nr - 001, 223, 307, 042, 222 - dosta-
wa + montaż

szt 5

5 szt 5
RAZEM 5

10.2 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 010
256

d.10
.2

kalk. własna
Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 53x205 cm, dymoszczel-
ne, izolacyjność akustycz.RA2=40dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 023 -
dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

257
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 94x205 cm, o odpornoś-
ci ogniowej EI30, z samozamykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wyso-
kościu sufitu podwieszonego lub nadproża, drzwi nr -  015, 029 - dostawa +
montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

258
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x265 cm, dymoszczel-
ne, z samozamykaczem, drzwi nr - 019 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

259
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x265 cm, dymoszczel-
ne, izolacyjność akustycz.=40dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 016, 021,
024, 025, 026, 027, 028 - dostawa + montaż

szt 7

7 szt 7
RAZEM 7
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260

d.10
.2

kalk. własna
Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 64x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  004 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

261
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  037 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

262
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, drzwi nr -  018,
020 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

263
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  005, 036 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

264
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, drzwi nr -
017, 022 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

265
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, z samoza-
mykaczem, podcięcie drzwi=18,5 cm, drzwi nr -  013 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

266
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, z samoza-
mykaczem, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  030 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

267
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, z samoza-
mykaczem, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr -  010 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

268
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 90x205 cm, dymoszczel-
ne, z samozamykaczem, , drzwi nr -  012, 014 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

269
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=18,5 cm, drzwi nr -  007, 008, 033 - dostawa + mon-
taż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

270
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=20,0 cm, drzwi nr -  034 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

271
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 110x205 cm, o odpor-
ności ogniowej EI30, izolacyjność akustycz. RA2=23 dB,  z
samozamykaczem, drzwi nr -  009 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

272
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 110x205 cm, o odpor-
ności ogniowej EI60, wyposażone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem,
drzwi nr -  011 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

273
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 110x205 cm, o odporności
ogniowej EI30, izolacyjność akustycz. RA2=23 dB,  z samozamykaczem, drzwi
nr -  006, 032, 035 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

274
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 110x205 cm, o odporności
ogniowej EI60, wyposażone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi nr
-  031 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1
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275

d.10
.2

kalk. własna
Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, drzwi nr -  002,
003, 038, 039 - dostawa + montaż

szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

276
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, o odporności
ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 001, 040 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

10.3 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 020
277

d.10
.3

kalk. własna
Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 146x205 cm, wyposażo-
ne w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do
wysokościu sufitu podwieszonego lub nadproża, z dźwignia antypaniczną,
drzwi nr - 022, 104 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

278
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 166x205 cm, o odpor-
ności ogniowej EI30, z samozamykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wy-
sokościu sufitu podwieszonego lub nadproża, z dźwignia antypaniczną, drzwi
nr - 087 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

279
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 166x205 cm, o odpor-
ności ogniowej EI30, wyposażone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, z
nadświetlem nad drzwiami do wysokościu sufitu podwieszonego lub nadproża,
z dźwignia antypaniczną, drzwi nr - 039 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

280
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 241x265 cm, wyposażo-
ne w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do
wysokości sufitu podwieszonego lub nadproża, z dźwignia antypaniczną, drzwi
nr - 049, 072 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

281
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 98x205 cm, izolacyjność
akustycz.=25 dB, drzwi nr - 003 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

282
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x260 cm,
dymoszczelne, z samozamykaczem, drzwi nr -  057, 061, 062, 064 - dostawa
+ montaż

szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

283
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x260 cm,
dymoszczelne, izolacyjność akustycz.=33 dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
015, 020, 025, 029, 032, 035, 037, 041, 042, 047, 075, 081, 085, 089, 091,
095, 098, 102, 106, 108 - dostawa + montaż

szt 20

20 szt 20
RAZEM 20

284
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 94x260 cm,
dymoszczelne, izolacyjność akustycz.=33 dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
005, 117 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

285
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi specjalne - do komory mroźnej, wym. 90x205 cm, drzwi nr -  051 - do-
stawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

286
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi specjalne - do komory chłodniczej, wym. 90x205 cm, drzwi nr -  050 -
dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

287
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podcięcie
drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  055 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

288
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, podcięcie
drzwi=7,5 cm, drzwi nr -  071, 074 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
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RAZEM 2

289
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, drzwi nr -  052,
053, 054, 056, 058, 059, 065, 066, 069, 070, 078 - dostawa + montaż

szt 11

11 szt 11
RAZEM 11

290
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  010, 011, 019, 067 - dostawa + montaż

szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

291
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 024 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

292
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 080, 083 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

293
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 016, 109 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

294
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 009, 018, 111 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

295
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 021, 113 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

296
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=20 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 017 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

297
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=20 dB, wyposażone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi
nr - 014 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

298
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=25 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 012, 013, 110, 115, 118, 119
- dostawa + montaż

szt 6

6 szt 6
RAZEM 6

299
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=25 dB, wyposażone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi
nr - 002, 004, 007 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

300
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz.=40 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 105, 107 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

301
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm,  o odporności
ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 008, 114 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

302
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, o odporności
ogniowej EI30, wyposażone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi nr
- 116 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

303
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, o odporności
ogniowej EI30, izolacyjność akustycz.=25 dB, wyposażone w kontrolę dostępu,
z samozamykaczem, drzwi nr - 006 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
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RAZEM 1

304
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 91x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 112 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

305
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 110x205 cm, o od-
porności ogniowej EI30, wyposażone w kontrolę dostępu, z
samozamykaczem, drzwi nr - 046 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

306
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, prze-
suwne, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 045, 077 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

307
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, podcię-
cie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 048, 073 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

308
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, z samo-
zamykaczem, podcięcie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 028, 033, 094, 099 - dosta-
wa + montaż

szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

309
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, z samo-
zamykaczem, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 092 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

310
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, z samo-
zamykaczem, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 026, 031, 096, 101 - dostawa
+ montaż

szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

311
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, izolacyj-
ność akustycz.=25 dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 023, 027, 030, 034,
036, 038, 040, 043, 044, 079, 082, 086, 088, 090, 093, 097, 100, 103 - dosta-
wa + montaż

szt 18

18 szt 18
RAZEM 18

312
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, o odpor-
ności ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 068, 084 - dostawa +
montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

313
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP, wym. 90x205 cm, o odpor-
ności ogniowej EI30, wyposażone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem,
drzwi nr - 076 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

314
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym. 96x205 cm, wahadłowe, o
odporności ogniowej EI30, z samozamykaczem, w skrzydle okienko okrągłe,
35cm średnicy, środek koła na wysokości 155cm, drzwi nr - 060, 063 - dosta-
wa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

315
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 152x205 cm, o odporności
ogniowej EI60, wyposażone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, z dźwig-
nią antypaniczną, drzwi nr - 001, 120 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

10.4 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 030
316

d.10
.4

kalk. własna
Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 100x205 cm, o odpor-
ności ogniowej EI30, z nadświetlem do wysokościu sufitu podwieszonego, z
samozamykaczem, drzwi nr - 003, 021 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

317
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym. 181x205 cm, o odporności
ogniowej EI60, z nadświetlem do wysokościu sufitu podwieszonego, z samo-
zamykaczem, drzwi nr - 004, 020 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2
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318

d.10
.4

kalk. własna
Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1,  wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 008, 016 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

319
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1,  wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 010, 014 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

320
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1,  wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=2,0 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 006, 007, 017, 018 - dostawa +
montaż

szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

321
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1,  wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 009, 015 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

322
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2,  wym. 90x205 cm, o odporności
ogniowej EI60, z samozamykaczem, drzwi nr - 001, 023 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

323
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, standard - ALU, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 012, 013 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

324
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-2,  wym. 155x205 cm, o odporności
ogniowej EI30, z samozamykaczem, drzwi nr - 002, 005, 011, 019, 022, 024,
025 - dostawa + montaż

szt 7

7 szt 7
RAZEM 7

11 45442100-8 BRAMY poz. 2.3.1.12
11.1 Bramy
11.1

.1
45421160-3 Bramy przeciwpo żarowe

325
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI30 o wymiarze
8780x1300mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, czujki dymu, syg-
nalizator optyczno-akustyczny

kpl 1

1 kpl 1
RAZEM 1

326
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI30 o wymiarze
7610x1300mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, czujki dymu, syg-
nalizator optyczno-akustyczny

kpl 1

1 kpl 1
RAZEM 1

327
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI30 o wymiarze
1370x1300mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, czujki dymu, syg-
nalizator optyczno-akustyczny

kpl 2

2 kpl 2
RAZEM 2

328
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI30 o wymiarze
5900x1300mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, czujki dymu, syg-
nalizator optyczno-akustyczny

kpl 2

2 kpl 2
RAZEM 2

329
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI30 o wymiarze
8400x1300mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, czujki dymu, syg-
nalizator optyczno-akustyczny

kpl 2

2 kpl 2
RAZEM 2

330
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI30 o wymiarze
6190x1300mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, czujki dymu, syg-
nalizator optyczno-akustyczny

kpl 1

1 kpl 1
RAZEM 1

331
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI30 o wymiarze
6140x1300mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, czujki dymu, syg-
nalizator optyczno-akustyczny

kpl 1

1 kpl 1
RAZEM 1
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332

d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI30 o wymiarze
10190x1300mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, czujki dymu, syg-
nalizator optyczno-akustyczny

kpl 1

1 kpl 1
RAZEM 1

333
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI30 o wymiarze
2500x1300mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, czujki dymu, syg-
nalizator optyczno-akustyczny

kpl 1

1 kpl 1
RAZEM 1

334
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI60 o wymiarze
2650x3510mm, wyposażonej w : napęd, centralę sterującą, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 1

1 kpl 1
RAZEM 1

335
d.11
.1.1

Brama segmentowa o wym. 340x250 szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

336
d.11
.1.1

Brama segmentowa o wym. 495x250 szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

12 45442100-8 BALUSTRADY I POCHWYTY
12.1 Balustrady i pochwyty
12.1

.1
45421160-3 Balustrady trybun

337
d.12
.1.1

kalk. własna
Furtki dwuskrzydłowe z profili stalowych ocynkowanych o wymiarze
171x105cm mocowane do barierki typu B-1-1
D-1

szt 25

<wg rysunku 020-1-BB-DETALE>
25 szt 25

RAZEM 25
338

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili
metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-1

m 353.00

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
2.29+0.57+4.21+8.20+18.88+18.89+18.89+18.88+8.20+4.21+0.58+2.29 m 106.09
1.30+2.82+8.20+18.88+18.88+8.21+4.21+0.57+1.23+2.30+2.97+0.57+0.58+
4.20+6.45+15.95+0.57+1.50+14.18+5.87+3.40+4.45+3.40+5.87+14.18+1.50+
0.57+15.95+6.45+4.20+0.58+0.43

m 180.42

2.83+0.58+0.58+4.20+8.22+18.88+18.88+8.20+2.81+1.31 m 66.49
RAZEM 353.00

339
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa womitoria - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili
metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-2

m 225.60

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
(9.01+5.72+9.04)*2 m 47.54
(2.12+2.39*2)*7 m 48.30
(2.77+2.06)*2 m 9.66
(2.12+2.39*2)*6 m 41.40
2.12+4.09*2 m 10.30
2.12+2.39*2 m 6.90
(2.05+4.10*2)*6 m 61.50

RAZEM 225.60
340

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa sektorów - rura 38mmstal ocynkowana ogniowo z profili
metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-3

m 58.41

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
19.47*3 m 58.41

RAZEM 58.41
341

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa podsektorów - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z pro-
fili metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-4

m 38.62

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
19.31*2 m 38.62

RAZEM 38.62
342

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili
metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-6

m 17.84

<wg rysunku X-1101-00-BA-DE-DB-030>
8.43+9.41 m 17.84

RAZEM 17.84
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343

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili
metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-7

m 46.96

<wg rysunku X-1101-00-BA-DE-DB-030>
14.29+10.58+9.68+12.41 m 46.96

RAZEM 46.96
344

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa przy schodach trybuny - rura 38mm stal ocynkowana
ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-8

szt 910

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
(16*2+7*2)*2 szt 92
(16*2+4*2)*5 szt 200
(16*2+4)*2 szt 72
(16*2+4*2)*4 szt 160
(13*2+4*2)*2 szt 68
13*2+12*2 szt 50
15*2+7*2 szt 44
(8*2+6*2)*6 szt 168
14*2*2 szt 56

RAZEM 910
345

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa przy stopniach trybuny - rura 38mm stal ocynkowana
ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-9

m 80.65

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
<B-1-9a>
1.50*2*5 m 15.00
1.50*2*6 m 18.00
<B-1-9b>
(1.22+2.29)*2 m 7.02
<B-1-9c>
(1.66+1.25)*2*2 m 11.64
(1.66+1.25)*2 m 5.82
<B-1-9d>
1.87+1.22 m 3.09
<B-1-9e>
1.50+2.02 m 3.52
<B-1-9f>
1.38*2*6 m 16.56

RAZEM 80.65
346

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili
metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-11

m 31.77

<wg rysunku X-1101-00-BA-DE-DB-030>
0.80+6.30+1.37*2+6.66+4.67+0.93+1.37+1.37+0.94+3.59+2.40 m 31.77

RAZEM 31.77
347

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa przy schodach womitoriów - rura38mm stal ocynkowana
ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-12

m 39.20

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
1.40*2*14 m 39.20

RAZEM 39.20
348

d.12
.1.1

kalk. własna
Poręcz stalowa demontowalna przy schodach womitoriów - rura 38mm stal
ocynkowana ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do ściany żelbe-
towej
B-1-13

m 2.80

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
1.40*2 m 2.80

RAZEM 2.80
349

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana balkonów
B-2-1

m 162.39

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
2.72+6.96+6.96+7.18+1.70+34.16 m 59.68
16.03 m 16.03
34.16+1.70+7.18+6.96+6.96+2.72 m 59.68
<wg rysunku X-1101-00-BA-DE-DB-030>
<51-49>
13.50 m 13.50
<38-36>
13.50 m 13.50

RAZEM 162.39
350

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana balkonów skybox'ów - poprzeczna
B-2-2

m 32.40

<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
1.80*9 m 16.20
1.80*9 m 16.20
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RAZEM 32.40

351
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana balkonów
B-2-4

m 75.90

<wg rysunku PW1101-00-BA-DE-DB-030>
75.90 m 75.90

RAZEM 75.90
352

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana trybuny podsektorów VIP
B-2-5

m 27.20

<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
13.60*2 m 27.20

RAZEM 27.20
353

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana pochylni. Pochwyt ze stali nierdzewnej. Konstrukcja i wy-
pełnienie balustrady szklane.
B-2-6

m 35.25

<wg rysunku 020-1-BB-DETALE>
9.76+10.72+14.77 m 35.25

RAZEM 35.25
354

d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada o wysokości 300cm z profili metalowych, ukryte mocowanie do try-
buny, wypełnienie z płyt z poliwęglanu
B-3-1

m 59.56

<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-020-1-BB>
19.50*2 m 39.00
(3.01+7.27)*2 m 20.56

RAZEM 59.56
12.1

.2
45421160-3 Balustrady wewn ętrzne

355
d.12
.1.2

kalk. własna
Barierki z pochwytami na klatkach schodowych KS1 i KS2, wykonane z płas-
kowników 15x50mm zestali nierdzewnej, rozstaw osiowy pionowych elemen-
tów 13cm
B-W-01, B-W-02, B-W-03, B-W-04, B-W-05

m 44.30

<wg rysunku PW-1101-00-DE-KS1-000><długość w rzucie>
<KS1>
2.49*7+2.75+1.97 m 22.15
<KS2>
2.49*7+2.75+1.97 m 22.15

RAZEM 44.30
356

d.12
.1.2

kalk. własna
Pochwyty na klatkach schodowych KS1 i KS2
P-W-06, P-W-07,P-W-08,P-W-09

m 51.92

<KS4><wg rysunku PW-1101-00-DE-KS4-000><długość w rzucie>
(3.34+3.29+3.17+3.18)*2 m 25.96
<KS5><wg rysunku PW-1101-00-DE-KS5-000><długość w rzucie>
(3.34+3.29+3.17+3.18)*2 m 25.96

RAZEM 51.92
357

d.12
.1.2

kalk. własna
Balustrady schodów X (KS3) wykonane z blachy. Kolor z zewnątrz biały – RAL
9003, wewnątrz ciemno szary RAL 7043

m2 281.21

<KS3><wg rysunku PW-1101-00-DE-KS4-000><przedmiar określa powierzch-
nię balustrady w rozwinięciu>
35.44*2+41.89*0.13 m2 76.33
(14.48*2+19.47*0.13)*2 m2 62.98
35.09*2+45.59*0.13 m2 76.11
(15.12*2+20.42*0.13)*2 m2 65.79

RAZEM 281.21
358

d.12
.1.2

kalk. własna
Balustrada antresoli hallu głównego m 55.54

<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-010-1-AR><długość w rzucie>
0.95+26.82*2+0.95 m 55.54

RAZEM 55.54
13 45442100-8 OBRÓBKI BLACHARSKIE poz. 2.3.1.14

13.1 Obróbki blacharskie
13.1

.1
45421160-3 Obróbki blacharskie

359
d.13
.1.1

kalk. własna
Wykonanie zadaszenia antyśniegowego z blachy na podkonstrukcji stalowej,
nieszczelne, pod blachą izolacja akustyczna z wełny mineralnej gr.10cm 
D-5

m2 503.99

<kondygnacja +4><wg rysunkuPW-1101-00-BA-RZ-040-1-AR><osie 47-39>
70.87*7+7.90 m2 503.99

RAZEM 503.99
360

d.13
.1.1

kalk. własna
Wykonanie zadaszenia z płyt warstwowych dachowych gr.10cm
D-6

m2 14.66

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-040-1-PS><osie 44-43>
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14.66 m2 14.66

RAZEM 14.66
361

d.13
.1.1

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2 133.18

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-010-1-AR>
1.45+0.86+1.72+1.49+0.64+1.64+1.50+0.77*2+1.98+2.94+0.77*2+3.53+0.99*
2+2.42+3.30+1.17+1.43

m2 31.13

 
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<osie 53-48>
6.29+1.64+2.31+5.54+3.68+4.00 m2 23.46
<osie 57-40>
1.77+4.12+1.25+5.42+7.36+1.25*2+2.97+7.00+2.81+1.25+7.36+1.25+5.42+
3.44+2.19

m2 56.11

<osie 39-34>
3.69+3.55+5.54+1.25*2+0.95+6.25 m2 22.48

RAZEM 133.18
362

d.13
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż korytek odwodnienia liniowego m 47.38

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
47.38 m 47.38

RAZEM 47.38
363

d.13
.1.1

kalk. własna
Wykonanie i uszczelnienie przelewów burzowych w attykach i ścianach osło-
nowych

szt 44

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
36 szt 36
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
4+4 szt 8

RAZEM 44
364

d.13
.1.1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr.3mm malowanej w kolorze RAL o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 514.51

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
259.51*0.60 m2 155.71
141.0*2*0.50 m2 141.00
<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
<osie 53-34>
167.39*0.70 m2 117.17
(11.26+26.31+53.80+3.52+26.31+11.26)*0.30 m2 39.74
<osie 49-47>
(14.73+7.75*2)*0.30 m2 9.07
<osie 40-38>
(14.73+7.75*2)*0.30 m2 9.07
<D-5>
47.50*(0.40+0.20+0.30) m2 42.75

RAZEM 514.51
365

d.13
.1.1

KNR-W 2-02
0519-05

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 35 cm - z blachy tytan-cynk m 61.20

<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
3.70+53.80+3.70 m 61.20

RAZEM 61.20
366

d.13
.1.1

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m 23.78

<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
3.63*2+4.13*2*2 m 23.78

RAZEM 23.78
13.1

.2
45421160-3 Pomosty

367
d.13
.1.2

kalk. własna
Pomosty z krat Vema m2 7.22

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<podesty z kraty Vema>
<osie 56-31>
3.85*0.65+1.70*0.65+3.85*0.65+1.70*0.65 m2 7.22

RAZEM 7.22
368

d.13
.1.2

kalk. własna
Pomosty do obsługi central m2 50.94

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-030-1-PS>
<osie 57-40>
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4.99+5.94+6.36+3.03+7.81+8.58 m2 36.71
<osie 39-34>
6.45+7.78 m2 14.23

RAZEM 50.94
369

d.13
.1.2

kalk. własna
Pomosty do anten m2 34.32

<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-040-1-AR>
9.00+16.32+9.00 m2 34.32

RAZEM 34.32
13.1

.3
45421160-3 Maty wej ściowe (P-9)

370
d.13
.1.3

kalk. własna
Wycieraczki wejściowe wewnętrzne na profilu aluminiowym z wkładem dywa-
nowym, kolor jasno szary, montowane we wnęce
P-9-1

m2 55.31

<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
55.31 m2 55.31

RAZEM 55.31
371

d.13
.1.3

kalk. własna
Wycieraczki wejściowe zewnętrzne na profilu aluminiowym z wkładem szczot-
kowym, montowane we wnęce
P-9-2

m2 25.44

<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
25.44 m2 25.44

RAZEM 25.44
372

d.13
.1.3

kalk. własna
Wycieraczki wejściowe zewnętrzne na profilu aluminiowym z kratą stalową
ocynkowaną wciskaną o oczku 55/11, montowane we wnęce
P-9-3

m2 15.18

<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
15.18 m2 15.18

RAZEM 15.18
13.1

.4
Schody stalowe demontowalne

373
d.13
.1.4

kalk. własna
Schody stalowe demontowalne o wymiarze 187x142x80cm
S-1

szt 25

<wg rysunku 020-1-BB-DETALE>
25 szt 25

RAZEM 25
14 ELEWACJE - poz. 2.3.1.15  i   2.3.1.16

14.1 45443000-4 ELEWACJE
374

d.14
.1

KNR 0-23
2615-03

Docieplenie kominów płytami z wełny mineralnej gr.12cm - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki.

m2 223.20

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
37.43 m2 37.43
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
185.77 m2 185.77

RAZEM 223.20
375

d.14
.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.13cm z czarnym we-
lonem szklanym
F-4-2

m2 31.63

<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
72.81 m2 72.81
<minus F-4-3>
-16.58 m2 -16.58
<minus otwory><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
-(0.9*2.05*3+5.0*2.5+1.6*2.05*2) m2 -24.60

RAZEM 31.63
376

d.14
.1

KNR 0-23
2615-03

Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej gr.15cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki.
Ściany typu F-2-1 wewnętrzne kondygnacji +3

m2 240.93

<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-030-BIND>
240.93 m2 240.93

RAZEM 240.93
377

d.14
.1

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr.13cm - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
F-3-1

m2 2 084.11

<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
2159.79 m2 2 159.79
<minus okna>
-(13.90+61.78) m2 -75.68

RAZEM 2 084.11
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378

d.14
.1

kalk. własna
Dostawa i montaż okien w elewacji typu F-3-1 m2 75.68

13.90+61.78 m2 75.68
RAZEM 75.68

379
d.14

.1
kalk. własna

Przegrody z żaluzji metalowych w kolorze ciemno szarym
F-4-2

m2 31.63

<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
72.81 m2 72.81
<minus F-4-3>
-16.58 m2 -16.58
<minus otwory><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
-(0.9*2.05*3+5.0*2.5+1.6*2.05*2) m2 -24.60

RAZEM 31.63
380

d.14
.1

kalk. własna
Przegrody z żaluzji metalowych na podkonstrukcji stalowej w kolorze ciemno
szarym (czerpnie i wyrzytnie)
F-4-3

m2 16.58

<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
16.58 m2 16.58

RAZEM 16.58
381

d.14
.1

kalk. własna
Pasy z blachy aluminiowej perforowanej w kolorze jasno szarym mocowane do
podkonstrukcji
F-4-1

m2 9 451.80

<wg rysunku PW-1101-00-BA-DF-FA>
368.40*22 m2 8 104.80
<zawinięcie do środka>
3.25*4*0.50*2 m2 13.00
<wg rysunku PW-1101-00-BA-RZ-040-1-FA>
533.60*0.50*5 m2 1 334.00

RAZEM 9 451.80
382

d.14
.1

kalk. własna
Elewacja depozytów zewnętrznych m2 106.20

<wg rysunku DE1>
(5.04+0.87*2+0.15*2)*2.50*6 m2 106.20

RAZEM 106.20
383

d.14
.1

kalk. własna
Montaż, demontaż oraz czas pracy rusztowań niezbędnych do prawidłowego
wykonania prac elewacyjnych.

kpl 1

1 kpl 1
RAZEM 1

14.2 Elewacja zewnetrzna
384

d.14
.2

kalk. własna
Fasada aluminiowa szklana F-1-1 m2 671.07

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-01>
<osie 51-44>
(1.15*30+0.38*2)*3.00 m2 105.78
<osie 44-39>
(1.15*22)*3.00 m2 75.90
<osie 39-33>
(1.15*39+0.53+0.43+1.15+0.59+0.59)*3.00 m2 144.42
 
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-020-01>
<osie 33-40>
(1.21+1.22*13+1.15*19)*2.95 m2 114.81
<osie 40-47>
(1.15*34)*2.95 m2 115.35
<osie 47-54>
(1.15*19+1.22*13+1.21)*2.95 m2 114.81

RAZEM 671.07
385

d.14
.2

kalk. własna
Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi m2 118.02

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-01>
<osie 51-44>
(1.35*2+2.30)*3.00 m2 15.00
<osie 39-33>
(2.30+1.35+1.15)*3.00 m2 14.40
 
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-020-01>
<osie 33-40>
(1.22+1.15*8)*2.95 m2 30.74
<osie 40-47>
(1.15*8)*2.95 m2 27.14
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<osie 47-54>
(1.15*8+1.22)*2.95 m2 30.74

RAZEM 118.02
386

d.14
.2

kalk. własna
Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi przesuwne m2 20.70

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-01>
<osie 51-44>
(2.30)*3.00 m2 6.90
<osie 44-39>
(2.30*2)*3.00 m2 13.80
 

RAZEM 20.70
387

d.14
.2

kalk. własna
Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - okna napowietrzające m2 43.92

<osie 51-44>
(1.15*4)*3.00 m2 13.80
<osie 44-39>
(1.15*4)*3.00 m2 13.80
 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-02>
<osie 4-A71><okna kas>
(1.36*2)*3.00 m2 8.16
<osie A16-11><okno przesuwne>
(1.36*2)*3.00 m2 8.16

RAZEM 43.92
388

d.14
.2

kalk. własna
Podkonstrukcja fasady metalowej F-4-1 m2 8 441.62

<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-FA>
556.82*12.43 m2 6 921.27
<zawinięcie do środka>
3.25*4*1.20 m2 15.60
<wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-040-1-FA>
533.60*2.82 m2 1 504.75

RAZEM 8 441.62
14.3 OKNA
389

d.14
.3

Okno napowietrzające, otwierane o wym. 90x265 cm szt 8

8 szt 8
RAZEM 8

390
d.14

.3

Okno stałe o wym. 120x305 cm, p.poż. EI 30 szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

391
d.14

.3

Okienko kasowe, otwierane o wym. 38x90 cm szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

392
d.14

.3

Okno otwierane o wym. 185x85 cm szt 15

15 szt 15
RAZEM 15

393
d.14

.3

Okno oddymiające, otwierane o wym. 202x85 cm szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

394
d.14

.3

Okno oddymiające, otwierane o wym. 220x85 cm szt 9

9 szt 9
RAZEM 9

395
d.14

.3

Okno oddymiające, otwierane o wym. 185x85 cm szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

396
d.14

.3

Okno stałe o wym. 120x275 cm szt 2
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2 szt 2

RAZEM 2
397

d.14
.3

Okno stałe - wym. 630*300cm szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

398
d.14

.3

Okno otwierane o wym. 300x85 cm szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

399
d.14

.3

Okno stałe o wym. 120x274 cm, p.poż. EI 30 szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

400
d.14

.3

Okno stałe o wym. 120x275 cm, p.poż. EI 30 szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

14.4 ROLETY
401

d.14
.4

Roleta  - depozyty o wym. 473,4x200 szt 6

6 szt 6
RAZEM 6

402
d.14

.4

Rolety wewnętrzne p.poż. EI 30 m2 7.95

2.65*3.0*1 m2 7.95
RAZEM 7.95

403
d.14

.4

Rolety zewnętrzne p.poż. EI 30 m2 116.43

2.32*1.25*1 m2 2.90
9.94*1.25*1 m2 12.43
5.77*1.25*1 m2 7.21
6.16*1.25*1 m2 7.70
7.01*1.25*1 m2 8.76
8.08*1.25*2 m2 20.20
6.99*1.25*1 m2 8.74
7.26*1.25*1 m2 9.08
8.73*1.25*1 m2 10.91
11.40*1.25*2 m2 28.50

RAZEM 116.43
404

d.14
.4

Rolety zewnętrzne m2 363.69

2.74*2.85*2 m2 15.62
1.74*2.85*2 m2 9.92
2.39*2.85*6 m2 40.87
2.30*2.85*35 m2 229.43
2.30*2.95*10 m2 67.85

RAZEM 363.69
15 FOTELIKI STADIONOWE poz. 5.3.1

15.1 Foteliki stadionowe poz. 5.3.1
405

d.15
.1

kalk. własna
Dostawa i montaż krzesełek dla niepełnosprawnych szt 20

20 szt 20
RAZEM 20

406
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze F szt 692

692 szt 692
RAZEM 692

407
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze I szt 1 012

955+57 szt 1 012
RAZEM 1 012
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408

d.15
.1

kalk. własna
Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze G szt 1 838

1724+114 szt 1 838
RAZEM 1 838

409
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze A szt 2 697

2697 szt 2 697
RAZEM 2 697

410
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze E szt 716

716 szt 716
RAZEM 716

411
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze D szt 698

698 szt 698
RAZEM 698

412
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze C szt 2 012

2012 szt 2 012
RAZEM 2 012

413
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze H szt 1 190

1133+57 szt 1 190
RAZEM 1 190

414
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych typowych w kolorze B szt 3 448

3428+2+18 szt 3 448
RAZEM 3 448

415
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze H szt 83

83 szt 83
RAZEM 83

416
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze A szt 94

94 szt 94
RAZEM 94

417
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze F szt 47

47 szt 47
RAZEM 47

418
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze B szt 220

220 szt 220
RAZEM 220

419
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze G szt 119

119 szt 119
RAZEM 119

420
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze I szt 36

36 szt 36
RAZEM 36

421
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze C szt 47

47 szt 47
RAZEM 47

422
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze D szt 47

47 szt 47
RAZEM 47
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423

d.15
.1

kalk. własna
Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w kolorze E szt 47

47 szt 47
RAZEM 47

424
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.2. VIP, PRASA w kolorze B szt 112

112 szt 112
RAZEM 112

425
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż siedzisk typu 2.3. dla prasy z blatem roboczym w kolorze B szt 50

50 szt 50
RAZEM 50

426
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż siedzisk typu 3.1. komentatorskich w kolorze B szt 75

75 szt 75
RAZEM 75

16 WINDY poz. 2.3.1.17
427

d.16
Windy szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

17 WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
428

d.17 analiza indy-
widualna

uchwyt na dużą rolkę papieru toaletowego- ozn. AK-1 szt 113

113 szt 113
RAZEM 113

429
d.17 analiza indy-

widualna

wieszak pojedyńczy ubraniowy -ozn. AK-2 szt 176

176 szt 176
RAZEM 176

430
d.17 analiza indy-

widualna

lustro ze stali nierdzewnej (szer. × wys. × grub.): 590 × 490 × 7 mm ozn. AK-3 szt 111

111 szt 111
RAZEM 111

431
d.17 analiza indy-

widualna

podajnik ręczników papierowych -ozn. AK-4 szt 34

34 szt 34
RAZEM 34

432
d.17 analiza indy-

widualna

dozownik mydła w płynie, montaż natynkowy- ozn. AK-5 szt 111

111 szt 111
RAZEM 111

433
d.17 analiza indy-

widualna

pojemnik na odpady stojący z klapą - ozn. AK-6 szt 58

58 szt 58
RAZEM 58

434
d.17 analiza indy-

widualna

elektroniczna suszarka do rąk - ozn. AK-7 szt 18

18 szt 18
RAZEM 18

435
d.17 analiza indy-

widualna

lustro stałe dla niepełnosprawnych - ozn. AK-8 szt 8

8 szt 8
RAZEM 8

436
d.17 analiza indy-

widualna

podajnik ręczników papierowych, montaż natynkowy - ozn. AK-9 szt 60

60 szt 60
RAZEM 60

437
d.17 analiza indy-

widualna

dozownik mydła w płynie, montaż natynkowy - ozn. AK-10 szt 78

78 szt 78
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RAZEM 78

438
d.17 analiza indy-

widualna

uchwyt na papier toaletowy z rolką zapasową - ozn. AK-11 szt 71

71 szt 71
RAZEM 71

439
d.17 analiza indy-

widualna

poręcz ścienna stała do umywalki lewa - ozn. AK-P-1 szt 8

8 szt 8
RAZEM 8

440
d.17 analiza indy-

widualna

poręcz ścienna stała do umywalki prawa- ozn. AK-P-2 szt 8

8 szt 8
RAZEM 8

441
d.17 analiza indy-

widualna

poręcz ścienna stała do natrysku - ozn. AK-P-3 szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

442
d.17 analiza indy-

widualna

poręcz ścienna prosta - ozn. AK-P-4 szt 8

8 szt 8
RAZEM 8

443
d.17 analiza indy-

widualna

poręcz ścienna uchylna do wc - ozn. AK-P-5 szt 8

8 szt 8
RAZEM 8

18 KOMERCJA 
18.1 Komercja posadzki
444

d.18
.1

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
wycena indy-
widualna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 58 mm -
beton min.B-25
P-2-1

m2 149.85

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
149.85 m2 149.85

RAZEM 149.85
445

d.18
.1

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm - beton min.B-25
P-3-2

m2 28.16

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16

RAZEM 28.16
446

d.18
.1

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowanego polimerami o gru-
bości 5 mm - średni standard
P-3-2

m2 28.16

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
28.16 m2 28.16

RAZEM 28.16
447

d.18
.1

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm - beton min.B-25
P-4

m2 635.12

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
11.40+623.72 m2 635.12

RAZEM 635.12
448

d.18
.1

KNR AT-41
0101-01 +
KNR AT-41
0101-02 z.o.
4.2.

Posadzka przemysowa wylewana o grubości 5 mm - niski standard
P-4

m2 635.12

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
11.40+623.72 m2 635.12
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RAZEM 635.12

449
d.18

.1

NNRNKB
202 2805-05
+ NNRNKB
202 1134-01

Posadzki z płytek ceramicznych na kleju szczelnym
P-6

m2 623.72

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
623.72 m2 623.72

RAZEM 623.72
450

d.18
.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego
gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
P-4

m2 623.72

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
623.72 m2 623.72

RAZEM 623.72
451

d.18
.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany hydroizolacyjnej - po-
ziome podposadzkowe
P-4

m2 623.72

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
623.72 m2 623.72

RAZEM 623.72
452

d.18
.1

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm stalowy malowany
P-4

m 585.55

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
585.55 m 585.55

RAZEM 585.55
18.2 Komercja  sufity
453

d.18
.2

NNRNKB
202 2030-01

Sufity podwieszone monolityczne jednowarstwowe na ruszcie metalowym
SF-1-1

m2 69.66

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
69.66 m2 69.66

RAZEM 69.66
454

d.18
.2

NNRNKB
202 2030-01

Sufity podwieszone monolityczne odporne na wilgoć jednowarstwowe na rusz-
cie metalowym
SF-1-2

m2 38.34

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
38.34 m2 38.34

RAZEM 38.34
455

d.18
.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płyta-
mi standardowymi
SF-2-1

m2 126.36

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
126.36 m2 126.36

RAZEM 126.36
456

d.18
.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płyta-
mi odpornymi na wilgoć
SF-2-2

m2 61.73

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
61.73 m2 61.73

RAZEM 61.73
457

d.18
.2

kalk. własna
Akustyczny sufit wolnowiszący, sześciokątny, w formacie 1040x1200x40mm, z
wełny szklanej o wysokiej gęstości
SF-3-1

m2 19.43

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
19.43 m2 19.43

RAZEM 19.43
458

d.18
.2

kalk. własna
Akustyczny sufit wolnowiszący, kwadratowy, wymiar wg rysunku, z wełny
szklanej o wysokiej gęstości
SF-3-3

m2 292.50

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
292.50 m2 292.50

RAZEM 292.50
459

d.18
.2

kalk. własna
Sufit monolityczny z płyt cementowych do zastosowania na zewnątrz budynku
SF-4-1

m2 378.82

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
167.58 m2 167.58
<podcienie dachów D-2>
<osie 70-17>
211.24 m2 211.24

RAZEM 378.82
460

d.18
.2

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm - przyklejenie płyt
IT-1-2

m2 39.50

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
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39.50 m2 39.50

RAZEM 39.50
461

d.18
.2

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm jednostronnie pokryty-
mi warstwą aluminiową - przyklejenie płyt
IT-1-1

m2 89.22

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
89.22 m2 89.22

RAZEM 89.22
462

d.18
.2

KNR 0-29
0643-01

Docieplenie sufitów płytami z ekstrudowanej pianki poliuretanowej gr.5cm mo-
cowanymi punktowo

m2 211.24

<podcienie dachów D-2>
<osie 70-17>
211.24 m2 211.24

RAZEM 211.24
463

d.18
.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do ocieplenia stropu
IT-1-2

m2 39.50

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
39.50 m2 39.50

RAZEM 39.50
464

d.18
.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu
IT-2-1

m2 79.47

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
79.47 m2 79.47

RAZEM 79.47
465

d.18
.2

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
stropu
IT-1-1

szt 535

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(89.22)*6 szt 535

RAZEM 535
466

d.18
.2

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
stropów
IT-1-2

szt 237

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
(39.50)*6 szt 237

RAZEM 237
467

d.18
.2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą dybli plastikowych do stropów
IT-2-1

szt 477

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-BA-WN-SF-000-BIND>
79.47*6 szt 477

RAZEM 477
18.3 Komercja -  ściany
468

d.18
.3

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
bez wełny
W-3-2a

m2 52.53

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
(28.76+3.92+19.85) m2 52.53

RAZEM 52.53
469

d.18
.3

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 bez
wełny
W-3-2b

m2 171.68

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
(29.88+13.79+49.72+68.27+5.30+4.72) m2 171.68

RAZEM 171.68
470

d.18
.3

KNR K-02
0103-03

Ściany działowe murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr.15cm
W-2-2

m2 546.10

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
(46.42+230.84+48.38+193.85+26.61) m2 546.10

RAZEM 546.10
471

d.18
.3

kalk. własna
Ścianki systemowe toaletowe łącznie z drzwiami z płyt litego laminatu HPL
gr.1,3cm

m2 2.44

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
2.44 m2 2.44

RAZEM 2.44
472

d.18
.3

KNR-W 2-02
0902-02

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach  wykonywane mechanicznie
F-3-1, F-3-2, F-3-3

m2 2 806.45

<F-3-1>
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<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1229.70 m2 1 229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
631.38 m2 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
574.51 m2 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-010-BIND>
370.86 m2 370.86

RAZEM 2 806.45
473

d.18
.3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.15cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-2

m 36.21

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
(3.45+15.60+2.40+14.76) m 36.21

RAZEM 36.21
474

d.18
.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych ścian z
gruntowaniem
WK-01

m2 1 279.86

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
1279.86 m2 1 279.86

RAZEM 1 279.86
475

d.18
.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych ścian z
gruntowaniem
WK-02, WK-0

m2 63.96

<WK-02>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
63.96 m2 63.96

RAZEM 63.96
476

d.18
.3

kalk. własna
Wykonanie powłoki z żywicy epoksydowej na ścianach
WK-03

m2 581.55

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
581.55 m2 581.55

RAZEM 581.55
477

d.18
.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi paneli ściennych akustycznych
WK-06

m2 32.41

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
32.41 m2 32.41

RAZEM 32.41
478

d.18
.3

kalk. własna
Izolacja cieplna gr.12cm ścian wewnętrznych m2 5.55

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-000-BIND>
5.55 m2 5.55

RAZEM 5.55
18.4 Komercja -  stolarka i ślusarka drzwiowa
479

d.18
.4

kalk. własna
Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 100x205 cm, przesuwne,
drzwi nr -  243 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

480
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 100x205 cm, drzwi nr -
242 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

481
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, drzwi nr -  232,
236, - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

482
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 80x205 cm, transfer = 50
m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  234, 291, 292, 293 - dostawa + mon-
taż

szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

483
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, transfer = 50
m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 244, 263, 264,266, 268, 273,  274,
275, 276 - dostawa + montaż

szt 9

9 szt 9
RAZEM 9
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484

d.18
.4

kalk. własna
Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, transfer = 50
m3/h, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  247 - dostawa
+ montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

485
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, podcięcie
drzwi=4,0 cm, drzwi nr -   281, 282,230 - dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

486
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z samozamy-
kaczem, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  245 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

487
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, z kratką grawi-
tacyjną, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr -  277 - dostawa + montaż

szt 1

1 szt 1
RAZEM 1

488
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, izolacyjność
akustycz. = 20dB, drzwi nr -  258, 259, 260, 261 - dostawa + montaż

szt 4

4 szt 4
RAZEM 4

489
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym. 87x205 cm, przesuwne,
drzwi nr -  294, 295 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

490
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, drzwi nr -
253,  279, 280- dostawa + montaż

szt 3

3 szt 3
RAZEM 3

491
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym. 90x205 cm, wahadłowe, z
bulleyami, drzwi nr -  237, 241 - dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

492
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm,o odporności
ogniowej EI30, z samozamykaczem, z kratką grawitacyjną, drzwi nr - 227, 228
- dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

493
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, transfer=50
m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 255, 256- dostawa + montaż

szt 2

2 szt 2
RAZEM 2

494
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym. 90x205 cm, o odporności
ogniowej EI30 , z samozamykaczem, drzwi nr - 271, 272, 227, 228, 302, 303 -
dostawa + montaż

szt 6

6 szt 6
RAZEM 6

18.5 Komercja - Elewacja zewnetrzna
495

d.18
.5

kalk. własna
Fasada aluminiowa szklana F-1-1 m2 321.18

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-02>
<osie A16-11>
(0.39+0.55+1.19*6+1.20+1.15*21)*3.00 m2 100.29
<osie 11-4>
(1.15*36)*3.00 m2 124.20
<osie 4-A71>
(1.15*21+1.19*6+0.55+0.39)*3.00 m2 96.69
 

RAZEM 321.18
496

d.18
.5

kalk. własna
Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi m2 27.90

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-02>
<osie A16-11>
(1.20+1.15)*3.00 m2 7.05
<osie 11-4>
(2.30*2)*3.00 m2 13.80
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<osie 4-A71>
(1.15+1.20)*3.00 m2 7.05

RAZEM 27.90
497

d.18
.5

kalk. własna
Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi przesuwne m2 20.70

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-DE-FA-000-02>
<osie A16-11>
(2.30)*3.00 m2 6.90
<osie 11-4>
(1.15*2)*3.00 m2 6.90
<osie 4-A71>
(2.30)*3.00 m2 6.90

RAZEM 20.70
18.6 45261000-4 Komercja - pokrycia dachowe
498

d.18
.6

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniających
(KMB) nakładanych ręcznie; grubość warstwy 4 mm
D-1

m2 895.40

<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 m2 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+
0.30*2+1.29+1.80+0.41+0.54)

m2 -13.83

<wywinięcia na ściany/attyki>
302.87*0.38 m2 115.09
<wywinięcia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26*
2+4.76+5.96+2.56+3.18)*0.57

m2 37.43

 
RAZEM 895.40

499
d.18

.6

KNR AT-40
0416-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
D-1

m 368.54

<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<wywinięcia na ściany/attyki>
302.87 m 302.87
<wywinięcia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26*
2+4.76+5.96+2.56+3.18)

m 65.67

 
RAZEM 368.54

500
d.18

.6

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - płyty z
ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkami gr.min.15cm
D-1

m2 742.88

<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 m2 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+
0.30*2+1.29+1.80+0.41+0.54)

m2 -13.83

 
RAZEM 742.88

501
d.18

.6

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - ułożenie geowłókniny
polipropylenowej o gramaturze 110-140 g/m2, odpornej na promieniowanie ul-
trafioletowe i gnicie
D-1

m2 895.40

<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 m2 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+
0.30*2+1.29+1.80+0.41+0.54)

m2 -13.83

<wywinięcia na ściany/attyki>
302.87*0.38 m2 115.09
<wywinięcia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26*
2+4.76+5.96+2.56+3.18)*0.57

m2 37.43

 
RAZEM 895.40

502
d.18

.6

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - płyty z
ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze spadkiem 3,5% gr.min.10cm
D-2

m2 211.24

<powierzchnia rzutu>
<osie 70-17>
211.24 m2 211.24
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RAZEM 211.24
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Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

STADION MIEJSKI W LUBLINIE - ARCHITEKTURA
1 POKRYCIA DACHOWE poz. 2.2.11 i poz 2.2.12

1.1 Pokrycie dachu Membrana PTFE
1

d.1.
1

kalk. własna
Wykonanie pokrycia dachowego z membrany PTFE
D-3

m2 4951.83 790.00 3 911 945.7
0

2
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM
D-2

m2 470.94 630.00 296 692.20

1.2 pokrycia dachu Poliw ęglan
3

d.1.
2

kalk. własna
Wykonanie pokrycia dachowego z płyt poliwęglanowych
D-4

m2 3567.60 580.00 2 069 208.0
0

1.3 45261000-4 POKRYCIA DACHOWE (pozostałe)
4

d.1.
3

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych
mas uszczelniających (KMB) nakładanych ręcznie; gru-
bość warstwy 4 mm
D-1

m2 2841.37 62.26 176 903.70

5
d.1.

3

KNR AT-40
0416-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
D-1

m 1155.30 4.17 4 817.60

6
d.1.

3

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed-
nej warstwie - płyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
wej ze spadkami gr.min.15cm
D-1

m2 2488.78 110.64 275 358.62

7
d.1.

3

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej -
ułożenie geowłókniny polipropylenowej o gramaturze
110-140 g/m2, odpornej na promieniowanie ultrafioleto-
we i gnicie
D-1

m2 2841.37 3.24 9 206.04

8
d.1.

3
kalk. własna

Dachy zielone; Warstwa żwiru gr.10cm
D-1

m2 3185.12 22.57 71 888.16

9
d.1.

3
kalk. własna

Ułożenie płyt betonowych 60x60cm, gr.5cm na wsporni-
kach do podłóg podniesionych
D-1

m2 416.34 27.33 11 378.57

10
d.1.

3

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych
mas uszczelniających (KMB) nakładanych ręcznie; gru-
bość warstwy 4 mm
D-1a

m2 12.68 62.26 789.46

11
d.1.

3

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed-
nej warstwie - płyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
wej ze spadkami gr.min.5cm
D-1a

m2 12.68 56.54 716.93

12
d.1.

3

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej -
ułożenie folii ochronnej
D-1a

m2 12.68 4.01 50.85

13
d.1.

3
kalk. własna

Ułożenie płyt betonowych 60x60cm, gr.5cm na wsporni-
kach do podłóg podniesionych
D-1a

m2 12.68 27.33 346.54

14
d.1.

3

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed-
nej warstwie - płyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
wej ze spadkiem 3,5% gr.min.10cm
D-2

m2 203.06 30.93 6 280.65

2 ŚCIANY MUROWANE  poz. 2.3.1.1
2.1 Ściany działowe murowane (W-2)
15

d.2.
1

SEK 201/121/1 Ściany murowane z pustaków betonowych gr.19cm
W-2-1a

m2 1363.19 118.43 161 442.59

16
d.2.

1

KNR K-02
0103-03

Ściany działowe murowane z bloczków wapienno-pias-
kowych gr.15cm
W-2-2

m2 6250.21 67.38 421 139.15

17
d.2.

1

KNR K-02
0103-03

Ściany działowe murowane z bloczków wapienno-pias-
kowych gr.15cm
W-2-2b

m2 10.39 67.38 700.08

18
d.2.

1

KNR-W 2-02
0120-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł peł-
nych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły
W-2-3

m2 95.55 182.98 17 483.74

19
d.2.

1
kalk. własna

Ściany działowe murowane gr.8cm m2 46.63 33.39 1 556.98

20
d.2.

1
kalk. własna

Ściany działowe murowane gr.10cm m2 9.10 58.74 534.53
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21
d.2.

1
kalk. własna

Ściany działowe murowane gr.12cm m2 9.17 69.97 641.62

2.2 45262500-6 Ściany działowe murowane (W-2)
22

d.2.
2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.19cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-1a

m 37.50 28.54 1 070.25

23
d.2.

2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.15cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-2

m 302.64 27.52 8 328.65

24
d.2.

2

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków
W-2-3

szt 2 48.95 97.90

25
d.2.

2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.25cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-3

m 2.40 30.29 72.70

26
d.2.

2

KNR-W 2-02
0126-02

Kominy pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły powy-
żej połaci dachowej

m2 223.20 91.61 20 447.35

27
d.2.

2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.8cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.8cm

m 2.40 25.07 60.17

2.3 45262500-6 Ściany osłonowe
28

d.2.
3

SEK 201/121/1 Ściany murowane z pustaków betonowych gr.19cm
F-2-1

m2 2361.71 118.43 279 697.32

29
d.2.

3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.19cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-2-1

m 6.60 28.54 188.36

30
d.2.

3

NNRNKB 202
0194a-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z
pustaków ceramicznych
F-3-1

m2 1229.70 137.75 169 391.18

31
d.2.

3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.30cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-3-1

m 13.20 29.84 393.89

32
d.2.

3

NNRNKB 202
0194a-03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z
pustaków ceramicznych
F-3-2

m2 631.38 159.17 100 496.75

33
d.2.

3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.38cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-3-2

m 34.80 30.29 1 054.09

34
d.2.

3

NNRNKB 202
0194a-04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z
pustaków ceramicznych
F-3-3

m2 945.37 184.35 174 278.96

35
d.2.

3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.44cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-3-3

m 21.00 31.59 663.39

3 ŚCIANY DZIAŁOWE poz. 2.3.1.3
3.1 Sciany działowe

3.1.
1

45421141-4 Ściany działowe z płyt G-K (W-3)

36
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych zwy-
kłych na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z wełną gr.10cm
W-3-1b

m2 1084.80 152.66 165 605.57

37
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo-
odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 bez wełny
W-3-2a

m2 1972.50 72.61 143 223.23

38
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo-
odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 bez wełny
W-3-2b

m2 7.22 153.56 1 108.70

39
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo-
odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z wełną
gr.10cm
W-3-2c

m2 80.98 173.53 14 052.46

3.1.
2

45421141-4 Ściany szklane systemowe (W-4)

40
d.3.
1.2

kalk. własna
Ściana szklona systemowa ze szkłem standardowym
W-4-1

m2 260.98 580.00 151 368.40
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41
d.3.
1.2

kalk. własna
Ściana szklona systemowa ze szkłem standardowym -
drzwi systemowe
W-4-1

m2 21.86 580.00 12 678.80

42
d.3.
1.2

kalk. własna
Ścianka działowa szklona o izolacyjności akustycznej 45
dB wraz z drzwiami systemowymi o wym.90x205cm

m2 23.69 580.00 13 740.20

3.1.
3

45421141-4 Ścianki systemowe toaletowe (W-6)

43
d.3.
1.3

kalk. własna
Ścianki systemowe toaletowe łącznie z drzwiami z płyt li-
tego laminatu HPL gr.1,3cm

m2 856.02 400.00 342 408.00

4 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI poz. 2.3.1.4 oraz poz 2.3.1.5
4.1 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI

4.1.
1

Posadzki z kostki brukowej na gruncie (P-1)

44
d.4.
1.1

KNR 2-31 0114-
01 + KNR 2-31
0114-03 + KNR
2-31 0114-04

Podbudowa z pospółki - warstwa grubości po zagęsz-
czeniu 39 cm
P-1

m2 60.00 42.05 2 523.00

45
d.4.
1.1

KNR 2-31
23102-01 +
KNR 2-31
23102-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o
grubości 3 cm
P-1

m2 60.00 69.63 4 177.80

4.1.
2

Posadzki z żywicy (P-2)

46
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-2-1

m2 1284.50 45.36 58 264.92

47
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho
P-2-1

m2 1015.15 35.90 36 443.89

48
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho
P-2-1

m2 1015.15 35.37 35 905.86

49
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-2-1

m2 2299.65 12.75 29 320.54

50
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład-
ko grubości 58 mm - beton min.B-25
P-2-1

m2 2299.65 52.88 121 605.49

51
d.4.
1.2

KNR AT-33
0301-01 + KNR
AT-33 0301-02

Posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej o grubości 2,0
mm
P-2-1

m2 2527.85 265.66 671 548.63

52
d.4.
1.2

KNR AT-33
0309-02

Lakierowanie zamykające żywicą epoksydową
P-2-1

m2 2527.85 22.25 56 244.66

53
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-2-2

m2 320.74 45.36 14 548.77

54
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-2-2

m2 320.74 12.75 4 089.44

55
d.4.
1.2

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład-
ko grubości 58 mm - beton min.B-25
P-2-2

m2 320.74 52.88 16 960.73

56
d.4.
1.2

KNR AT-33
0401-01 + KNR
AT-33 0401-02

Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej o grubości 2
mm
P-2-2

m2 331.41 168.52 55 849.21

57
d.4.
1.2

KNR AT-33
0407-01

Lakierowanie zamykające żywicą poliuretanową
P-2-2

m2 331.41 7.27 2 409.35

4.1.
3

45430000-0 Posadzki z betonu zatartego na gładko (P-3)

58
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-3-1

m2 979.22 45.36 44 417.42

- 57 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

59
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho
P-3-1

m2 512.00 35.90 18 380.80

60
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho
P-3-1

m2 512.00 35.37 18 109.44

61
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-3-1

m2 1491.22 12.75 19 013.06

62
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm
- beton min.B-25
P-3-1

m2 1491.22 51.68 77 066.25

63
d.4.
1.3

KNR AT-41
0402-03 + KNR
AT-41 0402-04

Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowane-
go polimerami o grubości 5 mm - wysoki standard
P-3-1

m2 1543.30 35.06 54 108.10

64
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-3-1

m 894.32 14.68 13 128.62

65
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-3-2

m2 28.16 45.36 1 277.34

66
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho
P-3-1

m2 1348.96 35.90 48 427.66

67
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho
P-3-2

m2 1348.96 35.37 47 712.72

68
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-3-2

m2 1377.12 12.75 17 558.28

69
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm
- beton min.B-25
P-3-2

m2 1377.12 51.68 71 169.56

70
d.4.
1.3

KNR AT-41
0402-03 + KNR
AT-41 0402-04

Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowane-
go polimerami o grubości 5 mm - średni standard
P-3-2

m2 1508.00 33.82 51 000.56

71
d.4.
1.3

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z profili aluminiowych
P-3-2

m 542.07 45.80 24 826.81

4.1.
4

Posadzki przemysłowe (P-4)

72
d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-4

m2 301.41 45.36 13 671.96

73
d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho
P-4

m2 28.66 35.90 1 028.89

74
d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho
P-4

m2 28.66 35.37 1 013.70

75
d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany
hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
P-4

m2 301.41 83.54 25 179.79

76
d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-4

m2 28.66 12.75 365.42

77
d.4.
1.4

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm
- beton min.B-25
P-4

m2 330.07 51.68 17 058.02
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78
d.4.
1.4

KNR AT-41
0101-01 + KNR
AT-41 0101-02
z.o. 4.2.

Posadzka przemysowa wylewana o grubości 5 mm - nis-
ki standard
P-4

m2 330.07 34.89 11 516.14

79
d.4.
1.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-4

m2 28.66 12.75 365.42

80
d.4.
1.4

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm stalowy malowany
P-4

m 31.12 32.49 1 011.09

4.1.
5

45430000-0 Posadzki z wykładziny dywanowej (P-5)

81
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-5-1

m2 124.06 45.36 5 627.36

82
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho
P-5-1

m2 1204.57 35.90 43 244.06

83
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho
P-5-1

m2 1204.57 35.37 42 605.64

84
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany
hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
P-5-1

m2 1328.63 83.54 110 993.75

85
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-5-1

m2 1328.63 12.75 16 940.03

86
d.4.
1.5

NNRNKB 202
1127-02 +
NNRNKB 202
1127-03 + KNR-
W 2-02 1116-07

Jastrych cementowy gr.5cm
P-5-1

m2 1328.63 50.90 67 627.27

87
d.4.
1.5

kalk. własna
Podłoga podniesiona antyelektrostatyczna z płyt wapien-
no-gipsowych wzmocnionych celulozą, na słupkach ze
stali ocynkowanej
P-5-2

m2 83.54 88.55 7 397.47

88
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
1130-04 + KNR-
W 2-02 1124-01

Posadzki z wykładzin dywanowych klejonych do podkła-
du
P-5-1

m2 1375.47 90.80 124 892.68

89
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
1124-03

Posadzki z wykładzin dywanowych mocowanych do pod-
łogi podniesionej
P-5-2

m2 84.92 57.00 4 840.44

90
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany
hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
P-5-2

m2 83.54 83.54 6 978.93

91
d.4.
1.5

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych akustycznych gr.4cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho
P-5-2

m2 83.54 30.60 2 556.32

4.1.
6

45430000-0 Posadzki z płytek ceramicznych (P-6)

92
d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-6

m2 1723.51 45.36 78 178.41

93
d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych FS-20 gr.2cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho
P-6

m2 268.78 35.90 9 649.20

94
d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych akustycznych gr.2cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho
P-6

m2 268.78 35.37 9 506.75

95
d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany
hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
P-6

m2 1723.51 83.54 143 982.03

96
d.4.
1.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-6

m2 268.78 12.75 3 426.95
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97
d.4.
1.6

NNRNKB 202
1126-02 +
NNRNKB 202
1126-03 + KNR-
W 2-02 1116-07

Jastrych cementowy gr.4,5cm
P-6

m2 1992.29 51.64 102 881.86

98
d.4.
1.6

NNRNKB 202
2805-05 +
NNRNKB 202
1134-01

Posadzki z płytek ceramicznych na kleju szczelnym
P-6

m2 1992.29 162.95 324 643.66

99
d.4.
1.6

NNRNKB 202
2809-02

Cokoliki wys.6cm z płytek ceramicznych na zaprawie
klejowej szczelnej
P-6

m 2059.76 15.01 30 917.00

4.1.
7

45430000-0 Posadzki klatek schodowych z betonu zatartego na gł adko (P-7)

100
d.4.
1.7

KNR AT-41
0402-03 + KNR
AT-41 0402-04

Posadzki przemysłowe na bazie cementu modyfikowa-
nego polimerami o grubości 3 mm - wysoki standard
P-7

m2 252.93 23.49 5 941.33

101
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-7

m 118.59 14.68 1 740.90

102
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.6cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-7a

m2 15.42 42.77 659.51

103
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-7a

m2 15.42 12.75 196.61

104
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm
- beton min.B-25
P-7a

m2 15.42 51.68 796.91

105
d.4.
1.7

KNR AT-41
0402-03 + KNR
AT-41 0402-04

Posadzki przemysłowe na bazie cementu modyfikowa-
nego polimerami o grubości 3 mm - wysoki standard
P-7a

m2 15.42 23.49 362.22

106
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-7a

m 43.00 14.68 631.24

107
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-7b

m2 53.82 45.36 2 441.28

108
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
P-7b

m2 53.82 12.75 686.21

109
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm
- beton min.B-25
P-7b

m2 53.82 51.68 2 781.42

110
d.4.
1.7

KNR AT-41
0402-03 + KNR
AT-41 0402-04

Posadzki przemysłowe na bazie cementu modyfikowa-
nego polimerami o grubości 3 mm - wysoki standard
P-7b

m2 53.82 23.49 1 264.23

111
d.4.
1.7

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-7a

m 58.26 14.68 855.26

4.1.
8

45430000-0 Posadzki zewn ętrzne (P-10)

112
d.4.
1.8

KNR 2-31 0114-
01 + KNR 2-31
0114-03 + KNR
2-31 0114-04

Podbudowa z pospółki - warstwa grubości po zagęsz-
czeniu 39 cm
P-10-1, P-10-2, P-10-3

m2 3725.70 42.05 156 665.69

113
d.4.
1.8

KNR 2-31 0511-
04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce piaskowej - kostka antracytowa o wymia-
rach 30x30cm, 20x30cm
P-10-1

m2 3194.33 78.40 250 435.47

114
d.4.
1.8

KNR 2-31 0511-
04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce piaskowej - kostka szara
P-10-2

m2 461.17 73.96 34 108.13

115
d.4.
1.8

KNR 2-31 0502-
06

Chodniki z płyt betonowych gładkich 60x60 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 70.20 47.18 3 312.04

4.1.
9

45430000-0 Zabezpieczenie schodów żelbetowych trybun (P-8a)
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116
d.4.
1.9

kalk. własna
Zabezpieczenie schodów na trybunie pod ruch pieszy
żywicą epoksydowo-poliuretanową (np. Sikafloor 161,
Sikafloor 375, Sikafloor 359 lub równoważne)
P-8a

m2 1086.04 60.00 65 162.40

4.1.
10

45320000-6 Dylatacje

117
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-1)
nawierzchniowej wraz z wykonaniem i uszczelnieniem
dylatacji i wypełnieniem styropianem EPS 50

m 35.79 52.00 1 861.08

118
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-2)
wbudowanej typu 1 wraz z wykonaniem i uszczelnieniem
dylatacji i wypełnieniem styropianem EPS 50

m 80.67 52.00 4 194.84

119
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-3)
wbudowanej typu 2 wraz z wykonaniem i uszczelnieniem
dylatacji i wypełnieniem styropianem EPS 50

m 52.34 52.00 2 721.68

120
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-4)
wbudowanej typu 3 wraz z wykonaniem i uszczelnieniem
dylatacji i wypełnieniem styropianem EPS 50

m 38.54 52.00 2 004.08

121
d.4.
1.10

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy podłogowej dylatacyjnej (D-5)
przyściennej wraz z wykonaniem i uszczelnieniem dyla-
tacji styropianem EPS 50

m 62.41 52.00 3 245.32

5 SUFITY - OKŁADZINY poz. 2.3.1.4
5.1 Okładziny sufitów
122
d.5.

1

NNRNKB 202
2030-01

Sufity podwieszone monolityczne jednowarstwowe na
ruszcie metalowym
SF-1-1

m2 1585.11 103.32 163 773.57

123
d.5.

1

NNRNKB 202
2030-01

Sufity podwieszone monolityczne odporne na wilgoć jed-
nowarstwowe na ruszcie metalowym
SF-1-2

m2 657.00 103.32 67 881.24

124
d.5.

1

KNR AT-43
0211-02

Sufit podwieszany monolityczny o wysokim współczynni-
ku pochłaniana dźwięku, na konstrukcji krzyżowej dwu-
poziomowej
SF-1-3

m2 201.72 143.21 28 888.32

125
d.5.

1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami standardowymi
SF-2-1

m2 2067.72 103.32 213 636.83

126
d.5.

1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami odpornymi na wilgoć
SF-2-2

m2 866.68 143.21 124 117.24

127
d.5.

1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami dźwiękochłonnymi
SF-2-3

m2 256.32 143.21 36 707.59

128
d.5.

1
kalk. własna

Akustyczny sufit wolnowiszący, okrągły, wymiar wg ry-
sunku, z wełny szklanej o wysokiej gęstości
SF-3-2

m2 231.00 210.00 48 510.00

129
d.5.

1
kalk. własna

Akustyczny sufit wolnowiszący, kwadratowy, wymiar wg
rysunku, z wełny szklanej o wysokiej gęstości
SF-3-3

m2 54.00 210.00 11 340.00

130
d.5.

1
kalk. własna

Akustyczny sufit wolnowiszący, prostokątny, wymiar wg
rysunku, z wełny szklanej o wysokiej gęstości
SF-3-4

m2 9.24 210.00 1 940.40

131
d.5.

1
kalk. własna

Sufit monolityczny z płyt cementowych do zastosowania
na zewnątrz budynku
SF-4-1

m2 1123.44 105.00 117 961.20

6 SUFITY : TYNK + MALOWANIE poz. 2.3.1.7
6.1 Sufity: tynk+malowanie
132
d.6.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
wewnętrznych sufitów podwieszonych monolitycznych
SF-1-1, SF-1-2, SF-1-3

m2 2551.83 8.76 22 354.03

7 SUFITY IZOLACJE
7.1 Izolacje na powierzchni sufitów
133
d.7.

1

KNR 0-23 2613-
02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm
jednostronnie pokrytymi warstwą aluminiową - przykleje-
nie płyt
IT-1-1

m2 2810.76 81.00 227 671.56

134
d.7.

1

KNR 0-23 2613-
02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm -
przyklejenie płyt
IT-1-2

m2 2992.77 75.82 226 911.82

135
d.7.

1

KNR 0-23 2613-
02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm z
czarnym welonem - przyklejenie płyt
IT-1-2

m2 20.90 67.57 1 412.21

136
d.7.

1

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do ocieple-
nia stropu
IT-1-2

m2 3013.67 4.58 13 802.61
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137
d.7.

1

KNR 0-23 2613-
02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm -
przyklejenie płyt
IT-1-3

m2 1090.56 75.82 82 686.26

138
d.7.

1

KNR 0-23 2613-
02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.5 cm -
przyklejenie płyt
IT-1-4

m2 207.67 57.17 11 872.49

139
d.7.

1

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu
IT-1-4

m2 207.67 3.53 733.08

140
d.7.

1

KNR 0-29 0643-
01

Docieplenie sufitów płytami styrodur gr.10cm mocowa-
nymi punktowo
IT-2-1

m2 1964.14 56.19 110 365.03

141
d.7.

1

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu
IT-2-1

m2 1470.37 3.53 5 190.41

142
d.7.

1

KNR 0-29 0643-
01

Docieplenie sufitów płytami z ekstrudowanej pianki po-
liuretanowej gr.5cm mocowanymi punktowo

m2 203.06 68.38 13 885.24

143
d.7.

1

KNR 0-23 2613-
05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do stropu
IT-1-1

szt 16865 2.97 50 089.05

144
d.7.

1

KNR 0-23 2613-
05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do stropów
IT-1-2

szt 18082 2.97 53 703.54

145
d.7.

1

KNR 0-23 2613-
05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do stropów
IT-1-3

szt 6543 2.97 19 432.71

146
d.7.

1

KNR 0-23 2613-
05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do stropów
IT-1-4

szt 1246 3.62 4 510.52

147
d.7.

1

KNR 0-23 2612-
05

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą dybli
plastikowych do stropów
IT-2-1

szt 8822 2.06 18 173.32

148
d.7.

1

KNR 0-23 2612-
05

Przymocowanie płyt z pianki poliuretanowej za pomocą
dybli plastikowych do sufitów

szt 2486 2.06 5 121.16

8 WYKOŃCZENIE  ŚCIAN poz. 2.3.1.9
8.1 45410000-4 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE
149
d.8.

1

KNR-W 2-02
2010-07

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego
grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na słupach i
belkach na podłożu betonowym
WK-0

m2 2517.74 40.08 100 911.02

150
d.8.

1

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego
grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach
F-2-1, F-3-1, F-3-2, F-3-3, W-2-1a, W-2-1a, W-2-2, W-2-
2b, W-2-3

m2 21828.84 20.20 440 942.57

151
d.8.

1

KNR-W 2-02
2007-06

Okładziny z paneli ściennych akustycznych o wysokim
standardzie (sale konferencyjne)
WK-04

m2 194.36 68.11 13 237.86

152
d.8.

1

KNR-W 2-02
2007-06

Okładziny z paneli ściennych akustycznych przeznaczo-
nych do malowania
WK-06

m2 1791.75 68.11 122 036.09

153
d.8.

1

KNR-W 2-02
0840-06 +
NNRNKB 202
1134-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  na za-
prawie klejowej
WK-07

m2 2646.48 106.92 282 961.64

8.2 45320000-6 Izolacje na ścianach
154
d.8.

2
kalk. własna

Izolacja akustyczna ścian z płyt gr.7,5cm dźwiękochłon-
no-izolacyjnych z rdzeniem z niepalnej wełny kamiennej
o włóknach prostopadłych do powierzchni i obustronny-
mi warstwami wierzchnimi z wełny drzewnej wiązanej
magnezytem
IA-1-1

m2 264.76 60.00 15 885.60

155
d.8.

2
kalk. własna

Izolacja cieplna gr.4cm ścian wewnętrznych m2 62.19 42.20 2 624.42

156
d.8.

2
kalk. własna

Izolacja cieplna gr.10cm ścian wewnętrznych m2 42.21 50.28 2 122.32

157
d.8.

2
kalk. własna

Izolacja cieplna gr.12cm ścian wewnętrznych m2 762.59 55.13 42 041.59

9 45442100-8 MALOWANIE ŚCIAN poz. 2.3.1.10
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158
d.9

KNR-W 2-02
1519-04 +
NNRNKB 202
1134-02 z.sz.
5.1.  9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolo-
rze RAL 
F-3-1, F-3-2, F-3-3

m2 2806.45 10.59 29 720.31

159
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
wewnętrznych ścian z gruntowaniem
WK-01

m2 6916.29 10.59 73 243.51

160
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni
wewnętrznych ścian z gruntowaniem
WK-02, WK-0

m2 5683.67 7.91 44 957.83

161
d.9 kalk. własna

Wykonanie powłoki z żywicy epoksydowej na ścianach
WK-03

m2 3202.83 11.23 35 967.78

162
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi (niski stan-
dard) powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem (po-
mieszczenia techniczne)
WK-05

m2 2023.42 7.16 14 487.69

163
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi paneli ścien-
nych akustycznych
WK-06

m2 1759.34 7.91 13 916.38

10 45421100-5 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA
10.1 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 000
164

d.10
.1

kalk. własna
Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
100x205 cm, z samozamykaczem, z nadświetlem nad
drzwiami do wysokościu sufitu podwieszonego lub nad-
proża, podcięcie drzwi = 2,0 cm, drzwi nr - 145 - dosta-
wa + montaż

szt 1 3 587.50 3 587.50

165
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
156x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wysokościu su-
fitu podwieszonego lub nadproża, drzwi nr -  099, 113 -
dostawa + montaż

szt 2 5 596.50 11 193.00

166
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
209x295 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem,
drzwi nr -  102, 111 - dostawa + montaż

szt 2 10 789.63 21 579.26

167
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
53x295 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, drzwi
nr -  100 - dostawa + montaż

szt 1 2 736.13 2 736.13

168
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
90x205 cm, z nadświetlem nad drzwiami do wysokościu
sufitu podwieszonego lub nadproża, drzwi nr -  172, 176
- dostawa + montaż

szt 2 3 228.75 6 457.50

169
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
90x205 cm,z samozamykaczem z nadświetlem nad
drzwiami do wysokościu sufitu podwieszonego lub nad-
proża, drzwi nr -  071, 122 - dostawa + montaż

szt 2 3 228.75 6 457.50

170
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
97x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wysokościu su-
fitu podwieszonego lub nadproża, drzwi nr -  078, 134 -
dostawa + montaż

szt 2 3 479.88 6 959.76

171
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
97x295 cm, o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi nr -  116
- dostawa + montaż

szt 1 5 007.63 5 007.63

172
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
97x295 cm, o odporności ogniowej EI30, izolacyjność
akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -  114 -
dostawa + montaż

szt 1 5 007.63 5 007.63

173
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
98x205 cm,z samozamykaczem, podcięcie drzwi = 2,0
cm drzwi nr -  064 - dostawa + montaż

szt 1 3 515.75 3 515.75

174
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
98x205 cm, z samozamykaczem, z nadświetlem nad
drzwiami do wysokościu sufitu podwieszonego lub nad-
proża, drzwi nr -  186 - dostawa + montaż

szt 1 3 515.75 3 515.75

175
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuw-
ne, wym. 105x278 cm, izolacyjność akustycz. RA2=
28dB, drzwi nr -  257, 278 - dostawa + montaż

szt 2 5 108.25 10 216.50

176
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
107x278 cm, izolacyjność akustycz. 33dB, z samozamy-
kaczem,  drzwi nr -  069, 142 - dostawa + montaż

szt 2 5 205.55 10 411.10

177
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
107x278 cm, izolacyjność akustycz. 33dB, z samozamy-
kaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi nr -  066
- dostawa + montaż

szt 1 5 205.55 5 205.55
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178
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
195x278 cm, z samozamykaczem, drzwi nr -  254, 283 -
dostawa + montaż

szt 2 9 486.75 18 973.50

179
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
195x278 cm, izolacyjność akustycz. 33dB, z samozamy-
kaczem, z dźwignią antypaniczną, drzwi nr -  083, 131 -
dostawa + montaż

szt 2 9 486.75 18 973.50

180
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
209x205 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, z
nadświetlem nad drzwiami do wysokościu sufitu podwie-
szonego lub nadproża, drzwi nr -  107 - dostawa + mon-
taż

szt 1 7 497.88 7 497.88

181
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuw-
ne dwuskrzydłowe, wym. 220x278 cm, izolacyjność
akustycz. RA2=23dB , drzwi nr -  240, 290 - dostawa +
montaż

szt 2 10 703.00 21 406.00

182
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, przesuw-
ne dwuskrzydłowe, wym. 220x278 cm, drzwi napowie-
trzające, izolacyjność akustycz. 33dB, drzwi nr -  098,
106, 115 - dostawa + montaż

szt 3 10 703.00 32 109.00

183
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
90x278 cm, izolacyjność akustycz. RA2=23dB, z samo-
zamykaczem, drzwi nr -  249, 287 - dostawa + montaż

szt 2 4 378.50 8 757.00

184
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
92x278 cm, izolacyjność akustycz. 33dB, z samozamy-
kaczem, drzwi nr -  185 - dostawa + montaż

szt 1 4 508.00 4 508.00

185
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
92x278 cm, izolacyjność akustycz. RA2=23dB, z samo-
zamykaczem, drzwi nr -  233, 299 - dostawa + montaż

szt 2 4 475.80 8 951.60

186
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, standard - ALU, wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, drzwi nr -  068 - dostawa + montaż

szt 1 3 228.75 3 228.75

187
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
80x205 cm, podcięcie drzwi=10,0 cm, drzwi nr -  020 -
dostawa + montaż

szt 1 803.60 803.60

188
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
80x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  224 - do-
stawa + montaż

szt 1 803.60 803.60

189
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
83x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  306 - do-
stawa + montaż

szt 1 833.74 833.74

190
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, transfer = 50 m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm,
drzwi nr -  009, 011 - dostawa + montaż

szt 2 904.05 1 808.10

191
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=10,0 cm, drzwi nr -  021 -
dostawa + montaż

szt 1 904.05 904.05

192
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  225,305
- dostawa + montaż

szt 2 904.05 1 808.10

193
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr -  043, 047
- dostawa + montaż

szt 2 904.05 1 808.10

194
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, drzwi nr -  050, 058 -
dostawa + montaż

szt 2 1 107.00 2 214.00

195
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz. = 25dB, z samoza-
mykaczem, drzwi nr -  063 - dostawa + montaż

szt 1 1 107.00 1 107.00

196
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
182x205 cm, drzwi nr -  162, 168 - dostawa + montaż

szt 2 1 462.47 2 924.94

197
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
182x205 cm, z samozamykaczem,  drzwi nr -  173 - do-
stawa + montaż

szt 1 3 245.97 3 245.97

198
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, transfer=50 m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm,
drzwi nr -  152, 160, 175 - dostawa + montaż

szt 3 1 605.15 4 815.45

199
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, transfer=50 m3/h, podcięcie drzwi=7,5 cm,
drzwi nr -  117 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

200
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, transfer=50 m3/h, z samozamykaczem,
podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  177 - dostawa +
montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15
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201
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm,  drzwi nr -  077, 093, 101, 103, 110, 112,
120, 135, 164, 180 - dostawa + montaż

szt 10 1 605.15 16 051.50

202
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=10,0 cm, drzwi nr -  124,
133, 141, 144, 153, 161 - dostawa + montaż

szt 6 1 605.15 9 630.90

203
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=14,5 cm, drzwi nr -  138 -
dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

204
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=18,5 cm, drzwi nr -  129,
130, 148 - dostawa + montaż

szt 3 1 605.15 4 815.45

205
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  154,
163, 181 - dostawa + montaż

szt 3 1 605.15 4 815.45

206
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr -  067,072,
079, 085, 087, 088, 089, 091, 092, 096, 105, 108, 121,
123, 125, 126, 132, 136, 140, 146, 155, 156, 157, 166,
167, 169 - dostawa + montaż

szt 26 1 605.15 41 733.90

207
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm,z samozamykaczem, drzwi nr -  080, 095,
118, 127, 137, 139, 147, 149, 151, 159, 165, 170, 171 -
dostawa + montaż

szt 13 1 605.15 20 866.95

208
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=10,0 cm, z samozamyka-
czem, drzwi nr -  065 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

209
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=18,5 cm, z samozamyka-
czem, drzwi nr -  075 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

210
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, z samozamyka-
czem, drzwi nr -  182 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

211
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, wyposażone w kontro-
lę dostępu, drzwi nr -  158 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

212
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=20dB, z samozamy-
kaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi nr -  119
- dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

213
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=25dB, drzwi nr -  084
- dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

214
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=25dB, z samozamy-
kaczem, drzwi nr -  090, 094, 184 - dostawa + montaż

szt 3 1 605.15 4 815.45

215
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=25dB, z samozamy-
kaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi nr -
073, 081 - dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

216
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=30dB, drzwi nr - 183
- dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

217
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 070, 074, 076, 082, 097, 143 - dosta-
wa + montaż

szt 6 1 605.15 9 630.90

218
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI30, izolacyjność
akustycz.=20dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 104,
109 - dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

219
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
187x205 cm, o odporności ogniowej EI60, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 034, 035 - dostawa + montaż

szt 2 8 012.02 16 024.04

220
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
80x205 cm, transfer=50m3/h, podcięcie drzwi=4,0 cm,
drzwi nr - 219 - dostawa + montaż

szt 1 3 427.60 3 427.60

221
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
80x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 049, 055,
189 - dostawa + montaż

szt 3 3 427.60 10 282.80

222
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, drzwi nr -  010, 018, 057, 191, 204, 218,226,
229, 231, 300, 301, 304 - dostawa + montaż

szt 12 3 856.05 46 272.60

223
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, transfer=50m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm,
drzwi nr - 220 - dostawa + montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05
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224
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, transfer=50m3/h, podcięcie drzwi=4,0 cm,
drzwi nr - 036 - dostawa + montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

225
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, transfer=80m3/h, podcięcie drzwi=4,0 cm,
drzwi nr - 053 - dostawa + montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

226
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 062 - do-
stawa + montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

227
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 040, 052,
190, 201, 202, 217, 221 - dostawa + montaż

szt 7 3 856.05 26 992.35

228
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 179 - dosta-
wa + montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

229
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, wyposażone w kontro-
lę dostępu, drzwi nr - 061 - dostawa + montaż

szt 1 4 056.05 4 056.05

230
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=30dB, z samozamy-
kaczem, wyposażone w kontrolę dostępu, drzwi nr - 054,
060 - dostawa + montaż

szt 2 3 856.05 7 712.10

231
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, odporność ogniowa EI30, z samozamyka-
czem, drzwi nr - 056, 178 - dostawa + montaż

szt 2 3 856.05 7 712.10

232
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
90x205 cm, odporność ogniowa EI60, z samozamyka-
czem, drzwi nr - 045, 048, 150, 174 - dostawa + montaż

szt 4 3 856.05 15 424.20

233
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
91x205 cm, transfer=50 m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm,
drzwi nr - 059 - dostawa + montaż

szt 1 3 898.90 3 898.90

234
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, transfer=50 m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm,
drzwi nr - 007, 008, 022, 024, 205, 206,  - dostawa +
montaż

szt 6 3 856.05 23 136.30

235
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, transfer=300 m3/h, z samozamykaczem,
podcięcie drzwi=14,5 cm, drzwi nr - 004 - dostawa +
montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

236
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, transfer=400 m3/h, z samozamykaczem,
podcięcie drzwi=18,5 cm, drzwi nr - 003 - dostawa +
montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

237
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=10,0
cm, drzwi nr - 213, 215, 297 - dostawa + montaż

szt 3 3 856.05 11 568.15

238
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=14,5
cm, drzwi nr - 238, 246,289 - dostawa + montaż

szt 3 3 856.05 11 568.15

239
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=18,5
cm, drzwi nr - 013, 015, 193, 195, 208, 211, 252, 262,
270, 284 - dostawa + montaż

szt 10 3 856.05 38 560.50

240
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=4,0
cm, drzwi nr - 032 - dostawa + montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

241
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=7,5
cm, drzwi nr - 026, 028, 030 - dostawa + montaż

szt 3 3 856.05 11 568.15

242
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, z kratką grawitacyjną,
podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 197, 199 - dostawa +
montaż

szt 2 3 956.05 7 912.10

243
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI30, izolacyjność
akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 253 -
dostawa + montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

244
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-4, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=30dB, drzwi nr - 046,
051 - dostawa + montaż

szt 2 3 856.05 7 712.10

245
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, szklane, standard - ST-5, wym.
90x205 cm,  drzwi nr - 086, 128 - dostawa + montaż

szt 2 3 856.05 7 712.10

246
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
147x205 cm, o odporności ogniowej EI60 , z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 033 - dostawa + montaż

szt 1 6 298.22 6 298.22
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247
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
162x205 cm, z samozamykaczem, żaluzje w drzwiach
Aef=1m2, drzwi nr - 038, 039 - dostawa + montaż

szt 2 6 940.89 13 881.78

248
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
181x205 cm, z samozamykaczem, z kratką
grawitacyjną, drzwi nr - 250, 286 - dostawa + montaż

szt 2 7 754.95 15 509.90

249
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 037 - dosta-
wa + montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

250
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, żaluzje w drzwiach
Aef=0,05m2, drzwi nr -041 - dostawa + montaż

szt 1 3 845.45 3 845.45

251
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI30 , z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 012, 017, 019, 235, 267, 298, 192,
203, 216 - dostawa + montaż

szt 9 3 845.45 34 609.05

252
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm,o odporności ogniowej EI30,  izolacyjność
akustycz.=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 006,
207 - dostawa + montaż

szt 2 3 845.45 7 690.90

253
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm,o odporności ogniowej EI30,  izolacyjność
akustycz.RA2=23dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
002, 005, 014, 016, 025, 027, 029, 031, 239, 248, 251,
265, 269, 272, 285, 288, 296, 187, 188, 194, 196, 198,
200, 209, 210, 212, 214 - dostawa + montaż

szt 27 3 845.45 103 827.15

254
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm,o odporności ogniowej EI30,  izolacyjność
akustycz. RA2=25dB, z samozamykaczem, drzwi nr -
023 - dostawa + montaż

szt 1 3 845.45 3 845.45

255
d.10

.1
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm,o odporności ogniowej EI60,  samozamyka-
czem, drzwi nr - 001, 223, 307, 042, 222 - dostawa +
montaż

szt 5 3 856.05 19 280.25

10.2 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 010
256

d.10
.2

kalk. własna
Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
53x205 cm, dymoszczelne, izolacyjność akustycz.RA2=
40dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 023 - dostawa +
montaż

szt 1 1 901.38 1 901.38

257
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
94x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wysokościu su-
fitu podwieszonego lub nadproża, drzwi nr -  015, 029 -
dostawa + montaż

szt 2 3 372.25 6 744.50

258
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
98x265 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, drzwi
nr - 019 - dostawa + montaż

szt 1 4 544.75 4 544.75

259
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
98x265 cm, dymoszczelne, izolacyjność akustycz.=
40dB, z samozamykaczem, drzwi nr - 016, 021, 024,
025, 026, 027, 028 - dostawa + montaż

szt 7 4 544.75 31 813.25

260
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
64x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  004 - do-
stawa + montaż

szt 1 642.88 642.88

261
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
80x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  037 - do-
stawa + montaż

szt 1 803.60 803.60

262
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, drzwi nr -  018, 020 - dostawa + montaż

szt 2 904.05 1 808.10

263
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr -  005, 036
- dostawa + montaż

szt 2 904.05 1 808.10

264
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, drzwi nr -  017, 022 - dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

265
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=18,5
cm, drzwi nr -  013 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

266
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=2,0
cm, drzwi nr -  030 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

267
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=7,5
cm, drzwi nr -  010 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15
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268
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
90x205 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, , drzwi
nr -  012, 014 - dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

269
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=18,5
cm, drzwi nr -  007, 008, 033 - dostawa + montaż

szt 3 3 856.05 11 568.15

270
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=20,0
cm, drzwi nr -  034 - dostawa + montaż

szt 1 3 856.05 3 856.05

271
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
110x205 cm, o odporności ogniowej EI30, izolacyjność
akustycz. RA2=23 dB,  z samozamykaczem, drzwi nr -
009 - dostawa + montaż

szt 1 2 142.25 2 142.25

272
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
110x205 cm, o odporności ogniowej EI60, wyposażone
w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi nr -  011
- dostawa + montaż

szt 1 2 142.25 2 142.25

273
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
110x205 cm, o odporności ogniowej EI30, izolacyjność
akustycz. RA2=23 dB,  z samozamykaczem, drzwi nr -
006, 032, 035 - dostawa + montaż

szt 3 4 712.95 14 138.85

274
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
110x205 cm, o odporności ogniowej EI60, wyposażone
w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi nr -  031
- dostawa + montaż

szt 1 4 712.95 4 712.95

275
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, drzwi nr -  002, 003, 038, 039 - dostawa +
montaż

szt 4 3 756.05 15 024.20

276
d.10

.2
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 001, 040 - dostawa + montaż

szt 2 3 856.05 7 712.10

10.3 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 020
277

d.10
.3

kalk. własna
Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
146x205 cm, wyposażone w kontrolę dostępu, z samo-
zamykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wysokoś-
ciu sufitu podwieszonego lub nadproża, z dźwignia anty-
paniczną, drzwi nr - 022, 104 - dostawa + montaż

szt 2 5 437.75 10 875.50

278
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
166x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wysokościu su-
fitu podwieszonego lub nadproża, z dźwignia antypanicz-
ną, drzwi nr - 087 - dostawa + montaż

szt 1 6 155.25 6 155.25

279
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
166x205 cm, o odporności ogniowej EI30, wyposażone
w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, z nadświetlem
nad drzwiami do wysokościu sufitu podwieszonego lub
nadproża, z dźwignia antypaniczną, drzwi nr - 039 - do-
stawa + montaż

szt 1 6 155.25 6 155.25

280
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
241x265 cm, wyposażone w kontrolę dostępu, z samo-
zamykaczem, z nadświetlem nad drzwiami do wysokości
sufitu podwieszonego lub nadproża, z dźwignia antypa-
niczną, drzwi nr - 049, 072 - dostawa + montaż

szt 2 11 376.38 22 752.76

281
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
98x205 cm, izolacyjność akustycz.=25 dB, drzwi nr - 003
- dostawa + montaż

szt 1 3 515.75 3 515.75

282
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
90x260 cm, dymoszczelne, z samozamykaczem, drzwi
nr -  057, 061, 062, 064 - dostawa + montaż

szt 4 4 095.00 16 380.00

283
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
90x260 cm, dymoszczelne, izolacyjność akustycz.=33
dB, z samozamykaczem, drzwi nr -  015, 020, 025, 029,
032, 035, 037, 041, 042, 047, 075, 081, 085, 089, 091,
095, 098, 102, 106, 108 - dostawa + montaż

szt 20 4 095.00 81 900.00

284
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
94x260 cm, dymoszczelne, izolacyjność akustycz.=33
dB, z samozamykaczem, drzwi nr -  005, 117 - dostawa
+ montaż

szt 2 4 277.00 8 554.00

285
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi specjalne - do komory mroźnej, wym. 90x205 cm,
drzwi nr -  051 - dostawa + montaż

szt 1 3 228.75 3 228.75

286
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi specjalne - do komory chłodniczej, wym. 90x205
cm, drzwi nr -  050 - dostawa + montaż

szt 1 3 228.75 3 228.75
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287
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
80x205 cm, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  055 - do-
stawa + montaż

szt 1 803.60 803.60

288
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
80x205 cm, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr -  071, 074
- dostawa + montaż

szt 2 803.60 1 607.20

289
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, drzwi nr -  052, 053, 054, 056, 058, 059,
065, 066, 069, 070, 078 - dostawa + montaż

szt 11 904.05 9 944.55

290
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  010,
011, 019, 067 - dostawa + montaż

szt 4 904.05 3 616.20

291
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 024 - do-
stawa + montaż

szt 1 904.05 904.05

292
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=7,5 cm, drzwi nr - 080, 083
- dostawa + montaż

szt 2 904.05 1 808.10

293
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, drzwi nr - 016, 109 -
dostawa + montaż

szt 2 1 004.05 2 008.10

294
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=2,0
cm, drzwi nr - 009, 018, 111 - dostawa + montaż

szt 3 1 004.05 3 012.15

295
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=4,0
cm, drzwi nr - 021, 113 - dostawa + montaż

szt 2 1 004.05 2 008.10

296
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=20 dB, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 017 - dostawa + montaż

szt 1 1 004.05 1 004.05

297
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=20 dB, wyposażone
w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi nr - 014
- dostawa + montaż

szt 1 904.05 904.05

298
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=25 dB, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 012, 013, 110, 115, 118, 119 - dosta-
wa + montaż

szt 6 904.05 5 424.30

299
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=25 dB, wyposażone
w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi nr - 002,
004, 007 - dostawa + montaż

szt 3 904.05 2 712.15

300
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz.=40 dB, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 105, 107 - dostawa + montaż

szt 2 1 004.05 2 008.10

301
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm,  o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 008, 114 - dostawa + montaż

szt 2 1 004.05 2 008.10

302
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI30, wyposażone w
kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi nr - 116 -
dostawa + montaż

szt 1 1 004.05 1 004.05

303
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI30, izolacyjność
akustycz.=25 dB, wyposażone w kontrolę dostępu, z sa-
mozamykaczem, drzwi nr - 006 - dostawa + montaż

szt 1 1 004.05 1 004.05

304
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
91x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 112 - do-
stawa + montaż

szt 1 914.10 914.10

305
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP,
wym. 110x205 cm, o odporności ogniowej EI30, wyposa-
żone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi nr -
046 - dostawa + montaż

szt 1 1 961.85 1 961.85

306
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP,
wym. 90x205 cm, przesuwne, podcięcie drzwi=2,0 cm,
drzwi nr - 045, 077 - dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

307
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP,
wym. 90x205 cm, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -
048, 073 - dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

308
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP,
wym. 90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=
18,5 cm, drzwi nr - 028, 033, 094, 099 - dostawa + mon-
taż

szt 4 1 605.15 6 420.60

309
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP,
wym. 90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=
2,0 cm, drzwi nr - 092 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15
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310
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP,
wym. 90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=
7,5 cm, drzwi nr - 026, 031, 096, 101 - dostawa + mon-
taż

szt 4 1 605.15 6 420.60

311
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP,
wym. 90x205 cm, izolacyjność akustycz.=25 dB, z sa-
mozamykaczem, drzwi nr - 023, 027, 030, 034, 036,
038, 040, 043, 044, 079, 082, 086, 088, 090, 093, 097,
100, 103 - dostawa + montaż

szt 18 1 605.15 28 892.70

312
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP,
wym. 90x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z samo-
zamykaczem, drzwi nr - 068, 084 - dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

313
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1 VIP,
wym. 90x205 cm, o odporności ogniowej EI30, wyposa-
żone w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, drzwi nr -
076 - dostawa + montaż

szt 1 1 605.15 1 605.15

314
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2, wym.
96x205 cm, wahadłowe, o odporności ogniowej EI30, z
samozamykaczem, w skrzydle okienko okrągłe, 35cm
średnicy, środek koła na wysokości 155cm, drzwi nr -
060, 063 - dostawa + montaż

szt 2 3 856.05 7 712.10

315
d.10

.3
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
152x205 cm, o odporności ogniowej EI60, wyposażone
w kontrolę dostępu, z samozamykaczem, z dźwignią an-
typaniczną, drzwi nr - 001, 120 - dostawa + montaż

szt 2 6 512.44 13 024.88

10.4 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 030
316

d.10
.4

kalk. własna
Drzwi systemowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
100x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z nadświet-
lem do wysokościu sufitu podwieszonego, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 003, 021 - dostawa + montaż

szt 2 3 587.50 7 175.00

317
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi fasadowe, aluminiowe, standard - ALU, wym.
181x205 cm, o odporności ogniowej EI60, z nadświet-
lem do wysokościu sufitu podwieszonego, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 004, 020 - dostawa + montaż

szt 2 6 493.38 12 986.76

318
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1,  wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr - 008, 016
- dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

319
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1,  wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 010, 014
- dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

320
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1,  wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=2,0 cm, z samozamyka-
czem, drzwi nr - 006, 007, 017, 018 - dostawa + montaż

szt 4 1 605.15 6 420.60

321
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1,  wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, z samozamyka-
czem, drzwi nr - 009, 015 - dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

322
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-2,  wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI60, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 001, 023 - dostawa + montaż

szt 2 1 605.15 3 210.30

323
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, standard - ALU, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr - 012, 013
- dostawa + montaż

szt 2 3 228.75 6 457.50

324
d.10

.4
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-2,  wym.
155x205 cm, o odporności ogniowej EI30, z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 002, 005, 011, 019, 022, 024, 025 -
dostawa + montaż

szt 7 6 640.98 46 486.86

11 45442100-8 BRAMY poz. 2.3.1.12
11.1 Bramy
11.1

.1
45421160-3 Bramy przeciwpo żarowe

325
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI30 o wymiarze 8780x1300mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 1 21 727.92 21 727.92

326
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI30 o wymiarze 7610x1300mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 1 18 832.51 18 832.51

327
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI30 o wymiarze 1370x1300mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 2 3 390.35 6 780.70

328
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI30 o wymiarze 5900x1300mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 2 14 600.77 29 201.54
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329
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI30 o wymiarze 8400x1300mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 2 20 787.53 41 575.06

330
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI30 o wymiarze 6190x1300mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 1 15 318.43 15 318.43

331
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI30 o wymiarze 6140x1300mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 1 15 194.69 15 194.69

332
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI30 o wymiarze 10190x1300mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 1 25 217.25 25 217.25

333
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI30 o wymiarze 2500x1300mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, czujki dymu, sygnalizator op-
tyczno-akustyczny

kpl 1 6 186.77 6 186.77

334
d.11
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej
EI60 o wymiarze 2650x3510mm, wyposażonej w : na-
pęd, centralę sterującą, sygnalizator optyczno-akustycz-
ny

kpl 1 17 706.52 17 706.52

335
d.11
.1.1

Brama segmentowa o wym. 340x250 szt 1 11 900.00 11 900.00

336
d.11
.1.1

Brama segmentowa o wym. 495x250 szt 1 17 325.00 17 325.00

12 45442100-8 BALUSTRADY I POCHWYTY
12.1 Balustrady i pochwyty
12.1

.1
45421160-3 Balustrady trybun

337
d.12
.1.1

kalk. własna
Furtki dwuskrzydłowe z profili stalowych ocynkowanych
o wymiarze 171x105cm mocowane do barierki typu B-1-
1
D-1

szt 25 2 264.63 56 615.75

338
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ognio-
wo z profili metalowych, ukryte mocowanie do ściany
żelbetowej
B-1-1

m 353.00 131.33 46 359.49

339
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa womitoria - rura 38mm stal ocynko-
wana ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie
do ściany żelbetowej
B-1-2

m 225.60 131.33 29 628.05

340
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa sektorów - rura 38mmstal ocynkowa-
na ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie do
ściany żelbetowej
B-1-3

m 58.41 131.33 7 670.99

341
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa podsektorów - rura 38mm stal ocyn-
kowana ogniowo z profili metalowych, ukryte mocowanie
do ściany żelbetowej
B-1-4

m 38.62 131.33 5 071.96

342
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ognio-
wo z profili metalowych, ukryte mocowanie do ściany
żelbetowej
B-1-6

m 17.84 131.33 2 342.93

343
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ognio-
wo z profili metalowych, ukryte mocowanie do ściany
żelbetowej
B-1-7

m 46.96 131.33 6 167.26

344
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa przy schodach trybuny - rura 38mm
stal ocynkowana ogniowo z profili metalowych, ukryte
mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-8

szt 910 131.33 119 510.30

345
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa przy stopniach trybuny - rura 38mm
stal ocynkowana ogniowo z profili metalowych, ukryte
mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-9

m 80.65 131.33 10 591.76

346
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa - rura 38mm stal ocynkowana ognio-
wo z profili metalowych, ukryte mocowanie do ściany
żelbetowej
B-1-11

m 31.77 131.33 4 172.35
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347
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada stalowa przy schodach womitoriów -
rura38mm stal ocynkowana ogniowo z profili metalo-
wych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-12

m 39.20 131.33 5 148.14

348
d.12
.1.1

kalk. własna
Poręcz stalowa demontowalna przy schodach womito-
riów - rura 38mm stal ocynkowana ogniowo z profili me-
talowych, ukryte mocowanie do ściany żelbetowej
B-1-13

m 2.80 131.33 367.72

349
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana balkonów
B-2-1

m 162.39 1 250.00 202 987.50

350
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana balkonów skybox'ów - poprzeczna
B-2-2

m 32.40 1 250.00 40 500.00

351
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana balkonów
B-2-4

m 75.90 1 250.00 94 875.00

352
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana trybuny podsektorów VIP
B-2-5

m 27.20 1 250.00 34 000.00

353
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada szklana pochylni. Pochwyt ze stali nierdzew-
nej. Konstrukcja i wypełnienie balustrady szklane.
B-2-6

m 35.25 1 250.00 44 062.50

354
d.12
.1.1

kalk. własna
Balustrada o wysokości 300cm z profili metalowych,
ukryte mocowanie do trybuny, wypełnienie z płyt z poli-
węglanu
B-3-1

m 59.56 250.00 14 890.00

12.1
.2

45421160-3 Balustrady wewn ętrzne

355
d.12
.1.2

kalk. własna
Barierki z pochwytami na klatkach schodowych KS1 i
KS2, wykonane z płaskowników 15x50mm zestali nie-
rdzewnej, rozstaw osiowy pionowych elementów 13cm
B-W-01, B-W-02, B-W-03, B-W-04, B-W-05

m 44.30 137.90 6 108.97

356
d.12
.1.2

kalk. własna
Pochwyty na klatkach schodowych KS1 i KS2
P-W-06, P-W-07,P-W-08,P-W-09

m 51.92 137.90 7 159.77

357
d.12
.1.2

kalk. własna
Balustrady schodów X (KS3) wykonane z blachy. Kolor z
zewnątrz biały – RAL 9003, wewnątrz ciemno szary RAL
7043

m2 281.21 137.90 38 778.86

358
d.12
.1.2

kalk. własna
Balustrada antresoli hallu głównego m 55.54 137.90 7 658.97

13 45442100-8 OBRÓBKI BLACHARSKIE poz. 2.3.1.14
13.1 Obróbki blacharskie
13.1

.1
45421160-3 Obróbki blacharskie

359
d.13
.1.1

kalk. własna
Wykonanie zadaszenia antyśniegowego z blachy na
podkonstrukcji stalowej, nieszczelne, pod blachą izolacja
akustyczna z wełny mineralnej gr.10cm 
D-5

m2 503.99 31.79 16 021.84

360
d.13
.1.1

kalk. własna
Wykonanie zadaszenia z płyt warstwowych dachowych
gr.10cm
D-6

m2 14.66 55.69 816.42

361
d.13
.1.1

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2 133.18 108.40 14 436.71

362
d.13
.1.1

kalk. własna
Dostawa i montaż korytek odwodnienia liniowego m 47.38 34.47 1 633.19

363
d.13
.1.1

kalk. własna
Wykonanie i uszczelnienie przelewów burzowych w atty-
kach i ścianach osłonowych

szt 44 18.39 809.16

364
d.13
.1.1

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr.3mm malo-
wanej w kolorze RAL o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 514.51 56.51 29 074.96

365
d.13
.1.1

KNR-W 2-02
0519-05

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 35 cm - z bla-
chy tytan-cynk

m 61.20 60.98 3 731.98

366
d.13
.1.1

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 23.78 15.02 357.18

13.1
.2

45421160-3 Pomosty

367
d.13
.1.2

kalk. własna
Pomosty z krat Vema m2 7.22 330.00 2 382.60
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368
d.13
.1.2

kalk. własna
Pomosty do obsługi central m2 50.94 330.00 16 810.20

369
d.13
.1.2

kalk. własna
Pomosty do anten m2 34.32 330.00 11 325.60

13.1
.3

45421160-3 Maty wej ściowe (P-9)

370
d.13
.1.3

kalk. własna
Wycieraczki wejściowe wewnętrzne na profilu aluminio-
wym z wkładem dywanowym, kolor jasno szary, monto-
wane we wnęce
P-9-1

m2 55.31 146.40 8 097.38

371
d.13
.1.3

kalk. własna
Wycieraczki wejściowe zewnętrzne na profilu aluminio-
wym z wkładem szczotkowym, montowane we wnęce
P-9-2

m2 25.44 146.40 3 724.42

372
d.13
.1.3

kalk. własna
Wycieraczki wejściowe zewnętrzne na profilu aluminio-
wym z kratą stalową ocynkowaną wciskaną o oczku 55/
11, montowane we wnęce
P-9-3

m2 15.18 146.40 2 222.35

13.1
.4

Schody stalowe demontowalne

373
d.13
.1.4

kalk. własna
Schody stalowe demontowalne o wymiarze
187x142x80cm
S-1

szt 25 3 800.00 95 000.00

14 ELEWACJE - poz. 2.3.1.15  i   2.3.1.16
14.1 45443000-4 ELEWACJE
374

d.14
.1

KNR 0-23 2615-
03

Docieplenie kominów płytami z wełny mineralnej
gr.12cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki.

m2 223.20 138.03 30 808.30

375
d.14

.1

KNR 0-23 2613-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
gr.13cm z czarnym welonem szklanym
F-4-2

m2 31.63 137.83 4 359.56

376
d.14

.1

KNR 0-23 2615-
03

Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej
gr.15cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki.
Ściany typu F-2-1 wewnętrzne kondygnacji +3

m2 240.93 146.20 35 223.97

377
d.14

.1

KNR 0-23 2615-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej
gr.13cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
F-3-1

m2 2084.11 138.50 288 649.24

378
d.14

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż okien w elewacji typu F-3-1 m2 75.68 480.00 36 326.40

379
d.14

.1
kalk. własna

Przegrody z żaluzji metalowych w kolorze ciemno sza-
rym
F-4-2

m2 31.63 450.00 14 233.50

380
d.14

.1
kalk. własna

Przegrody z żaluzji metalowych na podkonstrukcji stalo-
wej w kolorze ciemno szarym (czerpnie i wyrzytnie)
F-4-3

m2 16.58 450.00 7 461.00

381
d.14

.1
kalk. własna

Pasy z blachy aluminiowej perforowanej w kolorze jasno
szarym mocowane do podkonstrukcji
F-4-1

m2 9451.80 300.00 2 835 540.0
0

382
d.14

.1
kalk. własna

Elewacja depozytów zewnętrznych m2 106.20 300.00 31 860.00

383
d.14

.1
kalk. własna

Montaż, demontaż oraz czas pracy rusztowań niezbęd-
nych do prawidłowego wykonania prac elewacyjnych.

kpl 1 120 000.00 120 000.00

14.2 Elewacja zewnetrzna
384

d.14
.2

kalk. własna
Fasada aluminiowa szklana F-1-1 m2 671.07 550.00 369 088.50

385
d.14

.2
kalk. własna

Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi m2 118.02 680.00 80 253.60

386
d.14

.2
kalk. własna

Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi przesuwne m2 20.70 680.00 14 076.00

387
d.14

.2
kalk. własna

Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - okna napowietrzają-
ce

m2 43.92 580.00 25 473.60
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388
d.14

.2
kalk. własna

Podkonstrukcja fasady metalowej F-4-1 m2 8441.62 150.00 1 266 243.0
0

14.3 OKNA
389

d.14
.3

Okno napowietrzające, otwierane o wym. 90x265 cm szt 8 1 950.00 15 600.00

390
d.14

.3

Okno stałe o wym. 120x305 cm, p.poż. EI 30 szt 2 2 950.00 5 900.00

391
d.14

.3

Okienko kasowe, otwierane o wym. 38x90 cm szt 4 550.00 2 200.00

392
d.14

.3

Okno otwierane o wym. 185x85 cm szt 15 1 950.00 29 250.00

393
d.14

.3

Okno oddymiające, otwierane o wym. 202x85 cm szt 2 1 850.00 3 700.00

394
d.14

.3

Okno oddymiające, otwierane o wym. 220x85 cm szt 9 1 970.00 17 730.00

395
d.14

.3

Okno oddymiające, otwierane o wym. 185x85 cm szt 1 1 950.00 1 950.00

396
d.14

.3

Okno stałe o wym. 120x275 cm szt 2 3 850.00 7 700.00

397
d.14

.3

Okno stałe - wym. 630*300cm szt 3 6 500.00 19 500.00

398
d.14

.3

Okno otwierane o wym. 300x85 cm szt 4 3 850.00 15 400.00

399
d.14

.3

Okno stałe o wym. 120x274 cm, p.poż. EI 30 szt 1 3 650.00 3 650.00

400
d.14

.3

Okno stałe o wym. 120x275 cm, p.poż. EI 30 szt 1 3 650.00 3 650.00

14.4 ROLETY
401

d.14
.4

Roleta  - depozyty o wym. 473,4x200 szt 6 2 460.00 14 760.00

402
d.14

.4

Rolety wewnętrzne p.poż. EI 30 m2 7.95 400.00 3 180.00

403
d.14

.4

Rolety zewnętrzne p.poż. EI 30 m2 116.43 400.00 46 572.00

404
d.14

.4

Rolety zewnętrzne m2 363.69 260.00 94 559.40

15 FOTELIKI STADIONOWE poz. 5.3.1
15.1 Foteliki stadionowe poz. 5.3.1
405

d.15
.1

kalk. własna
Dostawa i montaż krzesełek dla niepełnosprawnych szt 20 290.00 5 800.00

406
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych ty-
powych w kolorze F

szt 692 120.00 83 040.00

407
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych ty-
powych w kolorze I

szt 1012 120.00 121 440.00

408
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych ty-
powych w kolorze G

szt 1838 120.00 220 560.00

409
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych ty-
powych w kolorze A

szt 2697 120.00 323 640.00

410
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych ty-
powych w kolorze E

szt 716 120.00 85 920.00

411
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych ty-
powych w kolorze D

szt 698 120.00 83 760.00
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412
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych ty-
powych w kolorze C

szt 2012 120.00 241 440.00

413
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych ty-
powych w kolorze H

szt 1190 120.00 142 800.00

414
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 1.1. indywidualnych ty-
powych w kolorze B

szt 3448 120.00 413 760.00

415
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-
lorze H

szt 83 180.00 14 940.00

416
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-
lorze A

szt 94 180.00 16 920.00

417
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-
lorze F

szt 47 180.00 8 460.00

418
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-
lorze B

szt 220 180.00 39 600.00

419
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-
lorze G

szt 119 180.00 21 420.00

420
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-
lorze I

szt 36 180.00 6 480.00

421
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-
lorze C

szt 47 180.00 8 460.00

422
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-
lorze D

szt 47 180.00 8 460.00

423
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.1. VIP, PRASA w ko-
lorze E

szt 47 180.00 8 460.00

424
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż krzesełek typu 2.2. VIP, PRASA w ko-
lorze B

szt 112 180.00 20 160.00

425
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż siedzisk typu 2.3. dla prasy z blatem
roboczym w kolorze B

szt 50 230.00 11 500.00

426
d.15

.1
kalk. własna

Dostawa i montaż siedzisk typu 3.1. komentatorskich w
kolorze B

szt 75 180.00 13 500.00

16 WINDY poz. 2.3.1.17
427

d.16
Windy szt 3 105 000.00 315 000.00

17 WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
428

d.17 analiza indywi-
dualna

uchwyt na dużą rolkę papieru toaletowego- ozn. AK-1 szt 113 253.00 28 589.00

429
d.17 analiza indywi-

dualna

wieszak pojedyńczy ubraniowy -ozn. AK-2 szt 176 23.90 4 206.40

430
d.17 analiza indywi-

dualna

lustro ze stali nierdzewnej (szer. × wys. × grub.): 590 ×
490 × 7 mm ozn. AK-3

szt 111 553.00 61 383.00

431
d.17 analiza indywi-

dualna

podajnik ręczników papierowych -ozn. AK-4 szt 34 336.00 11 424.00

432
d.17 analiza indywi-

dualna

dozownik mydła w płynie, montaż natynkowy- ozn. AK-5 szt 111 570.00 63 270.00

433
d.17 analiza indywi-

dualna

pojemnik na odpady stojący z klapą - ozn. AK-6 szt 58 367.00 21 286.00

434
d.17 analiza indywi-

dualna

elektroniczna suszarka do rąk - ozn. AK-7 szt 18 1 200.00 21 600.00

435
d.17 analiza indywi-

dualna

lustro stałe dla niepełnosprawnych - ozn. AK-8 szt 8 753.00 6 024.00
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436
d.17 analiza indywi-

dualna

podajnik ręczników papierowych, montaż natynkowy -
ozn. AK-9

szt 60 675.00 40 500.00

437
d.17 analiza indywi-

dualna

dozownik mydła w płynie, montaż natynkowy - ozn. AK-
10

szt 78 852.00 66 456.00

438
d.17 analiza indywi-

dualna

uchwyt na papier toaletowy z rolką zapasową - ozn. AK-
11

szt 71 811.00 57 581.00

439
d.17 analiza indywi-

dualna

poręcz ścienna stała do umywalki lewa - ozn. AK-P-1 szt 8 397.00 3 176.00

440
d.17 analiza indywi-

dualna

poręcz ścienna stała do umywalki prawa- ozn. AK-P-2 szt 8 397.00 3 176.00

441
d.17 analiza indywi-

dualna

poręcz ścienna stała do natrysku - ozn. AK-P-3 szt 2 1 505.00 3 010.00

442
d.17 analiza indywi-

dualna

poręcz ścienna prosta - ozn. AK-P-4 szt 8 161.00 1 288.00

443
d.17 analiza indywi-

dualna

poręcz ścienna uchylna do wc - ozn. AK-P-5 szt 8 1 967.00 15 736.00

18 KOMERCJA 
18.1 Komercja posadzki
444

d.18
.1

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07
wycena indywi-
dualna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład-
ko grubości 58 mm - beton min.B-25
P-2-1

m2 149.85 52.88 7 924.07

445
d.18

.1

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm
- beton min.B-25
P-3-2

m2 28.16 51.68 1 455.31

446
d.18

.1

KNR AT-41
0402-03 + KNR
AT-41 0402-04

Dekoracyjne posadzki na bazie cementu modyfikowane-
go polimerami o grubości 5 mm - średni standard
P-3-2

m2 28.16 33.82 952.37

447
d.18

.1

KNR-W 2-02
1116-02 + KNR-
W 2-02 1116-03
+ KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 55 mm
- beton min.B-25
P-4

m2 635.12 51.68 32 823.00

448
d.18

.1

KNR AT-41
0101-01 + KNR
AT-41 0101-02
z.o. 4.2.

Posadzka przemysowa wylewana o grubości 5 mm - nis-
ki standard
P-4

m2 635.12 34.89 22 159.34

449
d.18

.1

NNRNKB 202
2805-05 +
NNRNKB 202
1134-01

Posadzki z płytek ceramicznych na kleju szczelnym
P-6

m2 623.72 162.95 101 635.17

450
d.18

.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho
P-4

m2 623.72 45.36 28 291.94

451
d.18

.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany
hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe
P-4

m2 623.72 83.54 52 105.57

452
d.18

.1

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm stalowy malowany
P-4

m 585.55 32.49 19 024.52

18.2 Komercja  sufity
453

d.18
.2

NNRNKB 202
2030-01

Sufity podwieszone monolityczne jednowarstwowe na
ruszcie metalowym
SF-1-1

m2 69.66 103.32 7 197.27

454
d.18

.2

NNRNKB 202
2030-01

Sufity podwieszone monolityczne odporne na wilgoć jed-
nowarstwowe na ruszcie metalowym
SF-1-2

m2 38.34 103.32 3 961.29

455
d.18

.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami standardowymi
SF-2-1

m2 126.36 103.32 13 055.52
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456
d.18

.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami odpornymi na wilgoć
SF-2-2

m2 61.73 143.21 8 840.35

457
d.18

.2
kalk. własna

Akustyczny sufit wolnowiszący, sześciokątny, w forma-
cie 1040x1200x40mm, z wełny szklanej o wysokiej gęs-
tości
SF-3-1

m2 19.43 210.00 4 080.30

458
d.18

.2
kalk. własna

Akustyczny sufit wolnowiszący, kwadratowy, wymiar wg
rysunku, z wełny szklanej o wysokiej gęstości
SF-3-3

m2 292.50 210.00 61 425.00

459
d.18

.2
kalk. własna

Sufit monolityczny z płyt cementowych do zastosowania
na zewnątrz budynku
SF-4-1

m2 378.82 105.00 39 776.10

460
d.18

.2

KNR 0-23 2613-
02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm -
przyklejenie płyt
IT-1-2

m2 39.50 75.82 2 994.89

461
d.18

.2

KNR 0-23 2613-
02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej gr.15 cm
jednostronnie pokrytymi warstwą aluminiową - przykleje-
nie płyt
IT-1-1

m2 89.22 81.00 7 226.82

462
d.18

.2

KNR 0-29 0643-
01

Docieplenie sufitów płytami z ekstrudowanej pianki po-
liuretanowej gr.5cm mocowanymi punktowo

m2 211.24 68.38 14 444.59

463
d.18

.2

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do ocieple-
nia stropu
IT-1-2

m2 39.50 4.58 180.91

464
d.18

.2

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do sufitu
IT-2-1

m2 79.47 3.53 280.53

465
d.18

.2

KNR 0-23 2613-
05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do stropu
IT-1-1

szt 535 2.97 1 588.95

466
d.18

.2

KNR 0-23 2613-
05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do stropów
IT-1-2

szt 237 2.97 703.89

467
d.18

.2

KNR 0-23 2612-
05

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą dybli
plastikowych do stropów
IT-2-1

szt 477 2.06 982.62

18.3 Komercja -  ściany
468

d.18
.3

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo-
odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 bez wełny
W-3-2a

m2 52.53 72.61 3 814.20

469
d.18

.3

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo-
odpornych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 bez wełny
W-3-2b

m2 171.68 153.56 26 363.18

470
d.18

.3

KNR K-02
0103-03

Ściany działowe murowane z bloczków wapienno-pias-
kowych gr.15cm
W-2-2

m2 546.10 67.38 36 796.22

471
d.18

.3
kalk. własna

Ścianki systemowe toaletowe łącznie z drzwiami z płyt li-
tego laminatu HPL gr.1,3cm

m2 2.44 400.00 976.00

472
d.18

.3

KNR-W 2-02
0902-02

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach  wykonywa-
ne mechanicznie
F-3-1, F-3-2, F-3-3

m2 2806.45 23.80 66 793.51

473
d.18

.3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian gr.15cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-2

m 36.21 27.52 996.50

474
d.18

.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
wewnętrznych ścian z gruntowaniem
WK-01

m2 1279.86 10.59 13 553.72

475
d.18

.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni
wewnętrznych ścian z gruntowaniem
WK-02, WK-0

m2 63.96 7.91 505.92

476
d.18

.3
kalk. własna

Wykonanie powłoki z żywicy epoksydowej na ścianach
WK-03

m2 581.55 11.23 6 530.81

477
d.18

.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi paneli ścien-
nych akustycznych
WK-06

m2 32.41 7.91 256.36

478
d.18

.3
kalk. własna

Izolacja cieplna gr.12cm ścian wewnętrznych m2 5.55 55.13 305.97

18.4 Komercja -  stolarka i ślusarka drzwiowa
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479
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
100x205 cm, przesuwne, drzwi nr -  243 - dostawa +
montaż

szt 1 1 004.50 1 004.50

480
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
100x205 cm, drzwi nr -  242 - dostawa + montaż

szt 1 1 004.50 1 004.50

481
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
80x205 cm, drzwi nr -  232, 236, - dostawa + montaż

szt 2 803.60 1 607.20

482
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
80x205 cm, transfer = 50 m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm,
drzwi nr -  234, 291, 292, 293 - dostawa + montaż

szt 4 803.60 3 214.40

483
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, transfer = 50 m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm,
drzwi nr - 244, 263, 264,266, 268, 273,  274, 275, 276 -
dostawa + montaż

szt 9 904.05 8 136.45

484
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, transfer = 50 m3/h, z samozamykaczem,
podcięcie drzwi=2,0 cm, drzwi nr -  247 - dostawa +
montaż

szt 1 904.05 904.05

485
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, podcięcie drzwi=4,0 cm, drzwi nr -   281,
282,230 - dostawa + montaż

szt 3 904.05 2 712.15

486
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, z samozamykaczem, podcięcie drzwi=4,0
cm, drzwi nr -  245 - dostawa + montaż

szt 1 1 107.00 1 107.00

487
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, z kratką grawitacyjną, podcięcie drzwi=7,5
cm, drzwi nr -  277 - dostawa + montaż

szt 1 959.40 959.40

488
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, izolacyjność akustycz. = 20dB, drzwi nr -
258, 259, 260, 261 - dostawa + montaż

szt 4 922.50 3 690.00

489
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, drewniane, standard - ST-1, wym.
87x205 cm, przesuwne, drzwi nr -  294, 295 - dostawa +
montaż

szt 2 1 551.65 3 103.30

490
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, drzwi nr -   253,  279, 280- dostawa + mon-
taż

szt 3 904.05 2 712.15

491
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, płytowe, standard - ST-0, wym.
90x205 cm, wahadłowe, z bulleyami, drzwi nr -  237, 241
- dostawa + montaż

szt 2 904.05 1 808.10

492
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm,o odporności ogniowej EI30, z samozamyka-
czem, z kratką grawitacyjną, drzwi nr - 227, 228 - dosta-
wa + montaż

szt 2 3 845.45 7 690.90

493
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, transfer=50 m3/h, podcięcie drzwi=2,0 cm,
drzwi nr - 255, 256- dostawa + montaż

szt 2 3 856.05 7 712.10

494
d.18

.4
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne, stalowe, standard - ST-3, wym.
90x205 cm, o odporności ogniowej EI30 , z samozamy-
kaczem, drzwi nr - 271, 272, 227, 228, 302, 303 - dosta-
wa + montaż

szt 6 3 845.45 23 072.70

18.5 Komercja - Elewacja zewnetrzna
495

d.18
.5

kalk. własna
Fasada aluminiowa szklana F-1-1 m2 321.18 550.00 176 649.00

496
d.18

.5
kalk. własna

Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi m2 27.90 680.00 18 972.00

497
d.18

.5
kalk. własna

Fasada aluminiowa szklana F-1-1 - drzwi przesuwne m2 20.70 680.00 14 076.00

18.6 45261000-4 Komercja - pokrycia dachowe
498

d.18
.6

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych
mas uszczelniających (KMB) nakładanych ręcznie; gru-
bość warstwy 4 mm
D-1

m2 895.40 62.26 55 747.60

499
d.18

.6

KNR AT-40
0416-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
D-1

m 368.54 4.17 1 536.81

500
d.18

.6

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed-
nej warstwie - płyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
wej ze spadkami gr.min.15cm
D-1

m2 742.88 110.64 82 192.24
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

501
d.18

.6

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej -
ułożenie geowłókniny polipropylenowej o gramaturze
110-140 g/m2, odpornej na promieniowanie ultrafioleto-
we i gnicie
D-1

m2 895.40 3.24 2 901.10

502
d.18

.6

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jed-
nej warstwie - płyty z ekstrudowanej pianki poliuretano-
wej ze spadkiem 3,5% gr.min.10cm
D-2

m2 211.24 30.93 6 533.65

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 27 020 481.
45

Słownie:   dwadzie ścia siedem milionów dwadzie ścia tysi ęcy czterysta osiemdziesi ąt jeden i 45/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

STADION MIEJSKI W LUBLINIE - ARCHITEKTURA
1 POKRYCIA DACHOWE poz. 2.2.11 i poz 2.2.12

1.1 Pokrycie dachu Membrana PTFE
1.2 pokrycia dachu Poliw ęglan
1.3 45261000-4 POKRYCIA DACHOWE (pozostałe)

4
d.1.3

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitu-
micznych mas uszczelniających (KMB) nakła-
danych ręcznie; grubość warstwy 4 mm
D-1

m2 62.26

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
<osie 56-31>
1115.89 1115.89
<osie 53-48>
356.95 356.95
<osie 57-40>
545.02 545.02
<osie 39-34>
356.95 356.95
<minus kominy, ściany>
<osie 56-31>
-(0.96*22) -21.12
<osie 53-48>
-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) -11.82
<osie 57-40>
-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+
1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+1.89+1.31) -
33.57
<osie 39-34>
-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) -11.15
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 56-31>
422.66*0.30 126.80
4.40*22*0.30 29.04
<osie 53-48>
101.73*0.30 30.52
2.40*3*0.30 2.16
<osie 57-40>
133.79*0.30 40.14
2.40*4*0.30 2.88
<osie 39-34>
100.86*0.30 30.26
2.40*3*0.30 2.16
<wywinięcia na kominy>
<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72)*0.30 9.15
<osie 57-40>
(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+
5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+6.21+5.02)*
0.30 28.40
<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28)*0.30 9.11
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>
<osie 49-47>
45.20+49.16 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 97.27
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69)*0.35 20.86
<osie 40-38>
(28.74+31.57)*0.35 21.11
RAZEM 2841.37 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 136.5480 5.00 14 206.85

-- M --
2* AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko-

wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)
kg 198.8959 0.72 2 045.79

3* AT00028 masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
np. weber.tec Superflex 100

kg 13 752.230
8

48.69 138 346.31

4* AT00030 wkładka zbrojąca - siatka z włókna szklanego m2 2 983.4385 2.66 7 558.04
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 1.04 2 955.02
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 165 112.01 58.11 14 206.85 150 905.16
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.25 9 234.46

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.90 2 557.23
Razem z narzutami:  176 903.70 62.26 25 998.54 150 905.16
Cena jednostkowa: 62.26 9.15 53.11 0.00

5
d.1.3

KNR AT-40
0416-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
D-1

m 4.17

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 56-31>
422.66 422.66
4.40*22 96.80
<osie 53-48>
101.73 101.73
2.40*3 7.20
<osie 57-40>
133.79 133.79
2.40*4 9.60
<osie 39-34>
100.86 100.86
2.40*3 7.20
<wywinięcia na kominy>
<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72) 30.50
<osie 57-40>
(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+
5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+6.21+5.02) 94.68
<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28) 30.36
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-AR>
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69) 59.61
<osie 40-38>
(28.74+31.57) 60.31
RAZEM 1155.30 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 80.8710 0.88 1 016.66
-- M --

2* AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko-
wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)

kg 11.5530 0.10 115.53

3* AT00028 masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
np. weber.tec Superflex 100

kg 277.2720 2.41 2 784.27

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.05 57.77
Razem koszty bezpo średnie: 3 974.23 3.44 1 016.66 2 957.57

Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.57 658.52
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.16 184.85

Razem z narzutami:  4 817.60 4.17 1 860.03 2 957.57
Cena jednostkowa: 4.17 1.61 2.56 0.00

6
d.1.3

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pozio-
mej w jednej warstwie - płyty z ekstrudowanej
pianki poliuretanowej ze spadkami
gr.min.15cm
D-1

m2 110.64

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
<osie 56-31>
1115.89 1115.89
<osie 53-48>
356.95 356.95
<osie 57-40>
545.02 545.02
<osie 39-34>
356.95 356.95
<minus kominy, ściany>
<osie 56-31>
-(0.96*22) -21.12
<osie 53-48>
-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) -11.82
<osie 57-40>
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+
1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+1.89+1.31) -
33.57
<osie 39-34>
-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) -11.15
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-AR>
<powierzchnia rzutu>
<osie 49-47>
45.20+49.16 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 97.27
RAZEM 2488.78 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 199.1024 1.00 2 488.78

-- M --
2* AT00050 płyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze

spadkami gr.min.15cm
m2 2 613.2190 106.68 265 503.05

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.13 5 301.10
Razem koszty bezpo średnie: 273 292.93 109.81 2 488.78 270 804.15

Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.65 1 617.71
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 447.98

Razem z narzutami:  275 358.62 110.64 4 554.47 270 804.15
Cena jednostkowa: 110.64 1.83 108.81 0.00

7
d.1.3

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji po-
ziomej - ułożenie geowłókniny polipropylenowej
o gramaturze 110-140 g/m2, odpornej na pro-
mieniowanie ultrafioletowe i gnicie
D-1

m2 3.24

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
<osie 56-31>
1115.89 1115.89
<osie 53-48>
356.95 356.95
<osie 57-40>
545.02 545.02
<osie 39-34>
356.95 356.95
<minus kominy, ściany>
<osie 56-31>
-(0.96*22) -21.12
<osie 53-48>
-(4.28+0.71+1.14+3.67+2.02) -11.82
<osie 57-40>
-(2.57+0.45+4.00+5.05+0.45*2+1.61+2.11*2+
1.61+0.45+5.05+0.45+4.01+1.89+1.31) -
33.57
<osie 39-34>
-(2.02+3.67+0.45*2+0.28+4.28) -11.15
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 56-31>
422.66*0.30 126.80
4.40*22*0.30 29.04
<osie 53-48>
101.73*0.30 30.52
2.40*3*0.30 2.16
<osie 57-40>
133.79*0.30 40.14
2.40*4*0.30 2.88
<osie 39-34>
100.86*0.30 30.26
2.40*3*0.30 2.16
<wywinięcia na kominy>
<osie 53-48>
(8.28+3.36+4.46+7.68+6.72)*0.30 9.15
<osie 57-40>
(7.85+2.76+9.57+9.64+2.76*2+5.32+6.36*2+
5.32+2.76+9.64+2.76+9.59+6.21+5.02)*
0.30 28.40
<osie 39-34>
(6.72+7.68+2.76*2+2.16+8.28)*0.30 9.11
<kondygnacja +4><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-AR>

- 82 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

<powierzchnia rzutu>
<osie 49-47>
45.20+49.16 94.36
<osie 40-38>
50.02+47.25 97.27
<wywinięcia na ściany/attyki>
<osie 49-47>
(30.92+28.69)*0.35 20.86
<osie 40-38>
(28.74+31.57)*0.35 21.11
RAZEM 2841.37 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 113.6548 0.50 1 420.69

-- M --
2* AT00049 geowłóknina polipropylenowa o gramaturze

110-140 g/m2, odporna na promieniowanie ul-
trafioletowe i gnicie

m2 2 983.4385 2.27 6 449.91

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.05 142.07
Razem koszty bezpo średnie: 8 012.67 2.82 1 420.69 6 591.98

Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.33 937.65
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.09 255.72

Razem z narzutami:  9 206.04 3.24 2 614.06 6 591.98
Cena jednostkowa: 3.24 0.92 2.32 0.00

8
d.1.3 kalk. własna

Dachy zielone; Warstwa żwiru gr.10cm
D-1

m2 22.57

przedmiar  = 3231.66-46.54 = 3185.12 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 465.1552 5.75 18 314.44

-- M --
2* 1602439 żwir jednofrakcyjny 16,0-31,5 mm m3 324.8822 11.67 37 170.35
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.18 573.32

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 44.5917 0.11 350.36

Razem koszty bezpo średnie: 56 408.47 17.71 18 314.44 37 743.67 350.36
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.81 11 912.35 222.96

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.05 3 280.68 63.70
Razem z narzutami:  71 888.16 22.57 33 507.47 37 743.67 637.02
Cena jednostkowa: 22.57 10.52 11.85 0.20

10
d.1.3

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitu-
micznych mas uszczelniających (KMB) nakła-
danych ręcznie; grubość warstwy 4 mm
D-1a

m2 62.26

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 12.68
RAZEM 6.34*2 = 12.68 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 5.0720 5.00 63.40

-- M --
2* AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko-

wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)
kg 0.8876 0.72 9.13

3* AT00028 masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
np. weber.tec Superflex 100

kg 61.3712 48.69 617.39

4* AT00030 wkładka zbrojąca - siatka z włókna szklanego m2 13.3140 2.66 33.73
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 1.04 13.19

Razem koszty bezpo średnie: 736.84 58.11 63.40 673.44
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.25 41.21

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.90 11.41
Razem z narzutami:  789.46 62.26 116.02 673.44
Cena jednostkowa: 62.26 9.15 53.11 0.00

11
d.1.3

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pozio-
mej w jednej warstwie - płyty z ekstrudowanej
pianki poliuretanowej ze spadkami gr.min.5cm
D-1a

m2 56.54

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 12.68
RAZEM 6.34*2 = 12.68 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1.0144 1.00 12.68

-- M --
2* AT00050 płyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze

spadkami gr.min.5cm
m2 13.3140 53.64 680.16

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 1.07 13.57
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R M S

Razem koszty bezpo średnie: 706.41 55.71 12.68 693.73
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.65 8.24

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 2.28
Razem z narzutami:  716.93 56.54 23.20 693.73
Cena jednostkowa: 56.54 1.83 54.71 0.00

12
d.1.3

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji po-
ziomej - ułożenie folii ochronnej
D-1a

m2 4.01

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-040-1-PS><osie 44-43>
6.34*2 12.68
RAZEM 6.34*2 = 12.68 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 0.5072 0.50 6.34

-- M --
2* AT00049 folia ochronna PE m2 13.3140 3.03 38.42
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.06 0.76

Razem koszty bezpo średnie: 45.52 3.59 6.34 39.18
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.33 4.18

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.09 1.15
Razem z narzutami:  50.85 4.01 11.67 39.18
Cena jednostkowa: 4.01 0.92 3.09 0.00

14
d.1.3

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pozio-
mej w jednej warstwie - płyty z ekstrudowanej
pianki poliuretanowej ze spadkiem 3,5%
gr.min.10cm
D-2

m2 30.93

przedmiar  = 
<powierzchnia rzutu>
<osie 53-34>
203.06 203.06
RAZEM 203.06 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 16.2448 1.00 203.06

-- M --
2* AT00050 płyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze

spadkiem 3,5% gr.min.10cm
m2 213.2130 28.53 5 793.30

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.57 115.74
Razem koszty bezpo średnie: 6 112.10 30.10 203.06 5 909.04

Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.65 132.00
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 36.55

Razem z narzutami:  6 280.65 30.93 371.61 5 909.04
Cena jednostkowa: 30.93 1.83 29.10 0.00

2 ŚCIANY MUROWANE  poz. 2.3.1.1
2.1 Ściany działowe murowane (W-2)
15

d.2.1
SEK 201/121/
1

Ściany murowane z pustaków betonowych
gr.19cm
W-2-1a

m2 118.43

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
784.89 784.89
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
578.30 578.30
RAZEM 1363.19 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 608.5642 14.75 20 107.05

-- M --
2* pustak betonowy 39x19x19 cm np. TeknoA-

merBlok
szt 17 639.678

6
82.56 112 544.97

3* 2380899 zaprawa m3 29.9902 5.18 7 061.32
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 1 799.41

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 218.1104 1.30 1 772.15

Razem koszty bezpo średnie: 143 284.90 105.11 20 107.05 121 405.70 1 772.15
Koszty po średnie  65% od (R+S) 10.43 13 072.99 1 158.71

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 2.89 3 612.46 313.53
Razem z narzutami:  161 442.59 118.43 36 792.50 121 405.70 3 244.39
Cena jednostkowa: 118.43 26.99 89.06 2.38

16
d.2.1

KNR K-02
0103-03

Ściany działowe murowane z bloczków wa-
pienno-piaskowych gr.15cm
W-2-2

m2 67.38

przedmiar  = 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
4392.23-(46.42+230.84+48.38+193.85+26.61)
3846.13
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
697.10 697.10
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
1499.15 1499.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
207.83 207.83
RAZEM 6250.21 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 7 375.2478 14.75 92 190.60

-- M --
2* 1811030 bloki np. SILKA M15 szt 92 253.099

6
33.95 212 194.63

3* 2380899 zaprawa m3 50.0017 1.89 11 812.90
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.54 3 375.11

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 1 687.5567 2.19 13 687.96

Razem koszty bezpo średnie: 333 261.20 53.32 92 190.60 227 382.64 13 687.96
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.01 59 955.40 8 877.65

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.05 16 601.66 2 443.24
Razem z narzutami:  421 139.15 67.38 168 747.66 227 382.64 25 008.85
Cena jednostkowa: 67.38 26.99 36.38 4.00

17
d.2.1

KNR K-02
0103-03

Ściany działowe murowane z bloczków wa-
pienno-piaskowych gr.15cm
W-2-2b

m2 67.38

przedmiar  = 
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
10.39 10.39
RAZEM 10.39 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 12.2602 14.75 153.25

-- M --
2* 1811030 bloki np. SILKA M15 szt 153.3564 33.95 352.74
3* 2380899 zaprawa m3 0.0831 1.89 19.64
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.54 5.61

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 2.8053 2.19 22.75

Razem koszty bezpo średnie: 553.99 53.32 153.25 377.99 22.75
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.01 99.67 14.76

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.05 27.60 4.06
Razem z narzutami:  700.08 67.38 280.52 377.99 41.57
Cena jednostkowa: 67.38 26.99 36.38 4.00

18
d.2.1

KNR-W 2-02
0120-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z ce-
gieł pełnych na zaprawie cementowej grubości
1 cegły
W-2-3

m2 182.98

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
95.55 95.55
RAZEM 95.55 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 240.7860 31.50 3 009.83

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna szt 9 564.5550 102.10 9 755.66
3* 2380899 zaprawa m3 6.3063 15.55 1 485.80
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.76 168.17

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 38.2200 3.24 309.58

Razem koszty bezpo średnie: 14 729.04 154.15 3 009.83 11 409.63 309.58
Koszty po średnie  65% od (R+S) 22.58 1 956.08 201.53

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 6.25 541.68 55.41
Razem z narzutami:  17 483.74 182.98 5 507.59 11 409.63 566.52
Cena jednostkowa: 182.98 57.65 119.41 5.93

2.2 45262500-6 Ściany działowe murowane (W-2)
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jedn.

R M S

22
d.2.2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.19cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-1a

m 28.54

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
26.10 26.10
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
11.40 11.40
RAZEM 37.50 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 7.5000 2.50 93.75
-- M --

2* 1906199 Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.19cm

m 38.2500 23.67 887.63

-- S --
3* 34412 wyciąg m-g 0.7500 0.16 6.00

Razem koszty bezpo średnie: 987.38 26.33 93.75 887.63 6.00
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.73 61.12 3.75

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 16.87 1.13
Razem z narzutami:  1 070.25 28.54 171.74 887.63 10.88
Cena jednostkowa: 28.54 4.58 23.67 0.29

23
d.2.2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.15cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-2

m 27.52

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
227.91-(3.45+15.60+2.40+14.76) 191.70
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
30.00 30.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
64.14 64.14
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
16.80 16.80
RAZEM 302.64 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 60.5280 2.50 756.60
-- M --

2* 1906199 Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.15cm

m 308.6928 22.65 6 854.80

-- S --
3* 34412 wyciąg m-g 6.0528 0.16 48.42

Razem koszty bezpo średnie: 7 659.82 25.31 756.60 6 854.80 48.42
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.73 493.30 30.26

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 136.19 9.08
Razem z narzutami:  8 328.65 27.52 1 386.09 6 854.80 87.76
Cena jednostkowa: 27.52 4.58 22.65 0.29

24
d.2.2

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości 1 cegły z ce-
gieł pojedynczych, bloczków i pustaków
W-2-3

szt 48.95

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
2 2
RAZEM 2 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 4.2800 26.75 53.50
Razem koszty bezpo średnie: 53.50 26.75 53.50

Koszty po średnie  65% od (R+S) 17.39 34.78
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.81 9.62

Razem z narzutami:  97.90 48.95 97.90
Cena jednostkowa: 48.95 48.95 0.00 0.00

25
d.2.2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.25cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-3

m 30.29

przedmiar  = 
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R M S

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
2.4 2.40
RAZEM 2.4 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 0.4800 2.50 6.00
-- M --

2* 1906199 Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.25cm

m 2.4480 25.42 61.01

-- S --
3* 34412 wyciąg m-g 0.0480 0.16 0.38

Razem koszty bezpo średnie: 67.39 28.08 6.00 61.01 0.38
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.73 3.92 0.24

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 1.08 0.07
Razem z narzutami:  72.70 30.29 11.00 61.01 0.69
Cena jednostkowa: 30.29 4.58 25.42 0.29

26
d.2.2

KNR-W 2-02
0126-02

Kominy pełne z cegieł pełnych grubości 1/2
cegły powyżej połaci dachowej

m2 91.61

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
37.43 37.43
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
185.77 185.77
RAZEM 223.20 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 314.7120 17.63 3 935.02

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna szt 10 735.920

0
49.06 10 950.19

3* 2380899 zaprawa m3 6.6960 7.07 1 578.02
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.84 187.49

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 35.7120 1.30 290.16

Razem koszty bezpo średnie: 16 940.88 75.90 3 935.02 12 715.70 290.16
Koszty po średnie  65% od (R+S) 12.30 2 557.87 189.72

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.41 707.54 51.34
Razem z narzutami:  20 447.35 91.61 7 200.43 12 715.70 531.22
Cena jednostkowa: 91.61 32.26 56.97 2.38

27
d.2.2

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.8cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.8cm

m 25.07

przedmiar  = 
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
2.40 2.40
RAZEM 2.40 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 0.4800 2.50 6.00
-- M --

2* 1906199 Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.8cm

m 2.4480 20.20 48.48

-- S --
3* 34412 wyciąg m-g 0.0480 0.16 0.38

Razem koszty bezpo średnie: 54.86 22.86 6.00 48.48 0.38
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.73 3.92 0.24

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 1.08 0.07
Razem z narzutami:  60.17 25.07 11.00 48.48 0.69
Cena jednostkowa: 25.07 4.58 20.20 0.29

2.3 45262500-6 Ściany osłonowe
28

d.2.3
SEK 201/121/
1

Ściany murowane z pustaków betonowych
gr.19cm
F-2-1

m2 118.43

przedmiar  = 
319.39 319.39
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
579.97 579.97
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
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582.85 582.85
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
879.50 879.50
RAZEM 2361.71 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2 786.8178 14.75 34 835.22

-- M --
2* pustak betonowy 39x19x19 cm np. TeknoA-

merBlok
szt 30 560.527

4
82.56 194 982.78

3* 2380899 zaprawa m3 51.9576 5.18 12 233.66
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.32 3 117.46

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 377.8736 1.30 3 070.22

Razem koszty bezpo średnie: 248 239.34 105.11 34 835.22 210 333.90 3 070.22
Koszty po średnie  65% od (R+S) 10.43 22 648.80 2 007.45

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 2.89 6 258.54 543.19
Razem z narzutami:  279 697.32 118.43 63 742.56 210 333.90 5 620.86
Cena jednostkowa: 118.43 26.99 89.06 2.38

29
d.2.3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.19cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-2-1

m 28.54

przedmiar  = 
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
3.6 3.60
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
3.0 3.00
RAZEM 6.60 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 1.3200 2.50 16.50
-- M --

2* 1906199 Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.19cm

m 6.7320 23.67 156.22

-- S --
3* 34412 wyciąg m-g 0.1320 0.16 1.06

Razem koszty bezpo średnie: 173.78 26.33 16.50 156.22 1.06
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.73 10.75 0.66

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 2.97 0.20
Razem z narzutami:  188.36 28.54 30.22 156.22 1.92
Cena jednostkowa: 28.54 4.58 23.67 0.29

30
d.2.3

NNRNKB 202
0194a-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
30 cm z pustaków ceramicznych
F-3-1

m2 137.75

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1229.70 1229.70
RAZEM 1229.70 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 795.3620 18.25 22 442.03

-- M --
2* 202x092 pustaki ceramiczne np. "POROTHERM" 30 o

wym. 30x25x23,8 cm
szt 20 265.456

0
82.56 101 524.03

3* 2380899 zaprawa m3 39.3504 7.54 9 271.94
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.35 1 660.10

-- S --
5* 31000 żuraw do 5t m-g 98.3760 7.05 8 669.39

Razem koszty bezpo średnie: 143 567.49 116.75 22 442.03 112 456.07 8 669.39
Koszty po średnie  65% od (R+S) 16.45 14 592.14 5 635.08

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.55 4 034.38 1 562.09
Razem z narzutami:  169 391.18 137.75 41 068.55 112 456.07 15 866.56
Cena jednostkowa: 137.75 33.39 91.45 12.90

31
d.2.3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.30cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-3-1

m 29.84

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
13.20 13.20
RAZEM 13.20 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 2.6400 2.50 33.00
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-- M --
2* 1906199 Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian

gr.30cm
m 13.4640 24.97 329.60

-- S --
3* 34412 wyciąg m-g 0.2640 0.16 2.11

Razem koszty bezpo średnie: 364.71 27.63 33.00 329.60 2.11
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.73 21.52 1.32

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 5.94 0.40
Razem z narzutami:  393.89 29.84 60.46 329.60 3.83
Cena jednostkowa: 29.84 4.58 24.97 0.29

32
d.2.3

NNRNKB 202
0194a-03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
38 cm z pustaków ceramicznych
F-3-2

m2 159.17

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
631.38 631.38
RAZEM 631.38 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 073.3460 21.25 13 416.83

-- M --
2* 202x091 pustaki ceramiczne np. "POROTHERM" 38 o

wym. 38x25x23,8 cm
szt 10 405.142

4
97.07 61 288.06

3* 2380899 zaprawa m3 23.3611 8.72 5 505.63
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.59 1 003.89

-- S --
5* 31000 żuraw do 5t m-g 50.5104 7.05 4 451.23

Razem koszty bezpo średnie: 85 665.64 135.68 13 416.83 67 797.58 4 451.23
Koszty po średnie  65% od (R+S) 18.40 8 723.59 2 893.12

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5.09 2 412.38 802.02
Razem z narzutami:  100 496.75 159.17 24 552.80 67 797.58 8 146.37
Cena jednostkowa: 159.17 38.88 107.38 12.90

33
d.2.3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.38cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-3-2

m 30.29

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
34.80 34.80
RAZEM 34.80 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 6.9600 2.50 87.00
-- M --

2* 1906199 Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.38cm

m 35.4960 25.42 884.62

-- S --
3* 34412 wyciąg m-g 0.6960 0.16 5.57

Razem koszty bezpo średnie: 977.19 28.08 87.00 884.62 5.57
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.73 56.72 3.48

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 15.66 1.04
Razem z narzutami:  1 054.09 30.29 159.38 884.62 10.09
Cena jednostkowa: 30.29 4.58 25.42 0.29

34
d.2.3

NNRNKB 202
0194a-04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
44 cm z pustaków ceramicznych
F-3-3

m2 184.35

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
574.51 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
370.86 370.86
RAZEM 945.37 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 767.8419 23.38 22 102.75

-- M --
2* 202x090 pustaki ceramiczne np. "POROTHERM" 44 o

wym. 44x25x23,8 cm
szt 15 579.697

6
117.34 110 929.72

3* 2380899 zaprawa m3 37.8148 9.43 8 914.84
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.90 1 796.20

-- S --
5* 31000 żuraw do 5t m-g 75.6296 7.05 6 664.86

Razem koszty bezpo średnie: 150 408.37 159.10 22 102.75 121 640.76 6 664.86
Koszty po średnie  65% od (R+S) 19.78 14 367.52 4 329.16
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Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5.47 3 974.85 1 199.06
Razem z narzutami:  174 278.96 184.35 40 445.12 121 640.76 12 193.08
Cena jednostkowa: 184.35 42.79 128.67 12.90

35
d.2.3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.44cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
F-3-3

m 31.59

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
11.40 11.40
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
9.60 9.60
RAZEM 21.00 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 4.2000 2.50 52.50
-- M --

2* 1906199 Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.44cm

m 21.4200 26.72 561.12

-- S --
3* 34412 wyciąg m-g 0.4200 0.16 3.36

Razem koszty bezpo średnie: 616.98 29.38 52.50 561.12 3.36
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.73 34.23 2.10

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 9.45 0.63
Razem z narzutami:  663.39 31.59 96.18 561.12 6.09
Cena jednostkowa: 31.59 4.58 26.72 0.29

3 ŚCIANY DZIAŁOWE poz. 2.3.1.3
3.1 Sciany działowe

3.1.1 45421141-4 Ściany działowe z płyt G-K (W-3)
36

d.3.1
.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych zwykłych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarst-
wo 100-02 z wełną gr.10cm
W-3-1b

m2 152.66

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
200.72 200.72
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
884.08 884.08
RAZEM 1084.80 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 3 156.7680 36.38 39 465.02

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe standardowe gr.12,5

mm
m2 4 469.3760 30.94 33 563.71

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U m 824.4480 3.17 3 438.82
4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C m 2 223.8400 9.59 10 403.23
5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4 404.2880 6.46 7 007.81
6* 1346399 blachowkręty kg 337.3077 3.92 4 252.42
7* 1740110 gips budowlany szpachlowy t 3.0591 3.18 3 449.66
8* 2310099 płyty z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-

łowych gr.10cm
m2 1 117.3440 19.68 21 348.86

9* 3903010 taśma m 3 933.4848 0.62 672.58
10* 3930099 woda m3 1.9852 0.01 10.85
11* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.16 1 258.37

-- S --
12* 34412 wyciąg m-g 75.9360 0.57 618.34
13* 39500 środek transportowy m-g 56.7350 3.45 3 742.56

Razem koszty bezpo średnie: 129 232.23 119.13 39 465.02 85 406.31 4 360.90
Koszty po średnie  65% od (R+S) 26.26 25 658.63 2 831.67

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.27 7 101.25 781.79
Razem z narzutami:  165 605.57 152.66 72 224.90 85 406.31 7 974.36
Cena jednostkowa: 152.66 66.57 78.73 7.35

37
d.3.1

.1

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodpornych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jed-
nowarstwo 50-01 bez wełny
W-3-2a

m2 72.61

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1517.19-(28.76+3.92+19.85) 1464.66
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R M S

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
260.10 260.10
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
222.48 222.48
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
25.26 25.26
RAZEM 1972.50 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 3 037.6500 19.25 37 970.63

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5

mm
m2 2 031.6750 12.88 25 405.80

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U m 1 499.1000 3.17 6 252.83
4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C m 4 043.6250 9.59 18 916.28
5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 8 008.3500 6.46 12 742.35
6* 1346399 blachowkręty kg 191.6481 1.23 2 426.18
7* 1740110 gips budowlany szpachlowy t 1.9331 1.10 2 169.75
8* 3903010 taśma m 3 576.1425 0.31 611.48
9* 3930099 woda m3 1.2624 0.00 0.00

10* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.52 1 025.70
-- S --

11* 34412 wyciąg m-g 40.4363 0.17 335.33
12* 39500 środek transportowy m-g 29.5875 0.99 1 952.78

Razem koszty bezpo średnie: 109 809.11 55.67 37 970.63 69 550.37 2 288.11
Koszty po średnie  65% od (R+S) 13.27 24 693.10 1 480.41

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.67 6 826.29 414.32
Razem z narzutami:  143 223.23 72.61 69 490.02 69 550.37 4 182.84
Cena jednostkowa: 72.61 35.22 35.26 2.12

38
d.3.1

.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodpornych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02 bez wełny
W-3-2b

m2 153.56

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
7.22 7.22
RAZEM 7.22 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 21.0102 36.38 262.66

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5

mm
m2 29.7464 51.50 371.83

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U m 5.4872 3.17 22.89
4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C m 14.8010 9.59 69.24
5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 29.3132 6.46 46.64
6* 1346399 blachowkręty kg 2.2450 3.92 28.30
7* 1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0204 3.18 22.96
8* 3903010 taśma m 26.1797 0.62 4.48
9* 3930099 woda m3 0.0132 0.01 0.07

10* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 8.52
-- S --

11* 34412 wyciąg m-g 0.5054 0.57 4.12
12* 39500 środek transportowy m-g 0.3776 3.45 24.91

Razem koszty bezpo średnie: 866.62 120.03 262.66 574.93 29.03
Koszty po średnie  65% od (R+S) 26.26 170.78 18.84

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.27 47.26 5.20
Razem z narzutami:  1 108.70 153.56 480.70 574.93 53.07
Cena jednostkowa: 153.56 66.57 79.63 7.35

39
d.3.1

.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodpornych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02 z wełną gr.10cm
W-3-2c

m2 173.53

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
73.65 73.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
7.33 7.33
RAZEM 80.98 m2

-- R --

- 91 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

1* 999 robocizna r-g 235.6518 36.38 2 946.05
-- M --

2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5
mm

m2 333.6376 51.50 4 170.47

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U m 61.5448 3.17 256.71
4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C m 166.0090 9.59 776.60
5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 328.7788 6.46 523.13
6* 1346399 blachowkręty kg 25.1799 3.92 317.44
7* 1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.2284 3.18 257.52
8* 2310099 płyty z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-

łowych gr.10cm
m2 83.4094 19.68 1 593.69

9* 3903010 taśma m 293.6335 0.62 50.21
10* 3930099 woda m3 0.1482 0.01 0.81
11* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.47 119.04

-- S --
12* 34412 wyciąg m-g 5.6686 0.57 46.16
13* 39500 środek transportowy m-g 4.2353 3.45 279.38

Razem koszty bezpo średnie: 11 337.21 140.00 2 946.05 8 065.62 325.54
Koszty po średnie  65% od (R+S) 26.26 1 915.40 211.38

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.27 530.11 58.36
Razem z narzutami:  14 052.46 173.53 5 391.56 8 065.62 595.28
Cena jednostkowa: 173.53 66.57 99.60 7.35
3.1.2 45421141-4 Ściany szklane systemowe (W-4)
3.1.3 45421141-4 Ścianki systemowe toaletowe (W-6)

4 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI poz. 2.3.1.4 oraz poz 2.3.1.5
4.1 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKI

4.1.1 Posadzki z kostki brukowej na gruncie (P-1)
44

d.4.1
.1

KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z pospółki - warstwa grubości po
zagęszczeniu 39 cm
P-1

m2 42.05

przedmiar  = 
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
60.00 60.00
RAZEM 60.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1.8720 0.39 23.40

-- M --
2* 1602299 pospółka m3 28.7400 34.46 2 067.60
3* 3930099 woda m3 2.3400 0.16 9.60
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.17 10.20

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3600 0.56 33.60
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.9860 3.02 181.20

Razem koszty bezpo średnie: 2 325.60 38.76 23.40 2 087.40 214.80
Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.58 15.00 139.80

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.71 4.20 38.40
Razem z narzutami:  2 523.00 42.05 42.60 2 087.40 393.00
Cena jednostkowa: 42.05 0.71 34.79 6.55

45
d.4.1

.1

KNR 2-31
23102-01 +
KNR 2-31
23102-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na pod-
sypce piaskowej o grubości 3 cm
P-1

m2 69.63

przedmiar  = 
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
60.00 60.00
RAZEM 60.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 51.8040 10.79 647.40

-- M --
2* 2_31040 kostka brukowa prostokątna 20x10 cm gr. 8

cm
szt. 3 120.0000 40.04 2 402.40

3* 1601899 piasek m3 2.6640 1.88 112.80
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.21 12.60

-- S --
5* 12622 ubijak m-g 12.9480 4.24 254.40

Razem koszty bezpo średnie: 3 429.60 57.16 647.40 2 527.80 254.40
Koszty po średnie  65% od (R+S) 9.77 420.60 165.60

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 2.70 116.40 45.60
Razem z narzutami:  4 177.80 69.63 1 184.40 2 527.80 465.60
Cena jednostkowa: 69.63 19.74 42.13 7.76
4.1.2 Posadzki z żywicy (P-2)
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R M S

46
d.4.1

.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-2-1

m2 45.36

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
RAZEM 1284.50 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 114.4490 1.11 1 425.80

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 1 348.7250 42.08 54 051.76
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 809.24

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 4.1104 0.03 38.54
5* 39500 środek transportowy m-g 6.0372 0.31 398.20

Razem koszty bezpo średnie: 56 723.54 44.16 1 425.80 54 861.00 436.74
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 924.82 282.59

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 256.90 77.07
Razem z narzutami:  58 264.92 45.36 2 607.52 54 861.00 796.40
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62

47
d.4.1

.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
P-2-1

m2 35.90

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
RAZEM 1015.15 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 90.4499 1.11 1 126.82

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe FS-20 gr.2cm m2 1 065.9075 32.76 33 256.31
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 497.42

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 3.2485 0.03 30.45
5* 39500 środek transportowy m-g 4.7712 0.31 314.70

Razem koszty bezpo średnie: 35 225.70 34.70 1 126.82 33 753.73 345.15
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 730.92 223.33

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 203.03 60.91
Razem z narzutami:  36 443.89 35.90 2 060.77 33 753.73 629.39
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62

48
d.4.1

.2

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-2-1

m2 35.37

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
RAZEM 1015.15 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 73.3953 0.90 913.64

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe akustyczne elastyczne

gr.2cm
m2 1 065.9075 32.61 33 104.04

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 497.42
-- S --

4* 34412 wyciąg m-g 3.2485 0.03 30.45
5* 39500 środek transportowy m-g 4.7712 0.31 314.70

Razem koszty bezpo średnie: 34 860.25 34.34 913.64 33 601.46 345.15
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.81 598.94 223.33

- 93 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 162.43 60.91
Razem z narzutami:  35 905.86 35.37 1 675.01 33 601.46 629.39
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62

49
d.4.1

.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-2-1

m2 12.75

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
RAZEM 2299.65 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 827.8740 4.50 10 348.43

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 2 759.5800 3.47 7 979.79
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 114.98

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 25.7561 0.09 206.97
5* 39500 środek transportowy m-g 15.6376 0.45 1 034.84

Razem koszty bezpo średnie: 19 685.01 8.56 10 348.43 8 094.77 1 241.81
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 6 737.96 804.88

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 1 862.72 229.97
Razem z narzutami:  29 320.54 12.75 18 949.11 8 094.77 2 276.66
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

50
d.4.1

.2

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 58 mm - beton min.B-25
P-2-1

m2 52.88

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
RAZEM 2299.65 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 3 179.6341 17.28 39 737.95

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 142.2334 14.13 32 494.05
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 2.5296 0.50 1 149.83
4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 2.5296 0.07 160.98
5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 195.4703 0.29 666.90
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 2 345.6430 4.28 9 842.50
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.29 666.90

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 206.4396 0.73 1 678.74
9* 39500 środek transportowy m-g 7.1289 0.20 459.93

Razem koszty bezpo średnie: 86 857.78 37.77 39 737.95 44 981.16 2 138.67
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.84 25 825.07 1 379.79

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.27 7 151.91 390.94
Razem z narzutami:  121 605.49 52.88 72 714.93 44 981.16 3 909.40
Cena jednostkowa: 52.88 31.62 19.56 1.70

51
d.4.1

.2

KNR AT-33
0301-01 +
KNR AT-33
0301-02

Posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej o
grubości 2,0 mm
P-2-1

m2 265.66

przedmiar  = 
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R M S

<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
<cokoliki>1405.76*0.10 140.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<cokoliki>333.68*0.10 33.37
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<cokoliki>528.74*0.10 52.87
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
<cokoliki>13.83*0.10 1.38
RAZEM 2527.85 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 061.6970 5.25 13 271.21

-- M --
2* 1470499 żywica epoksydowa do gruntowania podłoża

np. Harz EP 10
kg 910.0260 25.31 63 979.88

3* 1642099 piasek kwarcowy suszony do żywic 0,2-0,7 mm m3 1.9464 0.03 75.84
4* 1470199 żywica epoksydowa reaktywna np. Harz EP 20 kg 7 886.8920 225.70 570 535.75
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 5.02 12 689.81

Razem koszty bezpo średnie: 660 552.49 261.31 13 271.21 647 281.28
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.41 8 619.96

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.94 2 376.18
Razem z narzutami:  671 548.63 265.66 24 267.35 647 281.28
Cena jednostkowa: 265.66 9.60 256.06 0.00

52
d.4.1

.2

KNR AT-33
0309-02

Lakierowanie zamykające żywicą epoksydową
P-2-1

m2 22.25

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1284.50 1284.50
<cokoliki>1405.76*0.10 140.58
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
318.70 318.70
<cokoliki>333.68*0.10 33.37
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
686.49 686.49
<cokoliki>528.74*0.10 52.87
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
9.96 9.96
<cokoliki>13.83*0.10 1.38
RAZEM 2527.85 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 252.7850 1.25 3 159.81

-- M --
2* 1470199 żywica epoksydowa reaktywna np. Harz EP 30

Top
kg 657.2410 19.58 49 495.30

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.39 985.86
Razem koszty bezpo średnie: 53 640.97 21.22 3 159.81 50 481.16

Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.81 2 047.56
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 556.13

Razem z narzutami:  56 244.66 22.25 5 763.50 50 481.16
Cena jednostkowa: 22.25 2.28 19.97 0.00

53
d.4.1

.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-2-2

m2 45.36

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
RAZEM 320.74 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 28.5779 1.11 356.02

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 336.7770 42.08 13 496.74
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 202.07
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-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 1.0264 0.03 9.62
5* 39500 środek transportowy m-g 1.5075 0.31 99.43

Razem koszty bezpo średnie: 14 163.88 44.16 356.02 13 698.81 109.05
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 230.94 70.56

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 64.15 19.24
Razem z narzutami:  14 548.77 45.36 651.11 13 698.81 198.85
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62

54
d.4.1

.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-2-2

m2 12.75

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
RAZEM 320.74 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 115.4664 4.50 1 443.33

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 384.8880 3.47 1 112.97
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 16.04

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 3.5923 0.09 28.87
5* 39500 środek transportowy m-g 2.1810 0.45 144.33

Razem koszty bezpo średnie: 2 745.54 8.56 1 443.33 1 129.01 173.20
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 939.77 112.26

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 259.80 32.07
Razem z narzutami:  4 089.44 12.75 2 642.90 1 129.01 317.53
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

55
d.4.1

.2

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 58 mm - beton min.B-25
P-2-2

m2 52.88

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
RAZEM 320.74 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 443.4744 17.28 5 542.39

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 19.8378 14.13 4 532.06
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0.3528 0.50 160.37
4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0.3528 0.07 22.45
5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 27.2629 0.29 93.01
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 327.1548 4.28 1 372.77
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.29 93.01

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 28.7928 0.73 234.14
9* 39500 środek transportowy m-g 0.9943 0.20 64.15

Razem koszty bezpo średnie: 12 114.35 37.77 5 542.39 6 273.67 298.29
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.84 3 601.91 192.44

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.27 997.50 54.53
Razem z narzutami:  16 960.73 52.88 10 141.80 6 273.67 545.26
Cena jednostkowa: 52.88 31.62 19.56 1.70

56
d.4.1

.2

KNR AT-33
0401-01 +
KNR AT-33
0401-02

Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej o
grubości 2 mm
P-2-2

m2 168.52

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
<cokoliki>106.67*0.10 10.67
RAZEM 331.41 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 139.1922 5.25 1 739.90

-- M --
2* 1470499 żywica epoksydowa do gruntowania podłoża

np. Harz EP 10
kg 119.3076 25.31 8 387.99

3* 1642099 piasek kwarcowy suszony do żywic 0,2-0,7 mm m3 0.2552 0.03 9.94
4* 1473299 żywica poliuretanowa reaktywna np. Harz PU

HB
kg 1 060.5120 130.46 43 235.75
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R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 3.12 1 034.00
Razem koszty bezpo średnie: 54 407.58 164.17 1 739.90 52 667.68

Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.41 1 130.10
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.94 311.53

Razem z narzutami:  55 849.21 168.52 3 181.53 52 667.68
Cena jednostkowa: 168.52 9.60 158.92 0.00

57
d.4.1

.2

KNR AT-33
0407-01

Lakierowanie zamykające żywicą poliuretano-
wą
P-2-2

m2 7.27

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
320.74 320.74
<cokoliki>106.67*0.10 10.67
RAZEM 331.41 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 33.1410 1.25 414.26

-- M --
2* 1473299 żywica poliuretanowa matująca np. Harz PU 07

M
kg 39.7692 4.89 1 620.59

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.10 33.14
Razem koszty bezpo średnie: 2 067.99 6.24 414.26 1 653.73

Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.81 268.44
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 72.92

Razem z narzutami:  2 409.35 7.27 755.62 1 653.73
Cena jednostkowa: 7.27 2.28 4.99 0.00
4.1.3 45430000-0 Posadzki z betonu zatartego na gładko (P-3)

58
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-1

m2 45.36

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
979.22 979.22
RAZEM 979.22 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 87.2485 1.11 1 086.93

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 1 028.1810 42.08 41 205.58
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 616.91

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 3.1335 0.03 29.38
5* 39500 środek transportowy m-g 4.6023 0.31 303.56

Razem koszty bezpo średnie: 43 242.36 44.16 1 086.93 41 822.49 332.94
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 705.04 215.43

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 195.84 58.75
Razem z narzutami:  44 417.42 45.36 1 987.81 41 822.49 607.12
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62

59
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
P-3-1

m2 35.90

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
RAZEM 512.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 45.6192 1.11 568.32

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe FS-20 gr.2cm m2 537.6000 32.76 16 773.12
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 250.88

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 1.6384 0.03 15.36
5* 39500 środek transportowy m-g 2.4064 0.31 158.72

Razem koszty bezpo średnie: 17 766.40 34.70 568.32 17 024.00 174.08
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 368.64 112.64

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 102.40 30.72
Razem z narzutami:  18 380.80 35.90 1 039.36 17 024.00 317.44
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62
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60
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-1

m2 35.37

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
RAZEM 512.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 37.0176 0.90 460.80

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe akustyczne elastyczne

gr.2cm
m2 537.6000 32.61 16 696.32

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 250.88
-- S --

4* 34412 wyciąg m-g 1.6384 0.03 15.36
5* 39500 środek transportowy m-g 2.4064 0.31 158.72

Razem koszty bezpo średnie: 17 582.08 34.34 460.80 16 947.20 174.08
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.81 302.08 112.64

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 81.92 30.72
Razem z narzutami:  18 109.44 35.37 844.80 16 947.20 317.44
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62

61
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-3-1

m2 12.75

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
979.22 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
RAZEM 1491.22 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 536.8392 4.50 6 710.49

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 1 789.4640 3.47 5 174.53
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 74.56

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 16.7017 0.09 134.21
5* 39500 środek transportowy m-g 10.1403 0.45 671.05

Razem koszty bezpo średnie: 12 764.84 8.56 6 710.49 5 249.09 805.26
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 4 369.28 521.93

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 1 207.89 149.12
Razem z narzutami:  19 013.06 12.75 12 287.66 5 249.09 1 476.31
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

62
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko gru-
bości 55 mm - beton min.B-25
P-3-1

m2 51.68

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
979.22 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
RAZEM 1491.22 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2 034.9188 17.06 25 440.21

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 87.5346 13.41 19 997.26
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 1.6403 0.50 745.61
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4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 1.6403 0.07 104.39
5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 126.7537 0.29 432.45
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 1 521.0444 4.28 6 382.42
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 417.54

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 127.2011 0.69 1 028.94
9* 39500 środek transportowy m-g 4.6228 0.20 298.24

Razem koszty bezpo średnie: 54 847.06 36.78 25 440.21 28 079.67 1 327.18
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.67 16 537.63 864.91

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 4 578.05 238.60
Razem z narzutami:  77 066.25 51.68 46 555.89 28 079.67 2 430.69
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63

63
d.4.1

.3

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Dekoracyjne posadzki na bazie cementu mo-
dyfikowanego polimerami o grubości 5 mm -
wysoki standard
P-3-1

m2 35.06

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
979.22 979.22
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
218.55 218.55
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
293.45 293.45
<klatka schodowa KS03>
<spoczniki>6.72 6.72
<stopnie>45.36 45.36
RAZEM 1543.30 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 540.1550 4.38 6 759.65

-- M --
2* 2385099 preparat gruntujący do posadzek przemysło-

wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
kg 401.2580 1.46 2 253.22

3* 2380499 zaprawa cementowa modyfikowana polimera-
mi posadzkowa nawierzchniowa - wysoki stan-
dard np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)

kg 13 519.308
0

25.05 38 659.67

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.53 817.95
Razem koszty bezpo średnie: 48 490.49 31.42 6 759.65 41 730.84

Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.85 4 398.40
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.79 1 219.21

Razem z narzutami:  54 108.10 35.06 12 377.26 41 730.84
Cena jednostkowa: 35.06 8.02 27.04 0.00

64
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-3-1

m 14.68

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
463.97 463.97
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
88.94 88.94
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
341.41 341.41
RAZEM 894.32 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 184.2299 2.58 2 307.35
-- M --

2* 2631350 Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany m 956.9224 9.20 8 227.74
3* 1346099 wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi kg 20.6946 0.24 214.64
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.14 125.20

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 1.6098 0.01 8.94
6* 39500 środek transportowy m-g 2.6830 0.20 178.86

Razem koszty bezpo średnie: 11 062.73 12.37 2 307.35 8 567.58 187.80
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.81 1 494.22 124.51

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 411.39 35.77
Razem z narzutami:  13 128.62 14.68 4 212.96 8 567.58 348.08
Cena jednostkowa: 14.68 4.72 9.58 0.39
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65
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-2

m2 45.36

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
RAZEM 28.16 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2.5091 1.11 31.26

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 29.5680 42.08 1 184.97
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 17.74

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.0901 0.03 0.84
5* 39500 środek transportowy m-g 0.1324 0.31 8.73

Razem koszty bezpo średnie: 1 243.54 44.16 31.26 1 202.71 9.57
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 20.28 6.20

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 5.63 1.69
Razem z narzutami:  1 277.34 45.36 57.17 1 202.71 17.46
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62

66
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
P-3-1

m2 35.90

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
RAZEM 1348.96 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 120.1923 1.11 1 497.35

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe FS-20 gr.2cm m2 1 416.4080 32.76 44 191.93
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 660.99

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 4.3167 0.03 40.47
5* 39500 środek transportowy m-g 6.3401 0.31 418.18

Razem koszty bezpo średnie: 46 808.92 34.70 1 497.35 44 852.92 458.65
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 971.24 296.77

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 269.79 80.94
Razem z narzutami:  48 427.66 35.90 2 738.38 44 852.92 836.36
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62

67
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-3-2

m2 35.37

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
RAZEM 1348.96 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 97.5298 0.90 1 214.06

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe akustyczne elastyczne

gr.2cm
m2 1 416.4080 32.61 43 989.59

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 660.99
-- S --

4* 34412 wyciąg m-g 4.3167 0.03 40.47
5* 39500 środek transportowy m-g 6.3401 0.31 418.18
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Razem koszty bezpo średnie: 46 323.29 34.34 1 214.06 44 650.58 458.65
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.81 795.89 296.77

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 215.83 80.94
Razem z narzutami:  47 712.72 35.37 2 225.78 44 650.58 836.36
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62

68
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-3-2

m2 12.75

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
RAZEM 1377.12 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 495.7632 4.50 6 197.04

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 1 652.5440 3.47 4 778.61
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 68.86

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 15.4237 0.09 123.94
5* 39500 środek transportowy m-g 9.3644 0.45 619.70

Razem koszty bezpo średnie: 11 788.15 8.56 6 197.04 4 847.47 743.64
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 4 034.96 481.99

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 1 115.47 137.71
Razem z narzutami:  17 558.28 12.75 11 347.47 4 847.47 1 363.34
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

69
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko gru-
bości 55 mm - beton min.B-25
P-3-2

m2 51.68

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
<klatka schodowa KS04 - podesty>
22.33 22.33
RAZEM 1377.12 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 879.2180 17.06 23 493.67

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 80.8369 13.41 18 467.18
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 1.5148 0.50 688.56
4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 1.5148 0.07 96.40
5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 117.0552 0.29 399.36
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 1 404.6624 4.28 5 894.07
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 385.59

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 117.4683 0.69 950.21
9* 39500 środek transportowy m-g 4.2691 0.20 275.42

Razem koszty bezpo średnie: 50 650.46 36.78 23 493.67 25 931.16 1 225.63
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.67 15 272.27 798.73

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 4 227.76 220.34
Razem z narzutami:  71 169.56 51.68 42 993.70 25 931.16 2 244.70
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63
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70
d.4.1

.3

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Dekoracyjne posadzki na bazie cementu mo-
dyfikowanego polimerami o grubości 5 mm -
średni standard
P-3-2

m2 33.82

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
1245.58 1245.58
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
58.72 58.72
<klatka schodowa KS04>
<podesty>22.33 22.33
<spoczniki>21.26 21.26
<stopnie>44.18 44.18
<klatka schodowa KS05>
<podesty>22.33 22.33
<spoczniki>21.26 21.26
<stopnie>44.18 44.18
RAZEM 1508.00 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 527.8000 4.38 6 605.04

-- M --
2* 2385099 preparat gruntujący do posadzek przemysło-

wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
kg 392.0800 1.46 2 201.68

3* 2380499 zaprawa cementowa modyfikowana polimera-
mi posadzkowa nawierzchniowa - średni stan-
dard np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)

kg 13 210.080
0

23.83 35 935.64

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.51 769.08
Razem koszty bezpo średnie: 45 511.44 30.18 6 605.04 38 906.40

Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.85 4 297.80
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.79 1 191.32

Razem z narzutami:  51 000.56 33.82 12 094.16 38 906.40
Cena jednostkowa: 33.82 8.02 25.80 0.00

71
d.4.1

.3

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z profili aluminiowych
P-3-2

m 45.80

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
31.29 31.29
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
440.54 440.54
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
70.24 70.24
RAZEM 542.07 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 111.6664 2.58 1 398.54
-- M --

2* 2631350 Cokół wys.10cm z profili aluminiowych m 580.0149 39.86 21 606.91
3* 1346099 wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi kg 12.5435 0.24 130.10
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.60 325.24

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 0.9757 0.01 5.42
6* 39500 środek transportowy m-g 1.6262 0.20 108.41

Razem koszty bezpo średnie: 23 574.62 43.49 1 398.54 22 062.25 113.83
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.81 905.69 75.47

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 249.35 21.68
Razem z narzutami:  24 826.81 45.80 2 553.58 22 062.25 210.98
Cena jednostkowa: 45.80 4.72 40.70 0.39
4.1.4 Posadzki przemysłowe (P-4)

72
d.4.1

.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-4

m2 45.36

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 301.41
RAZEM 925.13-623.72 = 301.41 m2
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-- R --
1* 999 robocizna r-g 26.8556 1.11 334.57

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 316.4805 42.08 12 683.33
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 189.89

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.9645 0.03 9.04
5* 39500 środek transportowy m-g 1.4166 0.31 93.44

Razem koszty bezpo średnie: 13 310.27 44.16 334.57 12 873.22 102.48
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 217.02 66.31

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 60.28 18.08
Razem z narzutami:  13 671.96 45.36 611.87 12 873.22 186.87
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62

73
d.4.1

.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
P-4

m2 35.90

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 28.66 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2.5536 1.11 31.81

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe FS-20 gr.2cm m2 30.0930 32.76 938.90
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 14.04

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.0917 0.03 0.86
5* 39500 środek transportowy m-g 0.1347 0.31 8.88

Razem koszty bezpo średnie: 994.49 34.70 31.81 952.94 9.74
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 20.64 6.31

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 5.73 1.72
Razem z narzutami:  1 028.89 35.90 58.18 952.94 17.77
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62

74
d.4.1

.4

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-4

m2 35.37

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 28.66 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2.0721 0.90 25.79

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe akustyczne elastyczne

gr.2cm
m2 30.0930 32.61 934.60

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 14.04
-- S --

4* 34412 wyciąg m-g 0.0917 0.03 0.86
5* 39500 środek transportowy m-g 0.1347 0.31 8.88

Razem koszty bezpo średnie: 984.17 34.34 25.79 948.64 9.74
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.81 16.91 6.31

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 4.59 1.72
Razem z narzutami:  1 013.70 35.37 47.29 948.64 17.77
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62

75
d.4.1

.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
sadzkowe
P-4

m2 83.54

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 301.41
RAZEM 925.13-623.72 = 301.41 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 108.5076 4.50 1 356.35

-- M --
2* 1560311 membrana hydroizolacyjna m2 361.6920 73.21 22 066.23
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 331.55

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 3.3758 0.09 27.13
5* 39500 środek transportowy m-g 2.0496 0.45 135.63
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Razem koszty bezpo średnie: 23 916.89 79.35 1 356.35 22 397.78 162.76
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 883.13 105.49

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 244.14 30.14
Razem z narzutami:  25 179.79 83.54 2 483.62 22 397.78 298.39
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99

76
d.4.1

.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-4

m2 12.75

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 28.66 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 10.3176 4.50 128.97

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 34.3920 3.47 99.45
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 1.43

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.3210 0.09 2.58
5* 39500 środek transportowy m-g 0.1949 0.45 12.90

Razem koszty bezpo średnie: 245.33 8.56 128.97 100.88 15.48
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 83.98 10.03

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 23.21 2.87
Razem z narzutami:  365.42 12.75 236.16 100.88 28.38
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

77
d.4.1

.4

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko gru-
bości 55 mm - beton min.B-25
P-4

m2 51.68

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 301.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 330.07 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 450.4135 17.06 5 630.99

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 19.3751 13.41 4 426.24
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0.3631 0.50 165.04
4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0.3631 0.07 23.10
5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 28.0560 0.29 95.72
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 336.6714 4.28 1 412.70
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 92.42

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 28.1550 0.69 227.75
9* 39500 środek transportowy m-g 1.0232 0.20 66.01

Razem koszty bezpo średnie: 12 139.97 36.78 5 630.99 6 215.22 293.76
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.67 3 660.49 191.44

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 1 013.31 52.81
Razem z narzutami:  17 058.02 51.68 10 304.79 6 215.22 538.01
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63

78
d.4.1

.4

KNR AT-41
0101-01 +
KNR AT-41
0101-02 z.o.
4.2.

Posadzka przemysowa wylewana o grubości 5
mm - niski standard
P-4

m2 34.89

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
925.13-623.72 301.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 330.07 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 67.3343 2.55 841.68

-- M --
2* 2385099 preparat gruntujący do posadzek przemysło-

wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
kg 85.8182 1.46 481.90
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3* 2380499 zaprawa cementowa posadzkowa np.
weber.floor 4602 DuroBase (ABS 402 DuroBa-
se Extra)

kg 2 891.4132 25.05 8 268.25

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.53 174.94
-- S --

5* 46212 agregat duo-mix 2000 m-g 23.1049 1.74 574.32
Razem koszty bezpo średnie: 10 341.09 31.33 841.68 8 925.09 574.32

Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.79 547.92 372.98
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.77 151.83 102.32

Razem z narzutami:  11 516.14 34.89 1 541.43 8 925.09 1 049.62
Cena jednostkowa: 34.89 4.67 27.04 3.18

79
d.4.1

.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-4

m2 12.75

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
28.66 28.66
RAZEM 28.66 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 10.3176 4.50 128.97

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 34.3920 3.47 99.45
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 1.43

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.3210 0.09 2.58
5* 39500 środek transportowy m-g 0.1949 0.45 12.90

Razem koszty bezpo średnie: 245.33 8.56 128.97 100.88 15.48
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 83.98 10.03

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 23.21 2.87
Razem z narzutami:  365.42 12.75 236.16 100.88 28.38
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

80
d.4.1

.4

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm stalowy malowany
P-4

m 32.49

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
31.12 31.12
RAZEM 31.12 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 6.4107 2.58 80.29
-- M --

2* 2631350 Cokół wys.10cm stalowy malowany m 33.2984 26.75 832.46
3* 1346099 wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi kg 0.7201 0.24 7.47
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.40 12.45

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 0.0560 0.01 0.31
6* 39500 środek transportowy m-g 0.0934 0.20 6.22

Razem koszty bezpo średnie: 939.20 30.18 80.29 852.38 6.53
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.81 51.99 4.34

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 14.32 1.24
Razem z narzutami:  1 011.09 32.49 146.60 852.38 12.11
Cena jednostkowa: 32.49 4.72 27.39 0.39
4.1.5 45430000-0 Posadzki z wykładziny dywanowej (P-5)

81
d.4.1

.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-1

m2 45.36

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
124.06 124.06
RAZEM 124.06 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 11.0537 1.11 137.71

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 130.2630 42.08 5 220.44
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 78.16

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.3970 0.03 3.72
5* 39500 środek transportowy m-g 0.5831 0.31 38.46

Razem koszty bezpo średnie: 5 478.49 44.16 137.71 5 298.60 42.18
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 89.33 27.29
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Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 24.81 7.44
Razem z narzutami:  5 627.36 45.36 251.85 5 298.60 76.91
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62

82
d.4.1

.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
P-5-1

m2 35.90

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1204.57 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 107.3272 1.11 1 337.07

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe FS-20 gr.2cm m2 1 264.7985 32.76 39 461.71
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 590.24

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 3.8546 0.03 36.14
5* 39500 środek transportowy m-g 5.6615 0.31 373.42

Razem koszty bezpo średnie: 41 798.58 34.70 1 337.07 40 051.95 409.56
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 867.29 265.01

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 240.91 72.27
Razem z narzutami:  43 244.06 35.90 2 445.27 40 051.95 746.84
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62

83
d.4.1

.5

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-1

m2 35.37

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1204.57 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 87.0904 0.90 1 084.11

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe akustyczne elastyczne

gr.2cm
m2 1 264.7985 32.61 39 281.03

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 590.24
-- S --

4* 34412 wyciąg m-g 3.8546 0.03 36.14
5* 39500 środek transportowy m-g 5.6615 0.31 373.42

Razem koszty bezpo średnie: 41 364.94 34.34 1 084.11 39 871.27 409.56
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.81 710.69 265.01

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 192.73 72.27
Razem z narzutami:  42 605.64 35.37 1 987.53 39 871.27 746.84
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62

84
d.4.1

.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
sadzkowe
P-5-1

m2 83.54

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
124.06 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1328.63 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 478.3068 4.50 5 978.84

-- M --
2* 1560311 membrana hydroizolacyjna m2 1 594.3560 73.21 97 269.00
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1 461.49

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 14.8807 0.09 119.58
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5* 39500 środek transportowy m-g 9.0347 0.45 597.88
Razem koszty bezpo średnie: 105 426.79 79.35 5 978.84 98 730.49 717.46

Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 3 892.89 465.02
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 1 076.19 132.86

Razem z narzutami:  110 993.75 83.54 10 947.92 98 730.49 1 315.34
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99

85
d.4.1

.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-5-1

m2 12.75

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
124.06 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1328.63 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 478.3068 4.50 5 978.84

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 1 594.3560 3.47 4 610.35
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 66.43

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 14.8807 0.09 119.58
5* 39500 środek transportowy m-g 9.0347 0.45 597.88

Razem koszty bezpo średnie: 11 373.08 8.56 5 978.84 4 676.78 717.46
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 3 892.88 465.02

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 1 076.19 132.86
Razem z narzutami:  16 940.03 12.75 10 947.91 4 676.78 1 315.34
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

86
d.4.1

.5

NNRNKB 202
1127-02 +
NNRNKB 202
1127-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Jastrych cementowy gr.5cm
P-5-1

m2 50.90

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
124.06 124.06
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
RAZEM 1328.63 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 267.5130 11.93 15 850.56

-- M --
2* 1701100 cement 25 z dodatkami t 28.8313 9.89 13 140.15
3* 1602003 piasek do zapraw m3 82.3751 2.62 3 481.01
4* 1720200 wapno suchogaszone t 1.3286 0.43 571.31
5* 1040899 masa asfaltowa kg 93.0041 0.19 252.44
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 1 355.2026 4.28 5 686.54
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.26 345.44

-- S --
8* 9_001 "Miksokret" 28 kW m-g 239.1534 6.09 8 091.36
9* 34412 wyciąg m-g 1.4615 0.01 13.29

10* 39500 środek transportowy m-g 2.6573 0.13 172.72
Razem koszty bezpo średnie: 47 604.82 35.83 15 850.56 23 476.89 8 277.37

Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.80 10 296.88 5 380.95
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.27 2 856.55 1 488.07

Razem z narzutami:  67 627.27 50.90 29 003.99 23 476.89 15 146.39
Cena jednostkowa: 50.90 21.83 17.67 11.40

88
d.4.1

.5

KNR-W 2-02
1130-04 +
KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin dywanowych klejonych
do podkładu
P-5-1

m2 90.80

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
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124.06 124.06
<cokoliki>91.56*0.06 5.49
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
441.83 441.83
<cokoliki>139.96*0.06 8.40
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
762.74 762.74
<cokoliki>549.22*0.06 32.95
RAZEM 1375.47 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 561.6044 5.10 7 014.90

-- M --
2* 1593199 środek antypoślizgowy bez zawartości roz-

puszczalników
kg 75.6509 2.21 3 039.79

3* 1563499 wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 1 529.5226 64.75 89 061.68
4* 1551310 klej winylowy kg 1 100.3760 12.84 17 661.03
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.20 1 650.56

-- S --
6* 39500 środek transportowy m-g 4.8141 0.23 316.36
7* 34412 wyciąg m-g 4.9517 0.03 41.26

Razem koszty bezpo średnie: 118 785.58 86.36 7 014.90 111 413.06 357.62
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.48 4 547.41 232.84

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.96 1 258.46 68.39
Razem z narzutami:  124 892.68 90.80 12 820.77 111 413.06 658.85
Cena jednostkowa: 90.80 9.34 81.00 0.48

89
d.4.1

.5

KNR-W 2-02
1124-03

Posadzki z wykładzin dywanowych mocowa-
nych do podłogi podniesionej
P-5-2

m2 57.00

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
32.00 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
51.54 51.54
<cokoliki>23.06*0.06 1.38
RAZEM 84.92 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 38.8934 5.73 486.59

-- M --
2* 1563899 płytki podłogowe dywanopodobne m2 89.1660 32.70 2 776.88
3* 1551310 klej winylowy kg 67.9360 12.84 1 090.37
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.68 57.75

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 0.4246 0.04 3.40
6* 39500 środek transportowy m-g 0.1529 0.12 10.19

Razem koszty bezpo średnie: 4 425.18 52.11 486.59 3 925.00 13.59
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.83 316.70 8.51

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.06 87.50 2.55
Razem z narzutami:  4 840.44 57.00 890.79 3 925.00 24.65
Cena jednostkowa: 57.00 10.48 46.22 0.29

90
d.4.1

.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
sadzkowe
P-5-2

m2 83.54

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
32.00 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
51.54 51.54
RAZEM 83.54 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 30.0744 4.50 375.93

-- M --
2* 1560311 membrana hydroizolacyjna m2 100.2480 73.21 6 115.96
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 91.89

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.9356 0.09 7.52
5* 39500 środek transportowy m-g 0.5681 0.45 37.59

Razem koszty bezpo średnie: 6 628.89 79.35 375.93 6 207.85 45.11
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 244.78 29.24

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 67.67 8.35
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Razem z narzutami:  6 978.93 83.54 688.38 6 207.85 82.70
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99

91
d.4.1

.5

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych akustycznych gr.4cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-5-2

m2 30.60

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
32.00 32.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
51.54 51.54
RAZEM 83.54 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 6.0399 0.90 75.19

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe akustyczne elastyczne

gr.4cm
m2 87.7170 27.91 2 331.60

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.42 35.09
-- S --

4* 34412 wyciąg m-g 0.2673 0.03 2.51
5* 39500 środek transportowy m-g 0.3926 0.31 25.90

Razem koszty bezpo średnie: 2 470.29 29.57 75.19 2 366.69 28.41
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.81 49.28 18.37

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 13.37 5.01
Razem z narzutami:  2 556.32 30.60 137.84 2 366.69 51.79
Cena jednostkowa: 30.60 1.65 28.33 0.62
4.1.6 45430000-0 Posadzki z płytek ceramicznych (P-6)

92
d.4.1

.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-6

m2 45.36

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1723.51 1723.51
RAZEM 1723.51 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 153.5647 1.11 1 913.10

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 1 809.6855 42.08 72 525.30
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 1 085.81

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 5.5152 0.03 51.71
5* 39500 środek transportowy m-g 8.1005 0.31 534.29

Razem koszty bezpo średnie: 76 110.21 44.16 1 913.10 73 611.11 586.00
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 1 240.92 379.17

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 344.70 103.41
Razem z narzutami:  78 178.41 45.36 3 498.72 73 611.11 1 068.58
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62

93
d.4.1

.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych FS-20 gr.2cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho
P-6

m2 35.90

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 268.78 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 23.9483 1.11 298.35

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe FS-20 gr.2cm m2 282.2190 32.76 8 805.23
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 131.70

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.8601 0.03 8.06
5* 39500 środek transportowy m-g 1.2633 0.31 83.32

Razem koszty bezpo średnie: 9 326.66 34.70 298.35 8 936.93 91.38
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 193.52 59.13
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Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 53.76 16.13
Razem z narzutami:  9 649.20 35.90 545.63 8 936.93 166.64
Cena jednostkowa: 35.90 2.03 33.25 0.62

94
d.4.1

.6

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych akustycznych gr.2cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-6

m2 35.37

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 268.78 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 19.4328 0.90 241.90

-- M --
2* 1561099 płyty styropianowe akustyczne elastyczne

gr.2cm
m2 282.2190 32.61 8 764.92

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.49 131.70
-- S --

4* 34412 wyciąg m-g 0.8601 0.03 8.06
5* 39500 środek transportowy m-g 1.2633 0.31 83.32

Razem koszty bezpo średnie: 9 229.90 34.34 241.90 8 896.62 91.38
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.81 158.58 59.13

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.22 43.01 16.13
Razem z narzutami:  9 506.75 35.37 443.49 8 896.62 166.64
Cena jednostkowa: 35.37 1.65 33.10 0.62

95
d.4.1

.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
sadzkowe
P-6

m2 83.54

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1723.51 1723.51
RAZEM 1723.51 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 620.4636 4.50 7 755.80

-- M --
2* 1560311 membrana hydroizolacyjna m2 2 068.2120 73.21 126 178.17
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 1 895.86

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 19.3033 0.09 155.12
5* 39500 środek transportowy m-g 11.7199 0.45 775.58

Razem koszty bezpo średnie: 136 760.53 79.35 7 755.80 128 074.03 930.70
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 5 049.88 603.23

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 1 396.04 172.35
Razem z narzutami:  143 982.03 83.54 14 201.72 128 074.03 1 706.28
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99

96
d.4.1

.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-6

m2 12.75

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 268.78 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 96.7608 4.50 1 209.51

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 322.5360 3.47 932.67
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 13.44

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 3.0103 0.09 24.19
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jedn.

R M S

5* 39500 środek transportowy m-g 1.8277 0.45 120.95
Razem koszty bezpo średnie: 2 300.76 8.56 1 209.51 946.11 145.14

Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 787.53 94.07
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 217.71 26.88

Razem z narzutami:  3 426.95 12.75 2 214.75 946.11 266.09
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

97
d.4.1

.6

NNRNKB 202
1126-02 +
NNRNKB 202
1126-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Jastrych cementowy gr.4,5cm
P-6

m2 51.64

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1723.51 1723.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 1992.29 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2 079.9508 13.05 25 999.38

-- M --
2* 1701100 cement 25 z dodatkami t 38.9493 8.91 17 751.30
3* 1602003 piasek do zapraw m3 111.0702 2.36 4 701.80
4* 1720200 wapno suchogaszone t 1.7931 0.38 757.07
5* 1040899 masa asfaltowa kg 139.4603 0.19 378.54
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 2 032.1358 4.28 8 527.00
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.24 478.15

-- S --
8* 9_001 "Miksokret" 28 kW m-g 358.6122 6.09 12 133.05
9* 34412 wyciąg m-g 2.1915 0.01 19.92

10* 39500 środek transportowy m-g 3.9846 0.13 259.00
Razem koszty bezpo średnie: 71 005.21 35.64 25 999.38 32 593.86 12 411.97

Koszty po średnie  65% od (R+S) 12.53 16 894.63 8 068.78
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.47 4 681.88 2 231.36

Razem z narzutami:  102 881.86 51.64 47 575.89 32 593.86 22 712.11
Cena jednostkowa: 51.64 23.88 16.36 11.40

98
d.4.1

.6

NNRNKB 202
2805-05 +
NNRNKB 202
1134-01

Posadzki z płytek ceramicznych na kleju
szczelnym
P-6

m2 162.95

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1723.51 1723.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
65.95 65.95
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
162.15 162.15
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
40.68 40.68
RAZEM 1992.29 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 4 622.1128 29.00 57 776.41

-- M --
2* 9_00017 płytki ceramiczne podłogowe np. NOWA

GALA, seria ZENITH, 30x60cm
m2 2 071.9816 88.96 177 234.12

3* 9_00018 zaprawa klejowa szczelna - sucha mieszanka kg 14 384.333
8

12.13 24 166.48

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania szczelna - sucha mie-
szanka

kg 537.9183 0.80 1 593.83

5* 202x050 preparat gruntujący kg 418.3809 1.13 2 251.29
6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 3 088.05

-- S --
7* 34412 wyciąg m-g 60.1672 0.24 478.15
8* 39500 środek transportowy m-g 80.2893 2.66 5 299.49

- 111 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 271 887.82 136.47 57 776.41 208 333.77 5 777.64
Koszty po średnie  65% od (R+S) 20.74 37 554.67 3 765.43

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5.74 10 399.75 1 035.99
Razem z narzutami:  324 643.66 162.95 105 730.83 208 333.77 10 579.06
Cena jednostkowa: 162.95 53.07 104.57 5.31

99
d.4.1

.6

NNRNKB 202
2809-02

Cokoliki wys.6cm z płytek ceramicznych na za-
prawie klejowej szczelnej
P-6

m 15.01

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
1664.01 1664.01
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
85.41 85.41
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
233.58 233.58
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
76.76 76.76
RAZEM 2059.76 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 906.2944 5.50 11 328.68
-- M --

2* 9_00017 płytki ceramiczne cokołowe m2 139.0338 3.01 6 199.88
3* 9_00018 zaprawa klejowa szczelna - sucha mieszanka kg 1 112.2704 0.91 1 874.38
4* 9_00020 zaprawa do spoinowania szczelna - sucha mie-

szanka
kg 123.5856 0.18 370.76

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 123.59
-- S --

6* 34412 wyciąg m-g 8.2390 0.03 61.79
7* 39500 środek transportowy m-g 12.3586 0.40 823.90

Razem koszty bezpo średnie: 20 782.98 10.09 11 328.68 8 568.61 885.69
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.85 7 360.36 575.67

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.07 2 033.66 164.33
Razem z narzutami:  30 917.00 15.01 20 722.70 8 568.61 1 625.69
Cena jednostkowa: 15.01 10.07 4.16 0.79
4.1.7 45430000-0 Posadzki klatek schodowych z betonu zatartego na gł adko (P-7)

100
d.4.1

.7

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Posadzki przemysłowe na bazie cementu mo-
dyfikowanego polimerami o grubości 3 mm -
wysoki standard
P-7

m2 23.49

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
59.65 59.65
<klatka schodowa KS01>
<podesty>19.20 19.20
<spoczniki>23.67 23.67
<stopnie>53.77 53.77
<klatka schodowa KS02>
<podesty>19.20 19.20
<spoczniki>23.67 23.67
<stopnie>53.77 53.77
RAZEM 252.93 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 73.3497 3.63 918.14

-- M --
2* 2385099 preparat gruntujący np. weber.floor 4716 (ABS

MD 16 Grunt)
kg 65.7618 1.48 374.34

3* 2380499 zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch-
niowa np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)

kg 1 330.4118 15.04 3 804.07

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.33 83.47
Razem koszty bezpo średnie: 5 180.02 20.48 918.14 4 261.88

Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.36 596.91
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.65 164.40

Razem z narzutami:  5 941.33 23.49 1 679.45 4 261.88
Cena jednostkowa: 23.49 6.64 16.85 0.00

101
d.4.1

.7

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-7

m 14.68

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
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jedn.

R M S

30.69 30.69
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-010-BIND>
43.00 43.00
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-020-BIND>
44.90 44.90
RAZEM 118.59 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 24.4295 2.58 305.96
-- M --

2* 2631350 Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany m 126.8913 9.20 1 091.03
3* 1346099 wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi kg 2.7442 0.24 28.46
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.14 16.60

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 0.2135 0.01 1.19
6* 39500 środek transportowy m-g 0.3558 0.20 23.72

Razem koszty bezpo średnie: 1 466.96 12.37 305.96 1 136.09 24.91
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.81 198.14 16.51

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 54.55 4.74
Razem z narzutami:  1 740.90 14.68 558.65 1 136.09 46.16
Cena jednostkowa: 14.68 4.72 9.58 0.39

102
d.4.1

.7

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.6cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-7a

m2 42.77

przedmiar  = 
<klatka schodowa KS01 - podesty>
7.71 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 7.71
RAZEM 15.42 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1.3739 1.11 17.12

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.6cm m2 16.1910 39.53 609.55
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.59 9.10

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.0493 0.03 0.46
5* 39500 środek transportowy m-g 0.0725 0.31 4.78

Razem koszty bezpo średnie: 641.01 41.57 17.12 618.65 5.24
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 11.10 3.39

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 3.08 0.93
Razem z narzutami:  659.51 42.77 31.30 618.65 9.56
Cena jednostkowa: 42.77 2.03 40.12 0.62

103
d.4.1

.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-7a

m2 12.75

przedmiar  = 
<klatka schodowa KS01 - podesty>
7.71 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 7.71
RAZEM 15.42 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 5.5512 4.50 69.39

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 18.5040 3.47 53.51
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 0.77

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.1727 0.09 1.39
5* 39500 środek transportowy m-g 0.1049 0.45 6.94

Razem koszty bezpo średnie: 132.00 8.56 69.39 54.28 8.33
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 45.18 5.40

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 12.49 1.54
Razem z narzutami:  196.61 12.75 127.06 54.28 15.27
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

104
d.4.1

.7

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko gru-
bości 55 mm - beton min.B-25
P-7a

m2 51.68

przedmiar  = 
<klatka schodowa KS01 - podesty>
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.71 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 7.71
RAZEM 15.42 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 21.0421 17.06 263.07

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.9052 13.41 206.78
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0170 0.50 7.71
4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0.0170 0.07 1.08
5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 1.3107 0.29 4.47
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 15.7284 4.28 66.00
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 4.32

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 1.3153 0.69 10.64
9* 39500 środek transportowy m-g 0.0478 0.20 3.08

Razem koszty bezpo średnie: 567.15 36.78 263.07 290.36 13.72
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.67 171.01 8.94

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 47.34 2.47
Razem z narzutami:  796.91 51.68 481.42 290.36 25.13
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63

105
d.4.1

.7

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Posadzki przemysłowe na bazie cementu mo-
dyfikowanego polimerami o grubości 3 mm -
wysoki standard
P-7a

m2 23.49

przedmiar  = 
<klatka schodowa KS01 - podesty>
7.71 7.71
<klatka schodowa KS02 - podesty>
7.71 7.71
RAZEM 15.42 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 4.4718 3.63 55.97

-- M --
2* 2385099 preparat gruntujący np. weber.floor 4716 (ABS

MD 16 Grunt)
kg 4.0092 1.48 22.82

3* 2380499 zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch-
niowa np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)

kg 81.1092 15.04 231.92

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.33 5.09
Razem koszty bezpo średnie: 315.80 20.48 55.97 259.83

Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.36 36.39
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.65 10.03

Razem z narzutami:  362.22 23.49 102.39 259.83
Cena jednostkowa: 23.49 6.64 16.85 0.00

106
d.4.1

.7

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-7a

m 14.68

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
43.00 43.00
RAZEM 43.00 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 8.8580 2.58 110.94
-- M --

2* 2631350 Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany m 46.0100 9.20 395.60
3* 1346099 wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi kg 0.9950 0.24 10.32
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.14 6.02

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 0.0774 0.01 0.43
6* 39500 środek transportowy m-g 0.1290 0.20 8.60

Razem koszty bezpo średnie: 531.91 12.37 110.94 411.94 9.03
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.81 71.84 5.99

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 19.78 1.72
Razem z narzutami:  631.24 14.68 202.56 411.94 16.74
Cena jednostkowa: 14.68 4.72 9.58 0.39

107
d.4.1

.7

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-7b

m2 45.36

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
53.82 53.82
RAZEM 53.82 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna r-g 4.7954 1.11 59.74

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 56.5110 42.08 2 264.75
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 33.91

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.1722 0.03 1.61
5* 39500 środek transportowy m-g 0.2530 0.31 16.68

Razem koszty bezpo średnie: 2 376.69 44.16 59.74 2 298.66 18.29
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 38.76 11.84

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 10.76 3.23
Razem z narzutami:  2 441.28 45.36 109.26 2 298.66 33.36
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62

108
d.4.1

.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
P-7b

m2 12.75

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
53.82 53.82
RAZEM 53.82 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 19.3752 4.50 242.19

-- M --
2* 1560311 folia polietylenowa m2 64.5840 3.47 186.76
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 2.69

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.6028 0.09 4.84
5* 39500 środek transportowy m-g 0.3660 0.45 24.22

Razem koszty bezpo średnie: 460.70 8.56 242.19 189.45 29.06
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 157.70 18.84

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 43.59 5.38
Razem z narzutami:  686.21 12.75 443.48 189.45 53.28
Cena jednostkowa: 12.75 8.24 3.52 0.99

109
d.4.1

.7

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko gru-
bości 55 mm - beton min.B-25
P-7b

m2 51.68

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
53.82 53.82
RAZEM 53.82 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 73.4428 17.06 918.17

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 3.1592 13.41 721.73
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0592 0.50 26.91
4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0.0592 0.07 3.77
5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 4.5747 0.29 15.61
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 54.8964 4.28 230.35
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 15.07

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 4.5908 0.69 37.14
9* 39500 środek transportowy m-g 0.1668 0.20 10.76

Razem koszty bezpo średnie: 1 979.51 36.78 918.17 1 013.44 47.90
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.67 596.85 31.22

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 165.23 8.61
Razem z narzutami:  2 781.42 51.68 1 680.25 1 013.44 87.73
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63

110
d.4.1

.7

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Posadzki przemysłowe na bazie cementu mo-
dyfikowanego polimerami o grubości 3 mm -
wysoki standard
P-7b

m2 23.49

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
53.82 53.82
RAZEM 53.82 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 15.6078 3.63 195.37

-- M --

- 115 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491



Lublin_stadion_ARCHITEKTURA_KO.ath
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2385099 preparat gruntujący np. weber.floor 4716 (ABS
MD 16 Grunt)

kg 13.9932 1.48 79.65

3* 2380499 zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch-
niowa np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)

kg 283.0932 15.04 809.45

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.33 17.76
Razem koszty bezpo średnie: 1 102.23 20.48 195.37 906.86

Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.36 127.02
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.65 34.98

Razem z narzutami:  1 264.23 23.49 357.37 906.86
Cena jednostkowa: 23.49 6.64 16.85 0.00

111
d.4.1

.7

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany
P-7a

m 14.68

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-030-BIND>
58.26 58.26
RAZEM 58.26 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 12.0016 2.58 150.31
-- M --

2* 2631350 Cokół wys.10cm z MDF w kolorze ściany m 62.3382 9.20 535.99
3* 1346099 wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi kg 1.3481 0.24 13.98
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.14 8.16

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 0.1049 0.01 0.58
6* 39500 środek transportowy m-g 0.1748 0.20 11.65

Razem koszty bezpo średnie: 720.67 12.37 150.31 558.13 12.23
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.81 97.34 8.12

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 26.80 2.33
Razem z narzutami:  855.26 14.68 274.45 558.13 22.68
Cena jednostkowa: 14.68 4.72 9.58 0.39
4.1.8 45430000-0 Posadzki zewn ętrzne (P-10)

112
d.4.1

.8

KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z pospółki - warstwa grubości po
zagęszczeniu 39 cm
P-10-1, P-10-2, P-10-3

m2 42.05

przedmiar  = 
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-1>
3194.33 3194.33
<P-10-2>
461.17 461.17
<P-10-3>
70.20 70.20
RAZEM 3725.70 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 116.2418 0.39 1 453.02

-- M --
2* 1602299 pospółka m3 1 784.6103 34.46 128 387.62
3* 3930099 woda m3 145.3023 0.16 596.11
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.17 633.37

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 22.3542 0.56 2 086.39
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 123.3207 3.02 11 251.61

Razem koszty bezpo średnie: 144 408.12 38.76 1 453.02 129 617.10 13 338.00
Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.58 931.43 8 680.88

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.71 260.80 2 384.46
Razem z narzutami:  156 665.69 42.05 2 645.25 129 617.10 24 403.34
Cena jednostkowa: 42.05 0.71 34.79 6.55

113
d.4.1

.8

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce piaskowej - kostka an-
tracytowa o wymiarach 30x30cm, 20x30cm
P-10-1

m2 78.40

przedmiar  = 
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-1>
3194.33 3194.33
RAZEM 3194.33 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 3 648.8832 14.28 45 615.03

-- M --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2222130 kostka brukowa 8 cm antracytowa m2 3 274.1883 45.06 143 936.51
3* 1601899 piasek m3 253.3104 3.35 10 701.01
4* 3930099 woda m3 70.2753 0.09 287.49
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.24 766.64

-- S --
6* 45100 wibrator powierzchniowy m-g 415.2629 0.60 1 916.60
7* 75200 piła do cięcia kostki m-g 79.8583 1.33 4 248.46

Razem koszty bezpo średnie: 207 471.74 64.95 45 615.03 155 691.65 6 165.06
Koszty po średnie  65% od (R+S) 10.54 29 643.38 3 992.91

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 2.91 8 209.42 1 118.02
Razem z narzutami:  250 435.47 78.40 83 467.83 155 691.65 11 275.99
Cena jednostkowa: 78.40 26.13 48.74 3.53

114
d.4.1

.8

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce piaskowej - kostka
szara
P-10-2

m2 73.96

przedmiar  = 
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-2>
461.17 461.17
RAZEM 461.17 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 526.7945 14.28 6 585.51

-- M --
2* 2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 472.6993 40.64 18 741.95
3* 1601899 piasek m3 36.5708 3.35 1 544.92
4* 3930099 woda m3 10.1457 0.09 41.51
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.22 101.46

-- S --
6* 45100 wibrator powierzchniowy m-g 59.9521 0.60 276.70
7* 75200 piła do cięcia kostki m-g 11.5293 1.33 613.36

Razem koszty bezpo średnie: 27 905.41 60.51 6 585.51 20 429.84 890.06
Koszty po średnie  65% od (R+S) 10.54 4 279.66 576.46

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 2.91 1 185.19 161.41
Razem z narzutami:  34 108.13 73.96 12 050.36 20 429.84 1 627.93
Cena jednostkowa: 73.96 26.13 44.30 3.53

115
d.4.1

.8

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych gładkich 60x60 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 47.18

przedmiar  = 
<wg rysunku PW-1101-BA-WN-PS-000-BIND>
<P-10-3>
70.20 70.20
RAZEM 70.20 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 36.2653 6.46 453.49

-- M --
2* 2221403 płyty chodnikowe betonowe gładkie 60x60cm szt 198.9000 32.41 2 275.18
3* 1601899 piasek m3 4.4156 2.66 186.73
4* 3930099 woda m3 1.7550 0.11 7.72
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.18 12.64

Razem koszty bezpo średnie: 2 935.76 41.82 453.49 2 482.27
Koszty po średnie  65% od (R+S) 4.20 294.84

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.16 81.44
Razem z narzutami:  3 312.04 47.18 829.77 2 482.27
Cena jednostkowa: 47.18 11.82 35.36 0.00
4.1.9 45430000-0 Zabezpieczenie schodów żelbetowych trybun (P-8a)
4.1.1

0
45320000-6 Dylatacje

5 SUFITY - OKŁADZINY poz. 2.3.1.4
5.1 Okładziny sufitów

6 SUFITY : TYNK + MALOWANIE poz. 2.3.1.7
6.1 Sufity: tynk+malowanie
132

d.6.1
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po-
wierzchni wewnętrznych sufitów podwieszo-
nych monolitycznych
SF-1-1, SF-1-2, SF-1-3

m2 8.76

przedmiar  = 
<SF-1-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
559.11 559.11
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
545.29 545.29
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
535.42 535.42
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-030-BIND>
14.95 14.95
<SF-1-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
528.65 528.65
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
107.13 107.13
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
59.56 59.56
<SF-1-3>
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
142.08 142.08
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
59.64 59.64
RAZEM 2551.83 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 449.1221 2.20 5 614.03

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 561.4026 1.19 3 036.68
3* 1502110 farba akrylowa dm3 704.3051 3.44 8 778.30
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.07 178.63

-- S --
5* 39500 środek transportowy m-g 0.7655 0.02 51.04

Razem koszty bezpo średnie: 17 658.68 6.92 5 614.03 11 993.61 51.04
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.44 3 649.12 25.52

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 1 020.71
Razem z narzutami:  22 354.03 8.76 10 283.86 11 993.61 76.56
Cena jednostkowa: 8.76 4.03 4.70 0.03

7 SUFITY IZOLACJE
7.1 Izolacje na powierzchni sufitów
133

d.7.1
KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej
gr.15 cm jednostronnie pokrytymi warstwą alu-
miniową - przyklejenie płyt
IT-1-1

m2 81.00

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
2644.70-89.22 2555.48
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
255.28 255.28
RAZEM 2810.76 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 4 851.3718 21.58 60 656.20

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej twardej gr.15 cm jed-

nostronnie pokryte warstwą aluminiową np.
system Multitherm - Isover Ultimate UTPA34

m2 2 951.2980 31.50 88 538.94

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 16 864.560
0

7.56 21 249.35

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.59 1 658.35
-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 50.5937 0.08 224.86
6* 39500 środek transportowy m-g 39.9128 0.94 2 642.11

Razem koszty bezpo średnie: 174 969.81 62.25 60 656.20 111 446.64 2 866.97
Koszty po średnie  65% od (R+S) 14.69 39 434.96 1 855.10

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 10 905.75 505.94
Razem z narzutami:  227 671.56 81.00 110 996.91 111 446.64 5 228.01
Cena jednostkowa: 81.00 39.49 39.65 1.86

134
d.7.1

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej
gr.15 cm - przyklejenie płyt
IT-1-2

m2 75.82

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
2964.78-39.50 2925.28
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
67.49 67.49
RAZEM 2992.77 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 5 165.5210 21.58 64 583.98

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej twardej gr.15 cm np.

Ventilux
m2 3 142.4085 26.40 79 009.13

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 17 956.620
0

7.56 22 625.34

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.51 1 526.31
-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 53.8699 0.08 239.42
6* 39500 środek transportowy m-g 42.4973 0.94 2 813.20

Razem koszty bezpo średnie: 170 797.38 57.07 64 583.98 103 160.78 3 052.62
Koszty po średnie  65% od (R+S) 14.69 41 988.56 1 975.23

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 11 611.95 538.70
Razem z narzutami:  226 911.82 75.82 118 184.49 103 160.78 5 566.55
Cena jednostkowa: 75.82 39.49 34.47 1.86

135
d.7.1

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej
gr.15 cm z czarnym welonem - przyklejenie
płyt
IT-1-2

m2 67.57

przedmiar  = 
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
20.90 20.90
RAZEM 20.90 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 36.0734 21.58 451.02

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej twardej z czarnym we-

lonem gr.15 cm np. Ventilux
m2 21.9450 18.27 381.84

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 125.4000 7.56 158.00
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.39 8.15

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.3762 0.08 1.67
6* 39500 środek transportowy m-g 0.2968 0.94 19.65

Razem koszty bezpo średnie: 1 020.33 48.82 451.02 547.99 21.32
Koszty po średnie  65% od (R+S) 14.69 293.23 13.79

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 81.10 3.76
Razem z narzutami:  1 412.21 67.57 825.35 547.99 38.87
Cena jednostkowa: 67.57 39.49 26.22 1.86

136
d.7.1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana
do ocieplenia stropu
IT-1-2

m2 4.58

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
2964.78-39.50 2925.28
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
88.39 88.39
RAZEM 3013.67 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 195.8886 0.81 2 441.07

-- M --
2* 1560311 folia paroizolacyjna np. Isover Stopair m2 3 315.0370 2.98 8 980.74
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.06 180.82

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 12.0547 0.03 90.41

Razem koszty bezpo średnie: 11 693.04 3.88 2 441.07 9 161.56 90.41
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.55 1 587.95 59.92

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 432.90 28.80
Razem z narzutami:  13 802.61 4.58 4 461.92 9 161.56 179.13
Cena jednostkowa: 4.58 1.49 3.04 0.06

137
d.7.1

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej
gr.15 cm - przyklejenie płyt
IT-1-3

m2 75.82

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
1090.56 1090.56
RAZEM 1090.56 m2

-- R --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna r-g 1 882.3066 21.58 23 534.28
-- M --

2* 2310499 płyty z wełny mineralnej twardej gr.15 cm m2 1 145.0880 26.40 28 790.78
3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6 543.3600 7.56 8 244.63
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.51 556.19

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 19.6301 0.08 87.24
6* 39500 środek transportowy m-g 15.4860 0.94 1 025.13

Razem koszty bezpo średnie: 62 238.25 57.07 23 534.28 37 591.60 1 112.37
Koszty po średnie  65% od (R+S) 14.69 15 300.56 719.77

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 4 231.38 196.30
Razem z narzutami:  82 686.26 75.82 43 066.22 37 591.60 2 028.44
Cena jednostkowa: 75.82 39.49 34.47 1.86

138
d.7.1

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej
gr.5 cm - przyklejenie płyt
IT-1-4

m2 57.17

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
61.37 61.37
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
146.30 146.30
RAZEM 207.67 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 358.4384 21.58 4 481.52

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej twardej gr.5 cm m2 218.0535 8.03 1 667.59
3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 1 246.0200 7.56 1 569.99
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.23 47.76

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 3.7381 0.08 16.61
6* 39500 środek transportowy m-g 2.9489 0.94 195.21

Razem koszty bezpo średnie: 7 978.68 38.42 4 481.52 3 285.34 211.82
Koszty po średnie  65% od (R+S) 14.69 2 913.61 137.06

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 805.76 37.38
Razem z narzutami:  11 872.49 57.17 8 200.89 3 285.34 386.26
Cena jednostkowa: 57.17 39.49 15.82 1.86

139
d.7.1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana
do sufitu
IT-1-4

m2 3.53

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
61.37 61.37
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
146.30 146.30
RAZEM 207.67 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 13.4986 0.81 168.21

-- M --
2* 1560311 folia paroizolacyjna m2 228.4370 1.95 404.96
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.04 8.31

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.8307 0.03 6.23

Razem koszty bezpo średnie: 587.71 2.83 168.21 413.27 6.23
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.55 109.43 4.13

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 29.82 1.99
Razem z narzutami:  733.08 3.53 307.46 413.27 12.35
Cena jednostkowa: 3.53 1.49 1.99 0.06

140
d.7.1

KNR 0-29
0643-01

Docieplenie sufitów płytami styrodur gr.10cm
mocowanymi punktowo
IT-2-1

m2 56.19

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
1549.84 1549.84
<podcienie dachów D-2>
<osie 70-17>
211.24 211.24
<osie 53-34>
203.06 203.06
RAZEM 1964.14 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 376.9185 2.40 4 713.94
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1565630 płyty styrodur gr.10cm m2 2 062.3470 41.63 81 767.15
3* 1478201 masa do przyklejania płyt styrodur kg 2 569.6844 8.50 16 695.19
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.75 1 473.11

-- S --
5* 39500 środek transportowy m-g 14.7507 0.50 982.07

Razem koszty bezpo średnie: 105 631.46 53.78 4 713.94 99 935.45 982.07
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.89 3 064.05 648.17

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.52 844.58 176.77
Razem z narzutami:  110 365.03 56.19 8 622.57 99 935.45 1 807.01
Cena jednostkowa: 56.19 4.39 50.88 0.92

141
d.7.1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana
do sufitu
IT-2-1

m2 3.53

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
1549.84-79.47 1470.37
RAZEM 1549.84-79.47 = 1470.37 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 95.5741 0.81 1 191.00

-- M --
2* 1560311 folia paroizolacyjna m2 1 617.4070 1.95 2 867.22
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.04 58.81

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 5.8815 0.03 44.11

Razem koszty bezpo średnie: 4 161.14 2.83 1 191.00 2 926.03 44.11
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.55 774.76 29.24

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 211.22 14.05
Razem z narzutami:  5 190.41 3.53 2 176.98 2 926.03 87.40
Cena jednostkowa: 3.53 1.49 1.99 0.06

142
d.7.1

KNR 0-29
0643-01

Docieplenie sufitów płytami z ekstrudowanej
pianki poliuretanowej gr.5cm mocowanymi
punktowo

m2 68.38

przedmiar  = 
<podcienie dachów D-2>
<osie 53-34>
203.06 203.06
RAZEM 203.06 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 38.9672 2.40 487.34

-- M --
2* 1565630 płyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej

gr.5cm
m2 213.2130 53.64 10 892.14

3* 1478201 masa do przyklejania płyt styrodur kg 265.6634 8.50 1 726.01
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.93 188.85

-- S --
5* 39500 środek transportowy m-g 1.5250 0.50 101.53

Razem koszty bezpo średnie: 13 395.87 65.97 487.34 12 807.00 101.53
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.89 316.76 67.01

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.52 87.32 18.28
Razem z narzutami:  13 885.24 68.38 891.42 12 807.00 186.82
Cena jednostkowa: 68.38 4.39 63.07 0.92

143
d.7.1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za po-
mocą łączników metalowych do stropu
IT-1-1

szt 2.97

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(2644.70-89.22)*6 15333
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
255.28*6 1532
RAZEM 16865 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 1 364.3785 1.01 17 033.65
-- M --

2* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
do wełny gr.15cm

szt 17 539.600
0

1.09 18 382.85

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 337.30
-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 3.3730 0.00 0.00
5* 39500 środek transportowy m-g 3.3730 0.01 168.65

Razem koszty bezpo średnie: 35 922.45 2.13 17 033.65 18 720.15 168.65
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.66 10 964.81 166.09
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Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 3 035.70
Razem z narzutami:  50 089.05 2.97 31 034.16 18 720.15 334.74
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02

144
d.7.1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za po-
mocą łączników metalowych do stropów
IT-1-2

szt 2.97

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(2964.78-39.50)*6 17552
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-020-BIND>
88.39*6 530
RAZEM 18082 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 1 462.8338 1.01 18 262.82
-- M --

2* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
do wełny gr.15cm

szt 18 805.280
0

1.09 19 709.38

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 361.64
-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 3.6164 0.00 0.00
5* 39500 środek transportowy m-g 3.6164 0.01 180.82

Razem koszty bezpo średnie: 38 514.66 2.13 18 262.82 20 071.02 180.82
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.66 11 756.04 178.08

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 3 254.76
Razem z narzutami:  53 703.54 2.97 33 273.62 20 071.02 358.90
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02

145
d.7.1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za po-
mocą łączników metalowych do stropów
IT-1-3

szt 2.97

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
1090.56*6 6543
RAZEM 1090.56*6 = 6543 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 529.3287 1.01 6 608.43
-- M --

2* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
do wełny gr.15cm

szt 6 804.7200 1.09 7 131.87

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 130.86
-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1.3086 0.00 0.00
5* 39500 środek transportowy m-g 1.3086 0.01 65.43

Razem koszty bezpo średnie: 13 936.59 2.13 6 608.43 7 262.73 65.43
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.66 4 253.94 64.44

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 1 177.74
Razem z narzutami:  19 432.71 2.97 12 040.11 7 262.73 129.87
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02

146
d.7.1

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za po-
mocą łączników metalowych do stropów
IT-1-4

szt 3.62

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
61.37*6 368
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-010-BIND>
146.30*6 878
RAZEM 1246 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 100.8014 1.01 1 258.46
-- M --

2* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
do wełny gr.5cm

szt 1 295.8400 1.73 2 155.58

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.03 37.38
-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.2492 0.00 0.00
5* 39500 środek transportowy m-g 0.2492 0.01 12.46

Razem koszty bezpo średnie: 3 463.88 2.78 1 258.46 2 192.96 12.46
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.66 810.09 12.27

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 224.28
Razem z narzutami:  4 510.52 3.62 2 292.83 2 192.96 24.73
Cena jednostkowa: 3.62 1.85 1.76 0.02
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147
d.7.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą
dybli plastikowych do stropów
IT-2-1

szt 2.06

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(1549.84-79.47)*6 8822
RAZEM (1549.84-79.47)*6 = 8822 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 713.6998 1.01 8 910.22
-- M --

2* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do płyt gr.10cm szt. 9 174.8800 0.20 1 764.40
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1.7644 0.00 0.00
5* 39500 środek transportowy m-g 1.7644 0.01 88.22

Razem koszty bezpo średnie: 10 762.84 1.22 8 910.22 1 764.40 88.22
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.66 5 735.64 86.88

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 1 587.96
Razem z narzutami:  18 173.32 2.06 16 233.82 1 764.40 175.10
Cena jednostkowa: 2.06 1.85 0.20 0.02

148
d.7.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt z pianki poliuretanowej za
pomocą dybli plastikowych do sufitów

szt 2.06

przedmiar  = 414.30*6 = 2486 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 201.1174 1.01 2 510.86
-- M --

2* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do płyt gr.5cm szt. 2 585.4400 0.20 497.20
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.4972 0.00 0.00
5* 39500 środek transportowy m-g 0.4972 0.01 24.86

Razem koszty bezpo średnie: 3 032.92 1.22 2 510.86 497.20 24.86
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.66 1 616.28 24.48

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 447.48
Razem z narzutami:  5 121.16 2.06 4 574.62 497.20 49.34
Cena jednostkowa: 2.06 1.85 0.20 0.02

8 WYKOŃCZENIE  ŚCIAN poz. 2.3.1.9
8.1 45410000-4 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE
149

d.8.1
KNR-W 2-02
2010-07

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego grubości 10 mm wykonywane me-
chanicznie na słupach i belkach na podłożu be-
tonowym
WK-0

m2 40.08

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
2023.59 2023.59
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
494.15 494.15
RAZEM 2517.74 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2 945.7558 14.63 36 834.54

-- M --
2* 1740301 gips-mieszanka tynkarska t 31.7235 8.49 21 375.61
3* 3930099 woda m3 14.6029 0.02 50.35
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.13 327.31

-- S --
5* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 161.1354 1.74 4 380.87
6* 39500 środek transportowy m-g 30.9682 0.81 2 039.37

Razem koszty bezpo średnie: 65 008.05 25.82 36 834.54 21 753.27 6 420.24
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.17 23 943.70 4 179.45

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.09 6 621.66 1 158.16
Razem z narzutami:  100 911.02 40.08 67 399.90 21 753.27 11 757.85
Cena jednostkowa: 40.08 26.77 8.64 4.67

150
d.8.1

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego grubości 10 mm wykonywane me-
chanicznie na ścianach
F-2-1, F-3-1, F-3-2, F-3-3, W-2-1a, W-2-1a, W-
2-2, W-2-2b, W-2-3

m2 20.20

przedmiar  = 
<F-2-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
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R M S

319.39 319.39
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
579.97 579.97
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
582.85 582.85
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
879.50 879.50
<F-3-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1229.70 1229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
631.38 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
574.51 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
370.86 370.86
<W-2-1a>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
784.89*2 1569.78
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
578.30*2 1156.60
<W-2-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
4392.23*2 8784.46
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
697.10*2 1394.20
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
1499.15*2 2998.30
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
207.83*2 415.66
<W-2-2b>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
10.39*2 20.78
<W-2-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
95.55*2 191.10
<ścianki murowane gr.8cm>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
46.63*2 93.26
<ścianki murowane gr.10cm>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
9.10*2 18.20
<ścianki murowane gr.12cm>
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
9.17*2 18.34
RAZEM 21828.84 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 7 705.5805 4.41 96 265.18

-- M --
2* 1740301 gips-mieszanka tynkarska t 272.8605 8.42 183 798.83
3* 3930099 woda m3 125.5158 0.02 436.58
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.13 2 837.75

-- S --
5* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 916.8113 1.14 24 884.88
6* 39500 środek transportowy m-g 266.3118 0.81 17 681.36

Razem koszty bezpo średnie: 325 904.58 14.93 96 265.18 187 073.16 42 566.24
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Koszty po średnie  65% od (R+S) 4.13 62 497.61 27 655.51
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.14 17 244.78 7 640.09

Razem z narzutami:  440 942.57 20.20 176 007.57 187 073.16 77 861.84
Cena jednostkowa: 20.20 8.07 8.57 3.57

151
d.8.1

KNR-W 2-02
2007-06

Okładziny z paneli ściennych akustycznych o
wysokim standardzie (sale konferencyjne)
WK-04

m2 68.11

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
79.94 79.94
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
114.42 114.42
RAZEM 194.36 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 279.8784 18.00 3 498.48

-- M --
2* 1751311 Okładziny z paneli ściennych akustycznych o

wysokim standardzie wraz z systemem moco-
wań

m2 204.0780 28.25 5 490.67

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.42 81.63
-- S --

4* 34412 wyciąg m-g 2.7210 0.11 21.38
5* 39500 środek transportowy m-g 10.1262 3.44 668.60

Razem koszty bezpo średnie: 9 760.76 50.22 3 498.48 5 572.30 689.98
Koszty po średnie  65% od (R+S) 14.01 2 274.01 448.97

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.88 629.73 124.39
Razem z narzutami:  13 237.86 68.11 6 402.22 5 572.30 1 263.34
Cena jednostkowa: 68.11 32.94 28.67 6.50

152
d.8.1

KNR-W 2-02
2007-06

Okładziny z paneli ściennych akustycznych
przeznaczonych do malowania
WK-06

m2 68.11

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1791.75 1791.75
RAZEM 1791.75 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2 580.1200 18.00 32 251.50

-- M --
2* 1751311 Okładziny z paneli ściennych akustycznych

przeznaczonych do malowania wraz z syste-
mem mocowań

m2 1 881.3375 28.25 50 616.94

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.42 752.54
-- S --

4* 34412 wyciąg m-g 25.0845 0.11 197.09
5* 39500 środek transportowy m-g 93.3502 3.44 6 163.62

Razem koszty bezpo średnie: 89 981.69 50.22 32 251.50 51 369.48 6 360.71
Koszty po średnie  65% od (R+S) 14.01 20 963.48 4 138.94

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.88 5 805.26 1 146.72
Razem z narzutami:  122 036.09 68.11 59 020.24 51 369.48 11 646.37
Cena jednostkowa: 68.11 32.94 28.67 6.50

153
d.8.1

KNR-W 2-02
0840-06 +
NNRNKB 202
1134-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowej
WK-07

m2 106.92

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1769.94 1769.94
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
212.99 212.99
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
470.76 470.76
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
192.79 192.79
RAZEM 2646.48 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2 937.5928 13.88 36 733.14

-- M --
2* 2530099 płytki ścienne np. NOWA GALA, seria

ZENITH, 30x60cm
m2 2 778.8040 71.00 187 900.08
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3* 1554299 zaprawa klejąca do płytek (sucha mieszanka) kg 7 516.0032 2.44 6 457.41
4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 661.6200 0.62 1 640.82
5* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 582.2256 1.19 3 149.31
6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.13 2 990.52

-- S --
7* 34412 wyciąg m-g 115.6512 0.35 926.27
8* 39500 środek transportowy m-g 98.4491 2.46 6 510.34

Razem koszty bezpo średnie: 246 307.89 93.07 36 733.14 202 138.14 7 436.61
Koszty po średnie  65% od (R+S) 10.85 23 867.16 4 842.23

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.00 6 598.32 1 346.04
Razem z narzutami:  282 961.64 106.92 67 198.62 202 138.14 13 624.88
Cena jednostkowa: 106.92 25.40 76.38 5.15

8.2 45320000-6 Izolacje na ścianach
9 45442100-8 MALOWANIE ŚCIAN poz. 2.3.1.10

158
d.9

KNR-W 2-02
1519-04 +
NNRNKB 202
1134-02 z.sz.
5.1.  9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylo-
wą w kolorze RAL 
F-3-1, F-3-2, F-3-3

m2 10.59

przedmiar  = 
<F-3-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1229.70 1229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
631.38 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
574.51 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
370.86 370.86
RAZEM 2806.45 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 761.6705 3.39 9 513.87

-- M --
2* 1520100 farba akrylowa zewnętrzna RAL 7034 i RAL

7040
dm3 701.6125 3.04 8 531.61

3* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 617.4190 1.19 3 339.68
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 168.39

-- S --
5* 39500 środek transportowy m-g 1.9645 0.05 140.32
6* 34412 wyciąg m-g 0.5613 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 21 693.87 7.73 9 513.87 12 039.68 140.32
Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.24 6 199.48 84.53

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.62 1 714.33 28.10
Razem z narzutami:  29 720.31 10.59 17 427.68 12 039.68 252.95
Cena jednostkowa: 10.59 6.20 4.29 0.09

159
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po-
wierzchni wewnętrznych ścian z gruntowaniem
WK-01

m2 10.59

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
3513.22-1279.86 2233.36
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
1755.44 1755.44
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
2787.73 2787.73
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
139.76 139.76
RAZEM 6916.29 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 217.2670 2.20 15 215.84

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 1 521.5838 1.19 8 230.39
3* 1502110 farba akrylowa np.BECKERS Elegant Väggfärg

Helmatt [4] lub równoważna – matow
dm3 1 908.8960 5.24 36 241.36

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.10 691.63
-- S --
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R M S

5* 39500 środek transportowy m-g 2.0749 0.02 138.33
Razem koszty bezpo średnie: 60 517.55 8.75 15 215.84 45 163.38 138.33

Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.44 9 890.29 69.16
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 2 766.51

Razem z narzutami:  73 243.51 10.59 27 872.64 45 163.38 207.49
Cena jednostkowa: 10.59 4.03 6.53 0.03

160
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi po-
wierzchni wewnętrznych ścian z gruntowaniem
WK-02, WK-0

m2 7.91

przedmiar  = 
<WK-02>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1883.21-63.96 1819.25
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
174.69 174.69
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
968.41 968.41
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
203.58 203.58
<WK-0>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
2023.59 2023.59
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
494.15 494.15
RAZEM 5683.67 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 000.3259 2.20 12 504.07

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 1 250.4074 1.19 6 763.57
3* 1502110 farba zmywalna np. BECKERS Designer Colo-

ur lub równoważna – matowa
dm3 1 568.6929 2.60 14 777.54

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 341.02
-- S --

5* 39500 środek transportowy m-g 1.7051 0.02 113.67
Razem koszty bezpo średnie: 34 499.87 6.07 12 504.07 21 882.13 113.67

Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.44 8 127.65 56.84
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 2 273.47

Razem z narzutami:  44 957.83 7.91 22 905.19 21 882.13 170.51
Cena jednostkowa: 7.91 4.03 3.85 0.03

162
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi
(niski standard) powierzchni wewnętrznych z
gruntowaniem (pomieszczenia techniczne)
WK-05

m2 7.16

przedmiar  = 
<kondygnacja +2><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-020-BIND>
89.89 89.89
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
1933.53 1933.53
RAZEM 2023.42 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 356.1219 2.20 4 451.52

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 445.1524 1.19 2 407.87
3* 1502110 farba zmywalna (niski standard) dm3 558.4639 1.86 3 763.56
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.05 101.17

-- S --
5* 39500 środek transportowy m-g 0.6070 0.02 40.47

Razem koszty bezpo średnie: 10 764.59 5.32 4 451.52 6 272.60 40.47
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.44 2 893.50 20.23

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 809.37
Razem z narzutami:  14 487.69 7.16 8 154.39 6 272.60 60.70
Cena jednostkowa: 7.16 4.03 3.10 0.03

163
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pa-
neli ściennych akustycznych
WK-06

m2 7.91

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
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R M S

1791.75-32.41 1759.34
RAZEM 1791.75-32.41 = 1759.34 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 309.6438 2.20 3 870.55

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 387.0548 1.19 2 093.61
3* 1502110 farba zmywalna dm3 485.5778 2.60 4 574.28
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 105.56

-- S --
5* 39500 środek transportowy m-g 0.5278 0.02 35.19

Razem koszty bezpo średnie: 10 679.19 6.07 3 870.55 6 773.45 35.19
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.44 2 515.86 17.59

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 703.74
Razem z narzutami:  13 916.38 7.91 7 090.15 6 773.45 52.78
Cena jednostkowa: 7.91 4.03 3.85 0.03

10 45421100-5 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA
10.1 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 000
10.2 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 010
10.3 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 020
10.4 45421100-5 Stolarka i ślusarka drzwiowa - poziom 030

11 45442100-8 BRAMY poz. 2.3.1.12
11.1 Bramy

11.1.
1

45421160-3 Bramy przeciwpo żarowe

12 45442100-8 BALUSTRADY I POCHWYTY
12.1 Balustrady i pochwyty

12.1.
1

45421160-3 Balustrady trybun

12.1.
2

45421160-3 Balustrady wewn ętrzne

13 45442100-8 OBRÓBKI BLACHARSKIE poz. 2.3.1.14
13.1 Obróbki blacharskie

13.1.
1

45421160-3 Obróbki blacharskie

361
d.13.

1.1

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2 108.40

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-RZ-010-1-AR>
1.45+0.86+1.72+1.49+0.64+1.64+1.50+0.77*
2+1.98+2.94+0.77*2+3.53+0.99*2+2.42+3.30+
1.17+1.43 31.13
<kondygnacja +3><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-030-1-PS>
<osie 53-48>
6.29+1.64+2.31+5.54+3.68+4.00 23.46
<osie 57-40>
1.77+4.12+1.25+5.42+7.36+1.25*2+2.97+
7.00+2.81+1.25+7.36+1.25+5.42+3.44+
2.19 56.11
<osie 39-34>
3.69+3.55+5.54+1.25*2+0.95+6.25 22.48
RAZEM 133.18 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 431.5032 40.50 5 393.79

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 9.4558 18.50 2 463.83
3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1.8645 8.73 1 162.66
4* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 79.9080 3.16 420.85
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.46 61.26

-- S --
6* 34412 wyciąg m-g 19.9770 1.22 162.48
7* 39500 środek transportowy m-g 1.3318 0.66 87.90

Razem koszty bezpo średnie: 9 752.77 73.23 5 393.79 4 108.60 250.38
Koszty po średnie  65% od (R+S) 27.55 3 506.63 162.48

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.62 969.55 45.28
Razem z narzutami:  14 436.71 108.40 9 869.97 4 108.60 458.14
Cena jednostkowa: 108.40 74.11 30.85 3.44

364
d.13.

1.1

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej
gr.3mm malowanej w kolorze RAL o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 56.51

przedmiar  = 
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R M S

<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-00-
BA-RZ-010-1-PS>
259.51*0.60 155.71
141.0*2*0.50 141.00
<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-00-
BA-RZ-040-1-AR>
<osie 53-34>
167.39*0.70 117.17
(11.26+26.31+53.80+3.52+26.31+11.26)*
0.30 39.74
<osie 49-47>
(14.73+7.75*2)*0.30 9.07
<osie 40-38>
(14.73+7.75*2)*0.30 9.07
<D-5>
47.50*(0.40+0.20+0.30) 42.75
RAZEM 514.51 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 694.5885 16.88 8 684.93

-- M --
2* 9_00011 blacha aluminiowa gr.3mm malowana w kolo-

rze RAL
m2 632.8473 22.31 11 478.72

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 8 849.5720 1.72 884.96
4* 2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.5145 0.26 133.77
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.36 185.22

-- S --
6* 39500 środek transportowy m-g 4.1161 0.53 272.69

Razem koszty bezpo średnie: 21 640.29 42.06 8 684.93 12 682.67 272.69
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.32 5 648.60 175.07

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.13 1 564.67 46.33
Razem z narzutami:  29 074.96 56.51 15 898.20 12 682.67 494.09
Cena jednostkowa: 56.51 30.89 24.65 0.96

365
d.13.

1.1

KNR-W 2-02
0519-05

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 35
cm - z blachy tytan-cynk

m 60.98

przedmiar  = 
<kondygnacja +4><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
3.70+53.80+3.70 61.20
RAZEM 3.70+53.80+3.70 = 61.20 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 44.4924 9.09 556.31
-- M --

2* 1120413 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.70 mm kg 139.5360 9.44 577.73
3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.2240 0.73 44.68
4* 1353099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 293.7600 33.07 2 023.88
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.65 39.78

-- S --
6* 39500 środek transportowy m-g 0.2142 0.23 14.08
7* 34412 wyciąg m-g 0.1224 0.02 1.22

Razem koszty bezpo średnie: 3 257.68 53.23 556.31 2 686.07 15.30
Koszty po średnie  65% od (R+S) 6.07 361.69 9.79

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.68 100.37 2.45
Razem z narzutami:  3 731.98 60.98 1 018.37 2 686.07 27.54
Cena jednostkowa: 60.98 16.64 43.89 0.45
13.1.

2
45421160-3 Pomosty

13.1.
3

45421160-3 Maty wej ściowe (P-9)

13.1.
4

Schody stalowe demontowalne

14 ELEWACJE - poz. 2.3.1.15  i   2.3.1.16
14.1 45443000-4 ELEWACJE
374

d.14.
1

KNR 0-23
2615-03

Docieplenie kominów płytami z wełny mineral-
nej gr.12cm - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki.

m2 138.03

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
37.43 37.43
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
185.77 185.77
RAZEM 223.20 m2
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R M S

-- R --
1* 999 robocizna r-g 820.0368 45.93 10 251.58

-- M --
2* 1552327 emulsja gruntująca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 44.6400 1.08 241.06
3* 2310499 płyty z wełny mineralnej twarde "80" gr.12cm m2 234.3600 22.51 5 024.23
4* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej np. AT-

LAS ROKER W-20
kg 2 683.9800 15.15 3 381.48

5* 3900600 siatka z włókna szklanego m2 253.3320 2.87 640.58
6* 1552328 podkładowa masa tynkarska np. ATLAS CER-

PLAST
kg 66.9600 1.55 345.96

7* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna np. AT-
LAS CERMIT SN 30 lub DR 30 kolor ciemno
szary

kg 892.8000 5.88 1 312.42

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.74 165.17
-- S --

9* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 7.8790 0.15 33.48
10* 39500 środek transportowy m-g 7.2540 2.15 479.88

Razem koszty bezpo średnie: 21 875.84 98.01 10 251.58 11 110.90 513.36
Koszty po średnie  65% od (R+S) 31.35 6 662.52 334.80

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 8.67 1 843.63 91.51
Razem z narzutami:  30 808.30 138.03 18 757.73 11 110.90 939.67
Cena jednostkowa: 138.03 84.04 49.78 4.21

375
d.14.

1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej gr.13cm z czarnym welonem szkla-
nym
F-4-2

m2 137.83

przedmiar  = 
<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
72.81 72.81
<minus F-4-3>
-16.58 -16.58
<minus otwory><wg rysunku PW-1101-BA-RZ-
000-BIND>
-(0.9*2.05*3+5.0*2.5+1.6*2.05*2) -24.60
RAZEM 31.63 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 45.4839 17.98 568.71

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej twarde "80" gr.13cm z

czarnym welonem szklanym np. PANELROCK
F

m2 33.2115 93.98 2 972.59

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej np. AT-
LAS ROKER W-20

kg 189.7800 7.56 239.12

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.52 48.08
-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.5693 0.08 2.53
6* 39500 środek transportowy m-g 0.4491 0.94 29.73

Razem koszty bezpo średnie: 3 860.76 122.06 568.71 3 259.79 32.26
Koszty po średnie  65% od (R+S) 12.35 369.82 20.88

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.42 102.40 5.70
Razem z narzutami:  4 359.56 137.83 1 040.93 3 259.79 58.84
Cena jednostkowa: 137.83 32.90 103.06 1.86

376
d.14.

1

KNR 0-23
2615-03

Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mi-
neralnej gr.15cm - przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki.
Ściany typu F-2-1 wewnętrzne kondygnacji +3

m2 146.20

przedmiar  = 
<kondygnacja +3><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-030-BIND>
240.93 240.93
RAZEM 240.93 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 885.1768 45.93 11 065.91

-- M --
2* 1552327 emulsja gruntująca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 48.1860 1.08 260.20
3* 2310499 płyty z wełny mineralnej twarde "80" gr.15cm m2 252.9765 26.40 6 360.55
4* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej np. AT-

LAS ROKER W-20
kg 2 897.1833 15.15 3 650.09

5* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
do izolacji gr.15cm

szt. 2 004.5376 4.16 1 002.27

6* 3900600 siatka z włókna szklanego m2 273.4556 2.87 691.47
7* 1552328 podkładowa masa tynkarska np. ATLAS CER-

PLAST
kg 72.2790 1.55 373.44
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8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna np. AT-
LAS CERMIT SN 30 lub DR 30 kolor ciemno
szary

kg 963.7200 5.88 1 416.67

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.86 207.20
-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 8.5048 0.15 36.14
11* 39500 środek transportowy m-g 7.8302 2.15 518.00

Razem koszty bezpo średnie: 25 581.94 106.18 11 065.91 13 961.89 554.14
Koszty po średnie  65% od (R+S) 31.35 7 191.76 361.40

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 8.67 1 990.09 98.78
Razem z narzutami:  35 223.97 146.20 20 247.76 13 961.89 1 014.32
Cena jednostkowa: 146.20 84.04 57.95 4.21

377
d.14.

1

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mi-
neralnej gr.13cm - przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
F-3-1

m2 138.50

przedmiar  = 
<wg rysunku PW-1101-00-BA-EL3>
2159.79 2159.79
<minus okna>
-(13.90+61.78) -75.68
RAZEM 2084.11 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 7 376.9158 44.25 92 221.87

-- M --
2* 1552327 emulsja gruntująca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 416.8220 1.08 2 250.84
3* 2310499 płyty z wełny mineralnej twarde "80" gr.13cm m2 2 188.3155 23.92 49 851.91
4* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej np. AT-

LAS ROKER W-20
kg 25 061.422

8
15.15 31 574.27

5* 1567510 Łączniki wbijane z trzpi.tworzyw. do 120mm szt 17 339.795
2

2.08 4 334.95

6* 3900600 siatka z włókna szklanego m2 2 365.4649 2.87 5 981.40
7* 1552328 podkładowa masa tynkarska np. ATLAS CER-

PLAST
kg 625.2330 1.55 3 230.37

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna np. AT-
LAS CERMIT SN 30 lub DR 30 kolor ciemno
szary

kg 8 336.4400 5.88 12 254.57

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.79 1 646.45
-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 73.5691 0.15 312.62
11* 39500 środek transportowy m-g 67.7336 2.15 4 480.84

Razem koszty bezpo średnie: 208 140.09 99.87 92 221.87 111 124.76 4 793.46
Koszty po średnie  65% od (R+S) 30.26 59 938.97 3 126.17

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 8.37 16 589.52 854.49
Razem z narzutami:  288 649.24 138.50 168 750.36 111 124.76 8 774.12
Cena jednostkowa: 138.50 80.97 53.32 4.21
14.2 Elewacja zewnetrzna
14.3 OKNA
14.4 ROLETY

15 FOTELIKI STADIONOWE poz. 5.3.1
15.1 Foteliki stadionowe poz. 5.3.1

16 WINDY poz. 2.3.1.17
17 WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
18 KOMERCJA 

18.1 Komercja posadzki
444

d.18.
1

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
wycena indy-
widualna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 58 mm - beton min.B-25
P-2-1

m2 52.88

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
149.85 149.85
RAZEM 149.85 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 207.1916 17.28 2 589.41

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 9.2682 14.13 2 117.38
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0.1648 0.50 74.93
4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0.1648 0.07 10.49
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5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 12.7373 0.29 43.46
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 152.8470 4.28 641.36
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.29 43.46

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 13.4520 0.73 109.39
9* 39500 środek transportowy m-g 0.4645 0.20 29.97

Razem koszty bezpo średnie: 5 659.85 37.77 2 589.41 2 931.08 139.36
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.84 1 682.82 89.91

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.27 466.02 25.47
Razem z narzutami:  7 924.07 52.88 4 738.25 2 931.08 254.74
Cena jednostkowa: 52.88 31.62 19.56 1.70

445
d.18.

1

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko gru-
bości 55 mm - beton min.B-25
P-3-2

m2 51.68

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
RAZEM 28.16 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 38.4271 17.06 480.41

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 1.6530 13.41 377.63
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0310 0.50 14.08
4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0.0310 0.07 1.97
5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 2.3936 0.29 8.17
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 28.7232 4.28 120.52
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 7.88

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 2.4020 0.69 19.43
9* 39500 środek transportowy m-g 0.0873 0.20 5.63

Razem koszty bezpo średnie: 1 035.72 36.78 480.41 530.25 25.06
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.67 312.30 16.33

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 86.45 4.51
Razem z narzutami:  1 455.31 51.68 879.16 530.25 45.90
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63

446
d.18.

1

KNR AT-41
0402-03 +
KNR AT-41
0402-04

Dekoracyjne posadzki na bazie cementu mo-
dyfikowanego polimerami o grubości 5 mm -
średni standard
P-3-2

m2 33.82

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
28.16 28.16
RAZEM 28.16 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 9.8560 4.38 123.34

-- M --
2* 2385099 preparat gruntujący do posadzek przemysło-

wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
kg 7.3216 1.46 41.11

3* 2380499 zaprawa cementowa modyfikowana polimera-
mi posadzkowa nawierzchniowa - średni stan-
dard np. weber.floor 4650 DuroColour (ABS
450 DuroColour)

kg 246.6816 23.83 671.05

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.51 14.36
Razem koszty bezpo średnie: 849.86 30.18 123.34 726.52

Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.85 80.26
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.79 22.25

Razem z narzutami:  952.37 33.82 225.85 726.52
Cena jednostkowa: 33.82 8.02 25.80 0.00

447
d.18.

1

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe zatarte na gładko gru-
bości 55 mm - beton min.B-25
P-4

m2 51.68

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
11.40+623.72 635.12
RAZEM 11.40+623.72 = 635.12 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 866.6848 17.06 10 835.15
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R M S

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 37.2815 13.41 8 516.96
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0.6986 0.50 317.56
4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0.6986 0.07 44.46
5* 2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 53.9852 0.29 184.18
6* 1336499 siatka tkana Rabitza m2 647.8224 4.28 2 718.31
7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.28 177.83

-- S --
8* 34412 wyciąg m-g 54.1757 0.69 438.23
9* 39500 środek transportowy m-g 1.9689 0.20 127.02

Razem koszty bezpo średnie: 23 359.70 36.78 10 835.15 11 959.30 565.25
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.67 7 043.49 368.37

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.23 1 949.82 101.62
Razem z narzutami:  32 823.00 51.68 19 828.46 11 959.30 1 035.24
Cena jednostkowa: 51.68 31.22 18.83 1.63

448
d.18.

1

KNR AT-41
0101-01 +
KNR AT-41
0101-02 z.o.
4.2.

Posadzka przemysowa wylewana o grubości 5
mm - niski standard
P-4

m2 34.89

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
11.40+623.72 635.12
RAZEM 11.40+623.72 = 635.12 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 129.5645 2.55 1 619.56

-- M --
2* 2385099 preparat gruntujący do posadzek przemysło-

wych np. weber.floor 4716 (ABS MD 16 Grunt)
kg 165.1312 1.46 927.28

3* 2380499 zaprawa cementowa posadzkowa np.
weber.floor 4602 DuroBase (ABS 402 DuroBa-
se Extra)

kg 5 563.6512 25.05 15 909.76

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.53 336.61
-- S --

5* 46212 agregat duo-mix 2000 m-g 44.4584 1.74 1 105.11
Razem koszty bezpo średnie: 19 898.32 31.33 1 619.56 17 173.65 1 105.11

Koszty po średnie  65% od (R+S) 2.79 1 054.29 717.68
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.77 292.16 196.89

Razem z narzutami:  22 159.34 34.89 2 966.01 17 173.65 2 019.68
Cena jednostkowa: 34.89 4.67 27.04 3.18

449
d.18.

1

NNRNKB 202
2805-05 +
NNRNKB 202
1134-01

Posadzki z płytek ceramicznych na kleju
szczelnym
P-6

m2 162.95

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
623.72 623.72
RAZEM 623.72 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 447.0304 29.00 18 087.88

-- M --
2* 9_00017 płytki ceramiczne podłogowe np. NOWA

GALA, seria ZENITH, 30x60cm
m2 648.6688 88.96 55 486.13

3* 9_00018 zaprawa klejowa szczelna - sucha mieszanka kg 4 503.2584 12.13 7 565.72
4* 9_00020 zaprawa do spoinowania szczelna - sucha mie-

szanka
kg 168.4044 0.80 498.98

5* 202x050 preparat gruntujący kg 130.9812 1.13 704.80
6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.55 966.77

-- S --
7* 34412 wyciąg m-g 18.8363 0.24 149.69
8* 39500 środek transportowy m-g 25.1359 2.66 1 659.10

Razem koszty bezpo średnie: 85 119.07 136.47 18 087.88 65 222.40 1 808.79
Koszty po średnie  65% od (R+S) 20.74 11 757.12 1 178.83

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5.74 3 255.82 324.33
Razem z narzutami:  101 635.17 162.95 33 100.82 65 222.40 3 311.95
Cena jednostkowa: 162.95 53.07 104.57 5.31

450
d.18.

1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z po-
listyrenu ekstrudowanego gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
P-4

m2 45.36

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
623.72 623.72
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R M S

RAZEM 623.72 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 55.5735 1.11 692.33

-- M --
2* 1561099 płyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm m2 654.9060 42.08 26 246.14
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.63 392.94

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 1.9959 0.03 18.71
5* 39500 środek transportowy m-g 2.9315 0.31 193.35

Razem koszty bezpo średnie: 27 543.47 44.16 692.33 26 639.08 212.06
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.94 449.09 137.22

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.26 124.74 37.42
Razem z narzutami:  28 291.94 45.36 1 266.16 26 639.08 386.70
Cena jednostkowa: 45.36 2.03 42.71 0.62

451
d.18.

1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
membrany hydroizolacyjnej - poziome podpo-
sadzkowe
P-4

m2 83.54

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
623.72 623.72
RAZEM 623.72 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 224.5392 4.50 2 806.74

-- M --
2* 1560311 membrana hydroizolacyjna m2 748.4640 73.21 45 662.54
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.10 686.09

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 6.9857 0.09 56.13
5* 39500 środek transportowy m-g 4.2413 0.45 280.67

Razem koszty bezpo średnie: 49 492.17 79.35 2 806.74 46 348.63 336.80
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.28 1 827.52 218.30

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.91 505.21 62.37
Razem z narzutami:  52 105.57 83.54 5 139.47 46 348.63 617.47
Cena jednostkowa: 83.54 8.24 74.31 0.99

452
d.18.

1

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół wys.10cm stalowy malowany
P-4

m 32.49

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
WN-PS-000-BIND>
585.55 585.55
RAZEM 585.55 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 120.6233 2.58 1 510.72
-- M --

2* 2631350 Cokół wys.10cm stalowy malowany m 626.5385 26.75 15 663.46
3* 1346099 wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi kg 13.5496 0.24 140.53
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.40 234.22

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 1.0540 0.01 5.86
6* 39500 środek transportowy m-g 1.7567 0.20 117.11

Razem koszty bezpo średnie: 17 671.90 30.18 1 510.72 16 038.21 122.97
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.81 978.32 81.53

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.50 269.35 23.42
Razem z narzutami:  19 024.52 32.49 2 758.39 16 038.21 227.92
Cena jednostkowa: 32.49 4.72 27.39 0.39
18.2 Komercja  sufity
460

d.18.
2

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej
gr.15 cm - przyklejenie płyt
IT-1-2

m2 75.82

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
39.50 39.50
RAZEM 39.50 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 68.1770 21.58 852.41

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej twardej gr.15 cm np.

Ventilux
m2 41.4750 26.40 1 042.80

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 237.0000 7.56 298.62
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.51 20.15

-- S --
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R M S

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.7110 0.08 3.16
6* 39500 środek transportowy m-g 0.5609 0.94 37.13

Razem koszty bezpo średnie: 2 254.27 57.07 852.41 1 361.57 40.29
Koszty po średnie  65% od (R+S) 14.69 554.18 26.07

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 153.26 7.11
Razem z narzutami:  2 994.89 75.82 1 559.85 1 361.57 73.47
Cena jednostkowa: 75.82 39.49 34.47 1.86

461
d.18.

2

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie sufitów płytami z wełny mineralnej
gr.15 cm jednostronnie pokrytymi warstwą alu-
miniową - przyklejenie płyt
IT-1-1

m2 81.00

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
89.22 89.22
RAZEM 89.22 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 153.9937 21.58 1 925.37

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej twardej gr.15 cm jed-

nostronnie pokryte warstwą aluminiową np.
system Multitherm - Isover Ultimate UTPA34

m2 93.6810 31.50 2 810.43

3* 1554104 zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 535.3200 7.56 674.50
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.59 52.64

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1.6060 0.08 7.14
6* 39500 środek transportowy m-g 1.2669 0.94 83.87

Razem koszty bezpo średnie: 5 553.95 62.25 1 925.37 3 537.57 91.01
Koszty po średnie  65% od (R+S) 14.69 1 251.75 58.89

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 4.06 346.17 16.06
Razem z narzutami:  7 226.82 81.00 3 523.29 3 537.57 165.96
Cena jednostkowa: 81.00 39.49 39.65 1.86

462
d.18.

2

KNR 0-29
0643-01

Docieplenie sufitów płytami z ekstrudowanej
pianki poliuretanowej gr.5cm mocowanymi
punktowo

m2 68.38

przedmiar  = 
<podcienie dachów D-2>
<osie 70-17>
211.24 211.24
RAZEM 211.24 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 40.5370 2.40 506.98

-- M --
2* 1565630 płyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej

gr.5cm
m2 221.8020 53.64 11 330.91

3* 1478201 masa do przyklejania płyt styrodur kg 276.3653 8.50 1 795.54
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.93 196.45

-- S --
5* 39500 środek transportowy m-g 1.5864 0.50 105.62

Razem koszty bezpo średnie: 13 935.50 65.97 506.98 13 322.90 105.62
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.89 329.53 69.71

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.52 90.84 19.01
Razem z narzutami:  14 444.59 68.38 927.35 13 322.90 194.34
Cena jednostkowa: 68.38 4.39 63.07 0.92

463
d.18.

2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana
do ocieplenia stropu
IT-1-2

m2 4.58

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
39.50 39.50
RAZEM 39.50 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 2.5675 0.81 32.00

-- M --
2* 1560311 folia paroizolacyjna np. Isover Stopair m2 43.4500 2.98 117.71
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.06 2.37

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.1580 0.03 1.19

Razem koszty bezpo średnie: 153.27 3.88 32.00 120.08 1.19
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.55 20.81 0.79

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 5.66 0.38
Razem z narzutami:  180.91 4.58 58.47 120.08 2.36
Cena jednostkowa: 4.58 1.49 3.04 0.06
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464
d.18.

2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana
do sufitu
IT-2-1

m2 3.53

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
79.47 79.47
RAZEM 79.47 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 5.1656 0.81 64.37

-- M --
2* 1560311 folia paroizolacyjna m2 87.4170 1.95 154.97
3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.04 3.18

-- S --
4* 34412 wyciąg m-g 0.3179 0.03 2.38

Razem koszty bezpo średnie: 224.90 2.83 64.37 158.15 2.38
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.55 41.87 1.58

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.15 11.42 0.76
Razem z narzutami:  280.53 3.53 117.66 158.15 4.72
Cena jednostkowa: 3.53 1.49 1.99 0.06

465
d.18.

2

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za po-
mocą łączników metalowych do stropu
IT-1-1

szt 2.97

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(89.22)*6 535
RAZEM (89.22)*6 = 535 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 43.2815 1.01 540.35
-- M --

2* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
do wełny gr.15cm

szt 556.4000 1.09 583.15

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 10.70
-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.1070 0.00 0.00
5* 39500 środek transportowy m-g 0.1070 0.01 5.35

Razem koszty bezpo średnie: 1 139.55 2.13 540.35 593.85 5.35
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.66 347.83 5.27

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 96.30
Razem z narzutami:  1 588.95 2.97 984.48 593.85 10.62
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02

466
d.18.

2

KNR 0-23
2613-05

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za po-
mocą łączników metalowych do stropów
IT-1-2

szt 2.97

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
(39.50)*6 237
RAZEM (39.50)*6 = 237 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 19.1733 1.01 239.37
-- M --

2* 8990499 łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
do wełny gr.15cm

szt 246.4800 1.09 258.33

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.02 4.74
-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0474 0.00 0.00
5* 39500 środek transportowy m-g 0.0474 0.01 2.37

Razem koszty bezpo średnie: 504.81 2.13 239.37 263.07 2.37
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.66 154.09 2.33

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 42.66
Razem z narzutami:  703.89 2.97 436.12 263.07 4.70
Cena jednostkowa: 2.97 1.85 1.11 0.02

467
d.18.

2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą
dybli plastikowych do stropów
IT-2-1

szt 2.06

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-00-
BA-WN-SF-000-BIND>
79.47*6 477
RAZEM 79.47*6 = 477 szt
-- R --

1* 999 robocizna r-g 38.5893 1.01 481.77
-- M --

2* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" do płyt gr.10cm szt. 496.0800 0.20 95.40
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3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0954 0.00 0.00
5* 39500 środek transportowy m-g 0.0954 0.01 4.77

Razem koszty bezpo średnie: 581.94 1.22 481.77 95.40 4.77
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.66 310.12 4.70

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 85.86
Razem z narzutami:  982.62 2.06 877.75 95.40 9.47
Cena jednostkowa: 2.06 1.85 0.20 0.02
18.3 Komercja -  ściany
468

d.18.
3

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodpornych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jed-
nowarstwo 50-01 bez wełny
W-3-2a

m2 72.61

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
(28.76+3.92+19.85) 52.53
RAZEM (28.76+3.92+19.85) = 52.53 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 80.8962 19.25 1 011.20

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5

mm
m2 54.1059 12.88 676.59

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U m 39.9228 3.17 166.52
4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C m 107.6865 9.59 503.76
5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 213.2718 6.46 339.34
6* 1346399 blachowkręty kg 5.1038 1.23 64.61
7* 1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0515 1.10 57.78
8* 3903010 taśma m 95.2369 0.31 16.28
9* 3930099 woda m3 0.0336 0.00 0.00

10* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.52 27.32
-- S --

11* 34412 wyciąg m-g 1.0769 0.17 8.93
12* 39500 środek transportowy m-g 0.7880 0.99 52.00

Razem koszty bezpo średnie: 2 924.33 55.67 1 011.20 1 852.20 60.93
Koszty po średnie  65% od (R+S) 13.27 657.61 39.43

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.67 181.80 11.03
Razem z narzutami:  3 814.20 72.61 1 850.61 1 852.20 111.39
Cena jednostkowa: 72.61 35.22 35.26 2.12

469
d.18.

3

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodpornych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02 bez wełny
W-3-2b

m2 153.56

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
(29.88+13.79+49.72+68.27+5.30+4.72)
171.68
RAZEM (29.88+13.79+49.72+68.27+5.30+
4.72) = 171.68 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 499.5888 36.38 6 245.72

-- M --
2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5

mm
m2 707.3216 51.50 8 841.52

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane U m 130.4768 3.17 544.23
4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane C m 351.9440 9.59 1 646.41
5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 697.0208 6.46 1 109.05
6* 1346399 blachowkręty kg 53.3822 3.92 672.99
7* 1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.4841 3.18 545.94
8* 3903010 taśma m 622.5117 0.62 106.44
9* 3930099 woda m3 0.3142 0.01 1.72

10* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.18 202.58
-- S --

11* 34412 wyciąg m-g 12.0176 0.57 97.86
12* 39500 środek transportowy m-g 8.9789 3.45 592.30

Razem koszty bezpo średnie: 20 606.76 120.03 6 245.72 13 670.88 690.16
Koszty po średnie  65% od (R+S) 26.26 4 060.72 448.13

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7.27 1 123.84 123.73
Razem z narzutami:  26 363.18 153.56 11 430.28 13 670.88 1 262.02
Cena jednostkowa: 153.56 66.57 79.63 7.35
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470
d.18.

3

KNR K-02
0103-03

Ściany działowe murowane z bloczków wa-
pienno-piaskowych gr.15cm
W-2-2

m2 67.38

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
(46.42+230.84+48.38+193.85+26.61) 546.10
RAZEM (46.42+230.84+48.38+193.85+26.61)
= 546.10 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 644.3980 14.75 8 054.98

-- M --
2* 1811030 bloki np. SILKA M15 szt 8 060.4360 33.95 18 540.10
3* 2380899 zaprawa m3 4.3688 1.89 1 032.13
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.54 294.89

-- S --
5* 34412 wyciąg m-g 147.4470 2.19 1 195.96

Razem koszty bezpo średnie: 29 118.06 53.32 8 054.98 19 867.12 1 195.96
Koszty po średnie  65% od (R+S) 11.01 5 238.48 775.67

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 3.05 1 450.54 213.47
Razem z narzutami:  36 796.22 67.38 14 744.00 19 867.12 2 185.10
Cena jednostkowa: 67.38 26.99 36.38 4.00

472
d.18.

3

KNR-W 2-02
0902-02

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach
wykonywane mechanicznie
F-3-1, F-3-2, F-3-3

m2 23.80

przedmiar  = 
<F-3-1>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1229.70 1229.70
<F-3-2>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
631.38 631.38
<F-3-3>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
574.51 574.51
<kondygnacja +1><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-010-BIND>
370.86 370.86
RAZEM 2806.45 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 1 675.4507 7.46 20 936.12

-- M --
2* 2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 7.8581 0.62 1 740.00
3* 2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 60.9000 3.96 11 113.54
4* 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.9645 0.14 392.90
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.07 196.45

-- S --
6* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 303.0966 2.93 8 222.90

Razem koszty bezpo średnie: 42 601.91 15.18 20 936.12 13 442.89 8 222.90
Koszty po średnie  65% od (R+S) 6.75 13 611.28 5 332.26

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1.87 3 760.64 1 487.42
Razem z narzutami:  66 793.51 23.80 38 308.04 13 442.89 15 042.58
Cena jednostkowa: 23.80 13.65 4.79 5.36

473
d.18.

3

KNR-W 2-02
0132-05

Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.15cm
(przedmiar uwzględnia dodatek na podparcie)
W-2-2

m 27.52

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
(3.45+15.60+2.40+14.76) 36.21
RAZEM (3.45+15.60+2.40+14.76) = 36.21 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 7.2420 2.50 90.53
-- M --

2* 1906199 Nadproża prefabrykowane nad otworami ścian
gr.15cm

m 36.9342 22.65 820.16

-- S --
3* 34412 wyciąg m-g 0.7242 0.16 5.79

Razem koszty bezpo średnie: 916.48 25.31 90.53 820.16 5.79
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.73 59.02 3.62

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.48 16.29 1.09
Razem z narzutami:  996.50 27.52 165.84 820.16 10.50
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Cena jednostkowa: 27.52 4.58 22.65 0.29
474

d.18.
3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po-
wierzchni wewnętrznych ścian z gruntowaniem
WK-01

m2 10.59

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
1279.86 1279.86
RAZEM 1279.86 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 225.2554 2.20 2 815.69

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 281.5692 1.19 1 523.03
3* 1502110 farba akrylowa np.BECKERS Elegant Väggfärg

Helmatt [4] lub równoważna – matow
dm3 353.2414 5.24 6 706.47

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.10 127.99
-- S --

5* 39500 środek transportowy m-g 0.3840 0.02 25.60
Razem koszty bezpo średnie: 11 198.78 8.75 2 815.69 8 357.49 25.60

Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.44 1 830.20 12.80
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 511.94

Razem z narzutami:  13 553.72 10.59 5 157.83 8 357.49 38.40
Cena jednostkowa: 10.59 4.03 6.53 0.03

475
d.18.

3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi po-
wierzchni wewnętrznych ścian z gruntowaniem
WK-02, WK-0

m2 7.91

przedmiar  = 
<WK-02>
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
63.96 63.96
RAZEM 63.96 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 11.2570 2.20 140.71

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 14.0712 1.19 76.11
3* 1502110 farba zmywalna np. BECKERS Designer Colo-

ur lub równoważna – matowa
dm3 17.6530 2.60 166.30

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 3.84
-- S --

5* 39500 środek transportowy m-g 0.0192 0.02 1.28
Razem koszty bezpo średnie: 388.24 6.07 140.71 246.25 1.28

Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.44 91.46 0.64
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 25.58

Razem z narzutami:  505.92 7.91 257.75 246.25 1.92
Cena jednostkowa: 7.91 4.03 3.85 0.03

477
d.18.

3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pa-
neli ściennych akustycznych
WK-06

m2 7.91

przedmiar  = 
<kondygnacja 0><wg rysunku PW-1101-BA-
RZ-000-BIND>
32.41 32.41
RAZEM 32.41 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 5.7042 2.20 71.30

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT" dm3 7.1302 1.19 38.57
3* 1502110 farba zmywalna dm3 8.9452 2.60 84.27
4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.06 1.94

-- S --
5* 39500 środek transportowy m-g 0.0097 0.02 0.65

Razem koszty bezpo średnie: 196.73 6.07 71.30 124.78 0.65
Koszty po średnie  65% od (R+S) 1.44 46.35 0.32

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.40 12.96
Razem z narzutami:  256.36 7.91 130.61 124.78 0.97
Cena jednostkowa: 7.91 4.03 3.85 0.03
18.4 Komercja -  stolarka i ślusarka drzwiowa
18.5 Komercja - Elewacja zewnetrzna
18.6 45261000-4 Komercja - pokrycia dachowe
498

d.18.
6

KNR AT-40
0412-01

Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitu-
micznych mas uszczelniających (KMB) nakła-
danych ręcznie; grubość warstwy 4 mm
D-1

m2 62.26

przedmiar  = 
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<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*
2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+0.30*2+1.29+1.80+
0.41+0.54) -13.83
<wywinięcia na ściany/attyki>
302.87*0.38 115.09
<wywinięcia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*
2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26*2+4.76+5.96+
2.56+3.18)*0.57 37.43
RAZEM 895.40 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 358.1600 5.00 4 477.00

-- M --
2* AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko-

wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)
kg 62.6780 0.72 644.69

3* AT00028 masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
np. weber.tec Superflex 100

kg 4 333.7360 48.69 43 597.03

4* AT00030 wkładka zbrojąca - siatka z włókna szklanego m2 940.1700 2.66 2 381.76
5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 1.04 931.22

Razem koszty bezpo średnie: 52 031.70 58.11 4 477.00 47 554.70
Koszty po średnie  65% od (R+S) 3.25 2 910.05

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.90 805.85
Razem z narzutami:  55 747.60 62.26 8 192.90 47 554.70
Cena jednostkowa: 62.26 9.15 53.11 0.00

499
d.18.

6

KNR AT-40
0416-03

Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
D-1

m 4.17

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-010-1-PS>
<wywinięcia na ściany/attyki>
302.87 302.87
<wywinięcia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*
2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26*2+4.76+5.96+
2.56+3.18) 65.67
RAZEM 368.54 m
-- R --

1* 999 robocizna r-g 25.7978 0.88 324.32
-- M --

2* AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfiko-
wana np. weber.tec 901 (Eurolan 3K)

kg 3.6854 0.10 36.85

3* AT00028 masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
np. weber.tec Superflex 100

kg 88.4496 2.41 888.18

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.05 18.43
Razem koszty bezpo średnie: 1 267.78 3.44 324.32 943.46

Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.57 210.07
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.16 58.96

Razem z narzutami:  1 536.81 4.17 593.35 943.46
Cena jednostkowa: 4.17 1.61 2.56 0.00

500
d.18.

6

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pozio-
mej w jednej warstwie - płyty z ekstrudowanej
pianki poliuretanowej ze spadkami
gr.min.15cm
D-1

m2 110.64

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*
2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+0.30*2+1.29+1.80+
0.41+0.54) -13.83
RAZEM 742.88 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 59.4304 1.00 742.88

-- M --
2* AT00050 płyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze

spadkami gr.min.15cm
m2 780.0240 106.68 79 250.44

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.13 1 582.33
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Razem koszty bezpo średnie: 81 575.65 109.81 742.88 80 832.77
Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.65 482.87

Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 133.72
Razem z narzutami:  82 192.24 110.64 1 359.47 80 832.77
Cena jednostkowa: 110.64 1.83 108.81 0.00

501
d.18.

6

KNR AT-40
0420-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji po-
ziomej - ułożenie geowłókniny polipropylenowej
o gramaturze 110-140 g/m2, odpornej na pro-
mieniowanie ultrafioletowe i gnicie
D-1

m2 3.24

przedmiar  = 
<kondygnacja +1><wg rysunku X-1101-00-BA-
RZ-010-1-PS>
<powierzchnia rzutu>
756.71 756.71
<minus kominy>
-(0.55+0.24+0.79+0.77+0.19+0.77+0.67+0.19*
2+0.92+1.58+0.19*2+1.95+0.30*2+1.29+1.80+
0.41+0.54) -13.83
<wywinięcia na ściany/attyki>
302.87*0.38 115.09
<wywinięcia na kominy>
(3.21+1.96+3.76+3.56+1.76+3.56+3.36+1.76*
2+3.96+5.76+1.76*2+6.76+2.26*2+4.76+5.96+
2.56+3.18)*0.57 37.43
RAZEM 895.40 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 35.8160 0.50 447.70

-- M --
2* AT00049 geowłóknina polipropylenowa o gramaturze

110-140 g/m2, odporna na promieniowanie ul-
trafioletowe i gnicie

m2 940.1700 2.27 2 032.56

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.05 44.77
Razem koszty bezpo średnie: 2 525.03 2.82 447.70 2 077.33

Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.33 295.48
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.09 80.59

Razem z narzutami:  2 901.10 3.24 823.77 2 077.33
Cena jednostkowa: 3.24 0.92 2.32 0.00

502
d.18.

6

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pozio-
mej w jednej warstwie - płyty z ekstrudowanej
pianki poliuretanowej ze spadkiem 3,5%
gr.min.10cm
D-2

m2 30.93

przedmiar  = 
<powierzchnia rzutu>
<osie 70-17>
211.24 211.24
RAZEM 211.24 m2

-- R --
1* 999 robocizna r-g 16.8992 1.00 211.24

-- M --
2* AT00050 płyty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej ze

spadkiem 3,5% gr.min.10cm
m2 221.8020 28.53 6 026.68

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.57 120.41
Razem koszty bezpo średnie: 6 358.33 30.10 211.24 6 147.09

Koszty po średnie  65% od (R+S) 0.65 137.31
Zysk  10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 0.18 38.01

Razem z narzutami:  6 533.65 30.93 386.56 6 147.09
Cena jednostkowa: 30.93 1.83 29.10 0.00
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4491


