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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
11. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycjii ZINTEGROWANE CENTRUM
KOMUNIKACYJNE (ZCK) dla LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF), ZADANIE 4:
BUDYNEK DWORCA i STACJA LtADOWAREK | TRAKCJI, LUBLIN, w rejonie ulic: Dworcowa,
Gazowa, 1-go Maja, Krochmalna.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcag
czes¢ dokumentow postepowania w sprawie zaméwienia publicznego inalezy je stosowaé przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamowienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pdzn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
poszczegblnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robaét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robdét wynikaé powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentow, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wilasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert
w postepowaniu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$s¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robét
i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatobw ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z cato$cig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatdw i urzgdzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie postepowania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzeh technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzen istniejgcej konstrukcji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonej przez projektanta.
,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajagc réwniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robé6t
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) Os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze

zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, o$wiadczenie

kierownika budowy o sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10

dni roboczych przed rozpoczeciem prac,

2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
3) projekt organizacji robdt,
4) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
5) program zapewnienia jakosci.
1.5.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.
Podczas prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

al stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ srodki ochrony osobistej

¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego, ktory bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,
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b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposoOb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegoétowe informacje dotyczagce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodlowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, a ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. Transport

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentow, ogolinych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
Szczegotowe warunki kontroli robét zostang zawarte w dokumentaciji przetargowej i umowie.
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢é udzialu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé petny zakres robot wg dokumentaciji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one byé utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8. Odbiér robot
Szczegotowe warunki odbioru roboét zostang zawarte w dokumentaciji przetargowej i umowie.
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi instalacji,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e 0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robot.

Odbioru konncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Dziennik budowy (oryginat),
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ zadania

zawarta w umowie z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzagdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty medidw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamowienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzér lub Zarzadzajacy projektem nalezy rozumieé je jako Kierownik Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.),
2. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,

2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872.) ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.),
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10.

11.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r.
poz. 32, 655).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 i zmiany Dz.U. 2022 poz.
248, Dz.U. 2020 poz. 2351, Dz.U. 2020 poz. 1608).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikaci
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

B-0.01

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
(Kody CPV: 45410000-1 Roboty wykohczeniowe; 31523300-1 Podswietlane szyldy)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania systemu
identyfikacji wizualnej w ramach inwestycji: ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (ZCK)
dla LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF), ZADANIE 4: BUDYNEK DWORCA i
STACJA LADOWAREK | TRAKCJI, LUBLIN, w rejonie ulic: Dworcowa, Gazowa, 1-go Maja,
Krochmalna.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie Systemu identyfikacji wizualnej i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci i elementéw
dla projektowanego napisu ,,DWORZEC LUBLIN":

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania.
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00
~Vymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Grafika nascienna.

Napis zaprojektowano w potnocnej krawedzi dachu dworca, z wycofaniem od tej krawedzi o 70 cm.
Napis sktada sie z pojedynczych liter rozpietych miedzy osiami 14-17 mocowanych do podkonstrukcji
stalowej z profili prostokgtnych zamknietych gorgcowalcowanych malowanych na kolor RAL 9003. Litery
zaprojektowano jako szczelne kasety z podswietlanym dwubarwnym licem w kolorze niebieskim lub
granatowym z biatym konturem szerokosci okoto 25 mm. Kolory nalezy uzgodni¢ z NA. Kasety, poza
podswietlanym licem, nalezy malowaé proszkowo na kolor RAL 9003. Kr¢j liter to Klavika Bold.
Rozwigzania szczegdtowe kaset nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim i Zamawiajgcym oraz
przedstawi¢ w formie projektu warsztatowego do zaopiniowania przez NA i Zamawiajgcego.

Zasilanie kazdej litery nalezy prowadzi¢ w sposéb niewidoczny wewnagtrz profili podkonstrukciji.
Osprzet podswietlenia liter rowniez nalezy lokalizowa¢ w miejscach niewidocznych jako ukryty.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

budowlanego.

3.2.Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

1. do przygotowania i oceny stanu podiozy: szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza
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i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podioza, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza, taty, poziomnice,

2. do naktadania preparatéw gruntujgcych i malowania — pedzle, szczotki, watki, urzgdzenia do natrysku
(przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowa¢ wytycznymi producenta dla danego materiatu),
3. do przygotowania farb — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki,

4. do recznego naktadania farb i innych powtok — zwykte narzedzia (pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie),
5. do natryskowego naktadania farb i innych powlok— urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen
natryskowych nalezy sie kierowa¢ wytycznymi producenta dla danego materiatu),

8. drabiny, rusztowania, zwyzki.

9. Do ciecia stali nierdzewnej — pilarki tarczowe,

10. Do montazu elementow drobny sprzet mechaniczny (wiertarki, wkretarki, itp.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢é materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje i oktadziny ceramiczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

Wymagania dotyczgce s$rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania materiatow w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu wyrobéw i materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy ¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

5. Wykonanie robét
5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Szczegdlne warunki wykonania napisu:

Litery napisu majg wysokos¢ 80 cm plus grubos¢ Scianek kaset, szerokos¢ 1440 cm i gtebokos¢
okoto 18 cm. Mocowane sg do ramy relingéw z profili kwadratowych gorgcowalcowanych zamknietych
70x70x5 mm, a ta z kolei do wieszakéw z profili stalowych prostokgtnych gorgcowalcowanych
zamknietych 70x50x5 mm. Podkonstrukcje napisu nalezy wykonac zgodnie z projektem konstrukcji oraz
wg jego wytycznych oraz przedstawic¢ projekt warsztatowy do zaopiniowania przez NA i Zamawiajacego.

Wszystkie elementy stalowe napisu i jego podkonstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do
kategorii korozyjnosci C3 o standardzie trwatosci w zakresie (H) - powyzej 15 lat, poprzez zastosowanie
powtoki malarskiej na podktadzie wysokocynkowym (lub zastosowanie ocynku malarskiego), kolor RAL
9003.

Litery nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, a mocowanie do podkonstrukcji musi zapewniac ich
nieodpadniecie w czasie min. 30 min.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

8. Odbiér robét
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zwigzanych z realizacjq systemu identyfikacji wizualnej:
W ftrakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania kontroli jakosci robét wymienione w Ogdlnych
zasadach wykonania robét podanych w ST ,Wymagania ogolne”, a wyniki tych badan poréwnaé
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6. niniejszej specyfikacji (Wymagania dotyczace wykonania robdt
elementow systemu identyfikacji wizualnej). Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
roboty mozna za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegodtowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu:
ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (ZCK)

DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF)
ZADANIE 4: BUDYNEK DWORCA i STACJA tADOWAREK | TRAKCJI
LUBLIN, w rejonie ulic:

Dworcowa, Gazowa, 1-go Maja, Krochmalna

strona
13/21

nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

Inne materiaty
Karty techniczne produktow



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu:
ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (ZCK)
DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF) strona
ZADANIE 4: BUDYNEK DWORCA i STACJA tADOWAREK | TRAKCJI 14/21
LUBLIN, w rejonie ulic:
Dworcowa, Gazowa, 1-go Maja, Krochmalna

B-00.02
KONSTRUKCJA STALOWA
(kod CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali)

1. WSTEP

11. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru prac rozbiérkowych
w ramach inwestycji: ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (ZCK) dla LUBELSKIEGO
OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF), ZADANIE 4: BUDYNEK DWORCA i STACJA LADOWAREK |
TRAKCJI, LUBLIN, w rejonie ulic: Dworcowa, Gazowa, 1-go Maja, Krochmalna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

Demontazu i ponownego montazu istniejgcej podsufitki z ptyt aluminiowych, z wypetnieniem, klejonych do
konstrukcji stalowej zadaszenia dworca. Zakres obejmuje pas wykonania podkonstrukcji dla logotypu
dworca ,DWORZEC LUBLIN”.

Wykonania, dostarczenia i montazu konstrukcji wsporczej dla liter 3D dworca ,DWORZEC LUBLIN”

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
~Vymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg w tym:
-rury kwadratowe

-blachy

-obejmy

-Sruby z nakretkami

-potgczenia spawane

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatéw i urzgdzen, niezbednych
przy realizacji prac zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamkniecia remontowego musi
bezwzglednie spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i
przepisdw o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieznych poruszajgcych sie po drogach
publicznych). Stosowane maszyny i urzgdzenia muszg bezwzglednie posiada¢ okreslone prawem
dokumenty dopuszczajgce do wykonywania rodzajéw pracy, do ktérych Wykonawca zamierza
je zastosowag, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowa¢ w planie organizacji pracy.
Do wykonania konstrukcji i robot zwigzanych z montazem konstrukgji stalowej moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- zuraw samochodowy, lub zwyzka,
- palniki,
- pity mechaniczne,
- spawarki,
- sprzet reczny,
- klucze dynamometryczne.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym s$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
5.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic¢ sig, ze plany dotyczgce tych robdt uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréow
Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz konstrukcji mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych
opoznienia lub wptywajgce na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w
fabryce, jak i na placu budowy winny byé bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukgji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potgczen Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkow
ostrozno$ci, aby operacje ksztalttowania odbywaty sie stopniowo

i w sposob ciggty oraz nie powodowaty ani pekniec, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubo$ci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity
lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatceh ani peknie¢. W zwigzku z tym,
ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierskg. Jezeli jednak
czesci ztgczne pozostajg widoczne

po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy tagczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyscié
szczotkg lub piaszczarka.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna
mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji
nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wiadciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po
osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac¢ 2
mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakow, a w razie koniecznosci
rozwiercac.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubo$é spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos¢ mniejszg o 5% — dla spoin czotowych i o 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery

i nawisy lica.

Dtugos¢ srub powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i
tby Srub powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.
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Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru. Sruba

w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

. Sruby z tbem szes$ciokatnym, stalowe stosowaé posiadajace atesty.

. Nakretki szesciokgtne stosowac posiadajgce atesty.

. Podktadki okragte zgrubne stosowac posiadajgce atest.

Wszystkie elementy stalowe napisu i jego podkonstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do
kategorii korozyjnosci C3 o standardzie trwatosci w zakresie (H) - powyzej 15 lat, poprzez zastosowanie
powtoki malarskiej na podktadzie wysokocynkowym (lub zastosowanie ocynku malarskiego), kolor RAL
9003. Litery nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, a mocowanie do podkonstrukcji musi zapewniaé
ich nieodpadniecie w czasie min. 30 min.

Podkonstrukcja napisu bedzie mocowana do konstrukcji dachu zabezpieczonej do klasy R30 w
sposo6b zapewniajacy jej nieodpadniecie w czasie min. 30 min. Podkonstrukcje nalezy zabezpieczy¢ do
tej samej klasy reakcji na ogien co zabezpieczenie konstrukcji dachu, tj. do klasy R30.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét. W trakcie montazu
konstrukgji stalowej sprawdzeniu podlega:

-osadzenie elementéw kotwigcych w podporach,

-rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie

i w poziome,

-potgczenia montazowe. sprawdzeniu stopnia doktadnosci wykonania przegtebien ptyty fundamentowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Szczegotowe warunki obmiaru robét zostang zawarte w dokumentacji przetargowej i umowie. Jednostkg
wykonania konstrukcji stalowych jest kg.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru kor\cowego — wg opisu jak nizej:
-odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
-odbidr koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badah z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-
PN).

W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:
-podpory konstrukcji,

-odchyiki geometryczne uktadu,

-jako$¢ materiatéw i spoin,

-stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
-stan i kompletno$¢ potgczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co najmniej:
-przedmiot i zakres odbioru,

-dokumentacje okreslajgca komplet wymagan,

-dokumentacje stwierdzajgca zgodnosé wykonania z wymaganiami,

-protokoty odbioru czesciowego,

-parametry sprawdzone w obecnosci komisiji,

-stwierdzone usterki,
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-decyzje komisji.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-06200:2002

PN-EN 10025-2:2007
PN-91/M-69430

Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-84/H-9300

PN-EN 10020:2003

PN-EN 10021:2009

EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07

PN-EN 10079:2009
PN-EN 10163-1:2007

PN-73/H-92127
PN-EN ISO 16120-2:2017-04

PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008

PN-61/M-82331
PN-EN ISO 18275:2012

PN-EN 1993-1-12:2008

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
Konstrukcje stalowe budowlane.
i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych  niestopowych.
Spawalnictwo.  Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania.

Warunki wykonania

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Metale. Préba rozciggania - Cze$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowe;j.
Walcéwka prety i ksztaltowniki walcowane na gorgco
ze stali weglowych zwyktej jakosci i  niskostopowych
o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.
Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.  PN-
Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali.
Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.
Terminologia wyrobow stalowych.

Wymagania  dotyczgce stanu  powierzchni przy dostawie
stalowych blach grubych, blach uniwersalnych
i ksztattownikbw  walcowanych na gorgco. Czes¢ f1:
Wymagania ogole.

Blachy stalowe zeberkowe.

Walcéwka ze stali niestopowe;j przeznaczona

do produkcji drutu - Czesé¢ 2:Wymagania dla walcéwki ogéinego
przeznaczenia.

Katowniki ~ réwnoramienne i
konstrukcyjnej -Czes¢ 1: Wymiary.
Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czesé¢ 1-3:
Reguty ogdlne. Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji =z

nierobwnoramienne ze  stali

ksztattownikéw i blach profilowanych
na zimno.

Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym.

Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone

do recznego spawania tukowego elektrodg metalowg stali
o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja.
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-12:
Reguty dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o
gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wigcznie.
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B-00.03
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania instalac;ji
elektrycznych w ramach inwestycji: ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (ZCK) dla
LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (LOF), ZADANIE 4: BUDYNEK DWORCA i STACJA
LADOWAREK | TRAKCJI, LUBLIN, w rejonie ulic: Dworcowa, Gazowa, 1-go Maja, Krochmaina.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot przy
montazu opraw oswietlenia oswietlenia zewnetrznego:

- wykonanie tras kablowych

- Rozbudowa rozdzielnicy T.ADM.02.01 — wg schematu

- Rozbudowa systemu BMS — 1 wyjscie sterownika BMS (styk NO:230V/1A)

- Programowanie systemu BMS

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczgce
robét podano w czesci ogodlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materialty muszg posiadaé¢ aktualne atesty, certyfikaty,

aprobaty techniczne i odpowiadaé Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatdow powinien byc

dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte w projekcie

wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze parametry stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i

jakosciowych materiatbw a nie sg wskazaniem na producenta. Nalezy stosowac tylko materiaty

o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w dokumentacji. W przypadku,

gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla

materiatdw i wyrobéw lub je podano w sposéb ogdlny, nalezy kazdorazowo dokonaé uzgodnien

z Projektantem i Zamawiajgcym i w razie potrzeby dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzeh elektrycznych do zabudowania:

+ deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia,

» znak CE - gdy to wymagane ,

» atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium.

3. SPRZET

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy montazu opraw oswietleniowych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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3. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny miec
aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeh na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

6. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania materiatdw w
Srodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu wyrobéw i materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
5.2. Zasilanie:
Oswietlenie napisu ,DWORZEC LUBLIN” zostanie zrealizowane w technologii LED. Moc zasilania
oswietlenia dla kazdej litery to 30W, moc zasilania catego napisu to 0,39kW. Jako zasilenie napisu
,DWORZEC LUBLIN” zaprojektowano wydzielony obwdd rozdzielnicy T.ADM.02.01. Sterowanie
obwodem zaprojektowane zostato poprzez czujnik zmierzchowy sprzegniety z zegarem astronomicznym
z mozliwosciag zmiany na sterowanie bezposrednio z systemu BMS. Przed kazdg literg nalezy
zastosowac puszki rozgatezne, od kazdej puszki wprowadzi¢ kabel od zasilacza LED. Zasilanie
zaprojektowano kablem YKY3x2,5mm2.

Zasilanie kazdej litery nalezy prowadzi¢ w sposoéb niewidoczny wewnagtrz profili podkonstrukciji.
Osprzet podswietlenia liter réwniez nalezy lokalizowa¢ w miejscach niewidocznych jako ukryty.
5.3. Trasy kablowe
Doprowadzenie zasilania od rozdzielnicy T.ADM.02.01 do napisu ,DWORZEC LUBLIN” zrealizowaé po
istniejgcych trasach kablowych poziomu technicznego oraz przestrzeni miedzystropowej poziomu
technicznego. Podejscia do zasilaczy liter prowadzié w rurach ostonowych mocowanych na obejmy.
Zasilanie od zasilaczy do modutéw LED prowadzi¢ ukryte w konstrukcji rur podtrzymujgcych.
5.4. Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi zgodnie z normg PN-
HD 60364-4-443 jest zastosowana wielostopniowa ochrona przeciwprzepieciowa:
. | stopieh — stanowig iskiernikowe ograniczniki przepie¢ typu T1 zabudowane w rozdzielnicy gtéwnej;
. Il stopien — stanowig warystorowi ograniczniki przepie¢ typu T2 zabudowane w rozdzielnicach
oddziatowych w tym w T.ADM.02.01
5.5. Ochrona przed porazeniem
Projektowany obwdd instalacji niskiego napiecia bedzie wykonywany w ukfadzie TN- S 0,4kV. Wszystkie
przewody bedg miaty zyle neutralng N w kolorze niebieskim oraz ochronng PE w Kkolorze z6tto-zielonym.
Beda spetnione wymagania przepisow ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych
wewnetrznych — wg normy PN-IEC 60364-4-41. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) zastosowano izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodéw i urzadzeh. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano - w instalacji niskiego napiecia 0,4/0,23kV
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocg wylgcznikéw nadpradowych,
bezpiecznikdw topikowych lub wytgcznikow réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30mA lub w
przypadku niektorych odbiornikow — Il klasa ochronnosci.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewoddédw wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Nalezy wykona¢ witasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzgdzen elektrycznych.
Urzadzenia w tablicach elektrycznych bedg dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi, drzwiczki
tablic bedg zamykane na kluczyki. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych
osobom przeszkolonym, posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.
Przed rozpoczeciem eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych i catego obiektu Wykonawca instalacji
elektrycznej powinien opracowaé instrukcje eksploatacji dla instalacji elektrycznych, rozdzielnic itp.
Miedzy innymi na ich podstawie nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie personelu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne zgodnie z pkt 6 specyfikacj B-00.00.

6.2. Badania i pomiary

Inzynier winien by¢é Swiadkiem wszystkich pomiaréw, w tym celu winien by¢ zawiadomiony o terminie
pomiarow z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracowaé i przekaza¢ Inzynierowi
harmonogram pomiarow i rozruchu.

Sprawozdanie z pomiaréw winno by¢ zgodne z ponizszym:

e Przed uruchomieniem urzadzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonaé odpowiednie
pomiary by ustali¢, ze caty sprzet, urzgdzenia i oprzewodowanie zostat wiasciwie zamontowany,
jest w odpowiednim stanie i bedzie pracowac zgodnie z zatozeniami.

o W trakcie instalacji uktadanie kabli bedzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

o Pomiary kabli bedg wykonane zgodnie z procedurg wymieniong ponize;.

Pomierzone warto$ci wszystkich pomiaréw opisanych w tej specyfikacji inny by¢ zarejestrowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyniki pomiardw, ktérych warto$¢ odbiega od $rednich pomiaréw takich samych urzadzeh o wiecej niz
25% powinny byé przedstawione Inzynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jesli osiggajg one
warto$¢ akceptowalnego minimum.

Wykonawca dostarcza caty sprzet pomiarowy.

Wszelkie potgczenia i ostony zdjete w trakcie pomiaréw winny by¢ przywrécone a sprzet pozostawiony
gotowy do pracy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robét ;

- dla uktadania kabli i przewodéw, listew i koryt instalacyjnych - m

- urzgdzenia wraz z elementami montazowymi i pomocniczymi - szt. lub kpl
- dla osprzetu elektroinstalacyjnego — szt.

- prac instalacyjnych - kpl.

- rozruch i testowanie instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

NORMY:

PN-EN 12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdéinych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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PN-HD 60364-5-559 :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegoétowe- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN-IEC 598-1:1994 Elektryczne oprawy oswietleniowe -- Ogdélne wymagania i badania -- Wymiary
czesci do mocowania i zawieszania

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych -- Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A
i 63 A ze stykami prostokgtnymi w uktadzie kotowym

PN-EN50173:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czes¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe.

PN-EN 54 :2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

PN-B-02877-2:1998 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje  grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

PN-B-02877-4:2001 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje  grawitacyjne do
odprowadzanie dymu i ciepta. Zasady projektowania

PN-EN 61280-2-1:2004 Podstawowe procedury badan swiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych - Czes¢ 2-1: Procedury badan systemoéw cyfrowych -
Pomiar czutosci
PN-EN 62087:2004 Metody pomiaru mocy pobieranej przez urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U.nr 75 poz 690
i zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 nr 109 poz.1156; Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238,
Dz.U.z 2009 nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r nr 239 poz. 1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 2013
r. poz.926);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 sierpnia 1999 w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz.836 oraz zmiana Dz.U. z
2009 r. nr 205 poz.1584).



